BUD-MAR 82-300 Elblag
Ustugi Ogélinobudowlane ul.Bohateréw Westerplatte 8
Mariusz Sobon

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Zadanie nr 3 - modernizacja pomieszczen dla potrzeb oddziatu pediatrycznego dzieci mtodszych- skrzydto
,,E",parter

ADRES INWESTYCJI :  ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag

INWESTOR ;. Szpital Miejski sw. Jana Pawta Il

ADRES INWESTORA  :  ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag

WYKONAWCA ROBOT : BUD-MAR Ustugi Ogéinobudowlane Mariusz Sobon
ADRES WYKONAWCY :  82-300 Elblgg u. Bohaterow Westerplatte 8
BRANZA :  Budowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Jan Cezary Chomicz (Budowlana, sanitarna, elektryczna )
DATA OPRACOWANIA . 22.02.2023

Stawka roboczogodziny : 33,00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuvieeeeiiiiiiiiee e 80,00 %R, S
ZYSK [Z] o 20,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] .... e 6,00 % M
VAT [V] o 23,00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 3939 000,46 zt
Podatek VAT : 905 970,11 zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 4 844 970,57 zt

Stownie: cztery miliony osiemset czterdziesci cztery tysigce dziewie¢set siedemdziesiat i 57/100 zt

Elektronicznie podpisany przez Mariusz
Sobon
WYKONAWCA : DN: cn=Mariusz Sobon, INWESTOR :
serialNumber=PNOPL-69082101759,
sn=Sobon, givenName=Mariusz, c=PL
Data: 2023.02.23 07:52:30 +01'00'

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.02.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ofert Dzieci Mtodsze

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-155 Grupa Oddziat Pediatryczny - Odcinek 2400 106,15 49,54%
Dzieci Mtodszych Izba Przyje¢ - Parter
(segment E)
1.1 1-23 Element ST. 2.1. CPV 45111100-9 / 172 823,90 3,57%
45111200-0
1.2 24 - 31 Element St. 2.3 Roboty konstrukcyjne, 102 582,94 2,12%
wzmocnienie otworéw CPV 45262400-5 /
45262311-4
1.3 32-38 Element ST. 2.4/2 Scianki dziatowe, za- 85 186,69 1,76%
murowania 45262520-2 / 45421152-4
1.4 39-46 Element ST. 2.14 Wentylacja grawitacyj- 100 390,85 2,07%
na CPV 453311210-1 / 45421143-8
1.5 47 - 51 Element ST 2.8 Stolarka / $lusarka 253 713,63 5,24%
drzwiowa CPV 45421000-4
1.6 52 - 54 Element ST 2.8 Stolarka okienna CPV 27 352,99 0,56%
4542100-4 / 45421145-2
1.7 55 - 62 Element ST 2.9 Tynki wewnetrzne CPV 192 893,72 3,98%
45410000-4
1.8 63 - 66 Element ST 2.12 Sufity podwieszane 324 783,56 6,70%
CPV 45421146-9
1.9 67 - 75 Element ST 2.10 Oktadziny scian CPV 133 694,37 2,76%
45431200-9 / 4532000-6
1.10 76-78 Element ST 2.13 Akcesoria dla niepet- 19 167,86 0,40%
nosprawnych CPV 45332400-7
1.1 79 -83 Element ST 2.5 Warstwy podposadzko- 29 366,60 0,61%
we CPV 4532000-6 / 45262321-7
1.12 84 - 90 Element ST 2.5 Warstwy podposadzko- 25 182,42 0,52%
we z przejazdem CPV 4532000-6 /
45262321-7
1.13 91-95 Element ST 1.13 Posadzki CPV 155 514,65 3,21%
45431000-7 / 45432111-5
1.14 96 - 98 Element ST 1.14 Ostony $cian CPV 69 691,93 1,44%
45442300-0
1.15 99 - 102 Element ST 2.11 Roboty malarskie 68 190,87 1,41%
CPV 45442100-8
1.16| 103 -111 Element ST 2.15 Elewacja uzupetnienie 14 877,97 0,31%
CPV 45321000-3 / 45324000-4
1.17] 112-126 |Element ST 2.3/2.11 Schody zewnetrzne 47 809,28 0,99%
CPV 45111100-9 / 452623004 /
45421160-3
1.18| 127 -148 |Element ST 2.3/2.11 Pochylnia dla nie- 189 067,63 3,90%
petnosprawnych CPV 451111-9/
45262300-4 / 45421160-3
1.19] 149-155 |Element ST 2.3 Zadaszenie dla pochylni 387 814,29 8,00%
i schodow CPV 451111-9/45262300-4 /
45421160-3
2 1-110 Branza sanitarna 328 104,85 6,77%
2.1 1-26 Kanalizacja segment "E" PARTER Od- 80 575,29 1,66%
dziet Pediatryczny - odcinek dzieci mtod-
szych - izba przyje¢
2.2 27 - 74 Instalacja wody - segment "E" Oddziat 95 660,61 1,97%
psdiatryczny - odcinek dzieci mtodszych
2.3 75 -85 Instalacja wody - segment "E" Oddziat 26 287,74 0,54%
pediatryczny - odcinek dzieci
2.4 86 - 105 Wentylacja dzieci miodsze 111 705,75 2,31%
25| 106 -110 |Klimatyzacja 13 875,46 0,29%
3 1-137 Branza elektryczna 891 286,34 18,40%
3.1 1-29 Instalacja elektryczna 520 800,52 10,75%
3.2 30-42 Instalacja elektryczna - gniazda i koryta 47 208,81 0,97%
3.3 43 - 65 Instalacja elektryczna - oswietlenie pod- 66 057,45 1,36%
stawowe-ogdine
3.4 66 - 75 Instalacja elektryczna - oswietlenie awa- 39 016,44 0,81%
ryjne - OK
3.5 76 - 83 Instalacja automatyki drzwiowej KD - OK 42 426,42 0,88%
3.6 84 - 97 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru 42 904,51 0,89%
SSP
3.7 98 - 104 Instalacja RTV 17 321,04 0,36%
3.8] 105-116 |Instalacja systemu przyzywowego 50 820,40 1,05%
3.9 117-123 |Instalacja Dzwigkowy System Ostrzegaw- 32 432,34 0,67%
czy
3.10] 124 -129 |Instalacja telewizji przemystowej CCTV 20 742,49 0,43%
3.11 130 - 137 |Badania i pomiary elektryczne 11 555,92 0,24%
4 1-39 Instalacje gazéw medycznych 319 503,12 6,59%

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR




ofert Dzieci Mtodsze

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
RAZEM netto 3 939 000,46 81,30%
VAT 905 970,11 18,70%
Razem brutto 4 844 970,57 100,00
%
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot 4 844 970,57
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 3 939 000,46
Podatek VAT 905 970,11

Stownie: cztery miliony osiemset czterdziesci cztery tysiace dziewiecset siedemdziesigt i 57/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1 Grupa Oddziat Pediatryczny - Odcinek Dzieci Mtodszych Izba Przyje¢ - Parter (segment E)
1.1 Element ST. 2.1. CPV 45111100-9 / 45111200-0
1|KNNR 3 Rozbidrka $cian,scianek z cegly na zaprawie m3
d.1.1/0301-01 cementowo-wapiennej
obmiar =
54,83 54,830
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 54,830 m3
~R-
1* robocizna r-g 403,5488| 242,880 13 317,11
7,36 r-g/m3 * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 28 764,96 28 764,96
Cena jednostkowa: 524,62 524,621 0,000 0,000
2|KNNR 3 Wykucia,poszerzenia otworéw drzwiowych w m3
d.1.1{0303-01 Scianach z cegty, na zaprawie cementowo- wa-
piennej
obmiar =
10,60 10,600
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 10,600 m3
~R-
1* robocizna r-g 446,4720(1 389,96 | 14 733,58
42,12 r-g/m3 * 33,00 zl/r-g 0
Razem z narzutami: 31 824,53 31 824,53
Cena jednostkowa: 3002,31 3 002,314 0,000 0,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.1]0354-07 obmiar =
27,00 27,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 27,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 42,6600| 52,140 1407,78
1,58 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 3 040,80 3 040,80
Cena jednostkowa: 112,62 112,622 0,000 0,000
4/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1.1]0355-03 obmiar =
27,00 27,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 27,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,7800 4,620 124,74
0,14 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 269,44 269,44
Cena jednostkowa: 9,98 9,979 0,000 0,000
5|KNR 4-01 Wykucie podokiennikéw zewnetrzne i wew- m
d.1.1|0354-11 netrzne
obmiar =
7,86 7,860
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 7,860 m
R -
1* robocizna r-g 5,3448 22,440 176,38
0,68 r-g/m * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 380,98 380,98
Cena jednostkowa: 48,47 48,471 0,000 0,000
6|KNR 4-01 Skucie starej glazury m2
d.1.1/0819-15 obmiar =
217,58 217,580
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 217,580 m2
R -
1* robocizna r-g 300,2604| 45,540/ 9 908,59
1,38 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
-4-
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 21 402,55 21 402,55
Cena jednostkowa: 98,37 98,366 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, fi- | m2
d.1.1|0701-05 larach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej
obmiar =
82,26 82,260
120,00 120,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 202,260 m2
~-R--
1* robocizna r-g 66,7458/ 10,890 2 202,61
0,33 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 4 757,64 4 757,64
Cena jednostkowa: 23,52 23,522 0,000 0,000
8|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zapra- | szt.
d.1.1]0333-09 wa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
obmiar =
50,00 50,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 50,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 25,0000 16,500 825,00
0,5 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 1782,00 1782,00
Cena jednostkowa: 35,64 35,640 0,000 0,000
9/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet | m
d.1.1/0336-01 na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc¢/
szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegty
obmiar =
45,00 45,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 45,000 m
R -
1* robocizna r-g 28,8000 21,120 950,40
0,64 r-g/m * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 2 052,86 2 052,86
Cena jednostkowa: 45,62 45,619 0,000 0,000
10|KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek | szt
d.1.1/0346-03 stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebo-
kosci 1 cegly
obmiar =
40,00 40,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 40,000 szt
R -
1* robocizna r-g 35,2000| 29,040 1 161,60
0,88 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 2 509,06 2 509,06
Cena jednostkowa: 62,73 62,726 0,000 0,000
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni m2
d.1.1/0811-07 sztucznych
obmiar =
58,41 58,410
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 58,410 m2
~-R--
1* robocizna r-g 53,7372| 30,360 1773,33
0,92 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 3830,39 3830,39
Cena jednostkowa: 65,58 65,578 0,000 0,000
-5-
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
12|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05 obmiar =
536,20 536,200
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 536,200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 96,5160 5,940 3 185,03
0,18 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 6 879,66 6 879,66
Cena jednostkowa: 12,83 12,830 0,000 0,000
13|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe elementéw betonowych m3
d.1.1/0212-01 réznych
obmiar =
4,00 4,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 4,000 m3
R -
1* robocizna r-g 55,2400 455,730 1822,92
13,81 r-g/m3 * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 3 937,51 3 937,51
Cena jednostkowa: 984,38 984,378 0,000 0,000
14|KNR 4-01 Zdemontowanie oston $cian korytarza m
d.1.1/0354-02 obmiar =
analogia 104,00 104,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 104,000 m
R -
1* robocizna r-g 28,0800 8,910 926,64
0,27 r-g/m * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 2 001,54 2 001,54
Cena jednostkowa: 19,25 19,246 0,000 0,000
15|KNR 4-01 Rozebranie podsufitki korytarza m2
d.1.1/0429-06 obmiar =
analogia 46,73+536,20 582,930
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 582,930 m2
R -
1* robocizna r-g 104,9274 5,940 3 462,60
0,18 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 7 479,22 7 479,22
Cena jednostkowa: 12,83 12,830 0,000 0,000
16|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej | m2
d.1.1/0504-01 obmiar =
20,00 20,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 20,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 23,8000/ 39,270 785,40
1,19 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M --
2 dachoéwka ceramiczna szt. 354,0000| 98,412 1 968,24 Mi
17,7 szt./m2 * 5,56 zl/szt.
3* drut stalowy okragty miekki $r. 1.1-1.8 mm kg 0,4000 0,170 3,40
0,02 kg/m2 * 8,50 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 1,972 39,43
2 %(od M) * 1971,64 zt
~-S-
5* zuraw okienny 0.5 t m-g 2,8000 1,435 28,70
0,14 m-g/m2 * 10,25 zt{/m-g
Razem materiaty 2 011,07
Materiaty inwestora -1 968,24
Razem z narzutami: 1 803,85 1 696,46 45,40 61,99
Cena jednostkowa: 90,19 84,823 2,270 3,100
-6-
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Krotnosé = 10

obmiar =
77,13 77,130
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 77,130 m3
~S--

-7 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
17|KNR 4-04 Wywdz drzwi. podsufitki,wyktadziny z terenu t
d.1.1{1107-01 rozbiorki, samochodem skrzyniowym naodleg-
tos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, samochod 5-10 t
obmiar =
9,49 <wyktadzina> 9,490
29,147 <(582,93*50,00)/1000 <podsufitka>>
29,147
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 38,637 t
R -
1* robocizna r-g 66,0693| 56,430, 2 180,29
1,71 r-g/t * 33,00 zt/r-g
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 32,0687| 75,879 2 931,72
0,83 m-g/t * 91,42 zl/m-g
Razem z narzutami: 11 041,94 4 709,42 6 332,52
Cena jednostkowa: 285,79 121,889 0,000 163,898
18|KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpo- | t
d.1.1/1107-04 czety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochod
(2)5-10°t
Krotnos¢ = 10
obmiar =
38,637 38,637
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 38,637 t
~S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 13,9093| 32,911 1271,59
0,036*10=0,36 m-g/t * 91,42 z{/m-g
Razem z narzutami: 2 746,63 2 746,63
Cena jednostkowa: 71,09 0,000 0,000 71,088
19|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1/1664-02 obmiar =2 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 6,3800| 105,270 210,54
3,19 r-g/kpl. * 33,00 zt/r-g
~S--
2 zsyp budowlany do gruzu m-g 3,0400| 152,000 304,00
1,52 m-g/kpl. * 100,00 zt/m-g
3* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 3,0400| 22,800 45,60
1,52 m-g/kpl. * 15,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 209,90 454,76 755,14
Cena jednostkowa: 604,95 227,380 0,000 377,570
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1.1{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, trans-
port samochodem samowytadowczym na od-
legtos¢ 1 km
obmiar =
75,33+(120,00*0,015) 77,130
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 77,130 m3
~S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 13,6520 20,490 1 580,36
0,177 m-g/m3 * 115,76 zl/m-g
Razem z narzutami: 3413,58 3413,58
Cena jednostkowa: 44,26 0,000 0,000 44,257
21|/KNR 4-04 Nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpo- | m3
d.1.1/1103-05 czety 1 km ponad 1 km transportu




ofert Dzieci Mtodsze

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 28,5381| 42,831 3 303,57
0,037%10=0,37 m-g/m3 * 115,76 zl/m-g
Razem z narzutami: 7 135,72 7 135,72
Cena jednostkowa: 92,52 0,000 0,000 92,515
22|Kalkulacja Optata za przyjecie gruzu m3
d.1.1|wiasna obmiar =
77,13 77,13
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,00
RAZEM 77,13 m3
M-
1* optata za przyjecie gruzu m3 77,1300, 100,000 7 713,00
1 m3/m3 * 100,00 zt/m3
Razem z narzutami: 8 175,78 8 175,78
Cena jednostkowa: 106,00 0,000 106,000 0,000
23|Kalkulacja Optata za przyjecie wyktadziny i innych t
d.1.1|wiasna obmiar =
9,49 <posdufitka> 9,49
(582,93*50,00)/1000 <podsufitka> 29,15
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,00
RAZEM 38,64 t
M-
1* Opfata za przyjecie wyktadziny i innych t 38,6400{ 400,000 15 456,00
1 t/t * 400,00 zit
Razem z narzutami: 16 383,36 16 383,36
Cena jednostkowa: 424,00 0,000 424,000 0,000
PODSUMOWANIE
Element ST. 2.1. CPV 45111100-9 / 45111200-0
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM z materiatami inwestora 93 800,15 59 154,54 25 180,07 9 465,54
Materiaty inwestora 1 968,24 1 968,24
RAZEM 91 831,91 59 154,54 23 211,83 9 465,54
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 54 896,06 47 323,63 7 572,43
RAZEM 146 727,97 106 478,17 23 211,83 17 037,97
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 24 703,22 21 295,63 3 407,59
RAZEM 171 431,19 127 773,80 23 211,83 20 445,56
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1392,71 1392,71
RAZEM 172 823,90 127 773,80 24 604,54 20 445,56
OGOLEM 172 823,90
Stownie: sto siedemdziesiat dwa tysigce osiemset dwadziescia trzy i 90/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.2 Element St. 2.3 Roboty konstrukcyjne, wzmocnienie otworéw CPV 45262400-5 / 45262311-4
24|KNNR 7 Wzmocnienia otwordéw ze stali profilowanej za- | t
d.1.2|0206-02 bezpiecznone farba podktadowa i ognoochron-
analogia ng
obmiar =
4,16 4,160
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 4,160 t
~R-
1* robocizna r-g 549,1200|4 356,00 | 18 120,96
132 r-g/t * 33,00 zi/r-g 0
M-
2 elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt. 104,0000{ 31,750 132,08

Srednicy $r. 3,25 mm
25 szt./t * 1,27 zi/szt.

3* tlen techniczny m3 7,4880 13,068 54,36
1,8 m3/t * 7,26 zt/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,4960| 21,378 88,93
0,6 kg/t * 35,63 zikg
5* profile stalowe zabezpiecznone farbg podkita- t 4,2016{10 605,0 44 116,80
dowa i ognoochronng 00
1,01 t/t * 10500,00 zt/t
6 materiaty pomocnicze % 4,0000| 426,848 1775,69
4 %(od M) * 44392,17 zt
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 9,9840| 150,288 625,20
2,4 m-g/t * 62,62 zt/m-g
8 spawarka m-g 86,1120 147,177 612,26
20,7 m-g/t * 7,11 zt/m-g
Razem z narzutami: 90 752,13 39 141,28| 48937,93| 2672,92
Cena jednostkowa: 2181542 9408,962| 11763,925| 642,529
25/KNR 4-01 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabit- | m
d.1.2|0703-03 za" na stopkach belek
obmiar =
72,54 72,540
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 72,540 m
R -
1* robocizna r-g 7,9794 3,630 263,32
0,11 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* siatka tkana Rabitza m?2 19,5858 2,012 145,91
0,27 m2/m * 7,45 zt/m?2
3* drut stalowy okragty miekki sr. 0.50-0.55 mm kg 2,1762 0,249 18,04
0,03 kg/m * 8,29 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,034 2,46
1,5 %(od M) * 163,95 zt
Razem z narzutami: 745,17 568,78 176,39
Cena jednostkowa: 10,27 7,841 2,432 0,000
26|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej nmlekiem m2
d.1.2|0704-01 cementowym
obmiar =
7,25 7,250
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 7,250 m2
~R-
1* robocizna r-g 2,0300 9,240 66,99
0,28 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 7,2500 0,650 4,71
1 kg/m2 * 0,65 zt/kg
3* woda m3 0,0072| 0,0058 0,04
0,001 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,010 0,07
1,5 %(od M) * 4,75 zt
Razem z narzutami: 149,81 144,70 5,11

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR
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2 %(od M) * 977,7 zt

~-S--

-10 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 20,66 19,959 0,705 0,000
27|KNR 4-01 Woypetnienie zaprawag cementowg oczek siatki | m2
d.1.2|0704-03 cieto-ciggnionej
obmiar =
7,25 7,250
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 7,250 m2
R -
1* robocizna r-g 3,5525 16,170 117,23
0,49 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 29,7250 2,665 19,32
4,1 kg/m2* 0,65 zt/kg
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0029 0,701 5,08
0,0004 m3/m2 * 1753,09 zt/m3
4* piasek m3 0,0863 0,719 5,21
0,0119 m3/m2 * 60,40 zt/m3
5* woda m3 0,0261 0,021 0,15
0,0036 m3/m2 * 5,80 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,062 0,45
1,5 %(od M) * 29,76 zt
~S--
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0,1450 0,133 0,96
0,02 m-g/m2 * 6,63 zt/m-g
8* wyciag m-g 0,1450 0,216 1,56
0,02 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
Razem z narzutami: 290,68 253,21 32,02 5,45
Cena jednostkowa: 40,10 34,926 4,417 0,752
28|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) stalowych, belek - m2
d.1.2|/0123-05 cegtami, grubos¢ 1/4 cegty
obmiar =
15,89 15,890
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 15,890 m2
~R-
1* robocizna r-g 18,9091| 39,270 624,00
1,19 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 cegta budowlana petna szt.| 500,5350| 45,990 730,78
31,5 szt./m2 * 1,46 zi/szt.
3* zaprawa m3 0,4767 6,818 108,34
0,03 m3/m2 * 227,28 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,792 12,59
1,5 %(od M) * 839,12 zt
~S -
5* wyciag m-g 2,2246 1,509 23,98
0,14 m-g/m2 * 10,78 zt{/m-g
Razem z narzutami: 2 302,44 1347,84 902,81 51,79
Cena jednostkowa: 144,90 84,823 56,816 3,259
29|KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z be- | m3
d.1.2|/0203-07 tonu C25/30, belki ,nadproza
obmiar =
3,00 3,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 3,000 m3
R -
1* robocizna r-g 18,9900/ 208,890 626,67
6,33 r-g/ms3 * 33,00 zi/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 3,0600| 325,900 977,70
1,02 m3/m3 * 319,51 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 6,518 19,55
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4* wyciag m-g 6,2400| 22,422 67,27
2,08 m-g/m3 * 10,78 zi/m-g
Razem z narzutami: 2 556,01 1 353,61 1 057,09 145,31
Cena jednostkowa: 852,00 451,203 352,363 48,437
30|KNR 4-01 Stemplowania w wysokosci do 4 m deskowan | m2
d.1.2{0201-01 konstrukc;ji
obmiar =
24,00 24,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 24,000 m2
R -
1* robocizna r-g 30,7200 42,240 1013,76
1,28 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0720 1,310 31,44
0,003 m3/m2 * 436,63 zt/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 111 m3 0,0720 3,026 72,61
0,003 m3/m2 * 1008,50 zt/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,1200 1,387 33,29
0,13 kg/m2 * 10,67 zl/kg
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,114 2,75
2 %(od M) * 137,34 zt
Razem z narzutami: 2 338,22 2 189,72 148,50
Cena jednostkowa: 97,43 91,238 6,188 0,000
31|KNR 4-01 Deskowanie elementéw betonowych i zelbeto- | m2
d.1.2|/0201-05 wych, belki i podciagi
obmiar =
24,00 24,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 24,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 43,2000| 59,400 1 425,60
1,8 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0,1440 6,051 145,22
0,006 m3/m2 * 1008,50 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.llI m3 0,1440 6,791 162,98
0,006 m3/m2 * 1131,84 zt/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,1200 1,387 33,29
0,13 kg/m2 * 10,67 zikg
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,285 6,83
2 %(od M) * 341,49 zt
Razem z narzutami: 3 448,52 3 079,30 369,22
Cena jednostkowa: 143,69 128,304 15,384 0,000

PODSUMOWANIE
Element St. 2.3 Roboty konstrukcyjne, wzmocnienie otworéw CPV 45262400-5 / 45262311-4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 72 296,43 22 258,53 48 706,67 1331,23
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 18 871,80 17 806,82 1 064,98
RAZEM 91 168,23 40 065,35 48 706,67 2 396,21
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8 492,31 8 013,07 479,24
RAZEM 99 660,54 48 078,42 48 706,67 2 875,45
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2922,40 2 922,40
RAZEM 102 582,94 48 078,42 51 629,07 2 875,45

OGOLEM 102 582,94

Stownie: sto dwa tysigce piec¢set osiemdziesigt dwa i 94/100 zt

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.3 Element ST. 2.4/2 Scianki dziatowe, zamurowania 45262520-2 | 45421152-4
32|KNR 4-01 Osadzenie kotew ze stali fi 6mm dla umocowa- | szt.
d.1.3|0322-01 nia nowych $cianek
obmiar =
120,00 120,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 120,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 90,0000| 24,750 2970,00
0,75 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 103,2000 0,559 67,08
0,86 kg/szt. * 0,65 zikg
3* piasek m3 0,2400 0,121 14,50
0,002 m3/szt. * 60,40 zt/m3
4* woda m3 0,1200, 0,0058 0,70
0,001 m3/szt. * 5,80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,0103 1,23
1,5 %(od M) * 82,28 zt
Razem z narzutami: 6 503,72 6 415,20 88,52
Cena jednostkowa: 54,20 53,460 0,738 0,000
33|KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piasko- m2
d.1.3/0105-02 wych z blokéw Silka E 12
obmiar =
390,55 390,550
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 390,550 m2
~-R--
1* robocizna r-g 371,0225| 31,350 12 243,74
0,95 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M --
2 bloki SILKA M12 szt. | 5741,0850| 99,519 38 867,15
14,7 szt./m2 * 6,77 zl/szt.
3* zaprawa cementowo-wapienna m3 2,3433 1,891 738,49
0,006 m3/m2 * 315,15 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,521 594,08
1,5 %(od M) * 39605,64 zt
Razem z narzutami: 69 058,18 26 446,48 42611,70
Cena jednostkowa: 176,82 67,716 109,107 0,000
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, | m3
d.1.3|0304-02 bloczkami z betonu komdrkowego
obmiar =
3,78 3,780
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 3,780 m3
R -
1* robocizna r-g 26,9892| 235,620 890,64
7,14 r-g/m3 * 33,00 zi/r-g
M-
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 111,5100| 497,960 1 882,29
nego odmiana 04-07 o wym. 59x24x24 cm
29,5 szt./m3 * 16,88 zi/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 67,8510 11,668 44,10
17,95 kg/m3 * 0,65 zt/kg
4* wapno suchogaszone kg 40,0680 6,360 24,04
10,6 kg/m3 * 0,60 zl/kg
5* piasek m3 0,3515 5,617 21,23
0,093 m3/m3 * 60,40 zt/m3
6 woda m3 0,1625 0,249 0,94
0,043 m3/m3 * 5,80 zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 7,828 29,59
1,5 %(od M) * 1972,6 zt
~-S-
8 betoniarka 150 dm3 m-g 0,4914 0,862 3,26
0,13 m-g/m3 * 6,63 zt/m-g
12 -
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
9* wyciag m-g 3,4020 9,702 36,67
0,9 m-g/m3 * 10,78 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 132,34 1923,78] 2122,32 86,24
Cena jednostkowa: 1.093,21 508,937 561,460 22,815
35|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly | szt.
d.1.3/0323-03 obmiar =
10,00 10,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 10,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 6,3000, 20,790 207,90
0,63 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 cegta budowlana petna szt. 30,0000 4,380 43,80
3 szt./szt. * 1,46 zi/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 12,0000 0,780 7,80
1,2 kg/szt. * 0,65 zt/kg
4* wapno suchogaszone kg 6,7000 0,402 4,02
0,67 kg/szt. * 0,60 zt/kg
5* piasek m3 0,0600 0,362 3,62
0,006 m3/szt. * 60,40 zt/m3
6* woda m3 0,0300| 0,0174 0,17
0,003 m3/szt. * 5,80 zt/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,089 0,89
1,5 %(od M) * 59,41 zt
~S -
8 betoniarka 150 dm3 m-g 0,1000 0,066 0,66
0,01 m-g/szt. * 6,63 z/m-g
9* wyciag m-g 0,3000 0,323 3,23
0,03 m-g/szt. * 10,78 zl/m-g
Razem z narzutami: 521,38 449,06 63,92 8,40
Cena jednostkowa: 52,14 44,906 6,392 0,840
36|KNR BC-01 |Sciany zewnetrzne z bloczkéw Silka Tempo 24 | m2
d.1.3|0103-04 wym. 49,8x60x24 cm - (M zamienny)
analogia obmiar =
6,01 6,010
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 6,010 m2
R -
1* robocizna r-g 2,9449 16,170 97,18
0,49 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* bloczki YTONG S+GT 60x20x24 m?2 6,1302| 208,202 1251,30
1,02 m2/m2 * 204,12 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 2,082 12,51
1 %(od M) * 1251,3 zt
~S--
4* pita tasmowa elektryczna m-g 0,3005| 60,000 360,60
0,05 m-g/m2 * 1200,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 328,44 209,90 1 339,64 778,90
Cena jednostkowa: 387,43 34,925 222,902 129,601
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 szt
d.1.3/0126-02 cegty (bez nadprozy)
obmiar =
2,00 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 2,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 4,2800| 70,620 141,24
2,14 r-g/szt * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 305,08 305,08
Cena jednostkowa: 152,54 152,540 0,000 0,000
-13-
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jedn.
38|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0126-05 obmiar =
42,00 42,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 42,000 m
~R-
1* robocizna r-g 8,4000 6,600 277,20
0,2 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* nadproza prefabrykowane m 42,8400| 38,046 1 597,93
1,02 m/m * 37,30 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,571 23,97
1,5 %(od M) * 1597,93 zt
~S -
4* wyciag m-g 0,8400 0,216 9,06
0,02 m-g/m * 10,78 zl/m-g
Razem z narzutami: 2 337,53 598,75 1719,21 19,57
Cena jednostkowa: 55,66 14,256 40,934 0,466

PODSUMOWANIE
Element ST. 2.4/2 Scianki dziatowe, zamurowania 45262520-2 / 45421152-4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 62 472,81 16 827,90 45 231,43 413,48

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 13 793,10 13 462,32 330,78
RAZEM 76 265,91 30 290,22 45 231,43 744,26

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6 206,89 6 058,04 148,85
RAZEM 82 472,80 36 348,26 45 231,43 893,11

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2713,89 2713,89

RAZEM 85 186,69 36 348,26 47 945,32 893,11

OGOLEM 85 186,69

Stownie: osiemdziesiat pie¢ tysiecy sto osiemdziesigt szes¢ i 69/100 zt

-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 Element ST. 2.14 Wentylacja grawitacyjna CPV 453311210-1 / 45421143-8
39|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-| m2
d.1.4/0122-02 we, typ S (Spiro) Fi 140 mm
analogia obmiar =
72,80 72,800
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> -21,28 -
21,280
RAZEM 51,520 m2
~R-
1* robocizna r-g 84,6268| 54,206 2792,68
1,72%0,955=1,6426 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-| m2 38,6400, 67,192 3 461,76
we, typ S (Spiro) Fi 140 mm
0,75 m2/m2 * 89,59 z{/m?2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy m2 14,9408| 42,949 2212,73
stalowej ocynkowanej o ér. do 140 mm
0,29 m2/m2 * 148,10 zt/m?2
4* podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych | szt. 21,1232| 14,157 729,38
typ C o $r. do 200 mm
0,41 szt./m2 * 34,53 zi/szt.
5* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt. 104,0704 5,999 309,09
nych kotowych o $r. do 200 mm
2,02 szt./m2 * 2,97 zt/szt.
6 podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 22,1536 4,304 221,76
5mm
0,43 szt./m2 * 10,01 zi/szt.
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 19,0624 3,637 187,38
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0,37 kg/m2 * 9,83 zt/kg
8* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,691 35,61
0,5 %(od M) * 7122,1 zt
~S--
9* samochdd dostawczy m-g 4,1216 5,010 258,09
0,08 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 14 176,82 6 032,18 7 587,17 557,47
Cena jednostkowa: 275,17 117,084 147,266 10,820
40|KNR 2-17 Osadzenie kratek wentylacyjnych - przewody | szt.
d.1.4|/0138-01 nowe i istniejace (1) R =0,955 M = 1,000 S =
1,000
obmiar =
46,00 46,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 46,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 40,4156| 28,994 1.333,71
0,92*0,955=0,8786 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 szt. 46,0000, 76,800 3 532,80
mm
1 szt./szt. * 76,80 zi/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 47,8400 4,222 194,23
nych prostokgtnych o obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt. * 4,06 zi/szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0,1380 0,087 4,00
tbem stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0,003 kg/szt. * 29,00 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,406 18,66
0,5 %(od M) * 3731,03 zt
~S -
6* samochdd dostawczy m-g 0,9200 1,252 57,61
0,02 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 979,93 2 880,82 3 974,67 124,44
Cena jednostkowa: 151,74 62,627 86,406 2,705
-15-
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obmiar =
36,00 36,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 36,000 szt.

- 16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe przewo- m2
d.1.4/0613-06 dow z wetny mineralnej grub.5 cm
analogia obmiar =
90,00 90,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> -48,94 -
48,940
RAZEM 41,060 m2
~R-
1* robocizna r-g 19,2161 15,444 634,13
0,156*3=0,468 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m?2 43,1130| 52,112 2139,70
1,05 m2/m2 * 49,63 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,782 32,10
1,5 %(od M) * 2139,7 zt
~S -
4* wyciag m-g 0,2423 0,064 2,61
0,0059 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,3654 0,557 22,88
0,0089 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 3726,89 1369,72 2 302,11 55,06
Cena jednostkowa: 90,77 33,359 56,067 1,341
42|KNR AT-43 |Obudowa przewoddéw SPIRO z ptyt gipsowych | m2
d.1.4/0301-03 2x15mm Fire+ typ.DF
UWAGA: RIGIPS RIDURIT Fire+ typ.DF lub
rébwnowazne
Krotnos¢ = 2
obmiar =
94,50 94,500
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> -74,48 -
74,480
RAZEM 20,020 m2
R -
1* robocizna r-g 100,1000( 165,000 3 303,30
2,5*2=5 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* ptyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 15 mm m?2 82,4824 156,560 3134,33
2,06*2=4,12 m2/m2 * 38,00 zl/m2
3* ptyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 25 mm m?2 1,6016 4,000 80,08
0,04*2=0,08 m2/m2 * 50,00 z{/m2
4* wkret RIGIPS TD 30 szt.| 920,9200| 32,200 644,64
23*2=46 szt./m2 * 0,70 zl/szt.
5* wkret TD 35 szt. | 3963,9600| 19,800 396,40
99*2=198 szt./m2 * 0,10 zl/szt.
6* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 21,2212 5,035 100,80
0,53*2=1,06 kg/m2 * 4,75 zi/kg
7* tasma spoinowa RIGIPS m 22,8228 0,262 5,25
0,57*2=1,14 m/m2 * 0,23 z{/m
8* naroznik ochronny aluminiowy perforowany m 138,1380| 46,851 937,96
3,45*2=6,9 m/m2 * 6,79 zt/m
9* wkret do blachy TB szt.| 520,5200| 12,480 249,85
13*2=26 szt./m2 * 0,48 zt/szt.
10* materiaty pomocnicze % 0,5000 1,386 27,75
0,5 %(od M) * 5549,31 zt
~S--
11* wyciag m-g 1,4014 0,755 15,11
0,035*2=0,07 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
12* samochdd dostawczy m-g 1,1612 3,632 72,71
0,029*2=0,058 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 13 236,51 7 135,13 5911,68 189,70
Cena jednostkowa: 661,16 356,400 295,289 9,476
43|KNR 2-17 Wywietrzaki - kominki dachowe ocieplone o szt.
d.1.4/0152-02 $rednicy do 200'mm (2) R = 0,955
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

10*

R -
robocizna
2,96*0,955=2,8268 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g

M-
wywietrzaki cylindryczne o $r. do 200 mm

1 szt./szt. * 1020,00 zt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 200 mm

1,04 szt./szt. * 2,97 zZi/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12,5 szt./szt. * 1,00 zi/szt.

Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym

3,12 szt./szt. * 2,63 z/szt.

kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5
mm

1,25 m/szt. * 12,21 zt/m

linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm

3,12 m/szt. * 19,15 zt/m

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0,17 kg/szt. * 9,83 zi/kg

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M) * 40337,14 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,11 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g

r-g

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

101,7648

36,0000

37,4400

450,0000

112,3200

45,0000

112,3200

6,1200

0,5000

3,9600

93,284

1 020,00
0
3,089

12,500

8,206

15,262

59,748

1,671
5,602

6,888

3 358,24

36 720,00

111,20

450,00

295,40

549,45

2 150,93

60,16

201,69

247,98

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

50 760,59
1410,02

7 253,80
201,494

42 971,16
1193,643

535,63
14,879

44
d.1.4

1*

2%
3*
4*

5*

6*

KNR 2-02
0506-01

Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy sze-
rokosci w rozwinieciu do 25 cm

obmiar =

28,80 28,800

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 28,800 m2

~R--
robocizna
2,8772 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g

M -
blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm
5,01 kg/m2 * 11,44 zl/kg

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0,028 kg/m2 * 102,62 zi/kg

zaprawa cementowa m. 80

0,002 m3/m2 * 272,09 zt/m3

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 1749,07 zt

~S-
samochdd dostawczy
0,0069 m-g/m2 * 62,62 zi/m-g

m2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

82,8634

144,2880
0,8064
0,0576

1,5000

0,1987

94,948

57,314
2,873
0,544

0,911

0,432

2734,49

1 650,65
82,75
15,67

26,24

12,44

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

7 815,20
271,36

5 906,50
205,087

1881,83
65,341

26,87
0,933

45
d.1.4

1*

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrze-
walng, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego
krycia

obmiar =

50,00 50,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 50,000 m2

R -
robocizna
0,27 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g

M --

m?2

-9
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13,5000

8,910

445,50
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm m?2 57,5000, 35,938 1796,88
1,15 m2/m2 * 31,25 zt/m?2
3* roztwér do gruntowania kg 20,0000 2,448 122,40
0,4 kg/m2 * 6,12 zt/kg
4 lepik asfaltowy kg 10,0000 1,042 52,10
0,2 kg/m2 * 5,21 zi/kg
5* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt. 0,5000 0,500 25,00
0,01 szt./m2 * 50,00 zl/szt.
6* Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 15,0000 1,608 80,40
0,3 kg/m2 * 5,36 zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,831 41,54
2 %(od M) * 2076,78 zt
~S--
8 zuraw okienny 0.5 t m-g 1,0000 0,205 10,25
0,02 m-g/m2 * 10,25 zi/m-g
Razem z narzutami: 3229,84 962,28| 224542 22,14
Cena jednostkowa: 64,60 19,246 44,908 0,443
46|KNR 2-15/ Uszczelnienie przej$¢ wentylacji w stropach szt.
d.1.4|GEBERIT obmiar =
0316-03 36,00 36,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> -32 -
32,000
RAZEM 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,9200 7,590 30,36
0,23 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Uszczelnienie przejs¢ wentylacji w stropach szt. 4,0000f 94,220 376,88
1 szt./szt. * 94,22 zi/szt.
Razem z narzutami: 465,07 65,58 399,49
Cena jednostkowa: 116,27 16,395 99,872 0,000
PODSUMOWANIE
Element ST. 2.14 Wentylacja grawitacyjna CPV 453311210-1 / 45421143-8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 78 797,69 14 632,41 63 465,60 699,68
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 12 265,67 11 705,93 559,74
RAZEM 91 063,36 26 338,34 63 465,60 1259,42
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5519,55 5 267,67 251,88
RAZEM 96 582,91 31 606,01 63 465,60 1511,30
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3 807,94 3 807,94
RAZEM 100 390,85 31 606,01 67 273,54 1511,30
OGOLEM 100 390,85
Stownie: sto tysiecy trzysta dziewiec¢dziesiat i 85/100 zt
- 18 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Element ST 2.8 Stolarka / $lusarka drzwiowa

CpPVv

45421000-4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi drewniane 1-skrzydtowe, kompletne
UWAGA: w nakfadach nalezy uwzglednic 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
oscieznica stata z opaskami systemo-
wymi, stalowa spawana wykonana jest z bla-
chy stalowej niskoweglowej o grubosci min.
1,5mm, lakierowana proszkowo kolorystyka do
uzgodnienia z Uzytkownikiem zewnetrzna i
wewnetrzna strona oscieznicy zabezpieczone
lakierowg organiczng powtoka ochronng
obmiar =
46,60 46,600

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 46,600 m2

R -
robocizna
3,64 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g

M-
silikon

0,1 kg/m2 * 44,35 zt/kg

pianka poliuretanowa

0,34 kg/m2 * 37,83 zl/kg

kotki rozporowe

5 szt./m2 * 0,30 zl/szt.

listwy maskujace

2,55 m/m2 * 3,99 zt/m

materiaty pomocnicze

15 %(od M2+M3+M4+M>5) * 1350,08 zt
drzwi drewniane 1-skrzydtowe, kompletne
1 m2/m2*2100,00 zi/m?2

~S--
wyciag

0,05 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
samochdd dostawczy

0,06 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g

m?2

kg
kg

szt.

%

m-g

m-g

169,6240

4,6600
15,8440
233,0000
118,8300
15,0000

46,6000

2,3300

2,7960

120,120

4,435
12,862
1,500
10,174
4,346
2 100,00
0
0,539

3,757

5 597,59

206,67
599,38

69,90
474,13
202,51

97 860,00

25,12

175,09

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

117 900,60
2 530,06

12 090,79
259,459

105 377,35
2 261,317

432,46
9,280

48
d.1.5

1*

-
-
-
5

6*

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi drewniane 1-skrzydtowe z nawiewnikami,
kompletne
UWAGA: w nakfadach nalezy uwzgledni¢ 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
oscieznica stata z opaskami systemo-
wymi, stalowa spawana wykonana jest z bla-
chy stalowej niskoweglowej o grubosci min.
1,5mm, lakierowana proszkowo kolorystyka do
uzgodnienia z Uzytkownikiem zewnetrzna i
wewnetrzna strona oscieznicy zabezpieczone
lakierowg organiczng powtoka ochronng
obmiar =
19,00 19,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 19,000 m2

R -
robocizna
3,64 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g

M-
silikon

0,1 kg/m2 * 44,35 zt/kg
pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 37,83 zl/kg
kotki rozporowe

5 szt./m2 * 0,30 zl/szt.
listwy maskujace

2,55 m/m2 * 3,99 zt/m
materiaty pomocnicze

15 %(od M2+M3+M4+M5) * 550,46 zt

m2

r-g

kg

kg

szt.

%

-19 -
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69,1600

1,9000
6,4600
95,0000
48,4500

15,0000

120,120

4,435
12,862
1,500
10,174

4,346

2282,28

84,26
244,38
28,50
193,32

82,57




ofert Dzieci Mtodsze

1 m2/m2* 2100,00 zt/m2

~-S--

-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 drzwi drewniane 1-skrzydtowe z nawiewnikami, | m2 19,0000|2 100,00 39 900,00
kompletne 0
1 m2/m2* 2100,00 z{/m?2
~S--
8* wyciag m-g 0,9500 0,539 10,24
0,05 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
9* samochdd dostawczy m-g 1,1400 3,757 71,39
0,06 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 48 071,05 4929,72| 42 965,01 176,32
Cena jednostkowa: 2 530,06 259,459 2 261,316 9,280
49|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe p.pozarowe EI30 z samozamy- | m?2
d.1.5/1204-03 kaczem, 1-krzydtowe,kompletne
UWAGA: w nakfadach nalezy uwzglednic 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
obmiar =
1,80 1,800
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,800 m2
~R-
1* robocizna r-g 8,1180| 148,830 267,89
4,51 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 drzwi aluminiowe EI30 z samozamykaczem, 1- | m2 1,8000(2 700,00 4 860,00
krzydtowe,kompletne 0
1 m2/m2* 2700,00 zH/m?2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0,3960| 10,241 18,43
0,22 dm3/m2 * 46,55 zt/dm3
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3780 9,776 17,60
0,21 dm3/m2 * 46,55 zt/dm3
5% zaprawa cementowa M 12 m3 0,0360 5,306 9,55
0,02 m3/m2 * 265,30 zt/m3
6* papier scierny m2 0,1440 2,929 5,27
0,08 m2/m2 * 36,61 z/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1,5000f 40,924 73,66
1,5 %(od M) * 4910,85 zt
~S--
8* samochdd dostawczy m-g 0,1260 4,383 7,89
0,07 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 5 879,26 578,64 5 283,58 17,04
Cena jednostkowa: 3 266,26 321,467 2 935,322 9,467
50|/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, szklone szktem bezpiecz- m2
d.1.5/1040-01 nym 1 - skrzydtowe
analogia UWAGA: w nakfadach nalezy uwzglednic 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
obmiar =
24,20 24,200
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 24,200 m2
~R-
1* robocizna r-g 88,0880/ 120,120f 2 906,90
3,64 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2" silikon kg 2,4200 4,435 107,33
0,1 kg/m2 * 44,35 zt/kg
3* pianka poliuretanowa kg 8,2280| 12,862 311,27
0,34 kg/m2 * 37,83 zikg
4* kotki rozporowe szt. 121,0000 1,500 36,30
5 szt./m2 * 0,30 zl/szt.
5* listwy maskujace m 61,7100 10,174 246,22
2,55 m/m2* 3,99 zt/m
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 4,346 105,17
15 %(od M2+M3+M4+M5) * 701,12 zt
7 Drzwi aluminiowe, szklone szklem bezpiecz- m2 24,2000(2 100,00 50 820,00
nym 1 - skrzydtowe 0
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
8 wyciag m-g 1,2100 0,539 13,04
0,05 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
9* samochdd dostawczy m-g 1,4520 3,757 90,92
0,06 m-g/m2 * 62,62 zi/m-g
Razem z narzutami: 61 227,33 6278,90| 54 723,87 224,56
Cena jednostkowa: 2 530,06 259,459| 2 261,317 9,279
51|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe szklone szktem bezbiecznym| m2
d.1.5/1040-02 2- skrzydtowe
analogia UWAGA: w naktadach nalezy uwzgledni¢ 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
obmiar =
6,16 6,160
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 6,160 m2
R -
1* robocizna r-g 20,3896| 109,230 672,86
3,31 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* silikon kg 0,6160 4,435 27,32
0,1 kg/m2 * 44,35 zt/kg
3* pianka poliuretanowa kg 1,9712| 12,106 74,57
0,32 kg/m2 * 37,83 zl/kg
4* kotki rozporowe szt. 26,4880 1,290 7,95
4,3 szt./m2 * 0,30 zt/szt.
5* listwy maskujace m 11,3344 7,342 45,22
1,84 m/m2 * 3,99 zi/m
6" materiaty pomocnicze % 15,0000 3,776 23,26
15 %(od M2+M3+M4+M5) * 155,06 zt
7* Drzwi aluminiowe szklone szktem bezbiecznym| m2 6,1600| 2 900,00 17 864,00
2- skrzydiowe 0
1 m2/m2* 2900,00 zH/m?2
~S -
8 wyciag m-g 0,3080 0,539 3,32
0,05 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
9* samochdd dostawczy m-g 0,3696 3,757 23,14
0,06 m-g/m2 * 62,62 zt{/m-g
Razem z narzutami: 20 635,40 1453,38| 19 124,86 57,16
Cena jednostkowa: 3 349,90 235,938| 3 104,685 9,279
PODSUMOWANIE
Element ST 2.8 Stolarka / Slusarka drzwiowa CPV 45421000-4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 226 746,41 11727,52 214 598,74 420,15
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 9718,14 9 382,02 336,12
RAZEM 236 464,55 21109,54 214 598,74 756,27
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 373,16 4 221,91 151,25
RAZEM 240 837,71 25 331,45 214 598,74 907,52
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 12 875,92 12 875,92
RAZEM 253 713,63 25 331,45 227 474,66 907,52
OGOLEM 253 713,63
Stownie: dwiesScie piecdziesiat trzy tysigce siedemset trzynascie i 63/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.6 Element ST 2.8 Stolarka okienna CPV 4542100-4 / 45421145-2
52|KNR 0-19 Wymiana okien na okna alumioniowe uchylno- | m2
d.1.6/0929-11 rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2
analogia UWAGA: w naktadach nalezy uwzgledni¢ na-
wiewniki - branza sanit. poz. 103
obmiar =
11,12 11,120
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 11,120 m2
R -
1* robocizna r-g 40,9216 121,440 1 350,41
3,68 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* kotwy stalowe szt. 48,9280 7,260 80,73
4,4 szt./m2* 1,65 zl/szt.
3* pianka poliuretanowa dm3 2,7800 9,458 105,17
0,25 dm3/m2 * 37,83 zl/dm3
4* silikon dm3 0,5560 1,028 11,44
0,05 dm3/m2 * 20,57 zt/dm3
5* gips budowlany szpachlowy t 0,0205 5,152 57,29
0,00184 t/m2 * 2800,00 zt/t
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 36,8072 6,587 73,25
nych
3,31 kg/m2 * 1,99 zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,442 4,92
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) * 327,88 zt
8* okna PCV m?2 11,1200( 1 900,00 21 128,00
1 m2/m2* 1900,00 zH/m?2 0
~S -
9* wyciag m-g 0,4448 0,431 4,79
0,04 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
10* samochdd dostawczy m-g 0,6672 3,757 41,78
0,06 m-g/m2 * 62,62 zt{/m-g
Razem z narzutami: 25 765,94 2916,89| 22748,45 100,60
Cena jednostkowa: 2 317,08 262,310] 2 045,724 9,047
53|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych z m
d.1.6/0302-07 konglorematu
UWAGA: w naktadach nalezy uwzgledni¢ na-
wiewniki - branza sanit. poz. 103
obmiar =
3,93 3,930
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 3,930 m
R -
1* robocizna r-g 7,4670 62,700 246,41
1,9 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* podokienniki prefabrykowane m 3,9300{ 170,000 668,10
1 m/m * 170,00 zt/m
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0393 2,555 10,04
0,01 m3/m * 255,53 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 1,726 6,78
1 %(od M) * 678,14 zt
~S--
5* wyciag m-g 0,3144 0,862 3,39
0,08 m-g/m * 10,78 zl/m-g
Razem z narzutami: 1265,59 532,25 726,02 7,32
Cena jednostkowa: 322,03 135,433 184,738 1,863
54|KNR 0-33 Mocowanie profili elewacyjnych - parapety z m
d.1.6/0118-08 blachy powlekanej
obmiar =
3,93 3,930
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 3,930 m
~R-
-22.-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1,1083 9,306 36,57
0,282 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 parapety z blachy powlekanej m?2 1,3755| 56,000 220,08
0,35 m2/m * 160,00 zt/m?2
3* klej kg 2,6331 0,670 2,63
0,67 kg/m * 1,00 zt/kg
4* Srodek gruntujacy kg 0,3773 0,559 2,20
0,096 kg/m * 5,82 zikg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,858 3,37
1,5 %(od M) * 224,91 zt
~S--
6* zuraw okienny m-g 0,0063| 0,0112 0,04
0,0016 m-g/m * 7,02 zt/m-g
7 samochdd dostawczy m-g 0,0031 0,050 0,20
0,0008 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 321,50 79,00 241,98 0,52
Cena jednostkowa: 81,81 20,102 61,573 0,132
PODSUMOWANIE
Element ST 2.8 Stolarka okienna CPV 4542100-4 / 45421145-2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 24 057,59 1633,39 22 374,00 50,20
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 1 346,87 1.306,71 40,16
RAZEM 25 404,46 2940,10 22 374,00 90,36
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 606,09 588,02 18,07
RAZEM 26 010,55 3 528,12 22 374,00 108,43
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1342,44 1342,44
RAZEM 27 352,99 3 528,12 23 716,44 108,43
OGOLEM 27 352,99
Stownie: dwadziescia siedem tysiecy trzysta piec¢dziesiat dwa i 99/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.7 Element ST 2.9 Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4
55|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych m?2
d.1.7{1202-09 tynkéw - Sciany istniejgce
obmiar =
1362,73 1362,730
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 1 362,730 m2
R -
1* robocizna r-g 125,3712 3,036 4137,25
0,092 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 29,9801 0,216 294,40
0,022 kg/m2 * 9,82 zikg
3* wapno suchogaszone t 1,1992 0,529 720,85
0,00088 t/m2 * 601,11 zit
4* piasek m3 1,3627 0,060 82,31
0,001 m3/m2 * 60,40 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,016 21,95
2 %(od M) * 1097,56 zt
Razem z narzutami: 10 123,14 8 936,46 1 186,68
Cena jednostkowa: 7,43 6,558 0,871 0,000
56|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa- m2
d.1.7|1204-08 niem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
obmiar =
1362,73 1362,730
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1 362,730 m2
~R-
1* robocizna r-g 129,4594 3,135 4272,16
0,095 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0,4088 0,840 1 144,69
0,0003 t/m2 * 2800,00 zH/t
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,017 22,89
2 %(od M) * 1144,69 zt
Razem z narzutami: 10 465,50 9 227,87 1237,63
Cena jednostkowa: 7,68 6,772 0,908 0,000
57|KNR 2-02 Tynki gtadzie grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- | m2
d.1.7|2009-02 wego wykonywane recznie, podioze z tynku
analogia obmiar =
1362,73 1362,730
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 1 362,730 m2
R -
1* robocizna r-g 661,1966| 16,012| 21 819,49
0,2426*2=0,4852 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 4,4561 9,156 12 477,16
0,00327 t/m2 * 2800,00 zt/t
3* woda m3 2,9026| 0,0124 16,84
0,00213 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,138 187,41
1,5 %(od M) * 12494 z
~S--
5% mieszarka do zapraw m-g 5,4509 0,021 28,24
0,004 m-g/m2 * 5,18 z{/m-g
6* wyciag m-g 27,2546 0,216 293,80
0,02 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
7* samochdd dostawczy m-g 4,3607 0,200 273,07
0,0032 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 61 857,83 47 130,10 13442,29| 1 285,44
Cena jednostkowa: 45,39 34,585 9,864 0,943
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0,0052 m3/m2 * 5,80 zt/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
58|KNR 2-02 Tynki gtadzie grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- | m2
d.1.7|2009-05 wego wykonywane recznie; oscieza
analogia obmiar =
11,49 11,490
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 11,490 m2
R -
1* robocizna r-g 5,0257 14,434 165,85
0,4374 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0,0407 9,912 113,89
0,00354 t/m2 * 2800,00 zt/t
3* woda m3 0,0264| 0,0133 0,15
0,0023 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,149 1,71
1,5 %(od M) * 114,04 zt
~S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0,0460 0,021 0,24
0,004 m-g/m2 * 5,18 z{/m-g
6* wyciag m-g 0,2298 0,216 2,48
0,02 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
7* samochdd dostawczy m-g 0,0391 0,213 2,45
0,0034 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 492,10 358,24 122,69 11,17
Cena jednostkowa: 42,83 31,178 10,678 0,972
59|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach, | m2
d.1.7|/0107-03 wyprawa gtadzona, cementowo-wapienna
analogia obmiar =
740,79+120,00 860,790
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 860,790 m2
~R-
1* robocizna r-g 611,1609| 23,430| 20 168,31
0,71 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2 gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i kg |18 506,985 27,520 23 688,94
cem. 0
21,5 kg/m2 * 1,28 zt/kg
3* woda m3 4,4761 0,030 25,96
0,0052 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,413 355,72
1,5 %(od M) * 23714,9 zt
~S--
5* wyciag m-g 33,1404 0,415 357,25
0,0385 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
6* samochdd dostawczy m-g 19,8842 1,447 1245,15
0,0231 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 72 539,59 43 563,55| 25514,86| 3461,18
Cena jednostkowa: 84,27 50,609 29,641 4,021
60|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach, | m2
d.1.7|/0107-03 wyprawa gtadzona,cementowo-wapienna -
analogia oscieza wykute
obmiar =
52,59 52,590
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 52,590 m2
R -
1* robocizna r-g 37,3389| 23,430 1232,18
0,71 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i kg | 1 130,6850| 27,520 1447,28
cem.
21,5 kg/m2 * 1,28 zt/kg
3* woda m3 0,2735 0,030 1,59
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,413 21,73
1,5 %(od M) * 1448,87 zt
~-S-
5* wyciag m-g 2,0247 0,415 21,83
0,0385 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
6* samochdd dostawczy m-g 1,2148 1,447 76,07
0,0231 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 4 431,80 2 661,50 1 558,84 211,46
Cena jednostkowa: 84,27 50,608 29,641 4,021
61|KNR 9-03 Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczep- | m2
d.1.7|0109-05 nosci
obmiar =
2167,60 2 167,600
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 2 167,600 m2
R -
1* robocizna r-g 119,4348 1,818 3941,35
0,0551 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* $rodek gruntujacy kg 758,6600 2,037 4 415,40
0,35 kg/m2 * 5,82 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,031 66,23
1,5 %(od M) * 4415,4 zt
~S--
4* wyciag m-g 1,2355| 0,0061 13,32
0,00057 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,8020 0,023 50,22
0,00037 m-g/m2 * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 13 401,09 8 513,32 4 750,53 137,24
Cena jednostkowa: 6,18 3,928 2,192 0,063
62|KNR 9-03 Zatozenie naroznikow tynkarskich m2
d.1.7|0109-07 obmiar =
analogia 21667,60 21 667,600
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 21 667,600 m2
R -
1* robocizna r-g 260,0112 0,396 8 580,37
0,012 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2* narozniki tynkarskie m2 {10 833,800 0,045 975,04
0,5 m2/m2 * 0,09 zt/m2 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00067 14,63
1,5 %(od M) * 975,04 z
Razem z narzutami: 19 582,65 18 533,60 1 049,05
Cena jednostkowa: 0,90 0,855 0,048 0,000

PODSUMOWANIE

Element ST 2.9 Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 112 777,85 64 316,96 46 096,77 2 364,12

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 53 344,87 51 453,57 1 891,30
RAZEM 166 122,72 115 770,53 46 096,77 4 255,42

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 24 005,19 23 154,11 851,08
RAZEM 190 127,91 138 924,64 46 096,77 5 106,50

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 765,81 2 765,81

RAZEM 192 893,72 138 924,64 48 862,58 5 106,50

OGOLEM 192 893,72

Stownie: sto dziewiec¢dziesigt dwa tysigce osiemset dziewie¢dziesiat trzy i 72/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.8

Element ST 2.12 Sufity podwieszane CPV 45421

146-9

63
d.1.8

1*

2%

-
»
5
-
-

8*

9*
10*
11*

12*

13*

14*

KNR AT-43
0213-04
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem
ptytami sufitowymi

UWAGA: RIGIPS GYPREX ASEPTA (system
4.07.81) lub rbwnowazne

obmiar =

162,99 162,990

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 162,990 m2

R -
robocizna
1,18 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g

M-
ptyty sufitowe rockfon -cleanspace-essential A-
15 krawedz prosta

1,03 m2/m2 * 36,00 zt/m?2

profil gtéwne T-24

0,89 m/m2* 9,31 zt/m

profil poprzeczny T-24

0,89+1,78=2,67 m/m2 * 9,31 zt/m

profil przyscienny

0,42 m/m2* 5,03 zt/m

wieszak z elementem rozpreznym RIGIPS
0,74 szt./m2 * 1,78 zt/szt.

pret wieszakowy z oczkiem

0,74 szt./m2 * 1,44 zi/szt.

klamra zabezpieczajaca do wieszakdw noniu-
szowych

1,47 szt./m2 * 0,78 zi/szt.

kotwy metalowe

1,6 szt./m2 * 1,65 zt/szt.

ptyty lub maty z wetny mineralne;j

1,05 m2/m2 * 16,70 zt/m?2

folia paroizolacyjna

1,15 m2/m2 * 1,61 zi/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M) * 15955,43 zt

~S--
wyciag

0,01 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
samochdd dostawczy

0,02 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g

m?2

r-g

m2

szt.
szt.

szt.

szt.
m2
m2

%

m-g

192,3282

167,8797

145,0611
435,1833

68,4558
120,6126
120,6126

239,5953

260,7840
171,1395
187,4385

0,5000

1,6299

3,2598

38,940

37,080

8,286
24,858
2,113
1,317
1,066

1,147

2,640
17,535
1,852

0,489

0,108

1,252

6 346,83

6 043,67

1 350,52
4 051,56
344,33
214,69
173,68

186,88

430,29
2 858,03
301,78

79,78

17,57

204,13

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

31 185,34
191,33

13 709,15
84,110

16 997,32
104,284

478,87
2,938

64
d.1.8

1*

2%

3*
4*
5*

6*

KNR AT-43
0210-01
analogia

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z pro-
fili CD 60; pokrycie jednowarstwowe

UWAGA: RIGIPS 4 PRO z profili CD 60 UL-
TRASTIL (system 4.05.24)

obmiar =

375,88 375,880

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 375,880 m2

R -
robocizna
2,15 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g

M-
ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5
mm

1,03 m2/m2 * 12,00 zt/m?2

profil UD 30

1,26 m/m2 * 7,64 zi/m

profil CD 60

3,46 m/m2* 7,67 zt/m

wieszak obrotowy noniuszowy

1,26 szt./m2 * 2,64 zl/szt.

cze$c¢ gorna wieszaka noniuszowego

1,26 szt./m2 * 1,78 zl/szt.

m2

r-g

m2

szt.

szt.
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808,1420

387,1564

473,6088
1.300,5448
473,6088

473,6088

70,950

12,360

9,626
26,538
3,326

2,243

26 668,69

4 645,88

3618,37
9 975,18
1250,33

843,02
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7*

g*

o*
10*
11
12+
13*
14*

15*

16*

17*

klamra zabezpieczajaca do wieszakdw noniu-
szowych

2,52 szt./m2 * 0,78 zl/szt.

tacznik krzyzowy do CD 60

2,1 szt./m2* 1,11 zl/szt.

tacznik wzdtuzny do CD 60

0,63 szt./m2 * 0,94 zl/szt.

wkret TN 25

21 szt./m2 * 0,07 zl/szt.

kotwy metalowe

2,31 szt./m2 * 1,65 zl/szt.

masa szpachlowa

0,26 kg/m2 * 4,75 zt/kg

tasma spoinowa

1,47 m/m2 * 0,23 zt/m

masa szpachlowa wykonczeniowa
0,11 kg/m2 * 1,28 zikg

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M) * 24799,82 zt

~S--
wyciag

0,045 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
samochdd dostawczy

0,014 m-g/m2 * 62,62 z{/m-g

szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

kg

kg
%

m-g

947,2176

789,3480
236,8044

7 893,4800
868,2828
97,7288
552,5436
41,3468

0,5000

16,9146

5,2623

1,966

2,331
0,592
1,470
3,812
1,235
0,338
0,141

0,330

0,485

0,877

738,83

876,18
222,60
552,54
1432,67
464,21
127,09
52,92

124,00

182,34

329,53

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

85 129,26
226,48

57 604,37
153,252

26 419,25
70,286

1105,64
2,941

65
d.1.8

1*

2%
3*

4*

5*
6*
7*

8*

o*

10*
11*
12*
13*
14*
15*

16*

KNR AT-43
0209-2
analogia

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych
na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z
profili CD pokrycie dwuwarstwowe, odpornosc¢
ogniowa EI 60 - S1

UWAGA: RIGIPS 2x15 mm Fire + Hydro DFH2
j60 ULTRASTIL lub réwnowazne

obmiar =

46,73 46,73
RAZEM 46,73 m2

R -
robocizna
2,75 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g

M-
profil UD 30

1,26 m/m2 * 7,64 zt/m

wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy'
1,26 szt./m2 * 2,64 zi/szt.

klamra zabezpieczajgca do wieszakdéw noniu-
szowych RIGIPS

2,52 szt./m2 * 1,78 zt/szt.

tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60'

0,16 szt./m2 * 1,78 zt/szt.

wkret RIGIPS TN 35

0,26 kg/m2 * 24,63 zi/kg

masa szpachlowa RIGIPS VARIO

0,53 kg/m2 * 4,75 zt/kg

masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS
ProFin Mix

0,11 kg/m2 * 1,28 zikg

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ
F gr. 12,5 mm' (dostawca: ATTIC)

2,06 m2/m2 * 28,50 zt/m?2

cze$c¢ gorna wieszaka noniuszowego

1,26 szt./m2 * 1,78 zl/szt.

wkret RIGIPS TN 25

0,11 kg/m2 * 24,63 zi/kg

tasma spoinowa RIGIPS

1,47 m/m2 * 0,23 zi/m

profil CD 60

3,78 m/m2* 7,67 zt/m

kotwy metalowe

0,0273 kg/m2 * 24,20 zi/kg

tacznik poprzeczny RIGIPS do CD 60

4,41 szt./m2 * 1,78 zi/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M) * 5994,92 zt

m2

r-g

szt.

szt.

szt.
kg
kg
kg

m2

szt.

kg

kg
szt.

%
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128,5075

58,8798
58,8798

117,7596

7,4768
12,1498
24,7669

5,1403

96,2638

58,8798
5,1403
68,6931
176,6394
1,2757
206,0793

0,5000

90,750

9,626
3,326

4,486

0,285
6,404
2,518

0,141

58,710

2,243
2,709
0,338
28,993
0,661
7,850

0,641

4 240,75

449,84
155,44

209,61

13,31
299,25
117,64

6,58

2743,52

104,81
126,61
15,80

1 354,82
30,87
366,82

29,97




ofert Dzieci Mtodsze

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~-S-
17 samochdd dostawczy m-g 1,2150 1,628 76,08
0,026 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
18* wyciag m-g 2,4767 0,571 26,70
0,053 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
Razem z narzutami: 15 768,40 9 160,02 6 386,38 222,00
Cena jednostkowa: 337,44 196,020 136,666 4,751
66|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.1.8|0209-2 na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z
analogia profili CD 60 pokrycie dwuwarstwowe, odpor-
nos¢ ogniowa EI 60 - S2
UWAGA: RIGIPS 2x15 mm Fire + DF UL-
TRASTIL lub réwnowazne
obmiar =
536,20 536,20
RAZEM 536,20 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1474,5500f 90,750 48 660,15
2,75 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M --
2 profil UD 30 m 675,6120 9,626 5161,68
1,26 m/m2 * 7,64 zt/m
3* wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy' szt.| 675,6120 3,326 1783,62
1,26 szt./m2 * 2,64 zl/szt.
4* klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniu- | szt. | 1 351,2240 4,486 2 405,18
szowych RIGIPS
2,52 szt./m2 * 1,78 zt/szt.
5* tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60' szt. 85,7920 0,285 152,71
0,16 szt./m2 * 1,78 zt/szt.
6* wkret RIGIPS TN 35 kg 139,4120 6,404 3 433,72
0,26 kg/m2 * 24,63 zi/kg
7* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 284,1860 2,518 1 349,88
0,53 kg/m2 * 4,75 zt/kg
8* masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS kg 58,9820 0,141 75,50
ProFin Mix
0,11 kg/m2 * 1,28 zl/kg
9* ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ | m2 | 1 104,5720| 79,310 42 526,02
Fgr. 12,56 mm
2,06 m2/m2 * 38,50 zi/m?2
10* czes¢ gorna wieszaka noniuszowego szt. 675,6120 2,243 1 202,59
1,26 szt./m2 * 1,78 zl/szt.
11* wkret RIGIPS TN 25 kg 58,9820 2,709 1452,73
0,11 kg/m2 * 24,63 zt/kg
12* tasma spoinowa RIGIPS m 788,2140 0,338 181,29
1,47 m/m2 * 0,23 zi/m
13* profil CD 60 m | 2026,8360| 28,993 15 545,83
3,78 m/m2 * 7,67 zt/m
14* kotwy metalowe kg 14,6383 0,661 354,25
0,0273 kg/m2 * 24,20 zi/kg
15* tacznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 szt. | 2 364,6420 7,850 4 209,06
4,41 szt./m2 * 1,78 zt/szt.
16* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,744 399,17
0,5 %(od M) * 79834,06 zt
~S--
17* samochdd dostawczy m-g 13,9412 1,628 873,00
0,026 m-g/m2 * 62,62 zi/m-g
18* wyciag m-g 28,4186 0,571 306,35
0,053 m-g/m2 * 10,78 z{/m-g
Razem z narzutami: 192 700,54 105 105,92| 85047,22| 2 547,40
Cena jednostkowa: 359,38 196,020 158,611 4,751
-29-




ofert Dzieci Mtodsze PODSUMOWANIE

Element ST 2.12 Sufity podwieszane CPV 45421146-9

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 215 149,27 85916,42 127 217,15 2 015,70

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 70 345,70 68 733,14 1612,56
RAZEM 285 494,97 154 649,56 127 217,15 3 628,26

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 31 655,56 30 929,91 725,65
RAZEM 317 150,53 185 579,47 127 217,15 4 353,91

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 7 633,03 7 633,03

RAZEM 324 783,56 185 579,47 134 850,18 4 353,91

OGOLEM 324 783,56

Stownie: trzysta dwadziescia cztery tysigce siedemset osiemdziesiat trzy i 56/100 zt

-30 -
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1,5 %(od M) * 788,66 zt

~-S--

- 31

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.9 Element ST 2.10 Oktadziny scian CPV 45431200-9 / 4532000-6
67|KNR 9-03 Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczep- | m2
d.1.9/0109-05 nosci
obmiar =
308,49 308,490
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 308,490 m2
R -
1* robocizna r-g 16,9978 1,818 560,93
0,0551 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 $rodek gruntujacy kg 107,9715 2,037 628,39
0,35 kg/m2 * 5,82 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,031 9,43
1,5 %(od M) * 628,39 zt
~S--
4* wyciag m-g 0,1758| 0,0061 1,90
0,00057 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,141 0,023 7,15
0,00037 m-g/m2 * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 1907,24 1211,60 676,09 19,55
Cena jednostkowa: 6,18 3,928 2,192 0,063
68| KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure tynk m2
d.1.9/0109-08 cementowo- wapienny
obmiar =
308,49 308,490
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 308,490 m2
~-R--
1* robocizna r-g 63,8574 6,831 2107,30
0,207 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M --
2 gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i kg | 4982,1135| 20,672 6 377,11
cem.
16,15 kg/m2 * 1,28 zt/kg
3* woda m3 1,0489 0,020 6,08
0,0034 m3/m2 * 5,80 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,310 95,75
1,5 %(od M) * 6383,19 zt
~S--
5* wyciag m-g 7,2187 0,252 77,82
0,0234 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
6* samochdd dostawczy m-g 4,6890 0,952 293,63
0,0152 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 12 221,78 4 551,77 6 867,68 802,33
Cena jednostkowa: 39,62 14,755 22,262 2,601
69|KNR 2-02 Gtadzie grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego, | m2
d.1.9/2009-02 $ciany, podtoze z tynku pod wyktadziny winylo-
analogia we
obmiar =
53,79 53,790
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 53,790 m2
R -
1* robocizna r-g 13,0495 8,006 430,63
0,2426 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* gips budowlany szpachlowy t 0,2814| 14,650 788,00
0,00327*1,6=0,005232 t/m2 * 2800,00 zt/t
3* woda m3 0,1146| 0,0124 0,66
0,00213 m3/m2 * 5,80 zi/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,220 11,83




ofert Dzieci Mtodsze

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5* mieszarka do zapraw m-g 0,2152 0,021 1,11
0,004 m-g/m2 * 5,18 zl/m-g
6* wyciag m-g 1,0758 0,216 11,60
0,02 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
7 samochdd dostawczy m-g 0,1721 0,200 10,78
0,0032 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1829,42 930,16 848,52 50,74
Cena jednostkowa: 34,01 17,292 15,775 0,943
70|KNR 0-39 Gruntownie podtoza pod powtoki hydroizolacyj- | m2
d.1.9/0114-01 ne
UWAGA: Superflex lub réwnowazne
obmiar =
254,70 254,700
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 254,700 m2
~R-
1* robocizna r-g 14,4415 1,871 476,57
0,0567 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2 Srodek gruntujacy kg 25,4700 0,582 148,24
0,1 kg/m2 * 5,82 zl/kg
~S--
3* samochdd dostawczy m-g 0,0255| 0,0063 1,59
0,0001 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1189,96 1029,40 157,13 3,43
Cena jednostkowa: 4,67 4,042 0,617 0,013
71|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych | m2
d.1.9|0402-02 dwusktadnikowych szlamow uszczelniajgcych
na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
obmiar =
254,70 254,700
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 254,700 m2
~R-
1* robocizna r-g 86,5980, 11,220 2857,73
0,34 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2" planiseal kg | 1102,8510, 35,896 9 142,63
4,33 kg/m2 * 8,29 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,718 182,85
2 %(od M) * 9142,63 zt
Razem z narzutami: 16 057,70 6172,69| 9 885,01
Cena jednostkowa: 63,04 24,235 38,810 0,000
72|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymina | m
d.1.9|0417-01 szlam uszczelniajgcy
obmiar =
217,58 217,580
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 217,580 m
R -
1* robocizna r-g 43,5160 6,600 1 436,03
0,2 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* planiseal kg 189,2946 7,212 1 569,25
0,87 kg/m * 8,29 zt/kg
3* tasma uszczelniajgca m 228,4590 12,600 2 741,51
1,05 m/m * 12,00 zt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,396 86,22
2 %(od M) * 4310,76 zt
Razem z narzutami: 7 762,62 3101,82 4 660,80
Cena jednostkowa: 35,68 14,256 21,421 0,000
-32-
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
73|NNRNKB 202 |Licowanie $cian o powierzchni ptytkami $cien- | m2
d.1.9/2802-04 nymii "Gres" metoda kombinowana
analogia UWAGA: gres TUBADZIN gat. 1, kolorystyka w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem
obmiar =
254,70 254,700
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 254,700 m2
R -
1* robocizna r-g 550,1520| 71,280 18 155,02
2,16 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* ptytki $cienne m?2 267,4350, 78,750 20 057,62
1,05 m2/m2 * 75,00 zt/m?2
3* zaprawa klejowa kg | 1472,1660| 15,375 3 915,96
5,78 kg/m2 * 2,66 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania kg 86,5980 2,846 724,83
0,34 kg/m2 * 8,37 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,455 370,48
1,5 %(od M) * 24698,41 zt
~S--
6* wyciag m-g 7,6410 0,323 82,37
0,03 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
7* samochdd dostawczy m-g 10,1880 2,505 637,97
0,04 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 67 343,80 39 214,85/ 26 573,02 1555,93
Cena jednostkowa: 264,40 153,965 104,331 6,109
74|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca, m
d.1.9/2809-05 UWAGA: listwa wykanczajgca alumionwa
analogia obmiar =
60,00 60,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 60,000 m
~R-
1* robocizna r-g 9,6000 5,280 316,80
0,16 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2 listwa wykonczajgca aluminiowa m 61,8000 9,270 556,20
1,03 m/m * 9,00 z{/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,139 8,34
1,5 %(od M) * 556,2 zt
Razem z narzutami: 1282,70 684,29 598,41
Cena jednostkowa: 21,38 11,405 9,974 0,000
75|KNR 2-02 Okfadzina $cian wykfadzing $cienng winylowg | m2
d.1.9/1514-02 UWAGA: MURASPEC GLACIER lub réwno-
wazna, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
obmiar =
53,79 53,790
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 53,790 m2
~R-
1* robocizna r-g 17,3419 10,639 572,28
0,3224 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2" klej 'Celtap Lux' kg 26,8950/ 61,520 3 309,16
0,5 kg/m2 * 123,04 zikg
3* oktadzina $cienna MURASPEC GLACIER lub | m2 61,8585/ 333,500 17 938,96
réwnowazna, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
1,15 m2/m2 * 290,00 zt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 5,925 318,72
1,5 %(od M) * 21248,12 zt
~S--
5% samochdd dostawczy m-g 0,0161 0,019 1,01
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 24 099,15 1236,12| 22 860,85 2,18
-33-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 448,02 22,980 425,002 0,041
PODSUMOWANIE

Element ST 2.10 Oktadziny scian CPV 45431200-9 / 4532000-6

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 97 028,44 26 913,29 68 988,22 1126,93
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 22 432,17 21 530,63 901,54
RAZEM 119 460,61 48 443,92 68 988,22 2 028,47
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10 094,47 9 688,78 405,69
RAZEM 129 555,08 58 132,70 68 988,22 2434,16

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 4 139,29 4139,29
RAZEM 133 694,37 58 132,70 73 127,51 2434,16
OGOLEM 133 694,37
Stownie: sto trzydzieSci trzy tysigce szescéset dziewiecdziesiat cztery i 37/100 zt

-34-
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.10 Element ST 2.13 Akcesoria dla niepetnosprawnych CPV 45332400-7
76|KNR 2-02 Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej pod- | szt.
d.1./1218-03 togowe przy misce ustepowe;j
10|analogia obmiar =
2,00 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,8508 30,538 61,08
0,9254 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej pod- | szt 2,0000( 550,000 1 100,00
togowe przy misce ustepowej
1 szt/szt. * 550,00 zt/szt
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0030 0,408 0,82
0,0015 m3/szt. * 272,09 zt/m3
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,0380 0,884 1,77
0,019 dm3/szt. * 46,55 zt/dm3
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0360 0,838 1,68
0,018 dm3/szt. * 46,55 zt/dm3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 8,282 16,56
1,5 %(od M) * 1104,27 zt
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 0,0022 0,069 0,14
0,0011 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1.320,31 131,93 1188,08 0,30
Cena jednostkowa: 660,16 65,965 594,040 0,150
77|KNR 2-02 Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowane;j szt.
d.1./1218-03 Scienne przy umywalkach
10|analogia obmiar =
2,00 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,8508 30,538 61,08
0,9254 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* uchwyty ze stali nierdzewnej polerowane;j szt 2,0000( 450,000 900,00
$cienne przy umywalkach
1 szt/szt. * 450,00 zt/szt
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0030 0,408 0,82
0,0015 m3/szt. * 272,09 zt/m3
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,0380 0,884 1,77
0,019 dm3/szt. * 46,55 zt/dm3
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0360 0,838 1,68
0,018 dm3/szt. * 46,55 zt/dm3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 6,782 13,56
1,5 %(od M) * 904,27 zt
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 0,0022 0,069 0,14
0,0011 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1105,13 131,93 972,90 0,30
Cena jednostkowa: 552,56 65,965 486,450 0,150
78|KNR 2-02 Woézek-wanna szt.
d.1.{1218-03 obmiar =
10|analogia 1,00 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,9254| 30,538 30,54
0,9254 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2" wozek-wanna szt 1,0000{15 500,0 15 500,00
1 szt/szt. * 15500,00 zt/szt 00
-35-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 232,500 232,50
1,5 %(od M) * 15500 z
Razem z narzutami: 16 742,41 65,96| 16 676,45
Cena jednostkowa: 16 742,41 65,960/ 16 676,450 0,000

PODSUMOWANIE
Element ST 2.13 Akcesoria dla niepetnosprawnych CPV 45332400-7

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 17 924,14 152,70 17 771,16 0,28

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 122,38 122,16 0,22
RAZEM 18 046,52 274,86 17 771,16 0,50

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 55,07 54,97 0,10
RAZEM 18 101,59 329,83 17 771,16 0,60

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 066,27 1 066,27

RAZEM 19 167,86 329,83 18 837,43 0,60

OGOLEM 19 167,86

Stownie: dziewietnascie tysiecy sto sze$cdziesiat siedem i 86/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.11 Element ST 2.5 Warstwy podposadzkowe CPV 4532000-6 / 45262321-7
79|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwela- | m2
d.1./1105-01 cyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2
11 mm, zatarta na gtadko
obmiar =
497,87 497,870
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 497,870 m2
~R-
1* robocizna r-g 81,1528 5,379] 2678,04
0,163 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2" Mapei ULTRAPLAN RENOVATION kg | 3982,9600, 31,600 15 732,69
8 kg/m2 * 3,95 zi/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,474 235,99
1,5 %(od M) * 15732,69 zt
~S -
4 wyciag m-g 1,1949 0,026 12,88
0,0024 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,8464 0,106 53,00
0,0017 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 22 853,66 5784,56| 16 926,80 142,30
Cena jednostkowa: 45,90 11,619 33,998 0,286
80|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg - komunika- | m2
d.1.|1106-07 cje
11 obmiar =
108,87 108,870
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 108,870 m2
R -
1* robocizna r-g 8,0564 2,442 265,86
0,074 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2* siatka z wt szkl m?2 111,0474 3,519 383,11
1,02 m2/m2 * 3,45 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,053 5,75
1,5 %(od M) * 383,11 zt
~S--
4* wyciag m-g 0,1198 0,012 1,29
0,0011 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,1851 0,106 11,59
0,0017 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1014,27 574,26 412,19 27,82
Cena jednostkowa: 9,32 5,275 3,786 0,256
81|/KNR 0-39 Gruntownie podioza pod powtoki hydroizolacyj- | m2
d.1.|/0114-01 ne
11 UWAGA: Superflex lub réwnowazne
obmiar =
58,41 58,410
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 58,410 m2
R -
1* robocizna r-g 3,3118 1,871 109,29
0,0567 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* srodek gruntujgcy pod powtoki hydroizolacyjne | kg 5,8410 0,982 57,36
0,1 kg/m2 * 9,82 zt/kg
~S--
3* samochdd dostawczy m-g 0,0058 0,0063 0,37
0,0001 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 297,66 236,06 60,80 0,80
Cena jednostkowa: 5,10 4,041 1,041 0,014
-37-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
82|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycz-| m2
d.1./0401-01 nych dwusktadnikowych szlaméw uszczelniaja-
11|analogia cych na wyréwnanym podtozu - naktadana
recznie
obmiar =
58,41 58,410
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 58,410 m2
R -
1* robocizna r-g 16,3548 9,240 539,71
0,28 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* planiseal kg 180,4869| 25,616 1496,24
3,09 kg/m2 * 8,29 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,512 29,92
2 %(od M) * 1496,24 zt
Razem z narzutami: 2783,51 1165,78 1617,73
Cena jednostkowa: 47,66 19,959 27,696 0,000
83|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymina | m
d.1./0417-01 szlam uszczelniajgcy
11 obmiar =
67,76 67,760
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 67,760 m
~R-
1* robocizna r-g 13,5520 6,600 447,22
0,2 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* planiseal kg 58,9512 7,212 488,71
0,87 kg/m * 8,29 zt/kg
3* tasma uszczelniajgca m 71,1480, 12,600 853,78
1,05 m/m * 12,00 zt/m
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,396 26,85
2 %(od M) * 1342,49 zt
Razem z narzutami: 2 417,50 966,00 1 451,50
Cena jednostkowa: 35,68 14,256 21,421 0,000
PODSUMOWANIE
Element ST 2.5 Warstwy podposadzkowe CPV 4532000-6 / 45262321-7
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 23 429,65 4 040,12 19 310,40 79,13
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 3 295,40 3232,10 63,30
RAZEM 26 725,05 7 272,22 19 310,40 142,43
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1482,93 1454,44 28,49
RAZEM 28 207,98 8 726,66 19 310,40 170,92
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1158,62 1 158,62
RAZEM 29 366,60 8 726,66 20 469,02 170,92
OGOLEM 29 366,60
Stownie: dwadziescia dziewig¢ tysiecy trzysta szesédziesigt szes¢ i 60/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.12 Element ST 2.5 Warstwy podposadzkowe z przejazdem CPV 4532000-6 / 45262321-7
84|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa mas m?2
d.1.|0409-02 uszczelniajgcych
12 UWAGA: superflex 10 lub rownowazne
obmiar =
41,00 41,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 41,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 10,6600 8,580 351,78
0,26 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M --
2 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 2,8700 1,298 53,24
0,07 kg/m2 * 18,55 zi/kg
3* masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna kg 147,6000{ 99,396 4 075,24
3,6 kg/m2 * 27,61 zi/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 2,014 82,57
2 %(od M) * 4128,48 zt
Razem z narzutami: 5223,55 759,84 4 463,71
Cena jednostkowa: 127,40 18,533 108,871 0,000
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne ptyt styropianowych EPS 200 | m2
d.1./0609-03 gr.12 cm poziome, 1-warstwa
12 obmiar =
41,00 41,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 41,000 m2
R -
1* robocizna r-g 3,6531 2,940 120,55
0,0891 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* ptyty styropianowe gr. 12 cm m3 5,1660| 75,600 3 099,60
1,05*0,12=0,126 m3/m2 * 600,00 z{/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,134 46,49
1,5 %(od M) * 3099,6 zt
~S--
4* wyciag m-g 0,1312 0,034 1,41
0,0032 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,1927 0,294 12,07
0,0047 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 624,36 260,39 3 334,86 29,11
Cena jednostkowa: 88,40 6,351 81,338 0,710
86|KNR 2-02 Folia PE gr. 0,3 mm m2
d.1./0616-01 obmiar =
12|analogia 41,00 41,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 41,000 m2
R -
1* robocizna r-g 3,4112 2,746 112,57
0,0832 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 folia PE gr. 0,3 mm m2 48,7900 4,831 198,09
1,19 m2/m2 * 4,06 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,072 2,97
1,5 %(od M) * 198,09 zt
~S--
4* wyciag m-g 0,1845 0,049 1,99
0,0045 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
5% samochdd dostawczy m-g 0,0492 0,075 3,08
0,0012 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 467,24 243,16 213,12 10,96
Cena jednostkowa: 11,40 5,931 5,198 0,267
-30-
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
87|KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.1./1101-06 stropie, pospétka
12|analogia obmiar =
20,50 20,500
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 20,500 m3
R -
1* robocizna r-g 102,5000( 165,000 3 382,50
5 r-g/m3 * 33,00 zt/r-g
M-
2* pospotka m3 21,7300| 95,400 1955,70
1,06 m3/m3 * 90,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,431 29,34
1,5 %(od M) * 1955,7 zt
~S--
4* wyciag m-g 23,1650 12,181 249,72
1,13 m-g/m3 * 10,78 zt/m-g
Razem z narzutami: 9 949,74 7 306,20 2104,14 539,40
Cena jednostkowa: 485,35 356,400 102,641 26,312
88|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie, beton C 20/25 | m3
d.1./1101-02 gr.10 cm
12 obmiar =
4,10 4,100
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 4,100 m3
~R-
1* robocizna r-g 24,3950, 196,350 805,04
5,95 r-g/m3 * 33,00 zi/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 4,1820| 367,200 1 505,52
1,02 m3/m3 * 360,00 z{/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 5,508 22,58
1,5 %(od M) * 1505,52 zt
~S -
4* wyciag m-g 6,2730, 16,493 67,62
1,53 m-g/m3 * 10,78 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 504,73 1738,88 1619,79 146,06
Cena jednostkowa: 854,81 424,117 395,071 35,624
89|KNR 2-02 Zbrojenie betonu, prety stalowe okragte, Fi 8- t
d.1.|0290-02 14 mm
12 obmiar =
0,10 0,100
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 0,100 t
R -
1* robocizna r-g 4,2880(1 415,04 141,50
42,88 r-g/t * 33,00 zt/r-g 0
M-
2* prety zebrowane do 8-14 mm kg 100,2000{6 783,54 678,35
1002 kg/t * 6,77 zikg 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 101,752 10,18
1,5 %(od M) * 678,35 zt
~S--
4* prosciarka do pretéw m-g 0,4300| 29,541 2,95
4,3 m-g/t * 6,87 zt/m-g
5* nozyce do pretow m-g 0,5800| 52,200 5,22
5,8 m-g/t * 9,00 zt/m-g
6* gietarka do pretow m-g 0,4800| 43,536 4,35
4,8 m-g/t * 9,07 zt/m-g
7* wyciag m-g 0,0800 8,624 0,86
0,8 m-g/t * 10,78 zt/m-g
8* samochdd dostawczy m-g 0,1600| 100,192 10,02
1,6 m-g/t * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 1 086,02 305,64 729,84 50,54
- 40 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 10 860,20 3056,400| 7 298,400 505,400
90|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zapra- | m2
d.1./1102-01 wy cementowej grubosci 40 mm, zatarte na
12 ostro
obmiar =
41,00 41,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 41,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14,6124 11,761 482,21
0,3564 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,8446 5,465 224,07
0,0206 m3/m2 * 265,30 zt/m3
3* masa asfaltowa kg 2,8700 0,272 11,14
0,07 kg/m2 * 3,88 zi/kg
4* drewno opatowe m3 0,0049 0,022 0,91
0,00012 m3/m2 * 185,81 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,086 3,54
1,5 %(od M) * 236,12 zt
~-S-
6 wyciag m-g 1,2669 0,333 13,66
0,0309 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
7 samochdd dostawczy m-g 0,0123 0,019 0,77
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 1326,78 1 041,58 254,04 31,16
Cena jednostkowa: 32,36 25,404 6,196 0,760

PODSUMOWANIE
Element ST 2.5 Warstwy podposadzkowe z przejazdem CPV 4532000-6 / 45262321-7

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 17 769,40 5 396,15 11 999,53 373,72

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 4 615,90 4 316,92 298,98
RAZEM 22 385,30 9 713,07 11 999,53 672,70

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2077,15 1 942,61 134,54
RAZEM 24 462,45 11 655,68 11 999,53 807,24

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 719,97 719,97

RAZEM 25 182,42 11 655,68 12 719,50 807,24

OGOLEM 25 182,42

Stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy sto osiemdziesigt dwa i 42/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.13 Element ST 1.13 Posadzki CPV 45431000-7 / 45432111-5
91|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny PCV - gat. 1 m?2
d.1.|1112-04 UWAGA:TARKET Tapiflex lub réwnowazne,
13|analogia kolorystyka w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
obmiar =
478,43 478,430
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 478,430 m2
~R-
1* robocizna r-g 473,3108| 32,647 15619,26
0,9893 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 wyktadzina Tarkett Granit m?2 521,4887| 141,700 67 793,53
1,09 m2/m2 * 130,00 z{/m?2
3* klej do tarkettu kg 287,0580| 11,478 5491,42
0,6 kg/m2 * 19,13 zt/kg
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 38,2744 1,588 759,75
0,08 kg/m2 * 19,85 zi/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 2,321 1110,67
1,5 %(od M) * 74044,7 zt
~S -
6 wyciag m-g 2,1529 0,049 23,21
0,0045 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
7 samochdd dostawczy m-g 1,8659 0,244 116,84
0,0039 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 113 704,80 33737,60| 79 664,69 302,51
Cena jednostkowa: 237,66 70,517 166,513 0,632
92|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny - gat. 1 m?2
d.1.|1112-04 UWAGA: TARKRET TORO IQ SC lub réwno-
13|analogia wazne, kolorystyka w uzgodnieniu z Uzytkowni-
kiem
obmiar =
70,80 70,800
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 70,800 m2
R -
1* robocizna r-g 70,0424| 32,647 2311,40
0,9893 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* wyktadzina Tarkett Granit m?2 77,1720| 141,700 10 032,36
1,09 m2/m2 * 130,00 zt/m?2
3* klej do tarkettu kg 42,4800| 11,478 812,64
0,6 kg/m2 * 19,13 zt/kg
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 5,6640 1,588 112,43
0,08 kg/m2 * 19,85 zl/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 2,321 164,36
1,5 %(od M) * 10957,43 zt
~S--
6* wyciag m-g 0,3186 0,049 3,43
0,0045 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
7* samochdd dostawczy m-g 0,2761 0,244 17,29
0,0039 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 16 826,48 4992,62| 11789,10 44,76
Cena jednostkowa: 237,66 70,517 166,513 0,632
93|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin m2
d.1./1112-09 obmiar =
13 536,20 536,200
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 536,200 m2
R -
1* robocizna r-g 67,6148 4,161 2 231,29
0,1261 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 16,0860 5,719 3 066,47
0,03 kg/m2 * 190,63 zi/kg
-42 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,086 46,00
1,5 %(od M) * 3066,47 zt
Razem z narzutami: 8 118,80 4 819,58 3299,22
Cena jednostkowa: 15,14 8,988 6,153 0,000
94 NNRNKB 202 | Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych | m2
d.1./2808-03 na zaprawach klejowych - gat. 1
13|analogia UWAGA: "Gres"TUBADZIN lub réwnowazne,
kolorystyka w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
obmiar =
46,73 46,730
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 46,730 m2
R -
1* robocizna r-g 119,1615| 84,150 3932,33
2,55 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* ptytki posadzkowe GRES m?2 48,1319| 77,250 3 609,89
1,03 m2/m2 * 75,00 zt/m?2
3* zaprawa klejowa kg 336,4560| 19,152 894,97
7,2 kg/m2 * 2,66 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania kg 19,1593 3,432 160,36
0,41 kg/m2 * 8,37 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,498 69,98
1,5 %(od M) * 4665,22 zt
~S--
6* wyciag m-g 1,4019 0,323 15,11
0,03 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
7* samochdd dostawczy m-g 1,8692 2,505 117,05
0,04 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 13 798,61 8 493,83 5019,31 285,47
Cena jednostkowa: 295,28 181,764 107,411 6,109
95|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawach | m
d.1.|2809-02 klejowych
13 UWAGA: kolorystyka w uzgodnieniu z Uzyt-
kownikiem
obmiar =
67,76 67,760
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 67,760 m
~R-
1* robocizna r-g 29,8144| 14,520 983,88
0,44 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* ptytki posadzkowe GRES m2 9,1476| 10,125 686,07
0,135 m2/m * 75,00 zt/m?2
3* zaprawa klejowa kg 36,5904 1,436 97,33
0,54 kg/m * 2,66 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania kg 4,0656 0,502 34,03
0,06 kg/m * 8,37 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,181 12,26
1,5 %(od M) * 817,43 zt
~S--
6 wyciag m-g 0,2710 0,043 2,92
0,004 m-g/m * 10,78 zi/m-g
7 samochdd dostawczy m-g 0,4066 0,376 25,46
0,006 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 065,95 2125,18 879,47 61,30
Cena jednostkowa: 45,25 31,363 12,979 0,905
-43-
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Element ST 1.13 Posadzki CPV 45431000-7 / 45432111-5

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 120 353,99 25078,16 94 954,52 321,31

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 20 319,58 20 062,53 257,05
RAZEM 140 673,57 45 140,69 94 954,52 578,36

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9 143,81 9 028,14 115,67
RAZEM 149 817,38 54 168,83 94 954,52 694,03

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 5 697,27 5 697,27

RAZEM 155 514,65 54 168,83 100 651,79 694,03

OGOLEM 155 514,65

Stownie: sto piecdziesiat pie¢ tysiecy pieéset czternascie i 65/100 zt
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0,006 m3/szt. * 272,09 z/m3

- 45 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.14 Element ST 1.14 Ostony scian CPV 45442300-0
96|KNNR 7 Ostony scian korytarza odbojnica/porecz m
d.1.|0507-04 UWAGA: ACROLUX lub réwnowazne, kolorys-
14|analogia tyka w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
obmiar =
104,50 104,500
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 104,500 m
~R-
1* robocizna r-g 47,0250| 14,850 1 551,82
0,45 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 334,4000 0,960 100,32
3,2 szt./m * 0,30 zl/szt.
3* odbojnica m 114,9500( 396,000 41 382,00
1,1 m/m * 360,00 zt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 5,954 622,23
1,5 %(od M) * 41482,32 zt
~S -
5* wyciag m-g 1,0450 0,108 11,27
0,01 m-g/m * 10,78 zt/m-g
6 samochdd dostawczy m-g 1,0450 0,626 65,44
0,01 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 48 148,46 3 351,94 44 630,82 165,70
Cena jednostkowa: 460,75 32,076 427,089 1,586
97|KNNR 7 Ostony $cian w salach chorych odbojnice m
d.1.|/0507-04 UWAGA: ACROLUX lub réwnowazne, kolorys-
14|analogia tyka w uzgodnieniu z Uzytkownikiem
obmiar =
29,50 29,500
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 29,500 m
~R-
1* robocizna r-g 13,2750 14,850 438,08
0,45 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 94,4000 0,960 28,32
3,2 szt./m * 0,30 zl/szt.
3* odbojnica m 32,4500 396,000 11 682,00
1,1 m/m * 360,00 zt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 5,954 175,65
1,5 %(od M) * 11710,32 zt
~S -
5* wyciag m-g 0,2950 0,108 3,18
0,01 m-g/m * 10,78 zt/m-g
6* samochdd dostawczy m-g 0,2950 0,626 18,47
0,01 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 13 592,14 946,25 12 599,13 46,76
Cena jednostkowa: 460,75 32,076 427,089 1,585
98|KNR 2-02 Narozniki ochronne dtug.1,5m szt.
d.1./1217-02 UWAGA: ACROLUX super, kolorystyka w uz-
14|analogia godnieniu z Uzytkownikiem
obmiar =
45,00 45,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 45,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 49,2570| 36,122 1625,48
1,0946 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2 Narozniki ochronne dtug.1,5m kolorystykaw | szt 45,0000| 87,000 3 915,00
uzgodnieniu z Uzytkownikiem
1 szt/szt. * 87,00 zt/szt
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2700 1,633 73,46




ofert Dzieci Mtodsze

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,8550 0,884 39,80
0,019 dm3/szt. * 46,55 zt/dm3
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,8100 0,838 37,71
0,018 dm3/szt. * 46,55 zt/dm3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,355 60,99
1,5 %(od M) * 4065,97 zt
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,4860 0,676 30,43
0,0108 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 7 951,33 3511,03| 4 374,58 65,72
Cena jednostkowa: 176,70 78,023 97,213 1,460

PODSUMOWANIE
Element ST 1.14 Ostony $cian CPV 45442300-0

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 61 861,65 3615,38 58 117,48 128,79

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 995,33 2 892,30 103,03
RAZEM 64 856,98 6 507,68 58 117,48 231,82

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1347,90 1301,54 46,36
RAZEM 66 204,88 7 809,22 58 117,48 278,18

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3 487,05 3 487,05

RAZEM 69 691,93 7 809,22 61 604,53 278,18

OGOLEM 69 691,93

Stownie: sze$cdziesiat dziewie¢ tysiecy szesScset dziewiecdziesiat jeden i 93/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.15 Element ST 2.11 Roboty malarskie CPV 45442100-8
99|NNRNKB 202 |Gruntowanie $cian, preparatem m2
d.1.|1134-02 obmiar =
15 2167,60 2 167,600
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 2 167,600 m2
~-R--
1* robocizna r-g 173,4080 2,640 5722,46
0,08 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M --
2 preparat gruntujgcy dm3| 476,8720 1,276 2 765,86
0,22 dm3/m2 * 5,80 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,019 41,49
1,5 %(od M) * 2765,86 zt
~-S-
4* wyciag m-g 0,4335| 0,00216 4,67
0,0002 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,6503 0,019 40,72
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 15 434,35 12 360,52 2 975,79 98,04
Cena jednostkowa: 7,12 5,702 1,373 0,045
100|KNR 2-02 Malowanie farbami latexowymii wewnetrznych | m2
d.1./1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
15|analogia obmiar =
2167,60 2 167,600
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 2 167,600 m2
R -
1* robocizna r-g 301,5132 4,590, 9949,93
0,1391 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 farba KBE Prolatex dm3| 626,6532 8,384 18 172,94
0,2891 dm3/m2 * 29,00 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,126 272,59
1,5 %(od M) * 18172,94 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,6503 0,019 40,72
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 41 132,06 21491,84| 19 552,26 87,96
Cena jednostkowa: 18,98 9,915 9,020 0,041
101|KNR 2-02 Malowanie farbamii latexowymi suchych tyn- m2
d.1.{1505-07 kéw z gruntowaniem, obudowy g/k,sufity 4
15|analogia PRO
obmiar =
444 .52 444,520
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 444,520 m2
R -
1* robocizna r-g 78,0577 5,795 2 575,90
0,1756 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 farba KBE Prolatex dm3| 115,1307 7,511 3 338,79
0,259 dm3/m2 * 29,00 z{/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,113 50,08
1,5 %(od M) * 3338,79 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,1334 0,019 8,35
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 9174,18 5 563,94 3 592,20 18,04
Cena jednostkowa: 20,64 12,517 8,081 0,041
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
102|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1.{1216-01 obmiar =
15 500,00 500,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 500,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 28,5000 1,881 940,50
0,057 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2 folia polietylenowa m?2 178,5000 0,775 387,34
0,357 m2/m2 * 2,17 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000, 0,0155 7,75
2 %(od M) * 387,34 zt
Razem z narzutami: 2 450,28 2 031,48 418,80
Cena jednostkowa: 4,90 4,063 0,838 0,000
PODSUMOWANIE
Element ST 2.11 Roboty malarskie CPV 45442100-8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 44 320,09 19 188,79 25 036,84 94,46
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 15 426,60 15 351,03 75,57
RAZEM 59 746,69 34 539,82 25 036,84 170,03
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6 941,97 6 907,96 34,01
RAZEM 66 688,66 41 447,78 25 036,84 204,04
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 502,21 1502,21
RAZEM 68 190,87 41 447,78 26 539,05 204,04
OGOLEM 68 190,87
Stownie: sze$c¢dziesigt osiem tysiecy sto dziewiecdziesiat i 87/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.16 Element ST 2.15 Elewacja uzupetnienie CPV 45321000-3 / 45324000-4
103|ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folia malarska m2
d.1./0101-01 obmiar =
16 12,00 12,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 12,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,4760 4,059 48,71
0,123 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M --
2 folia PE malarska m?2 14,4000 1,080 12,96
1,2 m2/m2 * 0,90 zt/m?2
3* tasma malarska m 60,0000 1,150 13,80
5m/m2* 0,23 zt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,033 0,40
1,5 %(od M) * 26,76 zt
~-S-
5* wyciag m-g 0,0060, 0,0054 0,06
0,0005 m-g/m2 * 10,78 zl/m-g
Razem z narzutami: 134,14 105,22 28,79 0,13
Cena jednostkowa: 11,18 8,768 2,399 0,011
104|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
d.1.|1134-02 obmiar =
16 41,06 41,060
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 41,060 m2
~-R--
1* robocizna r-g 3,2848 2,640 108,40
0,08 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M --
2 preparat gruntujgcy dm3 9,0332 1,276 52,39
0,22 dm3/m2 * 5,80 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,019 0,79
1,5 %(od M) * 52,39 zt
~-S-
4* wyciag m-g 0,0082| 0,00216 0,09
0,0002 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,0123 0,019 0,77
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 292,37 234,14 56,37 1,86
Cena jednostkowa: 7,12 5,702 1,373 0,045
105/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1.|0703-01 obmiar =
16|analogia 10,00 10,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 10,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 1,3300 4,389 43,89
0,133 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M --
2 listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szt. 5,2500 5,250 52,50
szer. 5 cm, di. 200 cm
0,525 szt./m * 10,00 zi/szt.
3* kotki rozporowe z wkretami kpl. 30,2000 0,906 9,06
3,02 kpl./m * 0,30 zt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,092 0,92
1,5 %(od M) * 61,56 zt
~S--
5% samochdd dostawczy m-g 0,0020 0,0125 0,13
0,0002 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 161,31 94,80 66,23 0,28
Cena jednostkowa: 16,13 9,480 6,623 0,028
- 49 -




ofert Dzieci Mtodsze
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
106|/KNR AT-31  |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska si- | m2
d.1./0303-05 likonowa); ptyty z wetny mineralnej twardej gr.
16|analogia 20 cm na $cianach
UWAGA: BAUMIT lub réwnowazne
obmiar =
25,70 25,700
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 25,700 m2
R -
1* robocizna r-g 63,9442| 82,107 2110,16
2,4881 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* ptyty z wetny mineralnej m2 26,2140| 20,023 514,58
1,02 m2/m2 * 19,63 zt/m?2
3* zaprawa klejowa kg 257,0000f 26,600 683,62
10 kg/m2 * 2,66 zi/kg
4* woda m3 0,0565 0,013 0,33
0,0022 m3/m2 * 5,80 zt/m3
5* siatka z wtokna szklanego 145A Baumit m2 30,3260 4,248 109,17
1,18 m2/m2 * 3,60 zi/m?2
6* grunt uniwersalny kg 6,4250 1,455 37,39
0,25 kg/m2 * 5,82 zt/kg
7 masa tynkarska silikonowa kg 64,2500/ 38,250 983,02
2,5 kg/m2 * 15,30 zt/kg
8* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,359 34,92
1,5 %(od M) * 2328,11 zt
~S--
9* zuraw okienny m-g 1,4238 0,389 9,99
0,0554 m-g/m2 * 7,02 zt/m-g
10* samochdd dostawczy m-g 1,1925 2,906 74,67
0,0464 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 7 245,63 4 557,95 2 504,81 182,87
Cena jednostkowa: 281,93 177,352 97,463 7,116
107|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska sili- | m2
d.1./0303-07 konowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 3 cm na
16 osciezach
UWAGA: BAUMIT lub réwnowazne
obmiar =
15,36 15,360
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 15,360 m2
~R-
1* robocizna r-g 47,6467| 102,366 1572,34
3,102 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 ptyty z wetny mineralnej elewacyjna 3 cm m3 0,4838| 11,340 174,18
0,03*1,05=0,0315 m3/m2 * 360,00 zt/m3
3* zaprawa klejowa kg 153,6000{ 26,600 408,58
10 kg/m2 * 2,66 zi/kg
4 woda m3 0,0338 0,013 0,20
0,0022 m3/m2 * 5,80 zt/m3
5* siatka z widkna szklanego 145A Baumit m?2 25,2365 5,915 90,85
1,643 m2/m2 * 3,60 zt/m?2
6 grunt uniwersalny kg 3,8400 1,455 22,35
0,25 kg/m2 * 5,82 zt/kg
7 masa tynkarska silikonowa kg 38,4000, 15,750 241,92
2,5 kg/m2 * 6,30 zt/kg
8 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,916 14,07
1,5 %(od M) * 938,08 zt
~S -
9* zuraw okienny m-g 0,3533 0,161 2,48
0,023 m-g/m2 * 7,02 zt/m-g
10* samochdd dostawczy m-g 0,3441 1,403 21,55
0,0224 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 457,43 3 396,25 1 009,28 51,90
Cena jednostkowa: 290,20 221,110 65,708 3,379
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0,0015 m-g/m * 7,02 zt/m-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
108/ KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowychj tacznikami m?2
d.1./0704-01 (kotkami) w ilosci 6 szt/m2
16 obmiar =
25,70 25,700
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 25,700 m2
R -
1* robocizna r-g 3,4952 4,488 115,34
0,136 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2* taczniki do mocowania izolacji termicznej szt. 160,3680| 18,720 481,10
6,24 szt./m2 * 3,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,281 7,22
1,5 %(od M) * 481,1 zt
~S--
4* zuraw okienny m-g 0,0180 0,005 0,13
0,0007 m-g/m2 * 7,02 zt/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,0180 0,044 1,13
0,0007 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 769,47 249,13 517,62 2,72
Cena jednostkowa: 29,94 9,694 20,141 0,106
109|KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu m
d.1./0702-01 profilu naroznikowego
16 obmiar =
18,00 18,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 18,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2,8800 5,280 95,04
0,16 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M --
2 profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wto- | szt. 8,4240 4,357 78,43
piong siatkg z widékna szklanego 10x15 cm
0,468 szt./m * 9,31 zl/szt.
3* zaprawa klejowa kg 15,3000 2,261 40,70
0,85 kg/m * 2,66 zt/kg
4* woda m3 0,0036| 0,00116 0,02
0,0002 m3/m * 5,80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,099 1,79
1,5 %(od M) * 119,15 zt
~S--
6* zuraw okienny m-g 0,0126 0,005 0,09
0,0007 m-g/m * 7,02 zt/m-g
7* samochdd dostawczy m-g 0,0090 0,031 0,56
0,0005 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 334,88 205,28 128,20 1,40
Cena jednostkowa: 18,60 11,404 7,122 0,078
110|KNR AT-31  |Montaz profili parapetowych z blachy powleka- | m
d.1./0707-01 nej
16 obmiar =
3,93 3,930
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 3,930 m
~-R--
1* robocizna r-g 0,9511 7,986 31,38
0,242 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M --
2* profil parapetowy z blachy powlekanej m 4,3230( 132,000 518,76
1,1 m/m * 120,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,980 7,78
1,5 %(od M) * 518,76 zt
~-S-
4* zuraw okienny m-g 0,0059| 0,0105 0,04
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5* samochdd dostawczy m-g 0,0031 0,050 0,20
0,0008 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 626,43 67,78 558,13 0,52
Cena jednostkowa: 159,40 17,247 142,018 0,132
111|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.1.|1604-02 do 15 m.
16|analogia UWAGA: w naktadach nalezy uwzgledni¢ pra-
ce rusztowan.
obmiar =
17,50 17,500
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 17,500 m2
R -
1* robocizna r-g 10,1272 19,097 334,20
0,5787 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* ptyty pomostowe robocze m2 0,2625 1,640 28,69
0,015 m2/m2 * 109,31 zt/m?2
3* ptyty komunikacyjne diugie m2 0,0070 0,042 0,74
0,0004 m2/m2 * 105,44 zt/m?2
4* ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0035 0,022 0,38
0,0002 m2/m2 * 109,31 zt/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,0004 0,028 0,48
0,00002 m3/m2 * 1378,96 zt/m3
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,0032 0,225 3,94
0,00018 m3/m2 * 1251,22 zl/m3
7* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 111 m3 0,0004 0,020 0,35
0,00002 m3/m2 * 1008,50 zt/m3
8* haki do muru kg 0,2100 0,148 2,60
0,012 kg/m2 * 12,37 zt/kg
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 0,1575 0,076 1,33
0,009 kg/m2 * 8,46 zikg
10* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,033 0,58
1,5 %(od M) * 38,51 zt
~S--
11* rusztowania ramowe elewacyjne m-g 2,8700 2,460 43,05
0,164 m-g/m2 * 15,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 856,30 721,87 41,44 92,99
Cena jednostkowa: 48,93 41,250 2,368 5,314
PODSUMOWANIE
Element ST 2.15 Elewacja uzupetnienie CPV 45321000-3 / 45324000-4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 9 247,29 4 459,46 4 632,89 154,94
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 3 691,52 3 567,57 123,95
RAZEM 12 938,81 8 027,03 4 632,89 278,89
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1661,19 1 605,41 55,78
RAZEM 14 600,00 9 632,44 4 632,89 334,67
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 277,97 277,97
RAZEM 14 877,97 9 632,44 4 910,86 334,67
OGOLEM 14 877,97
Stownie: czternascie tysiecy osiemset siedemdziesigt siedem i 97/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.17 Element ST 2.3/2.11 Schody zewnetrzne CPV 45111100-9 / 45262300-4 / 45421160-3
112|KNR 2-01 Wykopy ze ztozeniem urobku na odktad, wyko- | m3
d.1.|/0310-02 py o gtebokosci do 1.5 m, kategoria gruntu llI
17 obmiar =
20,00 20,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 20,000 m3
R -
1* robocizna r-g 46,0310| 75,951 1519,02
2,41*0,955=2,30155 r-g/m3 * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 3281,09 3 281,09
Cena jednostkowa: 164,05 164,054 0,000 0,000
113|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw , gteboko$¢ do | m3
d.1.{0320-0201 1.5’'m, kategoria gruntu Ill-IV
17 obmiar =
20,00 20,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 20,000 m3
~R-
1* robocizna r-g 24,4480, 40,339 806,78
1,2224 r-g/m3 * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 1742,64 1742,64
Cena jednostkowa: 87,13 87,132 0,000 0,000
114|KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, m3
d.1./1101-01 beton C 8/10
17 obmiar =
0,22 0,220
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 0,220 m3
R -
1* robocizna r-g 1,1572| 173,580 38,19
5,26 r-g/m3 * 33,00 zi/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 0,2266| 307,826 67,72
1,03 m3/m3 * 298,86 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 4,617 1,02
1,5 %(od M) * 67,72 zt
Razem z narzutami: 155,35 82,49 72,86
Cena jednostkowa: 706,14 374,955 331,182 0,000
115|KNR 2-02 Sciany betonowe schodéw grubo$é 20 cm, be- | m2
d.1.|/0206-01 ton C 20/25
17 obmiar =
13,96 13,960
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 13,960 m2
~R-
1* robocizna r-g 41,4026| 97,871 1 366,28
2,9658 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 2,8339| 73,080 1 020,20
0,203 m3/m2 * 360,00 zt/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0,117 8,068 112,63
0,008 m3/m2 * 1008,50 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,0558 4,527 63,20
0,004 m3/m2 * 1131,84 zt/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,3760 6,402 89,37
0,6 kg/m2 * 10,67 zt/kg
6 drut stalowy okragty kg 3,2108 1,907 26,62
0,23 kg/m2 * 8,29 zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,410 19,68
1,5 %(od M) * 1312,02 zt
~S--
8 wyciag m-g 3,4774 2,685 37,49
0,2491 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
-53-




ofert Dzieci Mtodsze

0,0341*4=0,1364 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
9* samochdd dostawczy m-g 0,4188 1,879 26,23
0,03 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2792 9,775 136,46
0,02 m-g/m2 * 488,77 zt{/m-g
Razem z narzutami: 4795,14 2 951,16 1411,60 432,38
Cena jednostkowa: 343,49 211,401 101,117 30,973
116|/KNR AT-40 |lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicz-| m?2
d.1.|0408-02 nych mas uszczelniajgcych (KMB)
17 UWAGA: superflex10 lub réwnowazne
obmiar =
16,17 16,170
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 16,170 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,5574 7,260 117,39
0,22 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2 emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 1,1319 1,298 21,00
0,07 kg/m2 * 18,55 zi/kg
3* masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna kg 58,2120| 99,396 1 607,23
3,6 kg/m2 * 27,61 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 2,014 32,56
2 %(od M) * 1628,23 zt
Razem z narzutami: 2 014,00 253,56 1760,44
Cena jednostkowa: 124,55 15,681 108,871 0,000
117|KNR 2-02 Schody betowe, proste na ptycie grubosci 8 cm| m2
d.1./0218-02 obmiar =
17 13,76 13,760
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 13,760 m2
~R-
1* robocizna r-g 59,6675 143,098 1 969,03
4,3363 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,7888| 46,800 643,97
0,13 m3/m2 * 360,00 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0138 0,437 6,01
0,001 m3/m2 * 436,63 zt/m3
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0,1789| 13,110 180,40
0,013 m3/m2 * 1008,50 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,0550 4,527 62,30
0,004 m3/m2 * 1131,84 zt/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,8800 5,335 73,41
0,5 kg/m2 * 10,67 zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,053 14,49
1,5 %(od M) * 966,09 zt
~S--
8 wyciag m-g 1,7461 1,368 18,82
0,1269 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
9* samochdd dostawczy m-g 0,2752 1,252 17,23
0,02 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4128| 14,663 201,76
0,03 m-g/m2 * 488,77 zl/m-g
Razem z narzutami: 5 806,18 4 253,10 1 039,41 513,67
Cena jednostkowa: 421,96 309,092 75,539 37,331
118|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty | m2
d.1.|0218-06 Krotnos¢ = 4
17 obmiar =
13,76 13,760
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 13,760 m2
R -
1* robocizna r-g 1,8769 4,501 61,94
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0,411 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,6605| 17,280 237,77
0,012*4=0,048 m3/m2 * 360,00 z{/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,259 3,57
1,5 %(od M) * 237,77 zt
~-S-
4* wyciag m-g 0,5174 0,405 5,58
0,0094*4=0,0376 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1101 3,910 53,80
0,002*4=0,008 m-g/m2 * 488,77 zt/m-g
Razem z narzutami: 517,87 133,79 255,82 128,26
Cena jednostkowa: 37,64 9,723 18,592 9,321
119|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.1.|/0101-06 bocznych schodow
17 obmiar =
12,00 12,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 12,000 m2
R -
1* robocizna r-g 7,9140 21,764 261,16
0,6595 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* zaprawa klejowa kg 42,0000 9,310 111,72
3,5 kg/m2 * 2,66 zt/kg
3* siatka z wtokna szklanego 145A Baumit m2 14,1600 4,248 50,98
1,18 m2/m2 * 3,60 zt/m?2
4* woda m3 0,0096| 0,0046 0,06
0,0008 m3/m2 * 5,80 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,203 2,44
1,5 %(od M) * 162,76 zt
~S--
6* zuraw okienny m-g 0,0840 0,049 0,59
0,007 m-g/m2 * 7,02 z{/m-g
7* samochdd dostawczy m-g 0,0624 0,326 3,91
0,0052 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 748,94 564,11 175,11 9,72
Cena jednostkowa: 62,41 47,009 14,592 0,810
120|KNR AT-31 |Warstwa posrednia na scianach m2
d.1./0505-01 obmiar =
17 12,00 12,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 12,000 m2
R -
1* robocizna r-g 0,9960 2,739 32,87
0,083 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2* grunt uniwersalny kg 3,0000 1,455 17,46
0,25 kg/m2 * 5,82 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,022 0,26
1,5 %(od M) * 17,46 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,0048 0,025 0,30
0,0004 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 90,43 71,00 18,78 0,65
Cena jednostkowa: 7,54 5,917 1,565 0,054
121|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na $cia- m2
d.1./0505-03 nach
17 UWAGA: Baumit Mosaik TOP lub rownowazny,
kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem
obmiar =
12,00 12,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 12,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,9320| 13,563 162,76
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

M -
masa tynkarska mozaikowa
5,5 kg/m2 * 16,30 zt/kg
materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 1075,8 zt

~S-
zuraw okienny

0,0064 m-g/m2 * 7,02 zt/m-g
samochdd dostawczy

0,0086 m-g/m2 * 62,62 zi/m-g

kg
%

m-g

m-g

66,0000

1,5000

0,0768
0,1032

89,650

1,345

0,045

0,539

1 075,80

16,14

0,54

6,46

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1524,14
127,01

351,56
29,297

1157,46
96,455

15,12
1,260

122
d.1.
17

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR AT-23
0301-01

Oktadziny stopni z ptytek Gress na zaprawie
klejowej grubowarstwowej - pozio- ma czes¢
stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
30x30 cm - gat. 1

UWAGA: kolorystyka do uzgodnienia z Uzyt-
kownikiem

obmiar =

12,80 12,800

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 12,800 m

R -
robocizna
0,75 r-g/m * 33,00 zt/r-g

M-
ksztattki schodowe (cze$¢ pozioma) 25x30 cm
1,05 m/m * 175,00 zi/m

grubowarstwowa zaprawa klejowa

6,85 kg/m * 2,98 zt/kg

zaprawa do spoinowania

0,11 kg/m * 8,37 zt/kg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 2625,07 zt

~S--
wyciag

0,02 m-g/m * 10,78 zi/m-g
samochdd dostawczy
0,02 m-g/m * 62,62 zl/m-g

r-g

kg
kg
%

m-g

m-g

9,6000

13,4400
87,6800
1,4080

1,5000

0,2560

0,2560

24,750

183,750
20,413
0,921

3,076

0,216

1,252

316,80

2 352,00
261,29
11,78

39,38

2,76

16,03

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3 549,19
277,28

684,29
53,460

2 824,32
220,650

40,58
3,170

123
d.1.
17

1*

2%
3*
4*

5*

6*

KNR AT-23
0303-02

Oktadziny stopni z ptytek Gress na zaprawie
klejowej grubowarstwowej - pionowa czgsé
stopnia; ksztattki o wys. 16 cm i szer. 30 cm -
gat. 1

UWAGA: kolorystyka w uzgodnieniu z Uzyt-
kownikiem

obmiar =

12,80 12,800

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 12,800 m

~-R--
robocizna
0,48 r-g/m * 33,00 zl/r-g

M -
ksztattki schodowe (czgs$¢ pionowa) 30 cm
1,05 m/m * 175,00 zt/m

grubowarstwowa zaprawa klejowa

4,56 kg/m * 2,98 zi/kg

zaprawa do spoinowania

0,05 kg/m * 8,37 zt/kg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 2531,3 zt

~-S-—

wyciag
0,02 m-g/m * 10,78 zt/m-g

r-g

kg
kg
%

m-g

-56 -
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6,1440

13,4400
58,3680
0,6400

1,5000

0,2560

15,840

183,750
13,589
0,418

2,966

0,216

202,75

2 352,00
173,94
5,36

37,97

2,76
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 samochdd dostawczy m-g 0,2560 1,252 16,03
0,02 m-g/m * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 3 201,95 437,94 2723,43 40,58
Cena jednostkowa: 250,15 34,214 212,768 3,170
124|KNR AT-23  |Posadzki z ptytek Gress na zaprawie klejowej | m2
d.1./0201-02 grubowarstwowej - podesty - gat. 1
17 UWAGA:kolorystyka w uzgodnieniu z Uzytkow-
nikiem
obmiar =
9,36 9,360
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 9,360 m2
R -
1* robocizna r-g 10,8576 38,280 358,30
1,16 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2* ptytki podtogowe gresowe zewnetrzne m2 9,8280| 126,000 1179,36
1,05 m2/m2 * 120,00 zt/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 3,7440 3,348 31,34
0,4 kg/m2 * 8,37 zt/kg
4* grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 213,7824| 68,063 637,07
22,84 kg/m2 * 2,98 zi/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 2,961 27,72
1,5 %(od M) * 1847,77 zt
~S--
6* wyciag m-g 0,2808 0,323 3,03
0,03 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
7* samochdd dostawczy m-g 0,2808 1,879 17,58
0,03 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 806,47 773,93 1988,02 44,52
Cena jednostkowa: 299,84 82,685 212,395 4,756
125|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10cm | m
d.1./0309-03 na zaprawie cienkowarstwowej - gat. 1
17 UWAGA: kolorystyka do uzgodnienia z Uzyt-
kownikiem
obmiar =
2,60 2,600
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 2,600 m
~R-
1* robocizna r-g 1,7160| 21,780 56,63
0,66 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2 ksztattki schodowe cokotowe wys. 10 cm m 2,6780| 180,250 468,65
1,03 m/m * 175,00 zi/m
3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 1,1960 1,224 3,18
0,46 kg/m * 2,66 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania kg 0,3120 1,004 2,61
0,12 kg/m * 8,37 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 2,737 7,12
1,5 %(od M) * 474,44 zt
Razem z narzutami: 632,77 122,32 510,45
Cena jednostkowa: 243,37 47,046 196,327 0,000
126/ KNNR 7 Balustrada schodéw betonowych ze stali nie- m
d.1./0507-03 rdzewnej
17|analogia obmiar =
10,00 10,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 10,000 m
R -
1* robocizna r-g 33,0000 108,900 1 089,00
3,3 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* balustrada schodowa ze stali nierdzewne;j m 11,0000(1 375,00 13 750,00
1,1 m/m * 1250,00 z{/m 0
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S--
3* wyciag m-g 0,1000 0,108 1,08
0,01 m-g/m * 10,78 zt/m-g
4* samochdd dostawczy m-g 0,1000 0,626 6,26
0,01 m-g/m * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 16 943,09 2352,24| 14 575,00 15,85
Cena jednostkowa: 1 694,31 235,224 1 457,500 1,585

PODSUMOWANIE
Element ST 2.3/2.11_Schody zewnetrzne CPV 45111100-9 / 45262300-4 / 45421160-3

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 35 832,38 8 358,90 26 898,78 574,70

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 7 146,88 6 687,12 459,76
RAZEM 42 979,26 15 046,02 26 898,78 1 034,46

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3 216,09 3 009,20 206,89
RAZEM 46 195,35 18 055,22 26 898,78 1241,35

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1613,93 1613,93

RAZEM 47 809,28 18 055,22 28 512,71 1241,35

OGOLEM 47 809,28

Stownie: czterdziesci siedem tysiecy osiemset dziewie¢ i 28/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.18 Element ST 2.3/2.11 Pochylnia dla niepetnosprawnych CPV 451111-9 / 45262300-4 / 45421160-3
127|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebierny- | m3
d.1.|0221-02 mi na odkfad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii
18 I
obmiar =
98,86 98,860
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 98,860 m3
~R-
1* robocizna r-g 12,2586 4,092 404,54
0,124 r-g/m3 * 33,00 zl/r-g
~S -
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 9,1347 9,821 970,92
0,0924 m-g/m3 * 106,29 zi/m-g
Razem z narzutami: 2 970,99 873,80 2 097,19
Cena jednostkowa: 30,05 8,839 0,000 21,214
128|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow, kategoria grun-| m3
d.1./0320-0201 tu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8- 1.5 m
18 obmiar =
75,00 75,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 75,000 m3
R -
1* robocizna r-g 91,6800, 40,339| 3025,44
1,2224 r-g/m3 * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 6 534,95 6 534,95
Cena jednostkowa: 87,13 87,133 0,000 0,000
129|KNR 4-01 Wywéz nadmiaru ziemi samochodami samo- | m3
d.1./0108-06 wytadowczymi do 10 km, grunt ka- tegorii 1l
18|analogia UWAGA: w nakfadach nalezy uwzglednic¢ utyli-
zacje
obmiar =
23,86 23,860
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 23,860 m3
~R-
1* robocizna r-g 24,3372| 33,660 803,13
1,02 r-g/m3 * 33,00 zl/r-g
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 15,0318| 72,929 1740,08
0,63 m-g/m3 * 115,76 zl/m-g
Razem z narzutami: 5493,33 1734,76 3 758,57
Cena jednostkowa: 230,23 72,706 0,000 157,526
130|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, m3
d.1./0201-01 szerokosc do 0.6'm, beton C25/ 30
18 obmiar =
6,96 6,960
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 6,960 m3
R -
1* robocizna r-g 23,7225| 112,477 782,84
3,4084 r-g/m3 * 33,00 zi/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 | m3 7,0644| 365,400 2 543,18
1,015 m3/m3 * 360,00 z/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0418 2,620 18,23
0,006 m3/m3 * 436,63 zt/m3
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 111 m3 0,0557 8,068 56,15
0,008 m3/m3 * 1008,50 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0,0348 5,659 39,39
0,005 m3/m3 * 1131,84 z{/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,5496 5,442 37,87
0,51 kg/m3 * 10,67 ztkg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 5,808 40,42
1,5 %(od M) * 2694,82 zt
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~-S-
8 samochdd dostawczy m-g 0,3480 3,131 21,79
0,05 m-g/m3 * 62,62 zt/m-g
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4872| 34,214 238,13
0,07 m-g/m3 * 488,77 zt{/m-g
Razem z narzutami: 5151,71 1 690,93 2 899,35 561,43
Cena jednostkowa: 740,19 242,950 416,573 80,665
131|KNR 2-02 Sciany betonowe, grubos$¢ 20 cm, proste, wy- | m2
d.1./0206-01 sokos$¢ do 3 m,beton C 25/30
18 obmiar =
43,75 43,750
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 43,750 m2
R -
1* robocizna r-g 129,7538| 97,871 4 281,87
2,9658 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 | m3 8,8812| 73,080 3197,25
0,203 m3/m2 * 360,00 zt/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 111 m3 0,3500 8,068 352,98
0,008 m3/m2 * 1008,50 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0,1750 4,527 198,07
0,004 m3/m2 * 1131,84 zt/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 26,2500 6,402 280,09
0,6 kg/m2 * 10,67 zi/kg
6* drut stalowy okragty kg 10,0625 1,907 83,42
0,23 kg/m2 * 8,29 zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,410 61,68
1,5 %(od M) * 4111,81 zt
~S--
8* wyciag m-g 10,8981 2,685 117,48
0,2491 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
9* samochdd dostawczy m-g 1,3125 1,879 82,19
0,03 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,8750 9,775 427,67
0,02 m-g/m?2 * 488,77 zl/m-g
Razem z narzutami: 15 027,79 9 248,84 4 423,90 1 355,05
Cena jednostkowa: 343,49 211,402 101,118 30,973
132|KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm réz- | m2
d.1./0206-05 nicy grubosci $ciany
18 Krotnos¢ = 4
obmiar =
43,75 43,750
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 43,750 m2
R -
1* robocizna r-g 4,3225 3,260 142,64
0,0247*4=0,0988 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,7500, 14,400 630,00
0,01*4=0,04 m3/m2 * 360,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,216 9,45
1,5 %(od M) * 630 zt
~S--
4* wyciag m-g 1,6450 0,405 17,73
0,0094*4=0,0376 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1750 1,955 85,53
0,001*4=0,004 m-g/m2 * 488,77 zt/m-g
Razem z narzutami: 1208,96 308,10 677,82 223,04
Cena jednostkowa: 27,63 7,042 15,493 5,098
133|KNR 2-02 Sciany betonowe, grubos¢ 20 cm, proste, wy- | m2
d.1./0206-01 sokos¢ do 3 m
18 obmiar =
14,58 14,580
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 14,580 m2
-60 -
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 43,2414| 97,871 1426,97
2,9658 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2,9597| 73,080 1 065,51
0,203 m3/m2 * 360,00 zt/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0,1166 8,068 117,63
0,008 m3/m2 * 1008,50 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,0583 4,527 66,01
0,004 m3/m2 * 1131,84 zt/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,7480 6,402 93,34
0,6 kg/m2 * 10,67 zt/kg
6* drut stalowy okragty kg 3,3534 1,907 27,80
0,23 kg/m2 * 8,29 zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,410 20,55
1,5 %(od M) * 1370,29 zt
~S -
8 wyciag m-g 3,6319 2,685 39,15
0,2491 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
9* samochdd dostawczy m-g 0,4374 1,879 27,39
0,03 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2916 9,775 142,53
0,02 m-g/m2 * 488,77 zt{/m-g
Razem z narzutami: 5008,15 3 082,26 1474,29 451,60
Cena jednostkowa: 343,49 211,403 101,117 30,974
134|KNR 2-02 Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1 cm réz- | m2
d.1./0206-05 nicy grubosci sciany
18 Krotnos¢ = 4
obmiar =
14,58 14,580
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 14,580 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,4405 3,260 47,54
0,0247*4=0,0988 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,5832| 14,400 209,95
0,01*4=0,04 m3/m2 * 360,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,216 3,15
1,5 %(od M) * 209,95 zt
~S -
4* wyciag m-g 0,5482 0,405 5,91
0,0094*4=0,0376 m-g/m2 * 10,78 zl/m-g
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0583 1,955 28,51
0,001*4=0,004 m-g/m?2 * 488,77 zl/m-g
Razem z narzutami: 402,92 102,68 225,89 74,35
Cena jednostkowa: 27,64 7,043 15,493 5,099
135|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1./0603-07 miczne pionowe wykonywane na zimno, 2 war-
18|analogia stwy
obmiar =
57,64 57,640
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 57,640 m2
~R-
1* robocizna r-g 9,6950 5,551 319,94
0,1682 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 20,1740 3,636 209,61
0,35 kg/m2 * 10,39 zikg
3* lepik asfaltowy na zimno kg 95,1060 8,448 486,94
1,65 kg/m2 * 5,12 zl/kg
4* drewno opatowe m3 0,0519 0,167 9,64
0,0009 m3/m2 * 185,81 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,184 10,59
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,2421 0,263 15,16
0,0042 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 483,61 691,07 759,79 32,75
Cena jednostkowa: 25,74 11,989 13,182 0,568
136|KNR 2-02 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na pod-| m3
d.1./1101-07 tozu gruntowym, piasek
18|analogia obmiar =
5,10 5,100
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 5,100 m3
R -
1* robocizna r-g 22,0320| 142,560 727,06
4,32 r-g/m3 * 33,00 zl/r-g
M-
2* piasek m3 5,6080| 65,232 332,68
1,08 m3/m3 * 60,40 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,978 4,99
1,5 %(od M) * 332,68 zt
Razem z narzutami: 1928,38 1 570,45 357,93
Cena jednostkowa: 378,11 307,931 70,182 0,000
137|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, m3
d.1./1101-01 beton C 8/10
18 obmiar =
2,04 2,040
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 2,040 m3
~R-
1* robocizna r-g 10,7304| 173,580 354,10
5,26 r-g/m3 * 33,00 zi/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 2,1012| 307,826 627,96
1,03 m3/m3 * 298,86 zi/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 4,617 9,42
1,5 %(od M) * 627,96 zt
Razem z narzutami: 1440,48 764,86 675,62
Cena jednostkowa: 706,12 374,931 331,186 0,000
138|KNR 2-02 Ptytai zelbetowa pochylni gr.15cm,beton C 25/ | m3
d.1.|/0205-01 30
18 obmiar =
3,06 3,060
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 3,060 m3
R -
1* robocizna r-g 1,3669 14,741 45,11
0,4467 r-g/m3 * 33,00 zi/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 | m3 3,1059| 365,400 1118,12
1,015 m3/m3 * 360,00 z/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. 111 m3 0,0061 2,017 6,17
0,002 m3/m3 * 1008,50 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0,0031 1,132 3,46
0,001 m3/m3 * 1131,84 z{/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0612 0,213 0,65
0,02 kg/m3 * 10,67 ztkg
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 5,531 16,93
1,5 %(od M) * 1128,4 zt
~S--
7* samochdd dostawczy m-g 0,0306 0,626 1,92
0,01 m-g/m3 * 62,62 zt/m-g
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1836| 29,326 89,74
0,06 m-g/m3 * 488,77 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 509,48 97,44 1214,05 197,99
Cena jednostkowa: 493,29 31,843 396,748 64,703
-62 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
139|KNR 2-02 Zbrojenie elementow prety stalowe okragte Fi t
d.1.|/0290-01 8-14 mm
18|analogia obmiar =
3,13 3,130
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 3,130t
R -
1* robocizna r-g 111,8036(1 178,76 3 689,52
35,72 r-g/t * 33,00 zi/rg 0
M-
2* prety gtadkie $r.do 8-14 mm kg | 3 136,2600|8 847,66 27 693,18
1002 kg/t * 8,83 zi’kg 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 132,715 415,40
1,5 %(od M) * 27693,18 zt
~S--
4* prosciarka do pretéw m-g 11,2680 24,732 77,41
3,6 m-g/t * 6,87 zt/m-g
5* nozyce do pretow m-g 14,8675| 42,750 133,81
4,75 m-g/t * 9,00 zt/m-g
6* gietarka do pretow m-g 12,6139| 36,552 114,41
4,03 m-g/t * 9,07 zt/m-g
7* wyciag m-g 2,2536 7,762 24,29
0,72 m-g/t * 10,78 zt/m-g
8* samochdd dostawczy m-g 4,0690 81,406 254,80
1,3 m-g/t * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 39 070,66 7 969,37 29795,09] 1 306,20
Cena jednostkowa: 12 482,64 2546,125| 9519,198| 417,316
140|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
d.1.|0618-02 obmiar =
18 20,40 20,400
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 20,400 m2
R -
1* robocizna r-g 3,6720 5,940 121,18
0,18 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 24,0720 32,580 664,63
osnowie z wtokniny poliestrowej (dostawca:
DEI)
1,18 m2/m2 * 27,61 zt/m?2
3* Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 2,0400 0,536 10,93
0,1 kg/m2 * 5,36 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,497 10,13
1,5 %(od M) * 675,56 zt
~S--
5* wyciag m-g 0,0408| 0,0216 0,44
0,002 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
6* samochdd dostawczy m-g 0,0612 0,188 3,83
0,003 m-g/m2 * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 997,80 261,74 726,83 9,23
Cena jednostkowa: 48,91 12,830 35,629 0,452
141|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt polistyren ekstrudowany | m2
d.1.|0609-03 XPS 4,0 cm
18|analogia obmiar =
20,40 20,400
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 20,400 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,8176 2,940 59,98
0,0891 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2 ptyty styropianowe XPS 4,0 cm m?2 21,4200, 52,500 1 071,00
1,05 m2/m2 * 50,00 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,788 16,06
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~-S-
4* wyciag m-g 0,0653 0,034 0,70
0,0032 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,0959 0,294 6,00
0,0047 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 1296,30 129,55 1 152,28 14,47
Cena jednostkowa: 63,54 6,350 56,484 0,709
142|KNR 2-02 Folia przeciwwodna pozioma m2
d.1./0616-01 obmiar =
18|analogia 20,40 20,400
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 20,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,6973 2,746 56,01
0,0832 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M --
2* folia przeciwwodna pozioma m2 24,2760 2,582 52,68
1,19 m2/m2 * 2,17 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,039 0,79
1,5 %(od M) * 52,68 zt
~-S-
4* wyciag m-g 0,0918 0,049 0,99
0,0045 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
5* samochdd dostawczy m-g 0,0245 0,075 1,53
0,0012 m-g/m2 * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 183,11 120,98 56,68 5,45
Cena jednostkowa: 8,98 5,930 2,778 0,267
143|KNR 2-02 Warstwa piasku grub.5 cm m3
d.1./1101-06 obmiar =
18|analogia 1,44 1,440
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,440 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7,2000| 165,000 237,60
5 r-g/m3 * 33,00 zi/r-g
M --
2 piasek m3 1,5264| 64,024 92,19
1,06 m3/m3 * 60,40 zi/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,960 1,38
1,5 %(od M) * 92,19 zt
~-S-
4* wyciag m-g 1,6272| 12,181 17,54
1,13 m-g/m3 * 10,78 zt/m-g
Razem z narzutami: 650,28 513,22 99,18 37,88
Cena jednostkowa: 451,58 356,403 68,875 26,306
144|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zapra- | m2
d.1./1102-01 wy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
18 ostro
obmiar =
20,40 20,400
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 20,400 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,2706| 11,761 239,93
0,3564 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,4202 5,465 111,49
0,0206 m3/m2 * 265,30 zt/m3
3* masa asfaltowa kg 1,4280 0,272 5,54
0,07 kg/m2 * 3,88 zi/kg
4* drewno opatowe m3 0,0024 0,022 0,45
0,00012 m3/m2 * 185,81 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,086 1,76
1,5 %(od M) * 117,48 zt
-64 -
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jedn.
~S--
6* wyciag m-g 0,6304 0,333 6,80
0,0309 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
7 samochdd dostawczy m-g 0,0061 0,019 0,38
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 660,13 518,24 126,39 15,50
Cena jednostkowa: 32,36 25,404 6,196 0,760
145|KNR 2-02 Dodatek za zmiane grubosci o0 10 mm m?2
d.1./1102-03 Krotnos¢ = 4
18 obmiar =
20,40 20,400
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 20,400 m2
R -
1* robocizna r-g 5,8426 9,451 192,80
0,0716*4=0,2864 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 0,8568 11,143 227,31
0,0105*4=0,042 m3/m2 * 265,30 zl/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,167 3,41
1,5 %(od M) * 227,31 zt
~S--
4* wyciag m-g 1,2893 0,681 13,90
0,0158*4=0,0632 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
Razem z narzutami: 691,03 416,45 244,56 30,02
Cena jednostkowa: 33,87 20,414 11,988 1,472
146|KNR 2-02 Posadzki o grubosci do 3 cm z elementéw ka- | m2
d.1./2111-04 miennych, granit palony - gat. 1
18|analogia obmiar =
20,40 20,400
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 20,400 m2
~R-
1* robocizna r-g 102,6120| 165,990 3 386,20
5,03 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2 granit palony gr. 3 cm m?2 20,4000 800,000 16 320,00
1 m2/m2 * 800,00 zt/m?2
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,6936 9,251 188,72
0,034 m3/m2 * 272,09 zt/m3
4* ztom Scierny kg 4,0800 0,200 4,08
0,2 kg/m2 * 1,00 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000f 12,142 247,69
1,5 %(od M) * 16512,8 zt
~S--
6 wyciag m-g 11,6280 6,145 125,35
0,57 m-g/m2 * 10,78 zt/m-g
Razem z narzutami: 25 351,07 7 314,19 17 766,12 270,76
Cena jednostkowa: 1242,70 358,539 870,888 13,273
147|KNR 2-02 Oktadziny $cian bocznych pochylni, granit m?2
d.1./2109-07 obmiar =
18|analogia 2,34 2,340
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 2,340 m2
~R-
1* robocizna r-g 19,9836| 281,820 659,46
8,54 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2 granit na $ciany boczne m?2 2,3400| 600,000 1 404,00
1 m2/m2* 600,00 zt/m?2
3* zaprawa cementowa na biatym cemencie m. m3 0,0562 6,530 15,28
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* kliny z drewna m3 0,0014 0,000 0,00
0,0006 m3/m?2
5* ztom Scierny kg 0,4212 0,180 0,42
0,18 kg/m2 * 1,00 zt/kg
6* szelak kg 0,0234 0,612 1,43
0,01 kg/m2 * 61,18 zikg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 9,110 21,32
1,5 %(od M) * 1421,13 zt
~S--
8 wyciag m-g 2,2230( 10,241 23,96
0,95 m-g/m2 * 10,78 zi/m-g
Razem z narzutami: 3 005,20 1424,44 1529,00 51,76
Cena jednostkowa: 1284,27 608,735 653,419 22,120
148/ KNNR 7 Balustrada pochylni z pochwytem podwdjnym | m
d.1./0507-03 ze stali nierdzewnej obudowa szktem samo-
18|analogia nosnym
obmiar =
35,70 35,700
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 35,700 m
~R-
1* robocizna r-g 117,8100{ 108,900 3 887,73
3,3 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2 balustrada pochylni z pochwytem podwéjnym | m2 35,7000( 1 600,00 57 120,00
ze stali nierdzewnej obudowa szktem samo- 0
nosnym
1 m2/m * 1600,00 zt/m?2
~S -
3* wyciag m-g 0,3570 0,108 3,85
0,01 m-g/m * 10,78 zt/m-g
4* samochdd dostawczy m-g 0,3570 0,626 22,36
0,01 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 69 001,31 8 397,49| 60 547,20 56,62
Cena jednostkowa: 1 932,81 235,224 1 696,000 1,586
PODSUMOWANIE
Element ST 2.3/2.11 Pochylnia dla niepetnosprawnych CPV 451111-9 / 45262300-4 / 45421160-3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 147 466,32 24 891,59 117 690,55 4 884,18
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 23 820,61 19 913,27 3907,34
RAZEM 171 286,93 44 804,86 117 690,55 8 791,52
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10 719,27 8 960,97 1758,30
RAZEM 182 006,20 53 765,83 117 690,55 10 549,82
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 7 061,43 7 061,43
RAZEM 189 067,63 53 765,83 124 751,98 10 549,82
OGOLEM 189 067,63
Stownie: sto osiemdziesigt dziewie¢ tysiecy sze$cdziesigt siedem i 63/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.19 Element ST 2.3 Zadaszenie dla pochylni i schodéw CPV 451111-9 / 45262300-4 / 45421160-3
149|KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, m3
d.1./1101-01 beton C 8/10
19 obmiar =
0,14 0,140
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 0,140 m3
R -
1* robocizna r-g 0,7364| 173,580 24,30
5,26 r-g/m3 * 33,00 zi/r-g
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 0,1442| 307,826 43,10
1,03 m3/m3 * 298,86 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 4,618 0,65
1,5 %(od M) * 43,1
Razem z narzutami: 98,86 52,49 46,37
Cena jednostkowa: 706,14 374,929 331,214 0,000
150|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0. | m3
d.1.|/0203-01 5'm3, beton C 20/25
19 obmiar =
1,35 1,350
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 1,350 m3
~R-
1* robocizna r-g 6,7095| 164,010 221,41
4,97 r-g/m3 * 33,00 zl/r-g
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 1,3702| 365,400 493,29
1,015 m3/m3 * 360,00 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0081 2,620 3,54
0,006 m3/m3 * 436,63 zi/m3
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0,0310, 23,196 31,31
0,023 m3/m3 * 1008,50 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,0176| 14,714 19,86
0,013 m3/m3 * 1131,84 zt/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8235 6,509 8,79
0,61 kg/m3 * 10,67 zikg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 6,187 8,35
1,5 %(od M) * 556,79 zt
~S -
8 samochdd dostawczy m-g 0,1485 6,888 9,30
0,11 m-g/m3 * 62,62 zt/m-g
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1215| 43,989 59,39
0,09 m-g/m3 * 488,77 zl/m-g
Razem z narzutami: 1225,67 478,25 599,05 148,37
Cena jednostkowa: 907,90 354,259 443,741 109,904
151|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.1./0603-07 miczne pionowe wykonywane zimno, 1 warst-
19 wa
obmiar =
18,00 18,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 18,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 3,0276 5,551 99,91
0,1682 r-g/m2 * 33,00 zl/r-g
M-
2 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6,3000 3,636 65,46
0,35 kg/m2 * 10,39 zikg
3* lepik asfaltowy na zimno kg 29,7000 8,448 152,06
1,65 kg/m2 * 5,12 zl/kg
4* drewno opatowe m3 0,0162 0,167 3,01
0,0009 m3/m2 * 185,81 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,184 3,31
1,5 %(od M) * 220,53 zt
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~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,0756 0,263 4,73
0,0042 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 463,29 215,81 237,27 10,21
Cena jednostkowa: 25,74 11,989 13,182 0,567
152|KNR 2-02 Dodatek za kazdg nastepng warstwe m?2
d.1./0603-08 obmiar =
19 18,00 18,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 18,000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1,5282 2,802 50,43
0,0849 r-g/m2 * 33,00 zt/r-g
M-
2 lepik asfaltowy na zimno kg 23,4000 6,656 119,81
1,3 kg/m2 * 5,12 zt/kg
3* drewno opatowe m3 0,0126 0,130 2,34
0,0007 m3/m2 * 185,81 zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,102 1,83
1,5 %(od M) * 122,15 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0,0522 0,182 3,27
0,0029 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 247,41 108,92 131,42 7,07
Cena jednostkowa: 13,74 6,051 7,301 0,393
153|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa nosna t
d.1./0208-04 obmiar =
19 3,95 3,950
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 3,950 t
~R-
1* robocizna r-g 378,2058|3 159,69 | 12 480,79
100,26*0,955=95,7483 r-g/t * 33,00 zi/r-g 4
M-
2 konstrukcja stalowa nosna t 3,9500(12 000,0 47 400,00
1 t/t * 12000,00 zt/t 00
3* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0,7505 8,189 32,35
miniowa 60 %
0,19 dm3/t * 43,10 z{/dm3
4* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt. 98,7500| 31,750 125,41
Srednicy $r. 3,25 mm
25 szt./t * 1,27 zi/szt.
5* tlen techniczny m3 7,1100| 13,068 51,62
1,8 m3/t * 7,26 zt/m3
6 acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,3700, 21,378 84,44
0,6 kg/t * 35,63 zi’kg
Razem z narzutami: 77 513,95 26 958,50| 50 555,45
Cena jednostkowa: 19 623,78 6 824,937| 12 798,848 0,000
154|KNR 2-05 Konstrukcja stalowa no$na ( dostawa i montaz)| t
d.1./0208-04 obmiar =
19 3,95 3,950
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 3,950 t
~R-
1* robocizna r-g 378,2058|3 159,69 | 12 480,79
100,26*0,955=95,7483 r-g/t * 33,00 zi/r-g 4
M-
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0,7505 8,189 32,35
miniowa 60 %
0,19 dm3/t * 43,10 z{/dm3
3* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt. 98,7500| 31,750 125,41
Srednicy $r. 3,25 mm
25 szt./t * 1,27 zi/szt.
4* tlen techniczny m3 7,1100| 13,068 51,62
1,8 m3/t * 7,26 zt/m3
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5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,3700, 21,378 84,44
0,6 kg/t * 35,63 zi’kg
~S--
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4,7400| 145,116 573,21
1,2 m-g/t * 120,93 zt/m-g
7 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 7,5050| 131,100 517,84
1,9 m-g/t * 69,00 zt/m-g
8 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 7,5050| 23,636 93,36
1,9 m-g/t * 12,44 zt/m-g
9* spawarka m-g 90,8500, 163,530 645,94
23 m-g/t * 7,11 zt/m-g
Razem z narzutami: 31 223,51 26 958,50 311,45| 3 953,56
Cena jednostkowa: 7 904,69 6 824,937 78,848 1 000,901
155|kalk.wtasna  |Obudowa dachu szkio hartowane m?2
d.1. obmiar =72,60 m2
19
M-
1* Obudowa dachu szkto hartowane m2 72,6000| 3 600,00 261 360,00
1 m2/m2 * 3600,00 z#/m?2 0
Razem z narzutami: 277 041,60 277 041,60
Cena jednostkowa: 3 816,00 0,000{ 3 816,000 0,000
PODSUMOWANIE
Element ST 2.3 Zadaszenie dla pochylni i schodéw CPV 451111-9 / 45262300-4 / 45421160-3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 337 569,02 25 357,63 310 304,35 1907,04
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 21811,73 20 286,10 1 525,63
RAZEM 359 380,75 45 643,73 310 304,35 3 432,67
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9 815,28 9 128,75 686,53
RAZEM 369 196,03 54 772,48 310 304,35 4119,20
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 18 618,26 18 618,26
RAZEM 387 814,29 54 772,48 328 922,61 4 119,20
OGOLEM 387 814,29
Stownie: trzysta osiemdziesigt siedem tysiecy osiemset czternascie i 29/100 zt

PODSUMOWANIE
Grupa Oddziat Pediatryczny - Odcinek Dzieci Mtodszych Izba Przyje¢ - Parter (segment E)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM| 1796 932,33 423 919,84| 1346 606,91 26 405,58

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 360 260,31 339 135,87 21124,44
RAZEM| 2157 192,64 763 055,71 1 346 606,91 47 530,02

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 162 117,10 152 611,13 9 505,97
RAZEM| 2319 309,74 915 666,84| 1 346 606,91 57 035,99

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 80 796,41 80 796,41

RAZEM|__ 2400 106,15 915 666,84 1427 403,32 57 035,99

OGOLEM 2400 106,15

Stownie: dwa miliony czterysta tysiecy sto szes¢ i 15/100 z
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2 Branza sanitarna
21 Kanalizacja segment "E" PARTER Oddziet Pediatryczny - odcinek dzieci mtodszych - izba przyje¢
1|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu | szt.
d.2.1/0222-02 wciskowym,Fi 110 mm
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3800, 12,540 12,54
0,38 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M --
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm | szt. 1,0000f 50,000 50,00
1 szt./szt. * 50,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,500 0,50
1 %(od M) * 50 zt
Razem z narzutami: 80,61 27,08 53,53
Cena jednostkowa: 80,61 27,080 53,530 0,000
2|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu | szt.
d.2.1/0222-03 wciskowym, Fi 160 mm
obmiar =
4,000 4,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,9200 15,840 63,36
0,48 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o0 $r.160 mm | szt. 4,0000( 150,000 600,00
1 szt./szt. * 150,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 1,500 6,00
1 %(od M) * 600 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,0400 0,626 2,50
0,01 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 784,62 136,86 642,36 5,40
Cena jednostkowa: 196,16 34,215 160,590 1,350
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianachw | m
d.2.1/0207-04 budynkach mieszkalnych, na wcisk 160mm
obmiar =
2,000 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 2,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 0,7280, 12,012 24,02
0,364 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 1,6000( 28,040 56,08
mm
0,8 m/m * 35,05 zt/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 1,5800| 27,650 55,30
0,79 szt./m * 35,00 zl/szt.
4* rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 0,3000 4,508 9,02
0,15 m/m * 30,05 zt/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm szt. 1,6000 7,056 14,11
0,8 szt./m * 8,82 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,009 2,02
1,5 %(od M) * 134,51 zt
~S--
7* samochdd dostawczy m-g 0,0674 2,110 4,22
0,0337 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 205,73 51,89 144,72 9,12
Cena jednostkowa: 102,86 25,945 72,360 4,560
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4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianachw | m
d.2.1|0207-03 budynkachmieszkalnych, na wcisk 110 mm
obmiar =
86,500 86,500
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 86,500 m
R -
1* robocizna r-g 25,3445 9,669 836,37
0,293 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o sr. 110 m 74,3900| 25,843 2 235,42
mm
0,86 m/m * 30,05 zt/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 85,6350, 26,275 2272,75
0,99 szt./m * 26,54 zl/szt.
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 12,9750 4,508 389,90
0,15 m/m * 30,05 zt/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 69,2000 3,760 325,24
0,8 szt./m * 4,70 zl/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,906 78,35
1,5 %(od M) * 5223,31 zt
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 1,6176 1,171 101,29
0,0187 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 7 645,10 1806,56| 5619,76 218,78
Cena jednostkowa: 88,38 20,885 64,968 2,529
5/KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w | m
d.2.1|0207-02 budynkachmieszkalnych, na wcisk 75 mm
obmiar =
43,500 43,500
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 43,500 m
R -
1* robocizna r-g 11,0055 8,349 363,18
0,253 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm | m 41,3250 22,097 961,22
0,95 m/m * 23,26 zt/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 38,2800/ 17,600 765,60
0,88 szt./m * 20,00 zl/szt.
4* rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 6,5250 3,489 151,77
0,15 m/m * 23,26 zt/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt. 34,8000 1,904 82,82
0,8 szt./m * 2,38 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,676 29,42
1,5 %(od M) * 1961,41 zt
~S--
7* samochdd dostawczy m-g 0,4132 0,595 25,88
0,0095 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 2 950,64 784,46 2110,28 55,90
Cena jednostkowa: 67,83 18,034 48,512 1,285
6|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wcisko- szt.
d.2.1]0213-04 wym, Fi 75 mm
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,2900 9,570 9,57
0,29 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2 rury wywiewne z PCV o $r. 75 mm szt. 1,0000{ 211,420 211,42
1 szt./szt. * 211,42 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 3,171 3,17
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~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,0300 1,879 1,88
0,03 m-g/szt. * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 252,21 20,68 227,47 4,06
Cena jednostkowa: 252,21 20,680 227,470 4,060
7|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wcisko- szt.
d.2.1]0213-05 wym, Fi 110 mm
obmiar =
3,000 3,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 3,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,0200 11,220 33,66
0,34 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt. 3,0000| 170,000 510,00
1 szt./szt. * 170,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 2,550 7,65
1,5 %(od M) * 510 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,0900 1,879 5,64
0,03 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 633,60 72,71 548,71 12,18
Cena jednostkowa: 211,20 24,237 182,903 4,060
8/KNR-W 2-15 [Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianachw | m
d.2.1/0207-01 budynkachmieszkalnych, na wcisk 50 mm
obmiar =
39,000 39,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 39,000 m
~R-
1* robocizna r-g 7,6440 6,468 252,25
0,196 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 37,4400, 13,392 522,29
0,96 m/m * 13,95 zt/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 45,2400| 17,400 678,60
1,16 szt./m * 15,00 zi/szt.
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 6,2400 2,232 87,05
0,16 m/m * 13,95 zt/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 39,0000 1,580 61,62
1 szt./m * 1,58 zi/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,519 20,24
1,5 %(od M) * 1349,56 zt
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,2379 0,382 14,90
0,0061 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 029,03 544,86 1451,99 32,18
Cena jednostkowa: 52,03 13,971 37,231 0,825
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach | m
d.2.1|0105-09 gwintowanych, na scianach w budynkach
mieszkalnych, Dn 100 mm
obmiar =
2,500 2,500
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 2,500 m
~R-
1* robocizna r-g 2,8250| 37,290 93,22
1,13 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 2,5500| 102,000 255,00
ne ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm
1,02 m/m * 100,00 z{/m
-72-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 100 mm

0,63 szt./m * 50,00 zl/szt.

uchwyty do rur o $r. nominalnej 100 mm

0,35 szt./m * 3,92 zt/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 337,18 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,0647 m-g/m * 62,62 z{/m-g

szt.

szt.

%

1,5750

0,8750

1,5000

0,1618

31,500

1,372

2,023

4,052

78,75

3,43

5,06

10,13

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

586,01
234,40

201,36
80,544

362,77
145,108

21,88
8,752

10
d.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-15
0205-01

Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone meto-
da wciskowg, Fi 40-mm

obmiar =

15,500 15,500

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 15,500 m

R -
robocizna
0,207*0,955=0,197685 r-g/m * 33,00 zt/r-g

M-
rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r.
40 mm

0,836 m/m * 25,00 zt/m

ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 40
mm

0,84 szt./m * 15,00 zl/szt.

rury przepustowe z PCW

0,153 m/m * 23,77 zt/m

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej 0 $r. 40 mm

1 szt./m * 4,31 zi/szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW
0 $r. 40 mm

1,4 szt./m * 1,93 zl/szt.

materiaty pomocnicze

0,2 %(od M) * 684,3 zt

~S -
samochdd dostawczy
0,003 m-g/m * 62,62 zt/m-g

r-g

szt.

szt.

szt.

%

m-g

3,0641

12,9580

13,0200

2,3715

15,5000

21,7000

0,2000

0,0465

6,524

20,900

12,600

3,637

4,310

2,702

0,088

0,188

101,12

323,95

195,30

56,37

66,80

41,88

1,37

2,91

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

951,52
61,39

218,42
14,092

726,81
46,891

6,29
0,406

11
d.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW,
taczonemetoda wciskowg, Fi 40 mm

obmiar =

31,000 31,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 31,000 szt.

R -
robocizna
0,48%0,955=0,4584 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g

M-
ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 40
mm

3 szt./szt. * 15,00 zi/szt.

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej 0 $r. 40 mm

1 szt./szt. * 4,31 zi/szt.

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW
40 mm

4 szt./szt. * 1,93 zt/szt.

materiaty pomocnicze

0,2 %(od M) * 1767,93 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,01 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

%

m-g

14,2104

93,0000

31,0000

124,0000

0,2000

0,3100

15,127

45,000

4,310

7,720

0,114

0,626

468,94

1.395,00

133,61

239,32

3,54

19,41
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jedn.
Razem z narzutami: 2932,60 1012,91 1877,76 41,93
Cena jednostkowa: 94,60 32,675 60,573 1,353
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.2.1/0211-01 PVC, nawcisk, Fi 50 mm dej.
obmiar =
16,000 16,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 16,000 pode;.
~R-
1* robocizna r-g 8,9760, 18,513 296,21
0,561 r-g/pode;j. * 33,00 zt/r-g
M-
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 49,6000| 46,500 744,00
3,1 szt./podej. * 15,00 zl/szt.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 16,0000 1,580 25,28
1 szt./podej. * 1,58 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,721 11,54
1,5 %(od M) * 769,28 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0,0640 0,250 4,01
0,004 m-g/podej. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 1476,15 639,82 827,67 8,66
Cena jednostkowa: 92,26 39,989 51,729 0,541
13|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.2.1]0211-03 PVC, nawcisk, Fi 110 mm dej.
obmiar =
11,000 11,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 11,000 pode;.
R -
1* robocizna r-g 13,9700 41,910 461,01
1,27 r-g/podej. * 33,00 zt/r-g
M-
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 34,1000| 82,274 905,01
3,1 szt./podej. * 26,54 zi/szt.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 11,0000 4,700 51,70
1 szt./podej. * 4,70 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,305 14,35
1,5 %(od M) * 956,71 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0,1980 1,127 12,40
0,018 m-g/podej. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 2 051,88 995,78 1 029,32 26,78
Cena jednostkowa: 186,54 90,525 93,575 2,435
14|KNR-W 2-15 |Wpust Sciekowy tazienkowy z suchym syfonem| szt.
d.2.1/0218-01 , Fi 50 mm
analogia obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5200, 17,160 17,16
0,52 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. | szt. 1,0000 380,000 380,00
50 mm
1 szt./szt. * 380,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 3,800 3,80
1 %(od M) * 380 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,0200 1,252 1,25
0,02 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 446,60 37,07 406,83 2,70
Cena jednostkowa: 446,60 37,070 406,830 2,700
-74 -
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
15/KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Kombifix, na kpl.
d.2.1|GEBERIT Scianie, do miski ustepowe;j
0101-01 obmiar =
analogia 11,000 11,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 11,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 8,8000 26,400 290,40
0,8 r-g/kpl. * 33,00 zi/r-g
M-
2* Geberit Kombifix - element montazowy do mis- | kpl. 11,0000| 700,000 7 700,00
ki ustepowej
1 kpl./kpl. * 700,00 zt/kpl.
Razem z narzutami: 8 789,26 627,26 8 162,00
Cena jednostkowa: 799,02 57,024 742,000 0,000
16/KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
d.2.1|GEBERIT wym, ustep
0104-01 obmiar =
analogia 10,000 10,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 10,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 5,4000 17,820 178,20
0,54 r-g/kpl. * 33,00 zt/r-g
M-
2* urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | szt. 10,0000| 890,000 8 900,00
wym, ustep
1 szt./kpl. * 890,00 zt/szt.
3* miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt. 10,0000 1,000 10,00
1 szt./kpl. * 1,00 zl/szt.
Razem z narzutami: 9 829,51 384,91 9 444,60
Cena jednostkowa: 982,95 38,491 944,460 0,000
17|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
d.2.1|GEBERIT wym, ustep dla niepenosprawnych
0104-01 obmiar =
analogia 1,000 1,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,5400 17,820 17,82
0,54 r-g/kpl. * 33,00 zt/r-g
M-
2* urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | szt. 1,0000| 890,000 890,00
wym, ustep dlaniepenosprawnych
1 szt./kpl. * 890,00 zt/szt.
3* miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt. 1,0000 1,000 1,00
1 szt./kpl. * 1,00 zl/szt.
Razem z narzutami: 982,96 38,50 944,46
Cena jednostkowa: 982,96 38,500 944,460 0,000
18/KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek, podtynkowych szt
d.2.1|GEBERIT obmiar =
0105-01 11,000 11,000
analogia
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 11,000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 3,8500| 11,550 127,05
0,35 r-g/szt * 33,00 zl/r-g
M --
2 przyciski do sptuczek podtynkowych szt. 11,0000/ 180,000 1 980,00
1 szt./szt * 180,00 zi/szt.
Razem z narzutami: 2 373,23 274,43 2 098,80
Cena jednostkowa: 215,75 24,948 190,800 0,000
-75-
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jedn.
19/KNR-W 2-15 |Brodzik natryskowy (3) kpl.
d.2.1]0232-02 obmiar =
9,000 9,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 9,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 8,6400, 31,680 285,12
0,96 r-g/kpl. * 33,00 zt/r-g
M-
2 Brodzik natryskowy (3) (dostawca: MATBUD) | szt 9,0000| 786,380 7 077,42
1 szt/kpl. * 786,38 zl/szt
3* spusty do brodzikdw natryskowych szt. 9,0000, 80,370 723,33
1 szt./kpl. * 80,37 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 8,668 78,01
1 %(od M) * 7800,75 zt
~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0,9900 6,888 61,99
0,11 m-g/kpl. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 9101,25 615,86 8351,49 133,90
Cena jednostkowa: 1011,25 68,429 927,943 14,878
20|KNR-W 2-15 |Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 szt.
d.2.1]0218-02 mm (3)
obmiar =
9,000 9,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 9,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,8900 6,930 62,37
0,21 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 szt. 9,0000, 80,000 720,00
mm (3)
1 szt./szt. * 80,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,800 7,20
1 %(od M) * 720 zt
~S -
4* samochdd dostawczy m-g 0,0900 0,626 5,64
0,01 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 917,73 134,72 770,83 12,18
Cena jednostkowa: 101,97 14,969 85,648 1,353
21|KNR-W 2-15 |Zmywak jednokomrowy z bl. nierdzewnej na szt.
d.2.1]0229-04 $cianie (2)
analogia obmiar =
6,000 6,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 6,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 13,0800 71,940 431,64
2,18 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* zmywak jednokomrowy z bl. nierdzewnej szt. 6,0000| 204,200 1225,20
1 szt./szt. * 204,20 zi/szt.
3* konstrukcja wsporcza kpl. 6,0000| 521,420 3 128,52
1 kpl./szt. * 521,42 zt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 7,256 43,54
1 %(od M) * 4353,72 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 1,3800, 14,403 86,42
0,23 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 5780,11 932,34 4 661,10 186,67
Cena jednostkowa: 963,35 155,390 776,850 31,112
- 76 -
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Koszt
jedn.

22
d.2.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0218-02

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzy-
wa sztucznego (1) 50 mm

obmiar =

6,000 6,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 6,000 szt.

R -
robocizna
0,21 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g

M-
syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztuczne-
go pojedyncze o $r. 50 mm

1 szt./szt. * 25,00 zt/szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M) * 150 zt

~S -
samochdd dostawczy
0,01 m-g/szt. * 62,62 z{/m-g

szt.

szt.

%

m-g

1,2600

6,0000

1,0000

0,0600

6,930

25,000

0,250

0,626

41,58

150,00

1,50

3,76

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

258,52
43,09

89,81
14,968

160,59
26,765

8,12
1,353

23
d.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0230-01
analogia

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
uruchamianym kolanem dla niepetnospraw-
nych

obmiar =

1,000 1,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.

~R--
robocizna
2,38 r-g/kpl. * 33,00 zt/r-g

M-
umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
uruchamianym kolanem dla niepetnospraw-
nych

1 szt./kpl. * 200,00 zi/szt.

wsporniki do umywalek

1 szt./kpl. * 12,64 zi/szt.

syfony umywalkowe lekarskie mosiezne chro-
mowane

1 szt./kpl. * 90,00 zl/szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M) * 302,64 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,14 m-g/kpl. * 62,62 zt/m-g

kpl.

r-g

szt.

szt.

szt.

%

m-g

2,3800

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,1400

78,540

200,000

12,640

90,000

3,026

8,767

78,54

200,00

12,64

90,00

3,03

8,77

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

512,60
512,60

169,64
169,640

324,01
324,010

18,95
18,950

24
d.2.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-15
0230-02
analogia

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
gruszkowym (2)

obmiar =

30,000 30,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 30,000 kpl.

R -
robocizna
1,95 r-g/kpl. * 33,00 zi/r-g

M-
umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
gruszkowym (2)

1 szt./kpl. * 300,00 zt/szt.

wsporniki do umywalek

1 szt./kpl. * 12,64 zl/szt.

syfony umywalkowe mosiezne ze spustem

1 szt./kpl. * 90,00 zl/szt.

kpl.

r-g

szt.

szt.

szt.
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30,0000

30,0000

30,0000

64,350

300,000

12,640

90,000

1930,50

9 000,00

379,20

2700,00
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1,0000 4,026 120,79
1 %(od M) * 12079,2 zt
~-S-
6* samochdd dostawczy m-g 4,2000 8,767 263,00
0,14 m-g/kpl. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 17 669,95 4169,88| 12 931,99 568,08
Cena jednostkowa: 589,00 138,996 431,066 18,936
25|KNR-W 2-15 |Wanna, wolnostojaca kpl.
d.2.1/0231-02 obmiar =
analogia 1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,7300, 90,090 90,09
2,73 r-g/kpl. * 33,00 zt/r-g
M --
2 wanna, wolnostojgca szt. 1,0000{ 812,080 812,08
1 szt./kpl. * 812,08 zt/szt.
3* komplety przelewowo-spustowe do wanien (do-| szt 1,0000| 175,020 175,02
stawca: VIEGA)
1 szt/kpl. * 175,02 zt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 9,871 9,87
1 %(od M) * 987,1 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0,6100, 38,198 38,20
0,61 m-g/kpl. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1333,89 194,59 1 056,79 82,51
Cena jednostkowa: 1333,89 194,590| 1 056,790 82,510
26 Przekucia i zabetonowania Zbiér: ZADANIE- 1l | kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |-PARTER-ODDZIAt. PEDIATRYCZNY DZIECI
MLODZSZYCH
Krotnos¢ = 0
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,0000 0,000 0,00
5*0=0 r-g/kpl. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Kanalizacja segment "E" PARTER Oddziet Pediatryczny - odcinek dzieci mtodszych - izba przyje¢
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 68 501,09 6 565,92 61 260,97 674,20
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 5792,10 5252,74 539,36
RAZEM 74 293,19 11 818,66 61 260,97 1213,56
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 606,44 2 363,73 242,71
RAZEM 76 899,63 14 182,39 61 260,97 1456,27
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3 675,66 3 675,66
RAZEM 80 575,29 14 182,39 64 936,63 1456,27
OGOLEM 80 575,29
Stownie: osiemdziesiat tysiecy pie¢set siedemdziesiat pie¢ i 29/100 zt




ofert Dzieci Mtodsze

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

2.2

Instalacja wody - segment "E" Oddziat psdiatryczny - odcinek

dzieci mlodszych

27

d.2.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1)
obmiar =
1,000 1,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

~-R--
robocizna
0,277 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g

M-
zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1)’
1 szt./szt. * 450,00 zl/szt.

ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r.
nominalnej 15 mm

2 szt./szt. * 10,00 zi/szt.

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M) * 470 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,003 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g

szt.

szt.

szt.

%

m-g

0,2770

1,0000
2,0000

0,5000

0,0030

9,141

450,000

20,000

2,350

0,188

9,14

450,00

20,00

2,35

0,19

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

520,84
520,84

19,74
19,740

500,69
500,690

0,41
0,410

28
d.2.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0111-06

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP, o potgcze-
niach (1) zgrzewanych na $cianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi 63 mm ZW

obmiar =

4,000 4,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 4,000 m

R -
robocizna
0,436 r-g/m * 33,00 zi/r-g

M-
rury z polipropylenu (PP) o $r. Fi 63 mm ZW
1,08 m/m * 40,12 zt/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63
mm

0,7 szt./m * 22,22 zi/szt.

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 63 mm

0,8 szt./m * 2,11 zi/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 242,29 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,0095 m-g/m * 62,62 z{/m-g

r-g

szt.

szt.

%

m-g

1,7440

4,3200

2,8000

3,2000

1,5000

0,0380

14,388

43,330

15,554

1,688

0,909

0,595

57,55

173,32

62,22

6,75

3,63

2,38

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

390,13
97,53

124,31
31,078

260,68
65,170

5,14
1,285

29
d.2.2

1*

2%

3*

KNR-W 2-15
0111-05

Rurociagi z tworzyw sztucznych PP, o potacze-
niach (1) zgrzewanych na $cianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi. 50x6,9 mm ZW

obmiar =

48,000 48,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 48,000 m

R -
robocizna
0,395 r-g/m * 33,00 zi/r-g

M-
rury z polipropylenu (PP) Fi. 50x6,9 mm ZW
1,08 m/m * 27,59 zt/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50
mm

0,71 szt./m * 17,73 zl/szt.

szt.
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18,9600

51,8400

34,0800

13,035

29,797

12,588

625,68

1430,27

604,24
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 43,2000 1,422 68,26
$r. zewnetrznej 50 mm
0,9 szt./m * 1,58 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,657 31,54
1,5 %(od M) * 2102,77 zt
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,2544 0,332 15,93
0,0053 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 3 648,23 1 351,46 2 262,37 34,40
Cena jednostkowa: 76,00 28,155 47,133 0,717
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP, o potgcze-| m
d.2.2/0111-04 niach (1) zgrzewanych na $cianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi. 40-x5,5 mm ZW
obmiar =
4,000 4,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 4,000 m
R -
1* robocizna r-g 1,4760 12,177 48,71
0,369 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* rury z polipropylenu (PP) Fi. 40-x5,5 mm ZW m 4,3200( 34,560 138,24
1,08 m/m * 32,00 zt/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 szt. 2,8800| 76,334 305,34
mm
0,72 szt./m * 106,02 zl/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 4,0000 1,400 5,60
$r. zewnetrznej 40 mm
1 szt./m * 1,40 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,684 6,74
1,5 %(od M) * 449,18 zt
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,0140 0,219 0,88
0,0035 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 590,40 105,22 483,28 1,90
Cena jednostkowa: 147,60 26,305 120,820 0,475
31|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP, o potgcze-| m
d.2.2/0111-03 niach (1) zgrzewanych na $cianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi. 32x4,4 mm ZW
obmiar =
5,000 5,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 5,000 m
R -
1* robocizna r-g 1,7200 11,352 56,76
0,344 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* rury z polipropylenu (PP) Fi. 32x4,4 mm ZW m 5,4000| 12,647 63,23
1,08 m/m * 11,71 zt/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 szt. 4,1500| 54,456 272,28
mm
0,83 szt./m * 65,61 zl/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 5,5500 1,587 7,94
$r. zewnetrznej 32 mm
1,11 szt./m * 1,43 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,030 5,15
1,5 %(od M) * 343,45 zt
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,0125 0,157 0,78
0,0025 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 493,80 122,60 369,52 1,68
Cena jednostkowa: 98,76 24,520 73,904 0,336
-80 -
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32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP, o potgcze-| m
d.2.2|0111-01 niach (1) zgrzewanych na scianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi. 20x2,8mm ZW
obmiar =
3,000 3,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 3,000 m
~R-
1* robocizna r-g 0,8580 9,438 28,31
0,286 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 rury z polipropylenu (PP) Fi. 20-x 2,8mm ZW m 3,3000 9,900 29,70
1,1 m/m * 9,00 zt/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 | szt. 3,3600 3,360 10,08
mm
1,12 szt./m * 3,00 zi/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 4,2900 0,315 0,94
ér. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m * 0,22 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,204 0,61
1,5 %(od M) * 40,72 zt
~S--
6 samochdd dostawczy m-g 0,0051 0,106 0,32
0,0017 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 105,66 61,15 43,81 0,70
Cena jednostkowa: 35,22 20,383 14,603 0,233
33|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociaggowych z | m
d.2.2|0127-01 rur z (1) tworzyw sztucznych, w budynkach
analogia mieszkalnych, rurociagi Fi do 63 mm
obmiar
taczna dlugos$¢ rurociggu =
64,000 64,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 64,000 m
R -
1* robocizna r-g 7,2320 3,729 238,66
0,113 r-g/m * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 515,51 515,51
Cena jednostkowa: 8,06 8,055 0,000 0,000
34|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach| m
d.2.2|0128-01 mieszkalnych
obmiar =
64,000 64,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 64,000 m
~R-
1* robocizna r-g 4,1280 2,128 136,22
0,0645 r-g/m * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 294,24 294,24
Cena jednostkowa: 4,60 4,598 0,000 0,000
35|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo- | m
d.2.2|0101-08 wymi, izolacja 13 mm (J), rurocigg Fi 50 mm
analogia UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
48,000 48,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 48,000 m
~R-
1* robocizna r-g 10,7664 7,402 355,29
0,2243 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 55,2000, 16,583 795,98
1,15 m/m * 14,42 zt/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,7728 1,116 53,58
0,0161 dm3/m * 69,33 zt/dm3
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4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 7,1952 0,471 22,59
0,1499 m/m * 3,14 zt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 240,0000 0,600 28,80
5 szt./m * 0,12 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,563 27,03
3 %(od M) * 900,95 zt
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,2424 0,316 15,18
0,00505 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1783,86 767,42 983,66 32,78
Cena jednostkowa: 37,16 15,988 20,493 0,683
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo- | m
d.2.2|0101-07 wymi, izolacja 13 mm (J), rurocigg Fi 40 mm
analogia UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
4,000 4,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 4,000 m
~R-
1* robocizna r-g 0,6900 5,692 22,77
0,1725 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 4,4000| 15,862 63,45
1,1 m/m * 14,42 zi/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,0540 0,936 3,74
0,0135 dm3/m * 69,33 zt/dm3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,4440 0,349 1,39
0,111 m/m * 3,14 zt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 24,0000 0,720 2,88
6 szt./m * 0,12 zl/szt.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,536 2,14
3 %(od M) * 71,46 zt
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 0,0122 0,191 0,76
0,00305 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 128,85 49,19 78,02 1,64
Cena jednostkowa: 32,21 12,298 19,505 0,410
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ -| m
d.2.2|0101-07 jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), ruro-
analogia cigg Fi 32 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
5,000 5,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 5,000 m
R -
1* robocizna r-g 0,8625 5,692 28,46
0,1725 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 5,5000, 15,862 79,31
1,1 m/m * 14,42 zi/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,0675 0,936 4,68
0,0135 dm3/m * 69,33 z{/dm3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,5550 0,349 1,74
0,111 m/m * 3,14 zt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 30,0000 0,720 3,60
6 szt./m * 0,12 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,536 2,68
3 %(od M) * 89,33 zt
~S--
7* samochdd dostawczy m-g 0,0152 0,191 0,95
0,00305 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 161,06 61,48 97,53 2,05
Cena jednostkowa: 32,21 12,296 19,506 0,410
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38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo- | m
d.2.2|0101-06 wymi, izolacja 13 mm (J), rurocigg Fi 20 mm
analogia UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
3,000 3,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 3,000 m
~R-
1* robocizna r-g 0,4659 5,125 15,37
0,1553 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 3,3000| 15,862 47,59
1,1 m/m * 14,42 zi/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,0330 0,763 2,29
0,011 dm3/m * 69,33 zt/dm3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,2214 0,232 0,70
0,0738 m/m * 3,14 zt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 18,0000 0,720 2,16
6 szt./m * 0,12 zl/szt.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 0,527 1,58
3 %(od M) * 52,74 zt
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,0040 0,085 0,25
0,00135 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 91,32 33,20 57,58 0,54
Cena jednostkowa: 30,44 11,067 19,193 0,180
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R , o potg- | m
d.2.2|0111-05 czeniach (1) zgrzewanych na $cianach w bu-
analogia dynkach mieszkalnych, Fi. 50x6,9 mm CW
obmiar =
51,000 51,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 51,000 m
~R-
1* robocizna r-g 20,1450, 13,035 664,78
0,395 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 rury z polipropylenu (PP-R) Fi. 50x6,9 mm CW | m 55,0800, 29,797 1 519,66
1,08 m/m * 27,59 zt/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 | szt. 36,2100 12,588 642,00
mm
0,71 szt./m * 17,73 zi/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 45,9000 1,422 72,52
$r. zewnetrznej 50 mm
0,9 szt./m * 1,58 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,657 33,51
1,5 %(od M) * 2234,18 zt
~S -
6 samochdd dostawczy m-g 0,2703 0,332 16,93
0,0053 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 876,23 143592 2403,75 36,56
Cena jednostkowa: 76,00 28,155 47,132 0,717
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R, o potg- | m
d.2.2|0111-04 czeniach (1) zgrzewanych na $cianach w bu-
analogia dynkach mieszkalnych, Fi 40x5,5 mm CW
obmiar =
4,000 4,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 4,000 m
~R-
1* robocizna r-g 1,4760| 12,177 48,71
0,369 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 rury z polipropylenu (PP-R) Fi 40x5,5 mm CW | m 4,3200| 34,560 138,24
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3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 | szt. 2,8800, 76,334 305,34
mm
0,72 szt./m * 106,02 zi/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 4,0000 1,400 5,60
ér. zewnetrznej 40 mm
1 szt./m * 1,40 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,684 6,74
1,5 %(od M) * 449,18 zt
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,0140 0,219 0,88
0,0035 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 590,40 105,22 483,28 1,90
Cena jednostkowa: 147,60 26,305 120,820 0,475
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R, o potg- | m
d.2.2|0111-03 czeniach (1) zgrzewanych na $cianach w bu-
analogia dynkach mieszkalnych, Fi. 32x4,4 mm CW
obmiar =
8,000 8,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 8,000 m
~R-
1* robocizna r-g 2,7520, 11,352 90,82
0,344 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 rury z polipropylenu (PP-R) Fi. 32x4,4 mm CW| m 8,6400, 12,647 101,17
1,08 m/m * 11,71 zt/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 | szt. 6,6400, 54,456 435,65
mm
0,83 szt./m * 65,61 zl/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 8,8800 1,587 12,70
ér. zewnetrznej 32 mm
1,11 szt./m * 1,43 zZi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,030 8,24
1,5 %(od M) * 549,52 zt
~S -
6 samochdd dostawczy m-g 0,0200 0,157 1,25
0,0025 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 790,11 196,18 591,23 2,70
Cena jednostkowa: 98,76 24,522 73,904 0,338
42|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R, o potg- | m
d.2.2|0111-01 czeniach (1) zgrzewanych na $cianach w bu-
analogia dynkach mieszkalnych. Fi 20x 2.8mm
obmiar =
65,000 65,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 65,000 m
~R-
1* robocizna r-g 18,5900 9,438 613,47
0,286 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 rury z polipropylenu (PP-R) fi do 63 mm m 71,5000, 44,132 2 868,58
1,1 m/m * 40,12 zi/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 | szt. 72,8000, 24,886 1617,62
mm
1,12 szt./m * 22,22 zi/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 92,9500 0,315 20,45
ér. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt./m * 0,22 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,040 67,60
1,5 %(od M) * 4506,65 zt
~S--
6 samochdd dostawczy m-g 0,1105 0,106 6,92
0,0017 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 188,76 1325,10| 4 848,71 14,95
Cena jednostkowa: 95,21 20,386 74,596 0,230
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43|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.2.2|0127-01 rur z (1) tworzyw sztucznych, w budynkach
analogia mieszkalnych. rurocigg Fi-do 63-mm
obmiar
taczna dlugos$¢ rurociggu =
128,000 128,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 128,000 m
R -
1* robocizna r-g 14,4640 3,729 477,31
0,113 r-g/m * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 1 030,99 1 030,99
Cena jednostkowa: 8,06 8,055 0,000 0,000
44 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach| m
d.2.2|0128-01 mieszkalnych
obmiar =
128,000 128,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 128,000 m
~R-
1* robocizna r-g 8,2560 2,128 272,45
0,0645 r-g/m * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 588,49 588,49
Cena jednostkowa: 4,60 4,598 0,000 0,000
45|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo- | m
d.2.2|0101-02 wymi, izolacja 50-mm (S), rurocigg Fi 50-mm
analogia UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
51,000 51,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 51,000 m
~R-
1* robocizna r-g 8,7975 5,692 290,32
0,1725 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 56,1000, 38,500 1 963,50
1,1 m/m * 35,00 z{/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,3825 0,520 26,52
0,0075 dm3/m * 69,33 zt/dm3
4* taséma Thermatape FR 3x50 mm m 3,8301 0,236 12,03
0,0751 m/m * 3,14 zt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 306,0000 0,720 36,72
6 szt./m * 0,12 zl/szt.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 1,199 61,16
3 %(od M) * 2038,77 zt
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,0586 0,072 3,67
0,00115 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 860,96 627,10 222593 7,93
Cena jednostkowa: 56,10 12,296 43,646 0,155
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo- | m
d.2.2|0101-01 wymi, izolacja 40-mm (S), rurocigg Fi 40-mm
analogia UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
4,000 4,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 4,000 m
~R-
1* robocizna r-g 0,6212 5,125 20,50
0,1553 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 4,4000{ 38,500 154,00
1,1 m/m * 35,00 z{/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,0236 0,409 1,64
0,0059 dm3/m * 69,33 zt/dm3
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4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1984 0,156 0,62
0,0496 m/m * 3,14 zt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 24,0000 0,720 2,88
6 szt./m * 0,12 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 1,194 4,77
3 %(od M) * 159,14 zt
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,0024 0,038 0,15
0,0006 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 218,34 44,28 173,74 0,32
Cena jednostkowa: 54,58 11,070 43,435 0,080
47|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo- | m
d.2.2|0101-01 wymi, izolacja 30-mm (S), rurocigg Fi 32:-mm
analogia UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
8,000 8,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 8,000 m
~R-
1* robocizna r-g 1,2424 5,125 41,00
0,1553 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 8,8000| 38,500 308,00
1,1 m/m * 35,00 z{/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,0472 0,409 3,27
0,0059 dm3/m * 69,33 zt/dm3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0,3968 0,156 1,25
0,0496 m/m * 3,14 zt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 48,0000 0,720 5,76
6 szt./m * 0,12 zl/szt.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 1,194 9,55
3 %(od M) * 318,28 zt
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 0,0048 0,038 0,30
0,0006 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 436,71 88,56 347,50 0,65
Cena jednostkowa: 54,59 11,070 43,438 0,081
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo- | m
d.2.2|0101-01 wymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 20 mm
analogia UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
65,000 65,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 65,000 m
~R-
1* robocizna r-g 10,0945 5,125 333,12
0,1553 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 71,5000, 38,500 2 502,50
1,1 m/m * 35,00 z{/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0,3835 0,409 26,59
0,0059 dm3/m * 69,33 zt/dm3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3,2240 0,156 10,12
0,0496 m/m * 3,14 zt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 390,0000 0,720 46,80
6 szt./m * 0,12 zl/szt.
6 materiaty pomocnicze % 3,0000 1,194 77,58
3 %(od M) * 2586,01 zt
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,0390 0,038 2,44
0,0006 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 548,22 719,54 2823,41 5,27
Cena jednostkowa: 54,59 11,070 43,437 0,081
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49|KNR 0-13 Rurociagi z rur PE-X faczonych metodg me- m
d.2.2|0127-03 chaniczna, rurociagi o srednicy Fi 32x4,4 mm
analogia obmiar =
61,000 61,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 61,000 m
R -
1* robocizna r-g 13,4810 7,293 444 .87
0,221 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* rury PE-X Fi 32x4,4 mm m 62,8300 5,614 342,42
1,03 m/m * 5,45 zi/m
3* ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 32 mm szt. 49,4100 4,050 247,05
0,81 szt./m * 5,00 zi/szt.
4* uchwyty do rur z PE o $r. 32 mm szt. 67,7100 4,518 275,58
1,11 szt./m * 4,07 zl/szt.
5* kotki rozporowe szt. 67,7100 0,333 20,31
1,11 szt./m * 0,30 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,363 22,13
2,5 %(od M) * 885,36 zt
~S--
7* samochdd dostawczy m-g 0,1220 0,125 7,64
0,002 m-g/m * 62,62 zi/m-g
Razem z narzutami: 1 939,36 960,92 961,94 16,50
Cena jednostkowa: 31,79 15,753 15,770 0,270
50/KNR 0-13 Rurociagi z rur PE-X tagczonych metodg me- m
d.2.2|0127-02 chaniczng osrednicy Fi 25x 3,5 mm
analogia obmiar =
90,000 90,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 90,000 m
~R-
1* robocizna r-g 19,0260 6,976 627,86
0,2114 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2" rury PE-X Fi 25x 3,5 mm m 92,7000 3,368 303,13
1,03 m/m * 3,27 zi/m
3* ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 25 mm szt. 80,1000, 17,195 1 547,53
0,89 szt./m * 19,32 zl/szt.
4* uchwyty do rur z PE o $r. 25 mm szt. 112,5000 3,350 301,50
1,25 szt./m * 2,68 zi/szt.
5* kotki rozporowe szt. 112,5000 0,375 33,75
1,25 szt./m * 0,30 zi/szt.
6 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,607 54,65
2,5 %(od M) * 2185,91 zt
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 0,0900 0,063 5,64
0,001 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 3743,35 1356,18| 2 374,99 12,18
Cena jednostkowa: 41,59 15,069 26,389 0,135
51|KNR 0-13 Rurociagi z rur PE-X faczonych metodg me- m
d.2.2|0127-01 chaniczna, rurociggi o srednicy 20x2,5 mm
analogia obmiar =
14,000 14,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 14,000 m
R -
1* robocizna r-g 2,7174 6,405 89,67
0,1941 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* rury PE-X o $ér. 20x2,5 mm m 14,4200 3,368 47,15
1,03 m/m * 3,27 zi/m
3* ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 20 mm szt. 15,4000 15,400 215,60
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4* uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 18,6200 4,030 56,42
1,33 szt./m * 3,03 zl/szt.
5* kotki rozporowe szt. 18,6200 0,399 5,59
1,33 szt./m * 0,30 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,580 8,12
2,5 %(od M) * 324,76 zt
~-S-
7 samochdd dostawczy m-g 0,0112 0,050 0,70
0,0008 m-g/m * 62,62 zi/m-g
Razem z narzutami: 548,05 193,69 352,85 1,51
Cena jednostkowa: 39,15 13,835 25,204 0,108
52|KNR 0-13 Rurociagi z rur PE-X fgczonych metodg me- m
d.2.2|0127-01 chaniczna, rurociggi o srednicy 18x2,5 mm
analogia obmiar =
14,000 14,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 14,000 m
R -
1* robocizna r-g 2,7174 6,405 89,67
0,1941 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2 rury PE-X o $ér. 20x2,5 mm m 14,4200 3,368 47,15
1,03 m/m * 3,27 zi/m
3* ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 20 mm szt. 15,4000 15,400 215,60
1,1 szt./m * 14,00 zl/szt.
4* uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 18,6200 4,030 56,42
1,33 szt./m * 3,03 zl/szt.
5* kotki rozporowe szt. 18,6200 0,399 5,59
1,33 szt./m * 0,30 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,580 8,12
2,5 %(od M) * 324,76 zt
~S--
7* samochdd dostawczy m-g 0,0112 0,050 0,70
0,0008 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 548,05 193,69 352,85 1,51
Cena jednostkowa: 39,15 13,835 25,204 0,108
53|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.2.2|0127-01 rur z (1) tworzyw sztucznych w budynkach
analogia mieszkalnych. rurocigg Fi do 63 mm
obmiar
taczna dlugosé rurociggu =
327,000 327,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 327,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 36,9510 3,729 1219,38
0,113 r-g/m * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 2 633,86 2 633,86
Cena jednostkowa: 8,06 8,055 0,000 0,000
54| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach| m
d.2.2|0128-01 mieszkalnych
obmiar =
327,000 327,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 327,000 m
R -
1* robocizna r-g 21,0915 2,128 696,02
0,0645 r-g/m * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 1 503,41 1 503,41
Cena jednostkowa: 4,60 4,598 0,000 0,000
-88-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

55
d.2.2

1*

-
-
»
5

6*

7*

KNR 0-34
0101-07
analogia

Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurocigg Fi 32 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
61,000 61,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0
RAZEM

0,000
61,000 m

R -
robocizna
0,1725 r-g/m * 33,00 zi/r-g

M -
otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm
1,1 m/m * 14,42 zlim

klej Thermaflex 474

0,0135 dm3/m * 69,33 zt/dm3
tasma Thermatape FR 3x50 mm
0,111 m/m * 3,14 zt/m

klipsy montazowe Thermaclips

6 szt./m * 0,12 zl/szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M) * 1089,85 zt

~S-
samochdd dostawczy
0,00305 m-g/m * 62,62 zl/im-g

r-g

dm3

szt.

%

m-g

10,5225

67,1000
0,8235
6,7710

366,0000

3,0000

0,1860

5,692

15,862
0,936
0,349
0,720

0,536

0,191

347,24

967,58
57,09
21,26
43,92

32,70

11,65

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1965,10
32,22

750,04
12,296

1189,90
19,507

25,16
0,412

56
d.2.2

1*

-
-
»
5

6*

7*

KNR 0-34
0101-07
analogia

Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurocigg Fi 25 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
14,000 14,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0
RAZEM

0,000
14,000 m

~R--
robocizna
0,1725 r-g/m * 33,00 zi/r-g

M -
otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm
1,1 m/m * 14,42 zlim

klej Thermaflex 474

0,0135 dm3/m * 69,33 zt/dm3
tasma Thermatape FR 3x50 mm
0,111 m/m * 3,14 zt/m

klipsy montazowe Thermaclips

6 szt./m * 0,12 zl/szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M) * 250,13 zt

~S-
samochdd dostawczy
0,00305 m-g/m * 62,62 zl/m-g

r-g

dm3

szt.

%

2,4150

15,4000
0,1890
1,5540

84,0000

3,0000

0,0427

5,692

15,862
0,936
0,349
0,720

0,536

0,191

79,70

222,07
13,10
4,88
10,08

7,50

2,67

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

451,01
32,21

172,15
12,296

273,09
19,506

5,77
0,412

57
d.2.2

1*

2%

KNR 0-34
0101-06
analogia

Izolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurocigg Fi 18-mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
162,000 162,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0
RAZEM

0,000
162,000 m

R -
robocizna
0,1553 r-g/m * 33,00 zi/r-g

M -
otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm
1,1 m/m * 14,42 zlim

-9
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25,1586

178,2000

5,125

15,862

830,23

2 569,64
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3* klej Thermaflex 474 dm3 1,7820 0,763 123,55
0,011 dm3/m * 69,33 zt/dm3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 11,9556 0,232 37,54
0,0738 m/m * 3,14 zt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 972,0000 0,720 116,64
6 szt./m * 0,12 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,527 85,42
3 %(od M) * 2847,37 zt
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0,2187 0,085 13,69
0,00135 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 4 931,62 1793,29 3 108,76 29,57
Cena jednostkowa: 30,44 11,070 19,190 0,183
58| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.2|0132-06 rur z (2) tworzyw sztucznych, Dn 50 mm
analogia obmiar =
2,000 2,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,2780 21,087 42,17
0,639 r-g/szt. * 33,00 zi/rg
M-
2* zawory wodne przelotowe Dn 50 mm szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 4,0000( 30,000 60,00
nominalnej 50 mm
2 szt./szt. * 15,00 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,150 0,30
0,5 %(od M) * 60 zt
~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0,0660 2,066 4,13
0,033 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 163,93 91,09 63,92 8,92
Cena jednostkowa: 81,96 45,545 31,960 4,460
59|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.2|0132-04 rur z (2) tworzyw sztucznych, Dn 50 mm
obmiar =
9,000 9,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 9,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,1400 15,180 136,62
0,46 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* zawory wodne przelotowe Dn 50 mm szt. 9,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 18,0000| 20,000 180,00
nominalnej 32 mm
2 szt./szt. * 10,00 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,100 0,90
0,5 %(od M) * 180 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0,0990 0,689 6,20
0,011 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 500,24 295,10 191,75 13,39
Cena jednostkowa: 55,58 32,789 21,306 1,488
60|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.2|0132-03 rur z (2) tworzyw sztucznych, Dn 32 mm
obmiar =
15,000 15,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 15,000 szt.
R -
-90 -
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 5,9850| 13,167 197,50
0,399 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 15,0000 37,330 559,95
nej 25 mm
1 szt./szt. * 37,33 zl/szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 30,0000{ 20,000 300,00
nominalnej 25 mm
2 szt./szt. * 10,00 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,287 4,30
0,5 %(od M) * 859,95 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0,1200 0,501 7,51
0,008 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1358,93 426,60 916,11 16,22
Cena jednostkowa: 90,60 28,440 61,074 1,081
61|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.2|0132-02 rur z (2) tworzyw sztucznych, Dn 25 mm
analogia obmiar =
1,000 1,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,3370 11,121 11,12
0,337 r-g/szt. * 33,00 zi/rg
M-
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 1,0000f 37,330 37,33
nej 25 mm
1 szt./szt. * 37,33 zt/szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o ér. | szt. 2,0000f 20,000 20,00
nominalnej 25 mm
2 szt./szt. * 10,00 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,287 0,29
0,5 %(od M) * 57,33 zt
~S--
5% samochdd dostawczy m-g 0,0050 0,313 0,31
0,005 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 85,77 24,02 61,08 0,67
Cena jednostkowa: 85,77 24,020 61,080 0,670
62|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe , instalacji wodociggowych | szt.
d.2.2|0132-01 z rur z(2) tworzyw sztucznych,
obmiar =
12,000 12,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 12,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,3240 9,141 109,69
0,277 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 12,0000/ 18,700 224,40
nej 15 mm
1 szt./szt. * 18,70 zl/szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 24,0000f 20,000 240,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt. * 10,00 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,194 2,32
0,5 %(od M) * 464,4 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0,0360 0,188 2,25
0,003 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 736,51 236,93 494,72 4,86
Cena jednostkowa: 61,38 19,744 41,227 0,405
-91 -
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jedn.
63|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1) |szt.
d.2.2/0132-01 obmiar =
2,000 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5540 9,141 18,28
0,277 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1) | szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o ér. | szt. 4,0000{ 20,000 40,00
nominalnej 15 mm
2 szt./szt. * 10,00 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,100 0,20
0,5 %(od M) * 40 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0,0060 0,188 0,38
0,003 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 82,91 39,48 42,61 0,82
Cena jednostkowa: 41,46 19,740 21,305 0,410
64| KNR-W 2-15 |Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucz- | szt.
d.2.2|/0121-05 nych, (3) Fi zew. 50 mm
analogia obmiar =
2,000 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,8000, 13,200 26,40
0,4 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2 punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucz- | szt. 4,0000 0,000 0,00
nych, (3) Fi zew. 50 mm
2 szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 2,0000 1,580 3,16
$r. zewnetrznej 50 mm
1 szt./szt. * 1,58 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,024 0,05
1,5 %(od M) * 3,16 zt
Razem z narzutami: 60,42 57,02 3,40
Cena jednostkowa: 30,21 28,510 1,700 0,000
65|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm szt.
d.2.2/0137-02 obmiar =
30,000 30,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 30,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 28,7100| 31,581 947,43
0,957 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm szt. 30,0000 300,000 9 000,00
1 szt./szt. * 300,00 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 1,500 45,00
0,5 %(od M) * 9000 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,2700 0,564 16,91
0,009 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 11 670,67 2 046,44 9587,70 36,53
Cena jednostkowa: 389,02 68,215 319,590 1,218
-92-
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66|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa, z termostatem $cienna, | szt.
d.2.2/0137-01 Dn 15 mm
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,7110 23,463 23,46
0,711 r-g/szt. * 33,00 zi/rg
M-
2* bateria umywalkowa, z termostatem $cienna, | szt. 1,0000| 500,000 500,00
Dn 15 mm
1 szt./szt. * 500,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 2,500 2,50
0,5 %(od M) * 500 zt
~S -
4* samochdd dostawczy m-g 0,0060 0,376 0,38
0,006 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 584,15 50,68 532,65 0,82
Cena jednostkowa: 584,15 50,680 532,650 0,820
67|KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa z termostatem Dn 15 szt.
d.2.2{0137-09 obmiar =
9,000 9,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 9,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 7,8930| 28,941 260,47
0,877 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 bateria natryskowa z termostatem Dn 15 szt. 9,0000| 600,000 5 400,00
1 szt./szt. * 600,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 3,000 27,00
0,5 %(od M) * 5400 zt
~S -
4* samochdd dostawczy m-g 0,1260 0,877 7,89
0,014 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 6 332,28 562,62 5 752,62 17,04
Cena jednostkowa: 703,59 62,513 639,180 1,893
68|KNR-W 2-15 |Bateria zmywakowa, stojaca, z termostatem szt.
d.2.2/0137-02 Dn 15 mm
obmiar =
6,000 6,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 6,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,7420 31,581 189,49
0,957 r-g/szt. * 33,00 zi/rg
M-
2* bateria zmywakowa, stojgca, z termostatem Dn| szt. 6,0000| 500,000 3 000,00
15 mm
1 szt./szt. * 500,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 2,500 15,00
0,5 %(od M) * 3000 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,0540 0,564 3,38
0,009 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 3612,50 409,30 3 195,90 7,30
Cena jednostkowa: 602,08 68,217 532,650 1,217
-93-
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jedn.
69|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurocig- szt.
d.2.2|0116-08 gach z tworzyw (2) sztucznych, do zaworéw
czerpalnych, baterii, ptluczek, Fi zew. 20 mm, o
potaczeniu metalowym z zaworkami
obmiar =
117,000 117,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 117,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 79,7940| 22,506/ 2633,20
0,682 r-g/szt. * 33,00 zi/rg
M-
2* ksztattki PCV cisnieniowe fgczone na klej o sr. | szt. 117,0000 2,000 234,00
zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt. * 2,00 zl/szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o ér. | szt. 117,0000{ 10,000 1170,00
zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt. * 10,00 zl/szt.
4* ztacza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej | szt. 117,0000| 16,640 1 946,88
20 mm
1 szt./szt. * 16,64 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,430 50,26
1,5 %(od M) * 3350,88 zt
~S -
6 samochdd dostawczy m-g 0,1170 0,063 7,33
0,001 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 9 308,75 5 687,71 3 605,21 15,83
Cena jednostkowa: 79,56 48,613 30,814 0,135
70|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet | m
d.2.2|0338-01 na zaprawiecementowo-wa- piennej, o gtebo-
kosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty
obmiar =
163,000 163,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 163,000 m
~R-
1* robocizna r-g 84,7600/ 17,160 2797,08
0,52 r-g/m * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 6 041,69 6 041,69
Cena jednostkowa: 37,07 37,066 0,000 0,000
71|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z m
d.2.2|0326-02 cegiet, (1) przekroj 1/4x1/2 cegly
obmiar =
163,000 163,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 163,000 m
R -
1* robocizna r-g 88,0200/ 17,820, 2 904,66
0,54 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* cegta budowlana petna szt. 652,0000 5,840 951,92
4 szt./m * 1,46 zl/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 48,9000 0,195 31,78
0,3 kg/m * 0,65 zikg
4* wapno suchogaszone kg 35,8600 0,132 21,52
0,22 kg/m * 0,60 zt/kg
5* piasek m3 0,3260 0,121 19,69
0,002 m3/m * 60,40 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,094 15,37
1,5 %(od M) * 1024,91 zt
~S--
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1,6300 0,066 10,81
0,01 m-g/m * 6,63 zt/m-g
8* wyciag m-g 4,8900 0,323 52,71
0,03 m-g/m * 10,78 zl/m-g
Razem z narzutami: 7 513,98 6 274,07 1102,70 137,21
94 -
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jedn.
Cena jednostkowa: 46,10 38,491 6,765 0,842
72|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0,05 m2, w szt.
d.2.2|0208-03 betonie zwirowym o grubosci do 30 cm
obmiar =
2,000 2,000
<Protokdt nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,9000 47,850 95,70
1,45 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 206,71 206,71
Cena jednostkowa: 103,36 103,355 0,000 0,000
73|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, | szt.
d.2.2|0206-02 do 0,1 m2, przy gtebokosci ponad 10 cm
obmiar =
2,000 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,6400| 60,060 120,12
1,82 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 12,0000 3,900 7,80
6 kg/szt. * 0,65 zlkg
3* piasek m3 0,0180 0,544 1,09
0,009 m3/szt. * 60,40 zt/m3
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,0320 2,018 4,04
0,016 m3/szt. * 126,15 zi/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0054 1,179 2,36
0,0027 m3/szt. * 436,63 zt/m3
6 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0,0036 1,815 3,63
0,0018 m3/szt. * 1008,50 zt/m3
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0400 0,213 0,43
0,02 kg/szt. * 10,67 zltkg
8 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,194 0,39
2 %(od M) * 19,35 zt
~S -
9* betoniarka 150 dm3 m-g 0,0400 0,133 0,27
0,02 m-g/szt. * 6,63 z/m-g
10* zuraw okienny przenos$ny m-g 0,2200 0,772 1,54
0,11 m-g/szt. * 7,02 zt/m-g
Razem z narzutami: 284,29 259,46 20,92 3,91
Cena jednostkowa: 142,14 129,730 10,460 1,955
74 Tuleje ochronne dla rur prze przegrody budo- | kpl.
d.2.2|kalk. wlasna |wlane Zbiér: ZADANIE-II -PAR- TER-ODDZIAL
PEDIATRYCZNY DZIECI MLODZSZYCH
Krotnos¢ = 0
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,0000 0,000 0,00
1*0=0 r-g/kpl. * 33,00 zl/r-g
M-
2* tuleje ochronne dla rur prze przegrody budo- kpl. 0,0000 0,000 0,00
wlan
1*0=0 kpl./kpl. * 1300,00 zt/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-95-
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Instalacja wody - segment "E" Oddziat psdiatryczny - odcinek dzieci mfodszych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 69 856,14 19413,43 50 207,86 234,85

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 15 718,62 15 530,74 187,88
RAZEM 85 574,76 34 944,17 50 207,86 422,73

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7 073,38 6 988,83 84,55
RAZEM 92 648,14 41 933,00 50 207,86 507,28

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3012,47 3012,47

RAZEM 95 660,61 41 933,00 53 220,33 507,28

OGOLEM 95 660,61

Stownie: dziewiecdziesigt pie¢ tysiecy szesc¢set szescdziesiat i 61/100 zt

-906 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2.3 Instalacja wody - segment "E" Oddziat pediatryczny - odcinek dzieci
75|KNR 0-13 Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/ m
d.2.3|0127-01 PE-RT tgczonych metodg mechaniczna, ruro-
analogia ciggi o $rednicy 16*2,0 mm
obmiar =
128,000 128,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 128,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 24,8448 6,405 819,88
0,1941 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M --
2 rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $red- | m 131,8400 4,841 619,65
nicy 16*2,0 mm
1,03 m/m * 4,70 zt/m
3* ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 20 mm szt. 140,8000 15,400 1971,20
1,1 szt./m * 14,00 zi/szt.
4* uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 170,2400 4,030 515,83
1,33 szt./m * 3,03 zi/szt.
5* kotki rozporowe szt. 170,2400 0,399 51,07
1,33 szt./m * 0,30 zi/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,617 78,94
2,5 %(od M) * 3157,75 zt
~S--
7* samochdd dostawczy m-g 0,1024 0,050 6,41
0,0008 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 5215,68 1770,94 3430,89 13,85
Cena jednostkowa: 40,75 13,835 26,804 0,108
76|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwo- m
d.2.3/0101-06 wymi, izolacja 13 mm (J), rurociag Fi 16 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub réwnorzedne
obmiar =
128,000 128,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 128,000 m
R -
1* robocizna r-g 19,8784 5,125 655,99
0,1553 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 140,8000| 15,862 2 030,34
1,1 m/m * 14,42 zi/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 1,4080 0,763 97,62
0,011 dm3/m * 69,33 zt/dm3
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 9,4464 0,232 29,66
0,0738 m/m * 3,14 zi/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 768,0000 0,720 92,16
6 szt./m * 0,12 zt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,527 67,49
3 %(od M) * 2249,78 zt
~S--
7* samochdd dostawczy m-g 0,1728 0,085 10,82
0,00135 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 896,63 1416,94 2 456,31 23,38
Cena jednostkowa: 30,44 11,070 19,190 0,183
77/KNR-W 2-15 |Ksztaltka przejsciowa stal/PEX szt.
d.2.3|0430-02 obmiar =
analogia 22,000 22,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 22,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 7,6120 11,418 251,20
0,346 r-g/szt. * 33,00 zi/rg
M-
2* ksztattka przejsciowa stal/PEX szt. 22,0000{ 13,200 290,40
1 szt./szt. * 13,20 zl/szt.
-97-
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1 szt./szt. * 550,00 zt/szt.
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jedn.
3* ztgczka nakretna réwnoprzelotowa z zeliwa szt. 22,0000/ 30,000 660,00
ciagliwego o $r. nominalnej 20 mm
1 szt./szt. * 30,00 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,216 4,75
0,5 %(od M) * 950,4 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0,0660 0,188 4,13
0,003 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 563,97 542,59 1012,46 8,92
Cena jednostkowa: 71,09 24,663 46,021 0,405
78|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, H10/500 L=1,20 | szt.
d.2.3/0418-03 UWAGA: w naktadach nalezy uwzgledni¢ kom-
analogia plet zawieszen
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,1900 39,270 39,27
1,19 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* grzejniki stalowe 1-ptytowe, H10/500 L=1,20 szt. 1,0000| 450,000 450,00
1 szt./szt. * 450,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 4,500 4,50
1 %(od M) * 450 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,1200 7,514 7,51
0,12 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 582,82 84,83 481,77 16,22
Cena jednostkowa: 582,82 84,830 481,770 16,220
79|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, H10/600 L=0,5 szt.
d.2.3/0418-03 UWAGA: w naktadach nalezy uwzgledni¢ kom-
analogia plet zawieszen
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,1900 39,270 39,27
1,19 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* grzejniki stalowe 1-ptytowe, H10/600 L=0,5 szt. 1,0000| 430,000 430,00
1 szt./szt. * 430,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 4,300 4,30
1 %(od M) * 430 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,1200 7,514 7,51
0,12 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 561,41 84,83 460,36 16,22
Cena jednostkowa: 561,41 84,830 460,360 16,220
80|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, H20/500 L=1,20 | szt.
d.2.3/0418-05 UWAGA: w naktadach nalezy uwzgledni¢ kom-
analogia plet zawieszen
obmiar =
2,000 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,7800 45,870 91,74
1,39 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* grzejniki stalowe 2-ptytowe, H20/500 L=1,20 szt. 2,0000| 550,000 1 100,00
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st.C
1 szt./szt. * 80,00 zl/szt.
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3* materiaty pomocnicze % 1,0000 5,500 11,00
1 %(od M) * 1100 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,4200, 13,150 26,30
0,21 m-g/szt. * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 1432,63 198,16 1177,66 56,81
Cena jednostkowa: 716,32 99,080 588,830 28,405
81|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, H20/600 L=0,80 | szt.
d.2.3|0418-05 UWAGA: w naktadach nalezy uwzgledni¢ kom-
analogia plet zawieszen
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,3900| 45,870 45,87
1,39 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2 grzejniki stalowe 2-ptytowe, H20/600 L=0,80 szt. 1,0000{ 500,000 500,00
1 szt./szt. * 500,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 5,000 5,00
1 %(od M) * 500 zt
~S -
4* samochdd dostawczy m-g 0,2100, 13,150 13,15
0,21 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 662,78 99,08 535,30 28,40
Cena jednostkowa: 662,78 99,080 535,300 28,400
82|KNR-W 2-15 |Grzejniki tazienkowe, SAN 11-400 szt.
d.2.3|0425-02 UWAGA: w naktadach nalezy uwzgledni¢ kom-
analogia plet zawieszen
obmiar =
10,000 10,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 10,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 9,3000, 30,690 306,90
0,93 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 grzejniki stalowe tazienkowe SAN 11-400 szt. 10,0000| 780,000 7 800,00
1 szt./szt. * 780,00 zl/szt.
3* uchwyty do grzejnikow szt. 40,0000| 105,200 1 052,00
4 szt./szt. * 26,30 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 8,852 88,52
1 %(od M) * 8852 zt
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 1,4000 8,767 87,67
0,14 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 10 329,22 662,90 9476,95 189,37
Cena jednostkowa: 1032,92 66,290 947,695 18,937
83|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 | szt.
d.2.3|0215-04 st.C3.10 KNR 35/215/6 Zawor grzejnikowy po-
analogia wrotny, prosty lub katowy, armatura
obmiar =
11,000 11,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 11,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,4200 7,260 79,86
0,22 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28| szt. 11,0000/ 80,000 880,00
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~S--
3* samochdd dostawczy m-g 0,1100 0,626 6,89
0,01 m-g/szt. * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 1120,18 172,50 932,80 14,88
Cena jednostkowa: 101,84 15,682 84,800 1,353
84|KNR 0-35 Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub szt.
d.2.3|0215-06 katowy, armatura Dn 15 mm
obmiar =
11,000 11,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 11,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,0800 9,240 101,64
0,28 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* zawory grzejnikowe powrotne proste lub kato- | szt. 11,0000| 35,000 385,00
we 15 mm
1 szt./szt. * 35,00 zt/szt.
~S--
3* samochdd dostawczy m-g 0,1100 0,626 6,89
0,01 m-g/szt. * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 642,52 219,54 408,10 14,88
Cena jednostkowa: 58,41 19,958 37,100 1,353
85|KNR-W 2-15 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na urz.
d.2.3|0436-01 gorgco), zdokonaniem regulacji 4 WENTYLA-
CA DZIECI MLODSZE
obmiar =
11,000 11,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 11,000 urz.
~R-
1* robocizna r-g 3,9270| 11,781 129,59
0,357 r-g/urz. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 279,91 279,91
Cena jednostkowa: 25,45 25,446 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja wody - segment "E" Oddziat pediatryczny - odcinek dzieci
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 21 957,92 2 561,21 19 219,43 177,28
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 190,79 2 048,97 141,82
RAZEM 24 148,71 4 610,18 19 219,43 319,10
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 985,86 922,04 63,82
RAZEM 25 134,57 5532,22 19 219,43 382,92
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1153,17 1153,17
RAZEM 26 287,74 5 532,22 20 372,60 382,92
OGOLEM 26 287,74
Stownie: dwadziescia szes¢ tysiecy dwiescie osiemdziesiat siedem i 74/100 zt
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24 Wentylacja dzieci mtodsze
86|KNR 7-24 Centrale wenylacyjne o wyd max- 400 m3 szt.
d.2.4|0153-01 UWAGA: w nakfadach nalezy uwzglednic¢ ser-
analogia wisowanie w okresie gwarancyjnym zawartym
w umowie
obmiar =
2,000 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 33,0430 545,210 1090,42
17,3*0,955=16,5215 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* centrale wenylacyjne o wyd max- 400 m3 kpl. 2,0000(24 000,0 48 000,00
1 kpl./szt. * 24000,00 zt/kpl. 00
3* kliny stalowe kg 4,0000 2,000 4,00
2 kg/szt. * 1,00 zl/kg
4* Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania | kg 1,2800| 14,502 29,00
0,64 kg/szt. * 22,66 zikg
5* masa betonowa B-20 m3 0,0080 1,181 2,36
0,004 m3/szt. * 295,34 zt/m3
Razem z narzutami: 53 272,79 2355,31| 50917,48
Cena jednostkowa: 26 636,40 1177,655| 25 458,740 0,000
87|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-| m2
d.2.4/0122-03 we, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%0. Fi
do 315 mm
obmiar =
43,520 43,520
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 43,520 m2
R -
1* robocizna r-g 56,1408| 42,570 1 852,65
1,29 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo- | m2 32,6400| 82,500 3 590,40
wej stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO)
0 $r. do 315 mm
0,75 m2/m2 * 110,00 zt/m?
3* ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocyn- | m2 12,6208| 33,162 1443,19
kowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o $r. do 315
mm
0,29 m2/m2 * 114,35 zl/m?
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt. 10,8800 8,632 375,69
typ C o ér. do 315 mm
0,25 szt./m2 * 34,53 zl/szt.
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 46,1312 3,148 137,01
nych kotowych o $r. do 315 mm
1,06 szt./m2 * 2,97 zi/szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 13,0560 2,949 128,34
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0,3 kg/m2 * 9,83 zt/kg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 1,956 85,12
1,5 %(od M) * 5674,63 zt
~S--
8* samochdd dostawczy m-g 3,0464 4,383 190,77
0,07 m-g/m2 * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 10 519,12 4 001,72 6 105,33 412,07
Cena jednostkowa: 241,71 91,951 140,288 9,469
88|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa prostokatna EIS120 szt.
d.2.4|/0135-04 LX-5G LxH 200*250, KP + wyzwalacz termicz-
analogia ny WT72C + silownik 24/24 V
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
R -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

robocizna
1,33 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g

M-
przeciwpozarowa klapa prostokgtna EIS120
LX-5G LxH 200*250, KP + wyzwalacz termicz-
ny WT72C + silownik 24/24 V

1 kpl./szt. * 1100,00 zt/kpl.

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1600 mm

1,01 szt./szt. * 37,48 zi/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych, prostokatnych o obwodzie do 1600 mm
2,06 szt./szt. * 8,97 z/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0,77 kg/szt. * 9,83 zt/kg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 1163,9 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,1 m-g/szt. * 62,62 zi/m-g

kpl.

szt.

szt.

kg

%

m-g

1,3300

1,0000

1,0100

2,0600

0,7700

1,5000

0,1000

43,890

1100,00
0

37,855

18,478

7,569

17,458

6,262

43,89

1100,00

37,85

18,48

7,57

17,46

6,26

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1 360,56
1 360,56

94,80
94,800

1252,24
1252,240

13,52
13,520

89
d.2.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0149-01
analogia

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/Il, w
ukfadach kanatowych, o srednicy do 125 mm
obmiar =

2,000 2,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

R -
robocizna
3,29 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g

M-
podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o
$r. do 125 mm

1 szt./szt. * 620,00 zt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 125 mm

2,08 szt./szt. * 2,97 zt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z pty-
ty gumowej o gr.5mm

1,03 szt./szt. * 8,31 zl/szt.

Sruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z
nakret. 6-katnymi sredniodoktadnymi M
12x160mm

1,33 kg/szt. * 22,66 zt/kg

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0,19 kg/szt. * 9,83 zt/kg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 1333,5 zt

~S -
samochdd dostawczy
0,12 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

kg

kg

%

m-g

6,5800

2,0000

4,1600

2,0600

2,6600

0,3800

1,5000

0,2400

108,570

620,000

6,178

8,559

30,138

1,868

10,001

7,514

217,14

1240,00

12,36

17,12

60,28

3,74

20,00

15,03

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1936,19
968,10

469,02
234,510

1434,71
717,355

32,46
16,230

90
d.2.4

1*

KNR-W 2-17
0147-01
analogia

Wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy 125 mm,
wyrzutnie (2) typ C

obmiar =

2,000 2,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

R -
robocizna
1,9 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g

szt.

r-g
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

M-
wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy 125 mm,
wyrzutnie (2) typ C

1 szt./szt. * 260,00 zt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 125 mm

1,05 szt./szt. * 2,97 zl/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0,28 kg/szt. * 9,83 zt/kg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 531,74 zt

~S -
samochdd dostawczy
0,02 m-g/szt. * 62,62 z{/m-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

2,0000

2,1000

0,5600

1,5000

0,0400

260,000

3,118

2,752

3,988

1,252

520,00

6,24

5,50

7,98

2,50

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

848,36
424,18

270,86
135,430

572,10
286,050

5,40
2,700

91
d.2.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-17
0155-01
analogia

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe,
o $rednicy 100 mm

obmiar =

2,000 2,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

R -
robocizna
2,53 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g

M-
ttumiki akustyczne rurowe proste o sr. 100 mm
1 szt./szt. * 259,40 zi/szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C o ér. 100 mm

2 szt./szt. * 34,53 zl/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r. 100 mm

1,04 szt./szt. * 2,97 zZi/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0,1 kg/szt. * 9,83 zi/kg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 665,07 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,13 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

5,0600

2,0000

4,0000

2,0800

0,2000

1,5000

0,2600

83,490

259,400

69,060

3,089

0,983

4,988

8,141

166,98

518,80

138,12

6,18

1,97

9,98

16,28

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1111,38
555,69

360,67
180,335

715,55
357,775

35,16
17,580

92
d.2.4

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-17
0155-01
analogia

Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe,
o $rednicy 200 mm

obmiar =

7,000 7,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 7,000 szt.

~-R--
robocizna
2,53 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g

M-
ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 200
mm

1 szt./szt. * 400,00 zi/szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C o ér. 200 mm

2 szt./szt. * 34,53 zi/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych o $r. 200 mm

1,04 szt./szt. * 2,97 zZi/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.
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17,7100

7,0000

14,0000

7,2800

83,490

400,000

69,060

3,089

584,43

2 800,00

483,42

21,62
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0,1 kg/szt. * 9,83 zikg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 3311,92 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,13 m-g/szt. * 62,62 z{/m-g

kg

%

m-g

0,7000

1,5000

0,9100

0,983

7,097

8,141

6,88

49,68

56,98

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

4 948,73
706,96

1262,36
180,337

3 563,30
509,043

123,07
17,581

93
d.2.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-17
0131-01

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,ko-

towe, typ B,do przewoddw o srednicach do 100
mm

obmiar =

2,000 2,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

~-R--
robocizna
0,34 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g

M-
przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, ko-
towe, typ B o $r. do 100 mm

1 szt./szt. * 57,01 zi/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 100 mm

2,08 szt./szt. * 2,97 zi/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0,19 kg/szt. * 9,83 zt/kg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 130,12 zt

~S -
samochdd dostawczy
0,01 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

0,6800

2,0000

4,1600

0,3800

1,5000

0,0200

11,220

57,010

6,178

1,868

0,976

0,626

22,44

114,02

12,36

3,74

1,95

1,25

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

191,16
95,58

48,47
24,235

139,99
69,995

2,70
1,350

94
d.2.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-17
0140-01
analogia

Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do
125 mm

obmiar =

4,000 4,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 4,000 szt.

R -
robocizna
0,96 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g

M-
anemostaty kotowe, typ D o $r. do 125 mm

1 szt./szt. * 310,00 zt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $ér. do 125 mm

1,04 szt./szt. * 2,97 zi/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0,19 kg/szt. * 9,83 zt/kg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 1259,83 zt

~S--
samochdd dostawczy
0,01 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

3,8400

4,0000

4,1600

0,7600

1,5000

0,0400

31,680

310,000

3,089

1,868

4,724

0,626

126,72

1240,00

12,36

7,47

18,90

2,50

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1634,57
408,64

273,72
68,430

1 355,45
338,862

5,40
1,350
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
95|KNR 2-17 Anemostaty sufitowy okragty KRK D=160, D1= | szt.
d.2.4|0139-04 260 przepustnica motylkowa KRP= D160 +
analogia Skrzynka rosprezan DNK D=160 NA= 125 stal
ocynk
obmiar =
5,000 5,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 5,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 10,8870 71,854 359,27
2,28%0,955=2,1774 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* anemostatysufitowy okragty KRK D=160, D1= | szt. 5,0000( 910,000 4 550,00
260 przepustnica motylkowa KRP= D160 +
Skrzynka rosprezan DNK D=160 NA= 125 stal
ocynk
1 szt./szt. * 910,00 zt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 5,2000 9,329 46,64
nych prostokgtnych o obwodzie do 2000 mm
1,04 szt./szt. * 8,97 zZi/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 2,5500 5,013 25,07
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0,51 kg/szt. * 9,83 zi/kg
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 4,622 23,11
0,5 %(od M) * 4621,71 zt
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,4500 5,636 28,18
0,09 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 5760,40 776,03 4923,51 60,86
Cena jednostkowa: 1152,08 155,206 984,702 12,172
96| KNR 2-17 Anemostaty sufitowy okragty KRK D=400, D1= | szt.
d.2.4|0139-04 500 przepustnica motylkowa KRP= D400 +
analogia Skrzynka rosprezana DNK D=400 NA= 315
stal ocynk
obmiar =
4,000 4,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 4,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 8,7096| 71,854 287,42
2,28*0,955=2,1774 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2 anemostaty sufitowy okraglty KRK D=400, D1= | szt. 4,0000( 1 200,00 4 800,00
500 przepustnica motylkowa KRP= D400 + 0
Skrzynka rosprezana DNK D=400 NA= 315
stal ocynk
1 szt./szt. * 1200,00 zt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 4,1600 9,329 37,32
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1,04 szt./szt. * 8,97 zl/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z| kg 2,0400 5,013 20,05
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0,51 kg/szt. * 9,83 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 6,072 24,29
0,5 %(od M) * 4857,37 zt
~S -
6 samochdd dostawczy m-g 0,3600 5,636 22,54
0,09 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 5 844,07 620,83 5174,56 48,68
Cena jednostkowa: 1461,02 155,208| 1 293,640 12,170
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
97|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI120 CX- | szt.
d.2.4/0136-01 4 ,D=(1) 100 + wyzwalacz topikowy WT72C + c
analogia wyzwalacz elektromag. 24VDC sterowanie im-
pulsem prgdowym EI24V + sitownik 230V AC
FD-LT230V +1WKKP
obmiar =
2,000 2,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 2,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,2600( 20,790 41,58
0,63 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI120 CX- | szt. 2,0000(1 050,00 2 100,00
4 ,D=(1) 100 + wyzwalacz topikowy WT72C + ¢ 0
wyzwalacz elektromag. 24VDC sterowanie im-
pulsem prgdowym EI24V + sitownik 230V AC
FD-LT230V +1WKKP
1 szt./szt. * 1050,00 zt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 4,1600 6,178 12,36
nych kotowych o $r. do 150 mm
2,08 szt./szt. * 2,97 zt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0,7600 3,735 7,47
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0,38 kg/szt. * 9,83 zi/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000f 15,899 31,80
1,5 %(od M) * 2119,83 zt
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,0400 1,252 2,50
0,02 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 237594 89,81 2 280,73 5,40
Cena jednostkowa: 1187,97 44,905| 1 140,365 2,700
98|KNR-W 2-17 |Przeciwpozarowa klapa prostokatna EIS120 szt.
d.2.4|/0135-04 LX-5G LxH 100 x 100 , KP + wyzwalacz ter-
analogia miczny WT72C + silownik 24/48 V AC/DC FDG
-WT -8-24
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,3300f 43,890 43,89
1,33 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* przeciwpozarowa klapa prostokgtna EIS120 szt. 1,0000| 900,000 900,00
LX-5G LxH 100 x 100 , KP + wyzwalacz ter-
miczny WT72C + silownik 24/48 V AC/DC FDG
-WT -8-24
1 szt./szt. * 900,00 zt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 1,0100, 37,855 37,85
typ A o obwodzie do 1600 mm
1,01 szt./szt. * 37,48 zi/szt.
4* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 2,0600, 18,478 18,48
nych, prostokgtnych o obwodzie do 1600 mm
2,06 szt./szt. * 8,97 zt/szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0,7700 7,569 7,57
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0,77 kg/szt. * 9,83 zikg
6 materiaty pomocnicze % 1,5000f 14,458 14,46
1,5 %(od M) * 963,9 zt
~S--
7* samochdd dostawczy m-g 0,1000 6,262 6,26
0,1 m-g/szt. * 62,62 zi/m-g
Razem z narzutami: 1145,38 94,80 1 037,06 13,52
Cena jednostkowa: 1145,38 94,800/ 1 037,060 13,520
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

99
d.2.4

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-17
0155-01

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe,
o $rednicydo 100 mm

obmiar =

3,000 3,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r.>0 0,000
RAZEM 3,000 szt.

R -
robocizna
2,53 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g

M-
ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 100
mm

1 szt./szt. * 300,00 zt/szt.

podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o ér. 100 mm

2 szt./szt. * 34,53 zi/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o ér. 100 mm

1,04 szt./szt. * 2,97 zi/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0,1 kg/szt. * 9,83 zikg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 1119,4 zt

~S -
samochdd dostawczy
0,13 m-g/szt. * 62,62 z{/m-g

szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

7,5900

3,0000

6,0000

3,1200

0,3000

1,5000

0,3900

83,490

300,000

69,060

3,089

0,983

5,597

8,141

250,47

900,00

207,18

9,27

2,95

16,79

24,42

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1798,13
599,38

541,02
180,340

1204,36
401,453

52,75
17,583

100
d.2.4

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory osiowe KANALOWY DN 125
obmiar =
1,000 1,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

~-R--
robocizna
5,45 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g

M-
wentylator osiowy KANALOWY DN 125

1 szt/szt. * 4650,00 zt/szt

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm
0,67 kg/szt. * 30,49 zikg

filc techn. podkfadowy, o gr.16mm

0,38 kg/szt. * 32,00 ztkg

ptyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr.
12,5mm

0,54 kg/szt. * 8,92 zi/kg

Sruby fundamentowe z nakretkami M
12x160mm

0,84 kg/szt. * 22,66 zikg

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M) * 4706,44 zt

~S -
samochdd dostawczy
0,17 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g

szt.

szt
kg
kg
kg

kg

%

m-g

5,4500

1,0000
0,6700
0,3800

0,5400

0,8400

1,5000

0,1700

179,850

4 650,00
0

20,428

12,160

4,817
19,034

70,597

10,645

179,85

4 650,00
20,43
12,16

4,82

19,03

70,60

10,65

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

5475,14
5475,14

388,48
388,480

5 063,66
5 063,660

23,00
23,000

101
d.2.4

1*

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory osiowe KANALOWY DN 100
obmiar =
1,000 1,000

<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r.>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

~-R--
robocizna
5,45 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g

szt.

-9
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2" wentylator osiowy KANALOWY DN 100 szt 1,0000{4 600,00 4 600,00
1 szt/szt. * 4600,00 zt/szt 0
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0,6700, 20,428 20,43
0,67 kg/szt. * 30,49 zikg
4* filc techn. podkfadowy, o gr.16mm kg 0,3800, 12,160 12,16
0,38 kg/szt. * 32,00 ztkg
5* ptyty pilsSniowe porowate, bitumowane, o gr. kg 0,5400 4,817 4,82
12,5mm
0,54 kg/szt. * 8,92 zi/kg
6* Sruby fundamentowe z nakretkami M kg 0,8400, 19,034 19,03
12x160mm
0,84 kg/szt. * 22,66 zikg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000| 69,847 69,85
1,5 %(od M) * 4656,44 zt
~S -
8 samochdd dostawczy m-g 0,1700, 10,645 10,65
0,17 m-g/szt. * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 5421,35 388,48/ 5009,87 23,00
Cena jednostkowa: 5421,35 388,480] 5 009,870 23,000
102|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowy Silent DN 100 szt.
d.2.4/0205-01 obmiar =
analogia 1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,4500| 179,850 179,85
5,45 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 wentylator fazienkowy Silent DN 100 szt 1,0000( 480,000 480,00
1 szt/szt. * 480,00 zt/szt
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0,6700, 20,428 20,43
0,67 kg/szt. * 30,49 zikg
4* filc techn. podkfadowy, o gr.16mm kg 0,3800, 12,160 12,16
0,38 kg/szt. * 32,00 ztkg
5* ptyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr. kg 0,5400 4,817 4,82
12,5mm
0,54 kg/szt. * 8,92 zi/kg
6* Sruby fundamentowe z nakretkami M kg 0,8400| 19,034 19,03
12x160mm
0,84 kg/szt. * 22,66 zikg
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 8,047 8,05
1,5 %(od M) * 536,44 zt
~S -
8 samochdd dostawczy m-g 0,1700, 10,645 10,65
0,17 m-g/szt. * 62,62 zl/m-g
Razem z narzutami: 988,64 388,48 577,16 23,00
Cena jednostkowa: 988,64 388,480 577,160 23,000
103 Nawiewnik okienny ci$nieniowy szt
d.2.4|analogia UWAGA: nawiewnik ARECO lub réwnowazny
obmiar =
7,000 7,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 7,000 szt
R -
1* robocizna r-g 7,0000 33,000 231,00
1 r-g/szt * 33,00 zt/r-g
M-
2* nawiewnik okienny ci$nieniowy szt 7,0000{ 352,000 2 464,00
1 szt/szt * 352,00 zt/szt
Razem z narzutami: 3110,80 498,96 2611,84
Cena jednostkowa: 444,40 71,280 373,120 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
104|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC faczone metodg klejenia, na m
d.2.4|0110-01 $cianach w budynkach, Fi zew. 20 mm
obmiar =
3,000 3,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 3,000 m
R -
1* robocizna r-g 0,8100 8,910 26,73
0,27 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 3,1800 8,533 25,60
wnetrznej 20 mm'
1,06 m/m * 8,05 zi/m
3* ksztattki cisnieniowe tgczone na klej o $r. ze- | szt. 2,0400 1,360 4,08
wnetrznej 20 mm
0,68 szt./m * 2,00 zt/szt.
4* uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej | szt. 3,6600 3,697 11,09
20 mm
1,22 szt./m * 3,03 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3,0000 0,408 1,22
3 %(od M) * 40,77 zt
~S--
6 samochdd dostawczy m-g 0,0045 0,094 0,28
0,0015 m-g/m * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 102,84 57,73 44,51 0,60
Cena jednostkowa: 34,28 19,243 14,837 0,200
105|KNR-W 2-16 |lIzolacja ptytami z wetny mineralnej laminowana| m?2
d.2.4|0302-01 folia (3) aluminiowg wentylacji grubos¢ izolacji
analogia 40-mm
obmiar =
45,260 45,260
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 45,260 m2
~R-
1* robocizna r-g 22,6300, 16,500 746,79
0,5 r-g/m2 * 33,00 zi/r-g
M-
2 ptyty z wetny mineralnej, pottwarde, grub. 40 m?2 52,0490, 36,800 1 665,57
mm
1,15 m2/m2 * 32,00 zt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3,0000 1,104 49,97
3 %(od M) * 1665,57 zt
~S--
4* ciggnik kotowy m-g 3,1682 3,644 164,90
0,07 m-g/m2 * 52,05 zt/m-g
5* przyczepa skrzyniowa m-g 3,1682 0,741 33,52
0,07 m-g/m2 * 10,58 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 860,12 1613,06 1818,47 428,59
Cena jednostkowa: 85,29 35,640 40,178 9,470
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Wentylacja dzieci mtodsze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 97 742,04 6 756,77 90 379,15 606,12
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 5 890,32 5 405,42 484,90
RAZEM 103 632,36 12 162,19 90 379,15 1091,02
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 650,64 2 432,44 218,20
RAZEM 106 283,00 14 594,63 90 379,15 1.309,22
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 5422,75 5422,75
RAZEM 111 705,75 14 594,63 95 801,90 1 309,22

OGOLEM 111 705,75

Stownie: sto jedenascie tysiecy siedemset pie¢ i 75/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
25 Klimatyzacja
106 |KNR 7-24 Klimatyzator typu Split Qcht. =4,73 Ne =1,71 kpl.
d.2.5|0153-01 UWAGA: w nakfadach nalezy uwzglednic¢ ser-
analogia wisowanie w okresie gwarancyjnym zawartym
w umowie
obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 16,5215 545,210 545,21
17,3%0,955=16,5215 r-g/kpl. * 33,00 zl/r-g
M-
2* klimatyzator typu Split Qcht. =4,73 Ne =1,71 kpl. 1,0000{10 455,0 10 455,00
1 kpl./kpl. * 10455,00 zt/kpl. 00
3* kliny stalowe kg 2,0000 2,000 2,00
2 kg/kpl. * 1,00 zt/kg
4* Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania | kg 0,6400| 14,502 14,50
0,64 kg/kpl. * 22,66 ztkg
5* masa betonowa B-20 m3 0,0040 1,181 1,18
0,004 m3/kpl. * 295,34 zt/m3
Razem z narzutami: 12 278,70 1177,66] 11 101,04
Cena jednostkowa: 12 278,70 1177,660] 11 101,040 0,000
107|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na Scianie, na cisnienie m
d.2.5/0601-01 do 1.0 MPa, Fi 6*35 w izolacji fabrycznej
analogia obmiar =
5,100 5,100
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021r>0 0,000
RAZEM 5,100 m
~R-
1* robocizna r-g 5,2504| 33,973 173,26
1,078*0,955=1,02949 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 rury miedziane ciggnione z miedzi gat.: m 5,4060| 26,500 135,15
M2G,M3G o na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 6*35
w izolacji fabrycznej
1,06 m/m * 25,00 zt/m
3* uchwyty do rur o ér. zew. 6 mm szt. 2,5500 0,890 4,54
0,5 szt./m * 1,78 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,411 2,10
1,5 %(od M) * 139,69 zt
Razem z narzutami: 524,54 374,24 150,30
Cena jednostkowa: 102,85 73,380 29,471 0,000
108|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na $cianie, na cinienied | m
d.2.5/0601-03 o (1) 1.0 MPa, Fi 12*7,0 w izolacji fabrycznej
analogia obmiar =
5,100 5,100
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 5,100 m
R -
1* robocizna r-g 6,2148| 40,213 205,09
1,276*0,955=1,21858 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* rury miedziane ciggnione - na cisnienied o (1) | m 5,4060| 26,500 135,15
1.0 MPa, Fi 12*7,0 w izolacji fabrycznej
1,06 m/m * 25,00 zt/m
3* uchwyty do rur o $ér. zew. 12-15 mm szt. 2,5500 1,530 7,80
0,5 szt./m * 3,06 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,420 2,14
1,5 %(od M) * 142,95 zt
Razem z narzutami: 596,79 442,99 153,80
Cena jednostkowa: 117,02 86,861 30,157 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
109|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC faczone metodg klejenia, na m
d.2.5|0109-01 Scianach wbudynkach mieszkalnych, Fi zew.
20 mm
obmiar =
12,000 12,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 12,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 3,6120 9,933 119,20
0,301 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M --
2 rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 12,7200 5,353 64,24
wnetrznej 20 mm
1,06 m/m * 5,05 zi/m
3* ksztattki cisnieniowe fgczone na klej o $r. ze- | szt. 12,6000 2,100 25,20
wnetrznej 20 mm
1,05 szt./m * 2,00 zl/szt.
4* uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej | szt. 15,1200 3,818 45,81
20 mm
1,26 szt./m * 3,03 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,169 2,03
1,5 %(od M) * 135,25 zt
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0,0192 0,100 1,20
0,0016 m-g/m * 62,62 z{/m-g
Razem z narzutami: 405,58 257,47 145,52 2,59
Cena jednostkowa: 33,80 21,456 12,127 0,216
110|KNR-W 2-15 |Syfon DO SKROPLIN (1) szt.
d.2.5/0218-02 obmiar =
1,000 1,000
<Protokét nr 2 z dnia 30.06.2021 r>0 0,000
RAZEM 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,2100 6,930 6,93
0,21 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2 syfony DO SKROPLIN szt. 1,0000f 50,000 50,00
1 szt./szt. * 50,00 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,500 0,50
1 %(od M) * 50 zt
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0,0100 0,626 0,63
0,01 m-g/szt. * 62,62 zt/m-g
Razem z narzutami: 69,85 14,96 53,53 1,36
Cena jednostkowa: 69,85 14,960 53,530 1,360
PODSUMOWANIE
Klimatyzacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 11 998,86 1 049,69 10 947,34 1,83
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 841,21 839,75 1,46
RAZEM 12 840,07 1 889,44 10 947,34 3,29
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 378,55 377,89 0,66
RAZEM 13 218,62 2 267,33 10 947,34 3,95
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 656,84 656,84
RAZEM 13 875,46 2 267,33 11 604,18 3,95
OGOLEM 13 875,46
Stownie: trzynascie tysiecy osiemset siedemdziesiat pie¢ i 46/100 zt
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Branza sanitarna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 270 056,05 36 347,02 232 014,75 1694,28

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 30 433,04 29 077,62 1355,42
RAZEM 300 489,09 65 424,64 232 014,75 3 049,70

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 13 694,87 13 084,93 609,94
RAZEM 314 183,96 78 509,57 232 014,75 3 659,64

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 13 920,89 13 920,89

RAZEM 328 104,85 78 509,57 245 935,64 3 659,64

OGOLEM 328 104,85

Stownie: trzysta dwadziescia osiem tysiecy sto cztery i 85/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Branza elektryczna
3.1 Instalacja elektryczna
1|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania apara-| apa
d.3.1{0401-04 téw - szaf rat
obmiar =4 aparat
~R-
1* robocizna r-g 6,3794| 52,630 210,52
1,67%0,955=1,59485 r-g/aparat * 33,00 zl/r-g
M-
2 Sruby,podktadki,nakretki kg 0,9600 1,536 6,14
0,24 kg/aparat * 6,40 zt/kg
Razem z narzutami: 461,24 454,73 6,51
Cena jednostkowa: 115,31 113,682 1,628 0,000
2|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.3.1|0403-07 masie do 20 kg z czesciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2) / Tablica rozdzielcza rezerwowal-
na RrE0  KPL
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5730, 18,909 18,91
0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2" Tablica rozdzielcza RrEO szt 1,0000{20 000,0 20 000,00
1 szt/szt. * 20000,00 zt/szt 00
Razem z narzutami: 21 240,85 40,85| 21 200,00
Cena jednostkowa: 21 240,85 40,850| 21 200,000 0,000
3|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.3.1|0403-07 masie do 20 kg z czesciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2) / Tablica rozdzielcza nierezerwo-
walna REO KPL
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5730, 18,909 18,91
0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2" Tablica rozdzielcza REO szt 1,0000{20 000,0 20 000,00
1 szt/szt. * 20000,00 zt/szt 00
Razem z narzutami: 21 240,85 40,85| 21 200,00
Cena jednostkowa: 21 240,85 40,850| 21 200,000 0,000
4/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.3.1|0403-07 masie do 20 kg z czesciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2) / Tablica rozdzielcza rezerwowal-
na RrE2 KPL
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5730, 18,909 18,91
0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2" Tablica rozdzielcza RrE2 szt 1,0000{12 000,0 12 000,00
1 szt/szt. * 12000,00 zt/szt 00
Razem z narzutami: 12 760,85 40,85 12 720,00
Cena jednostkowa: 12 760,85 40,850| 12 720,000 0,000
5|/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.3.1|0403-07 masie do 20 kg z czesciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2) / Tablica rozdzielcza nierezerwo-
walna RE2 KPL
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,5730, 18,909 18,91
0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Tablica rozdzielcza RE2 szt 1,0000(12 000,0 12 000,00
1 szt/szt. * 12000,00 zt/szt 00
Razem z narzutami: 12 760,85 40,85 12 720,00
Cena jednostkowa: 12 760,85 40,850| 12 720,000 0,000
6|/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod montaz rozdzielnic | szt.
d.3.1/0403-07 IT
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,2920 18,909 75,64
0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zl/rg
Razem z narzutami: 163,38 163,38
Cena jednostkowa: 40,84 40,845 0,000 0,000
7|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o szt.
d.3.1/0403-07 masie do 20 kg z czg$ciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT
E1

obmiar =1 szt.

R -
1* robocizna r-g 0,5730 18,909 18,91
0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* Tablica rozdzielcza RIT E1 szt 1,0000{47 000,0 47 000,00
1 szt/szt. * 47000,00 zt/szt 00
Razem z narzutami: 49 860,85 40,85 49 820,00
Cena jednostkowa: 49 860,85 40,850| 49 820,000 0,000
8/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o szt.
d.3.1/0403-07 masie do 20 kg z czg$ciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT
E2

obmiar =1 szt.

R -
1* robocizna r-g 0,5730 18,909 18,91
0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* Tablica rozdzielcza RIT E2 szt 1,0000{47 000,0 47 000,00
1 szt/szt. * 47000,00 zt/szt 00
Razem z narzutami: 49 860,85 40,85/ 49 820,00
Cena jednostkowa: 49 860,85 40,850| 49 820,000 0,000
9/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o szt.
d.3.1/0403-07 masie do 20 kg z czg$ciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT
E3

obmiar =1 szt.

R -
1* robocizna r-g 0,5730 18,909 18,91
0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* Tablica rozdzielcza RIT E3 szt 1,0000{47 000,0 47 000,00
1 szt/szt. * 47000,00 zt/szt 00
Razem z narzutami: 49 860,85 40,85/ 49 820,00
Cena jednostkowa: 49 860,85 40,850| 49 820,000 0,000
10|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o szt.
d.3.1/0403-07 masie do 20 kg z czg$ciowym rozebraniem i

ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT
E4

obmiar =1 szt.

R -
1* robocizna r-g 0,5730 18,909 18,91
0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* Tablica rozdzielcza RIT E4 szt 1,0000(47 000,0 47 000,00
1 szt/szt. * 47000,00 zi/szt 00
Razem z narzutami: 49 860,85 40,85| 49 820,00
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Cena jednostkowa: 49 860,85 40,850| 49 820,000 0,000
11|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3.1]0213-03 (taczny przekréj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktada-
ne n.t. na gotowym podtozu - NKGs 3x25 mm2
obmiar =450 m
~R-
1* robocizna r-g 29,7819 2,184 982,80
0,0693*0,955=0,066182 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2" Przewod NKGs-300/500V 3x25mm?2 m 468,0000{ 112,320 50 544,00
1,04 m/m * 108,00 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 2,808 1 263,60
2,5 %(od M) * 50544 zt
Razem z narzutami: 57 038,91 2122,85| 54 916,06
Cena jednostkowa: 126,75 4,717 122,036 0,000
12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3.1]0213-03 (taczny przekrdj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktada-
ne n.t. na gotowym podtozu - NKGs 3x16 mm2
obmiar =452 m
~R-
1* robocizna r-g 29,9143 2,184 987,17
0,0693*0,955=0,066182 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2" Przewod NKGs-300/500V 3x16mm?2 m 470,0800| 92,560 41 837,12
1,04 m/m * 89,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 2,314 1 045,93
2,5 %(od M) * 41837,12 zt
Razem z narzutami: 47 588,32 2132,29| 45 456,03
Cena jednostkowa: 105,28 4,717 100,566 0,000
13|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o szt.
d.3.1|0403-02 masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocu-
jacych do 4)
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,3370 8,824 44,12
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* wyt p/poz w obudowie FT22 szt 5,0000{ 260,000 1 300,00
1 szt/szt. * 260,00 zt/szt
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0500 0,057 0,28
0,01 dm3/szt. * 5,67 zt/dm3
Razem z narzutami: 1473,60 95,30 1378,30
Cena jednostkowa: 294,72 19,060 275,660 0,000
14|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach na gotowych szt
d.3.1/0608-05 uchwytach - szyna wyréwnawcza Cu
obmiar =4 szt
~R-
1* robocizna r-g 0,6750 5,569 22,27
0,1767*0,955=0,168748 r-g/szt * 33,00 zl/r-g
M-
2 Szyna wyréwnawcza Cu m 4,1600| 260,000 1 040,00
1,04 m/szt * 250,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 6,500 26,00
2,5 %(od M) * 1040 zt
~S -
4* spawarka elektryczna transformatorowa do 500| m-g 0,3532 0,706 2,83
A
0,0883 m-g/szt * 8,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1184,18 48,11 1129,96 6,11
Cena jednostkowa: 296,05 12,028 282,490 1,528
15|KNR 5-08 Montaz koncoéwek przez zaciskanie - przekréj | szt.
d.3.1]0814-03 zyt do 50 mm2
obmiar =78 szt.
~R-
-116 -




ofert Dzieci Mtodsze

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 9,7508 4,125 321,78
0,1309%0,955=0,12501 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2* koncowki kablowe typu K do zaprasowania na | szt 80,3400| 23,484 1831,75
zytach miedzianych
1,03 szt/szt. * 22,80 zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,587 45,79
2,5 %(od M) * 1831,75 zt
Razem z narzutami: 2 685,23 695,04 1990,19
Cena jednostkowa: 34,43 8,911 25,515 0,000
16|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej m
d.3.1/0212-03 (taczny przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktada-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 5x10 mm2
obmiar =130 m
~R-
1* robocizna r-g 7,2132 1,831 238,03
0,0581*0,955=0,055486 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x10 | m 135,2000{ 50,960 6 624,80
mm2, 750 V
1,04 m/m * 49,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,274 165,62
2,5 %(od M) * 6624,8 zt
Razem z narzutami: 7 711,99 514,14 7 197,85
Cena jednostkowa: 59,32 3,955 55,368 0,000
17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej m
d.3.1/0212-03 (taczny przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktada-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 5x16 mm2
obmiar =105 m
~R-
1* robocizna r-g 5,8260 1,831 192,26
0,0581*0,955=0,055486 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x16 | m 109,2000{ 85,280 8 954,40
mm2, 750 V
1,04 m/m * 82,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 2,132 223,86
2,5 %(od M) * 8954 ,4 zt
Razem z narzutami: 10 144,24 415,28 9 728,96
Cena jednostkowa: 96,61 3,955 92,657 0,000
18/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej m
d.3.1/0212-03 (taczny przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktada-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 5x35 mm2
obmiar =60 m
~R-
1* robocizna r-g 3,3292 1,831 109,86
0,0581*0,955=0,055486 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x35 | m 62,4000, 148,720 8 923,20
mm2, 750 V
1,04 m/m * 143,00 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 3,718 223,08
2,5 %(od M) * 8923,2 zt
Razem z narzutami: 9932,36 237,30 9 695,06
Cena jednostkowa: 165,54 3,955 161,584 0,000
19/KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 | m
d.3.1/0209-05 uktadany w tynku - YDYp 5x2,5 mm2
obmiar =190 m
~R-
1* robocizna r-g 11,5765 2,011 382,02
0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2" Przewod YDYp-750V 5x2,5mm2 m 197,6000f 11,232 2 134,08
1,04 m/m * 10,80 zt/m
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3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,281 53,35
2,5 %(od M) * 2134,08 zt
Razem z narzutami: 3 143,85 825,17 2 318,68
Cena jednostkowa: 16,55 4,343 12,204 0,000
20|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekroéj zyt do 7.5mm2 | m
d.3.1/0209-05 uktadany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2
obmiar =3 260 m
R -
1* robocizna r-g 198,6285 2,011 6 554,74
0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* Przewdd YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m | 3390,4000| 11,232 36 616,32
1,04 m/m * 10,80 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,281 915,41
2,5 %(od M) * 36616,32 zt
Razem z narzutami: 53 941,87 14 158,24| 39 783,63
Cena jednostkowa: 16,55 4,343 12,204 0,000
21|/KNR 5-08 Przewdd ptaski tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 | m
d.3.1/0209-05 uktadany w tynku - YDYp 3x1,5 mm2
obmiar =2 960 m
~R-
1* robocizna r-g 180,3498 2,011 5 951,54
0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2" Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m | 3078,4000 7,280 21 548,80
1,04 m/m * 7,00 z{/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,182 538,72
2,5 %(od M) * 21548,8 zt
Razem z narzutami: 36 268,09 12 855,32 23 412,77
Cena jednostkowa: 12,25 4,343 7,910 0,000
22|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 | m
d.3.1/0209-05 uktadany w tynku - YDYp 4x1,5 mm2
obmiar =630 m
R -
1* robocizna r-g 38,3853 2,011 1 266,71
0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY m 655,2000 9,256 5831,28

4x1,5 mm2, 750 V
1,04 m/m * 8,90 zt/m

3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,231 145,78
2,5 %(od M) * 5831,28 zt
Razem z narzutami: 9 071,78 2 736,10 6 335,68
Cena jednostkowa: 14,40 4,343 10,057 0,000
23|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5mm2 | m
d.3.1/0209-05 uktadany w tynku - YDY 2x1 mm2
obmiar =220 m
R -
1* robocizna r-g 13,4044 2,011 442,34
0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* Przewdd YDY-450/750 V 2x1mm2 m 228,8000 2,288 503,36
1,04 m/m * 2,20 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,057 12,58
2,5 %(od M) * 503,36 zt
Razem z narzutami: 1 502,35 955,45 546,90
Cena jednostkowa: 6,83 4,343 2,486 0,000
24|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.3.1/0204-03 zyty do 4 mm2 wciggane do rur - DY 4 mm2
obmiar =310 m
~R-
1* robocizna r-g 7,4902 0,797 247,18
0,0253*0,955=0,024162 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2 Przewdd miedziany, typu DY 4 mm2, 500 V m 322,4000 4,992 1 547,52

1,04 m/m * 4,80 zi/m
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3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,125 38,69
2,5 %(od M) * 1547,52 zt
Razem z narzutami: 2 215,28 533,90 1681,38
Cena jednostkowa: 7,15 1,722 5,424 0,000
25|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie szt.
d.3.1|0301-08 osprzetu przez przykrecenie do konsolek osa-
dzonych w podtozu z cegly - wykonanie Sle-
pych otworéw mechanicznie
obmiar =52 szt.
R -
1* robocizna r-g 21,9597 13,936 724,67
0,4422*0,955=0,422301 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 1 565,29 1 565,29
Cena jednostkowa: 30,10 30,102 0,000 0,000
26|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powto- | szt.
d.3.1/0813-01 ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj
zytdo 2.5 mm2)
obmiar =180 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,5928 0,659 118,56
0,0209*0,955=0,01996 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 256,09 256,09
Cena jednostkowa: 1,42 1,423 0,000 0,000
27|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powto- | szt.
d.3.1/0813-03 ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj
zyt do 6 mm2)
obmiar =72 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,8909 0,867 62,40
0,0275%0,955=0,026262 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 134,78 134,78
Cena jednostkowa: 1,87 1,872 0,000 0,000
28|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.3.1/1006-12 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2
cegly - sr.rury do 40 mm
obmiar =24 otw.
R -
1* robocizna r-g 39,6912| 54,575 1 309,81
1,6538 r-g/otw. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 2829,19 2 829,19
Cena jednostkowa: 117,88 117,883 0,000 0,000
29|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
d.3.1/1007-06 stropach betonowych o dtugosci przebicia do
20 cm - $r.rury do 25 mm
obmiar =48 otw.
R -
1* robocizna r-g 56,7024| 38,983 1871,18
1,1813 r-g/otw. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 4041,74 4.041,74
Cena jednostkowa: 84,20 84,203 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 468 211,17 22 266,88 445 941,46 2,83

Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 17 815,76 17 813,50 2,26
RAZEM 486 026,93 40 080,38 445 941,46 5,09

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8017,10 8 016,08 1,02
RAZEM 494 044,03 48 096,46 445 941,46 6,11

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 26 756,49 26 756,49

RAZEM 520 800,52 48 096,46 472 697,95 6,11

OGOLEM 520 800,52

Stownie: pigéset dwadziescia tysigcy osiemset i 52/100 zt
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3.2 Instalacja elektryczna - gniazda i koryta
30|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane | m
d.3.2{1105-08 do gotowych otworéw
obmiar =67 m
R -
1* robocizna r-g 12,6630 6,237 417,88
0,189 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* teletechnika KGL200 H60 m 69,6800/ 177,840 11 915,28
1,04 m/m * 171,00 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 4,446 297,88
2,5 %(od M) * 11915,28 zt
Razem z narzutami: 13 848,57 902,62 12 945,95
Cena jednostkowa: 206,70 13,472 193,223 0,000
31/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane | m
d.3.2/1105-08 do gotowych otworéw
obmiar =67 m
~R-
1* robocizna r-g 12,6630 6,237 417,88
0,189 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2" elektryka KGL200 H60 m 69,6800/ 177,840 11 915,28
1,04 m/m * 171,00 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 4,446 297,88
2,5 %(od M) * 11915,28 zt
Razem z narzutami: 13 848,57 902,62 12 945,95
Cena jednostkowa: 206,70 13,472 193,223 0,000
32|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.3.2|0309-06 wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5mm2 z podigczeniem
IP44 - gn. 2P+Z |P44
obmiar = 34 szt.
R -
1* robocizna r-g 8,9292 8,667 294,67
0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* gniazdo podwojne 2P+Z 1P44 szt 34,0000/ 38,000 1292,00
1 szt/szt. * 38,00 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,950 32,30
2,5 %(od M) * 1292 zt
Razem z narzutami: 2 040,25 636,49 1403,76
Cena jednostkowa: 60,01 18,720 41,287 0,000
33|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczko- | szt.
d.3.2|/0309-04 wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgcze-
niem - gn. 2P+Z I1P20
obmiar =28 szt.
~R-
1* robocizna r-g 7,0594 8,320 232,96
0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2" gniazdo gn. 2P+Z I1P44 szt. 28,5600/ 25,500 714,00
1,02 szt./szt. * 25,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,638 17,85
2,5 %(od M) * 714 zt
Razem z narzutami: 1 278,96 503,20 775,76
Cena jednostkowa: 45,68 17,971 27,706 0,000
34|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.3.2|0309-04 wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtacze-
niem IP20
obmiar =7 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,7648 8,320 58,24
0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
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2" gniazdo P20 szt. 7,1400, 23,460 164,22
1,02 szt./szt. * 23,00 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,586 4,11
2,5 %(od M) * 164,22 zt
Razem z narzutami: 304,23 125,80 178,43
Cena jednostkowa: 43,46 17,971 25,490 0,000
35|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.3.2|0309-04 wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtacze-
niem - gn.DATA
obmiar = 3 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,7564 8,320 24,96
0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* gniazdo DATA szt. 3,0600, 58,548 175,64
1,02 szt./szt. * 57,40 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,464 4,39
2,5 %(od M) * 175,64 zt
Razem z narzutami: 24475 53,92 190,83
Cena jednostkowa: 81,58 17,973 63,610 0,000
36| KNR 5-08 Montaz punktéw elektryczno logicznych PEL szt.
d.3.2{0309-06 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45
obmiar =5 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,3131 8,667 43,33
0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 2,5000/ 18,000 90,00
2,5 %(od M) * 3600 zt
3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, szt 5,0000| 720,000 3 600,00
2xRJ45
1 szt/szt. * 720,00 zt/szt
Razem z narzutami: 4 004,99 93,59 3911,40
Cena jednostkowa: 801,00 18,718 782,280 0,000
37|KNR 5-08 Montaz punktéw elektryczno logicznych PEL szt.
d.3.2{0309-06 2P+Z, 2xDATA, 3xRJ45
obmiar = 3 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,7879 8,667 26,00
0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 2,5000 18,750 56,25
2,5 %(od M) * 2250 zt
3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, szt 3,0000| 750,000 2 250,00
3xRJ45
1 szt/szt. * 750,00 zt/szt
Razem z narzutami: 2 500,79 56,16 2 444,63
Cena jednostkowa: 833,60 18,720 814,877 0,000
38|KNR 5-08 Montaz punktéw elektryczno logicznych PEL szt.
d.3.2{0309-06 2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45
obmiar = 3 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,7879 8,667 26,00
0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 2,5000/ 18,000 54,00
2,5 %(od M) * 2160 zt
3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, szt 3,0000| 720,000 2 160,00
2xRJ45'
1 szt/szt. * 720,00 zt/szt
Razem z narzutami: 2 403,00 56,16 2 346,84
Cena jednostkowa: 801,00 18,720 782,280 0,000
39|KNR 5-08 Montaz punktéw elektryczno logicznych PEL szt.
d.3.2{0309-06 2P+Z, 2xEKW
obmiar = 3 szt.
~R-
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1* robocizna r-g 0,7879 8,667 26,00
0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 2,5000 20,000 60,00
2,5 %(od M) * 2400 zt
3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xEKW szt 3,0000| 800,000 2 400,00
1 szt/szt. * 800,00 zt/szt
Razem z narzutami: 2 663,76 56,16 2 607,60
Cena jednostkowa: 887,92 18,720 869,200 0,000
40|KNR 5-08 Montaz punktéw elektryczno logicznych PEL | szt.
d.3.2{0309-06 2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45, 2xEKW
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,2626 8,667 8,67
0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 2,5000/ 20,500 20,50
2,5 %(od M) * 820 zt
3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, szt 1,0000{ 820,000 820,00

4xRJ45, 2xEKW
1 szt/szt. * 820,00 zt/szt

Razem z narzutami: 909,66 18,73 890,93
Cena jednostkowa: 909,66 18,730 890,930 0,000
41|KNR 5-08 Montaz puszki przytaczeniowej szt.
d.3.2|/0309-06 obmiar =40 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 10,5050 8,667 346,66
0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M --
2 puszka przytgczeniowa szt 40,8000| 17,340 693,60
1,02 szt/szt. * 17,00 zl/szt
Razem z narzutami: 1484,01 748,79 735,22
Cena jednostkowa: 37,10 18,720 18,380 0,000
42|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelito- | szt.
d.3.2|0302-01 wych o $r.do 60mm
obmiar =280 szt.
R -
1* robocizna r-g 23,5312 2,773 776,53
0,088*0,955=0,08404 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 1677,30 1677,30
Cena jednostkowa: 5,99 5,990 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacja elektryczna - gniazda i koryta

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 41 734,96 2 699,78 39 035,18
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 159,82 2 159,82
RAZEM 43 894,78 4 859,60 39 035,18
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 971,92 971,92
RAZEM 44 866,70 5 831,52 39 035,18
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 342,11 2 342,11
RAZEM 47 208,81 5 831,52 41 377,29
OGOLEM 47 208,81

Stownie: czterdziesci siedem tysiecy dwiescie osiem i 81/100 zt
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3.3 Instalacja elektryczna - oswietlenie podstawowe-ogdine
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3.3|0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem - lacznik_pojedynczy_hermetyczny
obmiar =10 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,5758 5,200 52,00
0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* lacznik_pojedynczy_hermetyczny szt 10,0000| 24,000 240,00
1 szt/szt. * 24,00 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,600 6,00
2,5 %(od M) * 240 zt
Razem z narzutami: 373,08 112,32 260,76
Cena jednostkowa: 37,31 11,232 26,076 0,000
44 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instala- | szt.
d.3.3/0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z podigcze-
niem -lacznik_pojedynczy
obmiar =2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,3152 5,200 10,40
0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 lacznik_pojedynczy szt 2,0000f 22,000 44,00
1 szt/szt. * 22,00 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,550 1,10
2,5 %(od M) * 44 zt
Razem z narzutami: 70,27 22,46 47,81
Cena jednostkowa: 35,14 11,230 23,905 0,000
45|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3.3|0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem -lacznik_$wiecznikowy
obmiar =16 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,5212 5,200 83,20
0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2* lacznik_$wiecznikowy szt 16,0000, 22,000 352,00
1 szt/szt. * 22,00 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,550 8,80
2,5 %(od M) * 352 zt
Razem z narzutami: 562,16 179,71 382,45
Cena jednostkowa: 35,14 11,232 23,903 0,000
46 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instala- | szt.
d.3.3/0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z podigcze-
niem -lacznik_swiecznikowy_|P44
obmiar =12 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1,8909 5,200 62,40
0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 lacznik_swiecznikowy IP44 szt 12,0000 24,000 288,00
1 szt/szt. * 24,00 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,600 7,20
2,5 %(od M) * 288 zt
Razem z narzutami: 447,69 134,78 312,91
Cena jednostkowa: 37,31 11,232 26,076 0,000
47|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3.3|0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem -lacznik_schodowy
obmiar =10 szt.
R -
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1* robocizna r-g 1,5758 5,200 52,00
0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M --
2 lacznik_schodowy szt 10,0000 22,000 220,00
1 szt/szt. * 22,00 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,550 5,50
2,5 %(od M) * 220 zt
Razem z narzutami: 351,35 112,32 239,03
Cena jednostkowa: 35,14 11,232 23,903 0,000
48|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instala- | szt.
d.3.3|0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
niem -lacznik_krzyzowy
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,3152 5,200 10,40
0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2 lacznik_krzyzowy szt 2,0000f 22,000 44,00
1 szt/szt. * 22,00 zl/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,550 1,10
2,5 %(od M) * 44 zt
Razem z narzutami: 70,27 22,46 47,81
Cena jednostkowa: 35,14 11,230 23,905 0,000
49|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie opraw | szt.
d.3.3/0301-02 obmiar =57 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,2274 3,605 205,50
0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 443,88 443,88
Cena jednostkowa: 7,79 7,787 0,000 0,000
50|KNR 5-08 Montaz opraw nr 1 typ Ambiella LED2000-840 | szt.
d.3.3/0504-03 01
obmiar =15 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,7272| 10,400 156,00
0,33%0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 z/r-g
M --
2* Oprawa oswietleniowa typ Ambiella LED2000- | szt. 15,0000 480,000 7 200,00
840 01
1 szt./szt. * 480,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 12,000 180,00
2,5 %(od M) * 7200 zt
Razem z narzutami: 8 159,76 336,96 7 822,80
Cena jednostkowa: 543,98 22,464 521,520 0,000
51|/KNR 5-08 Montaz opraw nr 2 typ Fidesca LED8500-940 | szt.
d.3.3/0504-03 obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,2606 10,400 41,60
0,33%0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Oprawa oswietleniowa typ Fidesca LED8500- | szt. 4,0000(2 000,00 8 000,00
940 0
1 szt./szt. * 2000,00 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 50,000 200,00
2,5 %(od M) * 8000 zt
Razem z narzutami: 8 781,86 89,86 8 692,00
Cena jednostkowa: 2 195,46 22,465 2 173,000 0,000
52|KNR 5-08 Montaz opraw nr 3 typ Fidesca LED6800-940 | szt.
d.3.3/0504-03 obmiar =11 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,4666| 10,400 114,40
0,33%0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 z/r-g
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M --
2* Oprawa oswietleniowa typ Fidesca LED6800- | szt. 11,0000| 2 000,00 22 000,00
940 0
1 szt./szt. * 2000,00 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 50,000 550,00
2,5 %(od M) * 22000 z
Razem z narzutami: 24 150,10 247,10, 23 903,00
Cena jednostkowa: 2 195,46 22,464| 2173,000 0,000
53|KNR 5-08 Montaz opraw nr 7 typ Siella LED3400-840 szt.
d.3.3/0504-03 OTA19
obmiar = 3 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,9454| 10,400 31,20
0,33%0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 z/r-g
M --
2* Oprawa oswietleniowa typ Siella LED3400-840 | szt. 3,0000|{ 550,000 1 650,00
OTA19
1 szt./szt. * 550,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000f 13,750 41,25
2,5 %(od M) * 1650 zt
Razem z narzutami: 1 860,12 67,39 1792,73
Cena jednostkowa: 620,04 22,463 597,577 0,000
54|KNR 5-08 Montaz opraw nr 8 typ Siella G3 M84 OTA22 | szt.
d.3.3/0504-03 LED3400-840 ETDD
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3152| 10,400 10,40
0,33%0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 z/r-g
M --
2* Oprawa oswietleniowa typ Siella G3 M84 szt. 1,0000| 550,000 550,00

OTA22 LED3400-840 ETDD
1 szt./szt. * 550,00 zt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 2,5000f 13,750 13,75
2,5 %(od M) * 550 z
Razem z narzutami: 620,03 22,46 597,57
Cena jednostkowa: 620,03 22,460 597,570 0,000
55/KNR 5-08 Montaz opraw typ Fidesca-SD G2 M84 M19 szt.
d.3.3/0504-03 4000-840
obmiar = 3 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,9454| 10,400 31,20
0,33%0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 z/r-g
M --
2* Oprawa oswietleniowa typ Fidesca-SD G2 M84 | szt. 3,0000{2 000,00 6 000,00
M19 4000-840 0
1 szt./szt. * 2000,00 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 50,000 150,00
2,5 %(od M) * 6000 zt
Razem z narzutami: 6 586,39 67,39 6 519,00
Cena jednostkowa: 2 195,46 22,463| 2 173,000 0,000
56| KNR 5-08 Montaz opraw typ Fidesca-SD G2 M73 M19 szt.
d.3.3/0504-03 4000-840
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0,3152| 10,400 10,40
0,33%0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 z/r-g
M --
2* Oprawa oswietleniowa typ Fidesca-SD G2 M73 | szt. 1,0000(|2 000,00 2 000,00
M19 4000-840 0
1 szt./szt. * 2000,00 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 50,000 50,00
2,5 %(od M) * 2000 zt
Razem z narzutami: 2 195,46 22,46 2173,00
Cena jednostkowa: 2 195,46 22,460 2 173,000 0,000
57|KNR 5-08 Montaz plafonéw szt.
d.3.3/0504-03 obmiar =19 szt.
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~R-
1* robocizna r-g 5,9878| 10,400 197,60
0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 Plafon o$wietleniowy szt. 19,0000| 300,000 5 700,00
1 szt./szt. * 300,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 7,500 142,50
2,5 %(od M) * 5700 zt
Razem z narzutami: 6 619,87 426,82 6 193,05
Cena jednostkowa: 348,41 22,464 325,950 0,000
58| KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaz oprawa A szt.
d.3.3/0504-03 Krotnos¢ = 1,6
obmiar =29 szt.
R -
1* robocizna r-g 14,6230 16,640 482,56
0,33*0,955*1,6=0,50424 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 1042,33 1 042,33
Cena jednostkowa: 35,94 35,942 0,000 0,000
59|KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaz oprawa B szt.
d.3.3{0504-03 Krotnos¢ = 1,6
obmiar =11 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5,5466| 16,640 183,04
0,33*0,955*1,6=0,50424 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 395,36 395,36
Cena jednostkowa: 35,94 35,942 0,000 0,000
60|KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaz oprawa D szt.
d.3.3/0504-03 Krotnos¢ = 1,6
obmiar = 3 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,5127 16,640 49,92
0,33*0,955*1,6=0,50424 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 107,83 107,83
Cena jednostkowa: 35,94 35,943 0,000 0,000
61/KNR 5-08 Demontaz i ponowny montaz oprawa F szt.
d.3.3{0504-03 Krotnos¢ = 1,6
obmiar =9 szt.
~R-
1* robocizna r-g 4,5382| 16,640 149,76
0,33*0,955*1,6=0,50424 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 323,48 323,48
Cena jednostkowa: 35,94 35,942 0,000 0,000
62|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powto- | szt.
d.3.3|0813-01 ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj
zyt do 2.5 mm2)
obmiar =310 szt.
~R-
1* robocizna r-g 6,1876 0,659 204,19
0,0209*0,955=0,01996 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 441,05 441,05
Cena jednostkowa: 1,42 1,423 0,000 0,000
63|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powto- | szt.
d.3.3|0813-03 ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj
zyt do 6 mm2)
obmiar =160 szt.
~R-
1* robocizna r-g 4,2019 0,867 138,66
0,0275*0,955=0,026262 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 299,51 299,51
Cena jednostkowa: 1,87 1,872 0,000 0,000
64|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.3.3|1006-12 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2
cegty - $r.rury do 40 mm
obmiar =9 otw.
~R-
1* robocizna r-g 14,8842| 54,575 491,18
1,6538 r-g/otw. * 33,00 zl/r-g
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Razem z narzutami: 1 060,94 1 060,94
Cena jednostkowa: 117,88 117,882 0,000 0,000
65/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub otw.
d.3.3/1007-06 stropach betonowych o dtugosci przebicia do

20 cm - $r.rury do 25 mm
obmiar =13 otw.

R -
1* robocizna r-g 15,3569 38,983 506,78
1,1813 r-g/otw. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 1 094,64 1 094,64
Cena jednostkowa: 84,20 84,203 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacja elektryczna - o$wietlenie podstawowe-ogolne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 58 919,99 3274,79 55 645,20
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 2619,83 2619,83
RAZEM 61 539,82 5 894,62 55 645,20
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1178,92 1178,92
RAZEM 62 718,74 7 073,54 55 645,20
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3 338,71 3 338,71
RAZEM 66 057,45 7 073,54 58 983,91
OGOLEM 66 057,45

Stownie: szes$cédziesiat szesc¢ tysiecy piecdziesiagt siedem i 45/100 zt
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34 Instalacja elektryczna - oswietlenie awaryjne - OK
66| KNR 5-08 Przygotowanie podifoza pod mocowanie opraw | szt.
d.3.4/0301-08 oswietlenia awaryjnego
obmiar =48 szt.
R -
1* robocizna r-g 20,2704 13,936 668,92
0,4422*0,955=0,422301 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 1444,87 1444,87
Cena jednostkowa: 30,10 30,101 0,000 0,000
67|KNR 5-08 Montaz opraw os$wietlenia ewakuacyjnego szt.
d.3.4/0504-03 EW1, kierunek ewakuac;ji, CB, typ. Ontec G
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,3152| 10,400 10,40
0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 Oprawa awaryjna EW1, kierunek ewakuaciji, szt. 1,0000{ 580,000 580,00

CB, typ. Ontec G
1 szt./szt. * 580,00 zt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 14,500 14,50
2,5 %(od M) * 580 zt
Razem z narzutami: 652,63 22,46 630,17
Cena jednostkowa: 652,63 22,460 630,170 0,000
68| KNR 5-08 Montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego szt.
d.3.4/0504-03 EW?2, kierunek ewakuac;ji, CB, typ. Ontec G
obmiar =11 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,4666| 10,400 114,40
0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 Oprawa awaryjna EW2, kierunek ewakuaciji, szt. 11,0000/ 580,000 6 380,00

CB, typ. Ontec G
1 szt./szt. * 580,00 zt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 2,5000 14,500 159,50
2,5 %(od M) * 6380 z
Razem z narzutami: 7 178,97 247,10 6 931,87
Cena jednostkowa: 652,63 22,464 630,170 0,000
69|KNR 5-08 Montaz opraw oswietlenia awaryjnego AW 1, szt.
d.3.4|0504-03 3,7W CB, typ. iTech M2
obmiar =23 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7,2484| 10,400 239,20
0,33%0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 z/r-g
M --
2 Oprawa awaryjna AW1, 3,7W CB, typ. iTech | szt. 23,0000, 580,000 13 340,00
M2
1 szt./szt. * 580,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 14,500 333,50
2,5 %(od M) * 13340 zt
Razem z narzutami: 15010,58 516,67| 14 493,91
Cena jednostkowa: 652,63 22,464 630,170 0,000
70/KNR 5-08 Montaz opraw oswietlenia awaryjnego AW 3, szt.
d.3.4|0504-03 1,4W CB, typ. Ontec C M1
obmiar = 8 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,5212| 10,400 83,20
0,33%0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 z/r-g
M --
2 Oprawa awaryjna AW3, 1,4W CB, typ. Ontec C| szt. 8,0000| 580,000 4 640,00
M1
1 szt./szt. * 580,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 14,500 116,00
2,5 %(od M) * 4640 z
Razem z narzutami: 5221,07 179,71 5 041,36
Cena jednostkowa: 652,63 22,464 630,170 0,000
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71|KNR 5-08 Montaz opraw os$wietlenia awaryjnego AW4, | szt.
d.3.4|0504-03 CB, typ. Ontec C M2
obmiar =2 szt.

R -
1* robocizna r-g 0,6303 10,400 20,80
0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2* Oprawa awaryjna AW4, CB, typ. Ontec C M2 | szt. 2,0000| 580,000 1 160,00
1 szt./szt. * 580,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 14,500 29,00
2,5 %(od M) * 1160 zt
Razem z narzutami: 1305,27 44,93 1260,34
Cena jednostkowa: 652,64 22,465 630,170 0,000
72|KNR 5-08 Montaz opraw oswietlenia awaryjnego AWS5, | szt.
d.3.4/0504-03 3,9W CB, typ. Ontec C C1
obmiar = 3 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,9454| 10,400 31,20
0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 Oprawa awaryjna AW4, 3,9W CB, typ. Ontec C| szt. 3,0000| 580,000 1740,00
C1
1 szt./szt. * 580,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 14,500 43,50
2,5 %(od M) * 1740 zt
Razem z narzutami: 1 957,90 67,39 1 890,51
Cena jednostkowa: 652,63 22,463 630,170 0,000
73|KNR 5-08 Zestaw montazowy typ Ontec w sufitach pod- | szt.
d.3.4/0504-03 wieszanych
obmiar =48 szt.
~R-
1* robocizna r-g 15,1272 10,400 499,20
0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2* Zestaw do wpuszczania opraw Ontec G szt. 48,0000/ 70,000 3 360,00
1 szt./szt. * 70,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,750 84,00
2,5 %(od M) * 3360 zt
Razem z narzutami: 4 728,91 1 078,27 3 650,64
Cena jednostkowa: 98,52 22,464 76,055 0,000
74|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych w powto- | szt.
d.3.4|0813-01 ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj

zyt do 2.5 mm2)
obmiar = 320 szt.

~R-
1* robocizna r-g 6,3872 0,659 210,78
0,0209*0,955=0,01996 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 455,28 455,28
Cena jednostkowa: 1,42 1,423 0,000 0,000
75|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub otw.
d.3.4|1006-12 stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1 1/2

cegty - $r.rury do 40 mm
obmiar =9 otw.

~-R--
1* robocizna r-g 14,8842| 54,575 491,18
1,6538 r-g/otw. * 33,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 1 060,94 1 060,94
Cena jednostkowa: 117,88 117,882 0,000 0,000
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Instalacja elektryczna - oswietlenie awaryjne - OK

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 34 349,28 2 369,28 31 980,00
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 1 895,42 1 895,42
RAZEM 36 244,70 4 264,70 31 980,00
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 852,94 852,94
RAZEM 37 097,64 5117,64 31 980,00
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 918,80 1918,80
RAZEM 39 016,44 5117,64 33 898,80
OGOLEM 39 016,44

Stownie: trzydziesci dziewig¢ tysiecy szesnascie i 44/100 zt

-130 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR




ofert Dzieci Mtodsze

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3.5 Instalacja automatyki drzwiowej KD - OK
76|/KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3.5|0212-02 (taczny przekr.zyt Cu-12/AI-20 mm2) uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania

obmiar =23 m

R -
1* robocizna r-g 1,0521 1,510 34,72
0,0479*0,955=0,045744 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M-
2* przewody YTDY 2x0,5 mm2 m 23,9200 1,019 23,44
1,04 m/m * 0,98 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,025 0,59
2,5 %(od M) * 23,44 zt
Razem z narzutami: 100,47 75,00 25,47
Cena jednostkowa: 4,37 3,261 1,107 0,000
77|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3.5/0210-02 do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.

obmiar =60 m

~R-
1* robocizna r-g 4,2230 2,323 139,36
0,0737*0,955=0,070384 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2 przewody UTP 4x2x0,5mm2 kat.5 m 62,4000 3,640 218,40
1,04 m/m * 3,50 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,091 5,46
2,5 %(od M) * 218,4 zt
Razem z narzutami: 538,31 301,02 237,29
Cena jednostkowa: 8,97 5,017 3,955 0,000
78|KNR 506- Montaz kontrolera gtéwnego bez kamery szt
d.3.5/1601-10 obmiar =4 szt
~R-
1* robocizna r-g 19,2000| 158,400 633,60
5*0,96=4,8 r-g/szt * 33,00 zl/r-g
M-
2 Modut gtéwny bez kamery szt 4,0000{ 600,000 2 400,00
1,0000 szt/szt * 600,00 zt/szt
3* Puszka montazowa podtynkowa dla 3 modutéw| szt 4,0000{ 100,000 400,00
1 szt/szt * 100,00 z#/szt
Razem z narzutami: 4 336,58 1 368,58 2 968,00
Cena jednostkowa: 1084,14 342,145 742,000 0,000
79|KNR 506- Montaz klawiatury numerycznej z cztrnikiem szt
d.3.5{1601-10 kart
obmiar =6 szt
R -
1* robocizna r-g 28,8000 158,400 950,40
5%0,96=4,8 r-g/szt * 33,00 zl/r-g
M-
2* Modut klawiatury numerycznej szt 6,0000| 780,000 4 680,00
1 szt/szt * 780,00 zt/szt
3* Modut czytnika kart szt 6,0000{ 800,000 4 800,00
1 szt/szt * 800,00 zt/szt
4* Ramka montazowa szt 6,0000 16,000 96,00
1 szt/szt * 16,00 zl/szt
Razem z narzutami: 12 203,42 2 052,86| 10 150,56
Cena jednostkowa: 2 033,90 342,143| 1691,760 0,000
80|KNR 506- Podtaczenie telefonu IP szt
d.3.5/1601-10 obmiar =2 szt
R -
1* robocizna r-g 60,1920/ 993,168 1986,34
31,3500%0,96=30,096 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2* Telefon IP z kolorowym wyswietlaczem szt 2,0000|2 700,00 5 400,00
1,0000 szt/szt * 2700,00 zi/szt 0
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Razem z narzutami: 10 014,49 4 290,49 5724,00
Cena jednostkowa: 5 007,24 2 145,245| 2 862,000 0,000
81|KNR 506- Zainstalowanie Kontaktron MC 440 szt
d.3.5/1601-10 obmiar =4 szt
R -
1* robocizna r-g 120,3840| 993,168 3 972,67
31,3500%0,96=30,096 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2* Kontaktron MC 440 szt 4,0000| 39,000 156,00
1,0000 szt/szt * 39,00 zi/szt
Razem z narzutami: 8 746,33 8 580,97 165,36
Cena jednostkowa: 2 186,58 2 145,242 41,340 0,000
82|KNR 5-06 Zainstalowanie Elektrozaczep rewersyjny szt.
d.3.5/0609-02 obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,8336 15,127 60,51
0,48*0,955=0,4584 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Elektrozaczep rewersyjny szt. 4,0000( 242,000 968,00
1 szt./szt. * 242,00 zt/szt.
Razem z narzutami: 1156,78 130,70 1 026,08
Cena jednostkowa: 289,20 32,675 256,520 0,000
83|KNR 5-06 Montaz przetgcznicy L2 wspierajacej PoE o sta-
d.3.5/0103-05 mocy 370W no-
obmiar = 1 stanowisk. wisk
R -
1* robocizna r-g 16,7794| 553,719 553,72
17,57%0,955=16,77935 r-g/stanowisk. * 33,00
zt/r-g
M-
2 Przetacznica L2 o mocy 370W szt 1,0000( 3 900,00 3 900,00
1 szt/stanowisk. * 3900,00 zt/szt 0
Razem z narzutami: 5 330,04 1 196,04 4 134,00
Cena jednostkowa: 5 330,04 1 196,040/ 4 134,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja automatyki drzwiowej KD - OK
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 31 379,21 8 331,32 23 047,89
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 6 665,06 6 665,06
RAZEM 38 044,27 14 996,38 23 047,89
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 999,28 2 999,28
RAZEM 41 043,55 17 995,66 23 047,89
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1382,87 1382,87
RAZEM 42 426,42 17 995,66 24 430,76
OGOLEM 42 426,42
Stownie: czterdzie$ci dwa tysigce czterysta dwadziescia szes¢ i 42/100 zt
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3.6 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP
84|KNR 5-06 Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczyn- | szt.
d.3.6/1605-02 nych ostrzegaczy pozarowych-
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,4877 28,773 115,09
0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* kotki rozporowe plastykowe szt. 8,0000 2,000 8,00
2 szt./szt. * 1,00 z¥/szt.
3* obudowa ROP 1Q8 szt 4,0000{ 100,000 400,00
1,0000 szt/szt. * 100,00 zt/szt
Razem z narzutami: 681,07 248,59 432,48
Cena jednostkowa: 170,27 62,148 108,120 0,000
85/KNR 5-06 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy poza- | szt.
d.3.6/1610-02 rowych-
obmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,4877| 28,773 115,09
0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2* kotki rozporowe plastykowe szt. 8,0000 2,000 8,00
2 szt./szt. * 1,00 zt/szt.
3* Reczny ostrzegacz pozaru ROP 1Q8 kpl szt 4,0000| 278,000 1112,00
1,0000 szt/szt. * 278,00 zt/szt
Razem z narzutami: 1435,79 248,59 1187,20
Cena jednostkowa: 358,95 62,148 296,800 0,000
86|KNR 5-06 Instalowanie puszek gniazd czujek szt.
d.3.6]/1605-02 obmiar =41 szt.
~R-
1* robocizna r-g 35,7485 28,773 1179,70
0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 gniazdo czujek szt 41,0000| 68,000 2 788,00
1,0000 szt/szt. * 68,00 zt/szt
Razem z narzutami: 5503,43 2 548,15 2 955,28
Cena jednostkowa: 134,23 62,150 72,080 0,000
87|KNR 5-06 Instalowanie -czujka multisensorowa IQ802T | szt.
d.3.6/1605-02 obmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,4877| 28,773 115,09
0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2* kotki rozporowe plastykowe szt. 8,0000 2,000 8,00
2 szt./szt. * 1,00 zi/szt.
3* czujka multisensorowa 1Q802T szt 4,0000{ 290,000 1160,00
1,0000 szt/szt. * 290,00 zt/szt
Razem z narzutami: 1 486,67 248,59 1 238,08
Cena jednostkowa: 371,67 62,148 309,520 0,000
88|KNR 5-06 Instalowanie -czujka optyczna dymu O szt.
d.3.6/1605-02 obmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,4877| 28,773 115,09
0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2* kotki rozporowe plastykowe szt. 8,0000 2,000 8,00
2 szt./szt. * 1,00 zt/szt.
3* czujka optyczna O szt 4,0000{ 280,000 1120,00
1,0000 szt/szt. * 280,00 zt/szt
Razem z narzutami: 144427 248,59 1 195,68
Cena jednostkowa: 361,07 62,148 298,920 0,000
89|KNR 5-06 Instalowanie -czujka optyczna dymu ze wskaz- | szt.
d.3.6/1605-02 nikiem zadziatania

obmiar =33 szt.

~R--
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1* robocizna r-g 28,7732| 28,773 949,52
0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M --
2* kotki rozporowe plastykowe szt. 66,0000 2,000 66,00
2 szt./szt. * 1,00 zi/szt.
3* czujka optyczna O szt 33,0000, 280,000 9 240,00
1,0000 szt/szt. * 280,00 zt/szt
4* Wskaznik zadziatania czujki szt 33,0000/ 78,000 2 574,00
1 szt/szt. * 78,00 zl/szt
Razem z narzutami: 14 643,77 2050,97| 12592,80
Cena jednostkowa: 443,75 62,151 381,600 0,000
90|KNR 5-06 Montaz modut ebk 4g2r kpl szt.
d.3.6/1605-02 obmiar =5 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,3596| 28,773 143,87
0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M --
2* kotki rozporowe plastykowe szt. 10,0000 2,000 10,00
2 szt./szt. * 1,00 zi/szt.
3* modut ebk 4g2r kpl szt 5,0000| 470,000 2 350,00
1,0000 szt/szt. * 470,00 zt/szt
4* Obudowa modutu EBK szt 5,0000| 200,000 1 000,00
1,0000 szt/szt. * 200,00 zt/szt
Razem z narzutami: 3872,36 310,76 3 561,60
Cena jednostkowa: 774,47 62,152 712,320 0,000
91|KNR 5-06 Montaz Modut FCT + Podstawa FCT szt.
d.3.6/1605-02 obmiar =5 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 4,3596| 28,773 143,87
0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M --
2 Modut FCT szt 5,0000| 500,000 2 500,00
1 szt/szt. * 500,00 zt/szt
3* Podstawa FCT szt 5,0000| 300,000 1 500,00
1 szt/szt. * 300,00 zt/szt
4* Dodatkowa elektronika szt 5,0000| 600,000 3 000,00
1 szt/szt. * 600,00 z/szt
Razem z narzutami: 7 730,76 310,76 7 420,00
Cena jednostkowa: 1 546,15 62,152| 1484,000 0,000
92|KNNR 5 Dodatkowe materiaty instalacji p.poz szt
d.3.6/0101-02 obmiar =1 szt
~-R--
1* robocizna r-g 0,1200 3,960 3,96
0,12 r-g/szt * 33,00 zl/r-g
M --
2* Materiaty dodatkowe p.poz kpl. 1,0000( 1 500,00 1 500,00
1 kpl./szt * 1500,00 zt/kpl. 0
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 37,500 37,50
2,5 %(od M) * 1500 zt
Razem z narzutami: 1 638,31 8,56 1629,75
Cena jednostkowa: 1 638,31 8,560/ 1629,750 0,000
93|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3.6/0203-05 do 7.5 mm2 wciggane w korytka kablowe - Yn-

TKSYekw 1x2x0,8 mm2
obmiar =260 m

~R-
1* robocizna r-g 10,1140 1,284 333,76
0,0389 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 270,4000 4,274 1111,34
1,04 m/m * 4,11 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,107 27,78
2,5 %(od M) * 1111,34 zt
Razem z narzutami: 1 928,39 720,92 1207,47
Cena jednostkowa: 7,42 2,773 4,644 0,000
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94|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3.6/0203-05 do 7.5 mm2 wciggane w korytka kablowe - Yn-
TKSYekw 2x2x0,8 mm2
obmiar =160 m
~R-
1* robocizna r-g 6,2240 1,284 205,39
0,0389 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 166,4000 5,408 865,28
1,04 m/m * 5,20 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,135 21,63
2,5 %(od M) * 865,28 zt
Razem z narzutami: 1 383,76 443,64 940,12
Cena jednostkowa: 8,65 2,773 5,876 0,000
95/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3.6/0203-05 do 7.5 mm2 wciggane w korytka kablowe -
HDGs PH90 2x1,5mm
obmiar =60 m
~R-
1* robocizna r-g 2,3340 1,284 77,02
0,0389 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2" Przewod HDGs PH90 2x1,5mm m 62,4000 7,592 455,52
1,0400 m/m * 7,30 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,190 11,39
2,5 %(od M) * 455,52 zt
Razem z narzutami: 661,29 166,37 494,92
Cena jednostkowa: 11,02 2,773 8,249 0,000
96|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o | szt.
d.3.6{1614-04 40 punktach
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 5,8255| 192,242 192,24
6,1*0,955=5,8255 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 415,24 415,24
Cena jednostkowa: 415,24 415,240 0,000 0,000
97|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w cen- | wa-
d.3.6/1604-05 tralkach i przystawkach riant
obmiar = 1 wariant.
~R-
1* robocizna r-g 1,1078| 36,557 36,56
1,16*0,955=1,1078 r-g/wariant. * 33,00 zl/r-g
M-
2* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-40' kg 0,2000 0,400 0,40
0,2 kg/wariant. * 2,00 zi/kg
Razem z narzutami: 79,39 78,97 0,42
Cena jednostkowa: 79,39 78,970 0,420 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 36 609,09 3726,25 32 882,84
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 981,00 2 981,00
RAZEM 39 590,09 6 707,25 32 882,84
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1341,45 1341,45
RAZEM 40 931,54 8 048,70 32 882,84
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1972,97 1972,97
RAZEM 42 904,51 8 048,70 34 855,81
OGOLEM 42 904,51

Stownie: czterdzie$ci dwa tysigce dziewiec¢set cztery i 51/100 zt
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jedn.
3.7 Instalacja RTV
98|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza do zabudowania apara-| apa
d.3.7|0401-01 téw - kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. | rat
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocu-
jacych
obmiar =1 aparat
R -
1* robocizna r-g 0,5444 17,964 17,96
0,57%0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zl/r-g
M-
2* Sruba mocujgca M 8 szt 3,0000 9,000 9,00
3 szt/aparat * 3,00 zl/szt
Razem z narzutami: 48,34 38,80 9,54
Cena jednostkowa: 48,34 38,800 9,540 0,000
99|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o szt.
d.3.7|0402-01 masie do 2.5 kg bez cze$ciowego rozebrania i
podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 2) /
switch
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,1719 5,673 5,67
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2" switch szt. 1,0000{ 700,000 700,00
1 szt./szt. * 700,00 zl/szt.
Razem z narzutami: 754,25 12,25 742,00
Cena jednostkowa: 754,25 12,250 742,000 0,000
100|KNR 5-08 Wyposazenie punktéw przytaczeniowych w po- | szt.
d.3.7|0309-06 kojach - gn. RTV, 3 x gn. stuchawkowe, 3 x gn.
RJ45
obmiar =13 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3,4141 8,667 112,67
0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zi/r-g
M-
2 Montaz gniazda RTV szt 13,0000| 74,000 962,00
1 szt/szt. * 74,00 zt/szt
3* Montaz gniazda RJ45 szt 39,0000, 165,000 2 145,00
3 szt/szt. * 55,00 zt/szt
4* Montaz gniazda stuchawkowego szt 39,0000, 165,000 2 145,00
3 szt/szt. * 55,00 zt/szt
5* materiaty pomocnicze % 2,5000/ 10,100 131,30
2,5 %(od M) * 5252 zt
Razem z narzutami: 5 949,67 243,37 5 706,30
Cena jednostkowa: 457,67 18,721 438,946 0,000
101|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3.7|0212-01 (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania - Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5
LSOH
obmiar =200 m
~R-
1* robocizna r-g 8,1176 1,339 267,88
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2" Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 208,0000f 12,480 2 496,00
1,04 m/m * 12,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,312 62,40
2,5 %(od M) * 2496 zt
Razem z narzutami: 3290,52 578,62 2711,90
Cena jednostkowa: 16,45 2,893 13,560 0,000
102|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zytdo 7.5 mm2 | m
d.3.7|0212-03 (podtoze betonowe) uktadany w tynku - YDYp-
750V 3x2,5 mm2
obmiar =200 m
~R-
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1* robocizna r-g 11,0972 1,831 366,21
0,0581*0,955=0,055486 r-g/m * 33,00 zl/r-g
M --
2* przewdd ptaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2 m 208,0000 9,568 1 913,60
1,04 m/m * 9,20 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,239 47,84
2,5 %(od M) * 1913,6 zt
Razem z narzutami: 2 870,15 791,02 2 079,13
Cena jednostkowa: 14,35 3,955 10,396 0,000
103|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 |otw.
d.3.7{1209-0501 ceg. w Scianach lub stropach z cegty
obmiar =12 otw.
R -
1* robocizna r-g 4,7280 13,002 156,02
0,394 r-g/otw. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 337,01 337,01
Cena jednostkowa: 28,08 28,084 0,000 0,000
104|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane w m
d.3.7|/0105-04 ciggach wielokrotnych w konsolkach osadzo-
nych na betonie, cegle, gazobetonie
obmiar =150 m
R -
1* robocizna r-g 42,9000 9,438 1415,70
0,286 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* rury winidurowe z pilotem m 156,0000 2,288 343,20
1,04 m/m * 2,20 zi/m
3* ztgczki szt. 61,5000 0,369 55,35
0,41 szt./m * 0,90 z/szt.
4* kotki rozporowe plastykowe szt. 156,0000 1,040 156,00
1,04 szt./m * 1,00 zl/szt.
5* uchwyty szt.| 315,0000 2,520 378,00
2,1 szt./m * 1,20 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,155 23,31
2,5 %(od M) * 932,55 z
Razem z narzutami: 4 071,12 3 057,91 1013,21
Cena jednostkowa: 27,14 20,386 6,755 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja RTV
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 13 910,11 2 342,11 11 568,00
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 1 873,69 1 873,69
RAZEM 15 783,80 4 215,80 11 568,00
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 843,16 843,16
RAZEM 16 626,96 5 058,96 11 568,00
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 694,08 694,08
RAZEM 17 321,04 5 058,96 12 262,08
OGOLEM 17 321,04
Stownie: siedemnascie tysiecy trzysta dwadziescia jeden i 04/100 zt
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3.8 Instalacja systemu przyzywowego
105|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow / szt.
d.3.8{0402-01 Centrala
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,1719 5,673 5,67
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Centrala szt 1,0000( 2 500,00 2 500,00
1 szt/szt. * 2500,00 zl/szt 0
3* materiaty pomocnicze % 2,5000, 62,500 62,50
2,5 %(od M) * 2500 zt
Razem z narzutami: 2728,50 12,25 2716,25
Cena jednostkowa: 2728,50 12,250| 2 716,250 0,000
106|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.poditozu aparatow / szt.
d.3.8/0402-01 Centrala oddziatowa
obmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0,1719 5,673 5,67
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2 Centrala oddziatowa szt 1,0000(2 300,00 2 300,00
1 szt/szt. * 2300,00 zt/szt 0
3* Terminal wezwania lekarza szt 1,0000( 1 300,00 1 300,00
1 szt/szt. * 1300,00 zt/szt 0
Razem z narzutami: 3828,25 12,25 3 816,00
Cena jednostkowa: 3 828,25 12,250/ 3 816,000 0,000
107 |KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow / szt.
d.3.8{0402-01 Lampa
obmiar =10 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,7190 5,673 56,73
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Lampa szt 10,0000/ 290,000 2 900,00
1 szt/szt. * 290,00 zt/szt
Razem z narzutami: 3 196,53 122,53 3 074,00
Cena jednostkowa: 319,65 12,253 307,400 0,000
108|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania apara-| apa
d.3.8/0401-01 téw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podt. | rat
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocu-
jacych
obmiar =23 aparat
~R-
1* robocizna r-g 12,5200 17,964 413,16
0,57*0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zi/r-g
M-
2 Sruby,podktadki,nakretki kg 2,7600 0,768 17,66
0,12 kg/aparat * 6,40 zt/kg
Razem z narzutami: 911,15 892,43 18,72
Cena jednostkowa: 39,62 38,801 0,814 0,000
109|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podfozu gtosnikow- szt.
d.3.8{0402-01 Terminal pacjeta TP3
obmiar =11 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,8909 5,673 62,40
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Terminal pacjeta TP3 szt 11,0000( 1 300,00 14 300,00
1 szt/szt. * 1300,00 zl/szt 0
Razem z narzutami: 15292,78 134,78/ 15 158,00
Cena jednostkowa: 1.390,25 12,253| 1 378,000 0,000
110|KNR 5-06 Zainstalowanie Przycisk przywotawczy sznur- | kpl.
d.3.8/1708-01 kowy
obmiar =6 kpl.
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~R-
1* robocizna r-g 0,5730 3,152 18,91
0,1*0,955=0,0955 r-g/kpl. * 33,00 zi/r-g
M-
2 Przycisk przywotawczy sznurkowy szt 6,0000| 240,000 1 440,00
1 szt/kpl. * 240,00 zl/szt
Razem z narzutami: 1 567,25 40,85 1 526,40
Cena jednostkowa: 261,21 6,808 254,400 0,000
111|KNR 5-06 Zainstalowanie - Manipulator + uchwyt kpl.
d.3.8/1708-01 obmiar =22 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 2,1010 3,152 69,33
0,1*0,955=0,0955 r-g/kpl. * 33,00 zi/r-g
M-
2 Manipulator + uchwyt szt 22,0000/ 600,000 13 200,00
1 szt/kpl. * 600,00 zl/szt
Razem z narzutami: 14 141,75 149,75| 13 992,00
Cena jednostkowa: 642,81 6,807 636,000 0,000
112|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o szt.
d.3.8{0402-01 masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i
podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) /za-
silacz 1i2/
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0,1719 5,673 5,67
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Zasilacz 1 szt 1,0000{ 600,000 600,00
1 szt/szt. * 600,00 zt/szt
Razem z narzutami: 648,25 12,25 636,00
Cena jednostkowa: 648,25 12,250 636,000 0,000
113|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3.8/0203-05 do 7.5 mm2 wciggane w korytka kablowe /
Skretka komputerowa 4x2x0,5
obmiar =450 m
R -
1* robocizna r-g 17,5050 1,284 577,66
0,0389 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* Skretka komputerowa 4x2x0,5 m 468,0000 3,640 1 638,00
1,04 m/m * 3,50 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,091 40,95
2,5 %(od M) * 1638 zt
Razem z narzutami: 3027,44 1247,75 1779,69
Cena jednostkowa: 6,73 2,773 3,955 0,000
114|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3.8/0203-05 do 7.5 mm2 wciggane w korytka kablowe Prze-
wod YTKSYekw 2x2x0,8mm
obmiar =280 m
R -
1* robocizna r-g 10,8920 1,284 359,44
0,0389 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* Przewdd YTKSYekw 2x2x0,8mm m 291,2000 3,328 931,84
1,04 m/m * 3,20 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,083 23,30
2,5 %(od M) * 931,84 zt
Razem z narzutami: 1788,84 776,39 1012,45
Cena jednostkowa: 6,39 2,773 3,616 0,000
115|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3.8/0203-05 do 7.5 mm2 wciggane w korytka kablowe Prze-
wod Przewod OWY 2x2,5mm2
obmiar =180 m
R -
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1* robocizna r-g 7,0020 1,284 231,07
0,0389 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2" Przewod OWY 2x2,5mm2 m 187,2000 4,056 730,08
1,04 m/m * 3,90 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,101 18,25
2,5 %(od M) * 730,08 zt
Razem z narzutami: 1 292,35 499,12 793,23
Cena jednostkowa: 7,18 2,773 4,407 0,000
116|KNR 5-08 Rury karbowana typu peshel o $r. do 20 mm m
d.3.8{0108-01 ukfadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd
obmiar =230 m
~R-
1* robocizna r-g 25,6112 3,675 845,17
0,1166*0,955=0,111353 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2* Rura karbowana typu Peszel z pilotem m 239,2000 2,288 526,24
1,04 m/m * 2,20 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,057 13,16
2,5 %(od M) * 526,24 zt
Razem z narzutami: 2 397,33 1 825,57 571,76
Cena jednostkowa: 10,42 7,937 2,486 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja systemu przyzywowego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 45 192,86 2 650,88 42 541,98
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 2120,70 2120,70
RAZEM 47 313,56 4771,58 42 541,98
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 954,32 954,32
RAZEM 48 267,88 5725,90 42 541,98
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 552,52 2 552,52
RAZEM 50 820,40 5 725,90 45 094,50
OGOLEM 50 820,40
Stownie: piecédziesiat tysiecy osiemset dwadziescia i 40/100 zt
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3.9 Instalacja Dzwiekowy System Ostrzegawczy
117|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3.9/0203-05 do 7.5 mm2 wciggane w korytka kablowe
obmiar =420 m
R -
1* robocizna r-g 16,3380 1,284 539,15
0,0389 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4 m 436,8000| 24,648 10 352,16
1,04 m/m * 23,70 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,616 258,80
2,5 %(od M) * 10352,16 zt
Razem z narzutami: 12412,18 1164,56| 11 247,62
Cena jednostkowa: 29,55 2,773 26,780 0,000
118|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.3.9/0203-05 do 7.5 mm2 wciggane w korytka kablowe
obmiar =215 m
~R-
1* robocizna r-g 8,3635 1,284 276,00
0,0389 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 przewody typu HTKSH PH90 25x1x1 m 223,6000( 39,520 8 496,80
1,04 m/m * 38,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,988 212,42
2,5 %(od M) * 8496,8 zt
Razem z narzutami: 9 827,93 596,16 9 231,77
Cena jednostkowa: 45,71 2,773 42,938 0,000
119|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza do zabudowania apara-| apa
d.3.9|0401-01 téw - kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. | rat
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocu-
jacych
obmiar =19 aparat
R -
1* robocizna r-g 10,3426 17,964 341,31
0,57%0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zl/r-g
M-
2* $ruby,podktadki,nakretki kg 2,2800 0,768 14,59
0,12 kg/aparat * 6,40 zl/kg
Razem z narzutami: 752,70 737,23 15,47
Cena jednostkowa: 39,62 38,802 0,814 0,000
120|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu gtosnikow- szt.
d.3.9/0402-01 Gtosnik sufitowy DSO ABTW6
obmiar =12 szt.
~R-
1* robocizna r-g 2,0628 5,673 68,07
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2" Gtosnik sufitowy DSO ABTW6 szt 12,0000 210,000 2 520,00
1 szt/szt. * 210,00 zl/szt
Razem z narzutami: 2 818,24 147,04 2 671,20
Cena jednostkowa: 234,85 12,253 222,600 0,000
121|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu- Gtosnik szt.
d.3.9/0402-01 $cienno-sufitowy DSO ABT-S2
obmiar =14 szt.
R -
1* robocizna r-g 2,4066 5,673 79,42
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Glosnik Scienno-sufitowy DSO ABT-S2 szt 14,0000/ 280,000 3 920,00
1 szt/szt. * 280,00 zt/szt
Razem z narzutami: 4 326,75 171,55 4 155,20
Cena jednostkowa: 309,05 12,254 296,800 0,000
122|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.poditozu- Gtosnik szt.
d.3.9|0402-01 $cienno-sufitowy DSO ABT-S1

obmiar =4 szt.
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~R-
1* robocizna r-g 0,6876 5,673 22,69
0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zl/r-g
M-
2" Gtosnik $cienno-sufitowy DSO ABT-S1 szt 4,0000{ 270,000 1 080,00
1 szt/szt. * 270,00 zt/szt
Razem z narzutami: 1 193,81 49,01 1 144,80
Cena jednostkowa: 298,45 12,252 286,200 0,000
123|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3.9|0207-01 (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
do rur
obmiar =65 m
~R-
1* robocizna r-g 2,2533 1,144 74,36
0,0363*0,955=0,034666 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2 materiaty pomocnicze % 2,5000 0,333 21,63
2,5 %(od M) * 865,28 zt
3* Kabel audio 2x2,5mm2 m 67,6000 13,312 865,28
1,04 m/m * 12,80 zt/m
Razem z narzutami: 1100,74 160,62 940,12
Cena jednostkowa: 16,93 2,471 14,463 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja Dzwiekowy System Ostrzegawczy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 29 142,68 1401,00 27 741,68
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 1120,80 1120,80
RAZEM 30 263,48 2 521,80 27 741,68
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 504,36 504,36
RAZEM 30 767,84 3 026,16 27 741,68
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 664,50 1 664,50
RAZEM 32 432,34 3 026,16 29 406,18
OGOLEM 32 432,34
Stownie: trzydziesci dwa tysigce czterysta trzydziesci dwa i 34/100 zt
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3.10 Instalacja telewizji przemystowej CCTV
124|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza do zabudowania apara-| apa
d.3./0401-01 téw - kucie reczne pod sruby kotwowe w podt. | rat
10 gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocu-
jacych
obmiar =1 aparat
R -
1* robocizna r-g 0,5444 17,964 17,96
0,57%0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zl/r-g
M-
2* $ruby,podktadki,nakretki kg 0,1200 0,768 0,77
0,12 kg/aparat * 6,40 zl/kg
Razem z narzutami: 39,62 38,80 0,82
Cena jednostkowa: 39,62 38,800 0,820 0,000
125|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania kamer | apa
d.3./0401-01 - uchwyt i puszka rat
10 obmiar =4 aparat
~R-
1* robocizna r-g 21774 17,964 71,85
0,57*0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zi/r-g
M-
2 Puszka montazowa do kamer szt 4,0000{ 160,000 640,00
1 szt/aparat * 160,00 zt/szt
3* Uchwyt $cienny do kamer koputowych szt 4,0000{ 78,000 312,00
1 szt/aparat * 78,00 zt/szt
Razem z narzutami: 1164,32 155,20 1 009,12
Cena jednostkowa: 291,08 38,800 252,280 0,000
126|KNR 5-08 Mocowanie kamer koputkowych szt.
d.3./0403-06 obmiar =4 szt.
10
R -
1* robocizna r-g 1,7572 14,497 57,99
0,46*0,955=0,4393 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Kamera koputowa szt 4,0000( 700,000 2 800,00
1 szt/szt. * 700,00 zt/szt
Razem z narzutami: 3 093,26 125,26 2 968,00
Cena jednostkowa: 773,32 31,315 742,000 0,000
127|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej m
d.3./0212-01 (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane
10 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania F/FTP kat.5 LSOH, 25 lat gwarancji
obmiar =340 m
~R-
1* robocizna r-g 13,7999 1,339 455,40
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2" Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 353,6000| 12,480 4 243,20
1,04 m/m * 12,00 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,312 106,08
2,5 %(od M) * 4243,2 zt
Razem z narzutami: 5 593,90 983,66 4 610,24
Cena jednostkowa: 16,45 2,893 13,560 0,000
128|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3./0212-01 (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane
10 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania /Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/
FTP LSOH, z6tty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)
obmiar =4 m
~R-
1* robocizna r-g 0,1624 1,339 5,36
0,0425*0,955=0,040588 r-g/m * 33,00 zi/r-g
M-
2" Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP m 4,1600| 39,520 158,08
LSOH, zétty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)
1,04 m/m * 38,00 zt/m
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3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,988 3,95
2,5 %(od M) * 158,08 zt
Razem z narzutami: 183,33 11,58 171,75
Cena jednostkowa: 45,83 2,895 42,938 0,000
129|KNR 5-06 Zaprogramowanie i konfiguracja kamer - Opro- | kpl.
d.3./1710-01 gramowanie
10 obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0,9550 31,515 31,52
1*0,955=0,955 r-g/kpl. * 33,00 zt/r-g
M-
2* Zaprogramowanie i konfiguracja kamer szt 1,0000(10 000,0 10 000,00
1 szt/kpl. * 10000,00 zi/szt 00
Razem z narzutami: 10 668,09 68,09| 10 600,00
Cena jednostkowa: 10 668,09 68,090/ 10 600,000 0,000

PODSUMOWANIE
Instalacja telewizji przemystowej CCTV

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 18 904,16 640,08 18 264,08
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 512,06 512,06
RAZEM 19 416,22 1152,14 18 264,08
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 230,43 230,43
RAZEM 19 646,65 1382,57 18 264,08
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 095,84 1 095,84
RAZEM 20 742,49 1382,57 19 359,92
OGOLEM 20 742,49

Stownie: dwadziescia tysiecy siedemset czterdziesci dwa i 49/100 zt
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3.1 Badania i pomiary elektryczne
130|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
d.3./1202-01 go obwodu elektrycznego niskiego napiecia mia
11 obmiar = 85 pomiar. r.
R -
1* robocizna r-g 110,5000( 42,900 3 646,50
1,3 r-g/pomiar. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 7 876,44 7 876,44
Cena jednostkowa: 92,66 92,664 0,000 0,000
131|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo- po-
d.3./1202-02 wego obwodu elektrycznego niskiego napigcia | mia
11 obmiar = 16 pomiar. r.
~R-
1* robocizna r-g 28,1600, 58,080 929,28
1,76 r-g/pomiar. * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 2 007,24 2 007,24
Cena jednostkowa: 125,45 125,452 0,000 0,000
132|KNR 4-03 Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikdéw | szt.
d.3./1204-01 bez wyzwalacza termicznego
1" obmiar = 3 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,9600 43,560 130,68
1,32 r-g/szt. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 282,26 282,26
Cena jednostkowa: 94,09 94,087 0,000 0,000
133|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekazni- | po-
d.3.{1206-03 kéw pomocniczych mia
11 obmiar =2 pomiar. r.
~R-
1* robocizna r-g 1,1000| 18,150 36,30
0,55 r-g/pomiar. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 78,41 78,41
Cena jednostkowa: 39,20 39,205 0,000 0,000
134|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- | po-
d.3./0902-05 lania - proby dziatania wytgcznika réznicowo- | mia
11 pradowego - pierwszy r
obmiar =1 pomiar
~R-
1* robocizna r-g 0,3300, 10,890 10,89
0,33 r-g/pomiar * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 23,52 23,52
Cena jednostkowa: 23,52 23,520 0,000 0,000
135|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- | po-
d.3./0902-06 lania - proby dziatania wytgcznika réznicowo- | mia
11 pradowego - kazdy nastepny r
obmiar =7 pomiar
~R-
1* robocizna r-g 1,8900 8,910 62,37
0,27 r-g/pomiar * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 134,72 134,72
Cena jednostkowa: 19,25 19,246 0,000 0,000
136|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- | po-
d.3./0902-01 lania - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - mia
11 pierwszy r
obmiar =1 pomiar
~R-
1* robocizna r-g 0,5000 16,500 16,50
0,5 r-g/pomiar * 33,00 z#/r-g
Razem z narzutami: 35,64 35,64
Cena jednostkowa: 35,64 35,640 0,000 0,000
137|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasi- | po-
d.3./0902-02 lania - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - mia
11 kazdy nastepny r
obmiar =56 pomiar
~R-
1* robocizna r-g 15,6800 9,240 517,44
0,28 r-g/pomiar * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 1117,67 1117,67
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Cena jednostkowa: 19,96 19,958 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Badania i pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 5 349,96 5 349,96
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 4 279,97 4 279,97
RAZEM 9 629,93 9 629,93
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1925,99 1925,99
RAZEM 11 555,92 11 555,92
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)
RAZEM 11 555,92 11 555,92
OGOLEM 11 555,92
Stownie: jedenascie tysiecy pieCset piecdziesiat pie¢ i 92/100 zt
PODSUMOWANIE
Branza elektryczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 783 703,47 55 052,33 728 648,31 2,83
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 44 044,11 44 041,85 2,26
RAZEM 827 747,58 99 094,18 728 648,31 5,09
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19 819,87 19 818,85 1,02
RAZEM 847 567,45 118 913,03 728 648,31 6,11
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 43 718,89 43 718,89
RAZEM 891 286,34 118 913,03 772 367,20 6,11
OGOLEM 891 286,34

Stownie: osiemset dziewiecdziesiat jeden tysiecy dwiescie osiemdziesiat szes¢ i 34/100 zt
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4 Instalacje gazéw medycznych
1|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, | m
d.4/0601-02 utozone na $cianach, w instalacjach gazéw
analogia medycznych, o $rednicy zewnetrznej rurociggu:
8 mm
obmiar = 330,000 m
R -
1* robocizna r-g 374,3982| 37,440/ 12 355,14
1,188%0,955=1,13454 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* rury miedziane ciaggnione - $r. 8 x 1,0 mm m 349,8000| 22,345 7 373,78
1,06 m/m * 21,08 zt/m
3* uchwyty do rur o $r. zew. 8 mm szt. 165,0000 1,530 504,90
0,5 szt./m * 3,06 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,358 118,18
1,5 %(od M) * 7878,68 zt
Razem z narzutami: 35 163,77 26 687,10 8 476,67
Cena jednostkowa: 106,56 80,870 25,687 0,000
2|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, m
d.4/0601-03 utozone na $cianach, w instalacjach gazéw
medycznych, o Srednicy zewnetrznej rurociggu:
12 mm
obmiar =216,000 m
~R-
1* robocizna r-g 263,2133| 40,213| 8686,04
1,276*0,955=1,21858 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 rury miedziane ciaggnione - $r. 12 x 1,0 mm m 228,9600( 25,408 5 488,17
1,06 m/m * 23,97 zt/m
3* uchwyty do rur o ér. zew. 12 mm szt. 108,0000 1,530 330,48
0,5 szt./m * 3,06 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,404 87,28
1,5 %(od M) * 5818,65 zt
Razem z narzutami: 25022,13 18 761,84| 6 260,29
Cena jednostkowa: 115,84 86,860 28,983 0,000
3|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, | m
d.4/0601-03 utozone na $cianach, w instalacjach gazéw
analogia medycznych, o $rednicy zewnetrznej rurociggu:
15 mm
obmiar =87,000 m
R -
1* robocizna r-g 106,0165| 40,213| 3 498,54
1,276*0,955=1,21858 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* rury miedziane ciggnione - $r. 15 x 1,0 mm m 92,2200| 32,637 2 839,45
1,06 m/m * 30,79 zt/m
3* uchwyty do rur o ér. zew. 15 mm szt. 43,5000 1,530 133,11
0,5 szt./m * 3,06 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,513 44,59
1,5 %(od M) * 2972,56 zt
Razem z narzutami: 10 755,02 7 556,84 3198,18
Cena jednostkowa: 123,62 86,860 36,761 0,000
4|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, m
d.4/0601-05 utozone na $cianach, w instalacjach gazéw
medycznych, o Srednicy zewnetrznej rurociggu:
22 mm
obmiar =42,000 m
~R-
1* robocizna r-g 58,2397| 45,760 1921,91
1,452*0,955=1,38666 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2 rury miedziane ciaggnione - $r. 22 x 1,0 mm m 44,5200| 47,244 1 984,26
1,06 m/m * 44,57 zt/m
3* uchwyty do rur o ér. zew. 22 mm szt. 21,0000 1,680 70,56
0,5 szt./m * 3,36 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,734 30,82
1,5 %(od M) * 2054,82 zt
Razem z narzutami: 6 362,11 4 151,33 2 210,78
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Cena jednostkowa: 151,48 98,841 52,638 0,000
5|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1,0 MPa, | m
d.4/0601-06 utozone na $cianach, w instala- cjach gazéw
medycznych, o $rednicy zewnetrznej rurociggu:
28 mm
obmiar =1,000 m
R -
1* robocizna r-g 1,4707| 48,533 48,53
1,54*0,955=1,4707 r-g/m * 33,00 zt/r-g
M-
2* rury miedziane na cisnienie do 1,0 MPa - ér. 28| m 1,0600 46,470 46,47
x 1,5 mm (dostawca: CETEL)
1,06 m/m * 43,84 zt/m
3* uchwyty do rur o ér. zew. 28 mm szt. 0,3300 1,109 1,11
0,33 szt./m * 3,36 zt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,714 0,71
1,5 %(od M) * 47,58 zt
Razem z narzutami: 156,01 104,82 51,19
Cena jednostkowa: 156,01 104,820 51,190 0,000
6|/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie w instalacjach ga- szt
d.4/0604-02 z6w medycznych, o srednicy zewnetrznej troj-
analogia nikéw: 8 mm
obmiar = 25,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 8,8338| 11,661 291,51
0,37*0,955=0,35335 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2 tréjniki miedziane gtadkie réwnoprzelotowe - $r.| szt. 25,0000 7,690 192,25
8 mm
1 szt./szt * 7,69 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,115 2,88
1,5 %(od M) * 192,25 z
Razem z narzutami: 836,50 629,66 206,84
Cena jednostkowa: 33,46 25,186 8,274 0,000
7|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie w instalacjach ga- szt
d.4|0604-03 z6w medycznych, o $rednicy zewnetrznej troj-
nikéw: 12 mm
obmiar =24,000 szt
R -
1* robocizna r-g 8,4804 11,661 279,85
0,37%0,955=0,35335 r-g/szt * 33,00 zt/r-g
M-
2* trojniki miedziane gtadkie rownoprzelotowe - $r.| szt. 24,0000 4,160 99,84
12 mm
1 szt./szt * 4,16 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,062 1,50
1,5 %(od M) * 99,84 zt
Razem z narzutami: 711,90 604,48 107,42
Cena jednostkowa: 29,66 25,187 4,476 0,000
8|KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie w instalacjach ga- szt
d.4/0604-03 z6w medycznych, o Srednicy ze- wnetrznej tréj-
analogia nikéw: 15 mm
obmiar = 16,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 5,6536| 11,661 186,57
0,37*0,955=0,35335 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2 tréjniki miedziane gtadkie réwnoprzelotowe - $r.| szt. 16,0000 4,160 66,56
15 mm
1 szt./szt * 4,16 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,062 1,00
1,5 %(od M) * 66,56 zt
Razem z narzutami: 474,61 403,00 71,61
Cena jednostkowa: 29,66 25,188 4,476 0,000
9/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie w instalacjach ga- szt
d.4|0604-05 zéw medycznych, o $rednicy zewnetrznej troj-
nikow: 22 mm
obmiar = 8,000 szt
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~R-
1* robocizna r-g 3,2088| 13,236 105,89
0,42*0,955=0,4011 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2 tréjniki miedziane gtadkie réwnoprzelotowe - $r.| szt. 8,0000 8,100 64,80
22 mm
1 szt./szt * 8,10 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,122 0,97
1,5 %(od M) * 64,8 zt
Razem z narzutami: 298,44 228,72 69,72
Cena jednostkowa: 37,30 28,590 8,715 0,000
10|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie w instalacjach ga- szt
d.4|0604-06 zéw medycznych, o $rednicy zewnetrznej troj-
nikow: 28 mm
obmiar = 1,000 szt
R -
1* robocizna r-g 0,4393 14,497 14,50
0,46*0,955=0,4393 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2* trojniki miedziane gtadkie rownoprzelotowe - $r.| szt. 1,0000f 12,000 12,00
28 mm
1 szt./szt * 12,00 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,180 0,18
1,5 %(od M) * 12 z
Razem z narzutami: 44,23 31,32 12,91
Cena jednostkowa: 44,23 31,320 12,910 0,000
11/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie w instalacjach ga- szt
d.4/0606-02 z6w medycznych, o srednicy zewnetrznej ztg-
analogia czek: 8 mm
obmiar = 149,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 35,5738 7,879 1173,93
0,25*0,955=0,23875 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2 ztgczki miedziane - $r. 8 mm szt. 149,0000 5,530 823,97
1 szt./szt * 5,53 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,083 12,36
1,5 %(od M) * 823,97 zt
Razem z narzutami: 3422,19 2 535,68 886,51
Cena jednostkowa: 22,97 17,018 5,950 0,000
12|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie w instalacjach ga- szt
d.4/0606-03 z6w medycznych, o srednicy zewnetrznej ztg-
czek: 12 mm
obmiar = 104,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 25,8232 8,194 852,17
0,26*0,955=0,2483 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2 ztgczki miedziane - $r. 12 mm szt. 104,0000 2,340 243,36
1 szt./szt * 2,34 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,035 3,65
1,5 %(od M) * 243,36 zt
Razem z narzutami: 2 102,52 1 840,69 261,83
Cena jednostkowa: 20,22 17,699 2,518 0,000
13|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie w instalacjach ga- szt
d.4/0606-03 z6w medycznych, o srednicy zewnetrznej ztg-
analogia czek: 15 mm
obmiar = 47,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 11,6701 8,194 385,11
0,26*0,955=0,2483 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2 ztgczki miedziane - $r. 15 mm szt. 47,0000 2,340 109,98
1 szt./szt * 2,34 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,035 1,65
1,5 %(od M) * 109,98 zt
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Razem z narzutami: 950,17 831,84 118,33
Cena jednostkowa: 20,22 17,699 2,518 0,000
14/KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie w instalacjach ga- szt
d.4|0606-05 zéw medycznych, o $rednicy zewnetrznej zig-
czek: 22 mm
obmiar = 19,000 szt
R -
1* robocizna r-g 5,9878 10,400 197,60
0,33*0,955=0,31515 r-g/szt * 33,00 zl/r-g
M-
2* ztaczki miedziane - $r. 22 mm szt. 19,0000 4,520 85,88
1 szt./szt * 4,52 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,068 1,29
1,5 %(od M) * 85,88 zt
Razem z narzutami: 519,22 426,82 92,40
Cena jednostkowa: 27,33 22,464 4,863 0,000
15|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji ga- | zta-
d.4|0634-02 zéw medycznych o $rednicy rur: 8 mm cze
obmiar = 397,000 ztgcze
~R-
1* robocizna r-g 100,0916 8,320 3 303,02
0,264*0,955=0,25212 r-g/ztgcze * 33,00 zl/r-g
M-
2 spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0,5955 2,250 893,25
0,0015 kg/ztgcze * 1500,00 ztkg
3* topnik do lutowania twardego metali niezelaz- | kg 0,3970 1,500 595,50
nych Uni-lut
0,001 kg/ztacze * 1500,00 zt/kg
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,1910 0,107 42,44
0,003 kg/ztacze * 35,63 zt/kg
5* tlen techniczny m3 1,9850 0,036 14,41
0,005 m3/ztgcze * 7,26 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,058 23,18
1,5 %(od M) * 1545,6 zt
Razem z narzutami: 8 797,44 7 134,53 1662,91
Cena jednostkowa: 22,16 17,971 4,189 0,000
16|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji ga- | zta-
d.4|0634-04 zéw medycznych o $rednicy rur: 12 mm cze
obmiar = 132,000 ztgcze
~R-
1* robocizna r-g 38,8265 9,707 1281,27
0,308*0,955=0,29414 r-g/ztacze * 33,00 zl/r-g
M-
2 spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0,4620 5,250 693,00
0,0035 kg/ztgcze * 1500,00 ztkg
3* topnik do lutowania twardego metali niezelaz- | kg 0,1980 2,250 297,00
nych Uni-lut
0,0015 kg/ztgcze * 1500,00 z/kg
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6600 0,178 23,52
0,005 kg/ztacze * 35,63 zt/kg
5* tlen techniczny m3 0,9240 0,051 6,71
0,007 m3/ztgcze * 7,26 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,116 15,30
1,5 %(od M) * 1020,23 zt
Razem z narzutami: 3 865,21 2767,55 1 097,66
Cena jednostkowa: 29,28 20,966 8,316 0,000
17|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji ga- | zta-
d.4|0634-05 zéw medycznych o $rednicy rur: 15 mm cze
obmiar = 154,000 ztgcze
~R-
1* robocizna r-g 50,1509| 10,747 1654,98
0,341*0,955=0,325655 r-g/ztgcze * 33,00 z/r-g
M-
2 spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0,6160 6,000 924,00
0,004 kg/ztacze * 1500,00 zt/kg
3* topnik do lutowania twardego metali niezelaz- | kg 0,3388 3,300 508,20
nych Uni-lut
0,0022 kg/ztgcze * 1500,00 z/kg
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,0780 0,249 38,41
0,007 kg/ztacze * 35,63 zt/kg
5* tlen techniczny m3 1,2320 0,058 8,94
0,008 m3/ztacze * 7,26 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,144 22,19
1,5 %(od M) * 1479,55 zt
Razem z narzutami: 5 166,59 3 574,75 1 591,84
Cena jednostkowa: 33,55 23,213 10,337 0,000
18/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji ga- | zta-
d.4/0634-07 z6w medycznych o $rednicy rur: 22 mm cze
obmiar = 68,000 zlgcze
R -
1* robocizna r-g 28,5736 13,867 942,93
0,44*0,955=0,4202 r-g/ztgcze * 33,00 zi/r-g
M-
2* spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0,4760 10,500 714,00
0,007 kg/ztacze * 1500,00 zt/kg
3* topnik do lutowania twardego metali niezelaz- | kg 0,2720 6,000 408,00
nych Uni-lut
0,004 kg/ztacze * 1500,00 zt/kg
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6800 0,356 24,23
0,01 kg/ztacze * 35,63 zi/kg
5* tlen techniczny m3 0,7480 0,080 5,43
0,011 m3/ztgcze * 7,26 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,254 17,27
1,5 %(od M) * 1151,66 zt
Razem z narzutami: 3 275,79 2 036,72 1 239,07
Cena jednostkowa: 48,17 29,952 18,222 0,000
19|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji ga- | zta-
d.4/0634-08 z6w medycznych o $rednicy rur: 28 mm cze
obmiar = 5,000 ztgcze
R -
1* robocizna r-g 2,4162 15,947 79,73
0,506*0,955=0,48323 r-g/ztgcze * 33,00 zi/r-g
M-
2* spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 0,0450| 13,500 67,50
0,009 kg/ztacze * 1500,00 zt/kg
3* topnik do lutowania twardego metali niezelaz- | kg 0,0240 7,200 36,00
nych Uni-lut
0,0048 kg/ztacze * 1500,00 ztkg
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0575 0,410 2,05
0,0115 kg/ztacze * 35,63 zikg
5* tlen techniczny m3 0,0625 0,091 0,45
0,0125 m3/ztgcze * 7,26 zi/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,318 1,59
1,5 %(od M) * 106 zt
Razem z narzutami: 286,26 172,21 114,05
Cena jednostkowa: 57,25 34,442 22,810 0,000
20|KNR 2-15 Zawory odcinajgce mosiezne, kulowe typu szt
d.4|0608-04 DN10, na ci$nienie do 1,0 MPa, w instalacjach
analogia gazoéw medycznych, o $rednicy: 12 mm
obmiar = 2,000 szt
~R-
1* robocizna r-g 1,9100f 31,515 63,03
1*0,955=0,955 r-g/szt * 33,00 zt/r-g
M-
2 zawory mosiezne, kulowe typu DN10, na ci$- | szt. 2,0000| 200,000 400,00
nienie do 1,0 MPa o ér. 10 mm
1 szt./szt * 200,00 zt/szt.
3* uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o | szt. 4,0000( 20,000 40,00
$r. 10 mm
2 szt./szt * 10,00 zt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 3,300 6,60
1,5 %(od M) * 440 zt
Razem z narzutami: 609,54 136,14 473,40
Cena jednostkowa: 304,77 68,070 236,700 0,000
21|KNR 2-15 Zawory odcinajgce mosiezne, kulowe typu szt
d.4|0608-06 DN25, na ci$nienie do 1,0 MPa, w instalacjach
analogia gazoéw medycznych, o $rednicy: 28 mm
obmiar = 1,000 szt
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jedn.
~R-
1* robocizna r-g 1,5089| 49,794 49,79
1,58%0,955=1,5089 r-g/szt * 33,00 z/r-g
M-
2 zawory mosiezne, kulowe typu DN25, na ci$- | szt. 1,0000{ 250,000 250,00
nienie do 1,0 MPa, o $r. 20 mm
1 szt./szt * 250,00 zt/szt.
3* uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o | szt. 2,0000f 20,000 20,00
$r. 20 mm
2 szt./szt * 10,00 zt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 4,050 4,05
1,5 %(od M) * 270 zt
Razem z narzutami: 398,03 107,54 290,49
Cena jednostkowa: 398,03 107,540 290,490 0,000
22|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych kpl.
d.4/0613-01 obmiar = 9,000 kpl.
~R-
1* robocizna r-g 31,8015| 116,606 1 049,45
3,7%0,955=3,5335 r-g/kpl. * 33,00 zi/r-g
M-
2 punkty poboru gazéw medycznych kpl. 9,0000| 325,000 2 925,00
1 kpl./kpl. * 325,00 zt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 4,875 43,88
1,5 %(od M) * 2925 zt
Razem z narzutami: 5413,82 2 266,81 3 147,01
Cena jednostkowa: 601,54 251,868 349,668 0,000
23|KNR 2-15 Montaz, w instalacjach gazéw medycznych, szt
d.4/0616-01 skrzynek do: zaworow SZK 2+1
analogia obmiar = 3,000 szt
R -
1* robocizna r-g 1,8909 20,800 62,40
0,66*0,955=0,6303 r-g/szt * 33,00 zi/r-g
M-
2* skrzynki do zaworéw SZK 2+1 szt. 3,0000|5 000,00 15 000,00
1 szt./szt * 5000,00 zl/szt. 0
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 75,000 225,00
1,5 %(od M) * 15000 zt
Razem z narzutami: 16 273,28 134,78/ 16 138,50
Cena jednostkowa: 5424,43 44,927| 5 379,500 0,000
24|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych  |odc.
d.4/0633-02 do uruchomienia przez wykonanie préb na cis- | 30
nienie do 1,0 MPa, dla: pierwszych 30 m m
obmiar = 8,400 odc.30m
R -
1* robocizna r-g 29,0396 114,084 958,31
3,62%0,955=3,4571 r-g/odc.30m * 33,00 zi/r-g
M-
2* azot gazowy sprezony techniczny m3 50,4000/ 68,700 577,08
6 m3/odc.30m * 11,45 zi/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,030 8,66
1,5 %(od M) * 577,08 zt
Razem z narzutami: 2690,83 2 069,95 620,88
Cena jednostkowa: 320,34 246,423 73,914 0,000
25|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych  |odc.
d.4/0633-03 do uruchomienia przez wykonanie préb na cis- | 30
nienie do 1,0 MPa, dla: nastepnych 30 m m
obmiar =7,378 odc.30m
R -
1* robocizna r-g 17,8968 80,048 590,59
2,54*0,955=2,4257 r-g/odc.30m * 33,00 zi/r-g
M-
2* azot gazowy sprezony techniczny m3 44,2680| 68,700 506,87
6 m3/odc.30m * 11,45 zi/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,031 7,60
1,5 %(od M) * 506,87 zt
Razem z narzutami: 1821,01 1275,67 545,34
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Cena jednostkowa: 246,82 172,902 73,914 0,000
26|KNR 2-15 Proba szczelnosci zaworéw odc.
d.4|0633-02 obmiar = 8,400 odc.30m 30
m
R -
1* robocizna r-g 29,0396 114,084 958,31
3,62%0,955=3,4571 r-g/odc.30m * 33,00 zi/r-g
M-
2* azot gazowy sprezony techniczny m3 50,4000/ 68,700 577,08
6 m3/odc.30m * 11,45 zi/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,030 8,66
1,5 %(od M) * 577,08 zt
Razem z narzutami: 2690,83 2 069,95 620,88
Cena jednostkowa: 320,34 246,423 73,914 0,000
27|KNR 2-15 Préba szczelnosci zawordw, dla: nastepnych  |odc.
d.4|0633-03 30m 30
obmiar = 7,378 odc.30m m
~-R--
1* robocizna r-g 17,8968| 80,048 590,59
2,54*0,955=2,4257 r-g/odc.30m * 33,00 zi/r-g
M --
2 azot gazowy sprezony techniczny m3 44,2680| 68,700 506,87
6 m3/odc.30m * 11,45 zH/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 1,031 7,60
1,5 %(od M) * 506,87 zt
Razem z narzutami: 1 821,01 1 275,67 545,34
Cena jednostkowa: 246,82 172,902 73,914 0,000
28|KNR 2-15 Proba krzyzowa i przeszkdd w przeptywie pkt.
d.4/0633-01 obmiar = 32,900 pkt.pob. pob.
~-R--
1* robocizna r-g 48,3860| 48,533 1 596,74
1,54*0,955=1,4707 r-g/pkt.pob. * 33,00 zt/r-g
M --
2 azot gazowy sprezony techniczny m3 1,9740 0,687 22,60
0,06 m3/pkt.pob. * 11,45 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,0103 0,34
1,5 %(od M) * 22,6 zt
Razem z narzutami: 3473,28 3 448,96 24,32
Cena jednostkowa: 105,57 104,832 0,739 0,000
29 Sprawdzenie funkcjonowania punktéw poboru | kpl

d.4|kalk. wikasna |obmiar = 32,900 kpl

~-R--
1* robocizna r-g 164,5000{ 165,000 5 428,50
5 r-g/kpl * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 11 725,56 11 725,56
Cena jednostkowa: 356,40 356,400 0,000 0,000
30 Sprawdzenie przepustowosci instalacji kpl

d.4|kalk. wikasna |obmiar = 32,900 kpl

~-R--
1* robocizna r-g 164,5000{ 165,000 5 428,50
5 r-g/kpl * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 11 725,56 11 725,56
Cena jednostkowa: 356,40 356,400 0,000 0,000
31 Sprawdzenie kontroli i awarii instalaciji kpl

d.4|kalk. wikasna |obmiar = 32,900 kpl

~-R--
1* robocizna r-g 164,5000{ 165,000 5 428,50
5 r-g/kpl * 33,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 11 725,56 11 725,56
Cena jednostkowa: 356,40 356,400 0,000 0,000
32|KNR 2-15 Przedmuchanie instalacji i sprawdzenie na pkt.
d.4/0633-01 obecnos¢ zanieczyszczen statych pob.

obmiar = 32,900 pkt.pob.

~-R--
1* robocizna r-g 48,3860 48,533| 1596,74
1,54*0,955=1,4707 r-g/pkt.pob. * 33,00 zt/r-g
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M --
2 azot gazowy sprezony techniczny m3 1,9740 0,687 22,60
0,06 m3/pkt.pob. * 11,45 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,0103 0,34
1,5 %(od M) * 22,6 zt
Razem z narzutami: 3473,28 3 448,96 24,32
Cena jednostkowa: 105,57 104,832 0,739 0,000
33|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych pkt.
d.4/0633-06 do uruchomienia przez napetnienie /za 1 punkt |pob.
analogia poboru/
obmiar = 32,900 pkt.pob.
~-R--
1* robocizna r-g 20,7369| 20,800 684,32
0,66*0,955=0,6303 r-g/pkt.pob. * 33,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 1478,14 1478,14
Cena jednostkowa: 44,93 44,928 0,000 0,000
34|/KNR 2-15 Sprawdzenie tozsamosci gazu pkt.
d.4/0633-01 obmiar = 32,900 pkt.pob. pob.
~-R--
1* robocizna r-g 48,3860| 48,533 1 596,74
1,54*0,955=1,4707 r-g/pkt.pob. * 33,00 zt/r-g
M --
2 azot gazowy sprezony techniczny m3 1,9740 0,687 22,60
0,06 m3/pkt.pob. * 11,45 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000f 0,0103 0,34
1,5 %(od M) * 22,6 zt
Razem z narzutami: 3473,28 3 448,96 24,32
Cena jednostkowa: 105,57 104,832 0,739 0,000
35 Panel /1 t6zko - dostawa i montaz kpl
d.4|kalk. wikasna |obmiar = 12,000 kpl
M --
1* panel /1 t6zko kpl. 12,0000|5 000,00 60 000,00
1 kpl./kpl * 5000,00 zt/kpl. 0
Razem z narzutami: 63 600,00 63 600,00
Cena jednostkowa: 5 300,00 0,000/ 5 300,000 0,000
36 Panel /2 t6zka - dostawa i montaz kpl
d.4|kalk. wikasna |obmiar = 4,000 kpl
M --
1* panel /2 t6zka kpl. 4,0000(8 000,00 32 000,00
1 kpl./kpl * 8000,00 zt/kpl. 0
Razem z narzutami: 33 920,00 33 920,00
Cena jednostkowa: 8 480,00 0,000/ 8 480,000 0,000
37 Panel /3 t6zka - dostawa i montaz kpl
d.4|kalk. wkasna |obmiar = 1,000 kpl
M --
1* panel /3 t6zka kpl. 1,0000(10 000,0 10 000,00
1 kpl./kpl * 10000,00 zt/kpl. 00
Razem z narzutami: 10 600,00 10 600,00
Cena jednostkowa: 10 600,00 0,000/ 10 600,000 0,000
38 Kolumna sufitowa /1 16zko - dostawa i montaz | kpl
d.4|kalk. wkasna |obmiar = 1,000 kpl
M --
1* kolumna sufitowa /1 t6zko kpl. 1,0000(10 000,0 10 000,00
1 kpl./kpl * 10000,00 zt/kpl. 00
Razem z narzutami: 10 600,00 10 600,00
Cena jednostkowa: 10 600,00 0,000/ 10 600,000 0,000
39 Kolumna sufitowa /2 t6zka - dostawa i montaz | kpl
d.4|kalk. wkasna |obmiar = 1,000 kpl
M --
1* kolumna sufitowa /2 t6zka kpl. 1,0000(13 000,0 13 000,00
1 kpl./kpl * 13000,00 zt/kpl. 00
Razem z narzutami: 13 780,00 13 780,00
Cena jednostkowa: 13 780,00 0,000/ 13 780,000 0,000
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PODSUMOWANIE

Instalacje gazéw medycznych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 235 686,06 63 341,73 172 344,33
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 50 673,38 50 673,38
RAZEM 286 359,44 114 015,11 172 344,33
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 22 803,02 22 803,02
RAZEM 309 162,46 136 818,13 172 344,33
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 10 340,66 10 340,66
RAZEM 319 503,12 136 818,13 182 684,99
OGOLEM 319 503,12
Stownie: trzysta dziewietnascie tysiecy piecset trzy i 12/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM| 3086 377,91 578 660,92| 2479 614,30 28 102,69
Koszty posrednie [Kp] 80% od (R, S) 485 410,84 462 928,72 22 482,12
RAZEM| 3571788,75| 1041589,64 2479614,30 50 584,81
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 218 434,86 208 317,93 10 116,93
RAZEM| 3790 223,61 1249 907,57| 2479614,30 60 701,74
Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 148 776,85 148 776,85
RAZEM| 3939000,46| 1249907,57| 2628 391,15 60 701,74
VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))) 905 970,11 287 478,74 604 529,96 13 961,40
RAZEM| 4844 970,57| 1537 386,31] 3232921,11 74 663,14
OGOLEM 4 844 970,57

Stownie: cztery miliony osiemset czterdziesci cztery tysigce dziewiecset siedemdziesigt i 57/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 17 535,1808 33,00 578 660,92
RAZEM 578 660,92

Stownie: pieéset siedemdziesigt osiem tysiecy sze$c¢set szescdziesiat i 92/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR

- 156 -




ofert Dzieci Mtodsze

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 10,9025 35,63 388,46
2.|anemostaty kotowe, typ D o $r. do 125 mm szt. 4,0000 310,00 1 240,00
3.|anemostaty sufitowy okragty KRK D=400, D1=500 przepustnica szt. 4,0000 1 200,00 4 800,00

motylkowa KRP= D400 + Skrzynka rosprezana DNK D=400 NA=
315 stal ocynk
4.|anemostatysufitowy okraglty KRK D=160, D1=260 przepustnica mo- |szt. 5,0000 910,00 4 550,00
tylkowa KRP= D160 + Skrzynka rosprezan DNK D=160 NA= 125
stal ocynk
5.|azot gazowy sprezony techniczny m3 195,2580 11,45 2 235,70
6.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0004 1 378,96 0,48
7.|balustrada pochylni z pochwytem podwdjnym ze stali nierdzewnej |m?2 35,7000 1 600,00 57 120,00
obudowa szkiem samono$nym
8.|balustrada schodowa ze stali nierdzewnej m 11,0000 1 250,00 13 750,00
9. |bateria natryskowa z termostatem Dn 15 szt. 9,0000 600,00 5 400,00
10. |bateria umywalkowa, stojgca, Dn 15 mm szt. 30,0000 300,00 9 000,00
11.|bateria umywalkowa, z termostatem $cienna, Dn 15 mm szt. 1,0000 500,00 500,00
12.|bateria zmywakowa, stojaca, z termostatem Dn 15 mm szt. 6,0000 500,00 3 000,00
13.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7,7422 360,00 2787,20
14.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 m3 8,3861 360,00 3019,01
15.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 m3 19,0516 360,00 6 858,55
16. |beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 2,4720 298,86 738,78
17.|beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 3,0600 319,51 977,70
18. |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 144,2880 11,44 1 650,65
19.|bloczki YTONG S+GT 60x20x24 m2 6,1302 204,12 1251,30
20.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 |szt. 111,5100 16,88 1882,29
o wym. 59x24x24 cm
21.|bloki SILKA M12 szt. 5 741,0850 6,77 38 867,15
22.|Brodzik natryskowy (3) szt 9,0000 786,38 7 077,42
23.|cegta budowlana petna szt. 1182,5350 1,46 1 726,50
24.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 280,9260 0,65 182,59
25.|Centrala szt 1,0000 2 500,00 2 500,00
26.|Centrala oddziatowa szt 1,0000 2 300,00 2 300,00
27.|centrale wenylacyjne o wyd max- 400 m3 kpl. 2,0000 24 000,00 48 000,00
28.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0029 1 753,09 5,08
29.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 1,1960 2,66 3,18
30.|czes¢ gorna wieszaka noniuszowego szt. 1 208,1006 1,78 2 150,42
31.|czujka multisensorowa IQ802T szt 4,0000 290,00 1 160,00
32.|czujka optyczna O szt 37,0000 280,00 10 360,00
33.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm szt. 1,0000 50,00 50,00
34.|czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.160 mm szt. 4,0000 150,00 600,00
35.|dachéwka ceramiczna szt. 354,0000 5,56 0,00
36.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm K. IlI m3 1,0700 1 008,50 1 079,08
37.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL m3 0,1440 1131,84 162,98
38.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 0,3996 1131,84 452,29
39.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,0032 1251,22 3,94
40.|Dodatkowa elektronika szt 5,0000 600,00 3 000,00
41.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1410 436,63 61,58
42.|drewno opatowe m3 0,0880 185,81 16,35
43.|drut stalowy okraglty kg 16,6267 8,29 137,84
44.|drut stalowy okragly 3 mm kg 0,1575 8,46 1,33
45.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 2,1762 8,29 18,04
46.|drut stalowy okragty miekki $r. 1.1-1.8 mm kg 0,4000 8,50 3,40
47.|drzwi aluminiowe EI30 z samozamykaczem, 1-krzydtowe, kompletne |m?2 1,8000 2 700,00 4 860,00
48.|Drzwi aluminiowe szklone szkliem bezbiecznym 2- skrzydtowe m2 6,1600 2 900,00 17 864,00
49.|Drzwi aluminiowe, szklone szkiem bezpiecznym 1 - skrzydtowe m2 24,2000 2 100,00 50 820,00
50.|drzwi drewniane 1-skrzydtowe z nawiewnikami, kompletne m2 19,0000 2 100,00 39 900,00
51.|drzwi drewniane 1-skrzydtowe, kompletne m2 46,6000 2 100,00 97 860,00
52.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy $r. 3,25 mm |szt. 301,5000 1,27 382,90
53.|Elektrozaczep rewersyjny szt. 4,0000 242,00 968,00
54. |elektryka KGL200 H60 m 69,6800 171,00 11 915,28
55.|emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 4,0019 18,55 74,24
56. |farba KBE Prolatex dm3 741,7838 29,00 21 511,73
57.|farba olejna do gruntowania dm3 1,3270 46,55 61,77
58.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1,5010 43,10 64,70
59.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1,2600 46,55 58,67
60.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0500 5,67 0,28
61. filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 1,1400 32,00 36,48
62. |folia paroizolacyjna m2 187,4385 1,61 301,78
63.|folia PE gr. 0,3 mm m2 48,7900 4,06 198,09
64.|folia PE malarska m2 14,4000 0,90 12,96
65. |folia polietylenowa m2 178,5000 2,17 387,34
66. |folia przeciwwodna pozioma m2 24,2760 2,17 52,68
67.|Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 17,0400 5,36 91,33
68.|Geberit Kombifix - element montazowy do miski ustepowej kpl. 11,0000 700,00 7 700,00
69.|gips budowlany szpachlowy t 5,2075 2 800,00 14 581,03
70.|Gtosnik sufitowy DSO ABTW6 szt 12,0000 210,00 2 520,00
71.|Gtosnik $cienno-sufitowy DSO ABT-S1 szt 4,0000 270,00 1.080,00
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72.|Gtosnik scienno-sufitowy DSO ABT-S2 szt 14,0000 280,00 3 920,00
73.|gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt. 11,0000 80,00 880,00
74.|gniazdo czujek szt 41,0000 68,00 2 788,00
75.|gniazdo DATA szt. 3,0600 57,40 175,64
76.|gniazdo gn. 2P+Z IP44 szt. 28,5600 25,00 714,00
77.|gniazdo IP20 szt. 7,1400 23,00 164,22
78.|gniazdo podwdjne 2P+Z IP44 szt 34,0000 38,00 1292,00
79.|gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 24 619,7835 1,28 31 513,33
80.|granit na $ciany boczne m2 2,3400 600,00 1404,00
81.|granit palony gr. 3 cm m2 20,4000 800,00 16 320,00
82.|grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 359,8304 2,98 1 072,30
83.|grunt uniwersalny kg 13,2650 5,82 77,20
84.|grzejniki stalowe 1-ptytowe, H10/500 L=1,20 szt. 1,0000 450,00 450,00
85.|grzejniki stalowe 1-ptytowe, H10/600 L=0,5 szt. 1,0000 430,00 430,00
86.|grzejniki stalowe 2-ptytowe, H20/500 L=1,20 szt. 2,0000 550,00 1100,00
87.|grzejniki stalowe 2-ptytowe, H20/600 L=0,80 szt. 1,0000 500,00 500,00
88.|grzejniki stalowe tazienkowe SAN 11-400 szt. 10,0000 780,00 7 800,00
89.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 60,9683 10,67 650,53
90. |haki do muru kg 0,2100 12,37 2,60
91.|Kabel audio 2x2,5mm2 m 67,6000 12,80 865,28
92.|Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 561,6000 12,00 6 739,20
93.|Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, zétty 1,0m (nr DE {m 4,1600 38,00 158,08

- 7511 2000/1,0)
94.|Kamera koputowa szt 4,0000 700,00 2 800,00
95. | kausze stalowe ocynkowane szt. 450,0000 1,00 450,00
96. | klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniuszowych szt. 1186,8129 0,78 925,71
97.|klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniuszowych RIGIPS szt. 1 468,9836 1,78 2 614,79
98. |klej kg 2,6331 1,00 2,63
99. |klej 'Celtap Lux' kg 26,8950 123,04 3 309,16
100. |klej do tarkettu kg 329,5380 19,13 6 304,06
101. |klej Thermaflex 474 dm3 5,9666 69,33 413,67
102. | klimatyzator typu Split Qcht. =4,73 Ne =1,71 kpl. 1,0000 10 455,00 10 455,00
103. |kliny stalowe kg 6,0000 1,00 6,00
104. |kliny z drewna m3 0,0014 0,00 0,00
105. [klipsy montazowe Thermaclips szt. 3 270,0000 0,12 392,40
106. | kolumna sufitowa /1 t6zko kpl. 1,0000 10 000,00 10 000,00
107. kolumna sufitowa /2 t6zka kpl. 1,0000 13 000,00 13 000,00
108. |kotki rozporowe szt. 475,4880 0,30 142,65
109. |kotki rozporowe szt. 387,6900 0,30 116,31
110. |kotki rozporowe plastikowe szt. 428,8000 0,30 128,64
111. |kotki rozporowe plastykowe szt. 264,0000 1,00 264,00
112.|kotki rozporowe z wkretami kpl. 30,2000 0,30 9,06
113.|kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt. 0,5000 50,00 25,00
114.|komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1,0000 175,02 175,02
115.|konstrukcja stalowa nosna t 3,9500 12 000,00 47 400,00
116.|konstrukcja wsporcza kpl. 6,0000 521,42 3 128,52
117.|Kontaktron MC 440 szt 4,0000 39,00 156,00
118.|koncéwki kablowe typu K do zaprasowania na zytach miedzianych |[szt 80,3400 22,80 1831,75
119. | kotwy metalowe szt. 1129,0668 1,65 1 862,96
120. | kotwy metalowe kg 15,9140 24,20 385,12
121.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m 45,0000 12,21 549,45
122. | kotwy stalowe szt. 48,9280 1,65 80,73
123. |kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm szt. 46,0000 76,80 3 532,80
124. | ksztaltka przejsciowa stal/PEX szt. 22,0000 13,20 290,40
125. | ksztattki cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 14,6400 2,00 29,28
126. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 119,7350 26,54 3177,76
127.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 1,5800 35,00 55,30
128. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 94,8400 15,00 1 422,60
129. | ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 38,2800 20,00 765,60
130. |ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 40 mm szt. 106,0200 15,00 1 590,30
131. | ksztaittki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 15 mm szt. 30,0000 10,00 300,00
132. | ksztaittki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 25 mm szt. 32,0000 10,00 320,00
133. | ksztaittki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 32 mm szt. 18,0000 10,00 180,00
134. | ksztaltki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 50 mm szt. 4,0000 15,00 60,00
135. | ksztaitki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 117,0000 10,00 1170,00
136. | ksztaitki PCV ci$nieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 20 mm_ |szt. 117,0000 2,00 234,00
137.|ksztatki schodowe (czes¢ pionowa) 30 cm m 13,4400 175,00 2 352,00
138. |ksztaltki schodowe (cze$¢ pozioma) 25x30 cm m 13,4400 175,00 2 352,00
139. |ksztaltki schodowe cokotowe wys. 10 cm m 2,6780 175,00 468,65
140. | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej |m?2 14,9408 148,10 2212,73
0 $r. do 140 mm
141. ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ S |m2 12,6208 114,35 1443,19
(SPIRO) 0 $r. do 315 mm
142. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 3,3600 3,00 10,08
143. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32 mm szt. 10,7900 65,61 707,93
144. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40 mm szt. 5,7600 106,02 610,68
145. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm szt. 70,2900 17,73 1 246,24
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146. | ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 63 mm szt. 75,6000 22,22 1679,84
147.|ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 20 mm szt. 171,6000 14,00 2 402,40
148. |ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 25 mm szt. 80,1000 19,32 1547,53
149. |ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 32 mm szt. 49,4100 5,00 247,05
150.|lacznik_krzyzowy szt 2,0000 22,00 44,00
151.|lacznik_pojedynczy szt 2,0000 22,00 44,00
152.|lacznik_pojedynczy hermetyczny szt 10,0000 24,00 240,00
153.|lacznik_schodowy szt 10,0000 22,00 220,00
154.|lacznik_$wiecznikowy szt 16,0000 22,00 352,00
155. |lacznik_$wiecznikowy IP44 szt 12,0000 24,00 288,00
156.|Lampa szt 10,0000 290,00 2 900,00
157.|lepik asfaltowy kg 10,0000 5,21 52,10
158. |lepik asfaltowy na zimno kg 148,2060 5,12 758,81
159.|linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm m 112,3200 19,15 2 150,93
160. |listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 5 cm, dt. 200 cm |szt. 5,2500 10,00 52,50
161.|listwa wykonczajgca aluminiowa m 61,8000 9,00 556,20
162.|listwy maskujgce m 240,3244 3,99 958,89
163. |tacznik krzyzowy do CD 60 szt. 789,3480 1,11 876,18
164. |tacznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 szt. 2 570,7213 1,78 4 575,88
165. |tacznik wzdiuzny do CD 60 szt. 236,8044 0,94 222,60
166. |facznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 szt. 93,2688 1,78 166,02
167.taczniki do mocowania izolacji termicznej szt. 160,3680 3,00 481,10
168. |taczniki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm  |szt. 1,5750 50,00 78,75
169.|Manipulator + uchwyt szt 22,0000 600,00 13 200,00
170.|Mapei ULTRAPLAN RENOVATION kg 3 982,9600 3,95 15 732,69
171.|masa asfaltowa kg 4,2980 3,88 16,68
172.|masa betonowa B-20 m3 0,0120 295,34 3,54
173.|masa szpachlowa kg 97,7288 4,75 464,21
174.|masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 330,1741 4,75 1 568,32
175.|masa szpachlowa wykonczeniowa kg 41,3468 1,28 52,92
176.|masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFin Mix kg 64,1223 1,28 82,08
177.|masa tynkarska mozaikowa kg 66,0000 16,30 1 075,80
178.|masa tynkarska silikonowa kg 64,2500 15,30 983,02
179.|masa tynkarska silikonowa kg 38,4000 6,30 241,92
180.|masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna kg 205,8120 27,61 5 682,47
181.|Materiaty dodatkowe p.poz kpl. 1,0000 1 500,00 1 500,00
182.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 36,8072 1,99 73,25
183.|miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt. 11,0000 1,00 11,00
184.|Modut czytnika kart szt 6,0000 800,00 4 800,00
185.|modut ebk 4g2r kpl szt 5,0000 470,00 2 350,00
186.|Modut FCT szt 5,0000 500,00 2 500,00
187.|Modut gtéwny bez kamery szt 4,0000 600,00 2 400,00
188.|Modut klawiatury numerycznej szt 6,0000 780,00 4 680,00
189.|Montaz gniazda RJ45 szt 39,0000 55,00 2 145,00
190.|Montaz gniazda RTV szt 13,0000 74,00 962,00
191.|Montaz gniazda stuchawkowego szt 39,0000 55,00 2 145,00
192.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 29,9801 9,82 294,40
193.|nadproza prefabrykowane m 42,8400 37,30 1 597,93
194.|naroznik ochronny aluminiowy perforowany m 138,1380 6,79 937,96
195.|Narozniki ochronne dtug.1,5m kolorystyka w uzgodnieniu z Uzyt-  |szt 45,0000 87,00 3 915,00

kownikiem
196. | narozniki tynkarskie m2 10 833,8000 0,09 975,04
197.|nawiewnik okienny ci$nieniowy szt 7,0000 352,00 2 464,00
198.|Obudowa dachu szkio hartowane m2 72,6000 3 600,00 261 360,00
199.|Obudowa modutu EBK szt 5,0000 200,00 1.000,00
200.|obudowa ROP 1Q8 szt 4,0000 100,00 400,00
201.|odbojnica m 147,4000 360,00 53 064,00
202.|oktadzina $cienna MURASPEC GLACIER lub réwnowazna, w uz- |m?2 61,8585 290,00 17 938,96

godnieniu z Uzytkownikiem
203.|okna PCV m2 11,1200 1.900,00 21 128,00
204.|optata za przyjecie gruzu m3 77,1300 100,00 7 713,00
205.|Optata za przyjecie wykiadziny i innych t 38,6400 400,00 15 456,00
206.|Oprawa awaryjna AW1, 3,7W CB, typ. iTech M2 szt. 23,0000 580,00 13 340,00
207.|Oprawa awaryjna AW3, 1,4W CB, typ. Ontec C M1 szt. 8,0000 580,00 4 640,00
208.|Oprawa awaryjna AW4, 3,9W CB, typ. Ontec C C1 szt. 3,0000 580,00 1740,00
209.|Oprawa awaryjna AW4, CB, typ. Ontec C M2 szt. 2,0000 580,00 1 160,00
210.|Oprawa awaryjna EW1, kierunek ewakuaciji, CB, typ. Ontec G szt. 1,0000 580,00 580,00
211.|Oprawa awaryjna EW2, kierunek ewakuaciji, CB, typ. Ontec G szt. 11,0000 580,00 6 380,00
212.|Oprawa o$wietleniowa typ Ambiella LED2000-840 01 szt. 15,0000 480,00 7 200,00
213.|Oprawa os$wietleniowa typ Fidesca-SD G2 M73 M19 4000-840 szt. 1,0000 2 000,00 2 000,00
214.|Oprawa o$wietleniowa typ Fidesca-SD G2 M84 M19 4000-840 szt. 3,0000 2 000,00 6 000,00
215.|Oprawa os$wietleniowa typ Fidesca LED6800-940 szt. 11,0000 2 000,00 22 000,00
216.|Oprawa o$wietleniowa typ Fidesca LED8500-940 szt. 4,0000 2 000,00 8 000,00
217.|Oprawa oswietleniowa typ Siella G3 M84 OTA22 LED3400-840 szt. 1,0000 550,00 550,00

ETDD
218.|Oprawa o$wietleniowa typ Siella LED3400-840 OTA19 szt. 3,0000 550,00 1 650,00
219.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 469,9000 14,42 6 775,96
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220.|otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 140,8000 35,00 4 928,00
221.|panel /1 16zko kpl. 12,0000 5 000,00 60 000,00
222.|panel /2 t6zka kpl. 4,0000 8 000,00 32 000,00
223.|panel /3 t6zka kpl. 1,0000 10 000,00 10 000,00
224.|papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm m2 57,5000 31,25 1796,88
225.|papier $cierny m2 0,1440 36,61 5,27
226.|parapety z blachy powlekanej m2 1,3755 160,00 220,08
227.|pasta podtogowa bezbarwna kg 43,9384 19,85 872,18
228.|pianka poliuretanowa kg 32,5032 37,83 1 229,60
229. |pianka poliuretanowa dm3 2,7800 37,83 105,17
230.|piasek m3 9,4789 60,40 572,52
231.|Plafon o$wietleniowy szt. 19,0000 300,00 5 700,00
232.|planiseal kg 1531,5837 8,29 12 696,83
233. | ptytki podtogowe gresowe zewnetrzne m2 9,8280 120,00 1179,36
234. | ptytki posadzkowe GRES m2 57,2795 75,00 4 295,96
235. | ptytki $cienne m2 267,4350 75,00 20 057,62
236. |ptyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 15 mm m2 82,4824 38,00 3 134,33
237.|ptyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 25 mm m2 1,6016 50,00 80,08
238. | ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ F gr. 12,5 mm m2 1104,5720 38,50 42 526,02
239. | ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ F gr. 12,5 mm' m2 96,2638 28,50 2743,52
240. | ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm m2 387,1564 12,00 4 645,88
241.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 2,0100 30,49 61,29
242.|ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,0070 105,44 0,74
243. | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,0035 109,31 0,38
244. | ptyty lub maty z wetny mineralnej m2 171,1395 16,70 2 858,03
245. | ptyty pil$niowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm kg 1,6200 8,92 14,46
246. | ptyty pomostowe robocze m2 0,2625 109,31 28,69
247.|ptyty styropianowe gr. 12 cm m3 5,1660 600,00 3 099,60
248. | ptyty styropianowe XPS 4,0 cm m2 21,4200 50,00 1 071,00
249. | ptyty sufitowe rockfon -cleanspace-essential A-15 krawedz prosta  |m?2 167,8797 36,00 6 043,67
250. |ptyty z wetny mineralnej m2 26,2140 19,63 514,58
251.|ptyty z wetny mineralnej elewacyjna 3 cm m3 0,4838 360,00 174,18
252.|ptyty z wetny mineralnej gr. 5 cm m2 43,1130 49,63 2 139,70
253. | ptyty z wetny mineralnej, péttwarde, grub. 40 mm m2 52,0490 32,00 1 665,57
254.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt. 22,1536 10,01 221,76
255.|podokienniki prefabrykowane m 3,9300 170,00 668,10
256.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 2,0200 37,48 75,70

1600 mm
257.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r. do 200 szt. 21,1232 34,53 729,38
mm
258. | podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych, typ C o $r. 100 mm _|szt. 10,0000 34,53 345,30
259. |podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych, typ C o $r. 200 mm _|szt. 14,0000 34,53 483,42
260.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C o ér. do 315 |szt. 10,8800 34,53 375,69
mm
261.|Podstawa FCT szt 5,0000 300,00 1 500,00
262.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 125 mm szt. 2,0000 620,00 1 240,00
263.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z widkniny po- |m?2 24,0720 27,61 664,63
liestrowej
264.|pospotka m3 21,7300 90,00 1 955,70
265. |preparat gruntujgcy dm3 485,9052 5,80 2 818,25
266. | pret wieszakowy z oczkiem szt. 120,6126 1,44 173,68
267.|prety gtadkie $r.do 8-14 mm kg 3 136,2600 8,83 27 693,18
268. |prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 16,0860 190,63 3 066,47
269. |prety zebrowane do 8-14 mm kg 100,2000 6,77 678,35
270.|profil CD 60 m 2 203,4754 7,67 16 900,65
271.|profil CD 60 m 1.300,5448 7,67 9975,18
272.|profil UD 30 m 734,4918 7,64 5611,52
273.|profil UD 30 m 473,6088 7,64 3618,37
274.|profil gtéwne T-24 m 145,0611 9,31 1350,52
275. |profil naroznikowy z PCW o df. 250 cm z wtopiong siatkg z widkna |szt. 8,4240 9,31 78,43
szklanego 10x15 cm
276. |profil parapetowy z blachy powlekanej m 4,3230 120,00 518,76
277.|profil poprzeczny T-24 m 435,1833 9,31 4 051,56
278. |profil przyscienny m 68,4558 5,03 344,33
279. |profile stalowe zabezpiecznone farbg podkladowa i ognoochronng |t 4,2016 10 500,00 44 116,80
280.|przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI120 CX- 4 ,D=(1) 100 + wy-  |szt. 2,0000 1 050,00 2 100,00
zwalacz topikowy WT72C + ¢ wyzwalacz elektromag. 24VDC stero-
wanie impulsem pradowym EI24V + sitownik 230V AC FD-LT230V
+1WKKP
281.|przeciwpozarowa klapa prostokatna EIS120 LX-5G LxH 100 x 100, |szt. 1,0000 900,00 900,00
KP + wyzwalacz termiczny WT72C + silownik 24/48 V AC/DC FDG
- WT -8-24
282.|przeciwpozarowa klapa prostokatna EIS120 LX-5G LxH 200250, |kpl. 1,0000 1 100,00 1 100,00
KP + wyzwalacz termiczny WT72C + silownik 24/24 V
283.|Przetgcznica L2 o mocy 370W szt 1,0000 3 900,00 3900,00
284.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ B o $r. do  |szt. 2,0000 57,01 114,02
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285. |przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynko- |m?2 32,6400 110,00 3 590,40
wanej, kotowe, S (SPIRO) o $r. do 315 mm
286.|przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4 m 436,8000 23,70 10 352,16
287.|przewody typu HTKSH PH90 25x1x1 m 223,6000 38,00 8 496,80
288. |przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 270,4000 4,11 1111,34
289. |przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 166,4000 5,20 865,28
290. |przewody UTP 4x2x0,5mm2 kat.5 m 62,4000 3,50 218,40
291.|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) Fi |m?2 38,6400 89,59 3 461,76
140 mm
292.|przewody YTDY 2x0,5 mm2 m 23,9200 0,98 23,44
293.|Przew6d HDGs PH90 2x1,5mm m 62,4000 7,30 455,52
294.|Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mmz2, 750 V m 655,2000 8,90 5 831,28
295.|Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x10 mm2, 750 V m 135,2000 49,00 6 624,80
296.|Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x16 mm2, 750 V m 109,2000 82,00 8 954,40
297.|Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x35 mm2, 750 V m 62,4000 143,00 8 923,20
298.|Przewdd miedziany, typu DY 4 mm2, 500 V m 322,4000 4,80 1 547,52
299.|Przew6d NKGs-300/500V 3x16mm2 m 470,0800 89,00 41 837,12
300.|Przew6d NKGs-300/500V 3x25mm2 m 468,0000 108,00 50 544,00
301.|Przewéd OWY 2x2,5mm2 m 187,2000 3,90 730,08
302. |przewod ptaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2 m 208,0000 9,20 1 913,60
303.|Przewoéd YDY-450/750 V 2x1mm2 m 228,8000 2,20 503,36
304.|Przewoéd YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 3 078,4000 7,00 21 548,80
305.|Przewodd YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 3 390,4000 10,80 36 616,32
306.|Przewéd YDYp-750V 5x2,5mm2 m 197,6000 10,80 2 134,08
307.|Przewdd YTKSYekw 2x2x0,8mm m 291,2000 3,20 931,84
308. | Przycisk przywotawczy sznurkowy szt 6,0000 240,00 1440,00
309. | przyciski do sptuczek podtynkowych szt. 11,0000 180,00 1 980,00
310.|punkty poboru gazéw medycznych kpl. 9,0000 325,00 2 925,00
311.|punkty state, w rurociagach z tworzyw sztucznych, (3) Fi zew. 50 szt. 4,0000 0,00 0,00
mm
312.|Puszka montazowa do kamer szt 4,0000 160,00 640,00
313.|Puszka montazowa podtynkowa dla 3 modutéw szt 4,0000 100,00 400,00
314.|puszka przytgczeniowa szt 40,8000 17,00 693,60
315.|Ramka montazowa szt 6,0000 16,00 96,00
316.|Reczny ostrzegacz pozaru ROP 1Q8 kpl szt 4,0000 278,00 1112,00
317.|roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 26,4740 10,39 275,07
318.|roztwér do gruntowania kg 20,0000 6,12 122,40
319.|Rura karbowana typu Peszel z pilotem m 239,2000 2,20 526,24
320. |rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 40 mm m 12,9580 25,00 323,95
321.|rury miedziane ciggnione - na cisnienie d o (1) 1.0 MPa, Fi 12*7,0 w|m 5,4060 25,00 135,15
izolacji fabrycznej
322.|rury miedziane ciggnione - $r. 12 x 1,0 mm m 228,9600 23,97 5488,17
323.|rury miedziane ciggnione - $r. 15 x 1,0 mm m 92,2200 30,79 2 839,45
324.|rury miedziane ciggnione - $r. 22 x 1,0 mm m 44,5200 44,57 1 984,26
325.|rury miedziane ciggnione - $r. 8 x 1,0 mm m 349,8000 21,08 7 373,78
326. |rury miedziane ciggnione z miedzi gat.: M2G,M3G o na ci$nienie do |m 5,4060 25,00 135,15
1.0 MPa, Fi 6*35 w izolacji fabrycznej
327.|rury miedziane na cisnienie do 1,0 MPa - ér. 28 x 1,5 mm m 1,0600 43,84 46,47
328.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 20 mm m 12,7200 5,05 64,24
329.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. zewnetrznej 20 mm' m 3,1800 8,05 25,60
330.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm m 74,3900 30,05 2 235,42
331.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 1,6000 35,05 56,08
332.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 37,4400 13,95 522,29
333.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm m 41,3250 23,26 961,22
334.|rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 12,9750 30,05 389,90
335.|rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 0,3000 30,05 9,02
336. |rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 6,2400 13,95 87,05
337.|rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 6,5250 23,26 151,77
338. |rury PE-X Fi 25x 3,5 mm m 92,7000 3,27 303,13
339. |rury PE-X Fi 32x4,4 mm m 62,8300 5,45 342,42
340. |rury PE-X 0 $r. 20x2,5 mm m 28,8400 3,27 94,30
341.|rury przepustowe z PCW m 2,3715 23,77 56,37
342.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. |m 2,5500 100,00 255,00
nominalnej 100 mm
343. |rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy 16*2,0 mm m 131,8400 4,70 619,65
344.|rury winidurowe z pilotem m 156,0000 2,20 343,20
345. |rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt. 3,0000 170,00 510,00
346.|rury wywiewne z PCV o $r. 75 mm szt. 1,0000 211,42 211,42
347.|rury z polipropylenu (PP) o $r. Fi 63 mm ZW m 4,3200 40,12 173,32
348.|rury z polipropylenu (PP-R) Fi. 32x4,4 mm CW m 8,6400 11,71 101,17
349. [rury z polipropylenu (PP-R) Fi 40x5,5 mm CW m 4,3200 32,00 138,24
350. [rury z polipropylenu (PP-R) fi do 63 mm m 71,5000 40,12 2 868,58
351.[rury z polipropylenu (PP-R) Fi. 50x6,9 mm CW m 55,0800 27,59 1 519,66
352.|rury z polipropylenu (PP) Fi. 32x4,4 mm ZW m 5,4000 11,71 63,23
353. |rury z polipropylenu (PP) Fi. 40-x5,5 mm ZW m 4,3200 32,00 138,24
354.|rury z polipropylenu (PP) Fi. 20-x 2,8mm ZW m 3,3000 9,00 29,70
355. |rury z polipropylenu (PP) Fi. 50x6,9 mm ZW m 51,8400 27,59 1430,27
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356. |siatka tkana Rabitza m2 19,5858 7,45 145,91
357.|siatka z wt szkl m2 111,0474 3,45 383,11
358. |siatka z widkna szklanego 145A Baumit m2 69,7225 3,60 251,00
359. |silikon kg 9,5960 44,35 425,58
360. silikon dm3 0,5560 20,57 11,44
361.|Skretka komputerowa 4x2x0,5 m 468,0000 3,50 1 638,00
362.|skrzynki do zaworéw SZK 2+1 szt. 3,0000 5 000,00 15 000,00
363. |spoiwo cynowo-otowiowe LC-40' kg 0,2000 2,00 0,40
364.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,8064 102,62 82,75
365. |spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 2,1945 1 500,00 3291,75
366. |spusty do brodzikéw natryskowych szt. 9,0000 80,37 723,33
367.|switch szt. 1,0000 700,00 700,00
368.|syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm (3) szt. 9,0000 80,00 720,00
369.|syfony DO SKROPLIN szt. 1,0000 50,00 50,00
370.|syfony umywalkowe lekarskie mosiezne chromowane szt. 1,0000 90,00 90,00
371.|syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt. 30,0000 90,00 2 700,00
372.|syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o $ér. |szt. 6,0000 25,00 150,00

50 mm
373.|szelak kg 0,0234 61,18 1,43
374.|Szyna wyréwnawcza Cu m 4,1600 250,00 1 040,00
375.|8ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym|szt. 112,3200 2,63 295,40
M16-A/0.63 z uchwytem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
376.|$rodek gruntujgcy kg 892,4788 5,82 5194,23
377.|$rodek gruntujgcy pod powtoki hydroizolacyjne kg 5,8410 9,82 57,36
378.|Sruba mocujgca M 8 szt 3,0000 3,00 9,00
379.|$ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 1,9200 22,66 43,50
380.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej dt. z nakret. 6-katnymi kg 2,6600 22,66 60,28
$redniodoktadnymi M 12x160mm
381.|$ruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm kg 2,5200 22,66 57,09
382.|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dlugos- |kg 18,6360 9,83 183,20
ci, z nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do 50mm
383.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej kg 29,7724 9,83 292,66
dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50 mm
384.|$ruby,podktadki,nakretki kg 6,1200 6,40 39,16
385.|Tablica rozdzielcza REO szt 1,0000 20 000,00 20 000,00
386.| Tablica rozdzielcza RE2 szt 1,0000 12 000,00 12 000,00
387.|Tablica rozdzielcza RIT E1 szt 1,0000 47 000,00 47 000,00

388.|Tablica rozdzielcza RIT E2 szt 1,0000 47 000,00 47 000,00
389.|Tablica rozdzielcza RIT E3 szt 1,0000 47 000,00 47 000,00
390.|Tablica rozdzielcza RIT E4 szt 1,0000 47 000,00 47 000,00
391.|Tablica rozdzielcza RrEQ szt 1,0000 20 000,00 20 000,00
392.|Tablica rozdzielcza RrE2 szt 1,0000 12 000,00 12 000,00
393.|tasma malarska m 60,0000 0,23 13,80
394.|tasma spoinowa m 552,5436 0,23 127,09
395. |tasma spoinowa RIGIPS m 879,7299 0,23 202,34
396.|tasma Thermatape FR 3x50 mm m 45,7919 3,14 143,78
397.|tasma uszczelniajgca m 299,6070 12,00 3 595,29
398. | Telefon IP z kolorowym wys$wietlaczem szt 2,0000 2 700,00 5 400,00
399. |teletechnika KGL200 H60 m 69,6800 171,00 11 915,28
400.| Terminal pacjeta TP3 szt 11,0000 1.300,00 14 300,00
401.|Terminal wezwania lekarza szt 1,0000 1.300,00 1.300,00
402.|tlen techniczny m3 26,6595 7,26 193,54
403.|thumiki akustyczne rurowe proste o $r. 100 mm szt. 2,0000 259,40 518,80
404.|ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 100 mm szt. 3,0000 300,00 900,00
405.|thumiki akustyczne rurowe proste o $r. do 200 mm szt. 7,0000 400,00 2 800,00
406.|topnik do lutowania twardego metali niezelaznych Uni-lut kg 1,2298 1 500,00 1844,70
407.|tréjniki miedziane gtadkie rownoprzelotowe - $r. 12 mm szt. 24,0000 4,16 99,84
408.]tréjniki miedziane gtadkie rownoprzelotowe - $r. 15 mm szt. 16,0000 4,16 66,56
409.|tréjniki miedziane gtadkie rownoprzelotowe - $r. 22 mm szt. 8,0000 8,10 64,80
410.|tréjniki miedziane gtadkie rownoprzelotowe - $r. 28 mm szt. 1,0000 12,00 12,00
411.]tréjniki miedziane gtadkie rownoprzelotowe - §r. 8 mm szt. 25,0000 7,69 192,25
412.|tuleje ochronne dla rur prze przegrody budowlan kpl. 0,0000 1.300,00 0,00
413.|Uchwyt $cienny do kamer koputowych szt 4,0000 78,00 312,00
414. |uchwyty szt. 315,0000 1,20 378,00
415.|uchwyty do grzejnikow szt. 40,0000 26,30 1 052,00
416.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 100 mm szt. 0,8750 3,92 3,43
417.|uchwyty do rur o $r. zew. 12-15 mm szt. 2,5500 3,06 7,80
418.|uchwyty do rur o $r. zew. 12 mm szt. 108,0000 3,06 330,48
419.|uchwyty do rur o $r. zew. 15 mm szt. 43,5000 3,06 133,11
420.|uchwyty do rur o $r. zew. 22 mm szt. 21,0000 3,36 70,56
421.|uchwyty do rur o $r. zew. 28 mm szt. 0,3300 3,36 1,11
422.|uchwyty do rur o $r. zew. 6 mm szt. 2,5500 1,78 4,54
423.|uchwyty do rur o $r. zew. 8 mm szt. 165,0000 3,06 504,90
424.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 40 mm szt. 46,5000 4,31 200,41
425.|uchwyty do rur z PE o $r. 20 mm szt. 207,4800 3,03 628,67
426.|uchwyty do rur z PE o $r. 25 mm szt. 112,5000 2,68 301,50
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427.|luchwyty do rur z PE o $r. 32 mm szt. 67,7100 4,07 275,58
428.|uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 18,7800 3,03 56,90
429.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm szt. 80,2000 4,70 376,94
430.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 160 mm szt. 1,6000 8,82 14,11
431.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 55,0000 1,58 86,90
432.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 75 mm szt. 34,8000 2,38 82,82
433.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |szt. 97,2400 0,22 21,39
mm

434.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 |szt. 14,4300 1,43 20,64
mm

435.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 |szt. 8,0000 1,40 11,20
mm

436.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 |szt. 91,1000 1,58 143,94
mm

437.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 |szt. 3,2000 2,11 6,75
mm

438.|uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej podtogowe przy misce szt 2,0000 550,00 1 100,00
ustepowej

439.|uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej scienne przy umywalkach |szt 2,0000 450,00 900,00

440.|umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (2) szt. 30,0000 300,00 9 000,00

441.|umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kola- |szt. 1,0000 200,00 200,00
nem dla niepetnosprawnych

442.|urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep szt. 10,0000 890,00 8 900,00

443.|urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dlaniepe- |szt. 1,0000 890,00 890,00
nosprawnych

444.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. szt. 5,2000 2,97 15,45
100 mm

445.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. szt. 7,2800 2,97 21,62
200 mm

446.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o ér. do |szt. 4,1600 2,97 12,36
100 mm

447 .|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do |szt. 10,4200 2,97 30,96
125 mm

448.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o ér. do |szt. 4,1600 2,97 12,36
150 mm

449.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do |szt. 46,1312 2,97 137,01
315 mm

450. |uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o |szt. 9,3600 8,97 83,96
obwodzie do 2000 mm

451.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych o |szt. 47,8400 4,06 194,23
obwodzie do 800 mm

452.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, prostokatnych o |szt. 4,1200 8,97 36,96
obwodzie do 1600 mm

453.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 40 mm szt. 124,0000 1,93 239,32

454.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o ér. 40 mm szt. 21,7000 1,93 41,88

455.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr.5mm|szt. 2,0600 8,31 17,12

456.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r. do  |szt. 141,5104 2,97 420,29
200 mm

457.|uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o $r. 10 mm szt. 4,0000 10,00 40,00

458.|uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o $r. 20 mm szt. 2,0000 10,00 20,00

459.|Uszczelnienie przej$¢ wentylacji w stropach szt. 4,0000 94,22 376,88

460.|wanna, wolnostojgca szt. 1,0000 812,08 812,08

461.|wapno suchogaszone t 1,1992 601,11 720,85

462.|wapno suchogaszone kg 46,7680 0,60 28,06

463.|wapno suchogaszone kg 35,8600 0,60 21,52

464.|wentylator fazienkowy Silent DN 100 szt 1,0000 480,00 480,00

465. |wentylator osiowy KANALOWY DN 100 szt 1,0000 4 600,00 4 600,00

466.|wentylator osiowy KANALOWY DN 125 szt 1,0000 4 650,00 4 650,00

467.|wieszak obrotowy noniuszowy szt. 473,6088 2,64 1 250,33

468.|wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy' szt. 734,4918 2,64 1 939,06

469.|wieszak z elementem rozpreznym RIGIPS szt. 120,6126 1,78 214,69

470.|wkret TN 25 szt. 7 893,4800 0,07 552,54

471.|wkret do blachy TB szt. 520,5200 0,48 249,85

472.|wkret RIGIPS TD 30 szt. 920,9200 0,70 644,64

473.|wkret RIGIPS TN 25 kg 64,1223 24,63 1579,34

474.|wkret RIGIPS TN 35 kg 151,5618 24,63 3732,97

475.|wkret TD 35 szt. 3 963,9600 0,10 396,40

476.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r. 6.3  |kg 0,1380 29,00 4,00
mm o diug. do 45 mm

477.|woda m3 9,2915 5,80 53,89

478.|wbzek-wanna szt 1,0000 15 500,00 15 500,00

479.|wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 1,0000 380,00 380,00

480.|Wskaznik zadziatania czujki szt 33,0000 78,00 2 574,00

481.|wsporniki do umywalek szt. 31,0000 12,64 391,84

482.|wykiadzina Tarkett Granit m2 598,6607 130,00 77 825,89

483.|wyt p/poz w obudowie FT22 szt 5,0000 260,00 1.300,00

484.|wyrzutnie scienne kotowe, o $rednicy 125 mm, wyrzutnie (2) typ C |szt. 2,0000 260,00 520,00
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485.|wywietrzaki cylindryczne o $r. do 200 mm szt. 36,0000 1 020,00 36 720,00
486.|zaprawa m3 0,4767 227,28 108,34
487.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,0360 265,30 9,55
488.|zaprawa cementowa m. 12 m3 2,1216 265,30 562,87
489.|zaprawa cementowa m. 80 m3 1,0272 272,09 279,49
490.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m. 80 m3 0,0562 272,09 15,28
491.|zaprawa cementowo-wapienna m3 2,3433 315,15 738,49
492.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0393 255,53 10,04
493.|zaprawa do spoinowania kg 115,9269 8,37 970,31
494.|zaprawa klejowa kg 2313,1124 2,66 6 152,88
495.|Zaprogramowanie i konfiguracja kamer szt 1,0000 10 000,00 10 000,00
496.|Zasilacz 1 szt 1,0000 600,00 600,00
497.|zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe 15 mm szt. 11,0000 35,00 385,00
498.|zawory mosiezne, kulowe typu DN10, na cisnienie do 1,0 MPa o $r. |szt. 2,0000 200,00 400,00
10 mm
499.|zawory mosiezne, kulowe typu DN25, na cisnienie do 1,0 MPa, o $r.|szt. 1,0000 250,00 250,00
20 mm
500.|zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1) szt. 2,0000 0,00 0,00
501.|zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1)’ szt. 1,0000 450,00 450,00
502.|zawory wodne przelotowe Dn 50 mm szt. 11,0000 0,00 0,00
503.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 15 mm szt. 12,0000 18,70 224,40
504.|zawory wodne przelotowe proste o $r. nominalnej 25 mm szt. 16,0000 37,33 597,28
505.|Zestaw do wpuszczania opraw Ontec G szt. 48,0000 70,00 3 360,00
506.|Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45 szt 5,0000 720,00 3 600,00
507.|Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45' szt 3,0000 720,00 2 160,00
508.|Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 3xRJ45 szt 3,0000 750,00 2 250,00
509.|Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45, 2xEKW szt 1,0000 820,00 820,00
510.|Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xEKW szt 3,0000 800,00 2 400,00
511.|zlgcza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 20 mm szt. 117,0000 16,64 1 946,88
512.|ztgczka nakretna réwnoprzelotowa z zeliwa ciggliwego o $r. nomi-  |szt. 22,0000 30,00 660,00
nalnej 20 mm
513.|ztgczki szt. 61,5000 0,90 55,35
514.|ztgczki miedziane - $r. 12 mm szt. 104,0000 2,34 243,36
515.|zlgczki miedziane - $r. 15 mm szt. 47,0000 2,34 109,98
516.|ztgczki miedziane - $r. 22 mm szt. 19,0000 4,52 85,88
517.|ztgczki miedziane - $r. 8 mm szt. 149,0000 5,53 823,97
518.|ztom $cierny kg 4,5012 1,00 4,50
519.|zmywak jednokomrowy z bl. nierdzewnej szt. 6,0000 204,20 1 225,20
520.|zwir do betonédw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,0320 126,15 4,04
521.|materiaty pomocnicze zt 21 968,88
RAZEM| 2479 614,30

Stownie: dwa miliony czterysta siedemdziesigt dziewiec tysiecy szeséset czternascie i 30/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 2,4064 6,63 15,96
2.|ciggnik kotowy m-g 3,1682 52,05 164,90
3.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 7,5050 69,00 517,84
4.|gietarka do pretow m-g 13,0939 9,07 118,76
5.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 9,1347 106,29 970,92
6.|mieszarka do zapraw m-g 5,7120 5,18 29,59
7.|nozyce do pretéow m-g 15,4475 9,00 139,03
8.|pita tasmowa elektryczna m-g 0,3005 1 200,00 360,60
9.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2,9943 488,77 1 463,52

10.|prosciarka do pretéw m-g 11,6980 6,87 80,36
11.|przyczepa skrzyniowa m-g 3,1682 10,58 33,52
12.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 7,5050 12,44 93,36
13.|rusztowania ramowe elewacyjne m-g 5,9100 15,00 88,65
14.|samochdéd dostawczy m-g 135,0264 62,62 8 455,32
15.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 57,2219 115,76 6 624,01
16.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 45,9780 91,42 4 203,31
17.|spawarka m-g 176,9620 7,11 1 258,20
18.|spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0,3532 8,00 2,83
19.|wyciag m-g 236,5894 10,78 2 550,41
20.|zsyp budowlany do gruzu m-g 3,0400 100,00 304,00
21.|zuraw okienny m-g 1,9806 7,02 13,90
22.|zuraw okienny 0.5 t m-g 3,8000 10,25 38,95
23.|zuraw okienny przenosny m-g 0,2200 7,02 1,54
24.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4,7400 120,93 573,21

RAZEM 28 102,69

Stownie: dwadziescia osiem tysiecy sto dwa i 69/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Uzytkownik: BUD-MAR
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