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ofert Dzieci Młodsze TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 155 Grupa Oddział Pediatryczny - Odcinek

Dzieci Młodszych Izba Przyjęć - Parter
(segment E)

2 400 106,15 49,54%

1.1 1 - 23 Element ST. 2.1. CPV 45111100-9 /
45111200-0

172 823,90 3,57%

1.2 24 - 31 Element St. 2.3 Roboty konstrukcyjne,
wzmocnienie otworów CPV 45262400-5 /
45262311-4

102 582,94 2,12%

1.3 32 - 38 Element ST. 2.4/2 Ścianki działowe, za-
murowania 45262520-2 / 45421152-4

85 186,69 1,76%

1.4 39 - 46 Element ST. 2.14 Wentylacja grawitacyj-
na CPV 453311210-1 / 45421143-8

100 390,85 2,07%

1.5 47 - 51 Element ST 2.8 Stolarka / ślusarka
drzwiowa CPV 45421000-4

253 713,63 5,24%

1.6 52 - 54 Element ST 2.8 Stolarka okienna  CPV
4542100-4 / 45421145-2

27 352,99 0,56%

1.7 55 - 62 Element ST 2.9  Tynki wewnętrzne  CPV
45410000-4

192 893,72 3,98%

1.8 63 - 66 Element ST  2.12  Sufity podwieszane
CPV 45421146-9

324 783,56 6,70%

1.9 67 - 75 Element ST  2.10  Okładziny scian  CPV
45431200-9 / 4532000-6

133 694,37 2,76%

1.10 76 - 78 Element ST  2.13  Akcesoria dla niepeł-
nosprawnych  CPV 45332400-7

19 167,86 0,40%

1.11 79 - 83 Element ST 2.5  Warstwy podposadzko-
we  CPV 4532000-6 / 45262321-7

29 366,60 0,61%

1.12 84 - 90 Element ST 2.5  Warstwy podposadzko-
we z przejazdem  CPV 4532000-6 /
45262321-7

25 182,42 0,52%

1.13 91 - 95 Element ST 1.13 Posadzki  CPV
45431000-7 / 45432111-5

155 514,65 3,21%

1.14 96 - 98 Element ST 1.14  Osłony ścian  CPV
45442300-0

69 691,93 1,44%

1.15 99 - 102 Element ST  2.11  Roboty malarskie
CPV 45442100-8

68 190,87 1,41%

1.16 103 - 111 Element ST 2.15 Elewacja uzupełnienie
CPV 45321000-3 / 45324000-4

14 877,97 0,31%

1.17 112 - 126 Element ST 2.3/2.11  Schody zewnętrzne
CPV 45111100-9 / 45262300-4 /
45421160-3

47 809,28 0,99%

1.18 127 - 148 Element ST 2.3/2.11  Pochylnia dla nie-
pełnosprawnych  CPV 451111-9 /
45262300-4 / 45421160-3

189 067,63 3,90%

1.19 149 - 155 Element ST 2.3  Zadaszenie dla pochylni
i schodów  CPV 451111-9 / 45262300-4 /
45421160-3

387 814,29 8,00%

2 1 - 110 Branża sanitarna 328 104,85 6,77%
2.1 1 - 26 Kanalizacja segment "E" PARTER Od-

dzieł Pediatryczny - odcinek dzieci młod-
szych - izba przyjęć 

80 575,29 1,66%

2.2 27 - 74 Instalacja wody - segment "E" Oddział
psdiatryczny - odcinek dzieci młodszych

95 660,61 1,97%

2.3 75 - 85 Instalacja wody - segment "E" Oddział
pediatryczny - odcinek dzieci

26 287,74 0,54%

2.4 86 - 105 Wentylacja dzieci młodsze 111 705,75 2,31%
2.5 106 - 110 Klimatyzacja 13 875,46 0,29%

3 1 - 137 Branża elektryczna 891 286,34 18,40%
3.1 1 - 29 Instalacja elektryczna 520 800,52 10,75%
3.2 30 - 42 Instalacja elektryczna - gniazda i koryta 47 208,81 0,97%
3.3 43 - 65 Instalacja elektryczna - oświetlenie pod-

stawowe-ogólne
66 057,45 1,36%

3.4 66 - 75 Instalacja elektryczna - oświetlenie awa-
ryjne  - OK  

39 016,44 0,81%

3.5 76 - 83 Instalacja automatyki drzwiowej  KD - OK 42 426,42 0,88%
3.6 84 - 97 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

SSP                       
42 904,51 0,89%

3.7 98 - 104 Instalacja RTV 17 321,04 0,36%
3.8 105 - 116 Instalacja systemu przyzywowego 50 820,40 1,05%
3.9 117 - 123 Instalacja Dźwiękowy System Ostrzegaw-

czy                   
32 432,34 0,67%

3.10 124 - 129 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV 20 742,49 0,43%
3.11 130 - 137 Badania i pomiary elektryczne 11 555,92 0,24%

4 1 - 39 Instalacje gazów medycznych 319 503,12 6,59%
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ofert Dzieci Młodsze TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
RAZEM netto 3 939 000,46 81,30%
VAT 905 970,11 18,70%
Razem brutto 4 844 970,57 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 4 844 970,57
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 3 939 000,46
Podatek VAT 905 970,11

Słownie:   cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt i 57/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR



ofert Dzieci Młodsze

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Grupa Oddział Pediatryczny - Odcinek Dzieci Młodszych Izba Przyjęć - Parter (segment E)
1.1 Element ST. 2.1. CPV 45111100-9 / 45111200-0

1
d.1.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka ścian,ścianek z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar  = 
54,83 54,830

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 54,830 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,36 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 403,5488 242,880 13 317,11

Razem z narzutami:  28 764,96 28 764,96
Cena jednostkowa: 524,62 524,621 0,000 0,000

2
d.1.1

KNNR 3
0303-01

Wykucia,poszerzenia otworów drzwiowych w
ścianach z cegły, na zaprawie cementowo- wa-
piennej
obmiar  = 
10,60 10,600

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 10,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

42,12 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 446,4720 1 389,96

0
14 733,58

Razem z narzutami:  31 824,53 31 824,53
Cena jednostkowa: 3 002,31 3 002,314 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru oscieżnic drzwiowych
obmiar  = 
27,00 27,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 27,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,58 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 42,6600 52,140 1 407,78

Razem z narzutami:  3 040,80 3 040,80
Cena jednostkowa: 112,62 112,622 0,000 0,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0355-03

Demontaż skrzydeł drzwiowych
obmiar  = 
27,00 27,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 27,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,7800 4,620 124,74

Razem z narzutami:  269,44 269,44
Cena jednostkowa: 9,98 9,979 0,000 0,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie podokienników zewnętrzne i wew-
nętrzne
obmiar  = 
7,86 7,860

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 7,860 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 5,3448 22,440 176,38

Razem z narzutami:  380,98 380,98
Cena jednostkowa: 48,47 48,471 0,000 0,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Skucie starej glazury
obmiar  = 
217,58 217,580

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 217,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 300,2604 45,540 9 908,59
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ofert Dzieci Młodsze

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  21 402,55 21 402,55
Cena jednostkowa: 98,37 98,366 0,000 0,000

7
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, fi-
larach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej
obmiar  = 
82,26 82,260
120,00 120,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 202,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 66,7458 10,890 2 202,61

Razem z narzutami:  4 757,64 4 757,64
Cena jednostkowa: 23,52 23,522 0,000 0,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zapra-
wa cementowo-wapienna, grubość ścian 1
obmiar  = 
50,00 50,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 50,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 25,0000 16,500 825,00

Razem z narzutami:  1 782,00 1 782,00
Cena jednostkowa: 35,64 35,640 0,000 0,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/
szerokość 1/4 x 1/2 cegły
obmiar  = 
45,00 45,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 45,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,64 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 28,8000 21,120 950,40

Razem z narzutami:  2 052,86 2 052,86
Cena jednostkowa: 45,62 45,619 0,000 0,000

10
d.1.1

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek
stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębo-
kości 1 cegły
obmiar  = 
40,00 40,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 40,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,88 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 35,2000 29,040 1 161,60

Razem z narzutami:  2 509,06 2 509,06
Cena jednostkowa: 62,73 62,726 0,000 0,000

11
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni
sztucznych
obmiar  = 
58,41 58,410

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 58,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 53,7372 30,360 1 773,33

Razem z narzutami:  3 830,39 3 830,39
Cena jednostkowa: 65,58 65,578 0,000 0,000
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ofert Dzieci Młodsze

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 
536,20 536,200

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 536,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 96,5160 5,940 3 185,03

Razem z narzutami:  6 879,66 6 879,66
Cena jednostkowa: 12,83 12,830 0,000 0,000

13
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Roboty rozbiórkowe elementów betonowych
różnych
obmiar  = 
4,00 4,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,81 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 55,2400 455,730 1 822,92

Razem z narzutami:  3 937,51 3 937,51
Cena jednostkowa: 984,38 984,378 0,000 0,000

14
d.1.1

KNR 4-01
0354-02
analogia

Zdemontowanie osłon ścian korytarza
obmiar  = 
104,00 104,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 104,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 28,0800 8,910 926,64

Razem z narzutami:  2 001,54 2 001,54
Cena jednostkowa: 19,25 19,246 0,000 0,000

15
d.1.1

KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie podsufitki korytarza
obmiar  = 
46,73+536,20 582,930

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 582,930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 104,9274 5,940 3 462,60

Razem z narzutami:  7 479,22 7 479,22
Cena jednostkowa: 12,83 12,830 0,000 0,000

16
d.1.1

KNR 4-01
0504-01

Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej
obmiar  = 
20,00 20,000
<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,19 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 23,8000 39,270 785,40

-- M --
2* dachówka ceramiczna

17,7 szt./m2 * 5,56 zł/szt.
szt. 354,0000 98,412 1 968,24 Mi

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm
0,02 kg/m2 * 8,50 zł/kg

kg 0,4000 0,170 3,40

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1971,64 zł

% 2,0000 1,972 39,43

-- S --
5* żuraw okienny 0.5 t

0,14 m-g/m2 * 10,25 zł/m-g
m-g 2,8000 1,435 28,70

Razem materiały 2 011,07
Materiały inwestora -1 968,24

Razem z narzutami:  1 803,85 1 696,46 45,40 61,99
Cena jednostkowa: 90,19 84,823 2,270 3,100
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ofert Dzieci Młodsze

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Wywóz drzwi. podsufitki,wykładziny z terenu
rozbiórki, samochodem skrzyniowym naodleg-
łość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym, samochód 5-10 t
obmiar  = 
9,49 <wykładzina> 9,490
29,147 <(582,93*50,00)/1000 <podsufitka>>
29,147

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 38,637 t

t

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/t * 33,00 zł/r-g
r-g 66,0693 56,430 2 180,29

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83 m-g/t * 91,42 zł/m-g
m-g 32,0687 75,879 2 931,72

Razem z narzutami:  11 041,94 4 709,42 6 332,52
Cena jednostkowa: 285,79 121,889 0,000 163,898

18
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpo-
częty 1 km odległości ponad 1 km, samochód
(2) 5-10˙t
Krotność = 10
obmiar  = 
38,637 38,637

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 38,637 t

t

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0,036*10=0,36 m-g/t * 91,42 zł/m-g
m-g 13,9093 32,911 1 271,59

Razem z narzutami:  2 746,63 2 746,63
Cena jednostkowa: 71,09 0,000 0,000 71,088

19
d.1.1

KNR AT-05
1664-02

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,19 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 6,3800 105,270 210,54

-- S --
2* zsyp budowlany do gruzu

1,52 m-g/kpl. * 100,00 zł/m-g
m-g 3,0400 152,000 304,00

3* rusztowania ramowe elewacyjne
1,52 m-g/kpl. * 15,00 zł/m-g

m-g 3,0400 22,800 45,60

Razem z narzutami:  1 209,90 454,76 755,14
Cena jednostkowa: 604,95 227,380 0,000 377,570

20
d.1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu, trans-
port samochodem samowyładowczym na od-
ległość 1 km
obmiar  = 
75,33+(120,00*0,015) 77,130

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 77,130 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,177 m-g/m3 * 115,76 zł/m-g
m-g 13,6520 20,490 1 580,36

Razem z narzutami:  3 413,58 3 413,58
Cena jednostkowa: 44,26 0,000 0,000 44,257

21
d.1.1

KNR 4-04
1103-05

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km transportu
Krotność = 10
obmiar  = 
77,13 77,130

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 77,130 m3

m3

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* samochód samowyładowczy do 5 t
0,037*10=0,37 m-g/m3 * 115,76 zł/m-g

m-g 28,5381 42,831 3 303,57

Razem z narzutami:  7 135,72 7 135,72
Cena jednostkowa: 92,52 0,000 0,000 92,515

22
d.1.1

Kalkulacja
własna

Opłata za przyjęcie gruzu
obmiar  = 
77,13 77,13

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,00
RAZEM 77,13 m3

m3

-- M --
1* opłata za przyjęcie gruzu

1 m3/m3 * 100,00 zł/m3
m3 77,1300 100,000 7 713,00

Razem z narzutami:  8 175,78 8 175,78
Cena jednostkowa: 106,00 0,000 106,000 0,000

23
d.1.1

Kalkulacja
własna

Opłata za przyjęcie wykładziny i innych
obmiar  = 
9,49 <posdufitka> 9,49
(582,93*50,00)/1000 <podsufitka> 29,15

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,00
RAZEM 38,64 t

t

-- M --
1* Opłata za przyjęcie wykładziny i innych

1 t/t * 400,00 zł/t
t 38,6400 400,000 15 456,00

Razem z narzutami:  16 383,36 16 383,36
Cena jednostkowa: 424,00 0,000 424,000 0,000

PODSUMOWANIE

Element ST. 2.1. CPV 45111100-9 / 45111200-0
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM z materiałami inwestora 93 800,15 59 154,54 25 180,07 9 465,54

Materiały inwestora 1 968,24 1 968,24

RAZEM 91 831,91 59 154,54 23 211,83 9 465,54

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 54 896,06 47 323,63 7 572,43

RAZEM 146 727,97 106 478,17 23 211,83 17 037,97

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 24 703,22 21 295,63 3 407,59

RAZEM 171 431,19 127 773,80 23 211,83 20 445,56

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 392,71 1 392,71

RAZEM 172 823,90 127 773,80 24 604,54 20 445,56

OGÓŁEM 172 823,90

Słownie:   sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy i 90/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Element St. 2.3 Roboty konstrukcyjne, wzmocnienie otworów CPV 45262400-5 / 45262311-4
24

d.1.2
KNNR 7
0206-02
analogia

Wzmocnienia otworów ze stali profilowanej za-
bezpiecznone farbą podkładowa i ognoochron-
ną
obmiar  = 
4,16 4,160

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,160 t

t

-- R --
1* robocizna

132 r-g/t * 33,00 zł/r-g
r-g 549,1200 4 356,00

0
18 120,96

-- M --
2* elektrody do spawania stali niskowęglowych o

średnicy śr. 3,25 mm
25 szt./t * 1,27 zł/szt.

szt. 104,0000 31,750 132,08

3* tlen techniczny
1,8 m3/t * 7,26 zł/m3

m3 7,4880 13,068 54,36

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t * 35,63 zł/kg

kg 2,4960 21,378 88,93

5* profile stalowe zabezpiecznone farbą podkła-
dowa i ognoochronną
1,01 t/t * 10500,00 zł/t

t 4,2016 10 605,0
00

44 116,80

6* materiały pomocnicze
4 %(od M) * 44392,17 zł

% 4,0000 426,848 1 775,69

-- S --
7* samochód dostawczy

2,4 m-g/t * 62,62 zł/m-g
m-g 9,9840 150,288 625,20

8* spawarka
20,7 m-g/t * 7,11 zł/m-g

m-g 86,1120 147,177 612,26

Razem z narzutami:  90 752,13 39 141,28 48 937,93 2 672,92
Cena jednostkowa: 21 815,42 9 408,962 11 763,925 642,529

25
d.1.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabit-
za" na stopkach belek
obmiar  = 
72,54 72,540

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 72,540 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 7,9794 3,630 263,32

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0,27 m2/m * 7,45 zł/m2
m2 19,5858 2,012 145,91

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm
0,03 kg/m * 8,29 zł/kg

kg 2,1762 0,249 18,04

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 163,95 zł

% 1,5000 0,034 2,46

Razem z narzutami:  745,17 568,78 176,39
Cena jednostkowa: 10,27 7,841 2,432 0,000

26
d.1.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej nmlekiem
cementowym
obmiar  = 
7,25 7,250

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 7,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 2,0300 9,240 66,99

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

1 kg/m2 * 0,65 zł/kg
kg 7,2500 0,650 4,71

3* woda
0,001 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 0,0072 0,0058 0,04

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4,75 zł

% 1,5000 0,010 0,07

Razem z narzutami:  149,81 144,70 5,11
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 20,66 19,959 0,705 0,000
27

d.1.2
KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki
cięto-ciągnionej
obmiar  = 
7,25 7,250

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 7,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,5525 16,170 117,23

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

4,1 kg/m2 * 0,65 zł/kg
kg 29,7250 2,665 19,32

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0004 m3/m2 * 1753,09 zł/m3

m3 0,0029 0,701 5,08

4* piasek
0,0119 m3/m2 * 60,40 zł/m3

m3 0,0863 0,719 5,21

5* woda
0,0036 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 0,0261 0,021 0,15

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 29,76 zł

% 1,5000 0,062 0,45

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0,02 m-g/m2 * 6,63 zł/m-g
m-g 0,1450 0,133 0,96

8* wyciąg
0,02 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g

m-g 0,1450 0,216 1,56

Razem z narzutami:  290,68 253,21 32,02 5,45
Cena jednostkowa: 40,10 34,926 4,417 0,752

28
d.1.2

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) stalowych, belek -
cegłami, grubość 1/4 cegły
obmiar  = 
15,89 15,890

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 15,890 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,19 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 18,9091 39,270 624,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

31,5 szt./m2 * 1,46 zł/szt.
szt. 500,5350 45,990 730,78

3* zaprawa
0,03 m3/m2 * 227,28 zł/m3

m3 0,4767 6,818 108,34

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 839,12 zł

% 1,5000 0,792 12,59

-- S --
5* wyciąg

0,14 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 2,2246 1,509 23,98

Razem z narzutami:  2 302,44 1 347,84 902,81 51,79
Cena jednostkowa: 144,90 84,823 56,816 3,259

29
d.1.2

KNR 4-01
0203-07

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z be-
tonu C25/30, belki ,nadproża
obmiar  = 
3,00 3,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,33 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 18,9900 208,890 626,67

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30

1,02 m3/m3 * 319,51 zł/m3
m3 3,0600 325,900 977,70

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 977,7 zł

% 2,0000 6,518 19,55

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
2,08 m-g/m3 * 10,78 zł/m-g

m-g 6,2400 22,422 67,27

Razem z narzutami:  2 556,01 1 353,61 1 057,09 145,31
Cena jednostkowa: 852,00 451,203 352,363 48,437

30
d.1.2

KNR 4-01
0201-01

Stemplowania w wysokości do 4 m deskowań
konstrukcji
obmiar  = 
24,00 24,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 24,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,28 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 30,7200 42,240 1 013,76

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,003 m3/m2 * 436,63 zł/m3
m3 0,0720 1,310 31,44

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,003 m3/m2 * 1008,50 zł/m3

m3 0,0720 3,026 72,61

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,13 kg/m2 * 10,67 zł/kg

kg 3,1200 1,387 33,29

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 137,34 zł

% 2,0000 0,114 2,75

Razem z narzutami:  2 338,22 2 189,72 148,50
Cena jednostkowa: 97,43 91,238 6,188 0,000

31
d.1.2

KNR 4-01
0201-05

Deskowanie elementów betonowych i żelbeto-
wych, belki i podciągi
obmiar  = 
24,00 24,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 24,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 43,2000 59,400 1 425,60

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,006 m3/m2 * 1008,50 zł/m3
m3 0,1440 6,051 145,22

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,006 m3/m2 * 1131,84 zł/m3

m3 0,1440 6,791 162,98

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,13 kg/m2 * 10,67 zł/kg

kg 3,1200 1,387 33,29

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 341,49 zł

% 2,0000 0,285 6,83

Razem z narzutami:  3 448,52 3 079,30 369,22
Cena jednostkowa: 143,69 128,304 15,384 0,000

PODSUMOWANIE

Element St. 2.3 Roboty konstrukcyjne, wzmocnienie otworów CPV 45262400-5 / 45262311-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 72 296,43 22 258,53 48 706,67 1 331,23

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 18 871,80 17 806,82 1 064,98

RAZEM 91 168,23 40 065,35 48 706,67 2 396,21

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8 492,31 8 013,07 479,24

RAZEM 99 660,54 48 078,42 48 706,67 2 875,45

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 922,40 2 922,40

RAZEM 102 582,94 48 078,42 51 629,07 2 875,45

OGÓŁEM 102 582,94

Słownie:   sto dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa i 94/100 zł
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jedn.

R M S

1.3 Element ST. 2.4/2 Ścianki działowe, zamurowania 45262520-2 / 45421152-4
32

d.1.3
KNR 4-01
0322-01

Osadzenie kotew ze stali fi 6mm dla umocowa-
nia nowych ścianek
obmiar  = 
120,00 120,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 120,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 90,0000 24,750 2 970,00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0,86 kg/szt. * 0,65 zł/kg
kg 103,2000 0,559 67,08

3* piasek
0,002 m3/szt. * 60,40 zł/m3

m3 0,2400 0,121 14,50

4* woda
0,001 m3/szt. * 5,80 zł/m3

m3 0,1200 0,0058 0,70

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 82,28 zł

% 1,5000 0,0103 1,23

Razem z narzutami:  6 503,72 6 415,20 88,52
Cena jednostkowa: 54,20 53,460 0,738 0,000

33
d.1.3

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe z bloków wapienno-piasko-
wych z bloków Silka E 12
obmiar  = 
390,55 390,550

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 390,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 371,0225 31,350 12 243,74

-- M --
2* bloki SILKA M12

14,7 szt./m2 * 6,77 zł/szt.
szt. 5 741,0850 99,519 38 867,15

3* zaprawa cementowo-wapienna
0,006 m3/m2 * 315,15 zł/m3

m3 2,3433 1,891 738,49

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 39605,64 zł

% 1,5000 1,521 594,08

Razem z narzutami:  69 058,18 26 446,48 42 611,70
Cena jednostkowa: 176,82 67,716 109,107 0,000

34
d.1.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów,
bloczkami z betonu komórkowego
obmiar  = 
3,78 3,780

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,780 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,14 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 26,9892 235,620 890,64

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym. 59x24x24 cm
29,5 szt./m3 * 16,88 zł/szt.

szt. 111,5100 497,960 1 882,29

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17,95 kg/m3 * 0,65 zł/kg

kg 67,8510 11,668 44,10

4* wapno suchogaszone
10,6 kg/m3 * 0,60 zł/kg

kg 40,0680 6,360 24,04

5* piasek
0,093 m3/m3 * 60,40 zł/m3

m3 0,3515 5,617 21,23

6* woda
0,043 m3/m3 * 5,80 zł/m3

m3 0,1625 0,249 0,94

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1972,6 zł

% 1,5000 7,828 29,59

-- S --
8* betoniarka 150 dm3

0,13 m-g/m3 * 6,63 zł/m-g
m-g 0,4914 0,862 3,26
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R M S

9* wyciąg
0,9 m-g/m3 * 10,78 zł/m-g

m-g 3,4020 9,702 36,67

Razem z narzutami:  4 132,34 1 923,78 2 122,32 86,24
Cena jednostkowa: 1 093,21 508,937 561,460 22,815

35
d.1.3

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły
obmiar  = 
10,00 10,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 6,3000 20,790 207,90

-- M --
2* cegła budowlana pełna

3 szt./szt. * 1,46 zł/szt.
szt. 30,0000 4,380 43,80

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
1,2 kg/szt. * 0,65 zł/kg

kg 12,0000 0,780 7,80

4* wapno suchogaszone
0,67 kg/szt. * 0,60 zł/kg

kg 6,7000 0,402 4,02

5* piasek
0,006 m3/szt. * 60,40 zł/m3

m3 0,0600 0,362 3,62

6* woda
0,003 m3/szt. * 5,80 zł/m3

m3 0,0300 0,0174 0,17

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 59,41 zł

% 1,5000 0,089 0,89

-- S --
8* betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/szt. * 6,63 zł/m-g
m-g 0,1000 0,066 0,66

9* wyciąg
0,03 m-g/szt. * 10,78 zł/m-g

m-g 0,3000 0,323 3,23

Razem z narzutami:  521,38 449,06 63,92 8,40
Cena jednostkowa: 52,14 44,906 6,392 0,840

36
d.1.3

KNR BC-01
0103-04
analogia

Ściany zewnętrzne z bloczków Silka Tempo 24
wym. 49,8x60x24 cm - (M zamienny)
obmiar  = 
6,01 6,010

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 6,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 2,9449 16,170 97,18

-- M --
2* bloczki YTONG S+GT 60x20x24

1,02 m2/m2 * 204,12 zł/m2
m2 6,1302 208,202 1 251,30

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 1251,3 zł

% 1,0000 2,082 12,51

-- S --
4* piła taśmowa elektryczna

0,05 m-g/m2 * 1200,00 zł/m-g
m-g 0,3005 60,000 360,60

Razem z narzutami:  2 328,44 209,90 1 339,64 778,90
Cena jednostkowa: 387,43 34,925 222,902 129,601

37
d.1.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1
cegły (bez nadproży)
obmiar  = 
2,00 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 4,2800 70,620 141,24

Razem z narzutami:  305,08 305,08
Cena jednostkowa: 152,54 152,540 0,000 0,000
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38
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 
42,00 42,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 42,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 8,4000 6,600 277,20

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 37,30 zł/m
m 42,8400 38,046 1 597,93

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1597,93 zł

% 1,5000 0,571 23,97

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m * 10,78 zł/m-g
m-g 0,8400 0,216 9,06

Razem z narzutami:  2 337,53 598,75 1 719,21 19,57
Cena jednostkowa: 55,66 14,256 40,934 0,466

PODSUMOWANIE

Element ST. 2.4/2 Ścianki działowe, zamurowania 45262520-2 / 45421152-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 62 472,81 16 827,90 45 231,43 413,48

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 13 793,10 13 462,32 330,78

RAZEM 76 265,91 30 290,22 45 231,43 744,26

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6 206,89 6 058,04 148,85

RAZEM 82 472,80 36 348,26 45 231,43 893,11

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 713,89 2 713,89

RAZEM 85 186,69 36 348,26 47 945,32 893,11

OGÓŁEM 85 186,69

Słownie:   osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć i 69/100 zł
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1.4 Element ST. 2.14 Wentylacja grawitacyjna CPV 453311210-1 / 45421143-8
39

d.1.4
KNR 2-17
0122-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S (Spiro) Fi 140 mm
obmiar  = 
72,80 72,800

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> -21,28 -
21,280
RAZEM 51,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,72*0,955=1,6426 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 84,6268 54,206 2 792,68

-- M --
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-

we, typ S (Spiro) Fi 140 mm
0,75 m2/m2 * 89,59 zł/m2

m2 38,6400 67,192 3 461,76

3* kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o śr. do 140 mm
0,29 m2/m2 * 148,10 zł/m2

m2 14,9408 42,949 2 212,73

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ C o śr. do 200 mm
0,41 szt./m2 * 34,53 zł/szt.

szt. 21,1232 14,157 729,38

5* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 200 mm
2,02 szt./m2 * 2,97 zł/szt.

szt. 104,0704 5,999 309,09

6* podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr.
5 mm
0,43 szt./m2 * 10,01 zł/szt.

szt. 22,1536 4,304 221,76

7* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,37 kg/m2 * 9,83 zł/kg

kg 19,0624 3,637 187,38

8* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 7122,1 zł

% 0,5000 0,691 35,61

-- S --
9* samochód dostawczy

0,08 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 4,1216 5,010 258,09

Razem z narzutami:  14 176,82 6 032,18 7 587,17 557,47
Cena jednostkowa: 275,17 117,084 147,266 10,820

40
d.1.4

KNR 2-17
0138-01

Osadzenie kratek wentylacyjnych - przewody
nowe i istniejace (1) R = 0,955 M = 1,000 S =
1,000
obmiar  = 
46,00 46,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 46,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92*0,955=0,8786 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 40,4156 28,994 1 333,71

-- M --
2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800

mm
1 szt./szt. * 76,80 zł/szt.

szt. 46,0000 76,800 3 532,80

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 800 mm
1,04 szt./szt. * 4,06 zł/szt.

szt. 47,8400 4,222 194,23

4* wkręty stalowe samogwintujące do blach z
łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm
0,003 kg/szt. * 29,00 zł/kg

kg 0,1380 0,087 4,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 3731,03 zł

% 0,5000 0,406 18,66

-- S --
6* samochód dostawczy

0,02 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,9200 1,252 57,61

Razem z narzutami:  6 979,93 2 880,82 3 974,67 124,44
Cena jednostkowa: 151,74 62,627 86,406 2,705
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41
d.1.4

KNR 2-02
0613-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe przewo-
dów z wełny mineralnej grub.5 cm
obmiar  = 
90,00 90,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> -48,94 -
48,940
RAZEM 41,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,156*3=0,468 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 19,2161 15,444 634,13

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm

1,05 m2/m2 * 49,63 zł/m2
m2 43,1130 52,112 2 139,70

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2139,7 zł

% 1,5000 0,782 32,10

-- S --
4* wyciąg

0,0059 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,2423 0,064 2,61

5* samochód dostawczy
0,0089 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,3654 0,557 22,88

Razem z narzutami:  3 726,89 1 369,72 2 302,11 55,06
Cena jednostkowa: 90,77 33,359 56,067 1,341

42
d.1.4

KNR AT-43
0301-03

Obudowa przewodów SPIRO z płyt gipsowych
2x15mm Fire+ typ.DF
UWAGA: RIGIPS RIDURIT Fire+ typ.DF  lub
równoważne
Krotność = 2
obmiar  = 
94,50 94,500

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> -74,48 -
74,480
RAZEM 20,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5*2=5 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 100,1000 165,000 3 303,30

-- M --
2* płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 15 mm

2,06*2=4,12 m2/m2 * 38,00 zł/m2
m2 82,4824 156,560 3 134,33

3* płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 25 mm
0,04*2=0,08 m2/m2 * 50,00 zł/m2

m2 1,6016 4,000 80,08

4* wkręt RIGIPS TD 30
23*2=46 szt./m2 * 0,70 zł/szt.

szt. 920,9200 32,200 644,64

5* wkręt TD 35
99*2=198 szt./m2 * 0,10 zł/szt.

szt. 3 963,9600 19,800 396,40

6* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0,53*2=1,06 kg/m2 * 4,75 zł/kg

kg 21,2212 5,035 100,80

7* taśma spoinowa RIGIPS
0,57*2=1,14 m/m2 * 0,23 zł/m

m 22,8228 0,262 5,25

8* narożnik ochronny aluminiowy perforowany
3,45*2=6,9 m/m2 * 6,79 zł/m

m 138,1380 46,851 937,96

9* wkręt do blachy TB
13*2=26 szt./m2 * 0,48 zł/szt.

szt. 520,5200 12,480 249,85

10* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 5549,31 zł

% 0,5000 1,386 27,75

-- S --
11* wyciąg

0,035*2=0,07 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,4014 0,755 15,11

12* samochód dostawczy
0,029*2=0,058 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 1,1612 3,632 72,71

Razem z narzutami:  13 236,51 7 135,13 5 911,68 189,70
Cena jednostkowa: 661,16 356,400 295,289 9,476

43
d.1.4

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki - kominki dachowe ocieplone o
średnicy do 200˙mm (2) R = 0,955
obmiar  = 
36,00 36,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 36,000 szt.

szt.
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R M S

-- R --
1* robocizna

2,96*0,955=2,8268 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 101,7648 93,284 3 358,24

-- M --
2* wywietrzaki cylindryczne o śr. do 200 mm

1 szt./szt. * 1020,00 zł/szt.
szt. 36,0000 1 020,00

0
36 720,00

3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 200 mm
1,04 szt./szt. * 2,97 zł/szt.

szt. 37,4400 3,089 111,20

4* kausze stalowe ocynkowane
12,5 szt./szt. * 1,00 zł/szt.

szt. 450,0000 12,500 450,00

5* ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widełkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3,12 szt./szt. * 2,63 zł/szt.

szt. 112,3200 8,206 295,40

6* kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5
mm
1,25 m/szt. * 12,21 zł/m

m 45,0000 15,262 549,45

7* linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm
3,12 m/szt. * 19,15 zł/m

m 112,3200 59,748 2 150,93

8* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,17 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 6,1200 1,671 60,16

9* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 40337,14 zł

% 0,5000 5,602 201,69

-- S --
10* samochód dostawczy

0,11 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 3,9600 6,888 247,98

Razem z narzutami:  50 760,59 7 253,80 42 971,16 535,63
Cena jednostkowa: 1 410,02 201,494 1 193,643 14,879

44
d.1.4

KNR 2-02
0506-01

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy sze-
rokości w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 
28,80 28,800

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 28,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,8772 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 82,8634 94,948 2 734,49

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

5,01 kg/m2 * 11,44 zł/kg
kg 144,2880 57,314 1 650,65

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028 kg/m2 * 102,62 zł/kg

kg 0,8064 2,873 82,75

4* zaprawa cementowa m. 80
0,002 m3/m2 * 272,09 zł/m3

m3 0,0576 0,544 15,67

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1749,07 zł

% 1,5000 0,911 26,24

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0069 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1987 0,432 12,44

Razem z narzutami:  7 815,20 5 906,50 1 881,83 26,87
Cena jednostkowa: 271,36 205,087 65,341 0,933

45
d.1.4

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego
krycia
obmiar  = 
50,00 50,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 50,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 13,5000 8,910 445,50

-- M --
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2* papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm
1,15 m2/m2 * 31,25 zł/m2

m2 57,5000 35,938 1 796,88

3* roztwór do gruntowania
0,4 kg/m2 * 6,12 zł/kg

kg 20,0000 2,448 122,40

4* lepik asfaltowy
0,2 kg/m2 * 5,21 zł/kg

kg 10,0000 1,042 52,10

5* kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej
0,01 szt./m2 * 50,00 zł/szt.

szt. 0,5000 0,500 25,00

6* Gaz płynny propanowo-butanowy
0,3 kg/m2 * 5,36 zł/kg

kg 15,0000 1,608 80,40

7* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 2076,78 zł

% 2,0000 0,831 41,54

-- S --
8* żuraw okienny 0.5 t

0,02 m-g/m2 * 10,25 zł/m-g
m-g 1,0000 0,205 10,25

Razem z narzutami:  3 229,84 962,28 2 245,42 22,14
Cena jednostkowa: 64,60 19,246 44,908 0,443

46
d.1.4

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-03

Uszczelnienie przejść wentylacji w stropach
obmiar  = 
36,00 36,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> -32 -
32,000
RAZEM 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,9200 7,590 30,36

-- M --
2* Uszczelnienie przejść wentylacji w stropach

1 szt./szt. * 94,22 zł/szt.
szt. 4,0000 94,220 376,88

Razem z narzutami:  465,07 65,58 399,49
Cena jednostkowa: 116,27 16,395 99,872 0,000

PODSUMOWANIE

Element ST. 2.14 Wentylacja grawitacyjna CPV 453311210-1 / 45421143-8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 78 797,69 14 632,41 63 465,60 699,68

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 12 265,67 11 705,93 559,74

RAZEM 91 063,36 26 338,34 63 465,60 1 259,42

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5 519,55 5 267,67 251,88

RAZEM 96 582,91 31 606,01 63 465,60 1 511,30

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3 807,94 3 807,94

RAZEM 100 390,85 31 606,01 67 273,54 1 511,30

OGÓŁEM 100 390,85

Słownie:   sto tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt i 85/100 zł
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jedn.

R M S

1.5 Element ST 2.8 Stolarka / ślusarka drzwiowa CPV 45421000-4
47

d.1.5
KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi drewniane 1-skrzydłowe, kompletne
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
            ościeżnica stała z opaskami systemo-
wymi, stalowa spawana wykonana jest z bla-
chy stalowej niskowęglowej o grubości min.
1,5mm, lakierowana proszkowo kolorystyka do
uzgodnienia z Użytkownikiem zewnętrzna i
wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczone
lakierową organiczną powłoką ochronną
obmiar  = 
46,60 46,600

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 46,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,64 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 169,6240 120,120 5 597,59

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2 * 44,35 zł/kg
kg 4,6600 4,435 206,67

3* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 37,83 zł/kg

kg 15,8440 12,862 599,38

4* kołki rozporowe
5 szt./m2 * 0,30 zł/szt.

szt. 233,0000 1,500 69,90

5* listwy maskujące
2,55 m/m2 * 3,99 zł/m

m 118,8300 10,174 474,13

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5) * 1350,08 zł

% 15,0000 4,346 202,51

7* drzwi drewniane 1-skrzydłowe, kompletne
1 m2/m2 * 2100,00 zł/m2

m2 46,6000 2 100,00
0

97 860,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 2,3300 0,539 25,12

9* samochód dostawczy
0,06 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 2,7960 3,757 175,09

Razem z narzutami:  117 900,60 12 090,79 105 377,35 432,46
Cena jednostkowa: 2 530,06 259,459 2 261,317 9,280

48
d.1.5

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi drewniane 1-skrzydłowe z nawiewnikami,
kompletne
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
            ościeżnica stała z opaskami systemo-
wymi, stalowa spawana wykonana jest z bla-
chy stalowej niskowęglowej o grubości min.
1,5mm, lakierowana proszkowo kolorystyka do
uzgodnienia z Użytkownikiem zewnętrzna i
wewnętrzna strona ościeżnicy zabezpieczone
lakierową organiczną powłoką ochronną
obmiar  = 
19,00 19,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 19,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,64 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 69,1600 120,120 2 282,28

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2 * 44,35 zł/kg
kg 1,9000 4,435 84,26

3* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 37,83 zł/kg

kg 6,4600 12,862 244,38

4* kołki rozporowe
5 szt./m2 * 0,30 zł/szt.

szt. 95,0000 1,500 28,50

5* listwy maskujące
2,55 m/m2 * 3,99 zł/m

m 48,4500 10,174 193,32

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5) * 550,46 zł

% 15,0000 4,346 82,57
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7* drzwi drewniane 1-skrzydłowe z nawiewnikami,
kompletne
1 m2/m2 * 2100,00 zł/m2

m2 19,0000 2 100,00
0

39 900,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,9500 0,539 10,24

9* samochód dostawczy
0,06 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 1,1400 3,757 71,39

Razem z narzutami:  48 071,05 4 929,72 42 965,01 176,32
Cena jednostkowa: 2 530,06 259,459 2 261,316 9,280

49
d.1.5

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe p.pożarowe EI30 z samozamy-
kaczem, 1-krzydłowe,kompletne
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
obmiar  = 
1,80 1,800

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,51 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 8,1180 148,830 267,89

-- M --
2* drzwi aluminiowe EI30 z samozamykaczem, 1-

krzydłowe,kompletne
1 m2/m2 * 2700,00 zł/m2

m2 1,8000 2 700,00
0

4 860,00

3* farba olejna do gruntowania
0,22 dm3/m2 * 46,55 zł/dm3

dm3 0,3960 10,241 18,43

4* farba olejna nawierzchniowa
0,21 dm3/m2 * 46,55 zł/dm3

dm3 0,3780 9,776 17,60

5* zaprawa cementowa M 12
0,02 m3/m2 * 265,30 zł/m3

m3 0,0360 5,306 9,55

6* papier ścierny
0,08 m2/m2 * 36,61 zł/m2

m2 0,1440 2,929 5,27

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4910,85 zł

% 1,5000 40,924 73,66

-- S --
8* samochód dostawczy

0,07 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1260 4,383 7,89

Razem z narzutami:  5 879,26 578,64 5 283,58 17,04
Cena jednostkowa: 3 266,26 321,467 2 935,322 9,467

50
d.1.5

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi aluminiowe, szklone szkłem bezpiecz-
nym 1 - skrzydłowe
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
obmiar  = 
24,20 24,200

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 24,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,64 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 88,0880 120,120 2 906,90

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2 * 44,35 zł/kg
kg 2,4200 4,435 107,33

3* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2 * 37,83 zł/kg

kg 8,2280 12,862 311,27

4* kołki rozporowe
5 szt./m2 * 0,30 zł/szt.

szt. 121,0000 1,500 36,30

5* listwy maskujące
2,55 m/m2 * 3,99 zł/m

m 61,7100 10,174 246,22

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5) * 701,12 zł

% 15,0000 4,346 105,17

7* Drzwi aluminiowe, szklone szkłem bezpiecz-
nym 1 - skrzydłowe
1 m2/m2 * 2100,00 zł/m2

m2 24,2000 2 100,00
0

50 820,00

-- S --
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8* wyciąg
0,05 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g

m-g 1,2100 0,539 13,04

9* samochód dostawczy
0,06 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 1,4520 3,757 90,92

Razem z narzutami:  61 227,33 6 278,90 54 723,87 224,56
Cena jednostkowa: 2 530,06 259,459 2 261,317 9,279

51
d.1.5

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe szklone szkłem bezbiecznym
2- skrzydłowe
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić 2 x
zamek patentowy, klamki, szyldy, odboje
obmiar  = 
6,16 6,160

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 6,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,31 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 20,3896 109,230 672,86

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2 * 44,35 zł/kg
kg 0,6160 4,435 27,32

3* pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2 * 37,83 zł/kg

kg 1,9712 12,106 74,57

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2 * 0,30 zł/szt.

szt. 26,4880 1,290 7,95

5* listwy maskujące
1,84 m/m2 * 3,99 zł/m

m 11,3344 7,342 45,22

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5) * 155,06 zł

% 15,0000 3,776 23,26

7* Drzwi aluminiowe szklone szkłem bezbiecznym
2- skrzydłowe
1 m2/m2 * 2900,00 zł/m2

m2 6,1600 2 900,00
0

17 864,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,3080 0,539 3,32

9* samochód dostawczy
0,06 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,3696 3,757 23,14

Razem z narzutami:  20 635,40 1 453,38 19 124,86 57,16
Cena jednostkowa: 3 349,90 235,938 3 104,685 9,279

PODSUMOWANIE

Element ST 2.8 Stolarka / ślusarka drzwiowa CPV 45421000-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 226 746,41 11 727,52 214 598,74 420,15

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 9 718,14 9 382,02 336,12

RAZEM 236 464,55 21 109,54 214 598,74 756,27

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4 373,16 4 221,91 151,25

RAZEM 240 837,71 25 331,45 214 598,74 907,52

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 12 875,92 12 875,92

RAZEM 253 713,63 25 331,45 227 474,66 907,52

OGÓŁEM 253 713,63

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście i 63/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 Element ST 2.8 Stolarka okienna  CPV 4542100-4 / 45421145-2
52

d.1.6
KNR 0-19
0929-11
analogia

Wymiana okien na okna alumioniowe uchylno-
rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić na-
wiewniki - branża sanit. poz. 103
obmiar  = 
11,12 11,120

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 11,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,68 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 40,9216 121,440 1 350,41

-- M --
2* kotwy stalowe

4,4 szt./m2 * 1,65 zł/szt.
szt. 48,9280 7,260 80,73

3* pianka poliuretanowa
0,25 dm3/m2 * 37,83 zł/dm3

dm3 2,7800 9,458 105,17

4* silikon
0,05 dm3/m2 * 20,57 zł/dm3

dm3 0,5560 1,028 11,44

5* gips budowlany szpachlowy
0,00184 t/m2 * 2800,00 zł/t

t 0,0205 5,152 57,29

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3,31 kg/m2 * 1,99 zł/kg

kg 36,8072 6,587 73,25

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6) * 327,88 zł

% 1,5000 0,442 4,92

8* okna PCV
1 m2/m2 * 1900,00 zł/m2

m2 11,1200 1 900,00
0

21 128,00

-- S --
9* wyciąg

0,04 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,4448 0,431 4,79

10* samochód dostawczy
0,06 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,6672 3,757 41,78

Razem z narzutami:  25 765,94 2 916,89 22 748,45 100,60
Cena jednostkowa: 2 317,08 262,310 2 045,724 9,047

53
d.1.6

KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników wewnętrznych z
konglorematu
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić na-
wiewniki - branża sanit. poz. 103
obmiar  = 
3,93 3,930

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,930 m

m

-- R --
1* robocizna

1,9 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 7,4670 62,700 246,41

-- M --
2* podokienniki prefabrykowane

1 m/m * 170,00 zł/m
m 3,9300 170,000 668,10

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,01 m3/m * 255,53 zł/m3

m3 0,0393 2,555 10,04

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 678,14 zł

% 1,0000 1,726 6,78

-- S --
5* wyciąg

0,08 m-g/m * 10,78 zł/m-g
m-g 0,3144 0,862 3,39

Razem z narzutami:  1 265,59 532,25 726,02 7,32
Cena jednostkowa: 322,03 135,433 184,738 1,863

54
d.1.6

KNR 0-33
0118-08

Mocowanie profili elewacyjnych - parapety z
blachy powlekanej
obmiar  = 
3,93 3,930

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,930 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,282 r-g/m * 33,00 zł/r-g

r-g 1,1083 9,306 36,57

-- M --
2* parapety z blachy powlekanej

0,35 m2/m * 160,00 zł/m2
m2 1,3755 56,000 220,08

3* klej
0,67 kg/m * 1,00 zł/kg

kg 2,6331 0,670 2,63

4* środek gruntujący
0,096 kg/m * 5,82 zł/kg

kg 0,3773 0,559 2,20

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 224,91 zł

% 1,5000 0,858 3,37

-- S --
6* żuraw okienny

0,0016 m-g/m * 7,02 zł/m-g
m-g 0,0063 0,0112 0,04

7* samochód dostawczy
0,0008 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0031 0,050 0,20

Razem z narzutami:  321,50 79,00 241,98 0,52
Cena jednostkowa: 81,81 20,102 61,573 0,132

PODSUMOWANIE

Element ST 2.8 Stolarka okienna  CPV 4542100-4 / 45421145-2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 057,59 1 633,39 22 374,00 50,20

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 1 346,87 1 306,71 40,16

RAZEM 25 404,46 2 940,10 22 374,00 90,36

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 606,09 588,02 18,07

RAZEM 26 010,55 3 528,12 22 374,00 108,43

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 342,44 1 342,44

RAZEM 27 352,99 3 528,12 23 716,44 108,43

OGÓŁEM 27 352,99

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa i 99/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Element ST 2.9  Tynki wewnętrzne  CPV 45410000-4
55

d.1.7
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby ze starych
tynków - ściany istniejące
obmiar  = 
1362,73 1 362,730

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1 362,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 125,3712 3,036 4 137,25

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 9,82 zł/kg
kg 29,9801 0,216 294,40

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2 * 601,11 zł/t

t 1,1992 0,529 720,85

4* piasek
0,001 m3/m2 * 60,40 zł/m3

m3 1,3627 0,060 82,31

5* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1097,56 zł

% 2,0000 0,016 21,95

Razem z narzutami:  10 123,14 8 936,46 1 186,68
Cena jednostkowa: 7,43 6,558 0,871 0,000

56
d.1.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowa-
niem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
obmiar  = 
1362,73 1 362,730

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1 362,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 129,4594 3,135 4 272,16

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0003 t/m2 * 2800,00 zł/t
t 0,4088 0,840 1 144,69

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1144,69 zł

% 2,0000 0,017 22,89

Razem z narzutami:  10 465,50 9 227,87 1 237,63
Cena jednostkowa: 7,68 6,772 0,908 0,000

57
d.1.7

KNR 2-02
2009-02
analogia

Tynki gładzie grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie, podłoże z tynku
obmiar  = 
1362,73 1 362,730

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1 362,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2426*2=0,4852 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 661,1966 16,012 21 819,49

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2 * 2800,00 zł/t
t 4,4561 9,156 12 477,16

3* woda
0,00213 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 2,9026 0,0124 16,84

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 12494 zł

% 1,5000 0,138 187,41

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2 * 5,18 zł/m-g
m-g 5,4509 0,021 28,24

6* wyciąg
0,02 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g

m-g 27,2546 0,216 293,80

7* samochód dostawczy
0,0032 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 4,3607 0,200 273,07

Razem z narzutami:  61 857,83 47 130,10 13 442,29 1 285,44
Cena jednostkowa: 45,39 34,585 9,864 0,943
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

58
d.1.7

KNR 2-02
2009-05
analogia

Tynki gładzie grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie; ościeża
obmiar  = 
11,49 11,490

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 11,490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4374 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 5,0257 14,434 165,85

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00354 t/m2 * 2800,00 zł/t
t 0,0407 9,912 113,89

3* woda
0,0023 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 0,0264 0,0133 0,15

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 114,04 zł

% 1,5000 0,149 1,71

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2 * 5,18 zł/m-g
m-g 0,0460 0,021 0,24

6* wyciąg
0,02 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g

m-g 0,2298 0,216 2,48

7* samochód dostawczy
0,0034 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0391 0,213 2,45

Razem z narzutami:  492,10 358,24 122,69 11,17
Cena jednostkowa: 42,83 31,178 10,678 0,972

59
d.1.7

KNR 9-03
0107-03
analogia

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach,
wyprawa gładzona, cementowo-wapienna
obmiar  = 
740,79+120,00 860,790

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 860,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 611,1609 23,430 20 168,31

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
21,5 kg/m2 * 1,28 zł/kg

kg 18 506,985
0

27,520 23 688,94

3* woda
0,0052 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 4,4761 0,030 25,96

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 23714,9 zł

% 1,5000 0,413 355,72

-- S --
5* wyciąg

0,0385 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 33,1404 0,415 357,25

6* samochód dostawczy
0,0231 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 19,8842 1,447 1 245,15

Razem z narzutami:  72 539,59 43 563,55 25 514,86 3 461,18
Cena jednostkowa: 84,27 50,609 29,641 4,021

60
d.1.7

KNR 9-03
0107-03
analogia

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach,
wyprawa gładzona,cementowo-wapienna -
ościeża wykute
obmiar  = 
52,59 52,590

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 52,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,71 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 37,3389 23,430 1 232,18

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
21,5 kg/m2 * 1,28 zł/kg

kg 1 130,6850 27,520 1 447,28

3* woda
0,0052 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 0,2735 0,030 1,59
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jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1448,87 zł

% 1,5000 0,413 21,73

-- S --
5* wyciąg

0,0385 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 2,0247 0,415 21,83

6* samochód dostawczy
0,0231 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 1,2148 1,447 76,07

Razem z narzutami:  4 431,80 2 661,50 1 558,84 211,46
Cena jednostkowa: 84,27 50,608 29,641 4,021

61
d.1.7

KNR 9-03
0109-05

Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-
ności
obmiar  = 
2167,60 2 167,600

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2 167,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0551 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 119,4348 1,818 3 941,35

-- M --
2* środek gruntujący

0,35 kg/m2 * 5,82 zł/kg
kg 758,6600 2,037 4 415,40

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4415,4 zł

% 1,5000 0,031 66,23

-- S --
4* wyciąg

0,00057 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,2355 0,0061 13,32

5* samochód dostawczy
0,00037 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,8020 0,023 50,22

Razem z narzutami:  13 401,09 8 513,32 4 750,53 137,24
Cena jednostkowa: 6,18 3,928 2,192 0,063

62
d.1.7

KNR 9-03
0109-07
analogia

Założenie narożników tynkarskich
obmiar  = 
21667,60 21 667,600

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 21 667,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,012 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 260,0112 0,396 8 580,37

-- M --
2* narożniki tynkarskie

0,5 m2/m2 * 0,09 zł/m2
m2 10 833,800

0
0,045 975,04

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 975,04 zł

% 1,5000 0,00067 14,63

Razem z narzutami:  19 582,65 18 533,60 1 049,05
Cena jednostkowa: 0,90 0,855 0,048 0,000

PODSUMOWANIE

Element ST 2.9  Tynki wewnętrzne  CPV 45410000-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 112 777,85 64 316,96 46 096,77 2 364,12

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 53 344,87 51 453,57 1 891,30

RAZEM 166 122,72 115 770,53 46 096,77 4 255,42

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 24 005,19 23 154,11 851,08

RAZEM 190 127,91 138 924,64 46 096,77 5 106,50

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 765,81 2 765,81

RAZEM 192 893,72 138 924,64 48 862,58 5 106,50

OGÓŁEM 192 893,72

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy i 72/100 zł
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jedn.

R M S

1.8 Element ST  2.12  Sufity podwieszane  CPV 45421146-9
63

d.1.8
KNR AT-43
0213-04
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem
płytami sufitowymi 
UWAGA: RIGIPS GYPREX ASEPTA (system
4.07.81) lub równoważne
obmiar  = 
162,99 162,990

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 162,990 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,18 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 192,3282 38,940 6 346,83

-- M --
2* płyty sufitowe rockfon -cleanspace-essential A-

15 krawędz prosta
1,03 m2/m2 * 36,00 zł/m2

m2 167,8797 37,080 6 043,67

3* profil główne  T-24
0,89 m/m2 * 9,31 zł/m

m 145,0611 8,286 1 350,52

4* profil poprzeczny  T-24
0,89+1,78=2,67 m/m2 * 9,31 zł/m

m 435,1833 24,858 4 051,56

5* profil przyścienny
0,42 m/m2 * 5,03 zł/m

m 68,4558 2,113 344,33

6* wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS
0,74 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 120,6126 1,317 214,69

7* pręt wieszakowy z oczkiem
0,74 szt./m2 * 1,44 zł/szt.

szt. 120,6126 1,066 173,68

8* klamra zabezpieczająca do wieszaków noniu-
szowych
1,47 szt./m2 * 0,78 zł/szt.

szt. 239,5953 1,147 186,88

9* kotwy metalowe
1,6 szt./m2 * 1,65 zł/szt.

szt. 260,7840 2,640 430,29

10* płyty lub maty z wełny mineralnej
1,05 m2/m2 * 16,70 zł/m2

m2 171,1395 17,535 2 858,03

11* folia paroizolacyjna
1,15 m2/m2 * 1,61 zł/m2

m2 187,4385 1,852 301,78

12* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 15955,43 zł

% 0,5000 0,489 79,78

-- S --
13* wyciąg

0,01 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,6299 0,108 17,57

14* samochód dostawczy
0,02 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 3,2598 1,252 204,13

Razem z narzutami:  31 185,34 13 709,15 16 997,32 478,87
Cena jednostkowa: 191,33 84,110 104,284 2,938

64
d.1.8

KNR AT-43
0210-01
analogia

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z pro-
fili CD 60; pokrycie jednowarstwowe 
UWAGA: RIGIPS 4 PRO z profili CD 60 UL-
TRASTIL (system 4.05.24)
obmiar  = 
375,88 375,880

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 375,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 808,1420 70,950 26 668,69

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5

mm
1,03 m2/m2 * 12,00 zł/m2

m2 387,1564 12,360 4 645,88

3* profil  UD 30
1,26 m/m2 * 7,64 zł/m

m 473,6088 9,626 3 618,37

4* profil  CD 60
3,46 m/m2 * 7,67 zł/m

m 1 300,5448 26,538 9 975,18

5* wieszak obrotowy  noniuszowy
1,26 szt./m2 * 2,64 zł/szt.

szt. 473,6088 3,326 1 250,33

6* część górna wieszaka noniuszowego
1,26 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 473,6088 2,243 843,02
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7* klamra zabezpieczająca do wieszaków noniu-
szowych
2,52 szt./m2 * 0,78 zł/szt.

szt. 947,2176 1,966 738,83

8* łącznik krzyżowy do CD 60
2,1 szt./m2 * 1,11 zł/szt.

szt. 789,3480 2,331 876,18

9* łącznik wzdłużny  do CD 60
0,63 szt./m2 * 0,94 zł/szt.

szt. 236,8044 0,592 222,60

10* wkręt  TN 25
21 szt./m2 * 0,07 zł/szt.

szt. 7 893,4800 1,470 552,54

11* kotwy metalowe
2,31 szt./m2 * 1,65 zł/szt.

szt. 868,2828 3,812 1 432,67

12* masa szpachlowa
0,26 kg/m2 * 4,75 zł/kg

kg 97,7288 1,235 464,21

13* taśma spoinowa
1,47 m/m2 * 0,23 zł/m

m 552,5436 0,338 127,09

14* masa szpachlowa wykończeniowa
0,11 kg/m2 * 1,28 zł/kg

kg 41,3468 0,141 52,92

15* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 24799,82 zł

% 0,5000 0,330 124,00

-- S --
16* wyciąg

0,045 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 16,9146 0,485 182,34

17* samochód dostawczy
0,014 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 5,2623 0,877 329,53

Razem z narzutami:  85 129,26 57 604,37 26 419,25 1 105,64
Cena jednostkowa: 226,48 153,252 70,286 2,941

65
d.1.8

KNR AT-43
0209-2
analogia

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z
profili CD pokrycie dwuwarstwowe, odporność
ogniowa EI 60 - S1
UWAGA: RIGIPS 2x15 mm Fire + Hydro DFH2
j60 ULTRASTIL lub równoważne
obmiar  = 

46,73 46,73
RAZEM 46,73 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,75 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 128,5075 90,750 4 240,75

-- M --
2* profil  UD 30

1,26 m/m2 * 7,64 zł/m
m 58,8798 9,626 449,84

3* wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy'
1,26 szt./m2 * 2,64 zł/szt.

szt. 58,8798 3,326 155,44

4* klamra zabezpieczająca do wieszaków noniu-
szowych RIGIPS
2,52 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 117,7596 4,486 209,61

5* łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60'
0,16 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 7,4768 0,285 13,31

6* wkręt RIGIPS TN 35
0,26 kg/m2 * 24,63 zł/kg

kg 12,1498 6,404 299,25

7* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0,53 kg/m2 * 4,75 zł/kg

kg 24,7669 2,518 117,64

8* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0,11 kg/m2 * 1,28 zł/kg

kg 5,1403 0,141 6,58

9* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ
F gr. 12,5 mm' (dostawca: ATTIC)
2,06 m2/m2 * 28,50 zł/m2

m2 96,2638 58,710 2 743,52

10* część górna wieszaka noniuszowego
1,26 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 58,8798 2,243 104,81

11* wkręt RIGIPS TN 25
0,11 kg/m2 * 24,63 zł/kg

kg 5,1403 2,709 126,61

12* taśma spoinowa RIGIPS
1,47 m/m2 * 0,23 zł/m

m 68,6931 0,338 15,80

13* profil  CD 60
3,78 m/m2 * 7,67 zł/m

m 176,6394 28,993 1 354,82

14* kotwy metalowe
0,0273 kg/m2 * 24,20 zł/kg

kg 1,2757 0,661 30,87

15* łącznik poprzeczny RIGIPS do CD 60
4,41 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 206,0793 7,850 366,82

16* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 5994,92 zł

% 0,5000 0,641 29,97
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-- S --
17* samochód dostawczy

0,026 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 1,2150 1,628 76,08

18* wyciąg
0,053 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g

m-g 2,4767 0,571 26,70

Razem z narzutami:  15 768,40 9 160,02 6 386,38 222,00
Cena jednostkowa: 337,44 196,020 136,666 4,751

66
d.1.8

KNR AT-43
0209-2
analogia

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych
na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z
profili CD 60 pokrycie dwuwarstwowe, odpor-
ność ogniowa EI 60 - S2
UWAGA: RIGIPS 2x15 mm Fire + DF  UL-
TRASTIL lub równoważne
obmiar  = 

536,20 536,20
RAZEM 536,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,75 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 1 474,5500 90,750 48 660,15

-- M --
2* profil  UD 30

1,26 m/m2 * 7,64 zł/m
m 675,6120 9,626 5 161,68

3* wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy'
1,26 szt./m2 * 2,64 zł/szt.

szt. 675,6120 3,326 1 783,62

4* klamra zabezpieczająca do wieszaków noniu-
szowych RIGIPS
2,52 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 1 351,2240 4,486 2 405,18

5* łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60'
0,16 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 85,7920 0,285 152,71

6* wkręt RIGIPS TN 35
0,26 kg/m2 * 24,63 zł/kg

kg 139,4120 6,404 3 433,72

7* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0,53 kg/m2 * 4,75 zł/kg

kg 284,1860 2,518 1 349,88

8* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0,11 kg/m2 * 1,28 zł/kg

kg 58,9820 0,141 75,50

9* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ
F gr. 12,5 mm
2,06 m2/m2 * 38,50 zł/m2

m2 1 104,5720 79,310 42 526,02

10* część górna wieszaka noniuszowego
1,26 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 675,6120 2,243 1 202,59

11* wkręt RIGIPS TN 25
0,11 kg/m2 * 24,63 zł/kg

kg 58,9820 2,709 1 452,73

12* taśma spoinowa RIGIPS
1,47 m/m2 * 0,23 zł/m

m 788,2140 0,338 181,29

13* profil  CD 60
3,78 m/m2 * 7,67 zł/m

m 2 026,8360 28,993 15 545,83

14* kotwy metalowe
0,0273 kg/m2 * 24,20 zł/kg

kg 14,6383 0,661 354,25

15* łącznik poprzeczny RIGIPS do CD 60
4,41 szt./m2 * 1,78 zł/szt.

szt. 2 364,6420 7,850 4 209,06

16* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 79834,06 zł

% 0,5000 0,744 399,17

-- S --
17* samochód dostawczy

0,026 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 13,9412 1,628 873,00

18* wyciąg
0,053 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g

m-g 28,4186 0,571 306,35

Razem z narzutami:  192 700,54 105 105,92 85 047,22 2 547,40
Cena jednostkowa: 359,38 196,020 158,611 4,751
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Element ST  2.12  Sufity podwieszane  CPV 45421146-9
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 215 149,27 85 916,42 127 217,15 2 015,70

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 70 345,70 68 733,14 1 612,56

RAZEM 285 494,97 154 649,56 127 217,15 3 628,26

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 31 655,56 30 929,91 725,65

RAZEM 317 150,53 185 579,47 127 217,15 4 353,91

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 7 633,03 7 633,03

RAZEM 324 783,56 185 579,47 134 850,18 4 353,91

OGÓŁEM 324 783,56

Słownie:   trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy i 56/100 zł
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jedn.

R M S

1.9 Element ST  2.10  Okładziny scian  CPV 45431200-9 / 4532000-6
67

d.1.9
KNR 9-03
0109-05

Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-
ności
obmiar  = 
308,49 308,490

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 308,490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0551 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 16,9978 1,818 560,93

-- M --
2* środek gruntujący

0,35 kg/m2 * 5,82 zł/kg
kg 107,9715 2,037 628,39

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 628,39 zł

% 1,5000 0,031 9,43

-- S --
4* wyciąg

0,00057 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,1758 0,0061 1,90

5* samochód dostawczy
0,00037 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,1141 0,023 7,15

Razem z narzutami:  1 907,24 1 211,60 676,09 19,55
Cena jednostkowa: 6,18 3,928 2,192 0,063

68
d.1.9

KNR 9-03
0109-08

Podkład tynkarski pod glazurę tynk
cementowo- wapienny
obmiar  = 
308,49 308,490

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 308,490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,207 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 63,8574 6,831 2 107,30

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
16,15 kg/m2 * 1,28 zł/kg

kg 4 982,1135 20,672 6 377,11

3* woda
0,0034 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 1,0489 0,020 6,08

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 6383,19 zł

% 1,5000 0,310 95,75

-- S --
5* wyciąg

0,0234 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 7,2187 0,252 77,82

6* samochód dostawczy
0,0152 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 4,6890 0,952 293,63

Razem z narzutami:  12 221,78 4 551,77 6 867,68 802,33
Cena jednostkowa: 39,62 14,755 22,262 2,601

69
d.1.9

KNR 2-02
2009-02
analogia

Gładzie grubości 3 mm z gipsu szpachlowego,
ściany, podłoże z tynku pod wykładziny winylo-
we
obmiar  = 
53,79 53,790

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 53,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2426 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 13,0495 8,006 430,63

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327*1,6=0,005232 t/m2 * 2800,00 zł/t
t 0,2814 14,650 788,00

3* woda
0,00213 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 0,1146 0,0124 0,66

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 788,66 zł

% 1,5000 0,220 11,83

-- S --
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5* mieszarka do zapraw
0,004 m-g/m2 * 5,18 zł/m-g

m-g 0,2152 0,021 1,11

6* wyciąg
0,02 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g

m-g 1,0758 0,216 11,60

7* samochód dostawczy
0,0032 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,1721 0,200 10,78

Razem z narzutami:  1 829,42 930,16 848,52 50,74
Cena jednostkowa: 34,01 17,292 15,775 0,943

70
d.1.9

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyj-
ne 
UWAGA: Superflex lub równoważne
obmiar  = 
254,70 254,700

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 254,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0567 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 14,4415 1,871 476,57

-- M --
2* środek gruntujący

0,1 kg/m2 * 5,82 zł/kg
kg 25,4700 0,582 148,24

-- S --
3* samochód dostawczy

0,0001 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0255 0,0063 1,59

Razem z narzutami:  1 189,96 1 029,40 157,13 3,43
Cena jednostkowa: 4,67 4,042 0,617 0,013

71
d.1.9

KNR AT-40
0402-02

Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych
dwuskładnikowych szlamów uszczelniających
na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie
obmiar  = 
254,70 254,700

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 254,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 86,5980 11,220 2 857,73

-- M --
2* planiseal

4,33 kg/m2 * 8,29 zł/kg
kg 1 102,8510 35,896 9 142,63

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 9142,63 zł

% 2,0000 0,718 182,85

Razem z narzutami:  16 057,70 6 172,69 9 885,01
Cena jednostkowa: 63,04 24,235 38,810 0,000

72
d.1.9

KNR AT-40
0417-01

Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na
szlam uszczelniający
obmiar  = 
217,58 217,580

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 217,580 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 43,5160 6,600 1 436,03

-- M --
2* planiseal

0,87 kg/m * 8,29 zł/kg
kg 189,2946 7,212 1 569,25

3* taśma uszczelniająca
1,05 m/m * 12,00 zł/m

m 228,4590 12,600 2 741,51

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 4310,76 zł

% 2,0000 0,396 86,22

Razem z narzutami:  7 762,62 3 101,82 4 660,80
Cena jednostkowa: 35,68 14,256 21,421 0,000
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73
d.1.9

NNRNKB 202
2802-04
analogia

Licowanie ścian o powierzchni płytkami ścien-
nymii "Gres" metoda kombinowana
UWAGA: gres TUBĄDZIN gat. 1, kolorystyka w
uzgodnieniu z Użytkownikiem
obmiar  = 
254,70 254,700

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 254,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,16 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 550,1520 71,280 18 155,02

-- M --
2* płytki ścienne

1,05 m2/m2 * 75,00 zł/m2
m2 267,4350 78,750 20 057,62

3* zaprawa klejowa
5,78 kg/m2 * 2,66 zł/kg

kg 1 472,1660 15,375 3 915,96

4* zaprawa do spoinowania
0,34 kg/m2 * 8,37 zł/kg

kg 86,5980 2,846 724,83

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 24698,41 zł

% 1,5000 1,455 370,48

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 7,6410 0,323 82,37

7* samochód dostawczy
0,04 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 10,1880 2,505 637,97

Razem z narzutami:  67 343,80 39 214,85 26 573,02 1 555,93
Cena jednostkowa: 264,40 153,965 104,331 6,109

74
d.1.9

NNRNKB 202
2809-05
analogia

Listwa wykańczająca, 
UWAGA: listwa wykańczająca alumionwa
obmiar  = 
60,00 60,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 60,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 9,6000 5,280 316,80

-- M --
2* listwa wykończająca aluminiowa

1,03 m/m * 9,00 zł/m
m 61,8000 9,270 556,20

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 556,2 zł

% 1,5000 0,139 8,34

Razem z narzutami:  1 282,70 684,29 598,41
Cena jednostkowa: 21,38 11,405 9,974 0,000

75
d.1.9

KNR 2-02
1514-02

Okładzina ścian wykładziną ścienną winylową 
UWAGA: MURASPEC GLACIER lub równo-
ważna, w uzgodnieniu z Użytkownikiem
obmiar  = 
53,79 53,790

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 53,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3224 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 17,3419 10,639 572,28

-- M --
2* klej 'Celtap Lux'

0,5 kg/m2 * 123,04 zł/kg
kg 26,8950 61,520 3 309,16

3* okładzina ścienna MURASPEC GLACIER lub
równoważna, w uzgodnieniu z Użytkownikiem
1,15 m2/m2 * 290,00 zł/m2

m2 61,8585 333,500 17 938,96

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 21248,12 zł

% 1,5000 5,925 318,72

-- S --
5* samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0161 0,019 1,01

Razem z narzutami:  24 099,15 1 236,12 22 860,85 2,18
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 448,02 22,980 425,002 0,041

PODSUMOWANIE

Element ST  2.10  Okładziny scian  CPV 45431200-9 / 4532000-6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 97 028,44 26 913,29 68 988,22 1 126,93

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 22 432,17 21 530,63 901,54

RAZEM 119 460,61 48 443,92 68 988,22 2 028,47

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10 094,47 9 688,78 405,69

RAZEM 129 555,08 58 132,70 68 988,22 2 434,16

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 4 139,29 4 139,29

RAZEM 133 694,37 58 132,70 73 127,51 2 434,16

OGÓŁEM 133 694,37

Słownie:   sto trzydzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery i 37/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10 Element ST  2.13  Akcesoria dla niepełnosprawnych  CPV 45332400-7
76

d.1.
10

KNR 2-02
1218-03
analogia

Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej pod-
łogowe przy misce ustępowej
obmiar  = 
2,00 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9254 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8508 30,538 61,08

-- M --
2* uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej pod-

łogowe przy misce ustępowej
1 szt/szt. * 550,00 zł/szt

szt 2,0000 550,000 1 100,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,0015 m3/szt. * 272,09 zł/m3

m3 0,0030 0,408 0,82

4* farba olejna do gruntowania
0,019 dm3/szt. * 46,55 zł/dm3

dm3 0,0380 0,884 1,77

5* farba olejna nawierzchniowa
0,018 dm3/szt. * 46,55 zł/dm3

dm3 0,0360 0,838 1,68

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1104,27 zł

% 1,5000 8,282 16,56

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0011 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0022 0,069 0,14

Razem z narzutami:  1 320,31 131,93 1 188,08 0,30
Cena jednostkowa: 660,16 65,965 594,040 0,150

77
d.1.

10

KNR 2-02
1218-03
analogia

Uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej
ścienne przy umywalkach
obmiar  = 
2,00 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9254 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8508 30,538 61,08

-- M --
2* uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej

ścienne przy umywalkach
1 szt/szt. * 450,00 zł/szt

szt 2,0000 450,000 900,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,0015 m3/szt. * 272,09 zł/m3

m3 0,0030 0,408 0,82

4* farba olejna do gruntowania
0,019 dm3/szt. * 46,55 zł/dm3

dm3 0,0380 0,884 1,77

5* farba olejna nawierzchniowa
0,018 dm3/szt. * 46,55 zł/dm3

dm3 0,0360 0,838 1,68

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 904,27 zł

% 1,5000 6,782 13,56

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0011 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0022 0,069 0,14

Razem z narzutami:  1 105,13 131,93 972,90 0,30
Cena jednostkowa: 552,56 65,965 486,450 0,150

78
d.1.

10

KNR 2-02
1218-03
analogia

Wózek-wanna
obmiar  = 
1,00 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9254 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,9254 30,538 30,54

-- M --
2* wózek-wanna

1 szt/szt. * 15500,00 zł/szt
szt 1,0000 15 500,0

00
15 500,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 15500 zł

% 1,5000 232,500 232,50

Razem z narzutami:  16 742,41 65,96 16 676,45
Cena jednostkowa: 16 742,41 65,960 16 676,450 0,000

PODSUMOWANIE

Element ST  2.13  Akcesoria dla niepełnosprawnych  CPV 45332400-7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 924,14 152,70 17 771,16 0,28

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 122,38 122,16 0,22

RAZEM 18 046,52 274,86 17 771,16 0,50

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 55,07 54,97 0,10

RAZEM 18 101,59 329,83 17 771,16 0,60

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 066,27 1 066,27

RAZEM 19 167,86 329,83 18 837,43 0,60

OGÓŁEM 19 167,86

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem i 86/100 zł
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1.11 Element ST 2.5  Warstwy podposadzkowe  CPV 4532000-6 / 45262321-7
79

d.1.
11

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwela-
cyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2
mm, zatarta na gładko
obmiar  = 
497,87 497,870

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 497,870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,163 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 81,1528 5,379 2 678,04

-- M --
2* Mapei ULTRAPLAN RENOVATION

8 kg/m2 * 3,95 zł/kg
kg 3 982,9600 31,600 15 732,69

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 15732,69 zł

% 1,5000 0,474 235,99

-- S --
4* wyciąg

0,0024 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,1949 0,026 12,88

5* samochód dostawczy
0,0017 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,8464 0,106 53,00

Razem z narzutami:  22 853,66 5 784,56 16 926,80 142,30
Cena jednostkowa: 45,90 11,619 33,998 0,286

80
d.1.

11

KNR 2-02
1106-07

Zbrojenie posadzki siatką stalową - komunika-
cje
obmiar  = 
108,87 108,870

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 108,870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 8,0564 2,442 265,86

-- M --
2* siatka z wł szkl

1,02 m2/m2 * 3,45 zł/m2
m2 111,0474 3,519 383,11

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 383,11 zł

% 1,5000 0,053 5,75

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,1198 0,012 1,29

5* samochód dostawczy
0,0017 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,1851 0,106 11,59

Razem z narzutami:  1 014,27 574,26 412,19 27,82
Cena jednostkowa: 9,32 5,275 3,786 0,256

81
d.1.

11

KNR 0-39
0114-01

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyj-
ne 
UWAGA: Superflex lub równoważne
obmiar  = 
58,41 58,410

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 58,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0567 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,3118 1,871 109,29

-- M --
2* środek gruntujący pod powłoki hydroizolacyjne

0,1 kg/m2 * 9,82 zł/kg
kg 5,8410 0,982 57,36

-- S --
3* samochód dostawczy

0,0001 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0058 0,0063 0,37

Razem z narzutami:  297,66 236,06 60,80 0,80
Cena jednostkowa: 5,10 4,041 1,041 0,014
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82
d.1.

11

KNR AT-40
0401-01
analogia

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycz-
nych dwuskładnikowych szlamów uszczelniają-
cych na wyrównanym podłożu - nakładana
ręcznie
obmiar  = 
58,41 58,410

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 58,410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 16,3548 9,240 539,71

-- M --
2* planiseal

3,09 kg/m2 * 8,29 zł/kg
kg 180,4869 25,616 1 496,24

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1496,24 zł

% 2,0000 0,512 29,92

Razem z narzutami:  2 783,51 1 165,78 1 617,73
Cena jednostkowa: 47,66 19,959 27,696 0,000

83
d.1.

11

KNR AT-40
0417-01

Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na
szlam uszczelniający
obmiar  = 
67,76 67,760

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 67,760 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 13,5520 6,600 447,22

-- M --
2* planiseal

0,87 kg/m * 8,29 zł/kg
kg 58,9512 7,212 488,71

3* taśma uszczelniająca
1,05 m/m * 12,00 zł/m

m 71,1480 12,600 853,78

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1342,49 zł

% 2,0000 0,396 26,85

Razem z narzutami:  2 417,50 966,00 1 451,50
Cena jednostkowa: 35,68 14,256 21,421 0,000

PODSUMOWANIE

Element ST 2.5  Warstwy podposadzkowe  CPV 4532000-6 / 45262321-7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 23 429,65 4 040,12 19 310,40 79,13

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 3 295,40 3 232,10 63,30

RAZEM 26 725,05 7 272,22 19 310,40 142,43

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 482,93 1 454,44 28,49

RAZEM 28 207,98 8 726,66 19 310,40 170,92

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 158,62 1 158,62

RAZEM 29 366,60 8 726,66 20 469,02 170,92

OGÓŁEM 29 366,60

Słownie:   dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć i 60/100 zł
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1.12 Element ST 2.5  Warstwy podposadzkowe z przejazdem  CPV 4532000-6 / 45262321-7
84

d.1.
12

KNR AT-40
0409-02

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa mas
uszczelniających 
UWAGA: superflex 10 lub równoważne
obmiar  = 
41,00 41,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 41,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 10,6600 8,580 351,78

-- M --
2* emulsja hydroizolacyjna bitumiczna

0,07 kg/m2 * 18,55 zł/kg
kg 2,8700 1,298 53,24

3* masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
3,6 kg/m2 * 27,61 zł/kg

kg 147,6000 99,396 4 075,24

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 4128,48 zł

% 2,0000 2,014 82,57

Razem z narzutami:  5 223,55 759,84 4 463,71
Cena jednostkowa: 127,40 18,533 108,871 0,000

85
d.1.

12

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne płyt styropianowych EPS 200
gr.12 cm poziome, 1-warstwa
obmiar  = 
41,00 41,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 41,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,6531 2,940 120,55

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 12 cm

1,05*0,12=0,126 m3/m2 * 600,00 zł/m3
m3 5,1660 75,600 3 099,60

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3099,6 zł

% 1,5000 1,134 46,49

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,1312 0,034 1,41

5* samochód dostawczy
0,0047 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,1927 0,294 12,07

Razem z narzutami:  3 624,36 260,39 3 334,86 29,11
Cena jednostkowa: 88,40 6,351 81,338 0,710

86
d.1.

12

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia PE gr. 0,3 mm
obmiar  = 
41,00 41,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 41,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,4112 2,746 112,57

-- M --
2* folia PE gr. 0,3 mm

1,19 m2/m2 * 4,06 zł/m2
m2 48,7900 4,831 198,09

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 198,09 zł

% 1,5000 0,072 2,97

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,1845 0,049 1,99

5* samochód dostawczy
0,0012 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0492 0,075 3,08

Razem z narzutami:  467,24 243,16 213,12 10,96
Cena jednostkowa: 11,40 5,931 5,198 0,267
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87
d.1.

12

KNR 2-02
1101-06
analogia

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na
stropie, pospółka
obmiar  = 
20,50 20,500

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 102,5000 165,000 3 382,50

-- M --
2* pospółka

1,06 m3/m3 * 90,00 zł/m3
m3 21,7300 95,400 1 955,70

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1955,7 zł

% 1,5000 1,431 29,34

-- S --
4* wyciąg

1,13 m-g/m3 * 10,78 zł/m-g
m-g 23,1650 12,181 249,72

Razem z narzutami:  9 949,74 7 306,20 2 104,14 539,40
Cena jednostkowa: 485,35 356,400 102,641 26,312

88
d.1.

12

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie, beton C 20/25
gr.10 cm
obmiar  = 
4,10 4,100

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 24,3950 196,350 805,04

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 20/25

1,02 m3/m3 * 360,00 zł/m3
m3 4,1820 367,200 1 505,52

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1505,52 zł

% 1,5000 5,508 22,58

-- S --
4* wyciąg

1,53 m-g/m3 * 10,78 zł/m-g
m-g 6,2730 16,493 67,62

Razem z narzutami:  3 504,73 1 738,88 1 619,79 146,06
Cena jednostkowa: 854,81 424,117 395,071 35,624

89
d.1.

12

KNR 2-02
0290-02

Zbrojenie betonu, pręty stalowe okrągłe, Fi 8-
14 mm
obmiar  = 
0,10 0,100

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 0,100 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t * 33,00 zł/r-g
r-g 4,2880 1 415,04

0
141,50

-- M --
2* pręty żebrowane do 8-14 mm

1002 kg/t * 6,77 zł/kg
kg 100,2000 6 783,54

0
678,35

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 678,35 zł

% 1,5000 101,752 10,18

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t * 6,87 zł/m-g
m-g 0,4300 29,541 2,95

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 9,00 zł/m-g

m-g 0,5800 52,200 5,22

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 9,07 zł/m-g

m-g 0,4800 43,536 4,35

7* wyciąg
0,8 m-g/t * 10,78 zł/m-g

m-g 0,0800 8,624 0,86

8* samochód dostawczy
1,6 m-g/t * 62,62 zł/m-g

m-g 0,1600 100,192 10,02

Razem z narzutami:  1 086,02 305,64 729,84 50,54

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR



ofert Dzieci Młodsze

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 10 860,20 3 056,400 7 298,400 505,400
90

d.1.
12

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zapra-
wy cementowej grubości 40 mm, zatarte na
ostro
obmiar  = 
41,00 41,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 41,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3564 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 14,6124 11,761 482,21

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 265,30 zł/m3
m3 0,8446 5,465 224,07

3* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 3,88 zł/kg

kg 2,8700 0,272 11,14

4* drewno opałowe
0,00012 m3/m2 * 185,81 zł/m3

m3 0,0049 0,022 0,91

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 236,12 zł

% 1,5000 0,086 3,54

-- S --
6* wyciąg

0,0309 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,2669 0,333 13,66

7* samochód dostawczy
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0123 0,019 0,77

Razem z narzutami:  1 326,78 1 041,58 254,04 31,16
Cena jednostkowa: 32,36 25,404 6,196 0,760

PODSUMOWANIE

Element ST 2.5  Warstwy podposadzkowe z przejazdem  CPV 4532000-6 / 45262321-7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 17 769,40 5 396,15 11 999,53 373,72

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 4 615,90 4 316,92 298,98

RAZEM 22 385,30 9 713,07 11 999,53 672,70

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 077,15 1 942,61 134,54

RAZEM 24 462,45 11 655,68 11 999,53 807,24

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 719,97 719,97

RAZEM 25 182,42 11 655,68 12 719,50 807,24

OGÓŁEM 25 182,42

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa i 42/100 zł
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1.13 Element ST 1.13 Posadzki  CPV 45431000-7 / 45432111-5
91

d.1.
13

KNR 2-02
1112-04
analogia

Posadzki z wykładziny PCV - gat. 1
UWAGA:TARKET Tapiflex lub równoważne,
kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem
obmiar  = 
478,43 478,430

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 478,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9893 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 473,3108 32,647 15 619,26

-- M --
2* wykładzina  Tarkett Granit

1,09 m2/m2 * 130,00 zł/m2
m2 521,4887 141,700 67 793,53

3* klej do tarkettu
0,6 kg/m2 * 19,13 zł/kg

kg 287,0580 11,478 5 491,42

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,08 kg/m2 * 19,85 zł/kg

kg 38,2744 1,588 759,75

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 74044,7 zł

% 1,5000 2,321 1 110,67

-- S --
6* wyciąg

0,0045 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 2,1529 0,049 23,21

7* samochód dostawczy
0,0039 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 1,8659 0,244 116,84

Razem z narzutami:  113 704,80 33 737,60 79 664,69 302,51
Cena jednostkowa: 237,66 70,517 166,513 0,632

92
d.1.

13

KNR 2-02
1112-04
analogia

Posadzki z wykładziny - gat. 1
UWAGA: TARKRET TORO IQ SC lub równo-
ważne, kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkowni-
kiem
obmiar  = 
70,80 70,800

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 70,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9893 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 70,0424 32,647 2 311,40

-- M --
2* wykładzina  Tarkett Granit

1,09 m2/m2 * 130,00 zł/m2
m2 77,1720 141,700 10 032,36

3* klej do tarkettu
0,6 kg/m2 * 19,13 zł/kg

kg 42,4800 11,478 812,64

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,08 kg/m2 * 19,85 zł/kg

kg 5,6640 1,588 112,43

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 10957,43 zł

% 1,5000 2,321 164,36

-- S --
6* wyciąg

0,0045 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,3186 0,049 3,43

7* samochód dostawczy
0,0039 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,2761 0,244 17,29

Razem z narzutami:  16 826,48 4 992,62 11 789,10 44,76
Cena jednostkowa: 237,66 70,517 166,513 0,632

93
d.1.

13

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin
obmiar  = 
536,20 536,200

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 536,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1261 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 67,6148 4,161 2 231,29

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2 * 190,63 zł/kg
kg 16,0860 5,719 3 066,47
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3066,47 zł

% 1,5000 0,086 46,00

Razem z narzutami:  8 118,80 4 819,58 3 299,22
Cena jednostkowa: 15,14 8,988 6,153 0,000

94
d.1.

13

NNRNKB 202
2808-03
analogia

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych
na zaprawach klejowych - gat. 1
UWAGA: "Gres"TUBĄDZIN lub równoważne,
kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem
obmiar  = 
46,73 46,730

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 46,730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,55 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 119,1615 84,150 3 932,33

-- M --
2* płytki posadzkowe GRES

1,03 m2/m2 * 75,00 zł/m2
m2 48,1319 77,250 3 609,89

3* zaprawa klejowa
7,2 kg/m2 * 2,66 zł/kg

kg 336,4560 19,152 894,97

4* zaprawa do spoinowania
0,41 kg/m2 * 8,37 zł/kg

kg 19,1593 3,432 160,36

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4665,22 zł

% 1,5000 1,498 69,98

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,4019 0,323 15,11

7* samochód dostawczy
0,04 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 1,8692 2,505 117,05

Razem z narzutami:  13 798,61 8 493,83 5 019,31 285,47
Cena jednostkowa: 295,28 181,764 107,411 6,109

95
d.1.

13

NNRNKB 202
2809-02

Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach
klejowych
UWAGA: kolorystyka w uzgodnieniu z Użyt-
kownikiem
obmiar  = 
67,76 67,760

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 67,760 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 29,8144 14,520 983,88

-- M --
2* płytki posadzkowe GRES

0,135 m2/m * 75,00 zł/m2
m2 9,1476 10,125 686,07

3* zaprawa klejowa
0,54 kg/m * 2,66 zł/kg

kg 36,5904 1,436 97,33

4* zaprawa do spoinowania
0,06 kg/m * 8,37 zł/kg

kg 4,0656 0,502 34,03

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 817,43 zł

% 1,5000 0,181 12,26

-- S --
6* wyciąg

0,004 m-g/m * 10,78 zł/m-g
m-g 0,2710 0,043 2,92

7* samochód dostawczy
0,006 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,4066 0,376 25,46

Razem z narzutami:  3 065,95 2 125,18 879,47 61,30
Cena jednostkowa: 45,25 31,363 12,979 0,905
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Element ST 1.13 Posadzki  CPV 45431000-7 / 45432111-5
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 120 353,99 25 078,16 94 954,52 321,31

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 20 319,58 20 062,53 257,05

RAZEM 140 673,57 45 140,69 94 954,52 578,36

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9 143,81 9 028,14 115,67

RAZEM 149 817,38 54 168,83 94 954,52 694,03

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 5 697,27 5 697,27

RAZEM 155 514,65 54 168,83 100 651,79 694,03

OGÓŁEM 155 514,65

Słownie:   sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czternaście i 65/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.14 Element ST 1.14  Osłony ścian  CPV 45442300-0
96

d.1.
14

KNNR 7
0507-04
analogia

Osłony ścian korytarza odbojnica/poręcz 
UWAGA: ACROLUX lub równoważne, kolorys-
tyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem
obmiar  = 
104,50 104,500

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 104,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 47,0250 14,850 1 551,82

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

3,2 szt./m * 0,30 zł/szt.
szt. 334,4000 0,960 100,32

3* odbojnica
1,1 m/m * 360,00 zł/m

m 114,9500 396,000 41 382,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 41482,32 zł

% 1,5000 5,954 622,23

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m * 10,78 zł/m-g
m-g 1,0450 0,108 11,27

6* samochód dostawczy
0,01 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 1,0450 0,626 65,44

Razem z narzutami:  48 148,46 3 351,94 44 630,82 165,70
Cena jednostkowa: 460,75 32,076 427,089 1,586

97
d.1.

14

KNNR 7
0507-04
analogia

Osłony ścian w salach chorych odbojnice 
UWAGA: ACROLUX lub równowazne, kolorys-
tyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem
obmiar  = 
29,50 29,500

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 29,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 13,2750 14,850 438,08

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

3,2 szt./m * 0,30 zł/szt.
szt. 94,4000 0,960 28,32

3* odbojnica
1,1 m/m * 360,00 zł/m

m 32,4500 396,000 11 682,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 11710,32 zł

% 1,5000 5,954 175,65

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m * 10,78 zł/m-g
m-g 0,2950 0,108 3,18

6* samochód dostawczy
0,01 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,2950 0,626 18,47

Razem z narzutami:  13 592,14 946,25 12 599,13 46,76
Cena jednostkowa: 460,75 32,076 427,089 1,585

98
d.1.

14

KNR 2-02
1217-02
analogia

Narożniki ochronne dług.1,5m 
UWAGA: ACROLUX super, kolorystyka w uz-
godnieniu z Użytkownikiem
obmiar  = 
45,00 45,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 45,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,0946 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 49,2570 36,122 1 625,48

-- M --
2* Narożniki ochronne dług.1,5m  kolorystyka w

uzgodnieniu z Użytkownikiem
1 szt/szt. * 87,00 zł/szt

szt 45,0000 87,000 3 915,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,006 m3/szt. * 272,09 zł/m3

m3 0,2700 1,633 73,46
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* farba olejna do gruntowania
0,019 dm3/szt. * 46,55 zł/dm3

dm3 0,8550 0,884 39,80

5* farba olejna nawierzchniowa
0,018 dm3/szt. * 46,55 zł/dm3

dm3 0,8100 0,838 37,71

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4065,97 zł

% 1,5000 1,355 60,99

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0108 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,4860 0,676 30,43

Razem z narzutami:  7 951,33 3 511,03 4 374,58 65,72
Cena jednostkowa: 176,70 78,023 97,213 1,460

PODSUMOWANIE

Element ST 1.14  Osłony ścian  CPV 45442300-0
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 61 861,65 3 615,38 58 117,48 128,79

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 995,33 2 892,30 103,03

RAZEM 64 856,98 6 507,68 58 117,48 231,82

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 347,90 1 301,54 46,36

RAZEM 66 204,88 7 809,22 58 117,48 278,18

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3 487,05 3 487,05

RAZEM 69 691,93 7 809,22 61 604,53 278,18

OGÓŁEM 69 691,93

Słownie:   sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden i 93/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15 Element ST  2.11  Roboty malarskie  CPV 45442100-8
99

d.1.
15

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie ścian, preparatem
obmiar  = 
2167,60 2 167,600

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2 167,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 173,4080 2,640 5 722,46

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 5,80 zł/dm3
dm3 476,8720 1,276 2 765,86

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2765,86 zł

% 1,5000 0,019 41,49

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,4335 0,00216 4,67

5* samochód dostawczy
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,6503 0,019 40,72

Razem z narzutami:  15 434,35 12 360,52 2 975,79 98,04
Cena jednostkowa: 7,12 5,702 1,373 0,045

100
d.1.

15

KNR 2-02
1505-01
analogia

Malowanie farbami latexowymii wewnętrznych
tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 
2167,60 2 167,600

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2 167,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 301,5132 4,590 9 949,93

-- M --
2* farba KBE Prolatex

0,2891 dm3/m2 * 29,00 zł/dm3
dm3 626,6532 8,384 18 172,94

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 18172,94 zł

% 1,5000 0,126 272,59

-- S --
4* samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,6503 0,019 40,72

Razem z narzutami:  41 132,06 21 491,84 19 552,26 87,96
Cena jednostkowa: 18,98 9,915 9,020 0,041

101
d.1.

15

KNR 2-02
1505-07
analogia

Malowanie farbamii latexowymi suchych tyn-
ków z gruntowaniem, obudowy g/k,sufity 4
PRO
obmiar  = 
444,52 444,520

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 444,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 78,0577 5,795 2 575,90

-- M --
2* farba KBE Prolatex

0,259 dm3/m2 * 29,00 zł/dm3
dm3 115,1307 7,511 3 338,79

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3338,79 zł

% 1,5000 0,113 50,08

-- S --
4* samochód dostawczy

0,0003 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1334 0,019 8,35

Razem z narzutami:  9 174,18 5 563,94 3 592,20 18,04
Cena jednostkowa: 20,64 12,517 8,081 0,041
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102
d.1.

15

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 
500,00 500,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 500,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 28,5000 1,881 940,50

-- M --
2* folia polietylenowa

0,357 m2/m2 * 2,17 zł/m2
m2 178,5000 0,775 387,34

3* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 387,34 zł

% 2,0000 0,0155 7,75

Razem z narzutami:  2 450,28 2 031,48 418,80
Cena jednostkowa: 4,90 4,063 0,838 0,000

PODSUMOWANIE

Element ST  2.11  Roboty malarskie  CPV 45442100-8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 44 320,09 19 188,79 25 036,84 94,46

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 15 426,60 15 351,03 75,57

RAZEM 59 746,69 34 539,82 25 036,84 170,03

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 6 941,97 6 907,96 34,01

RAZEM 66 688,66 41 447,78 25 036,84 204,04

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 502,21 1 502,21

RAZEM 68 190,87 41 447,78 26 539,05 204,04

OGÓŁEM 68 190,87

Słownie:   sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt i 87/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16 Element ST 2.15 Elewacja uzupełnienie  CPV 45321000-3 / 45324000-4
103
d.1.

16

ZKNR C-1
0101-01

Zabezpieczenie okien folia malarska
obmiar  = 
12,00 12,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,123 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,4760 4,059 48,71

-- M --
2* folia PE malarska

1,2 m2/m2 * 0,90 zł/m2
m2 14,4000 1,080 12,96

3* taśma malarska
5 m/m2 * 0,23 zł/m

m 60,0000 1,150 13,80

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 26,76 zł

% 1,5000 0,033 0,40

-- S --
5* wyciąg

0,0005 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,0060 0,0054 0,06

Razem z narzutami:  134,14 105,22 28,79 0,13
Cena jednostkowa: 11,18 8,768 2,399 0,011

104
d.1.

16

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 
41,06 41,060

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 41,060 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,2848 2,640 108,40

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2 * 5,80 zł/dm3
dm3 9,0332 1,276 52,39

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 52,39 zł

% 1,5000 0,019 0,79

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,0082 0,00216 0,09

5* samochód dostawczy
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0123 0,019 0,77

Razem z narzutami:  292,37 234,14 56,37 1,86
Cena jednostkowa: 7,12 5,702 1,373 0,045

105
d.1.

16

KNR AT-31
0703-01
analogia

Montaż listwy początkowej
obmiar  = 
10,00 10,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,133 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 1,3300 4,389 43,89

-- M --
2* listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm,

szer. 5 cm, dł. 200 cm
0,525 szt./m * 10,00 zł/szt.

szt. 5,2500 5,250 52,50

3* kołki rozporowe z wkrętami
3,02 kpl./m * 0,30 zł/kpl.

kpl. 30,2000 0,906 9,06

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 61,56 zł

% 1,5000 0,092 0,92

-- S --
5* samochód dostawczy

0,0002 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0020 0,0125 0,13

Razem z narzutami:  161,31 94,80 66,23 0,28
Cena jednostkowa: 16,13 9,480 6,623 0,028
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

106
d.1.

16

KNR AT-31
0303-05
analogia

Ocieplenie w systemie  (wyprawa tynkarska si-
likonowa); płyty z wełny mineralnej twardej gr.
20 cm na ścianach
UWAGA: BAUMIT lub równoważne
obmiar  = 
25,70 25,700

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 25,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4881 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 63,9442 82,107 2 110,16

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1,02 m2/m2 * 19,63 zł/m2
m2 26,2140 20,023 514,58

3* zaprawa klejowa
10 kg/m2 * 2,66 zł/kg

kg 257,0000 26,600 683,62

4* woda
0,0022 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 0,0565 0,013 0,33

5* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1,18 m2/m2 * 3,60 zł/m2

m2 30,3260 4,248 109,17

6* grunt uniwersalny
0,25 kg/m2 * 5,82 zł/kg

kg 6,4250 1,455 37,39

7* masa tynkarska silikonowa
2,5 kg/m2 * 15,30 zł/kg

kg 64,2500 38,250 983,02

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2328,11 zł

% 1,5000 1,359 34,92

-- S --
9* żuraw okienny

0,0554 m-g/m2 * 7,02 zł/m-g
m-g 1,4238 0,389 9,99

10* samochód dostawczy
0,0464 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 1,1925 2,906 74,67

Razem z narzutami:  7 245,63 4 557,95 2 504,81 182,87
Cena jednostkowa: 281,93 177,352 97,463 7,116

107
d.1.

16

KNR AT-31
0303-07

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska sili-
konowa); płyty z wełny mineralnej gr. 3 cm na
ościeżach
UWAGA: BAUMIT lub równoważne
obmiar  = 
15,36 15,360

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 15,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,102 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 47,6467 102,366 1 572,34

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej elewacyjna 3 cm

0,03*1,05=0,0315 m3/m2 * 360,00 zł/m3
m3 0,4838 11,340 174,18

3* zaprawa klejowa
10 kg/m2 * 2,66 zł/kg

kg 153,6000 26,600 408,58

4* woda
0,0022 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 0,0338 0,013 0,20

5* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1,643 m2/m2 * 3,60 zł/m2

m2 25,2365 5,915 90,85

6* grunt uniwersalny
0,25 kg/m2 * 5,82 zł/kg

kg 3,8400 1,455 22,35

7* masa tynkarska silikonowa
2,5 kg/m2 * 6,30 zł/kg

kg 38,4000 15,750 241,92

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 938,08 zł

% 1,5000 0,916 14,07

-- S --
9* żuraw okienny

0,023 m-g/m2 * 7,02 zł/m-g
m-g 0,3533 0,161 2,48

10* samochód dostawczy
0,0224 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,3441 1,403 21,55

Razem z narzutami:  4 457,43 3 396,25 1 009,28 51,90
Cena jednostkowa: 290,20 221,110 65,708 3,379
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108
d.1.

16

KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowychj łącznikami
(kołkami) w ilości 6 szt/m2
obmiar  = 
25,70 25,700

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 25,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,136 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,4952 4,488 115,34

-- M --
2* łączniki do mocowania izolacji termicznej

6,24 szt./m2 * 3,00 zł/szt.
szt. 160,3680 18,720 481,10

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 481,1 zł

% 1,5000 0,281 7,22

-- S --
4* żuraw okienny

0,0007 m-g/m2 * 7,02 zł/m-g
m-g 0,0180 0,005 0,13

5* samochód dostawczy
0,0007 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0180 0,044 1,13

Razem z narzutami:  769,47 249,13 517,62 2,72
Cena jednostkowa: 29,94 9,694 20,141 0,106

109
d.1.

16

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu
profilu narożnikowego
obmiar  = 
18,00 18,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 18,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 2,8800 5,280 95,04

-- M --
2* profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wto-

pioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm
0,468 szt./m * 9,31 zł/szt.

szt. 8,4240 4,357 78,43

3* zaprawa klejowa
0,85 kg/m * 2,66 zł/kg

kg 15,3000 2,261 40,70

4* woda
0,0002 m3/m * 5,80 zł/m3

m3 0,0036 0,00116 0,02

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 119,15 zł

% 1,5000 0,099 1,79

-- S --
6* żuraw okienny

0,0007 m-g/m * 7,02 zł/m-g
m-g 0,0126 0,005 0,09

7* samochód dostawczy
0,0005 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0090 0,031 0,56

Razem z narzutami:  334,88 205,28 128,20 1,40
Cena jednostkowa: 18,60 11,404 7,122 0,078

110
d.1.

16

KNR AT-31
0707-01

Montaż profili parapetowych z blachy powleka-
nej
obmiar  = 
3,93 3,930

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,930 m

m

-- R --
1* robocizna

0,242 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,9511 7,986 31,38

-- M --
2* profil parapetowy z blachy powlekanej

1,1 m/m * 120,00 zł/m
m 4,3230 132,000 518,76

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 518,76 zł

% 1,5000 1,980 7,78

-- S --
4* żuraw okienny

0,0015 m-g/m * 7,02 zł/m-g
m-g 0,0059 0,0105 0,04
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5* samochód dostawczy
0,0008 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0031 0,050 0,20

Razem z narzutami:  626,43 67,78 558,13 0,52
Cena jednostkowa: 159,40 17,247 142,018 0,132

111
d.1.

16

KNR 2-02
1604-02
analogia

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 15 m.
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić pra-
cę rusztowań.
obmiar  = 
17,50 17,500

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 17,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5787 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 10,1272 19,097 334,20

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,015 m2/m2 * 109,31 zł/m2
m2 0,2625 1,640 28,69

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2 * 105,44 zł/m2

m2 0,0070 0,042 0,74

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2 * 109,31 zł/m2

m2 0,0035 0,022 0,38

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00002 m3/m2 * 1378,96 zł/m3

m3 0,0004 0,028 0,48

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00018 m3/m2 * 1251,22 zł/m3

m3 0,0032 0,225 3,94

7* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,00002 m3/m2 * 1008,50 zł/m3

m3 0,0004 0,020 0,35

8* haki do muru
0,012 kg/m2 * 12,37 zł/kg

kg 0,2100 0,148 2,60

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2 * 8,46 zł/kg

kg 0,1575 0,076 1,33

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 38,51 zł

% 1,5000 0,033 0,58

-- S --
11* rusztowania ramowe elewacyjne

0,164 m-g/m2 * 15,00 zł/m-g
m-g 2,8700 2,460 43,05

Razem z narzutami:  856,30 721,87 41,44 92,99
Cena jednostkowa: 48,93 41,250 2,368 5,314

PODSUMOWANIE

Element ST 2.15 Elewacja uzupełnienie  CPV 45321000-3 / 45324000-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 247,29 4 459,46 4 632,89 154,94

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 3 691,52 3 567,57 123,95

RAZEM 12 938,81 8 027,03 4 632,89 278,89

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 661,19 1 605,41 55,78

RAZEM 14 600,00 9 632,44 4 632,89 334,67

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 277,97 277,97

RAZEM 14 877,97 9 632,44 4 910,86 334,67

OGÓŁEM 14 877,97

Słownie:   czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 97/100 zł
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1.17 Element ST 2.3/2.11  Schody zewnętrzne  CPV 45111100-9 / 45262300-4 / 45421160-3
112
d.1.

17

KNR 2-01
0310-02

Wykopy ze złożeniem urobku na odkład, wyko-
py o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu III
obmiar  = 
20,00 20,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,41*0,955=2,30155 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 46,0310 75,951 1 519,02

Razem z narzutami:  3 281,09 3 281,09
Cena jednostkowa: 164,05 164,054 0,000 0,000

113
d.1.

17

KNR 2-01
0320-0201

Ręczne zasypywanie wykopów , głębokość do
1.5˙m, kategoria gruntu III-IV
obmiar  = 
20,00 20,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,2224 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 24,4480 40,339 806,78

Razem z narzutami:  1 742,64 1 742,64
Cena jednostkowa: 87,13 87,132 0,000 0,000

114
d.1.

17

KNR 2-02
1101-01

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym,
beton C 8/10
obmiar  = 
0,22 0,220

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 0,220 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,1572 173,580 38,19

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10

1,03 m3/m3 * 298,86 zł/m3
m3 0,2266 307,826 67,72

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 67,72 zł

% 1,5000 4,617 1,02

Razem z narzutami:  155,35 82,49 72,86
Cena jednostkowa: 706,14 374,955 331,182 0,000

115
d.1.

17

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe schodów grubość 20 cm, be-
ton C 20/25
obmiar  = 
13,96 13,960

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 13,960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9658 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 41,4026 97,871 1 366,28

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 20/25

0,203 m3/m2 * 360,00 zł/m3
m3 2,8339 73,080 1 020,20

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,008 m3/m2 * 1008,50 zł/m3

m3 0,1117 8,068 112,63

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2 * 1131,84 zł/m3

m3 0,0558 4,527 63,20

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2 * 10,67 zł/kg

kg 8,3760 6,402 89,37

6* drut stalowy okrągły
0,23 kg/m2 * 8,29 zł/kg

kg 3,2108 1,907 26,62

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1312,02 zł

% 1,5000 1,410 19,68

-- S --
8* wyciąg

0,2491 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 3,4774 2,685 37,49
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9* samochód dostawczy
0,03 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,4188 1,879 26,23

10* pompa do betonu na samochodzie
0,02 m-g/m2 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,2792 9,775 136,46

Razem z narzutami:  4 795,14 2 951,16 1 411,60 432,38
Cena jednostkowa: 343,49 211,401 101,117 30,973

116
d.1.

17

KNR AT-40
0408-02

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicz-
nych mas uszczelniających (KMB) 
UWAGA: superflex10 lub równoważne
obmiar  = 
16,17 16,170

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 16,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,5574 7,260 117,39

-- M --
2* emulsja hydroizolacyjna bitumiczna

0,07 kg/m2 * 18,55 zł/kg
kg 1,1319 1,298 21,00

3* masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
3,6 kg/m2 * 27,61 zł/kg

kg 58,2120 99,396 1 607,23

4* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 1628,23 zł

% 2,0000 2,014 32,56

Razem z narzutami:  2 014,00 253,56 1 760,44
Cena jednostkowa: 124,55 15,681 108,871 0,000

117
d.1.

17

KNR 2-02
0218-02

Schody betowe, proste na płycie grubości 8 cm
obmiar  = 
13,76 13,760

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 13,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,3363 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 59,6675 143,098 1 969,03

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,13 m3/m2 * 360,00 zł/m3
m3 1,7888 46,800 643,97

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2 * 436,63 zł/m3

m3 0,0138 0,437 6,01

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,013 m3/m2 * 1008,50 zł/m3

m3 0,1789 13,110 180,40

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2 * 1131,84 zł/m3

m3 0,0550 4,527 62,30

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2 * 10,67 zł/kg

kg 6,8800 5,335 73,41

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 966,09 zł

% 1,5000 1,053 14,49

-- S --
8* wyciąg

0,1269 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,7461 1,368 18,82

9* samochód dostawczy
0,02 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,2752 1,252 17,23

10* pompa do betonu na samochodzie
0,03 m-g/m2 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,4128 14,663 201,76

Razem z narzutami:  5 806,18 4 253,10 1 039,41 513,67
Cena jednostkowa: 421,96 309,092 75,539 37,331

118
d.1.

17

KNR 2-02
0218-06

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty
Krotność = 4
obmiar  = 
13,76 13,760

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 13,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0341*4=0,1364 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8769 4,501 61,94

-- M --
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2* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0,012*4=0,048 m3/m2 * 360,00 zł/m3

m3 0,6605 17,280 237,77

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 237,77 zł

% 1,5000 0,259 3,57

-- S --
4* wyciąg

0,0094*4=0,0376 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,5174 0,405 5,58

5* pompa do betonu na samochodzie
0,002*4=0,008 m-g/m2 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,1101 3,910 53,80

Razem z narzutami:  517,87 133,79 255,82 128,26
Cena jednostkowa: 37,64 9,723 18,592 9,321

119
d.1.

17

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
bocznych schodów
obmiar  = 
12,00 12,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6595 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 7,9140 21,764 261,16

-- M --
2* zaprawa klejowa

3,5 kg/m2 * 2,66 zł/kg
kg 42,0000 9,310 111,72

3* siatka z włókna szklanego 145A Baumit
1,18 m2/m2 * 3,60 zł/m2

m2 14,1600 4,248 50,98

4* woda
0,0008 m3/m2 * 5,80 zł/m3

m3 0,0096 0,0046 0,06

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 162,76 zł

% 1,5000 0,203 2,44

-- S --
6* żuraw okienny

0,007 m-g/m2 * 7,02 zł/m-g
m-g 0,0840 0,049 0,59

7* samochód dostawczy
0,0052 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0624 0,326 3,91

Razem z narzutami:  748,94 564,11 175,11 9,72
Cena jednostkowa: 62,41 47,009 14,592 0,810

120
d.1.

17

KNR AT-31
0505-01

Warstwa pośrednia na ścianach
obmiar  = 
12,00 12,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,083 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 0,9960 2,739 32,87

-- M --
2* grunt uniwersalny

0,25 kg/m2 * 5,82 zł/kg
kg 3,0000 1,455 17,46

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 17,46 zł

% 1,5000 0,022 0,26

-- S --
4* samochód dostawczy

0,0004 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0048 0,025 0,30

Razem z narzutami:  90,43 71,00 18,78 0,65
Cena jednostkowa: 7,54 5,917 1,565 0,054

121
d.1.

17

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy na ścia-
nach 
UWAGA: Baumit Mosaik TOP lub równoważny,
kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem
obmiar  = 
12,00 12,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 12,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,411 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 4,9320 13,563 162,76
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-- M --
2* masa tynkarska mozaikowa

5,5 kg/m2 * 16,30 zł/kg
kg 66,0000 89,650 1 075,80

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1075,8 zł

% 1,5000 1,345 16,14

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2 * 7,02 zł/m-g
m-g 0,0768 0,045 0,54

5* samochód dostawczy
0,0086 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,1032 0,539 6,46

Razem z narzutami:  1 524,14 351,56 1 157,46 15,12
Cena jednostkowa: 127,01 29,297 96,455 1,260

122
d.1.

17

KNR AT-23
0301-01

Okładziny stopni z płytek Gress na zaprawie
klejowej grubowarstwowej - pozio- ma część
stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach
30x30 cm - gat. 1
UWAGA: kolorystyka do uzgodnienia z Użyt-
kownikiem
obmiar  = 
12,80 12,800

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 12,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 9,6000 24,750 316,80

-- M --
2* kształtki schodowe (część pozioma) 25x30 cm

1,05 m/m * 175,00 zł/m
m 13,4400 183,750 2 352,00

3* grubowarstwowa zaprawa klejowa
6,85 kg/m * 2,98 zł/kg

kg 87,6800 20,413 261,29

4* zaprawa do spoinowania
0,11 kg/m * 8,37 zł/kg

kg 1,4080 0,921 11,78

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2625,07 zł

% 1,5000 3,076 39,38

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/m * 10,78 zł/m-g
m-g 0,2560 0,216 2,76

7* samochód dostawczy
0,02 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,2560 1,252 16,03

Razem z narzutami:  3 549,19 684,29 2 824,32 40,58
Cena jednostkowa: 277,28 53,460 220,650 3,170

123
d.1.

17

KNR AT-23
0303-02

Okładziny stopni z płytek Gress na zaprawie
klejowej grubowarstwowej - pionowa część
stopnia; kształtki o wys. 16 cm i szer. 30 cm -
gat. 1
UWAGA: kolorystyka w uzgodnieniu z Użyt-
kownikiem
obmiar  = 
12,80 12,800

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 12,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 6,1440 15,840 202,75

-- M --
2* kształtki schodowe (część pionowa) 30 cm

1,05 m/m * 175,00 zł/m
m 13,4400 183,750 2 352,00

3* grubowarstwowa zaprawa klejowa
4,56 kg/m * 2,98 zł/kg

kg 58,3680 13,589 173,94

4* zaprawa do spoinowania
0,05 kg/m * 8,37 zł/kg

kg 0,6400 0,418 5,36

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2531,3 zł

% 1,5000 2,966 37,97

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/m * 10,78 zł/m-g
m-g 0,2560 0,216 2,76
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7* samochód dostawczy
0,02 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,2560 1,252 16,03

Razem z narzutami:  3 201,95 437,94 2 723,43 40,58
Cena jednostkowa: 250,15 34,214 212,768 3,170

124
d.1.

17

KNR AT-23
0201-02

Posadzki z płytek Gress na zaprawie klejowej
grubowarstwowej - podesty - gat. 1
UWAGA:kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkow-
nikiem
obmiar  = 
9,36 9,360

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 9,360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 10,8576 38,280 358,30

-- M --
2* płytki  podłogowe gresowe zewnętrzne

1,05 m2/m2 * 120,00 zł/m2
m2 9,8280 126,000 1 179,36

3* zaprawa do spoinowania
0,4 kg/m2 * 8,37 zł/kg

kg 3,7440 3,348 31,34

4* grubowarstwowa zaprawa klejowa
22,84 kg/m2 * 2,98 zł/kg

kg 213,7824 68,063 637,07

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1847,77 zł

% 1,5000 2,961 27,72

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,2808 0,323 3,03

7* samochód dostawczy
0,03 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,2808 1,879 17,58

Razem z narzutami:  2 806,47 773,93 1 988,02 44,52
Cena jednostkowa: 299,84 82,685 212,395 4,756

125
d.1.

17

KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm
na zaprawie cienkowarstwowej - gat. 1
UWAGA: kolorystyka do uzgodnienia z Użyt-
kownikiem
obmiar  = 
2,60 2,600

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,66 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 1,7160 21,780 56,63

-- M --
2* kształtki schodowe cokołowe wys. 10 cm

1,03 m/m * 175,00 zł/m
m 2,6780 180,250 468,65

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0,46 kg/m * 2,66 zł/kg

kg 1,1960 1,224 3,18

4* zaprawa do spoinowania
0,12 kg/m * 8,37 zł/kg

kg 0,3120 1,004 2,61

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 474,44 zł

% 1,5000 2,737 7,12

Razem z narzutami:  632,77 122,32 510,45
Cena jednostkowa: 243,37 47,046 196,327 0,000

126
d.1.

17

KNNR 7
0507-03
analogia

Balustrada schodów betonowych ze stali nie-
rdzewnej
obmiar  = 
10,00 10,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 33,0000 108,900 1 089,00

-- M --
2* balustrada schodowa ze stali nierdzewnej

1,1 m/m * 1250,00 zł/m
m 11,0000 1 375,00

0
13 750,00
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R M S

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m * 10,78 zł/m-g
m-g 0,1000 0,108 1,08

4* samochód dostawczy
0,01 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,1000 0,626 6,26

Razem z narzutami:  16 943,09 2 352,24 14 575,00 15,85
Cena jednostkowa: 1 694,31 235,224 1 457,500 1,585

PODSUMOWANIE

Element ST 2.3/2.11  Schody zewnętrzne  CPV 45111100-9 / 45262300-4 / 45421160-3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 35 832,38 8 358,90 26 898,78 574,70

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 7 146,88 6 687,12 459,76

RAZEM 42 979,26 15 046,02 26 898,78 1 034,46

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3 216,09 3 009,20 206,89

RAZEM 46 195,35 18 055,22 26 898,78 1 241,35

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 613,93 1 613,93

RAZEM 47 809,28 18 055,22 28 512,71 1 241,35

OGÓŁEM 47 809,28

Słownie:   czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięć i 28/100 zł
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1.18 Element ST 2.3/2.11  Pochylnia dla niepełnosprawnych  CPV 451111-9 / 45262300-4 / 45421160-3
127
d.1.

18

KNR 2-01
0221-02

Wykopy wykonywane koparkami podsiebierny-
mi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii
III
obmiar  = 
98,86 98,860

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 98,860 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,124 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 12,2586 4,092 404,54

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,0924 m-g/m3 * 106,29 zł/m-g
m-g 9,1347 9,821 970,92

Razem z narzutami:  2 970,99 873,80 2 097,19
Cena jednostkowa: 30,05 8,839 0,000 21,214

128
d.1.

18

KNR 2-01
0320-0201

Ręczne zasypywanie wykopów, kategoria grun-
tu III-IV, szerokość wykopu 0.8- 1.5 m
obmiar  = 
75,00 75,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 75,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,2224 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 91,6800 40,339 3 025,44

Razem z narzutami:  6 534,95 6 534,95
Cena jednostkowa: 87,13 87,133 0,000 0,000

129
d.1.

18

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samo-
wyładowczymi do 10 km, grunt ka- tegorii III
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić utyli-
zację
obmiar  = 
23,86 23,860

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 23,860 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 24,3372 33,660 803,13

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63 m-g/m3 * 115,76 zł/m-g
m-g 15,0318 72,929 1 740,08

Razem z narzutami:  5 493,33 1 734,76 3 758,57
Cena jednostkowa: 230,23 72,706 0,000 157,526

130
d.1.

18

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokatne,
szerokosc do 0.6˙m, beton C25/ 30
obmiar  = 
6,96 6,960

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 6,960 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,4084 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 23,7225 112,477 782,84

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 25/30

1,015 m3/m3 * 360,00 zł/m3
m3 7,0644 365,400 2 543,18

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3 * 436,63 zł/m3

m3 0,0418 2,620 18,23

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,008 m3/m3 * 1008,50 zł/m3

m3 0,0557 8,068 56,15

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3 * 1131,84 zł/m3

m3 0,0348 5,659 39,39

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,51 kg/m3 * 10,67 zł/kg

kg 3,5496 5,442 37,87

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2694,82 zł

% 1,5000 5,808 40,42

- 59 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR



ofert Dzieci Młodsze

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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-- S --
8* samochód dostawczy

0,05 m-g/m3 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,3480 3,131 21,79

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,4872 34,214 238,13

Razem z narzutami:  5 151,71 1 690,93 2 899,35 561,43
Cena jednostkowa: 740,19 242,950 416,573 80,665

131
d.1.

18

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wy-
sokość do 3 m,beton C 25/30
obmiar  = 
43,75 43,750

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 43,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9658 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 129,7538 97,871 4 281,87

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 25/30

0,203 m3/m2 * 360,00 zł/m3
m3 8,8812 73,080 3 197,25

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,008 m3/m2 * 1008,50 zł/m3

m3 0,3500 8,068 352,98

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2 * 1131,84 zł/m3

m3 0,1750 4,527 198,07

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2 * 10,67 zł/kg

kg 26,2500 6,402 280,09

6* drut stalowy okrągły
0,23 kg/m2 * 8,29 zł/kg

kg 10,0625 1,907 83,42

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4111,81 zł

% 1,5000 1,410 61,68

-- S --
8* wyciąg

0,2491 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 10,8981 2,685 117,48

9* samochód dostawczy
0,03 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 1,3125 1,879 82,19

10* pompa do betonu na samochodzie
0,02 m-g/m2 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,8750 9,775 427,67

Razem z narzutami:  15 027,79 9 248,84 4 423,90 1 355,05
Cena jednostkowa: 343,49 211,402 101,118 30,973

132
d.1.

18

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grubości ściany
Krotność = 4
obmiar  = 
43,75 43,750

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 43,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0247*4=0,0988 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 4,3225 3,260 142,64

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,01*4=0,04 m3/m2 * 360,00 zł/m3
m3 1,7500 14,400 630,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 630 zł

% 1,5000 0,216 9,45

-- S --
4* wyciąg

0,0094*4=0,0376 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,6450 0,405 17,73

5* pompa do betonu na samochodzie
0,001*4=0,004 m-g/m2 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,1750 1,955 85,53

Razem z narzutami:  1 208,96 308,10 677,82 223,04
Cena jednostkowa: 27,63 7,042 15,493 5,098

133
d.1.

18

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe, grubość 20 cm, proste, wy-
sokość do 3 m
obmiar  = 
14,58 14,580

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 14,580 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

2,9658 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 43,2414 97,871 1 426,97

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,203 m3/m2 * 360,00 zł/m3
m3 2,9597 73,080 1 065,51

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,008 m3/m2 * 1008,50 zł/m3

m3 0,1166 8,068 117,63

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2 * 1131,84 zł/m3

m3 0,0583 4,527 66,01

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2 * 10,67 zł/kg

kg 8,7480 6,402 93,34

6* drut stalowy okrągły
0,23 kg/m2 * 8,29 zł/kg

kg 3,3534 1,907 27,80

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1370,29 zł

% 1,5000 1,410 20,55

-- S --
8* wyciąg

0,2491 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 3,6319 2,685 39,15

9* samochód dostawczy
0,03 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,4374 1,879 27,39

10* pompa do betonu na samochodzie
0,02 m-g/m2 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,2916 9,775 142,53

Razem z narzutami:  5 008,15 3 082,26 1 474,29 451,60
Cena jednostkowa: 343,49 211,403 101,117 30,974

134
d.1.

18

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe, dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grubości ściany
Krotność = 4
obmiar  = 
14,58 14,580

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 14,580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0247*4=0,0988 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,4405 3,260 47,54

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,01*4=0,04 m3/m2 * 360,00 zł/m3
m3 0,5832 14,400 209,95

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 209,95 zł

% 1,5000 0,216 3,15

-- S --
4* wyciąg

0,0094*4=0,0376 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,5482 0,405 5,91

5* pompa do betonu na samochodzie
0,001*4=0,004 m-g/m2 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,0583 1,955 28,51

Razem z narzutami:  402,92 102,68 225,89 74,35
Cena jednostkowa: 27,64 7,043 15,493 5,099

135
d.1.

18

KNR 2-02
0603-07
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe wykonywane na zimno, 2 war-
stwy
obmiar  = 
57,64 57,640

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 57,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1682 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 9,6950 5,551 319,94

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2 * 10,39 zł/kg
kg 20,1740 3,636 209,61

3* lepik asfaltowy na zimno
1,65 kg/m2 * 5,12 zł/kg

kg 95,1060 8,448 486,94

4* drewno opałowe
0,0009 m3/m2 * 185,81 zł/m3

m3 0,0519 0,167 9,64

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 706,19 zł

% 1,5000 0,184 10,59
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-- S --
6* samochód dostawczy

0,0042 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2421 0,263 15,16

Razem z narzutami:  1 483,61 691,07 759,79 32,75
Cena jednostkowa: 25,74 11,989 13,182 0,568

136
d.1.

18

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym, piasek
obmiar  = 
5,10 5,100

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 5,100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 22,0320 142,560 727,06

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3 * 60,40 zł/m3
m3 5,5080 65,232 332,68

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 332,68 zł

% 1,5000 0,978 4,99

Razem z narzutami:  1 928,38 1 570,45 357,93
Cena jednostkowa: 378,11 307,931 70,182 0,000

137
d.1.

18

KNR 2-02
1101-01

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym,
beton C 8/10
obmiar  = 
2,04 2,040

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,040 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 10,7304 173,580 354,10

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10

1,03 m3/m3 * 298,86 zł/m3
m3 2,1012 307,826 627,96

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 627,96 zł

% 1,5000 4,617 9,42

Razem z narzutami:  1 440,48 764,86 675,62
Cena jednostkowa: 706,12 374,931 331,186 0,000

138
d.1.

18

KNR 2-02
0205-01

Płytai żelbetowa pochylni gr.15cm,beton C 25/
30
obmiar  = 
3,06 3,060

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,060 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4467 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,3669 14,741 45,11

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 25/30

1,015 m3/m3 * 360,00 zł/m3
m3 3,1059 365,400 1 118,12

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,002 m3/m3 * 1008,50 zł/m3

m3 0,0061 2,017 6,17

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001 m3/m3 * 1131,84 zł/m3

m3 0,0031 1,132 3,46

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3 * 10,67 zł/kg

kg 0,0612 0,213 0,65

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1128,4 zł

% 1,5000 5,531 16,93

-- S --
7* samochód dostawczy

0,01 m-g/m3 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0306 0,626 1,92

8* pompa do betonu na samochodzie
0,06 m-g/m3 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,1836 29,326 89,74

Razem z narzutami:  1 509,48 97,44 1 214,05 197,99
Cena jednostkowa: 493,29 31,843 396,748 64,703
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139
d.1.

18

KNR 2-02
0290-01
analogia

Zbrojenie elementów pręty stalowe okrągłe Fi
8-14 mm
obmiar  = 
3,13 3,130

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,130 t

t

-- R --
1* robocizna

35,72 r-g/t * 33,00 zł/r-g
r-g 111,8036 1 178,76

0
3 689,52

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 8-14 mm

1002 kg/t * 8,83 zł/kg
kg 3 136,2600 8 847,66

0
27 693,18

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 27693,18 zł

% 1,5000 132,715 415,40

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t * 6,87 zł/m-g
m-g 11,2680 24,732 77,41

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t * 9,00 zł/m-g

m-g 14,8675 42,750 133,81

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t * 9,07 zł/m-g

m-g 12,6139 36,552 114,41

7* wyciąg
0,72 m-g/t * 10,78 zł/m-g

m-g 2,2536 7,762 24,29

8* samochód dostawczy
1,3 m-g/t * 62,62 zł/m-g

m-g 4,0690 81,406 254,80

Razem z narzutami:  39 070,66 7 969,37 29 795,09 1 306,20
Cena jednostkowa: 12 482,64 2 546,125 9 519,198 417,316

140
d.1.

18

NNRNKB 202
0618-02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
obmiar  = 
20,40 20,400

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,6720 5,940 121,18

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej (dostawca:
DEI)
1,18 m2/m2 * 27,61 zł/m2

m2 24,0720 32,580 664,63

3* Gaz płynny propanowo-butanowy
0,1 kg/m2 * 5,36 zł/kg

kg 2,0400 0,536 10,93

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 675,56 zł

% 1,5000 0,497 10,13

-- S --
5* wyciąg

0,002 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,0408 0,0216 0,44

6* samochód dostawczy
0,003 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0612 0,188 3,83

Razem z narzutami:  997,80 261,74 726,83 9,23
Cena jednostkowa: 48,91 12,830 35,629 0,452

141
d.1.

18

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne z płyt polistyren ekstrudowany
XPS 4,0 cm
obmiar  = 
20,40 20,400

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8176 2,940 59,98

-- M --
2* płyty styropianowe XPS 4,0 cm

1,05 m2/m2 * 50,00 zł/m2
m2 21,4200 52,500 1 071,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1071 zł

% 1,5000 0,788 16,06
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-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,0653 0,034 0,70

5* samochód dostawczy
0,0047 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0959 0,294 6,00

Razem z narzutami:  1 296,30 129,55 1 152,28 14,47
Cena jednostkowa: 63,54 6,350 56,484 0,709

142
d.1.

18

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia przeciwwodna pozioma
obmiar  = 
20,40 20,400

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,6973 2,746 56,01

-- M --
2* folia przeciwwodna pozioma

1,19 m2/m2 * 2,17 zł/m2
m2 24,2760 2,582 52,68

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 52,68 zł

% 1,5000 0,039 0,79

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,0918 0,049 0,99

5* samochód dostawczy
0,0012 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0245 0,075 1,53

Razem z narzutami:  183,11 120,98 56,68 5,45
Cena jednostkowa: 8,98 5,930 2,778 0,267

143
d.1.

18

KNR 2-02
1101-06
analogia

Warstwa piasku grub.5 cm
obmiar  = 
1,44 1,440

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,440 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 7,2000 165,000 237,60

-- M --
2* piasek

1,06 m3/m3 * 60,40 zł/m3
m3 1,5264 64,024 92,19

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 92,19 zł

% 1,5000 0,960 1,38

-- S --
4* wyciąg

1,13 m-g/m3 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,6272 12,181 17,54

Razem z narzutami:  650,28 513,22 99,18 37,88
Cena jednostkowa: 451,58 356,403 68,875 26,306

144
d.1.

18

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm, zatarte na
ostro
obmiar  = 
20,40 20,400

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3564 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 7,2706 11,761 239,93

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0206 m3/m2 * 265,30 zł/m3
m3 0,4202 5,465 111,49

3* masa asfaltowa
0,07 kg/m2 * 3,88 zł/kg

kg 1,4280 0,272 5,54

4* drewno opałowe
0,00012 m3/m2 * 185,81 zł/m3

m3 0,0024 0,022 0,45

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 117,48 zł

% 1,5000 0,086 1,76
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-- S --
6* wyciąg

0,0309 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 0,6304 0,333 6,80

7* samochód dostawczy
0,0003 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g

m-g 0,0061 0,019 0,38

Razem z narzutami:  660,13 518,24 126,39 15,50
Cena jednostkowa: 32,36 25,404 6,196 0,760

145
d.1.

18

KNR 2-02
1102-03

Dodatek za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4
obmiar  = 
20,40 20,400

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*4=0,2864 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 5,8426 9,451 192,80

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105*4=0,042 m3/m2 * 265,30 zł/m3
m3 0,8568 11,143 227,31

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 227,31 zł

% 1,5000 0,167 3,41

-- S --
4* wyciąg

0,0158*4=0,0632 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 1,2893 0,681 13,90

Razem z narzutami:  691,03 416,45 244,56 30,02
Cena jednostkowa: 33,87 20,414 11,988 1,472

146
d.1.

18

KNR 2-02
2111-04
analogia

Posadzki o grubości do 3 cm z elementów ka-
miennych, granit palony - gat. 1
obmiar  = 
20,40 20,400

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 20,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,03 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 102,6120 165,990 3 386,20

-- M --
2* granit palony gr. 3 cm

1 m2/m2 * 800,00 zł/m2
m2 20,4000 800,000 16 320,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,034 m3/m2 * 272,09 zł/m3

m3 0,6936 9,251 188,72

4* złom ścierny
0,2 kg/m2 * 1,00 zł/kg

kg 4,0800 0,200 4,08

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 16512,8 zł

% 1,5000 12,142 247,69

-- S --
6* wyciąg

0,57 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 11,6280 6,145 125,35

Razem z narzutami:  25 351,07 7 314,19 17 766,12 270,76
Cena jednostkowa: 1 242,70 358,539 870,888 13,273

147
d.1.

18

KNR 2-02
2109-07
analogia

Okładziny ścian bocznych pochylni, granit
obmiar  = 
2,34 2,340

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

8,54 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 19,9836 281,820 659,46

-- M --
2* granit na ściany boczne

1 m2/m2 * 600,00 zł/m2
m2 2,3400 600,000 1 404,00

3* zaprawa cementowa na białym cemencie m.
80
0,024 m3/m2 * 272,09 zł/m3

m3 0,0562 6,530 15,28
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4* kliny z drewna
0,0006 m3/m2

m3 0,0014 0,000 0,00

5* złom ścierny
0,18 kg/m2 * 1,00 zł/kg

kg 0,4212 0,180 0,42

6* szelak
0,01 kg/m2 * 61,18 zł/kg

kg 0,0234 0,612 1,43

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1421,13 zł

% 1,5000 9,110 21,32

-- S --
8* wyciąg

0,95 m-g/m2 * 10,78 zł/m-g
m-g 2,2230 10,241 23,96

Razem z narzutami:  3 005,20 1 424,44 1 529,00 51,76
Cena jednostkowa: 1 284,27 608,735 653,419 22,120

148
d.1.

18

KNNR 7
0507-03
analogia

Balustrada pochylni z pochwytem podwójnym
ze stali nierdzewnej obudowa szkłem samo-
nośnym
obmiar  = 
35,70 35,700

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 35,700 m

m

-- R --
1* robocizna

3,3 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 117,8100 108,900 3 887,73

-- M --
2* balustrada pochylni z pochwytem podwójnym

ze stali nierdzewnej obudowa szkłem samo-
nośnym
1 m2/m * 1600,00 zł/m2

m2 35,7000 1 600,00
0

57 120,00

-- S --
3* wyciąg

0,01 m-g/m * 10,78 zł/m-g
m-g 0,3570 0,108 3,85

4* samochód dostawczy
0,01 m-g/m * 62,62 zł/m-g

m-g 0,3570 0,626 22,36

Razem z narzutami:  69 001,31 8 397,49 60 547,20 56,62
Cena jednostkowa: 1 932,81 235,224 1 696,000 1,586

PODSUMOWANIE

Element ST 2.3/2.11  Pochylnia dla niepełnosprawnych  CPV 451111-9 / 45262300-4 / 45421160-3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 147 466,32 24 891,59 117 690,55 4 884,18

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 23 820,61 19 913,27 3 907,34

RAZEM 171 286,93 44 804,86 117 690,55 8 791,52

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10 719,27 8 960,97 1 758,30

RAZEM 182 006,20 53 765,83 117 690,55 10 549,82

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 7 061,43 7 061,43

RAZEM 189 067,63 53 765,83 124 751,98 10 549,82

OGÓŁEM 189 067,63

Słownie:   sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt siedem i 63/100 zł
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1.19 Element ST 2.3  Zadaszenie dla pochylni i schodów  CPV 451111-9 / 45262300-4 / 45421160-3
149
d.1.

19

KNR 2-02
1101-01

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym,
beton C 8/10
obmiar  = 
0,14 0,140

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 0,140 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 0,7364 173,580 24,30

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10

1,03 m3/m3 * 298,86 zł/m3
m3 0,1442 307,826 43,10

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 43,1 zł

% 1,5000 4,618 0,65

Razem z narzutami:  98,86 52,49 46,37
Cena jednostkowa: 706,14 374,929 331,214 0,000

150
d.1.

19

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.
5˙m3, beton C 20/25
obmiar  = 
1,35 1,350

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,97 r-g/m3 * 33,00 zł/r-g
r-g 6,7095 164,010 221,41

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 20/25

1,015 m3/m3 * 360,00 zł/m3
m3 1,3702 365,400 493,29

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3 * 436,63 zł/m3

m3 0,0081 2,620 3,54

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,023 m3/m3 * 1008,50 zł/m3

m3 0,0310 23,196 31,31

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,013 m3/m3 * 1131,84 zł/m3

m3 0,0176 14,714 19,86

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,61 kg/m3 * 10,67 zł/kg

kg 0,8235 6,509 8,79

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 556,79 zł

% 1,5000 6,187 8,35

-- S --
8* samochód dostawczy

0,11 m-g/m3 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1485 6,888 9,30

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3 * 488,77 zł/m-g

m-g 0,1215 43,989 59,39

Razem z narzutami:  1 225,67 478,25 599,05 148,37
Cena jednostkowa: 907,90 354,259 443,741 109,904

151
d.1.

19

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe wykonywane zimno, 1 warst-
wa
obmiar  = 
18,00 18,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1682 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 3,0276 5,551 99,91

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2 * 10,39 zł/kg
kg 6,3000 3,636 65,46

3* lepik asfaltowy na zimno
1,65 kg/m2 * 5,12 zł/kg

kg 29,7000 8,448 152,06

4* drewno opałowe
0,0009 m3/m2 * 185,81 zł/m3

m3 0,0162 0,167 3,01

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 220,53 zł

% 1,5000 0,184 3,31
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-- S --
6* samochód dostawczy

0,0042 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0756 0,263 4,73

Razem z narzutami:  463,29 215,81 237,27 10,21
Cena jednostkowa: 25,74 11,989 13,182 0,567

152
d.1.

19

KNR 2-02
0603-08

Dodatek za każdą następną warstwę
obmiar  = 
18,00 18,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 18,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0849 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 1,5282 2,802 50,43

-- M --
2* lepik asfaltowy na zimno

1,3 kg/m2 * 5,12 zł/kg
kg 23,4000 6,656 119,81

3* drewno opałowe
0,0007 m3/m2 * 185,81 zł/m3

m3 0,0126 0,130 2,34

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 122,15 zł

% 1,5000 0,102 1,83

-- S --
5* samochód dostawczy

0,0029 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0522 0,182 3,27

Razem z narzutami:  247,41 108,92 131,42 7,07
Cena jednostkowa: 13,74 6,051 7,301 0,393

153
d.1.

19

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcja stalowa nośna
obmiar  = 
3,95 3,950

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,950 t

t

-- R --
1* robocizna

100,26*0,955=95,7483 r-g/t * 33,00 zł/r-g
r-g 378,2058 3 159,69

4
12 480,79

-- M --
2* konstrukcja stalowa nośna

1 t/t * 12000,00 zł/t
t 3,9500 12 000,0

00
47 400,00

3* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0,19 dm3/t * 43,10 zł/dm3

dm3 0,7505 8,189 32,35

4* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
25 szt./t * 1,27 zł/szt.

szt. 98,7500 31,750 125,41

5* tlen techniczny
1,8 m3/t * 7,26 zł/m3

m3 7,1100 13,068 51,62

6* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t * 35,63 zł/kg

kg 2,3700 21,378 84,44

Razem z narzutami:  77 513,95 26 958,50 50 555,45
Cena jednostkowa: 19 623,78 6 824,937 12 798,848 0,000

154
d.1.

19

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcja stalowa nośna ( dostawa i montaż)
obmiar  = 
3,95 3,950

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,950 t

t

-- R --
1* robocizna

100,26*0,955=95,7483 r-g/t * 33,00 zł/r-g
r-g 378,2058 3 159,69

4
12 480,79

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0,19 dm3/t * 43,10 zł/dm3

dm3 0,7505 8,189 32,35

3* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
25 szt./t * 1,27 zł/szt.

szt. 98,7500 31,750 125,41

4* tlen techniczny
1,8 m3/t * 7,26 zł/m3

m3 7,1100 13,068 51,62
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5* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t * 35,63 zł/kg

kg 2,3700 21,378 84,44

-- S --
6* żuraw samochodowy 5-6 t

1,2 m-g/t * 120,93 zł/m-g
m-g 4,7400 145,116 573,21

7* ciągnik kołowy 75-85 KM
1,9 m-g/t * 69,00 zł/m-g

m-g 7,5050 131,100 517,84

8* przyczepa skrzyniowa 10 t
1,9 m-g/t * 12,44 zł/m-g

m-g 7,5050 23,636 93,36

9* spawarka
23 m-g/t * 7,11 zł/m-g

m-g 90,8500 163,530 645,94

Razem z narzutami:  31 223,51 26 958,50 311,45 3 953,56
Cena jednostkowa: 7 904,69 6 824,937 78,848 1 000,901

155
d.1.

19

kalk.własna Obudowa dachu szkło hartowane
obmiar  = 72,60 m2

m2

-- M --
1* Obudowa dachu szkło hartowane

1 m2/m2 * 3600,00 zł/m2
m2 72,6000 3 600,00

0
261 360,00

Razem z narzutami:  277 041,60 277 041,60
Cena jednostkowa: 3 816,00 0,000 3 816,000 0,000

PODSUMOWANIE

Element ST 2.3  Zadaszenie dla pochylni i schodów  CPV 451111-9 / 45262300-4 / 45421160-3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 337 569,02 25 357,63 310 304,35 1 907,04

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 21 811,73 20 286,10 1 525,63

RAZEM 359 380,75 45 643,73 310 304,35 3 432,67

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 9 815,28 9 128,75 686,53

RAZEM 369 196,03 54 772,48 310 304,35 4 119,20

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 18 618,26 18 618,26

RAZEM 387 814,29 54 772,48 328 922,61 4 119,20

OGÓŁEM 387 814,29

Słownie:   trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czternaście i 29/100 zł

PODSUMOWANIE

Grupa Oddział Pediatryczny - Odcinek Dzieci Młodszych Izba Przyjęć - Parter (segment E)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 796 932,33 423 919,84 1 346 606,91 26 405,58

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 360 260,31 339 135,87 21 124,44

RAZEM 2 157 192,64 763 055,71 1 346 606,91 47 530,02

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 162 117,10 152 611,13 9 505,97

RAZEM 2 319 309,74 915 666,84 1 346 606,91 57 035,99

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 80 796,41 80 796,41

RAZEM 2 400 106,15 915 666,84 1 427 403,32 57 035,99

OGÓŁEM 2 400 106,15

Słownie:   dwa miliony czterysta tysięcy sto sześć i 15/100 zł
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2 Branża sanitarna 
2.1 Kanalizacja segment "E" PARTER Oddzieł Pediatryczny - odcinek dzieci młodszych - izba przyjęć 

1
d.2.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu
wciskowym,Fi 110 mm
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3800 12,540 12,54

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm

1 szt./szt. * 50,00 zł/szt.
szt. 1,0000 50,000 50,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 50 zł

% 1,0000 0,500 0,50

Razem z narzutami:  80,61 27,08 53,53
Cena jednostkowa: 80,61 27,080 53,530 0,000

2
d.2.1

KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu
wciskowym, Fi 160 mm
obmiar  = 
4,000 4,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,48 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,9200 15,840 63,36

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm

1 szt./szt. * 150,00 zł/szt.
szt. 4,0000 150,000 600,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 600 zł

% 1,0000 1,500 6,00

-- S --
4* samochód dostawczy

0,01 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0400 0,626 2,50

Razem z narzutami:  784,62 136,86 642,36 5,40
Cena jednostkowa: 196,16 34,215 160,590 1,350

3
d.2.1

KNR-W 2-15
0207-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w
budynkach mieszkalnych, na wcisk 160mm
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,364 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,7280 12,012 24,02

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160

mm
0,8 m/m * 35,05 zł/m

m 1,6000 28,040 56,08

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
0,79 szt./m * 35,00 zł/szt.

szt. 1,5800 27,650 55,30

4* rury PCV przepustowe o śr. 160 mm
0,15 m/m * 30,05 zł/m

m 0,3000 4,508 9,02

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm
0,8 szt./m * 8,82 zł/szt.

szt. 1,6000 7,056 14,11

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 134,51 zł

% 1,5000 1,009 2,02

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0337 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0674 2,110 4,22

Razem z narzutami:  205,73 51,89 144,72 9,12
Cena jednostkowa: 102,86 25,945 72,360 4,560
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4
d.2.1

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w
budynkachmieszkalnych, na wcisk 110 mm
obmiar  = 
86,500 86,500

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 86,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,293 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 25,3445 9,669 836,37

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0,86 m/m * 30,05 zł/m

m 74,3900 25,843 2 235,42

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0,99 szt./m * 26,54 zł/szt.

szt. 85,6350 26,275 2 272,75

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0,15 m/m * 30,05 zł/m

m 12,9750 4,508 389,90

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0,8 szt./m * 4,70 zł/szt.

szt. 69,2000 3,760 325,24

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 5223,31 zł

% 1,5000 0,906 78,35

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0187 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 1,6176 1,171 101,29

Razem z narzutami:  7 645,10 1 806,56 5 619,76 218,78
Cena jednostkowa: 88,38 20,885 64,968 2,529

5
d.2.1

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w
budynkachmieszkalnych, na wcisk 75 mm
obmiar  = 
43,500 43,500

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 43,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,253 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 11,0055 8,349 363,18

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm

0,95 m/m * 23,26 zł/m
m 41,3250 22,097 961,22

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm
0,88 szt./m * 20,00 zł/szt.

szt. 38,2800 17,600 765,60

4* rury PCV przepustowe o śr. 75 mm
0,15 m/m * 23,26 zł/m

m 6,5250 3,489 151,77

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm
0,8 szt./m * 2,38 zł/szt.

szt. 34,8000 1,904 82,82

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1961,41 zł

% 1,5000 0,676 29,42

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0095 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,4132 0,595 25,88

Razem z narzutami:  2 950,64 784,46 2 110,28 55,90
Cena jednostkowa: 67,83 18,034 48,512 1,285

6
d.2.1

KNR-W 2-15
0213-04

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wcisko-
wym, Fi 75 mm
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,29 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,2900 9,570 9,57

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr. 75 mm

1 szt./szt. * 211,42 zł/szt.
szt. 1,0000 211,420 211,42

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 211,42 zł

% 1,5000 3,171 3,17
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-- S --
4* samochód dostawczy

0,03 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0300 1,879 1,88

Razem z narzutami:  252,21 20,68 227,47 4,06
Cena jednostkowa: 252,21 20,680 227,470 4,060

7
d.2.1

KNR-W 2-15
0213-05

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wcisko-
wym, Fi 110 mm
obmiar  = 
3,000 3,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,0200 11,220 33,66

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm

1 szt./szt. * 170,00 zł/szt.
szt. 3,0000 170,000 510,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 510 zł

% 1,5000 2,550 7,65

-- S --
4* samochód dostawczy

0,03 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0900 1,879 5,64

Razem z narzutami:  633,60 72,71 548,71 12,18
Cena jednostkowa: 211,20 24,237 182,903 4,060

8
d.2.1

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w
budynkachmieszkalnych, na wcisk 50 mm
obmiar  = 
39,000 39,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 39,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,196 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 7,6440 6,468 252,25

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0,96 m/m * 13,95 zł/m
m 37,4400 13,392 522,29

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1,16 szt./m * 15,00 zł/szt.

szt. 45,2400 17,400 678,60

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0,16 m/m * 13,95 zł/m

m 6,2400 2,232 87,05

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./m * 1,58 zł/szt.

szt. 39,0000 1,580 61,62

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1349,56 zł

% 1,5000 0,519 20,24

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0061 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2379 0,382 14,90

Razem z narzutami:  2 029,03 544,86 1 451,99 32,18
Cena jednostkowa: 52,03 13,971 37,231 0,825

9
d.2.1

KNR-W 2-15
0105-09

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
mieszkalnych, Dn 100 mm
obmiar  = 
2,500 2,500

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,13 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 2,8250 37,290 93,22

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm
1,02 m/m * 100,00 zł/m

m 2,5500 102,000 255,00
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3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 100 mm
0,63 szt./m * 50,00 zł/szt.

szt. 1,5750 31,500 78,75

4* uchwyty do rur o śr. nominalnej 100 mm
0,35 szt./m * 3,92 zł/szt.

szt. 0,8750 1,372 3,43

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 337,18 zł

% 1,5000 2,023 5,06

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0647 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1618 4,052 10,13

Razem z narzutami:  586,01 201,36 362,77 21,88
Cena jednostkowa: 234,40 80,544 145,108 8,752

10
d.2.1

KNR 2-15
0205-01

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone meto-
dą wciskową, Fi 40·mm
obmiar  = 
15,500 15,500

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 15,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,207*0,955=0,197685 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 3,0641 6,524 101,12

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

40 mm
0,836 m/m * 25,00 zł/m

m 12,9580 20,900 323,95

3* kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40
mm
0,84 szt./m * 15,00 zł/szt.

szt. 13,0200 12,600 195,30

4* rury przepustowe z PCW
0,153 m/m * 23,77 zł/m

m 2,3715 3,637 56,37

5* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 40 mm
1 szt./m * 4,31 zł/szt.

szt. 15,5000 4,310 66,80

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW
o śr. 40 mm
1,4 szt./m * 1,93 zł/szt.

szt. 21,7000 2,702 41,88

7* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 684,3 zł

% 0,2000 0,088 1,37

-- S --
8* samochód dostawczy

0,003 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0465 0,188 2,91

Razem z narzutami:  951,52 218,42 726,81 6,29
Cena jednostkowa: 61,39 14,092 46,891 0,406

11
d.2.1

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW,
łączonemetodą wciskową, Fi 40 mm
obmiar  = 
31,000 31,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 31,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,48*0,955=0,4584 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 14,2104 15,127 468,94

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40

mm
3 szt./szt. * 15,00 zł/szt.

szt. 93,0000 45,000 1 395,00

3* uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-
wej o śr. 40 mm
1 szt./szt. * 4,31 zł/szt.

szt. 31,0000 4,310 133,61

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
40 mm
4 szt./szt. * 1,93 zł/szt.

szt. 124,0000 7,720 239,32

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M) * 1767,93 zł

% 0,2000 0,114 3,54

-- S --
6* samochód dostawczy

0,01 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,3100 0,626 19,41
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Razem z narzutami:  2 932,60 1 012,91 1 877,76 41,93
Cena jednostkowa: 94,60 32,675 60,573 1,353

12
d.2.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC, nawcisk, Fi 50 mm
obmiar  = 
16,000 16,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 16,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/podej. * 33,00 zł/r-g
r-g 8,9760 18,513 296,21

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3,1 szt./podej. * 15,00 zł/szt.
szt. 49,6000 46,500 744,00

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1 szt./podej. * 1,58 zł/szt.

szt. 16,0000 1,580 25,28

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 769,28 zł

% 1,5000 0,721 11,54

-- S --
5* samochód dostawczy

0,004 m-g/podej. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0640 0,250 4,01

Razem z narzutami:  1 476,15 639,82 827,67 8,66
Cena jednostkowa: 92,26 39,989 51,729 0,541

13
d.2.1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC, nawcisk, Fi 110 mm
obmiar  = 
11,000 11,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 11,000 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/podej. * 33,00 zł/r-g
r-g 13,9700 41,910 461,01

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm

3,1 szt./podej. * 26,54 zł/szt.
szt. 34,1000 82,274 905,01

3* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
1 szt./podej. * 4,70 zł/szt.

szt. 11,0000 4,700 51,70

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 956,71 zł

% 1,5000 1,305 14,35

-- S --
5* samochód dostawczy

0,018 m-g/podej. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1980 1,127 12,40

Razem z narzutami:  2 051,88 995,78 1 029,32 26,78
Cena jednostkowa: 186,54 90,525 93,575 2,435

14
d.2.1

KNR-W 2-15
0218-01
analogia

Wpust ściekowy łazienkowy z suchym syfonem
, Fi 50 mm
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5200 17,160 17,16

-- M --
2* wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.

50 mm
1 szt./szt. * 380,00 zł/szt.

szt. 1,0000 380,000 380,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 380 zł

% 1,0000 3,800 3,80

-- S --
4* samochód dostawczy

0,02 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0200 1,252 1,25

Razem z narzutami:  446,60 37,07 406,83 2,70
Cena jednostkowa: 446,60 37,070 406,830 2,700
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15
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01
analogia

Elementy montażowe Geberit Kombifix, na
ścianie, do miski ustępowej
obmiar  = 
11,000 11,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 11,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 8,8000 26,400 290,40

-- M --
2* Geberit Kombifix - element montażowy do mis-

ki ustępowej
1 kpl./kpl. * 700,00 zł/kpl.

kpl. 11,0000 700,000 7 700,00

Razem z narzutami:  8 789,26 627,26 8 162,00
Cena jednostkowa: 799,02 57,024 742,000 0,000

16
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montażo-
wym, ustęp
obmiar  = 
10,000 10,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 10,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 5,4000 17,820 178,20

-- M --
2* urządzenia sanitarne na elemencie montażo-

wym, ustęp
1 szt./kpl. * 890,00 zł/szt.

szt. 10,0000 890,000 8 900,00

3* miski ustępowe porcelanowe zawieszane
1 szt./kpl. * 1,00 zł/szt.

szt. 10,0000 1,000 10,00

Razem z narzutami:  9 829,51 384,91 9 444,60
Cena jednostkowa: 982,95 38,491 944,460 0,000

17
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01
analogia

Urządzenia sanitarne na elemencie montażo-
wym, ustęp dla niepenosprawnych
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5400 17,820 17,82

-- M --
2* urządzenia sanitarne na elemencie montażo-

wym, ustęp dlaniepenosprawnych
1 szt./kpl. * 890,00 zł/szt.

szt. 1,0000 890,000 890,00

3* miski ustępowe porcelanowe zawieszane
1 szt./kpl. * 1,00 zł/szt.

szt. 1,0000 1,000 1,00

Razem z narzutami:  982,96 38,50 944,46
Cena jednostkowa: 982,96 38,500 944,460 0,000

18
d.2.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01
analogia

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
obmiar  = 
11,000 11,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 11,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 3,8500 11,550 127,05

-- M --
2* przyciski do spłuczek podtynkowych

1 szt./szt * 180,00 zł/szt.
szt. 11,0000 180,000 1 980,00

Razem z narzutami:  2 373,23 274,43 2 098,80
Cena jednostkowa: 215,75 24,948 190,800 0,000
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19
d.2.1

KNR-W 2-15
0232-02

Brodzik natryskowy (3)
obmiar  = 
9,000 9,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 9,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 8,6400 31,680 285,12

-- M --
2* Brodzik natryskowy (3) (dostawca: MATBUD)

1 szt/kpl. * 786,38 zł/szt
szt 9,0000 786,380 7 077,42

3* spusty do brodzików natryskowych
1 szt./kpl. * 80,37 zł/szt.

szt. 9,0000 80,370 723,33

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 7800,75 zł

% 1,0000 8,668 78,01

-- S --
5* samochód dostawczy

0,11 m-g/kpl. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,9900 6,888 61,99

Razem z narzutami:  9 101,25 615,86 8 351,49 133,90
Cena jednostkowa: 1 011,25 68,429 927,943 14,878

20
d.2.1

KNR-W 2-15
0218-02

Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50
mm (3)
obmiar  = 
9,000 9,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8900 6,930 62,37

-- M --
2* syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50

mm (3)
1 szt./szt. * 80,00 zł/szt.

szt. 9,0000 80,000 720,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 720 zł

% 1,0000 0,800 7,20

-- S --
4* samochód dostawczy

0,01 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0900 0,626 5,64

Razem z narzutami:  917,73 134,72 770,83 12,18
Cena jednostkowa: 101,97 14,969 85,648 1,353

21
d.2.1

KNR-W 2-15
0229-04
analogia

Zmywak jednokomrowy z bl. nierdzewnej na
ścianie (2)
obmiar  = 
6,000 6,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,18 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 13,0800 71,940 431,64

-- M --
2* zmywak jednokomrowy z bl. nierdzewnej

1 szt./szt. * 204,20 zł/szt.
szt. 6,0000 204,200 1 225,20

3* konstrukcja wsporcza
1 kpl./szt. * 521,42 zł/kpl.

kpl. 6,0000 521,420 3 128,52

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 4353,72 zł

% 1,0000 7,256 43,54

-- S --
5* samochód dostawczy

0,23 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 1,3800 14,403 86,42

Razem z narzutami:  5 780,11 932,34 4 661,10 186,67
Cena jednostkowa: 963,35 155,390 776,850 31,112
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22
d.2.1

KNR-W 2-15
0218-02

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzy-
wa sztucznego (1) 50 mm
obmiar  = 
6,000 6,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,2600 6,930 41,58

-- M --
2* syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztuczne-

go pojedyncze o śr. 50 mm
1 szt./szt. * 25,00 zł/szt.

szt. 6,0000 25,000 150,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 150 zł

% 1,0000 0,250 1,50

-- S --
4* samochód dostawczy

0,01 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0600 0,626 3,76

Razem z narzutami:  258,52 89,81 160,59 8,12
Cena jednostkowa: 43,09 14,968 26,765 1,353

23
d.2.1

KNR-W 2-15
0230-01
analogia

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
uruchamianym kolanem dla niepełnospraw-
nych
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,38 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,3800 78,540 78,54

-- M --
2* umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem

uruchamianym kolanem dla niepełnospraw-
nych
1 szt./kpl. * 200,00 zł/szt.

szt. 1,0000 200,000 200,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt./kpl. * 12,64 zł/szt.

szt. 1,0000 12,640 12,64

4* syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chro-
mowane
1 szt./kpl. * 90,00 zł/szt.

szt. 1,0000 90,000 90,00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 302,64 zł

% 1,0000 3,026 3,03

-- S --
6* samochód dostawczy

0,14 m-g/kpl. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1400 8,767 8,77

Razem z narzutami:  512,60 169,64 324,01 18,95
Cena jednostkowa: 512,60 169,640 324,010 18,950

24
d.2.1

KNR-W 2-15
0230-02
analogia

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
gruszkowym (2)
obmiar  = 
30,000 30,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 30,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,95 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 58,5000 64,350 1 930,50

-- M --
2* umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem

gruszkowym (2)
1 szt./kpl. * 300,00 zł/szt.

szt. 30,0000 300,000 9 000,00

3* wsporniki do umywalek
1 szt./kpl. * 12,64 zł/szt.

szt. 30,0000 12,640 379,20

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
1 szt./kpl. * 90,00 zł/szt.

szt. 30,0000 90,000 2 700,00
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5* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 12079,2 zł

% 1,0000 4,026 120,79

-- S --
6* samochód dostawczy

0,14 m-g/kpl. * 62,62 zł/m-g
m-g 4,2000 8,767 263,00

Razem z narzutami:  17 669,95 4 169,88 12 931,99 568,08
Cena jednostkowa: 589,00 138,996 431,066 18,936

25
d.2.1

KNR-W 2-15
0231-02
analogia

Wanna, wolnostojąca
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2,73 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,7300 90,090 90,09

-- M --
2* wanna, wolnostojąca

1 szt./kpl. * 812,08 zł/szt.
szt. 1,0000 812,080 812,08

3* komplety przelewowo-spustowe do wanien (do-
stawca: VIEGA)
1 szt/kpl. * 175,02 zł/szt

szt 1,0000 175,020 175,02

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 987,1 zł

% 1,0000 9,871 9,87

-- S --
5* samochód dostawczy

0,61 m-g/kpl. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,6100 38,198 38,20

Razem z narzutami:  1 333,89 194,59 1 056,79 82,51
Cena jednostkowa: 1 333,89 194,590 1 056,790 82,510

26
d.2.1 kalk. własna

Przekucia i zabetonowania Zbiór: ZADANIE- II
-PARTER-ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY DZIECI
MŁODZSZYCH
Krotność = 0
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5*0=0 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kanalizacja segment "E" PARTER Oddzieł Pediatryczny - odcinek dzieci młodszych - izba przyjęć 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 68 501,09 6 565,92 61 260,97 674,20

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 5 792,10 5 252,74 539,36

RAZEM 74 293,19 11 818,66 61 260,97 1 213,56

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 606,44 2 363,73 242,71

RAZEM 76 899,63 14 182,39 61 260,97 1 456,27

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3 675,66 3 675,66

RAZEM 80 575,29 14 182,39 64 936,63 1 456,27

OGÓŁEM 80 575,29

Słownie:   osiemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć i 29/100 zł
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2.2 Instalacja wody - segment "E" Oddział psdiatryczny - odcinek dzieci młodszych
27

d.2.2
KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1)
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,2770 9,141 9,14

-- M --
2* zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1)'

1 szt./szt. * 450,00 zł/szt.
szt. 1,0000 450,000 450,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt. * 10,00 zł/szt.

szt. 2,0000 20,000 20,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 470 zł

% 0,5000 2,350 2,35

-- S --
5* samochód dostawczy

0,003 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0030 0,188 0,19

Razem z narzutami:  520,84 19,74 500,69 0,41
Cena jednostkowa: 520,84 19,740 500,690 0,410

28
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-06

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połącze-
niach (1) zgrzewanych na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi 63 mm ZW
obmiar  = 
4,000 4,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,436 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 1,7440 14,388 57,55

-- M --
2* rury z polipropylenu  (PP) o śr. Fi 63 mm ZW

1,08 m/m * 40,12 zł/m
m 4,3200 43,330 173,32

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 63
mm
0,7 szt./m * 22,22 zł/szt.

szt. 2,8000 15,554 62,22

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 63 mm
0,8 szt./m * 2,11 zł/szt.

szt. 3,2000 1,688 6,75

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 242,29 zł

% 1,5000 0,909 3,63

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0095 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0380 0,595 2,38

Razem z narzutami:  390,13 124,31 260,68 5,14
Cena jednostkowa: 97,53 31,078 65,170 1,285

29
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połącze-
niach (1) zgrzewanych na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi. 50x6,9 mm ZW
obmiar  = 
48,000 48,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 48,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,395 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 18,9600 13,035 625,68

-- M --
2* rury z polipropylenu (PP) Fi. 50x6,9  mm ZW

1,08 m/m * 27,59 zł/m
m 51,8400 29,797 1 430,27

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50
mm
0,71 szt./m * 17,73 zł/szt.

szt. 34,0800 12,588 604,24
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4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 50 mm
0,9 szt./m * 1,58 zł/szt.

szt. 43,2000 1,422 68,26

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2102,77 zł

% 1,5000 0,657 31,54

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0053 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2544 0,332 15,93

Razem z narzutami:  3 648,23 1 351,46 2 262,37 34,40
Cena jednostkowa: 76,00 28,155 47,133 0,717

30
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połącze-
niach (1) zgrzewanych na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi. 40·x5,5 mm ZW
obmiar  = 
4,000 4,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,369 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 1,4760 12,177 48,71

-- M --
2* rury z polipropylenu (PP)  Fi. 40·x5,5 mm ZW

1,08 m/m * 32,00 zł/m
m 4,3200 34,560 138,24

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40
mm
0,72 szt./m * 106,02 zł/szt.

szt. 2,8800 76,334 305,34

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 40 mm
1 szt./m * 1,40 zł/szt.

szt. 4,0000 1,400 5,60

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 449,18 zł

% 1,5000 1,684 6,74

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0035 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0140 0,219 0,88

Razem z narzutami:  590,40 105,22 483,28 1,90
Cena jednostkowa: 147,60 26,305 120,820 0,475

31
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połącze-
niach (1) zgrzewanych na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi. 32x4,4 mm ZW
obmiar  = 
5,000 5,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 5,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,344 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 1,7200 11,352 56,76

-- M --
2* rury z polipropylenu (PP)  Fi. 32x4,4 mm ZW

1,08 m/m * 11,71 zł/m
m 5,4000 12,647 63,23

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32
mm
0,83 szt./m * 65,61 zł/szt.

szt. 4,1500 54,456 272,28

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm
1,11 szt./m * 1,43 zł/szt.

szt. 5,5500 1,587 7,94

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 343,45 zł

% 1,5000 1,030 5,15

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0025 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0125 0,157 0,78

Razem z narzutami:  493,80 122,60 369,52 1,68
Cena jednostkowa: 98,76 24,520 73,904 0,336
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32
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP, o połącze-
niach (1) zgrzewanych na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych, Fi. 20x2,8mm ZW
obmiar  = 
3,000 3,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,286 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,8580 9,438 28,31

-- M --
2* rury z polipropylenu (PP) Fi. 20·x 2,8mm ZW

1,1 m/m * 9,00 zł/m
m 3,3000 9,900 29,70

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20
mm
1,12 szt./m * 3,00 zł/szt.

szt. 3,3600 3,360 10,08

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt./m * 0,22 zł/szt.

szt. 4,2900 0,315 0,94

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 40,72 zł

% 1,5000 0,204 0,61

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0017 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0051 0,106 0,32

Razem z narzutami:  105,66 61,15 43,81 0,70
Cena jednostkowa: 35,22 20,383 14,603 0,233

33
d.2.2

KNR-W 2-15
0127-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z (1) tworzyw sztucznych, w budynkach
mieszkalnych, rurociągi Fi do 63 mm
obmiar 
łączna długość rurociągu = 
64,000 64,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 64,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 7,2320 3,729 238,66

Razem z narzutami:  515,51 515,51
Cena jednostkowa: 8,06 8,055 0,000 0,000

34
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 
64,000 64,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 64,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0645 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 4,1280 2,128 136,22

Razem z narzutami:  294,24 294,24
Cena jednostkowa: 4,60 4,598 0,000 0,000

35
d.2.2

KNR 0-34
0101-08
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 50 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
48,000 48,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 48,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2243 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 10,7664 7,402 355,29

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,15 m/m * 14,42 zł/m
m 55,2000 16,583 795,98

3* klej Thermaflex 474
0,0161 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,7728 1,116 53,58

- 81 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR



ofert Dzieci Młodsze

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,1499 m/m * 3,14 zł/m

m 7,1952 0,471 22,59

5* klipsy montażowe Thermaclips
5 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 240,0000 0,600 28,80

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 900,95 zł

% 3,0000 0,563 27,03

-- S --
7* samochód dostawczy

0,00505 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2424 0,316 15,18

Razem z narzutami:  1 783,86 767,42 983,66 32,78
Cena jednostkowa: 37,16 15,988 20,493 0,683

36
d.2.2

KNR 0-34
0101-07
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 40 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
4,000 4,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,6900 5,692 22,77

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 14,42 zł/m
m 4,4000 15,862 63,45

3* klej Thermaflex 474
0,0135 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,0540 0,936 3,74

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,111 m/m * 3,14 zł/m

m 0,4440 0,349 1,39

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 24,0000 0,720 2,88

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 71,46 zł

% 3,0000 0,536 2,14

-- S --
7* samochód dostawczy

0,00305 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0122 0,191 0,76

Razem z narzutami:  128,85 49,19 78,02 1,64
Cena jednostkowa: 32,21 12,298 19,505 0,410

37
d.2.2

KNR 0-34
0101-07
analogia

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), ruro-
ciąg Fi 32 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
5,000 5,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 5,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,8625 5,692 28,46

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 14,42 zł/m
m 5,5000 15,862 79,31

3* klej Thermaflex 474
0,0135 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,0675 0,936 4,68

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,111 m/m * 3,14 zł/m

m 0,5550 0,349 1,74

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 30,0000 0,720 3,60

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 89,33 zł

% 3,0000 0,536 2,68

-- S --
7* samochód dostawczy

0,00305 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0152 0,191 0,95

Razem z narzutami:  161,06 61,48 97,53 2,05
Cena jednostkowa: 32,21 12,296 19,506 0,410
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38
d.2.2

KNR 0-34
0101-06
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 20 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
3,000 3,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,4659 5,125 15,37

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 14,42 zł/m
m 3,3000 15,862 47,59

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,0330 0,763 2,29

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 3,14 zł/m

m 0,2214 0,232 0,70

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 18,0000 0,720 2,16

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 52,74 zł

% 3,0000 0,527 1,58

-- S --
7* samochód dostawczy

0,00135 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0040 0,085 0,25

Razem z narzutami:  91,32 33,20 57,58 0,54
Cena jednostkowa: 30,44 11,067 19,193 0,180

39
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-05
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R , o połą-
czeniach (1) zgrzewanych na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych, Fi. 50x6,9 mm CW
obmiar  = 
51,000 51,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 51,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,395 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 20,1450 13,035 664,78

-- M --
2* rury z polipropylenu (PP-R) Fi. 50x6,9 mm CW

1,08 m/m * 27,59 zł/m
m 55,0800 29,797 1 519,66

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50
mm
0,71 szt./m * 17,73 zł/szt.

szt. 36,2100 12,588 642,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 50 mm
0,9 szt./m * 1,58 zł/szt.

szt. 45,9000 1,422 72,52

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2234,18 zł

% 1,5000 0,657 33,51

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0053 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2703 0,332 16,93

Razem z narzutami:  3 876,23 1 435,92 2 403,75 36,56
Cena jednostkowa: 76,00 28,155 47,132 0,717

40
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-04
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R, o połą-
czeniach (1) zgrzewanych na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych, Fi  40x5,5 mm CW
obmiar  = 
4,000 4,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,369 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 1,4760 12,177 48,71

-- M --
2* rury z polipropylenu (PP-R) Fi  40x5,5 mm CW

1,08 m/m * 32,00 zł/m
m 4,3200 34,560 138,24
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3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40
mm
0,72 szt./m * 106,02 zł/szt.

szt. 2,8800 76,334 305,34

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 40 mm
1 szt./m * 1,40 zł/szt.

szt. 4,0000 1,400 5,60

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 449,18 zł

% 1,5000 1,684 6,74

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0035 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0140 0,219 0,88

Razem z narzutami:  590,40 105,22 483,28 1,90
Cena jednostkowa: 147,60 26,305 120,820 0,475

41
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R, o połą-
czeniach (1) zgrzewanych na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych, Fi. 32x4,4 mm CW
obmiar  = 
8,000 8,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 8,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,344 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 2,7520 11,352 90,82

-- M --
2* rury z polipropylenu (PP-R)  Fi. 32x4,4 mm CW

1,08 m/m * 11,71 zł/m
m 8,6400 12,647 101,17

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32
mm
0,83 szt./m * 65,61 zł/szt.

szt. 6,6400 54,456 435,65

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 32 mm
1,11 szt./m * 1,43 zł/szt.

szt. 8,8800 1,587 12,70

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 549,52 zł

% 1,5000 1,030 8,24

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0025 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0200 0,157 1,25

Razem z narzutami:  790,11 196,18 591,23 2,70
Cena jednostkowa: 98,76 24,522 73,904 0,338

42
d.2.2

KNR-W 2-15
0111-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R, o połą-
czeniach (1) zgrzewanych na ścianach w bu-
dynkach mieszkalnych. Fi 20x 2.8mm
obmiar  = 
65,000 65,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,286 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 18,5900 9,438 613,47

-- M --
2* rury z polipropylenu (PP-R) fi do 63 mm

1,1 m/m * 40,12 zł/m
m 71,5000 44,132 2 868,58

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 63
mm
1,12 szt./m * 22,22 zł/szt.

szt. 72,8000 24,886 1 617,62

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt./m * 0,22 zł/szt.

szt. 92,9500 0,315 20,45

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4506,65 zł

% 1,5000 1,040 67,60

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0017 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1105 0,106 6,92

Razem z narzutami:  6 188,76 1 325,10 4 848,71 14,95
Cena jednostkowa: 95,21 20,386 74,596 0,230
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43
d.2.2

KNR-W 2-15
0127-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z (1) tworzyw sztucznych, w budynkach
mieszkalnych. rurociąg Fi·do 63·mm
obmiar 
łączna długość rurociągu = 
128,000 128,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 128,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 14,4640 3,729 477,31

Razem z narzutami:  1 030,99 1 030,99
Cena jednostkowa: 8,06 8,055 0,000 0,000

44
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 
128,000 128,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 128,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0645 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 8,2560 2,128 272,45

Razem z narzutami:  588,49 588,49
Cena jednostkowa: 4,60 4,598 0,000 0,000

45
d.2.2

KNR 0-34
0101-02
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 50·mm (S), rurociąg Fi 50·mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
51,000 51,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 51,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 8,7975 5,692 290,32

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm

1,1 m/m * 35,00 zł/m
m 56,1000 38,500 1 963,50

3* klej Thermaflex 474
0,0075 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,3825 0,520 26,52

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0751 m/m * 3,14 zł/m

m 3,8301 0,236 12,03

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 306,0000 0,720 36,72

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 2038,77 zł

% 3,0000 1,199 61,16

-- S --
7* samochód dostawczy

0,00115 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0586 0,072 3,67

Razem z narzutami:  2 860,96 627,10 2 225,93 7,93
Cena jednostkowa: 56,10 12,296 43,646 0,155

46
d.2.2

KNR 0-34
0101-01
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 40·mm (S), rurociąg Fi 40·mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
4,000 4,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,6212 5,125 20,50

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm

1,1 m/m * 35,00 zł/m
m 4,4000 38,500 154,00

3* klej Thermaflex 474
0,0059 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,0236 0,409 1,64
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4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0496 m/m * 3,14 zł/m

m 0,1984 0,156 0,62

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 24,0000 0,720 2,88

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 159,14 zł

% 3,0000 1,194 4,77

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0006 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0024 0,038 0,15

Razem z narzutami:  218,34 44,28 173,74 0,32
Cena jednostkowa: 54,58 11,070 43,435 0,080

47
d.2.2

KNR 0-34
0101-01
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 30·mm (S), rurociąg Fi 32·mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
8,000 8,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 8,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 1,2424 5,125 41,00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm

1,1 m/m * 35,00 zł/m
m 8,8000 38,500 308,00

3* klej Thermaflex 474
0,0059 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,0472 0,409 3,27

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0496 m/m * 3,14 zł/m

m 0,3968 0,156 1,25

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 48,0000 0,720 5,76

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 318,28 zł

% 3,0000 1,194 9,55

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0006 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0048 0,038 0,30

Razem z narzutami:  436,71 88,56 347,50 0,65
Cena jednostkowa: 54,59 11,070 43,438 0,081

48
d.2.2

KNR 0-34
0101-01
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 20 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
65,000 65,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 65,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 10,0945 5,125 333,12

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm

1,1 m/m * 35,00 zł/m
m 71,5000 38,500 2 502,50

3* klej Thermaflex 474
0,0059 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,3835 0,409 26,59

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0496 m/m * 3,14 zł/m

m 3,2240 0,156 10,12

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 390,0000 0,720 46,80

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 2586,01 zł

% 3,0000 1,194 77,58

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0006 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0390 0,038 2,44

Razem z narzutami:  3 548,22 719,54 2 823,41 5,27
Cena jednostkowa: 54,59 11,070 43,437 0,081
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49
d.2.2

KNR 0-13
0127-03
analogia

Rurociągi z rur PE-X łączonych metodą me-
chaniczną, rurociągi o średnicy Fi 32x4,4 mm
obmiar  = 
61,000 61,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 61,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,221 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 13,4810 7,293 444,87

-- M --
2* rury PE-X  Fi 32x4,4 mm

1,03 m/m * 5,45 zł/m
m 62,8300 5,614 342,42

3* kształtki z rur PE z gwintem o śr. 32 mm
0,81 szt./m * 5,00 zł/szt.

szt. 49,4100 4,050 247,05

4* uchwyty do rur z PE o śr. 32 mm
1,11 szt./m * 4,07 zł/szt.

szt. 67,7100 4,518 275,58

5* kołki rozporowe
1,11 szt./m * 0,30 zł/szt.

szt. 67,7100 0,333 20,31

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 885,36 zł

% 2,5000 0,363 22,13

-- S --
7* samochód dostawczy

0,002 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1220 0,125 7,64

Razem z narzutami:  1 939,36 960,92 961,94 16,50
Cena jednostkowa: 31,79 15,753 15,770 0,270

50
d.2.2

KNR 0-13
0127-02
analogia

Rurociągi z rur PE-X łączonych metodą me-
chaniczną ośrednicy Fi 25x 3,5 mm
obmiar  = 
90,000 90,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 90,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2114 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 19,0260 6,976 627,86

-- M --
2* rury PE-X  Fi  25x 3,5 mm

1,03 m/m * 3,27 zł/m
m 92,7000 3,368 303,13

3* kształtki z rur PE z gwintem o śr. 25 mm
0,89 szt./m * 19,32 zł/szt.

szt. 80,1000 17,195 1 547,53

4* uchwyty do rur z PE o śr. 25 mm
1,25 szt./m * 2,68 zł/szt.

szt. 112,5000 3,350 301,50

5* kołki rozporowe
1,25 szt./m * 0,30 zł/szt.

szt. 112,5000 0,375 33,75

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 2185,91 zł

% 2,5000 0,607 54,65

-- S --
7* samochód dostawczy

0,001 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0900 0,063 5,64

Razem z narzutami:  3 743,35 1 356,18 2 374,99 12,18
Cena jednostkowa: 41,59 15,069 26,389 0,135

51
d.2.2

KNR 0-13
0127-01
analogia

Rurociągi z rur PE-X łączonych metodą me-
chaniczną, rurociągi o średnicy 20x2,5 mm
obmiar  = 
14,000 14,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1941 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 2,7174 6,405 89,67

-- M --
2* rury PE-X o śr. 20x2,5 mm

1,03 m/m * 3,27 zł/m
m 14,4200 3,368 47,15

3* kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm
1,1 szt./m * 14,00 zł/szt.

szt. 15,4000 15,400 215,60
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4* uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm
1,33 szt./m * 3,03 zł/szt.

szt. 18,6200 4,030 56,42

5* kołki rozporowe
1,33 szt./m * 0,30 zł/szt.

szt. 18,6200 0,399 5,59

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 324,76 zł

% 2,5000 0,580 8,12

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0008 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0112 0,050 0,70

Razem z narzutami:  548,05 193,69 352,85 1,51
Cena jednostkowa: 39,15 13,835 25,204 0,108

52
d.2.2

KNR 0-13
0127-01
analogia

Rurociągi z rur PE-X łączonych metodą me-
chaniczną, rurociągi o średnicy 18x2,5 mm
obmiar  = 
14,000 14,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1941 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 2,7174 6,405 89,67

-- M --
2* rury PE-X o śr. 20x2,5 mm

1,03 m/m * 3,27 zł/m
m 14,4200 3,368 47,15

3* kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm
1,1 szt./m * 14,00 zł/szt.

szt. 15,4000 15,400 215,60

4* uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm
1,33 szt./m * 3,03 zł/szt.

szt. 18,6200 4,030 56,42

5* kołki rozporowe
1,33 szt./m * 0,30 zł/szt.

szt. 18,6200 0,399 5,59

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 324,76 zł

% 2,5000 0,580 8,12

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0008 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0112 0,050 0,70

Razem z narzutami:  548,05 193,69 352,85 1,51
Cena jednostkowa: 39,15 13,835 25,204 0,108

53
d.2.2

KNR-W 2-15
0127-01
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur z (1) tworzyw sztucznych w budynkach
mieszkalnych. rurociąg Fi do 63 mm
obmiar 
łączna długość rurociągu = 
327,000 327,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 327,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 36,9510 3,729 1 219,38

Razem z narzutami:  2 633,86 2 633,86
Cena jednostkowa: 8,06 8,055 0,000 0,000

54
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach
mieszkalnych
obmiar  = 
327,000 327,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 327,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0645 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 21,0915 2,128 696,02

Razem z narzutami:  1 503,41 1 503,41
Cena jednostkowa: 4,60 4,598 0,000 0,000
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55
d.2.2

KNR 0-34
0101-07
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 32 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
61,000 61,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 61,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 10,5225 5,692 347,24

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 14,42 zł/m
m 67,1000 15,862 967,58

3* klej Thermaflex 474
0,0135 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,8235 0,936 57,09

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,111 m/m * 3,14 zł/m

m 6,7710 0,349 21,26

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 366,0000 0,720 43,92

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 1089,85 zł

% 3,0000 0,536 32,70

-- S --
7* samochód dostawczy

0,00305 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1860 0,191 11,65

Razem z narzutami:  1 965,10 750,04 1 189,90 25,16
Cena jednostkowa: 32,22 12,296 19,507 0,412

56
d.2.2

KNR 0-34
0101-07
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 25 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
14,000 14,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 14,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1725 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 2,4150 5,692 79,70

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 14,42 zł/m
m 15,4000 15,862 222,07

3* klej Thermaflex 474
0,0135 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 0,1890 0,936 13,10

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,111 m/m * 3,14 zł/m

m 1,5540 0,349 4,88

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 84,0000 0,720 10,08

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 250,13 zł

% 3,0000 0,536 7,50

-- S --
7* samochód dostawczy

0,00305 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0427 0,191 2,67

Razem z narzutami:  451,01 172,15 273,09 5,77
Cena jednostkowa: 32,21 12,296 19,506 0,412

57
d.2.2

KNR 0-34
0101-06
analogia

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 18·mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
162,000 162,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 162,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 25,1586 5,125 830,23

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 14,42 zł/m
m 178,2000 15,862 2 569,64
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3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 1,7820 0,763 123,55

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 3,14 zł/m

m 11,9556 0,232 37,54

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 972,0000 0,720 116,64

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 2847,37 zł

% 3,0000 0,527 85,42

-- S --
7* samochód dostawczy

0,00135 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2187 0,085 13,69

Razem z narzutami:  4 931,62 1 793,29 3 108,76 29,57
Cena jednostkowa: 30,44 11,070 19,190 0,183

58
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-06
analogia

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z
rur z (2) tworzyw sztucznych, Dn 50 mm
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,639 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,2780 21,087 42,17

-- M --
2* zawory wodne przelotowe Dn 50 mm

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 50 mm
2 szt./szt. * 15,00 zł/szt.

szt. 4,0000 30,000 60,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 60 zł

% 0,5000 0,150 0,30

-- S --
5* samochód dostawczy

0,033 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0660 2,066 4,13

Razem z narzutami:  163,93 91,09 63,92 8,92
Cena jednostkowa: 81,96 45,545 31,960 4,460

59
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z
rur z (2) tworzyw sztucznych, Dn 50 mm
obmiar  = 
9,000 9,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 4,1400 15,180 136,62

-- M --
2* zawory wodne przelotowe Dn 50 mm

1 szt./szt.
szt. 9,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 32 mm
2 szt./szt. * 10,00 zł/szt.

szt. 18,0000 20,000 180,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 180 zł

% 0,5000 0,100 0,90

-- S --
5* samochód dostawczy

0,011 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0990 0,689 6,20

Razem z narzutami:  500,24 295,10 191,75 13,39
Cena jednostkowa: 55,58 32,789 21,306 1,488

60
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z
rur z (2) tworzyw sztucznych, Dn 32 mm
obmiar  = 
15,000 15,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 15,000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,399 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g

r-g 5,9850 13,167 197,50

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 25 mm
1 szt./szt. * 37,33 zł/szt.

szt. 15,0000 37,330 559,95

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 25 mm
2 szt./szt. * 10,00 zł/szt.

szt. 30,0000 20,000 300,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 859,95 zł

% 0,5000 0,287 4,30

-- S --
5* samochód dostawczy

0,008 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1200 0,501 7,51

Razem z narzutami:  1 358,93 426,60 916,11 16,22
Cena jednostkowa: 90,60 28,440 61,074 1,081

61
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-02
analogia

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z
rur z (2) tworzyw sztucznych, Dn 25 mm
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,337 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3370 11,121 11,12

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 25 mm
1 szt./szt. * 37,33 zł/szt.

szt. 1,0000 37,330 37,33

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 25 mm
2 szt./szt. * 10,00 zł/szt.

szt. 2,0000 20,000 20,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 57,33 zł

% 0,5000 0,287 0,29

-- S --
5* samochód dostawczy

0,005 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0050 0,313 0,31

Razem z narzutami:  85,77 24,02 61,08 0,67
Cena jednostkowa: 85,77 24,020 61,080 0,670

62
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe , instalacji wodociągowych
z rur z(2) tworzyw sztucznych,
obmiar  = 
12,000 12,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,3240 9,141 109,69

-- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o śr. nominal-

nej 15 mm
1 szt./szt. * 18,70 zł/szt.

szt. 12,0000 18,700 224,40

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt. * 10,00 zł/szt.

szt. 24,0000 20,000 240,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 464,4 zł

% 0,5000 0,194 2,32

-- S --
5* samochód dostawczy

0,003 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0360 0,188 2,25

Razem z narzutami:  736,51 236,93 494,72 4,86
Cena jednostkowa: 61,38 19,744 41,227 0,405
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63
d.2.2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1)
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5540 9,141 18,28

-- M --
2* zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1)

1 szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
nominalnej 15 mm
2 szt./szt. * 10,00 zł/szt.

szt. 4,0000 20,000 40,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 40 zł

% 0,5000 0,100 0,20

-- S --
5* samochód dostawczy

0,003 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0060 0,188 0,38

Razem z narzutami:  82,91 39,48 42,61 0,82
Cena jednostkowa: 41,46 19,740 21,305 0,410

64
d.2.2

KNR-W 2-15
0121-05
analogia

Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych, (3) Fi zew. 50 mm
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,8000 13,200 26,40

-- M --
2* punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucz-

nych, (3) Fi zew. 50 mm
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

3* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 50 mm
1 szt./szt. * 1,58 zł/szt.

szt. 2,0000 1,580 3,16

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3,16 zł

% 1,5000 0,024 0,05

Razem z narzutami:  60,42 57,02 3,40
Cena jednostkowa: 30,21 28,510 1,700 0,000

65
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-02

Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm
obmiar  = 
30,000 30,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 30,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 28,7100 31,581 947,43

-- M --
2* bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm

1 szt./szt. * 300,00 zł/szt.
szt. 30,0000 300,000 9 000,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 9000 zł

% 0,5000 1,500 45,00

-- S --
4* samochód dostawczy

0,009 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2700 0,564 16,91

Razem z narzutami:  11 670,67 2 046,44 9 587,70 36,53
Cena jednostkowa: 389,02 68,215 319,590 1,218
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66
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-01

Bateria umywalkowa, z termostatem ścienna,
Dn 15 mm
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,711 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,7110 23,463 23,46

-- M --
2* bateria umywalkowa, z termostatem ścienna,

Dn 15 mm
1 szt./szt. * 500,00 zł/szt.

szt. 1,0000 500,000 500,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 500 zł

% 0,5000 2,500 2,50

-- S --
4* samochód dostawczy

0,006 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0060 0,376 0,38

Razem z narzutami:  584,15 50,68 532,65 0,82
Cena jednostkowa: 584,15 50,680 532,650 0,820

67
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-09

Bateria natryskowa z termostatem Dn 15
obmiar  = 
9,000 9,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,877 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 7,8930 28,941 260,47

-- M --
2* bateria natryskowa z termostatem Dn 15

1 szt./szt. * 600,00 zł/szt.
szt. 9,0000 600,000 5 400,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 5400 zł

% 0,5000 3,000 27,00

-- S --
4* samochód dostawczy

0,014 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1260 0,877 7,89

Razem z narzutami:  6 332,28 562,62 5 752,62 17,04
Cena jednostkowa: 703,59 62,513 639,180 1,893

68
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-02

Bateria zmywakowa, stojąca, z termostatem
Dn 15 mm
obmiar  = 
6,000 6,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,957 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 5,7420 31,581 189,49

-- M --
2* bateria zmywakowa, stojąca, z termostatem Dn

15 mm
1 szt./szt. * 500,00 zł/szt.

szt. 6,0000 500,000 3 000,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 3000 zł

% 0,5000 2,500 15,00

-- S --
4* samochód dostawczy

0,009 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0540 0,564 3,38

Razem z narzutami:  3 612,50 409,30 3 195,90 7,30
Cena jednostkowa: 602,08 68,217 532,650 1,217
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69
d.2.2

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurocią-
gach z tworzyw (2) sztucznych, do zaworów
czerpalnych, baterii, płuczek, Fi zew. 20 mm, o
połączeniu metalowym z zaworkami
obmiar  = 
117,000 117,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 117,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,682 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 79,7940 22,506 2 633,20

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt. * 2,00 zł/szt.

szt. 117,0000 2,000 234,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt. * 10,00 zł/szt.

szt. 117,0000 10,000 1 170,00

4* złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej
20 mm
1 szt./szt. * 16,64 zł/szt.

szt. 117,0000 16,640 1 946,88

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3350,88 zł

% 1,5000 0,430 50,26

-- S --
6* samochód dostawczy

0,001 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1170 0,063 7,33

Razem z narzutami:  9 308,75 5 687,71 3 605,21 15,83
Cena jednostkowa: 79,56 48,613 30,814 0,135

70
d.2.2

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł
na zaprawiecementowo-wa- piennej, o głębo-
kości i szerokości 1/4x1/2 cegły
obmiar  = 
163,000 163,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 163,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 84,7600 17,160 2 797,08

Razem z narzutami:  6 041,69 6 041,69
Cena jednostkowa: 37,07 37,066 0,000 0,000

71
d.2.2

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z
cegieł, (1) przekrój 1/4x1/2 cegły
obmiar  = 
163,000 163,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 163,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 88,0200 17,820 2 904,66

-- M --
2* cegła budowlana pełna

4 szt./m * 1,46 zł/szt.
szt. 652,0000 5,840 951,92

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,3 kg/m * 0,65 zł/kg

kg 48,9000 0,195 31,78

4* wapno suchogaszone
0,22 kg/m * 0,60 zł/kg

kg 35,8600 0,132 21,52

5* piasek
0,002 m3/m * 60,40 zł/m3

m3 0,3260 0,121 19,69

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1024,91 zł

% 1,5000 0,094 15,37

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0,01 m-g/m * 6,63 zł/m-g
m-g 1,6300 0,066 10,81

8* wyciąg
0,03 m-g/m * 10,78 zł/m-g

m-g 4,8900 0,323 52,71

Razem z narzutami:  7 513,98 6 274,07 1 102,70 137,21
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 46,10 38,491 6,765 0,842
72

d.2.2
KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni 0,05 m2, w
betonie żwirowym o grubości do 30 cm
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,45 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,9000 47,850 95,70

Razem z narzutami:  206,71 206,71
Cena jednostkowa: 103,36 103,355 0,000 0,000

73
d.2.2

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach,
do 0,1 m2, przy głębokości ponad 10 cm
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,82 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,6400 60,060 120,12

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

6 kg/szt. * 0,65 zł/kg
kg 12,0000 3,900 7,80

3* piasek
0,009 m3/szt. * 60,40 zł/m3

m3 0,0180 0,544 1,09

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,016 m3/szt. * 126,15 zł/m3

m3 0,0320 2,018 4,04

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,0027 m3/szt. * 436,63 zł/m3

m3 0,0054 1,179 2,36

6* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,0018 m3/szt. * 1008,50 zł/m3

m3 0,0036 1,815 3,63

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/szt. * 10,67 zł/kg

kg 0,0400 0,213 0,43

8* materiały pomocnicze
2 %(od M) * 19,35 zł

% 2,0000 0,194 0,39

-- S --
9* betoniarka 150 dm3

0,02 m-g/szt. * 6,63 zł/m-g
m-g 0,0400 0,133 0,27

10* żuraw okienny przenośny
0,11 m-g/szt. * 7,02 zł/m-g

m-g 0,2200 0,772 1,54

Razem z narzutami:  284,29 259,46 20,92 3,91
Cena jednostkowa: 142,14 129,730 10,460 1,955

74
d.2.2 kalk. własna

Tuleje ochronne dla rur prze przegrody budo-
wlane Zbiór: ZADANIE-II -PAR- TER-ODDZIAŁ
PEDIATRYCZNY DZIECI MŁODZSZYCH
Krotność = 0
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1*0=0 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,0000 0,000 0,00

-- M --
2* tuleje ochronne dla rur prze przegrody budo-

wlan
1*0=0 kpl./kpl. * 1300,00 zł/kpl.

kpl. 0,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Instalacja wody - segment "E" Oddział psdiatryczny - odcinek dzieci młodszych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 69 856,14 19 413,43 50 207,86 234,85

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 15 718,62 15 530,74 187,88

RAZEM 85 574,76 34 944,17 50 207,86 422,73

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 7 073,38 6 988,83 84,55

RAZEM 92 648,14 41 933,00 50 207,86 507,28

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3 012,47 3 012,47

RAZEM 95 660,61 41 933,00 53 220,33 507,28

OGÓŁEM 95 660,61

Słownie:   dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt i 61/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Instalacja wody - segment "E" Oddział pediatryczny - odcinek dzieci
75

d.2.3
KNR 0-13
0127-01
analogia

Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/
PE-RT łączonych metodą mechaniczną, ruro-
ciągi o średnicy 16*2,0 mm
obmiar  = 
128,000 128,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 128,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1941 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 24,8448 6,405 819,88

-- M --
2* rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o śred-

nicy 16*2,0 mm
1,03 m/m * 4,70 zł/m

m 131,8400 4,841 619,65

3* kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm
1,1 szt./m * 14,00 zł/szt.

szt. 140,8000 15,400 1 971,20

4* uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm
1,33 szt./m * 3,03 zł/szt.

szt. 170,2400 4,030 515,83

5* kołki rozporowe
1,33 szt./m * 0,30 zł/szt.

szt. 170,2400 0,399 51,07

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 3157,75 zł

% 2,5000 0,617 78,94

-- S --
7* samochód dostawczy

0,0008 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1024 0,050 6,41

Razem z narzutami:  5 215,68 1 770,94 3 430,89 13,85
Cena jednostkowa: 40,75 13,835 26,804 0,108

76
d.2.3

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwo-
wymi, izolacja 13 mm (J), rurociąg Fi 16 mm
UWAGA: Thermaflex FRZ lub równorzędne
obmiar  = 
128,000 128,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 128,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1553 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 19,8784 5,125 655,99

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm

1,1 m/m * 14,42 zł/m
m 140,8000 15,862 2 030,34

3* klej Thermaflex 474
0,011 dm3/m * 69,33 zł/dm3

dm3 1,4080 0,763 97,62

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0,0738 m/m * 3,14 zł/m

m 9,4464 0,232 29,66

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m * 0,12 zł/szt.

szt. 768,0000 0,720 92,16

6* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 2249,78 zł

% 3,0000 0,527 67,49

-- S --
7* samochód dostawczy

0,00135 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1728 0,085 10,82

Razem z narzutami:  3 896,63 1 416,94 2 456,31 23,38
Cena jednostkowa: 30,44 11,070 19,190 0,183

77
d.2.3

KNR-W 2-15
0430-02
analogia

Kształtka przejściowa stal/PEX
obmiar  = 
22,000 22,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 22,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,346 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 7,6120 11,418 251,20

-- M --
2* kształtka przejściowa stal/PEX

1 szt./szt. * 13,20 zł/szt.
szt. 22,0000 13,200 290,40
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jedn.

R M S

3* złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa
ciągliwego o śr. nominalnej 20 mm
1 szt./szt. * 30,00 zł/szt.

szt. 22,0000 30,000 660,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 950,4 zł

% 0,5000 0,216 4,75

-- S --
5* samochód dostawczy

0,003 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0660 0,188 4,13

Razem z narzutami:  1 563,97 542,59 1 012,46 8,92
Cena jednostkowa: 71,09 24,663 46,021 0,405

78
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, H10/500 L=1,20
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić kom-
plet zawieszeń
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,19 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,1900 39,270 39,27

-- M --
2* grzejniki stalowe 1-płytowe, H10/500 L=1,20

1 szt./szt. * 450,00 zł/szt.
szt. 1,0000 450,000 450,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 450 zł

% 1,0000 4,500 4,50

-- S --
4* samochód dostawczy

0,12 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1200 7,514 7,51

Razem z narzutami:  582,82 84,83 481,77 16,22
Cena jednostkowa: 582,82 84,830 481,770 16,220

79
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-03
analogia

Grzejniki stalowe, 1-płytowe, H10/600 L=0,5
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić kom-
plet zawieszeń
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,19 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,1900 39,270 39,27

-- M --
2* grzejniki stalowe 1-płytowe, H10/600 L=0,5

1 szt./szt. * 430,00 zł/szt.
szt. 1,0000 430,000 430,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 430 zł

% 1,0000 4,300 4,30

-- S --
4* samochód dostawczy

0,12 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1200 7,514 7,51

Razem z narzutami:  561,41 84,83 460,36 16,22
Cena jednostkowa: 561,41 84,830 460,360 16,220

80
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-05
analogia

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, H20/500 L=1,20
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić kom-
plet zawieszeń
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,7800 45,870 91,74

-- M --
2* grzejniki stalowe 2-płytowe, H20/500 L=1,20

1 szt./szt. * 550,00 zł/szt.
szt. 2,0000 550,000 1 100,00
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jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 1100 zł

% 1,0000 5,500 11,00

-- S --
4* samochód dostawczy

0,21 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,4200 13,150 26,30

Razem z narzutami:  1 432,63 198,16 1 177,66 56,81
Cena jednostkowa: 716,32 99,080 588,830 28,405

81
d.2.3

KNR-W 2-15
0418-05
analogia

Grzejniki stalowe, 2-płytowe, H20/600 L=0,80
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić kom-
plet zawieszeń
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,3900 45,870 45,87

-- M --
2* grzejniki stalowe 2-płytowe, H20/600 L=0,80

1 szt./szt. * 500,00 zł/szt.
szt. 1,0000 500,000 500,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 500 zł

% 1,0000 5,000 5,00

-- S --
4* samochód dostawczy

0,21 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2100 13,150 13,15

Razem z narzutami:  662,78 99,08 535,30 28,40
Cena jednostkowa: 662,78 99,080 535,300 28,400

82
d.2.3

KNR-W 2-15
0425-02
analogia

Grzejniki łazienkowe, SAN 11-400
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić kom-
plet zawieszeń
obmiar  = 
10,000 10,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,93 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 9,3000 30,690 306,90

-- M --
2* grzejniki stalowe łazienkowe SAN 11-400

1 szt./szt. * 780,00 zł/szt.
szt. 10,0000 780,000 7 800,00

3* uchwyty do grzejników
4 szt./szt. * 26,30 zł/szt.

szt. 40,0000 105,200 1 052,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 8852 zł

% 1,0000 8,852 88,52

-- S --
5* samochód dostawczy

0,14 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 1,4000 8,767 87,67

Razem z narzutami:  10 329,22 662,90 9 476,95 189,37
Cena jednostkowa: 1 032,92 66,290 947,695 18,937

83
d.2.3

KNR 0-35
0215-04
analogia

Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28
st.C3.10 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy po-
wrotny, prosty lub kątowy, armatura
obmiar  = 
11,000 11,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 11,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,4200 7,260 79,86

-- M --
2* głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28

st.C
1 szt./szt. * 80,00 zł/szt.

szt. 11,0000 80,000 880,00
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-- S --
3* samochód dostawczy

0,01 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1100 0,626 6,89

Razem z narzutami:  1 120,18 172,50 932,80 14,88
Cena jednostkowa: 101,84 15,682 84,800 1,353

84
d.2.3

KNR 0-35
0215-06

Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub
kątowy, armatura Dn 15 mm
obmiar  = 
11,000 11,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 11,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,0800 9,240 101,64

-- M --
2* zawory grzejnikowe powrotne proste lub kąto-

we 15 mm
1 szt./szt. * 35,00 zł/szt.

szt. 11,0000 35,000 385,00

-- S --
3* samochód dostawczy

0,01 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1100 0,626 6,89

Razem z narzutami:  642,52 219,54 408,10 14,88
Cena jednostkowa: 58,41 19,958 37,100 1,353

85
d.2.3

KNR-W 2-15
0436-01

Próby instalacji centralnego ogrzewania (na
gorąco), zdokonaniem regulacji 4 WENTYLA-
CA DZIECI MŁODSZE
obmiar  = 
11,000 11,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 11,000 urz.

urz.

-- R --
1* robocizna

0,357 r-g/urz. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,9270 11,781 129,59

Razem z narzutami:  279,91 279,91
Cena jednostkowa: 25,45 25,446 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja wody - segment "E" Oddział pediatryczny - odcinek dzieci
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 21 957,92 2 561,21 19 219,43 177,28

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 190,79 2 048,97 141,82

RAZEM 24 148,71 4 610,18 19 219,43 319,10

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 985,86 922,04 63,82

RAZEM 25 134,57 5 532,22 19 219,43 382,92

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 153,17 1 153,17

RAZEM 26 287,74 5 532,22 20 372,60 382,92

OGÓŁEM 26 287,74

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem i 74/100 zł
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R M S

2.4 Wentylacja dzieci młodsze
86

d.2.4
KNR 7-24
0153-01
analogia

Centrale wenylacyjne o wyd max- 400 m3
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić ser-
wisowanie w okresie gwarancyjnym zawartym
w umowie
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

17,3*0,955=16,5215 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 33,0430 545,210 1 090,42

-- M --
2* centrale wenylacyjne o wyd max- 400 m3

1 kpl./szt. * 24000,00 zł/kpl.
kpl. 2,0000 24 000,0

00
48 000,00

3* kliny stalowe
2 kg/szt. * 1,00 zł/kg

kg 4,0000 2,000 4,00

4* śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
0,64 kg/szt. * 22,66 zł/kg

kg 1,2800 14,502 29,00

5* masa betonowa B-20
0,004 m3/szt. * 295,34 zł/m3

m3 0,0080 1,181 2,36

Razem z narzutami:  53 272,79 2 355,31 50 917,48
Cena jednostkowa: 26 636,40 1 177,655 25 458,740 0,000

87
d.2.4

KNR-W 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35%0. Fi
do 315 mm
obmiar  = 
43,520 43,520

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 43,520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 56,1408 42,570 1 852,65

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo-

wej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO)
o śr. do 315 mm
0,75 m2/m2 * 110,00 zł/m2

m2 32,6400 82,500 3 590,40

3* kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 315
mm
0,29 m2/m2 * 114,35 zł/m2

m2 12,6208 33,162 1 443,19

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 315 mm
0,25 szt./m2 * 34,53 zł/szt.

szt. 10,8800 8,632 375,69

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 315 mm
1,06 szt./m2 * 2,97 zł/szt.

szt. 46,1312 3,148 137,01

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,3 kg/m2 * 9,83 zł/kg

kg 13,0560 2,949 128,34

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 5674,63 zł

% 1,5000 1,956 85,12

-- S --
8* samochód dostawczy

0,07 m-g/m2 * 62,62 zł/m-g
m-g 3,0464 4,383 190,77

Razem z narzutami:  10 519,12 4 001,72 6 105,33 412,07
Cena jednostkowa: 241,71 91,951 140,288 9,469

88
d.2.4

KNR-W 2-17
0135-04
analogia

Przeciwpożarowa klapa prostokątna EIS120
LX-5G LxH 200*250, KP + wyzwalacz termicz-
ny WT72C + silownik 24/24 V
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
1,33 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g

r-g 1,3300 43,890 43,89

-- M --
2* przeciwpożarowa klapa prostokątna EIS120

LX-5G LxH 200*250, KP + wyzwalacz termicz-
ny WT72C + silownik 24/24 V
1 kpl./szt. * 1100,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 1 100,00
0

1 100,00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1600 mm
1,01 szt./szt. * 37,48 zł/szt.

szt. 1,0100 37,855 37,85

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obwodzie do 1600 mm
2,06 szt./szt. * 8,97 zł/szt.

szt. 2,0600 18,478 18,48

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,77 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,7700 7,569 7,57

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1163,9 zł

% 1,5000 17,458 17,46

-- S --
7* samochód dostawczy

0,1 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1000 6,262 6,26

Razem z narzutami:  1 360,56 94,80 1 252,24 13,52
Cena jednostkowa: 1 360,56 94,800 1 252,240 13,520

89
d.2.4

KNR-W 2-17
0149-01
analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w
układach kanałowych, o średnicy do 125 mm
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,29 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 6,5800 108,570 217,14

-- M --
2* podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o

śr. do 125 mm
1 szt./szt. * 620,00 zł/szt.

szt. 2,0000 620,000 1 240,00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 125 mm
2,08 szt./szt. * 2,97 zł/szt.

szt. 4,1600 6,178 12,36

4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z pły-
ty gumowej o gr.5mm
1,03 szt./szt. * 8,31 zł/szt.

szt. 2,0600 8,559 17,12

5* śruby fundamentowe z gwintem na całej dł. z
nakręt. 6-kątnymi średniodokładnymi M
12x160mm
1,33 kg/szt. * 22,66 zł/kg

kg 2,6600 30,138 60,28

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,19 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,3800 1,868 3,74

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1333,5 zł

% 1,5000 10,001 20,00

-- S --
8* samochód dostawczy

0,12 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2400 7,514 15,03

Razem z narzutami:  1 936,19 469,02 1 434,71 32,46
Cena jednostkowa: 968,10 234,510 717,355 16,230

90
d.2.4

KNR-W 2-17
0147-01
analogia

Wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy 125 mm,
wyrzutnie (2) typ C
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,9 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,8000 62,700 125,40
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-- M --
2* wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy 125 mm,

wyrzutnie (2) typ C
1 szt./szt. * 260,00 zł/szt.

szt. 2,0000 260,000 520,00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 125 mm
1,05 szt./szt. * 2,97 zł/szt.

szt. 2,1000 3,118 6,24

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,28 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,5600 2,752 5,50

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 531,74 zł

% 1,5000 3,988 7,98

-- S --
6* samochód dostawczy

0,02 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0400 1,252 2,50

Razem z narzutami:  848,36 270,86 572,10 5,40
Cena jednostkowa: 424,18 135,430 286,050 2,700

91
d.2.4

KNR-W 2-17
0155-01
analogia

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe,
o średnicy 100 mm
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,53 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 5,0600 83,490 166,98

-- M --
2* tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. 100 mm

1 szt./szt. * 259,40 zł/szt.
szt. 2,0000 259,400 518,80

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. 100 mm
2 szt./szt. * 34,53 zł/szt.

szt. 4,0000 69,060 138,12

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. 100 mm
1,04 szt./szt. * 2,97 zł/szt.

szt. 2,0800 3,089 6,18

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,1 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,2000 0,983 1,97

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 665,07 zł

% 1,5000 4,988 9,98

-- S --
7* samochód dostawczy

0,13 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,2600 8,141 16,28

Razem z narzutami:  1 111,38 360,67 715,55 35,16
Cena jednostkowa: 555,69 180,335 357,775 17,580

92
d.2.4

KNR-W 2-17
0155-01
analogia

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe,
o średnicy 200 mm
obmiar  = 
7,000 7,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,53 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 17,7100 83,490 584,43

-- M --
2* tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 200

mm
1 szt./szt. * 400,00 zł/szt.

szt. 7,0000 400,000 2 800,00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. 200 mm
2 szt./szt. * 34,53 zł/szt.

szt. 14,0000 69,060 483,42

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. 200 mm
1,04 szt./szt. * 2,97 zł/szt.

szt. 7,2800 3,089 21,62
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5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,1 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,7000 0,983 6,88

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 3311,92 zł

% 1,5000 7,097 49,68

-- S --
7* samochód dostawczy

0,13 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,9100 8,141 56,98

Razem z narzutami:  4 948,73 1 262,36 3 563,30 123,07
Cena jednostkowa: 706,96 180,337 509,043 17,581

93
d.2.4

KNR-W 2-17
0131-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,ko-
łowe, typ B,do przewodów o średnicach do 100
mm
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,6800 11,220 22,44

-- M --
2* przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, ko-

łowe, typ B o śr. do 100 mm
1 szt./szt. * 57,01 zł/szt.

szt. 2,0000 57,010 114,02

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 100 mm
2,08 szt./szt. * 2,97 zł/szt.

szt. 4,1600 6,178 12,36

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,19 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,3800 1,868 3,74

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 130,12 zł

% 1,5000 0,976 1,95

-- S --
6* samochód dostawczy

0,01 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0200 0,626 1,25

Razem z narzutami:  191,16 48,47 139,99 2,70
Cena jednostkowa: 95,58 24,235 69,995 1,350

94
d.2.4

KNR-W 2-17
0140-01
analogia

Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do
125 mm
obmiar  = 
4,000 4,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,8400 31,680 126,72

-- M --
2* anemostaty kołowe, typ D o śr. do 125 mm

1 szt./szt. * 310,00 zł/szt.
szt. 4,0000 310,000 1 240,00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 125 mm
1,04 szt./szt. * 2,97 zł/szt.

szt. 4,1600 3,089 12,36

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,19 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,7600 1,868 7,47

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1259,83 zł

% 1,5000 4,724 18,90

-- S --
6* samochód dostawczy

0,01 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0400 0,626 2,50

Razem z narzutami:  1 634,57 273,72 1 355,45 5,40
Cena jednostkowa: 408,64 68,430 338,862 1,350
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95
d.2.4

KNR 2-17
0139-04
analogia

Anemostaty sufitowy okrągły KRK D=160, D1=
260 przepustnica motylkowa KRP= D160 +
Skrzynka rosprężan DNK D=160 NA= 125 stal
ocynk
obmiar  = 
5,000 5,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,28*0,955=2,1774 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 10,8870 71,854 359,27

-- M --
2* anemostatysufitowy okrągły KRK D=160, D1=

260 przepustnica motylkowa KRP= D160 +
Skrzynka rosprężan DNK D=160 NA= 125 stal
ocynk
1 szt./szt. * 910,00 zł/szt.

szt. 5,0000 910,000 4 550,00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm
1,04 szt./szt. * 8,97 zł/szt.

szt. 5,2000 9,329 46,64

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,51 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 2,5500 5,013 25,07

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 4621,71 zł

% 0,5000 4,622 23,11

-- S --
6* samochód dostawczy

0,09 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,4500 5,636 28,18

Razem z narzutami:  5 760,40 776,03 4 923,51 60,86
Cena jednostkowa: 1 152,08 155,206 984,702 12,172

96
d.2.4

KNR 2-17
0139-04
analogia

Anemostaty sufitowy okrągły KRK D=400, D1=
500 przepustnica motylkowa KRP= D400 +
Skrzynka rosprężana DNK D=400 NA= 315
stal ocynk
obmiar  = 
4,000 4,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,28*0,955=2,1774 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 8,7096 71,854 287,42

-- M --
2* anemostaty sufitowy okrągły KRK D=400, D1=

500 przepustnica motylkowa KRP= D400 +
Skrzynka rosprężana DNK D=400 NA= 315
stal ocynk
1 szt./szt. * 1200,00 zł/szt.

szt. 4,0000 1 200,00
0

4 800,00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych prostokątnych o obwodzie do 2000 mm
1,04 szt./szt. * 8,97 zł/szt.

szt. 4,1600 9,329 37,32

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dług. do 50 mm
0,51 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 2,0400 5,013 20,05

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M) * 4857,37 zł

% 0,5000 6,072 24,29

-- S --
6* samochód dostawczy

0,09 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,3600 5,636 22,54

Razem z narzutami:  5 844,07 620,83 5 174,56 48,68
Cena jednostkowa: 1 461,02 155,208 1 293,640 12,170
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97
d.2.4

KNR-W 2-17
0136-01
analogia

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EI120 CX-
4 ,D=(1) 100 + wyzwalacz topikowy WT72C + c
wyzwalacz elektromag. 24VDC sterowanie im-
pulsem prądowym EI24V + siłownik 230V AC
FD-LT230V +1WKKP
obmiar  = 
2,000 2,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,2600 20,790 41,58

-- M --
2* przeciwpożarowa klapa odcinająca EI120 CX-

4 ,D=(1) 100 + wyzwalacz topikowy WT72C + c
wyzwalacz elektromag. 24VDC sterowanie im-
pulsem prądowym EI24V + siłownik 230V AC
FD-LT230V +1WKKP
1 szt./szt. * 1050,00 zł/szt.

szt. 2,0000 1 050,00
0

2 100,00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 150 mm
2,08 szt./szt. * 2,97 zł/szt.

szt. 4,1600 6,178 12,36

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,38 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,7600 3,735 7,47

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2119,83 zł

% 1,5000 15,899 31,80

-- S --
6* samochód dostawczy

0,02 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0400 1,252 2,50

Razem z narzutami:  2 375,94 89,81 2 280,73 5,40
Cena jednostkowa: 1 187,97 44,905 1 140,365 2,700

98
d.2.4

KNR-W 2-17
0135-04
analogia

Przeciwpożarowa klapa prostokątna EIS120
LX-5G LxH 100 x 100 , KP + wyzwalacz ter-
miczny WT72C + silownik 24/48 V AC/DC FDG
- WT -8-24
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,33 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,3300 43,890 43,89

-- M --
2* przeciwpożarowa klapa prostokątna EIS120

LX-5G LxH 100 x 100 , KP + wyzwalacz ter-
miczny WT72C + silownik 24/48 V AC/DC FDG
- WT -8-24
1 szt./szt. * 900,00 zł/szt.

szt. 1,0000 900,000 900,00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1600 mm
1,01 szt./szt. * 37,48 zł/szt.

szt. 1,0100 37,855 37,85

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obwodzie do 1600 mm
2,06 szt./szt. * 8,97 zł/szt.

szt. 2,0600 18,478 18,48

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,77 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,7700 7,569 7,57

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 963,9 zł

% 1,5000 14,458 14,46

-- S --
7* samochód dostawczy

0,1 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1000 6,262 6,26

Razem z narzutami:  1 145,38 94,80 1 037,06 13,52
Cena jednostkowa: 1 145,38 94,800 1 037,060 13,520
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99
d.2.4

KNR-W 2-17
0155-01

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe,
o średnicydo 100 mm
obmiar  = 
3,000 3,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,53 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 7,5900 83,490 250,47

-- M --
2* tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 100

mm
1 szt./szt. * 300,00 zł/szt.

szt. 3,0000 300,000 900,00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. 100 mm
2 szt./szt. * 34,53 zł/szt.

szt. 6,0000 69,060 207,18

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. 100 mm
1,04 szt./szt. * 2,97 zł/szt.

szt. 3,1200 3,089 9,27

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0,1 kg/szt. * 9,83 zł/kg

kg 0,3000 0,983 2,95

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1119,4 zł

% 1,5000 5,597 16,79

-- S --
7* samochód dostawczy

0,13 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,3900 8,141 24,42

Razem z narzutami:  1 798,13 541,02 1 204,36 52,75
Cena jednostkowa: 599,38 180,340 401,453 17,583

100
d.2.4

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory osiowe KANAŁOWY DN 125
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,45 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 5,4500 179,850 179,85

-- M --
2* wentylator osiowy KANAŁOWY DN 125

1 szt/szt. * 4650,00 zł/szt
szt 1,0000 4 650,00

0
4 650,00

3* płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm
0,67 kg/szt. * 30,49 zł/kg

kg 0,6700 20,428 20,43

4* filc techn. podkładowy, o gr.16mm
0,38 kg/szt. * 32,00 zł/kg

kg 0,3800 12,160 12,16

5* płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.
12,5mm
0,54 kg/szt. * 8,92 zł/kg

kg 0,5400 4,817 4,82

6* śruby fundamentowe z nakrętkami M
12x160mm
0,84 kg/szt. * 22,66 zł/kg

kg 0,8400 19,034 19,03

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4706,44 zł

% 1,5000 70,597 70,60

-- S --
8* samochód dostawczy

0,17 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1700 10,645 10,65

Razem z narzutami:  5 475,14 388,48 5 063,66 23,00
Cena jednostkowa: 5 475,14 388,480 5 063,660 23,000

101
d.2.4

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory osiowe KANAŁOWY DN 100
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,45 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 5,4500 179,850 179,85
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-- M --
2* wentylator osiowy KANAŁOWY DN 100

1 szt/szt. * 4600,00 zł/szt
szt 1,0000 4 600,00

0
4 600,00

3* płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm
0,67 kg/szt. * 30,49 zł/kg

kg 0,6700 20,428 20,43

4* filc techn. podkładowy, o gr.16mm
0,38 kg/szt. * 32,00 zł/kg

kg 0,3800 12,160 12,16

5* płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.
12,5mm
0,54 kg/szt. * 8,92 zł/kg

kg 0,5400 4,817 4,82

6* śruby fundamentowe z nakrętkami M
12x160mm
0,84 kg/szt. * 22,66 zł/kg

kg 0,8400 19,034 19,03

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 4656,44 zł

% 1,5000 69,847 69,85

-- S --
8* samochód dostawczy

0,17 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1700 10,645 10,65

Razem z narzutami:  5 421,35 388,48 5 009,87 23,00
Cena jednostkowa: 5 421,35 388,480 5 009,870 23,000

102
d.2.4

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory łazienkowy Silent DN 100
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,45 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 5,4500 179,850 179,85

-- M --
2* wentylator łazienkowy Silent DN 100

1 szt/szt. * 480,00 zł/szt
szt 1,0000 480,000 480,00

3* płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm
0,67 kg/szt. * 30,49 zł/kg

kg 0,6700 20,428 20,43

4* filc techn. podkładowy, o gr.16mm
0,38 kg/szt. * 32,00 zł/kg

kg 0,3800 12,160 12,16

5* płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.
12,5mm
0,54 kg/szt. * 8,92 zł/kg

kg 0,5400 4,817 4,82

6* śruby fundamentowe z nakrętkami M
12x160mm
0,84 kg/szt. * 22,66 zł/kg

kg 0,8400 19,034 19,03

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 536,44 zł

% 1,5000 8,047 8,05

-- S --
8* samochód dostawczy

0,17 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,1700 10,645 10,65

Razem z narzutami:  988,64 388,48 577,16 23,00
Cena jednostkowa: 988,64 388,480 577,160 23,000

103
d.2.4 analogia

Nawiewnik okienny ciśnieniowy
UWAGA: nawiewnik ARECO lub równoważny
obmiar  = 
7,000 7,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 7,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 7,0000 33,000 231,00

-- M --
2* nawiewnik okienny ciśnieniowy

1 szt/szt * 352,00 zł/szt
szt 7,0000 352,000 2 464,00

Razem z narzutami:  3 110,80 498,96 2 611,84
Cena jednostkowa: 444,40 71,280 373,120 0,000
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104
d.2.4

KNR-W 2-15
0110-01

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na
ścianach w budynkach, Fi zew. 20 mm
obmiar  = 
3,000 3,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 3,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,8100 8,910 26,73

-- M --
2* rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. ze-

wnętrznej 20 mm'
1,06 m/m * 8,05 zł/m

m 3,1800 8,533 25,60

3* kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
0,68 szt./m * 2,00 zł/szt.

szt. 2,0400 1,360 4,08

4* uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej
20 mm
1,22 szt./m * 3,03 zł/szt.

szt. 3,6600 3,697 11,09

5* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 40,77 zł

% 3,0000 0,408 1,22

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0015 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0045 0,094 0,28

Razem z narzutami:  102,84 57,73 44,51 0,60
Cena jednostkowa: 34,28 19,243 14,837 0,200

105
d.2.4

KNR-W 2-16
0302-01
analogia

Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowana
folia (3) aluminiową wentylacji grubość izolacji
40·mm
obmiar  = 
45,260 45,260

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 45,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/m2 * 33,00 zł/r-g
r-g 22,6300 16,500 746,79

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej, półtwarde, grub. 40

mm
1,15 m2/m2 * 32,00 zł/m2

m2 52,0490 36,800 1 665,57

3* materiały pomocnicze
3 %(od M) * 1665,57 zł

% 3,0000 1,104 49,97

-- S --
4* ciągnik kołowy

0,07 m-g/m2 * 52,05 zł/m-g
m-g 3,1682 3,644 164,90

5* przyczepa skrzyniowa
0,07 m-g/m2 * 10,58 zł/m-g

m-g 3,1682 0,741 33,52

Razem z narzutami:  3 860,12 1 613,06 1 818,47 428,59
Cena jednostkowa: 85,29 35,640 40,178 9,470
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Wentylacja dzieci młodsze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 97 742,04 6 756,77 90 379,15 606,12

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 5 890,32 5 405,42 484,90

RAZEM 103 632,36 12 162,19 90 379,15 1 091,02

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 650,64 2 432,44 218,20

RAZEM 106 283,00 14 594,63 90 379,15 1 309,22

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 5 422,75 5 422,75

RAZEM 111 705,75 14 594,63 95 801,90 1 309,22

OGÓŁEM 111 705,75

Słownie:   sto jedenaście tysięcy siedemset pięć i 75/100 zł
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2.5 Klimatyzacja
106

d.2.5
KNR 7-24
0153-01
analogia

Klimatyzator typu Split Qchł. =4,73 Ne =1,71
UWAGA: w nakładach należy uwzględnić ser-
wisowanie w okresie gwarancyjnym zawartym
w umowie
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

17,3*0,955=16,5215 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 16,5215 545,210 545,21

-- M --
2* klimatyzator typu Split Qchł. =4,73 Ne =1,71

1 kpl./kpl. * 10455,00 zł/kpl.
kpl. 1,0000 10 455,0

00
10 455,00

3* kliny stalowe
2 kg/kpl. * 1,00 zł/kg

kg 2,0000 2,000 2,00

4* śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
0,64 kg/kpl. * 22,66 zł/kg

kg 0,6400 14,502 14,50

5* masa betonowa B-20
0,004 m3/kpl. * 295,34 zł/m3

m3 0,0040 1,181 1,18

Razem z narzutami:  12 278,70 1 177,66 11 101,04
Cena jednostkowa: 12 278,70 1 177,660 11 101,040 0,000

107
d.2.5

KNR 2-15
0601-01
analogia

Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie
do 1.0 MPa, Fi 6*35 w izolacji fabrycznej
obmiar  = 
5,100 5,100

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 5,100 m

m

-- R --
1* robocizna

1,078*0,955=1,02949 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 5,2504 33,973 173,26

-- M --
2* rury miedziane ciągnione z miedzi gat.:

M2G,M3G o na ciśnienie do 1.0 MPa, Fi 6*35
w izolacji fabrycznej
1,06 m/m * 25,00 zł/m

m 5,4060 26,500 135,15

3* uchwyty do rur o śr. zew. 6 mm
0,5 szt./m * 1,78 zł/szt.

szt. 2,5500 0,890 4,54

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 139,69 zł

% 1,5000 0,411 2,10

Razem z narzutami:  524,54 374,24 150,30
Cena jednostkowa: 102,85 73,380 29,471 0,000

108
d.2.5

KNR 2-15
0601-03
analogia

Rurociągi miedziane na ścianie, na ciśnienie d
o (1) 1.0 MPa, Fi 12*7,0 w izolacji fabrycznej
obmiar  = 
5,100 5,100

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 5,100 m

m

-- R --
1* robocizna

1,276*0,955=1,21858 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 6,2148 40,213 205,09

-- M --
2* rury miedziane ciągnione - na ciśnienie d o (1)

1.0 MPa, Fi 12*7,0 w izolacji fabrycznej
1,06 m/m * 25,00 zł/m

m 5,4060 26,500 135,15

3* uchwyty do rur o śr. zew. 12-15 mm
0,5 szt./m * 3,06 zł/szt.

szt. 2,5500 1,530 7,80

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 142,95 zł

% 1,5000 0,420 2,14

Razem z narzutami:  596,79 442,99 153,80
Cena jednostkowa: 117,02 86,861 30,157 0,000
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109
d.2.5

KNR-W 2-15
0109-01

Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na
ścianach wbudynkach mieszkalnych, Fi zew.
20 mm
obmiar  = 
12,000 12,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,301 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 3,6120 9,933 119,20

-- M --
2* rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. ze-

wnętrznej 20 mm
1,06 m/m * 5,05 zł/m

m 12,7200 5,353 64,24

3* kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1,05 szt./m * 2,00 zł/szt.

szt. 12,6000 2,100 25,20

4* uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej
20 mm
1,26 szt./m * 3,03 zł/szt.

szt. 15,1200 3,818 45,81

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 135,25 zł

% 1,5000 0,169 2,03

-- S --
6* samochód dostawczy

0,0016 m-g/m * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0192 0,100 1,20

Razem z narzutami:  405,58 257,47 145,52 2,59
Cena jednostkowa: 33,80 21,456 12,127 0,216

110
d.2.5

KNR-W 2-15
0218-02

Syfon DO SKROPLIN (1)
obmiar  = 
1,000 1,000

<Protokół nr 2 z dnia 30.06.2021 r.> 0 0,000
RAZEM 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,2100 6,930 6,93

-- M --
2* syfony DO SKROPLIN

1 szt./szt. * 50,00 zł/szt.
szt. 1,0000 50,000 50,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M) * 50 zł

% 1,0000 0,500 0,50

-- S --
4* samochód dostawczy

0,01 m-g/szt. * 62,62 zł/m-g
m-g 0,0100 0,626 0,63

Razem z narzutami:  69,85 14,96 53,53 1,36
Cena jednostkowa: 69,85 14,960 53,530 1,360

PODSUMOWANIE

Klimatyzacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 998,86 1 049,69 10 947,34 1,83

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 841,21 839,75 1,46

RAZEM 12 840,07 1 889,44 10 947,34 3,29

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 378,55 377,89 0,66

RAZEM 13 218,62 2 267,33 10 947,34 3,95

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 656,84 656,84

RAZEM 13 875,46 2 267,33 11 604,18 3,95

OGÓŁEM 13 875,46

Słownie:   trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 46/100 zł
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Branża sanitarna 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 270 056,05 36 347,02 232 014,75 1 694,28

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 30 433,04 29 077,62 1 355,42

RAZEM 300 489,09 65 424,64 232 014,75 3 049,70

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 13 694,87 13 084,93 609,94

RAZEM 314 183,96 78 509,57 232 014,75 3 659,64

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 13 920,89 13 920,89

RAZEM 328 104,85 78 509,57 245 935,64 3 659,64

OGÓŁEM 328 104,85

Słownie:   trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto cztery i 85/100 zł
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3 Branża elektryczna
3.1 Instalacja elektryczna

1
d.3.1

KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - szaf
obmiar  = 4 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

1,67*0,955=1,59485 r-g/aparat * 33,00 zł/r-g
r-g 6,3794 52,630 210,52

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0,24 kg/aparat * 6,40 zł/kg
kg 0,9600 1,536 6,14

Razem z narzutami:  461,24 454,73 6,51
Cena jednostkowa: 115,31 113,682 1,628 0,000

2
d.3.1

KNR 5-08
0403-07

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2) / Tablica rozdzielcza rezerwowal-
na RrE0    KPL
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5730 18,909 18,91

-- M --
2* Tablica rozdzielcza RrE0

1 szt/szt. * 20000,00 zł/szt
szt 1,0000 20 000,0

00
20 000,00

Razem z narzutami:  21 240,85 40,85 21 200,00
Cena jednostkowa: 21 240,85 40,850 21 200,000 0,000

3
d.3.1

KNR 5-08
0403-07

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2) / Tablica rozdzielcza nierezerwo-
walna RE0    KPL
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5730 18,909 18,91

-- M --
2* Tablica rozdzielcza RE0

1 szt/szt. * 20000,00 zł/szt
szt 1,0000 20 000,0

00
20 000,00

Razem z narzutami:  21 240,85 40,85 21 200,00
Cena jednostkowa: 21 240,85 40,850 21 200,000 0,000

4
d.3.1

KNR 5-08
0403-07

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2) / Tablica rozdzielcza rezerwowal-
na RrE2    KPL
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5730 18,909 18,91

-- M --
2* Tablica rozdzielcza RrE2

1 szt/szt. * 12000,00 zł/szt
szt 1,0000 12 000,0

00
12 000,00

Razem z narzutami:  12 760,85 40,85 12 720,00
Cena jednostkowa: 12 760,85 40,850 12 720,000 0,000

5
d.3.1

KNR 5-08
0403-07

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2) / Tablica rozdzielcza nierezerwo-
walna RE2    KPL
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5730 18,909 18,91

-- M --
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2* Tablica rozdzielcza RE2
1 szt/szt. * 12000,00 zł/szt

szt 1,0000 12 000,0
00

12 000,00

Razem z narzutami:  12 760,85 40,85 12 720,00
Cena jednostkowa: 12 760,85 40,850 12 720,000 0,000

6
d.3.1

KNR 5-08
0403-07

Przygotowanie podłoża pod montaż rozdzielnic
IT
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,2920 18,909 75,64

Razem z narzutami:  163,38 163,38
Cena jednostkowa: 40,84 40,845 0,000 0,000

7
d.3.1

KNR 5-08
0403-07

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT
E1
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5730 18,909 18,91

-- M --
2* Tablica rozdzielcza RIT E1

1 szt/szt. * 47000,00 zł/szt
szt 1,0000 47 000,0

00
47 000,00

Razem z narzutami:  49 860,85 40,85 49 820,00
Cena jednostkowa: 49 860,85 40,850 49 820,000 0,000

8
d.3.1

KNR 5-08
0403-07

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT
E2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5730 18,909 18,91

-- M --
2* Tablica rozdzielcza RIT E2

1 szt/szt. * 47000,00 zł/szt
szt 1,0000 47 000,0

00
47 000,00

Razem z narzutami:  49 860,85 40,85 49 820,00
Cena jednostkowa: 49 860,85 40,850 49 820,000 0,000

9
d.3.1

KNR 5-08
0403-07

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT
E3
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5730 18,909 18,91

-- M --
2* Tablica rozdzielcza RIT E3

1 szt/szt. * 47000,00 zł/szt
szt 1,0000 47 000,0

00
47 000,00

Razem z narzutami:  49 860,85 40,85 49 820,00
Cena jednostkowa: 49 860,85 40,850 49 820,000 0,000

10
d.3.1

KNR 5-08
0403-07

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 2) / Tablica rozdzielcza systemu RIT
E4
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6*0,955=0,573 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5730 18,909 18,91

-- M --
2* Tablica rozdzielcza RIT E4

1 szt/szt. * 47000,00 zł/szt
szt 1,0000 47 000,0

00
47 000,00

Razem z narzutami:  49 860,85 40,85 49 820,00
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Cena jednostkowa: 49 860,85 40,850 49 820,000 0,000
11

d.3.1
KNR 5-08
0213-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układa-
ne n.t. na gotowym podłożu - NKGs 3x25 mm2
obmiar  = 450 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693*0,955=0,066182 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 29,7819 2,184 982,80

-- M --
2* Przewód NKGs-300/500V 3x25mm2

1,04 m/m * 108,00 zł/m
m 468,0000 112,320 50 544,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 50544 zł

% 2,5000 2,808 1 263,60

Razem z narzutami:  57 038,91 2 122,85 54 916,06
Cena jednostkowa: 126,75 4,717 122,036 0,000

12
d.3.1

KNR 5-08
0213-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układa-
ne n.t. na gotowym podłożu - NKGs 3x16 mm2
obmiar  = 452 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0693*0,955=0,066182 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 29,9143 2,184 987,17

-- M --
2* Przewód NKGs-300/500V 3x16mm2

1,04 m/m * 89,00 zł/m
m 470,0800 92,560 41 837,12

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 41837,12 zł

% 2,5000 2,314 1 045,93

Razem z narzutami:  47 588,32 2 132,29 45 456,03
Cena jednostkowa: 105,28 4,717 100,566 0,000

13
d.3.1

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4)
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,28*0,955=0,2674 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,3370 8,824 44,12

-- M --
2* wył p/poż w obudowie FT22

1 szt/szt. * 260,00 zł/szt
szt 5,0000 260,000 1 300,00

3* farba olejna nawierzchniowa szara
0,01 dm3/szt. * 5,67 zł/dm3

dm3 0,0500 0,057 0,28

Razem z narzutami:  1 473,60 95,30 1 378,30
Cena jednostkowa: 294,72 19,060 275,660 0,000

14
d.3.1

KNR 5-08
0608-05

Układanie bednarki w kanałach na gotowych
uchwytach - szyna wyrównawcza Cu
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,1767*0,955=0,168748 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 0,6750 5,569 22,27

-- M --
2* Szyna wyrównawcza Cu

1,04 m/szt * 250,00 zł/m
m 4,1600 260,000 1 040,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1040 zł

% 2,5000 6,500 26,00

-- S --
4* spawarka elektryczna transformatorowa do 500

A
0,0883 m-g/szt * 8,00 zł/m-g

m-g 0,3532 0,706 2,83

Razem z narzutami:  1 184,18 48,11 1 129,96 6,11
Cena jednostkowa: 296,05 12,028 282,490 1,528

15
d.3.1

KNR 5-08
0814-03

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój
żył do 50 mm2
obmiar  = 78 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,1309*0,955=0,12501 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g

r-g 9,7508 4,125 321,78

-- M --
2* końcówki kablowe typu K do zaprasowania na

żyłach miedzianych
1,03 szt/szt. * 22,80 zł/szt

szt 80,3400 23,484 1 831,75

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1831,75 zł

% 2,5000 0,587 45,79

Razem z narzutami:  2 685,23 695,04 1 990,19
Cena jednostkowa: 34,43 8,911 25,515 0,000

16
d.3.1

KNR 5-08
0212-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układa-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 5x10 mm2
obmiar  = 130 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0581*0,955=0,055486 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 7,2132 1,831 238,03

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x10

mm2, 750 V
1,04 m/m * 49,00 zł/m

m 135,2000 50,960 6 624,80

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 6624,8 zł

% 2,5000 1,274 165,62

Razem z narzutami:  7 711,99 514,14 7 197,85
Cena jednostkowa: 59,32 3,955 55,368 0,000

17
d.3.1

KNR 5-08
0212-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układa-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 5x16 mm2
obmiar  = 105 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0581*0,955=0,055486 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 5,8260 1,831 192,26

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x16

mm2, 750 V
1,04 m/m * 82,00 zł/m

m 109,2000 85,280 8 954,40

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 8954,4 zł

% 2,5000 2,132 223,86

Razem z narzutami:  10 144,24 415,28 9 728,96
Cena jednostkowa: 96,61 3,955 92,657 0,000

18
d.3.1

KNR 5-08
0212-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układa-
ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - YDY 5x35 mm2
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0581*0,955=0,055486 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 3,3292 1,831 109,86

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x35

mm2, 750 V
1,04 m/m * 143,00 zł/m

m 62,4000 148,720 8 923,20

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 8923,2 zł

% 2,5000 3,718 223,08

Razem z narzutami:  9 932,36 237,30 9 695,06
Cena jednostkowa: 165,54 3,955 161,584 0,000

19
d.3.1

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2
układany w tynku - YDYp 5x2,5 mm2
obmiar  = 190 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 11,5765 2,011 382,02

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2

1,04 m/m * 10,80 zł/m
m 197,6000 11,232 2 134,08
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3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 2134,08 zł

% 2,5000 0,281 53,35

Razem z narzutami:  3 143,85 825,17 2 318,68
Cena jednostkowa: 16,55 4,343 12,204 0,000

20
d.3.1

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2
układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2
obmiar  = 3 260 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 198,6285 2,011 6 554,74

-- M --
2* Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2

1,04 m/m * 10,80 zł/m
m 3 390,4000 11,232 36 616,32

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 36616,32 zł

% 2,5000 0,281 915,41

Razem z narzutami:  53 941,87 14 158,24 39 783,63
Cena jednostkowa: 16,55 4,343 12,204 0,000

21
d.3.1

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2
układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm2
obmiar  = 2 960 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 180,3498 2,011 5 951,54

-- M --
2* Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2

1,04 m/m * 7,00 zł/m
m 3 078,4000 7,280 21 548,80

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 21548,8 zł

% 2,5000 0,182 538,72

Razem z narzutami:  36 268,09 12 855,32 23 412,77
Cena jednostkowa: 12,25 4,343 7,910 0,000

22
d.3.1

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2
układany w tynku - YDYp 4x1,5 mm2
obmiar  = 630 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 38,3853 2,011 1 266,71

-- M --
2* Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY

4x1,5 mm2, 750 V
1,04 m/m * 8,90 zł/m

m 655,2000 9,256 5 831,28

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 5831,28 zł

% 2,5000 0,231 145,78

Razem z narzutami:  9 071,78 2 736,10 6 335,68
Cena jednostkowa: 14,40 4,343 10,057 0,000

23
d.3.1

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2
układany w tynku - YDY 2x1 mm2
obmiar  = 220 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0638*0,955=0,060929 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 13,4044 2,011 442,34

-- M --
2* Przewód YDY-450/750 V 2x1mm2

1,04 m/m * 2,20 zł/m
m 228,8000 2,288 503,36

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 503,36 zł

% 2,5000 0,057 12,58

Razem z narzutami:  1 502,35 955,45 546,90
Cena jednostkowa: 6,83 4,343 2,486 0,000

24
d.3.1

KNR 5-08
0204-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
żyły do 4 mm2 wciągane do rur - DY 4 mm2
obmiar  = 310 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0253*0,955=0,024162 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 7,4902 0,797 247,18

-- M --
2* Przewód miedziany, typu DY  4 mm2, 500 V

1,04 m/m * 4,80 zł/m
m 322,4000 4,992 1 547,52
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3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1547,52 zł

% 2,5000 0,125 38,69

Razem z narzutami:  2 215,28 533,90 1 681,38
Cena jednostkowa: 7,15 1,722 5,424 0,000

25
d.3.1

KNR 5-08
0301-08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu przez przykręcenie do konsolek osa-
dzonych w podłożu z cegły - wykonanie śle-
pych otworów mechanicznie
obmiar  = 52 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4422*0,955=0,422301 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 21,9597 13,936 724,67

Razem z narzutami:  1 565,29 1 565,29
Cena jednostkowa: 30,10 30,102 0,000 0,000

26
d.3.1

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powło-
ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 2.5 mm2)
obmiar  = 180 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0209*0,955=0,01996 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,5928 0,659 118,56

Razem z narzutami:  256,09 256,09
Cena jednostkowa: 1,42 1,423 0,000 0,000

27
d.3.1

KNR 5-08
0813-03

Podłączenie przewodów kabelkowych w powło-
ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 6 mm2)
obmiar  = 72 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0275*0,955=0,026262 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8909 0,867 62,40

Razem z narzutami:  134,78 134,78
Cena jednostkowa: 1,87 1,872 0,000 0,000

28
d.3.1

KNR 4-03
1006-12

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2
cegły - śr.rury do 40 mm
obmiar  = 24 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,6538 r-g/otw. * 33,00 zł/r-g
r-g 39,6912 54,575 1 309,81

Razem z narzutami:  2 829,19 2 829,19
Cena jednostkowa: 117,88 117,883 0,000 0,000

29
d.3.1

KNR 4-03
1007-06

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do
20 cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 48 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,1813 r-g/otw. * 33,00 zł/r-g
r-g 56,7024 38,983 1 871,18

Razem z narzutami:  4 041,74 4 041,74
Cena jednostkowa: 84,20 84,203 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 468 211,17 22 266,88 445 941,46 2,83

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 17 815,76 17 813,50 2,26

RAZEM 486 026,93 40 080,38 445 941,46 5,09

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 8 017,10 8 016,08 1,02

RAZEM 494 044,03 48 096,46 445 941,46 6,11

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 26 756,49 26 756,49

RAZEM 520 800,52 48 096,46 472 697,95 6,11

OGÓŁEM 520 800,52

Słownie:   pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset i 52/100 zł
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3.2 Instalacja elektryczna - gniazda i koryta 
30

d.3.2
KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane
do gotowych otworów
obmiar  = 67 m

m

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 12,6630 6,237 417,88

-- M --
2* teletechnika KGL200 H60

1,04 m/m * 171,00 zł/m
m 69,6800 177,840 11 915,28

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 11915,28 zł

% 2,5000 4,446 297,88

Razem z narzutami:  13 848,57 902,62 12 945,95
Cena jednostkowa: 206,70 13,472 193,223 0,000

31
d.3.2

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane
do gotowych otworów
obmiar  = 67 m

m

-- R --
1* robocizna

0,189 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 12,6630 6,237 417,88

-- M --
2* elektryka KGL200 H60

1,04 m/m * 171,00 zł/m
m 69,6800 177,840 11 915,28

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 11915,28 zł

% 2,5000 4,446 297,88

Razem z narzutami:  13 848,57 902,62 12 945,95
Cena jednostkowa: 206,70 13,472 193,223 0,000

32
d.3.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
IP44 - gn. 2P+Z IP44
obmiar  = 34 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 8,9292 8,667 294,67

-- M --
2* gniazdo podwójne 2P+Z IP44

1 szt/szt. * 38,00 zł/szt
szt 34,0000 38,000 1 292,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1292 zł

% 2,5000 0,950 32,30

Razem z narzutami:  2 040,25 636,49 1 403,76
Cena jednostkowa: 60,01 18,720 41,287 0,000

33
d.3.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem - gn. 2P+Z IP20
obmiar  = 28 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 7,0594 8,320 232,96

-- M --
2* gniazdo gn. 2P+Z IP44

1,02 szt./szt. * 25,00 zł/szt.
szt. 28,5600 25,500 714,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 714 zł

% 2,5000 0,638 17,85

Razem z narzutami:  1 278,96 503,20 775,76
Cena jednostkowa: 45,68 17,971 27,706 0,000

34
d.3.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem IP20
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,7648 8,320 58,24

-- M --
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2* gniazdo IP20
1,02 szt./szt. * 23,00 zł/szt.

szt. 7,1400 23,460 164,22

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 164,22 zł

% 2,5000 0,586 4,11

Razem z narzutami:  304,23 125,80 178,43
Cena jednostkowa: 43,46 17,971 25,490 0,000

35
d.3.2

KNR 5-08
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem - gn.DATA
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,7564 8,320 24,96

-- M --
2* gniazdo DATA

1,02 szt./szt. * 57,40 zł/szt.
szt. 3,0600 58,548 175,64

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 175,64 zł

% 2,5000 1,464 4,39

Razem z narzutami:  244,75 53,92 190,83
Cena jednostkowa: 81,58 17,973 63,610 0,000

36
d.3.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż punktów elektryczno logicznych PEL
2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,3131 8,667 43,33

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M) * 3600 zł
% 2,5000 18,000 90,00

3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA,
2xRJ45
1 szt/szt. * 720,00 zł/szt

szt 5,0000 720,000 3 600,00

Razem z narzutami:  4 004,99 93,59 3 911,40
Cena jednostkowa: 801,00 18,718 782,280 0,000

37
d.3.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż punktów elektryczno logicznych PEL
2P+Z, 2xDATA, 3xRJ45
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,7879 8,667 26,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M) * 2250 zł
% 2,5000 18,750 56,25

3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA,
3xRJ45
1 szt/szt. * 750,00 zł/szt

szt 3,0000 750,000 2 250,00

Razem z narzutami:  2 500,79 56,16 2 444,63
Cena jednostkowa: 833,60 18,720 814,877 0,000

38
d.3.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż punktów elektryczno logicznych PEL
2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,7879 8,667 26,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M) * 2160 zł
% 2,5000 18,000 54,00

3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA,
2xRJ45'
1 szt/szt. * 720,00 zł/szt

szt 3,0000 720,000 2 160,00

Razem z narzutami:  2 403,00 56,16 2 346,84
Cena jednostkowa: 801,00 18,720 782,280 0,000

39
d.3.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż punktów elektryczno logicznych PEL
2P+Z, 2xEKW
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g

r-g 0,7879 8,667 26,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M) * 2400 zł
% 2,5000 20,000 60,00

3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xEKW
1 szt/szt. * 800,00 zł/szt

szt 3,0000 800,000 2 400,00

Razem z narzutami:  2 663,76 56,16 2 607,60
Cena jednostkowa: 887,92 18,720 869,200 0,000

40
d.3.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż punktów elektryczno logicznych PEL
2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45, 2xEKW
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,2626 8,667 8,67

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M) * 820 zł
% 2,5000 20,500 20,50

3* Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA,
4xRJ45, 2xEKW
1 szt/szt. * 820,00 zł/szt

szt 1,0000 820,000 820,00

Razem z narzutami:  909,66 18,73 890,93
Cena jednostkowa: 909,66 18,730 890,930 0,000

41
d.3.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż puszki przyłączeniowej
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 10,5050 8,667 346,66

-- M --
2* puszka przyłączeniowa

1,02 szt/szt. * 17,00 zł/szt
szt 40,8000 17,340 693,60

Razem z narzutami:  1 484,01 748,79 735,22
Cena jednostkowa: 37,10 18,720 18,380 0,000

42
d.3.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr.do 60mm
obmiar  = 280 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 23,5312 2,773 776,53

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  1 677,30 1 677,30
Cena jednostkowa: 5,99 5,990 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna - gniazda i koryta 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 41 734,96 2 699,78 39 035,18

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 159,82 2 159,82

RAZEM 43 894,78 4 859,60 39 035,18

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 971,92 971,92

RAZEM 44 866,70 5 831,52 39 035,18

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 342,11 2 342,11

RAZEM 47 208,81 5 831,52 41 377,29

OGÓŁEM 47 208,81

Słownie:   czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiem i 81/100 zł
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3.3 Instalacja elektryczna - oświetlenie podstawowe-ogólne
43

d.3.3
KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem - lacznik_pojedynczy_hermetyczny
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,5758 5,200 52,00

-- M --
2* lacznik_pojedynczy_hermetyczny

1 szt/szt. * 24,00 zł/szt
szt 10,0000 24,000 240,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 240 zł

% 2,5000 0,600 6,00

Razem z narzutami:  373,08 112,32 260,76
Cena jednostkowa: 37,31 11,232 26,076 0,000

44
d.3.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem -lacznik_pojedynczy
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3152 5,200 10,40

-- M --
2* lacznik_pojedynczy

1 szt/szt. * 22,00 zł/szt
szt 2,0000 22,000 44,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 44 zł

% 2,5000 0,550 1,10

Razem z narzutami:  70,27 22,46 47,81
Cena jednostkowa: 35,14 11,230 23,905 0,000

45
d.3.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem -lacznik_świecznikowy
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,5212 5,200 83,20

-- M --
2* lacznik_świecznikowy

1 szt/szt. * 22,00 zł/szt
szt 16,0000 22,000 352,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 352 zł

% 2,5000 0,550 8,80

Razem z narzutami:  562,16 179,71 382,45
Cena jednostkowa: 35,14 11,232 23,903 0,000

46
d.3.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem -lacznik_świecznikowy_IP44
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8909 5,200 62,40

-- M --
2* lacznik_świecznikowy IP44

1 szt/szt. * 24,00 zł/szt
szt 12,0000 24,000 288,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 288 zł

% 2,5000 0,600 7,20

Razem z narzutami:  447,69 134,78 312,91
Cena jednostkowa: 37,31 11,232 26,076 0,000

47
d.3.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem -lacznik_schodowy
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g

r-g 1,5758 5,200 52,00

-- M --
2* lacznik_schodowy

1 szt/szt. * 22,00 zł/szt
szt 10,0000 22,000 220,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 220 zł

% 2,5000 0,550 5,50

Razem z narzutami:  351,35 112,32 239,03
Cena jednostkowa: 35,14 11,232 23,903 0,000

48
d.3.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem -lacznik_krzyżowy
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,165*0,955=0,157575 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3152 5,200 10,40

-- M --
2* lacznik_krzyżowy

1 szt/szt. * 22,00 zł/szt
szt 2,0000 22,000 44,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 44 zł

% 2,5000 0,550 1,10

Razem z narzutami:  70,27 22,46 47,81
Cena jednostkowa: 35,14 11,230 23,905 0,000

49
d.3.3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie opraw
obmiar  = 57 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1144*0,955=0,109252 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 6,2274 3,605 205,50

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  443,88 443,88
Cena jednostkowa: 7,79 7,787 0,000 0,000

50
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw nr 1 typ Ambiella LED2000-840
01
obmiar  = 15 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 4,7272 10,400 156,00

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa typ Ambiella LED2000-

840 01
1 szt./szt. * 480,00 zł/szt.

szt. 15,0000 480,000 7 200,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 7200 zł

% 2,5000 12,000 180,00

Razem z narzutami:  8 159,76 336,96 7 822,80
Cena jednostkowa: 543,98 22,464 521,520 0,000

51
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw nr 2 typ Fidesca LED8500-940
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,2606 10,400 41,60

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa typ Fidesca LED8500-

940
1 szt./szt. * 2000,00 zł/szt.

szt. 4,0000 2 000,00
0

8 000,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 8000 zł

% 2,5000 50,000 200,00

Razem z narzutami:  8 781,86 89,86 8 692,00
Cena jednostkowa: 2 195,46 22,465 2 173,000 0,000

52
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw nr 3 typ Fidesca LED6800-940
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,4666 10,400 114,40
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-- M --
2* Oprawa oświetleniowa typ Fidesca LED6800-

940
1 szt./szt. * 2000,00 zł/szt.

szt. 11,0000 2 000,00
0

22 000,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 22000 zł

% 2,5000 50,000 550,00

Razem z narzutami:  24 150,10 247,10 23 903,00
Cena jednostkowa: 2 195,46 22,464 2 173,000 0,000

53
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw nr 7 typ Siella LED3400-840
OTA19
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,9454 10,400 31,20

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa typ Siella LED3400-840

OTA19
1 szt./szt. * 550,00 zł/szt.

szt. 3,0000 550,000 1 650,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1650 zł

% 2,5000 13,750 41,25

Razem z narzutami:  1 860,12 67,39 1 792,73
Cena jednostkowa: 620,04 22,463 597,577 0,000

54
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw nr 8 typ Siella G3 M84 OTA22
LED3400-840 ETDD
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3152 10,400 10,40

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa typ Siella G3 M84

OTA22 LED3400-840 ETDD
1 szt./szt. * 550,00 zł/szt.

szt. 1,0000 550,000 550,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 550 zł

% 2,5000 13,750 13,75

Razem z narzutami:  620,03 22,46 597,57
Cena jednostkowa: 620,03 22,460 597,570 0,000

55
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw typ Fidesca-SD G2 M84 M19
4000-840
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,9454 10,400 31,20

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa typ Fidesca-SD G2 M84

M19 4000-840
1 szt./szt. * 2000,00 zł/szt.

szt. 3,0000 2 000,00
0

6 000,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 6000 zł

% 2,5000 50,000 150,00

Razem z narzutami:  6 586,39 67,39 6 519,00
Cena jednostkowa: 2 195,46 22,463 2 173,000 0,000

56
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw typ Fidesca-SD G2 M73 M19
4000-840
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3152 10,400 10,40

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa typ Fidesca-SD G2 M73

M19 4000-840
1 szt./szt. * 2000,00 zł/szt.

szt. 1,0000 2 000,00
0

2 000,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 2000 zł

% 2,5000 50,000 50,00

Razem z narzutami:  2 195,46 22,46 2 173,00
Cena jednostkowa: 2 195,46 22,460 2 173,000 0,000

57
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż plafonów
obmiar  = 19 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 5,9878 10,400 197,60

-- M --
2* Plafon oświetleniowy

1 szt./szt. * 300,00 zł/szt.
szt. 19,0000 300,000 5 700,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 5700 zł

% 2,5000 7,500 142,50

Razem z narzutami:  6 619,87 426,82 6 193,05
Cena jednostkowa: 348,41 22,464 325,950 0,000

58
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Demontaż i ponowny montaż oprawa A
Krotność = 1,6
obmiar  = 29 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955*1,6=0,50424 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 14,6230 16,640 482,56

Razem z narzutami:  1 042,33 1 042,33
Cena jednostkowa: 35,94 35,942 0,000 0,000

59
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Demontaż i ponowny montaż oprawa B
Krotność = 1,6
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955*1,6=0,50424 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 5,5466 16,640 183,04

Razem z narzutami:  395,36 395,36
Cena jednostkowa: 35,94 35,942 0,000 0,000

60
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Demontaż i ponowny montaż oprawa D
Krotność = 1,6
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955*1,6=0,50424 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,5127 16,640 49,92

Razem z narzutami:  107,83 107,83
Cena jednostkowa: 35,94 35,943 0,000 0,000

61
d.3.3

KNR 5-08
0504-03

Demontaż i ponowny montaż oprawa F
Krotność = 1,6
obmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955*1,6=0,50424 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 4,5382 16,640 149,76

Razem z narzutami:  323,48 323,48
Cena jednostkowa: 35,94 35,942 0,000 0,000

62
d.3.3

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powło-
ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 2.5 mm2)
obmiar  = 310 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0209*0,955=0,01996 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 6,1876 0,659 204,19

Razem z narzutami:  441,05 441,05
Cena jednostkowa: 1,42 1,423 0,000 0,000

63
d.3.3

KNR 5-08
0813-03

Podłączenie przewodów kabelkowych w powło-
ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 6 mm2)
obmiar  = 160 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0275*0,955=0,026262 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 4,2019 0,867 138,66

Razem z narzutami:  299,51 299,51
Cena jednostkowa: 1,87 1,872 0,000 0,000

64
d.3.3

KNR 4-03
1006-12

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2
cegły - śr.rury do 40 mm
obmiar  = 9 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,6538 r-g/otw. * 33,00 zł/r-g
r-g 14,8842 54,575 491,18
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Razem z narzutami:  1 060,94 1 060,94
Cena jednostkowa: 117,88 117,882 0,000 0,000

65
d.3.3

KNR 4-03
1007-06

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach betonowych o długości przebicia do
20 cm - śr.rury do 25 mm
obmiar  = 13 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,1813 r-g/otw. * 33,00 zł/r-g
r-g 15,3569 38,983 506,78

Razem z narzutami:  1 094,64 1 094,64
Cena jednostkowa: 84,20 84,203 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna - oświetlenie podstawowe-ogólne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 58 919,99 3 274,79 55 645,20

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 619,83 2 619,83

RAZEM 61 539,82 5 894,62 55 645,20

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 178,92 1 178,92

RAZEM 62 718,74 7 073,54 55 645,20

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 3 338,71 3 338,71

RAZEM 66 057,45 7 073,54 58 983,91

OGÓŁEM 66 057,45

Słownie:   sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem i 45/100 zł
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3.4 Instalacja elektryczna - oświetlenie awaryjne  - OK  
66

d.3.4
KNR 5-08
0301-08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie opraw
oświetlenia awaryjnego
obmiar  = 48 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,4422*0,955=0,422301 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 20,2704 13,936 668,92

Razem z narzutami:  1 444,87 1 444,87
Cena jednostkowa: 30,10 30,101 0,000 0,000

67
d.3.4

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego
EW1, kierunek ewakuacji, CB, typ. Ontec G
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3152 10,400 10,40

-- M --
2* Oprawa awaryjna EW1, kierunek ewakuacji,

CB, typ. Ontec G
1 szt./szt. * 580,00 zł/szt.

szt. 1,0000 580,000 580,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 580 zł

% 2,5000 14,500 14,50

Razem z narzutami:  652,63 22,46 630,17
Cena jednostkowa: 652,63 22,460 630,170 0,000

68
d.3.4

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego
EW2, kierunek ewakuacji, CB, typ. Ontec G
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,4666 10,400 114,40

-- M --
2* Oprawa awaryjna EW2, kierunek ewakuacji,

CB, typ. Ontec G
1 szt./szt. * 580,00 zł/szt.

szt. 11,0000 580,000 6 380,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 6380 zł

% 2,5000 14,500 159,50

Razem z narzutami:  7 178,97 247,10 6 931,87
Cena jednostkowa: 652,63 22,464 630,170 0,000

69
d.3.4

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego AW1,
3,7W CB, typ. iTech M2
obmiar  = 23 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 7,2484 10,400 239,20

-- M --
2* Oprawa awaryjna AW1, 3,7W CB, typ. iTech

M2
1 szt./szt. * 580,00 zł/szt.

szt. 23,0000 580,000 13 340,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 13340 zł

% 2,5000 14,500 333,50

Razem z narzutami:  15 010,58 516,67 14 493,91
Cena jednostkowa: 652,63 22,464 630,170 0,000

70
d.3.4

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego AW3,
1,4W CB, typ. Ontec C M1
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,5212 10,400 83,20

-- M --
2* Oprawa awaryjna AW3, 1,4W CB, typ. Ontec C

M1
1 szt./szt. * 580,00 zł/szt.

szt. 8,0000 580,000 4 640,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 4640 zł

% 2,5000 14,500 116,00

Razem z narzutami:  5 221,07 179,71 5 041,36
Cena jednostkowa: 652,63 22,464 630,170 0,000
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71
d.3.4

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego  AW4,
CB, typ. Ontec C M2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,6303 10,400 20,80

-- M --
2* Oprawa awaryjna AW4, CB, typ. Ontec C M2

1 szt./szt. * 580,00 zł/szt.
szt. 2,0000 580,000 1 160,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1160 zł

% 2,5000 14,500 29,00

Razem z narzutami:  1 305,27 44,93 1 260,34
Cena jednostkowa: 652,64 22,465 630,170 0,000

72
d.3.4

KNR 5-08
0504-03

Montaż opraw oświetlenia awaryjnego  AW5,
3,9W CB, typ. Ontec C C1
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,9454 10,400 31,20

-- M --
2* Oprawa awaryjna AW4, 3,9W CB, typ. Ontec C

C1
1 szt./szt. * 580,00 zł/szt.

szt. 3,0000 580,000 1 740,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1740 zł

% 2,5000 14,500 43,50

Razem z narzutami:  1 957,90 67,39 1 890,51
Cena jednostkowa: 652,63 22,463 630,170 0,000

73
d.3.4

KNR 5-08
0504-03

Zestaw montażowy typ Ontec w sufitach pod-
wieszanych
obmiar  = 48 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 15,1272 10,400 499,20

-- M --
2* Zestaw do wpuszczania opraw Ontec G

1 szt./szt. * 70,00 zł/szt.
szt. 48,0000 70,000 3 360,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 3360 zł

% 2,5000 1,750 84,00

Razem z narzutami:  4 728,91 1 078,27 3 650,64
Cena jednostkowa: 98,52 22,464 76,055 0,000

74
d.3.4

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powło-
ce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój
żył do 2.5 mm2)
obmiar  = 320 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0209*0,955=0,01996 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 6,3872 0,659 210,78

Razem z narzutami:  455,28 455,28
Cena jednostkowa: 1,42 1,423 0,000 0,000

75
d.3.4

KNR 4-03
1006-12

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2
cegły - śr.rury do 40 mm
obmiar  = 9 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,6538 r-g/otw. * 33,00 zł/r-g
r-g 14,8842 54,575 491,18

Razem z narzutami:  1 060,94 1 060,94
Cena jednostkowa: 117,88 117,882 0,000 0,000
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Instalacja elektryczna - oświetlenie awaryjne  - OK  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 34 349,28 2 369,28 31 980,00

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 1 895,42 1 895,42

RAZEM 36 244,70 4 264,70 31 980,00

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 852,94 852,94

RAZEM 37 097,64 5 117,64 31 980,00

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 918,80 1 918,80

RAZEM 39 016,44 5 117,64 33 898,80

OGÓŁEM 39 016,44

Słownie:   trzydzieści dziewięć tysięcy szesnaście i 44/100 zł
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3.5 Instalacja automatyki drzwiowej  KD - OK              
76

d.3.5
KNR 5-08
0212-02

Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania
obmiar  = 23 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0479*0,955=0,045744 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 1,0521 1,510 34,72

-- M --
2* przewody YTDY 2x0,5 mm2

1,04 m/m * 0,98 zł/m
m 23,9200 1,019 23,44

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 23,44 zł

% 2,5000 0,025 0,59

Razem z narzutami:  100,47 75,00 25,47
Cena jednostkowa: 4,37 3,261 1,107 0,000

77
d.3.5

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu
nie-beton.
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0737*0,955=0,070384 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 4,2230 2,323 139,36

-- M --
2* przewody UTP 4x2x0,5mm2 kat.5

1,04 m/m * 3,50 zł/m
m 62,4000 3,640 218,40

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 218,4 zł

% 2,5000 0,091 5,46

Razem z narzutami:  538,31 301,02 237,29
Cena jednostkowa: 8,97 5,017 3,955 0,000

78
d.3.5

KNR 506-
1601-10

Montaż kontrolera głównego bez  kamery
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5*0,96=4,8 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 19,2000 158,400 633,60

-- M --
2* Moduł główny bez kamery

1,0000 szt/szt * 600,00 zł/szt
szt 4,0000 600,000 2 400,00

3* Puszka montażowa podtynkowa dla 3 modułów
1 szt/szt * 100,00 zł/szt

szt 4,0000 100,000 400,00

Razem z narzutami:  4 336,58 1 368,58 2 968,00
Cena jednostkowa: 1 084,14 342,145 742,000 0,000

79
d.3.5

KNR 506-
1601-10

Montaż klawiatury numerycznej z cztrnikiem
kart
obmiar  = 6 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5*0,96=4,8 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 28,8000 158,400 950,40

-- M --
2* Moduł klawiatury numerycznej

1 szt/szt * 780,00 zł/szt
szt 6,0000 780,000 4 680,00

3* Moduł czytnika kart
1 szt/szt * 800,00 zł/szt

szt 6,0000 800,000 4 800,00

4* Ramka montażowa
1 szt/szt * 16,00 zł/szt

szt 6,0000 16,000 96,00

Razem z narzutami:  12 203,42 2 052,86 10 150,56
Cena jednostkowa: 2 033,90 342,143 1 691,760 0,000

80
d.3.5

KNR 506-
1601-10

Podłączenie telefonu IP
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

31,3500*0,96=30,096 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 60,1920 993,168 1 986,34

-- M --
2* Telefon IP z kolorowym wyświetlaczem

1,0000 szt/szt * 2700,00 zł/szt
szt 2,0000 2 700,00

0
5 400,00
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Razem z narzutami:  10 014,49 4 290,49 5 724,00
Cena jednostkowa: 5 007,24 2 145,245 2 862,000 0,000

81
d.3.5

KNR 506-
1601-10

Zainstalowanie Kontaktron MC 440
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

31,3500*0,96=30,096 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 120,3840 993,168 3 972,67

-- M --
2* Kontaktron MC 440

1,0000 szt/szt * 39,00 zł/szt
szt 4,0000 39,000 156,00

Razem z narzutami:  8 746,33 8 580,97 165,36
Cena jednostkowa: 2 186,58 2 145,242 41,340 0,000

82
d.3.5

KNR 5-06
0609-02

Zainstalowanie Elektrozaczep rewersyjny
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,48*0,955=0,4584 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8336 15,127 60,51

-- M --
2* Elektrozaczep rewersyjny

1 szt./szt. * 242,00 zł/szt.
szt. 4,0000 242,000 968,00

Razem z narzutami:  1 156,78 130,70 1 026,08
Cena jednostkowa: 289,20 32,675 256,520 0,000

83
d.3.5

KNR 5-06
0103-05

Montaż przełącznicy L2 wspierającej PoE o
mocy 370W
obmiar  = 1 stanowisk.

sta-
no-
wisk

.

-- R --
1* robocizna

17,57*0,955=16,77935 r-g/stanowisk. * 33,00
zł/r-g

r-g 16,7794 553,719 553,72

-- M --
2* Przełącznica L2 o mocy 370W

1 szt/stanowisk. * 3900,00 zł/szt
szt 1,0000 3 900,00

0
3 900,00

Razem z narzutami:  5 330,04 1 196,04 4 134,00
Cena jednostkowa: 5 330,04 1 196,040 4 134,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja automatyki drzwiowej  KD - OK              
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 31 379,21 8 331,32 23 047,89

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 6 665,06 6 665,06

RAZEM 38 044,27 14 996,38 23 047,89

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 999,28 2 999,28

RAZEM 41 043,55 17 995,66 23 047,89

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 382,87 1 382,87

RAZEM 42 426,42 17 995,66 24 430,76

OGÓŁEM 42 426,42

Słownie:   czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć i 42/100 zł
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3.6 Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP                       
84

d.3.6
KNR 5-06
1605-02

Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczyn-
nych ostrzegaczy pożarowych-
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,4877 28,773 115,09

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt./szt. * 1,00 zł/szt.
szt. 8,0000 2,000 8,00

3* obudowa ROP IQ8
1,0000 szt/szt. * 100,00 zł/szt

szt 4,0000 100,000 400,00

Razem z narzutami:  681,07 248,59 432,48
Cena jednostkowa: 170,27 62,148 108,120 0,000

85
d.3.6

KNR 5-06
1610-02

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy poża-
rowych-
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,4877 28,773 115,09

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt./szt. * 1,00 zł/szt.
szt. 8,0000 2,000 8,00

3* Ręczny ostrzegacz pozaru ROP IQ8 kpl
1,0000 szt/szt. * 278,00 zł/szt

szt 4,0000 278,000 1 112,00

Razem z narzutami:  1 435,79 248,59 1 187,20
Cena jednostkowa: 358,95 62,148 296,800 0,000

86
d.3.6

KNR 5-06
1605-02

Instalowanie puszek gniazd czujek
obmiar  = 41 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 35,7485 28,773 1 179,70

-- M --
2* gniazdo czujek

1,0000 szt/szt. * 68,00 zł/szt
szt 41,0000 68,000 2 788,00

Razem z narzutami:  5 503,43 2 548,15 2 955,28
Cena jednostkowa: 134,23 62,150 72,080 0,000

87
d.3.6

KNR 5-06
1605-02

Instalowanie -czujka multisensorowa IQ8O2T
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,4877 28,773 115,09

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt./szt. * 1,00 zł/szt.
szt. 8,0000 2,000 8,00

3* czujka multisensorowa IQ8O2T
1,0000 szt/szt. * 290,00 zł/szt

szt 4,0000 290,000 1 160,00

Razem z narzutami:  1 486,67 248,59 1 238,08
Cena jednostkowa: 371,67 62,148 309,520 0,000

88
d.3.6

KNR 5-06
1605-02

Instalowanie -czujka optyczna dymu O
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,4877 28,773 115,09

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt./szt. * 1,00 zł/szt.
szt. 8,0000 2,000 8,00

3* czujka optyczna O
1,0000 szt/szt. * 280,00 zł/szt

szt 4,0000 280,000 1 120,00

Razem z narzutami:  1 444,27 248,59 1 195,68
Cena jednostkowa: 361,07 62,148 298,920 0,000

89
d.3.6

KNR 5-06
1605-02

Instalowanie -czujka optyczna dymu ze wskaź-
nikiem zadziałania
obmiar  = 33 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g

r-g 28,7732 28,773 949,52

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt./szt. * 1,00 zł/szt.
szt. 66,0000 2,000 66,00

3* czujka optyczna O
1,0000 szt/szt. * 280,00 zł/szt

szt 33,0000 280,000 9 240,00

4* Wskaźnik zadziałania czujki
1 szt/szt. * 78,00 zł/szt

szt 33,0000 78,000 2 574,00

Razem z narzutami:  14 643,77 2 050,97 12 592,80
Cena jednostkowa: 443,75 62,151 381,600 0,000

90
d.3.6

KNR 5-06
1605-02

Montaż moduł ebk 4g2r kpl
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 4,3596 28,773 143,87

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe

2 szt./szt. * 1,00 zł/szt.
szt. 10,0000 2,000 10,00

3* moduł ebk 4g2r kpl
1,0000 szt/szt. * 470,00 zł/szt

szt 5,0000 470,000 2 350,00

4* Obudowa modułu EBK
1,0000 szt/szt. * 200,00 zł/szt

szt 5,0000 200,000 1 000,00

Razem z narzutami:  3 872,36 310,76 3 561,60
Cena jednostkowa: 774,47 62,152 712,320 0,000

91
d.3.6

KNR 5-06
1605-02

Montaż Moduł FCT + Podstawa FCT
obmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,913*0,955=0,871915 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 4,3596 28,773 143,87

-- M --
2* Moduł FCT

1 szt/szt. * 500,00 zł/szt
szt 5,0000 500,000 2 500,00

3* Podstawa FCT
1 szt/szt. * 300,00 zł/szt

szt 5,0000 300,000 1 500,00

4* Dodatkowa elektronika
1 szt/szt. * 600,00 zł/szt

szt 5,0000 600,000 3 000,00

Razem z narzutami:  7 730,76 310,76 7 420,00
Cena jednostkowa: 1 546,15 62,152 1 484,000 0,000

92
d.3.6

KNNR 5
0101-02

Dodatkowe materiały instalacji p.poż
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 0,1200 3,960 3,96

-- M --
2* Materiały dodatkowe p.poż

1 kpl./szt * 1500,00 zł/kpl.
kpl. 1,0000 1 500,00

0
1 500,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1500 zł

% 2,5000 37,500 37,50

Razem z narzutami:  1 638,31 8,56 1 629,75
Cena jednostkowa: 1 638,31 8,560 1 629,750 0,000

93
d.3.6

KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe - Yn-
TKSYekw 1x2x0,8 mm2
obmiar  = 260 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0389 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 10,1140 1,284 333,76

-- M --
2* przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2

1,04 m/m * 4,11 zł/m
m 270,4000 4,274 1 111,34

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1111,34 zł

% 2,5000 0,107 27,78

Razem z narzutami:  1 928,39 720,92 1 207,47
Cena jednostkowa: 7,42 2,773 4,644 0,000
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94
d.3.6

KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe - Yn-
TKSYekw 2x2x0,8 mm2
obmiar  = 160 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0389 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 6,2240 1,284 205,39

-- M --
2* przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2

1,04 m/m * 5,20 zł/m
m 166,4000 5,408 865,28

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 865,28 zł

% 2,5000 0,135 21,63

Razem z narzutami:  1 383,76 443,64 940,12
Cena jednostkowa: 8,65 2,773 5,876 0,000

95
d.3.6

KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe -
HDGs PH90 2x1,5mm
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0389 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 2,3340 1,284 77,02

-- M --
2* Przewód HDGs PH90 2x1,5mm

1,0400 m/m * 7,30 zł/m
m 62,4000 7,592 455,52

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 455,52 zł

% 2,5000 0,190 11,39

Razem z narzutami:  661,29 166,37 494,92
Cena jednostkowa: 11,02 2,773 8,249 0,000

96
d.3.6

KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o
40 punktach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,1*0,955=5,8255 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 5,8255 192,242 192,24

Razem z narzutami:  415,24 415,24
Cena jednostkowa: 415,24 415,240 0,000 0,000

97
d.3.6

KNR 5-06
1604-05

Programowanie linii dozorowych SAP w cen-
tralkach i przystawkach
obmiar  = 1 wariant.

wa-
riant

.

-- R --
1* robocizna

1,16*0,955=1,1078 r-g/wariant. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,1078 36,557 36,56

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40'

0,2 kg/wariant. * 2,00 zł/kg
kg 0,2000 0,400 0,40

Razem z narzutami:  79,39 78,97 0,42
Cena jednostkowa: 79,39 78,970 0,420 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP                       
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 36 609,09 3 726,25 32 882,84

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 981,00 2 981,00

RAZEM 39 590,09 6 707,25 32 882,84

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 341,45 1 341,45

RAZEM 40 931,54 8 048,70 32 882,84

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 972,97 1 972,97

RAZEM 42 904,51 8 048,70 34 855,81

OGÓŁEM 42 904,51

Słownie:   czterdzieści dwa tysiące dziewięćset cztery i 51/100 zł
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3.7 Instalacja RTV                                                                                                 
98

d.3.7
KNR 5-08
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł.
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocu-
jących
obmiar  = 1 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

0,57*0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5444 17,964 17,96

-- M --
2* Śruba mocująca M 8

3 szt/aparat * 3,00 zł/szt
szt 3,0000 9,000 9,00

Razem z narzutami:  48,34 38,80 9,54
Cena jednostkowa: 48,34 38,800 9,540 0,000

99
d.3.7

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 2) /
switch
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,1719 5,673 5,67

-- M --
2* switch

1 szt./szt. * 700,00 zł/szt.
szt. 1,0000 700,000 700,00

Razem z narzutami:  754,25 12,25 742,00
Cena jednostkowa: 754,25 12,250 742,000 0,000

100
d.3.7

KNR 5-08
0309-06

Wyposażenie punktów przyłączeniowych w po-
kojach - gn. RTV, 3 x gn. słuchawkowe, 3 x gn.
RJ45
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,275*0,955=0,262625 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,4141 8,667 112,67

-- M --
2* Montaż gniazda RTV

1 szt/szt. * 74,00 zł/szt
szt 13,0000 74,000 962,00

3* Montaż gniazda RJ45
3 szt/szt. * 55,00 zł/szt

szt 39,0000 165,000 2 145,00

4* Montaż gniazda słuchawkowego
3 szt/szt. * 55,00 zł/szt

szt 39,0000 165,000 2 145,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 5252 zł

% 2,5000 10,100 131,30

Razem z narzutami:  5 949,67 243,37 5 706,30
Cena jednostkowa: 457,67 18,721 438,946 0,000

101
d.3.7

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania - Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5
LSOH
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 8,1176 1,339 267,88

-- M --
2* Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH

1,04 m/m * 12,00 zł/m
m 208,0000 12,480 2 496,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 2496 zł

% 2,5000 0,312 62,40

Razem z narzutami:  3 290,52 578,62 2 711,90
Cena jednostkowa: 16,45 2,893 13,560 0,000

102
d.3.7

KNR 5-08
0212-03

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże betonowe) układany w tynku - YDYp-
750V 3x2,5 mm2
obmiar  = 200 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,0581*0,955=0,055486 r-g/m * 33,00 zł/r-g

r-g 11,0972 1,831 366,21

-- M --
2* przewód płaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2

1,04 m/m * 9,20 zł/m
m 208,0000 9,568 1 913,60

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1913,6 zł

% 2,5000 0,239 47,84

Razem z narzutami:  2 870,15 791,02 2 079,13
Cena jednostkowa: 14,35 3,955 10,396 0,000

103
d.3.7

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1
ceg. w ścianach lub stropach z cegły
obmiar  = 12 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,394 r-g/otw. * 33,00 zł/r-g
r-g 4,7280 13,002 156,02

Razem z narzutami:  337,01 337,01
Cena jednostkowa: 28,08 28,084 0,000 0,000

104
d.3.7

KNNR 5
0105-04

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane w
ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzo-
nych na betonie, cegle, gazobetonie
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

0,286 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 42,9000 9,438 1 415,70

-- M --
2* rury winidurowe z pilotem

1,04 m/m * 2,20 zł/m
m 156,0000 2,288 343,20

3* złączki
0,41 szt./m * 0,90 zł/szt.

szt. 61,5000 0,369 55,35

4* kołki rozporowe plastykowe
1,04 szt./m * 1,00 zł/szt.

szt. 156,0000 1,040 156,00

5* uchwyty
2,1 szt./m * 1,20 zł/szt.

szt. 315,0000 2,520 378,00

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 932,55 zł

% 2,5000 0,155 23,31

Razem z narzutami:  4 071,12 3 057,91 1 013,21
Cena jednostkowa: 27,14 20,386 6,755 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja RTV                                                                                                 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 910,11 2 342,11 11 568,00

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 1 873,69 1 873,69

RAZEM 15 783,80 4 215,80 11 568,00

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 843,16 843,16

RAZEM 16 626,96 5 058,96 11 568,00

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 694,08 694,08

RAZEM 17 321,04 5 058,96 12 262,08

OGÓŁEM 17 321,04

Słownie:   siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden i 04/100 zł
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3.8 Instalacja systemu przyzywowego                                  
105

d.3.8
KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /
Centrala
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,1719 5,673 5,67

-- M --
2* Centrala

1 szt/szt. * 2500,00 zł/szt
szt 1,0000 2 500,00

0
2 500,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 2500 zł

% 2,5000 62,500 62,50

Razem z narzutami:  2 728,50 12,25 2 716,25
Cena jednostkowa: 2 728,50 12,250 2 716,250 0,000

106
d.3.8

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /
Centrala oddziałowa
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,1719 5,673 5,67

-- M --
2* Centrala oddziałowa

1 szt/szt. * 2300,00 zł/szt
szt 1,0000 2 300,00

0
2 300,00

3* Terminal wezwania lekarza
1 szt/szt. * 1300,00 zł/szt

szt 1,0000 1 300,00
0

1 300,00

Razem z narzutami:  3 828,25 12,25 3 816,00
Cena jednostkowa: 3 828,25 12,250 3 816,000 0,000

107
d.3.8

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów /
Lampa
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,7190 5,673 56,73

-- M --
2* Lampa

1 szt/szt. * 290,00 zł/szt
szt 10,0000 290,000 2 900,00

Razem z narzutami:  3 196,53 122,53 3 074,00
Cena jednostkowa: 319,65 12,253 307,400 0,000

108
d.3.8

KNR 5-08
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł.
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocu-
jących
obmiar  = 23 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

0,57*0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zł/r-g
r-g 12,5200 17,964 413,16

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0,12 kg/aparat * 6,40 zł/kg
kg 2,7600 0,768 17,66

Razem z narzutami:  911,15 892,43 18,72
Cena jednostkowa: 39,62 38,801 0,814 0,000

109
d.3.8

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu głośników-
Terminal pacjęta TP3
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8909 5,673 62,40

-- M --
2* Terminal pacjęta TP3

1 szt/szt. * 1300,00 zł/szt
szt 11,0000 1 300,00

0
14 300,00

Razem z narzutami:  15 292,78 134,78 15 158,00
Cena jednostkowa: 1 390,25 12,253 1 378,000 0,000

110
d.3.8

KNR 5-06
1708-01

Zainstalowanie Przycisk przywoławczy sznur-
kowy
obmiar  = 6 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5730 3,152 18,91

-- M --
2* Przycisk przywoławczy sznurkowy

1 szt/kpl. * 240,00 zł/szt
szt 6,0000 240,000 1 440,00

Razem z narzutami:  1 567,25 40,85 1 526,40
Cena jednostkowa: 261,21 6,808 254,400 0,000

111
d.3.8

KNR 5-06
1708-01

Zainstalowanie - Manipulator + uchwyt
obmiar  = 22 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,1010 3,152 69,33

-- M --
2* Manipulator + uchwyt

1 szt/kpl. * 600,00 zł/szt
szt 22,0000 600,000 13 200,00

Razem z narzutami:  14 141,75 149,75 13 992,00
Cena jednostkowa: 642,81 6,807 636,000 0,000

112
d.3.8

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i
podłączenia (il. otworów mocujących do 2) /za-
silacz 1 i 2/
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,1719 5,673 5,67

-- M --
2* Zasilacz 1

1 szt/szt. * 600,00 zł/szt
szt 1,0000 600,000 600,00

Razem z narzutami:  648,25 12,25 636,00
Cena jednostkowa: 648,25 12,250 636,000 0,000

113
d.3.8

KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe /
Skrętka komputerowa 4x2x0,5
obmiar  = 450 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0389 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 17,5050 1,284 577,66

-- M --
2* Skrętka komputerowa 4x2x0,5

1,04 m/m * 3,50 zł/m
m 468,0000 3,640 1 638,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 1638 zł

% 2,5000 0,091 40,95

Razem z narzutami:  3 027,44 1 247,75 1 779,69
Cena jednostkowa: 6,73 2,773 3,955 0,000

114
d.3.8

KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe Prze-
wód YTKSYekw 2x2x0,8mm
obmiar  = 280 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0389 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 10,8920 1,284 359,44

-- M --
2* Przewód YTKSYekw 2x2x0,8mm

1,04 m/m * 3,20 zł/m
m 291,2000 3,328 931,84

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 931,84 zł

% 2,5000 0,083 23,30

Razem z narzutami:  1 788,84 776,39 1 012,45
Cena jednostkowa: 6,39 2,773 3,616 0,000

115
d.3.8

KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe Prze-
wód Przewód OWY 2x2,5mm2
obmiar  = 180 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,0389 r-g/m * 33,00 zł/r-g

r-g 7,0020 1,284 231,07

-- M --
2* Przewód OWY 2x2,5mm2

1,04 m/m * 3,90 zł/m
m 187,2000 4,056 730,08

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 730,08 zł

% 2,5000 0,101 18,25

Razem z narzutami:  1 292,35 499,12 793,23
Cena jednostkowa: 7,18 2,773 4,407 0,000

116
d.3.8

KNR 5-08
0108-01

Rury karbowana typu peshel  o śr. do 20 mm
układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd
obmiar  = 230 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1166*0,955=0,111353 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 25,6112 3,675 845,17

-- M --
2* Rura karbowana typu Peszel  z pilotem

1,04 m/m * 2,20 zł/m
m 239,2000 2,288 526,24

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 526,24 zł

% 2,5000 0,057 13,16

Razem z narzutami:  2 397,33 1 825,57 571,76
Cena jednostkowa: 10,42 7,937 2,486 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja systemu przyzywowego                                  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 45 192,86 2 650,88 42 541,98

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 2 120,70 2 120,70

RAZEM 47 313,56 4 771,58 42 541,98

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 954,32 954,32

RAZEM 48 267,88 5 725,90 42 541,98

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 552,52 2 552,52

RAZEM 50 820,40 5 725,90 45 094,50

OGÓŁEM 50 820,40

Słownie:   pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia i 40/100 zł
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3.9 Instalacja Dźwiękowy System Ostrzegawczy                   
117

d.3.9
KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe
obmiar  = 420 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0389 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 16,3380 1,284 539,15

-- M --
2* przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4

1,04 m/m * 23,70 zł/m
m 436,8000 24,648 10 352,16

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 10352,16 zł

% 2,5000 0,616 258,80

Razem z narzutami:  12 412,18 1 164,56 11 247,62
Cena jednostkowa: 29,55 2,773 26,780 0,000

118
d.3.9

KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 wciągane w korytka kablowe
obmiar  = 215 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0389 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 8,3635 1,284 276,00

-- M --
2* przewody typu HTKSH PH90 25x1x1

1,04 m/m * 38,00 zł/m
m 223,6000 39,520 8 496,80

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 8496,8 zł

% 2,5000 0,988 212,42

Razem z narzutami:  9 827,93 596,16 9 231,77
Cena jednostkowa: 45,71 2,773 42,938 0,000

119
d.3.9

KNR 5-08
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł.
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocu-
jących
obmiar  = 19 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

0,57*0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zł/r-g
r-g 10,3426 17,964 341,31

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0,12 kg/aparat * 6,40 zł/kg
kg 2,2800 0,768 14,59

Razem z narzutami:  752,70 737,23 15,47
Cena jednostkowa: 39,62 38,802 0,814 0,000

120
d.3.9

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu głośników-
Głośnik sufitowy DSO ABTW6
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,0628 5,673 68,07

-- M --
2* Głośnik sufitowy DSO ABTW6

1 szt/szt. * 210,00 zł/szt
szt 12,0000 210,000 2 520,00

Razem z narzutami:  2 818,24 147,04 2 671,20
Cena jednostkowa: 234,85 12,253 222,600 0,000

121
d.3.9

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu- Głośnik
ścienno-sufitowy DSO ABT-S2
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 2,4066 5,673 79,42

-- M --
2* Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT-S2

1 szt/szt. * 280,00 zł/szt
szt 14,0000 280,000 3 920,00

Razem z narzutami:  4 326,75 171,55 4 155,20
Cena jednostkowa: 309,05 12,254 296,800 0,000

122
d.3.9

KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu- Głośnik
ścienno-sufitowy DSO ABT-S1
obmiar  = 4 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,18*0,955=0,1719 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,6876 5,673 22,69

-- M --
2* Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT-S1

1 szt/szt. * 270,00 zł/szt
szt 4,0000 270,000 1 080,00

Razem z narzutami:  1 193,81 49,01 1 144,80
Cena jednostkowa: 298,45 12,252 286,200 0,000

123
d.3.9

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane
do rur
obmiar  = 65 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0363*0,955=0,034666 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 2,2533 1,144 74,36

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od M) * 865,28 zł
% 2,5000 0,333 21,63

3* Kabel audio 2x2,5mm2
1,04 m/m * 12,80 zł/m

m 67,6000 13,312 865,28

Razem z narzutami:  1 100,74 160,62 940,12
Cena jednostkowa: 16,93 2,471 14,463 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja Dźwiękowy System Ostrzegawczy                   
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 29 142,68 1 401,00 27 741,68

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 1 120,80 1 120,80

RAZEM 30 263,48 2 521,80 27 741,68

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 504,36 504,36

RAZEM 30 767,84 3 026,16 27 741,68

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 664,50 1 664,50

RAZEM 32 432,34 3 026,16 29 406,18

OGÓŁEM 32 432,34

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa i 34/100 zł
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3.10 Instalacja telewizji przemysłowej CCTV                          
124
d.3.

10

KNR 5-08
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł.
gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocu-
jących
obmiar  = 1 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

0,57*0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5444 17,964 17,96

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0,12 kg/aparat * 6,40 zł/kg
kg 0,1200 0,768 0,77

Razem z narzutami:  39,62 38,80 0,82
Cena jednostkowa: 39,62 38,800 0,820 0,000

125
d.3.

10

KNR 5-08
0401-01

Przygotowanie podłoża do zabudowania kamer
- uchwyt i puszka
obmiar  = 4 aparat

apa
rat

-- R --
1* robocizna

0,57*0,955=0,54435 r-g/aparat * 33,00 zł/r-g
r-g 2,1774 17,964 71,85

-- M --
2* Puszka montażowa do kamer

1 szt/aparat * 160,00 zł/szt
szt 4,0000 160,000 640,00

3* Uchwyt ścienny do kamer kopułowych
1 szt/aparat * 78,00 zł/szt

szt 4,0000 78,000 312,00

Razem z narzutami:  1 164,32 155,20 1 009,12
Cena jednostkowa: 291,08 38,800 252,280 0,000

126
d.3.

10

KNR 5-08
0403-06

Mocowanie kamer kopułkowych
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,46*0,955=0,4393 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,7572 14,497 57,99

-- M --
2* Kamera kopułowa

1 szt/szt. * 700,00 zł/szt
szt 4,0000 700,000 2 800,00

Razem z narzutami:  3 093,26 125,26 2 968,00
Cena jednostkowa: 773,32 31,315 742,000 0,000

127
d.3.

10

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania F/FTP kat.5 LSOH, 25 lat gwarancji
obmiar  = 340 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 13,7999 1,339 455,40

-- M --
2* Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH

1,04 m/m * 12,00 zł/m
m 353,6000 12,480 4 243,20

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 4243,2 zł

% 2,5000 0,312 106,08

Razem z narzutami:  5 593,90 983,66 4 610,24
Cena jednostkowa: 16,45 2,893 13,560 0,000

128
d.3.

10

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania /Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/
FTP LSOH, żółty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0425*0,955=0,040588 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 0,1624 1,339 5,36

-- M --
2* Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP

LSOH, żółty 1,0m (nr DE - 7511 2000/1,0)
1,04 m/m * 38,00 zł/m

m 4,1600 39,520 158,08
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3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M) * 158,08 zł

% 2,5000 0,988 3,95

Razem z narzutami:  183,33 11,58 171,75
Cena jednostkowa: 45,83 2,895 42,938 0,000

129
d.3.

10

KNR 5-06
1710-01

Zaprogramowanie i konfiguracja kamer - Opro-
gramowanie
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1*0,955=0,955 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 0,9550 31,515 31,52

-- M --
2* Zaprogramowanie i konfiguracja kamer

1 szt/kpl. * 10000,00 zł/szt
szt 1,0000 10 000,0

00
10 000,00

Razem z narzutami:  10 668,09 68,09 10 600,00
Cena jednostkowa: 10 668,09 68,090 10 600,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja telewizji przemysłowej CCTV                          
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 904,16 640,08 18 264,08

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 512,06 512,06

RAZEM 19 416,22 1 152,14 18 264,08

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 230,43 230,43

RAZEM 19 646,65 1 382,57 18 264,08

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 095,84 1 095,84

RAZEM 20 742,49 1 382,57 19 359,92

OGÓŁEM 20 742,49

Słownie:   dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dwa i 49/100 zł
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3.11 Badania i pomiary elektryczne                                             
130
d.3.

11

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 85 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar. * 33,00 zł/r-g
r-g 110,5000 42,900 3 646,50

Razem z narzutami:  7 876,44 7 876,44
Cena jednostkowa: 92,66 92,664 0,000 0,000

131
d.3.

11

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo-
wego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 16 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar. * 33,00 zł/r-g
r-g 28,1600 58,080 929,28

Razem z narzutami:  2 007,24 2 007,24
Cena jednostkowa: 125,45 125,452 0,000 0,000

132
d.3.

11

KNR 4-03
1204-01

Sprawdzenie i regulacja działania styczników
bez wyzwalacza termicznego
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,32 r-g/szt. * 33,00 zł/r-g
r-g 3,9600 43,560 130,68

Razem z narzutami:  282,26 282,26
Cena jednostkowa: 94,09 94,087 0,000 0,000

133
d.3.

11

KNR 4-03
1206-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźni-
ków pomocniczych
obmiar  = 2 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/pomiar. * 33,00 zł/r-g
r-g 1,1000 18,150 36,30

Razem z narzutami:  78,41 78,41
Cena jednostkowa: 39,20 39,205 0,000 0,000

134
d.3.

11

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - próby działania wyłącznika różnicowo-
prądowego - pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/pomiar * 33,00 zł/r-g
r-g 0,3300 10,890 10,89

Razem z narzutami:  23,52 23,52
Cena jednostkowa: 23,52 23,520 0,000 0,000

135
d.3.

11

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - próby działania wyłącznika różnicowo-
prądowego - każdy następny
obmiar  = 7 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/pomiar * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8900 8,910 62,37

Razem z narzutami:  134,72 134,72
Cena jednostkowa: 19,25 19,246 0,000 0,000

136
d.3.

11

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/pomiar * 33,00 zł/r-g
r-g 0,5000 16,500 16,50

Razem z narzutami:  35,64 35,64
Cena jednostkowa: 35,64 35,640 0,000 0,000

137
d.3.

11

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
obmiar  = 56 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar * 33,00 zł/r-g
r-g 15,6800 9,240 517,44

Razem z narzutami:  1 117,67 1 117,67
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Cena jednostkowa: 19,96 19,958 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Badania i pomiary elektryczne                                             
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 349,96 5 349,96

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 4 279,97 4 279,97

RAZEM 9 629,93 9 629,93

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 925,99 1 925,99

RAZEM 11 555,92 11 555,92

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)

RAZEM 11 555,92 11 555,92

OGÓŁEM 11 555,92

Słownie:   jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć i 92/100 zł

PODSUMOWANIE

Branża elektryczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 783 703,47 55 052,33 728 648,31 2,83

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 44 044,11 44 041,85 2,26

RAZEM 827 747,58 99 094,18 728 648,31 5,09

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 19 819,87 19 818,85 1,02

RAZEM 847 567,45 118 913,03 728 648,31 6,11

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 43 718,89 43 718,89

RAZEM 891 286,34 118 913,03 772 367,20 6,11

OGÓŁEM 891 286,34

Słownie:   osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć i 34/100 zł
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4 Instalacje gazów medycznych
1

d.4
KNR 2-15
0601-02
analogia

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa,
ułożone na ścianach, w instalacjach gazów
medycznych, o średnicy zewnętrznej rurociągu:
8 mm
obmiar  = 330,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,188*0,955=1,13454 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 374,3982 37,440 12 355,14

-- M --
2* rury miedziane ciągnione - śr. 8 x 1,0 mm

1,06 m/m * 21,08 zł/m
m 349,8000 22,345 7 373,78

3* uchwyty do rur o śr. zew. 8 mm
0,5 szt./m * 3,06 zł/szt.

szt. 165,0000 1,530 504,90

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 7878,68 zł

% 1,5000 0,358 118,18

Razem z narzutami:  35 163,77 26 687,10 8 476,67
Cena jednostkowa: 106,56 80,870 25,687 0,000

2
d.4

KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa,
ułożone na ścianach, w instalacjach gazów
medycznych, o średnicy zewnętrznej rurociągu:
12 mm
obmiar  = 216,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,276*0,955=1,21858 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 263,2133 40,213 8 686,04

-- M --
2* rury miedziane ciągnione - śr. 12 x 1,0 mm

1,06 m/m * 23,97 zł/m
m 228,9600 25,408 5 488,17

3* uchwyty do rur o śr. zew. 12 mm
0,5 szt./m * 3,06 zł/szt.

szt. 108,0000 1,530 330,48

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 5818,65 zł

% 1,5000 0,404 87,28

Razem z narzutami:  25 022,13 18 761,84 6 260,29
Cena jednostkowa: 115,84 86,860 28,983 0,000

3
d.4

KNR 2-15
0601-03
analogia

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa,
ułożone na ścianach, w instalacjach gazów
medycznych, o średnicy zewnętrznej rurociągu:
15 mm
obmiar  = 87,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,276*0,955=1,21858 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 106,0165 40,213 3 498,54

-- M --
2* rury miedziane ciągnione - śr. 15 x 1,0 mm

1,06 m/m * 30,79 zł/m
m 92,2200 32,637 2 839,45

3* uchwyty do rur o śr. zew. 15 mm
0,5 szt./m * 3,06 zł/szt.

szt. 43,5000 1,530 133,11

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2972,56 zł

% 1,5000 0,513 44,59

Razem z narzutami:  10 755,02 7 556,84 3 198,18
Cena jednostkowa: 123,62 86,860 36,761 0,000

4
d.4

KNR 2-15
0601-05

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa,
ułożone na ścianach, w instalacjach gazów
medycznych, o średnicy zewnętrznej rurociągu:
22 mm
obmiar  = 42,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,452*0,955=1,38666 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 58,2397 45,760 1 921,91

-- M --
2* rury miedziane ciągnione - śr. 22 x 1,0 mm

1,06 m/m * 44,57 zł/m
m 44,5200 47,244 1 984,26

3* uchwyty do rur o śr. zew. 22 mm
0,5 szt./m * 3,36 zł/szt.

szt. 21,0000 1,680 70,56

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2054,82 zł

% 1,5000 0,734 30,82

Razem z narzutami:  6 362,11 4 151,33 2 210,78
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Cena jednostkowa: 151,48 98,841 52,638 0,000
5

d.4
KNR 2-15
0601-06

Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa,
ułożone na ścianach, w instala- cjach gazów
medycznych, o średnicy zewnętrznej rurociągu:
28 mm
obmiar  = 1,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1,54*0,955=1,4707 r-g/m * 33,00 zł/r-g
r-g 1,4707 48,533 48,53

-- M --
2* rury miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa - śr. 28

x 1,5 mm (dostawca: CETEL)
1,06 m/m * 43,84 zł/m

m 1,0600 46,470 46,47

3* uchwyty do rur o śr. zew. 28 mm
0,33 szt./m * 3,36 zł/szt.

szt. 0,3300 1,109 1,11

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 47,58 zł

% 1,5000 0,714 0,71

Razem z narzutami:  156,01 104,82 51,19
Cena jednostkowa: 156,01 104,820 51,190 0,000

6
d.4

KNR 2-15
0604-02
analogia

Trójniki miedziane gładkie w instalacjach ga-
zów medycznych, o średnicy zewnętrznej trój-
ników: 8 mm
obmiar  = 25,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,37*0,955=0,35335 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 8,8338 11,661 291,51

-- M --
2* trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr.

8 mm
1 szt./szt * 7,69 zł/szt.

szt. 25,0000 7,690 192,25

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 192,25 zł

% 1,5000 0,115 2,88

Razem z narzutami:  836,50 629,66 206,84
Cena jednostkowa: 33,46 25,186 8,274 0,000

7
d.4

KNR 2-15
0604-03

Trójniki miedziane gładkie w instalacjach ga-
zów medycznych, o średnicy zewnętrznej trój-
ników: 12 mm
obmiar  = 24,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,37*0,955=0,35335 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 8,4804 11,661 279,85

-- M --
2* trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr.

12 mm
1 szt./szt * 4,16 zł/szt.

szt. 24,0000 4,160 99,84

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 99,84 zł

% 1,5000 0,062 1,50

Razem z narzutami:  711,90 604,48 107,42
Cena jednostkowa: 29,66 25,187 4,476 0,000

8
d.4

KNR 2-15
0604-03
analogia

Trójniki miedziane gładkie w instalacjach ga-
zów medycznych, o średnicy ze- wnętrznej trój-
ników: 15 mm
obmiar  = 16,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,37*0,955=0,35335 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 5,6536 11,661 186,57

-- M --
2* trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr.

15 mm
1 szt./szt * 4,16 zł/szt.

szt. 16,0000 4,160 66,56

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 66,56 zł

% 1,5000 0,062 1,00

Razem z narzutami:  474,61 403,00 71,61
Cena jednostkowa: 29,66 25,188 4,476 0,000

9
d.4

KNR 2-15
0604-05

Trójniki miedziane gładkie w instalacjach ga-
zów medycznych, o średnicy zewnętrznej trój-
ników: 22 mm
obmiar  = 8,000 szt

szt
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-- R --
1* robocizna

0,42*0,955=0,4011 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 3,2088 13,236 105,89

-- M --
2* trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr.

22 mm
1 szt./szt * 8,10 zł/szt.

szt. 8,0000 8,100 64,80

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 64,8 zł

% 1,5000 0,122 0,97

Razem z narzutami:  298,44 228,72 69,72
Cena jednostkowa: 37,30 28,590 8,715 0,000

10
d.4

KNR 2-15
0604-06

Trójniki miedziane gładkie w instalacjach ga-
zów medycznych, o średnicy zewnętrznej trój-
ników: 28 mm
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,46*0,955=0,4393 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 0,4393 14,497 14,50

-- M --
2* trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr.

28 mm
1 szt./szt * 12,00 zł/szt.

szt. 1,0000 12,000 12,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 12 zł

% 1,5000 0,180 0,18

Razem z narzutami:  44,23 31,32 12,91
Cena jednostkowa: 44,23 31,320 12,910 0,000

11
d.4

KNR 2-15
0606-02
analogia

Złączki miedziane gładkie w instalacjach ga-
zów medycznych, o średnicy zewnętrznej złą-
czek: 8 mm
obmiar  = 149,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,25*0,955=0,23875 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 35,5738 7,879 1 173,93

-- M --
2* złączki miedziane - śr. 8 mm

1 szt./szt * 5,53 zł/szt.
szt. 149,0000 5,530 823,97

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 823,97 zł

% 1,5000 0,083 12,36

Razem z narzutami:  3 422,19 2 535,68 886,51
Cena jednostkowa: 22,97 17,018 5,950 0,000

12
d.4

KNR 2-15
0606-03

Złączki miedziane gładkie w instalacjach ga-
zów medycznych, o średnicy zewnętrznej złą-
czek: 12 mm
obmiar  = 104,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,26*0,955=0,2483 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 25,8232 8,194 852,17

-- M --
2* złączki miedziane - śr. 12 mm

1 szt./szt * 2,34 zł/szt.
szt. 104,0000 2,340 243,36

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 243,36 zł

% 1,5000 0,035 3,65

Razem z narzutami:  2 102,52 1 840,69 261,83
Cena jednostkowa: 20,22 17,699 2,518 0,000

13
d.4

KNR 2-15
0606-03
analogia

Złączki miedziane gładkie w instalacjach ga-
zów medycznych, o średnicy zewnętrznej złą-
czek: 15 mm
obmiar  = 47,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,26*0,955=0,2483 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 11,6701 8,194 385,11

-- M --
2* złączki miedziane - śr. 15 mm

1 szt./szt * 2,34 zł/szt.
szt. 47,0000 2,340 109,98

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 109,98 zł

% 1,5000 0,035 1,65
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Razem z narzutami:  950,17 831,84 118,33
Cena jednostkowa: 20,22 17,699 2,518 0,000

14
d.4

KNR 2-15
0606-05

Złączki miedziane gładkie w instalacjach ga-
zów medycznych, o średnicy zewnętrznej złą-
czek: 22 mm
obmiar  = 19,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,33*0,955=0,31515 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 5,9878 10,400 197,60

-- M --
2* złączki miedziane - śr. 22 mm

1 szt./szt * 4,52 zł/szt.
szt. 19,0000 4,520 85,88

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 85,88 zł

% 1,5000 0,068 1,29

Razem z narzutami:  519,22 426,82 92,40
Cena jednostkowa: 27,33 22,464 4,863 0,000

15
d.4

KNR 2-15
0634-02

Połączenia lutowane elementów instalacji ga-
zów medycznych o średnicy rur: 8 mm
obmiar  = 397,000 złącze

złą-
cze

-- R --
1* robocizna

0,264*0,955=0,25212 r-g/złącze * 33,00 zł/r-g
r-g 100,0916 8,320 3 303,02

-- M --
2* spoiwo srebrne do lutowania LS 45

0,0015 kg/złącze * 1500,00 zł/kg
kg 0,5955 2,250 893,25

3* topnik do lutowania twardego metali nieżelaz-
nych Uni-lut
0,001 kg/złącze * 1500,00 zł/kg

kg 0,3970 1,500 595,50

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,003 kg/złącze * 35,63 zł/kg

kg 1,1910 0,107 42,44

5* tlen techniczny
0,005 m3/złącze * 7,26 zł/m3

m3 1,9850 0,036 14,41

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1545,6 zł

% 1,5000 0,058 23,18

Razem z narzutami:  8 797,44 7 134,53 1 662,91
Cena jednostkowa: 22,16 17,971 4,189 0,000

16
d.4

KNR 2-15
0634-04

Połączenia lutowane elementów instalacji ga-
zów medycznych o średnicy rur: 12 mm
obmiar  = 132,000 złącze

złą-
cze

-- R --
1* robocizna

0,308*0,955=0,29414 r-g/złącze * 33,00 zł/r-g
r-g 38,8265 9,707 1 281,27

-- M --
2* spoiwo srebrne do lutowania LS 45

0,0035 kg/złącze * 1500,00 zł/kg
kg 0,4620 5,250 693,00

3* topnik do lutowania twardego metali nieżelaz-
nych Uni-lut
0,0015 kg/złącze * 1500,00 zł/kg

kg 0,1980 2,250 297,00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,005 kg/złącze * 35,63 zł/kg

kg 0,6600 0,178 23,52

5* tlen techniczny
0,007 m3/złącze * 7,26 zł/m3

m3 0,9240 0,051 6,71

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1020,23 zł

% 1,5000 0,116 15,30

Razem z narzutami:  3 865,21 2 767,55 1 097,66
Cena jednostkowa: 29,28 20,966 8,316 0,000

17
d.4

KNR 2-15
0634-05

Połączenia lutowane elementów instalacji ga-
zów medycznych o średnicy rur: 15 mm
obmiar  = 154,000 złącze

złą-
cze

-- R --
1* robocizna

0,341*0,955=0,325655 r-g/złącze * 33,00 zł/r-g
r-g 50,1509 10,747 1 654,98

-- M --
2* spoiwo srebrne do lutowania LS 45

0,004 kg/złącze * 1500,00 zł/kg
kg 0,6160 6,000 924,00

3* topnik do lutowania twardego metali nieżelaz-
nych Uni-lut
0,0022 kg/złącze * 1500,00 zł/kg

kg 0,3388 3,300 508,20

- 150 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44067 Użytkownik: BUD-MAR



ofert Dzieci Młodsze

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,007 kg/złącze * 35,63 zł/kg

kg 1,0780 0,249 38,41

5* tlen techniczny
0,008 m3/złącze * 7,26 zł/m3

m3 1,2320 0,058 8,94

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1479,55 zł

% 1,5000 0,144 22,19

Razem z narzutami:  5 166,59 3 574,75 1 591,84
Cena jednostkowa: 33,55 23,213 10,337 0,000

18
d.4

KNR 2-15
0634-07

Połączenia lutowane elementów instalacji ga-
zów medycznych o średnicy rur: 22 mm
obmiar  = 68,000 złącze

złą-
cze

-- R --
1* robocizna

0,44*0,955=0,4202 r-g/złącze * 33,00 zł/r-g
r-g 28,5736 13,867 942,93

-- M --
2* spoiwo srebrne do lutowania LS 45

0,007 kg/złącze * 1500,00 zł/kg
kg 0,4760 10,500 714,00

3* topnik do lutowania twardego metali nieżelaz-
nych Uni-lut
0,004 kg/złącze * 1500,00 zł/kg

kg 0,2720 6,000 408,00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/złącze * 35,63 zł/kg

kg 0,6800 0,356 24,23

5* tlen techniczny
0,011 m3/złącze * 7,26 zł/m3

m3 0,7480 0,080 5,43

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 1151,66 zł

% 1,5000 0,254 17,27

Razem z narzutami:  3 275,79 2 036,72 1 239,07
Cena jednostkowa: 48,17 29,952 18,222 0,000

19
d.4

KNR 2-15
0634-08

Połączenia lutowane elementów instalacji ga-
zów medycznych o średnicy rur: 28 mm
obmiar  = 5,000 złącze

złą-
cze

-- R --
1* robocizna

0,506*0,955=0,48323 r-g/złącze * 33,00 zł/r-g
r-g 2,4162 15,947 79,73

-- M --
2* spoiwo srebrne do lutowania LS 45

0,009 kg/złącze * 1500,00 zł/kg
kg 0,0450 13,500 67,50

3* topnik do lutowania twardego metali nieżelaz-
nych Uni-lut
0,0048 kg/złącze * 1500,00 zł/kg

kg 0,0240 7,200 36,00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,0115 kg/złącze * 35,63 zł/kg

kg 0,0575 0,410 2,05

5* tlen techniczny
0,0125 m3/złącze * 7,26 zł/m3

m3 0,0625 0,091 0,45

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 106 zł

% 1,5000 0,318 1,59

Razem z narzutami:  286,26 172,21 114,05
Cena jednostkowa: 57,25 34,442 22,810 0,000

20
d.4

KNR 2-15
0608-04
analogia

Zawory odcinające mosiężne, kulowe typu
DN10, na ciśnienie do 1,0 MPa, w instalacjach
gazów medycznych, o średnicy: 12 mm
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1*0,955=0,955 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 1,9100 31,515 63,03

-- M --
2* zawory mosiężne, kulowe typu DN10, na ciś-

nienie do 1,0 MPa o śr. 10 mm
1 szt./szt * 200,00 zł/szt.

szt. 2,0000 200,000 400,00

3* uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o
śr. 10 mm
2 szt./szt * 10,00 zł/szt.

szt. 4,0000 20,000 40,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 440 zł

% 1,5000 3,300 6,60

Razem z narzutami:  609,54 136,14 473,40
Cena jednostkowa: 304,77 68,070 236,700 0,000

21
d.4

KNR 2-15
0608-06
analogia

Zawory odcinające mosiężne, kulowe typu
DN25, na ciśnienie do 1,0 MPa, w instalacjach
gazów medycznych, o średnicy: 28 mm
obmiar  = 1,000 szt

szt
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-- R --
1* robocizna

1,58*0,955=1,5089 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 1,5089 49,794 49,79

-- M --
2* zawory mosiężne, kulowe typu DN25, na ciś-

nienie do 1,0 MPa, o śr. 20 mm
1 szt./szt * 250,00 zł/szt.

szt. 1,0000 250,000 250,00

3* uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o
śr. 20 mm
2 szt./szt * 10,00 zł/szt.

szt. 2,0000 20,000 20,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 270 zł

% 1,5000 4,050 4,05

Razem z narzutami:  398,03 107,54 290,49
Cena jednostkowa: 398,03 107,540 290,490 0,000

22
d.4

KNR 2-15
0613-01

Punkty poboru gazów medycznych
obmiar  = 9,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,7*0,955=3,5335 r-g/kpl. * 33,00 zł/r-g
r-g 31,8015 116,606 1 049,45

-- M --
2* punkty poboru gazów medycznych

1 kpl./kpl. * 325,00 zł/kpl.
kpl. 9,0000 325,000 2 925,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 2925 zł

% 1,5000 4,875 43,88

Razem z narzutami:  5 413,82 2 266,81 3 147,01
Cena jednostkowa: 601,54 251,868 349,668 0,000

23
d.4

KNR 2-15
0616-01
analogia

Montaż, w instalacjach gazów medycznych,
skrzynek do: zaworów SZK 2+1
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,66*0,955=0,6303 r-g/szt * 33,00 zł/r-g
r-g 1,8909 20,800 62,40

-- M --
2* skrzynki do zaworów SZK 2+1

1 szt./szt * 5000,00 zł/szt.
szt. 3,0000 5 000,00

0
15 000,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 15000 zł

% 1,5000 75,000 225,00

Razem z narzutami:  16 273,28 134,78 16 138,50
Cena jednostkowa: 5 424,43 44,927 5 379,500 0,000

24
d.4

KNR 2-15
0633-02

Przygotowanie instalacji gazów medycznych
do uruchomienia przez wykonanie prób na ciś-
nienie do 1,0 MPa, dla: pierwszych 30 m
obmiar  = 8,400 odc.30m

odc.
30
m

-- R --
1* robocizna

3,62*0,955=3,4571 r-g/odc.30m * 33,00 zł/r-g
r-g 29,0396 114,084 958,31

-- M --
2* azot gazowy sprężony techniczny

6 m3/odc.30m * 11,45 zł/m3
m3 50,4000 68,700 577,08

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 577,08 zł

% 1,5000 1,030 8,66

Razem z narzutami:  2 690,83 2 069,95 620,88
Cena jednostkowa: 320,34 246,423 73,914 0,000

25
d.4

KNR 2-15
0633-03

Przygotowanie instalacji gazów medycznych
do uruchomienia przez wykonanie prób na ciś-
nienie do 1,0 MPa, dla: następnych 30 m
obmiar  = 7,378 odc.30m

odc.
30
m

-- R --
1* robocizna

2,54*0,955=2,4257 r-g/odc.30m * 33,00 zł/r-g
r-g 17,8968 80,048 590,59

-- M --
2* azot gazowy sprężony techniczny

6 m3/odc.30m * 11,45 zł/m3
m3 44,2680 68,700 506,87

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 506,87 zł

% 1,5000 1,031 7,60

Razem z narzutami:  1 821,01 1 275,67 545,34
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Cena jednostkowa: 246,82 172,902 73,914 0,000
26

d.4
KNR 2-15
0633-02

Próba szczelności zaworów
obmiar  = 8,400 odc.30m

odc.
30
m

-- R --
1* robocizna

3,62*0,955=3,4571 r-g/odc.30m * 33,00 zł/r-g
r-g 29,0396 114,084 958,31

-- M --
2* azot gazowy sprężony techniczny

6 m3/odc.30m * 11,45 zł/m3
m3 50,4000 68,700 577,08

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 577,08 zł

% 1,5000 1,030 8,66

Razem z narzutami:  2 690,83 2 069,95 620,88
Cena jednostkowa: 320,34 246,423 73,914 0,000

27
d.4

KNR 2-15
0633-03

Próba szczelności zaworów, dla: następnych
30 m
obmiar  = 7,378 odc.30m

odc.
30
m

-- R --
1* robocizna

2,54*0,955=2,4257 r-g/odc.30m * 33,00 zł/r-g
r-g 17,8968 80,048 590,59

-- M --
2* azot gazowy sprężony techniczny

6 m3/odc.30m * 11,45 zł/m3
m3 44,2680 68,700 506,87

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 506,87 zł

% 1,5000 1,031 7,60

Razem z narzutami:  1 821,01 1 275,67 545,34
Cena jednostkowa: 246,82 172,902 73,914 0,000

28
d.4

KNR 2-15
0633-01

Próba krzyżowa i przeszkód w przepływie
obmiar  = 32,900 pkt.pob.

pkt.
pob.

-- R --
1* robocizna

1,54*0,955=1,4707 r-g/pkt.pob. * 33,00 zł/r-g
r-g 48,3860 48,533 1 596,74

-- M --
2* azot gazowy sprężony techniczny

0,06 m3/pkt.pob. * 11,45 zł/m3
m3 1,9740 0,687 22,60

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 22,6 zł

% 1,5000 0,0103 0,34

Razem z narzutami:  3 473,28 3 448,96 24,32
Cena jednostkowa: 105,57 104,832 0,739 0,000

29
d.4 kalk. własna

Sprawdzenie funkcjonowania punktów poboru
obmiar  = 32,900 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

5 r-g/kpl * 33,00 zł/r-g
r-g 164,5000 165,000 5 428,50

Razem z narzutami:  11 725,56 11 725,56
Cena jednostkowa: 356,40 356,400 0,000 0,000

30
d.4 kalk. własna

Sprawdzenie przepustowości instalacji
obmiar  = 32,900 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

5 r-g/kpl * 33,00 zł/r-g
r-g 164,5000 165,000 5 428,50

Razem z narzutami:  11 725,56 11 725,56
Cena jednostkowa: 356,40 356,400 0,000 0,000

31
d.4 kalk. własna

Sprawdzenie kontroli i awarii instalacji
obmiar  = 32,900 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

5 r-g/kpl * 33,00 zł/r-g
r-g 164,5000 165,000 5 428,50

Razem z narzutami:  11 725,56 11 725,56
Cena jednostkowa: 356,40 356,400 0,000 0,000

32
d.4

KNR 2-15
0633-01

Przedmuchanie instalacji i sprawdzenie na
obecność zanieczyszczeń stałych
obmiar  = 32,900 pkt.pob.

pkt.
pob.

-- R --
1* robocizna

1,54*0,955=1,4707 r-g/pkt.pob. * 33,00 zł/r-g
r-g 48,3860 48,533 1 596,74
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* azot gazowy sprężony techniczny

0,06 m3/pkt.pob. * 11,45 zł/m3
m3 1,9740 0,687 22,60

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 22,6 zł

% 1,5000 0,0103 0,34

Razem z narzutami:  3 473,28 3 448,96 24,32
Cena jednostkowa: 105,57 104,832 0,739 0,000

33
d.4

KNR 2-15
0633-06
analogia

Przygotowanie instalacji gazów medycznych
do uruchomienia przez napełnienie /za 1 punkt
poboru/
obmiar  = 32,900 pkt.pob.

pkt.
pob.

-- R --
1* robocizna

0,66*0,955=0,6303 r-g/pkt.pob. * 33,00 zł/r-g
r-g 20,7369 20,800 684,32

Razem z narzutami:  1 478,14 1 478,14
Cena jednostkowa: 44,93 44,928 0,000 0,000

34
d.4

KNR 2-15
0633-01

Sprawdzenie tożsamości gazu
obmiar  = 32,900 pkt.pob.

pkt.
pob.

-- R --
1* robocizna

1,54*0,955=1,4707 r-g/pkt.pob. * 33,00 zł/r-g
r-g 48,3860 48,533 1 596,74

-- M --
2* azot gazowy sprężony techniczny

0,06 m3/pkt.pob. * 11,45 zł/m3
m3 1,9740 0,687 22,60

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M) * 22,6 zł

% 1,5000 0,0103 0,34

Razem z narzutami:  3 473,28 3 448,96 24,32
Cena jednostkowa: 105,57 104,832 0,739 0,000

35
d.4 kalk. własna

Panel /1 łóżko - dostawa i montaż
obmiar  = 12,000 kpl

kpl

-- M --
1* panel /1 łóżko

1 kpl./kpl * 5000,00 zł/kpl.
kpl. 12,0000 5 000,00

0
60 000,00

Razem z narzutami:  63 600,00 63 600,00
Cena jednostkowa: 5 300,00 0,000 5 300,000 0,000

36
d.4 kalk. własna

Panel /2 łóżka - dostawa i montaż
obmiar  = 4,000 kpl

kpl

-- M --
1* panel /2 łóżka

1 kpl./kpl * 8000,00 zł/kpl.
kpl. 4,0000 8 000,00

0
32 000,00

Razem z narzutami:  33 920,00 33 920,00
Cena jednostkowa: 8 480,00 0,000 8 480,000 0,000

37
d.4 kalk. własna

Panel /3 łóżka - dostawa i montaż
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* panel /3 łóżka

1 kpl./kpl * 10000,00 zł/kpl.
kpl. 1,0000 10 000,0

00
10 000,00

Razem z narzutami:  10 600,00 10 600,00
Cena jednostkowa: 10 600,00 0,000 10 600,000 0,000

38
d.4 kalk. własna

Kolumna sufitowa /1 łóżko - dostawa i montaż
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* kolumna sufitowa /1 łóżko

1 kpl./kpl * 10000,00 zł/kpl.
kpl. 1,0000 10 000,0

00
10 000,00

Razem z narzutami:  10 600,00 10 600,00
Cena jednostkowa: 10 600,00 0,000 10 600,000 0,000

39
d.4 kalk. własna

Kolumna sufitowa /2 łóżka - dostawa i montaż
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* kolumna sufitowa /2 łóżka

1 kpl./kpl * 13000,00 zł/kpl.
kpl. 1,0000 13 000,0

00
13 000,00

Razem z narzutami:  13 780,00 13 780,00
Cena jednostkowa: 13 780,00 0,000 13 780,000 0,000
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Instalacje gazów medycznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 235 686,06 63 341,73 172 344,33

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 50 673,38 50 673,38

RAZEM 286 359,44 114 015,11 172 344,33

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 22 803,02 22 803,02

RAZEM 309 162,46 136 818,13 172 344,33

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 10 340,66 10 340,66

RAZEM 319 503,12 136 818,13 182 684,99

OGÓŁEM 319 503,12

Słownie:   trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset trzy i 12/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 086 377,91 578 660,92 2 479 614,30 28 102,69

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S) 485 410,84 462 928,72 22 482,12

RAZEM 3 571 788,75 1 041 589,64 2 479 614,30 50 584,81

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 218 434,86 208 317,93 10 116,93

RAZEM 3 790 223,61 1 249 907,57 2 479 614,30 60 701,74

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 148 776,85 148 776,85

RAZEM 3 939 000,46 1 249 907,57 2 628 391,15 60 701,74

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))) 905 970,11 287 478,74 604 529,96 13 961,40

RAZEM 4 844 970,57 1 537 386,31 3 232 921,11 74 663,14

OGÓŁEM 4 844 970,57

Słownie:   cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt i 57/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 17 535,1808 33,00 578 660,92

RAZEM 578 660,92

Słownie:   pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt i 92/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 10,9025 35,63 388,46
2. anemostaty kołowe, typ D o śr. do 125 mm szt. 4,0000 310,00 1 240,00
3. anemostaty sufitowy okrągły KRK D=400, D1=500 przepustnica

motylkowa KRP= D400 + Skrzynka rosprężana DNK D=400 NA=
315 stal ocynk

szt. 4,0000 1 200,00 4 800,00

4. anemostatysufitowy okrągły KRK D=160, D1=260 przepustnica mo-
tylkowa KRP= D160 + Skrzynka rosprężan DNK D=160 NA= 125
stal ocynk

szt. 5,0000 910,00 4 550,00

5. azot gazowy sprężony techniczny m3 195,2580 11,45 2 235,70
6. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0004 1 378,96 0,48
7. balustrada pochylni z pochwytem podwójnym ze stali nierdzewnej

obudowa szkłem samonośnym
m2 35,7000 1 600,00 57 120,00

8. balustrada schodowa ze stali nierdzewnej m 11,0000 1 250,00 13 750,00
9. bateria natryskowa z termostatem Dn 15 szt. 9,0000 600,00 5 400,00

10. bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm szt. 30,0000 300,00 9 000,00
11. bateria umywalkowa, z termostatem ścienna, Dn 15 mm szt. 1,0000 500,00 500,00
12. bateria zmywakowa, stojąca, z termostatem Dn 15 mm szt. 6,0000 500,00 3 000,00
13. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 7,7422 360,00 2 787,20
14. beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 20/25 m3 8,3861 360,00 3 019,01
15. beton zwykły z kruszywa naturalnego  C 25/30 m3 19,0516 360,00 6 858,55
16. beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 2,4720 298,86 738,78
17. beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 m3 3,0600 319,51 977,70
18. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm kg 144,2880 11,44 1 650,65
19. bloczki YTONG S+GT 60x20x24 m2 6,1302 204,12 1 251,30
20. bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07

o wym. 59x24x24 cm
szt. 111,5100 16,88 1 882,29

21. bloki SILKA M12 szt. 5 741,0850 6,77 38 867,15
22. Brodzik natryskowy (3) szt 9,0000 786,38 7 077,42
23. cegła budowlana pełna szt. 1 182,5350 1,46 1 726,50
24. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 280,9260 0,65 182,59
25. Centrala szt 1,0000 2 500,00 2 500,00
26. Centrala oddziałowa szt 1,0000 2 300,00 2 300,00
27. centrale wenylacyjne o wyd max- 400 m3 kpl. 2,0000 24 000,00 48 000,00
28. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0029 1 753,09 5,08
29. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 1,1960 2,66 3,18
30. część górna wieszaka noniuszowego szt. 1 208,1006 1,78 2 150,42
31. czujka multisensorowa IQ8O2T szt 4,0000 290,00 1 160,00
32. czujka optyczna O szt 37,0000 280,00 10 360,00
33. czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm szt. 1,0000 50,00 50,00
34. czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm szt. 4,0000 150,00 600,00
35. dachówka ceramiczna szt. 354,0000 5,56 0,00
36. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III m3 1,0700 1 008,50 1 079,08
37. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1440 1 131,84 162,98
38. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,3996 1 131,84 452,29
39. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0032 1 251,22 3,94
40. Dodatkowa elektronika szt 5,0000 600,00 3 000,00
41. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,1410 436,63 61,58
42. drewno opałowe m3 0,0880 185,81 16,35
43. drut stalowy okrągły kg 16,6267 8,29 137,84
44. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,1575 8,46 1,33
45. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 2,1762 8,29 18,04
46. drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm kg 0,4000 8,50 3,40
47. drzwi aluminiowe EI30 z samozamykaczem, 1-krzydłowe,kompletne m2 1,8000 2 700,00 4 860,00
48. Drzwi aluminiowe szklone szkłem bezbiecznym 2- skrzydłowe m2 6,1600 2 900,00 17 864,00
49. Drzwi aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym 1 - skrzydłowe m2 24,2000 2 100,00 50 820,00
50. drzwi drewniane 1-skrzydłowe z nawiewnikami, kompletne m2 19,0000 2 100,00 39 900,00
51. drzwi drewniane 1-skrzydłowe, kompletne m2 46,6000 2 100,00 97 860,00
52. elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm szt. 301,5000 1,27 382,90
53. Elektrozaczep rewersyjny szt. 4,0000 242,00 968,00
54. elektryka KGL200 H60 m 69,6800 171,00 11 915,28
55. emulsja hydroizolacyjna bitumiczna kg 4,0019 18,55 74,24
56. farba KBE Prolatex dm3 741,7838 29,00 21 511,73
57. farba olejna do gruntowania dm3 1,3270 46,55 61,77
58. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1,5010 43,10 64,70
59. farba olejna nawierzchniowa dm3 1,2600 46,55 58,67
60. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0500 5,67 0,28
61. filc techn. podkładowy, o gr.16mm kg 1,1400 32,00 36,48
62. folia paroizolacyjna m2 187,4385 1,61 301,78
63. folia PE gr. 0,3 mm m2 48,7900 4,06 198,09
64. folia PE malarska m2 14,4000 0,90 12,96
65. folia polietylenowa m2 178,5000 2,17 387,34
66. folia przeciwwodna pozioma m2 24,2760 2,17 52,68
67. Gaz płynny propanowo-butanowy kg 17,0400 5,36 91,33
68. Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej kpl. 11,0000 700,00 7 700,00
69. gips budowlany szpachlowy t 5,2075 2 800,00 14 581,03
70. Głośnik sufitowy DSO ABTW6 szt 12,0000 210,00 2 520,00
71. Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT-S1 szt 4,0000 270,00 1 080,00
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72. Głośnik ścienno-sufitowy DSO ABT-S2 szt 14,0000 280,00 3 920,00
73. głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt. 11,0000 80,00 880,00
74. gniazdo czujek szt 41,0000 68,00 2 788,00
75. gniazdo DATA szt. 3,0600 57,40 175,64
76. gniazdo gn. 2P+Z IP44 szt. 28,5600 25,00 714,00
77. gniazdo IP20 szt. 7,1400 23,00 164,22
78. gniazdo podwójne 2P+Z IP44 szt 34,0000 38,00 1 292,00
79. gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 24 619,7835 1,28 31 513,33
80. granit na ściany boczne m2 2,3400 600,00 1 404,00
81. granit palony gr. 3 cm m2 20,4000 800,00 16 320,00
82. grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 359,8304 2,98 1 072,30
83. grunt uniwersalny kg 13,2650 5,82 77,20
84. grzejniki stalowe 1-płytowe, H10/500 L=1,20 szt. 1,0000 450,00 450,00
85. grzejniki stalowe 1-płytowe, H10/600 L=0,5 szt. 1,0000 430,00 430,00
86. grzejniki stalowe 2-płytowe, H20/500 L=1,20 szt. 2,0000 550,00 1 100,00
87. grzejniki stalowe 2-płytowe, H20/600 L=0,80 szt. 1,0000 500,00 500,00
88. grzejniki stalowe łazienkowe SAN 11-400 szt. 10,0000 780,00 7 800,00
89. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 60,9683 10,67 650,53
90. haki do muru kg 0,2100 12,37 2,60
91. Kabel audio 2x2,5mm2 m 67,6000 12,80 865,28
92. Kabel CobiLan 700MHz F/FTP kat.5 LSOH m 561,6000 12,00 6 739,20
93. Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, żółty 1,0m (nr DE

- 7511 2000/1,0)
m 4,1600 38,00 158,08

94. Kamera kopułowa szt 4,0000 700,00 2 800,00
95. kausze stalowe ocynkowane szt. 450,0000 1,00 450,00
96. klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych szt. 1 186,8129 0,78 925,71
97. klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS szt. 1 468,9836 1,78 2 614,79
98. klej kg 2,6331 1,00 2,63
99. klej 'Celtap Lux' kg 26,8950 123,04 3 309,16

100. klej do tarkettu kg 329,5380 19,13 6 304,06
101. klej Thermaflex 474 dm3 5,9666 69,33 413,67
102. klimatyzator typu Split Qchł. =4,73 Ne =1,71 kpl. 1,0000 10 455,00 10 455,00
103. kliny stalowe kg 6,0000 1,00 6,00
104. kliny z drewna m3 0,0014 0,00 0,00
105. klipsy montażowe Thermaclips szt. 3 270,0000 0,12 392,40
106. kolumna sufitowa /1 łóżko kpl. 1,0000 10 000,00 10 000,00
107. kolumna sufitowa /2 łóżka kpl. 1,0000 13 000,00 13 000,00
108. kołki rozporowe szt. 475,4880 0,30 142,65
109. kołki rozporowe szt. 387,6900 0,30 116,31
110. kołki rozporowe plastikowe szt. 428,8000 0,30 128,64
111. kołki rozporowe plastykowe szt. 264,0000 1,00 264,00
112. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 30,2000 0,30 9,06
113. kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt. 0,5000 50,00 25,00
114. komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1,0000 175,02 175,02
115. konstrukcja stalowa nośna t 3,9500 12 000,00 47 400,00
116. konstrukcja wsporcza kpl. 6,0000 521,42 3 128,52
117. Kontaktron MC 440 szt 4,0000 39,00 156,00
118. końcówki kablowe typu K do zaprasowania na żyłach miedzianych szt 80,3400 22,80 1 831,75
119. kotwy metalowe szt. 1 129,0668 1,65 1 862,96
120. kotwy metalowe kg 15,9140 24,20 385,12
121. kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5 mm m 45,0000 12,21 549,45
122. kotwy stalowe szt. 48,9280 1,65 80,73
123. kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm szt. 46,0000 76,80 3 532,80
124. kształtka przejściowa stal/PEX szt. 22,0000 13,20 290,40
125. kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 14,6400 2,00 29,28
126. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt. 119,7350 26,54 3 177,76
127. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm szt. 1,5800 35,00 55,30
128. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt. 94,8400 15,00 1 422,60
129. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm szt. 38,2800 20,00 765,60
130. kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40 mm szt. 106,0200 15,00 1 590,30
131. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm szt. 30,0000 10,00 300,00
132. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm szt. 32,0000 10,00 320,00
133. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 32 mm szt. 18,0000 10,00 180,00
134. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 50 mm szt. 4,0000 15,00 60,00
135. kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 117,0000 10,00 1 170,00
136. kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 117,0000 2,00 234,00
137. kształtki schodowe (część pionowa) 30 cm m 13,4400 175,00 2 352,00
138. kształtki schodowe (część pozioma) 25x30 cm m 13,4400 175,00 2 352,00
139. kształtki schodowe cokołowe wys. 10 cm m 2,6780 175,00 468,65
140. kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej

o śr. do 140 mm
m2 14,9408 148,10 2 212,73

141. kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S
(SPIRO) o śr. do 315 mm

m2 12,6208 114,35 1 443,19

142. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 3,3600 3,00 10,08
143. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm szt. 10,7900 65,61 707,93
144. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm szt. 5,7600 106,02 610,68
145. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm szt. 70,2900 17,73 1 246,24
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146. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 63 mm szt. 75,6000 22,22 1 679,84
147. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 20 mm szt. 171,6000 14,00 2 402,40
148. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 25 mm szt. 80,1000 19,32 1 547,53
149. kształtki z rur PE z gwintem o śr. 32 mm szt. 49,4100 5,00 247,05
150. lacznik_krzyżowy szt 2,0000 22,00 44,00
151. lacznik_pojedynczy szt 2,0000 22,00 44,00
152. lacznik_pojedynczy_hermetyczny szt 10,0000 24,00 240,00
153. lacznik_schodowy szt 10,0000 22,00 220,00
154. lacznik_świecznikowy szt 16,0000 22,00 352,00
155. lacznik_świecznikowy IP44 szt 12,0000 24,00 288,00
156. Lampa szt 10,0000 290,00 2 900,00
157. lepik asfaltowy kg 10,0000 5,21 52,10
158. lepik asfaltowy na zimno kg 148,2060 5,12 758,81
159. linka stalowa ocynkowana śr. 5 mm m 112,3200 19,15 2 150,93
160. listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 5 cm, dł. 200 cm szt. 5,2500 10,00 52,50
161. listwa wykończająca aluminiowa m 61,8000 9,00 556,20
162. listwy maskujące m 240,3244 3,99 958,89
163. łącznik krzyżowy do CD 60 szt. 789,3480 1,11 876,18
164. łącznik poprzeczny RIGIPS do CD 60 szt. 2 570,7213 1,78 4 575,88
165. łącznik wzdłużny  do CD 60 szt. 236,8044 0,94 222,60
166. łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60' szt. 93,2688 1,78 166,02
167. łączniki do mocowania izolacji termicznej szt. 160,3680 3,00 481,10
168. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm szt. 1,5750 50,00 78,75
169. Manipulator + uchwyt szt 22,0000 600,00 13 200,00
170. Mapei ULTRAPLAN RENOVATION kg 3 982,9600 3,95 15 732,69
171. masa asfaltowa kg 4,2980 3,88 16,68
172. masa betonowa B-20 m3 0,0120 295,34 3,54
173. masa szpachlowa kg 97,7288 4,75 464,21
174. masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 330,1741 4,75 1 568,32
175. masa szpachlowa wykończeniowa kg 41,3468 1,28 52,92
176. masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix kg 64,1223 1,28 82,08
177. masa tynkarska mozaikowa kg 66,0000 16,30 1 075,80
178. masa tynkarska silikonowa kg 64,2500 15,30 983,02
179. masa tynkarska silikonowa kg 38,4000 6,30 241,92
180. masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna kg 205,8120 27,61 5 682,47
181. Materiały dodatkowe p.poż kpl. 1,0000 1 500,00 1 500,00
182. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 36,8072 1,99 73,25
183. miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt. 11,0000 1,00 11,00
184. Moduł czytnika kart szt 6,0000 800,00 4 800,00
185. moduł ebk 4g2r kpl szt 5,0000 470,00 2 350,00
186. Moduł FCT szt 5,0000 500,00 2 500,00
187. Moduł główny bez kamery szt 4,0000 600,00 2 400,00
188. Moduł klawiatury numerycznej szt 6,0000 780,00 4 680,00
189. Montaż gniazda RJ45 szt 39,0000 55,00 2 145,00
190. Montaż gniazda RTV szt 13,0000 74,00 962,00
191. Montaż gniazda słuchawkowego szt 39,0000 55,00 2 145,00
192. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 29,9801 9,82 294,40
193. nadproża prefabrykowane m 42,8400 37,30 1 597,93
194. narożnik ochronny aluminiowy perforowany m 138,1380 6,79 937,96
195. Narożniki ochronne dług.1,5m  kolorystyka w uzgodnieniu z Użyt-

kownikiem
szt 45,0000 87,00 3 915,00

196. narożniki tynkarskie m2 10 833,8000 0,09 975,04
197. nawiewnik okienny ciśnieniowy szt 7,0000 352,00 2 464,00
198. Obudowa dachu szkło hartowane m2 72,6000 3 600,00 261 360,00
199. Obudowa modułu EBK szt 5,0000 200,00 1 000,00
200. obudowa ROP IQ8 szt 4,0000 100,00 400,00
201. odbojnica m 147,4000 360,00 53 064,00
202. okładzina ścienna MURASPEC GLACIER lub równoważna, w uz-

godnieniu z Użytkownikiem
m2 61,8585 290,00 17 938,96

203. okna PCV m2 11,1200 1 900,00 21 128,00
204. opłata za przyjęcie gruzu m3 77,1300 100,00 7 713,00
205. Opłata za przyjęcie wykładziny i innych t 38,6400 400,00 15 456,00
206. Oprawa awaryjna AW1, 3,7W CB, typ. iTech M2 szt. 23,0000 580,00 13 340,00
207. Oprawa awaryjna AW3, 1,4W CB, typ. Ontec C M1 szt. 8,0000 580,00 4 640,00
208. Oprawa awaryjna AW4, 3,9W CB, typ. Ontec C C1 szt. 3,0000 580,00 1 740,00
209. Oprawa awaryjna AW4, CB, typ. Ontec C M2 szt. 2,0000 580,00 1 160,00
210. Oprawa awaryjna EW1, kierunek ewakuacji, CB, typ. Ontec G szt. 1,0000 580,00 580,00
211. Oprawa awaryjna EW2, kierunek ewakuacji, CB, typ. Ontec G szt. 11,0000 580,00 6 380,00
212. Oprawa oświetleniowa typ Ambiella LED2000-840 01 szt. 15,0000 480,00 7 200,00
213. Oprawa oświetleniowa typ Fidesca-SD G2 M73 M19 4000-840 szt. 1,0000 2 000,00 2 000,00
214. Oprawa oświetleniowa typ Fidesca-SD G2 M84 M19 4000-840 szt. 3,0000 2 000,00 6 000,00
215. Oprawa oświetleniowa typ Fidesca LED6800-940 szt. 11,0000 2 000,00 22 000,00
216. Oprawa oświetleniowa typ Fidesca LED8500-940 szt. 4,0000 2 000,00 8 000,00
217. Oprawa oświetleniowa typ Siella G3 M84 OTA22 LED3400-840

ETDD
szt. 1,0000 550,00 550,00

218. Oprawa oświetleniowa typ Siella LED3400-840 OTA19 szt. 3,0000 550,00 1 650,00
219. otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 469,9000 14,42 6 775,96
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220. otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 140,8000 35,00 4 928,00
221. panel /1 łóżko kpl. 12,0000 5 000,00 60 000,00
222. panel /2 łóżka kpl. 4,0000 8 000,00 32 000,00
223. panel /3 łóżka kpl. 1,0000 10 000,00 10 000,00
224. papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm m2 57,5000 31,25 1 796,88
225. papier ścierny m2 0,1440 36,61 5,27
226. parapety z blachy powlekanej m2 1,3755 160,00 220,08
227. pasta podłogowa bezbarwna kg 43,9384 19,85 872,18
228. pianka poliuretanowa kg 32,5032 37,83 1 229,60
229. pianka poliuretanowa dm3 2,7800 37,83 105,17
230. piasek m3 9,4789 60,40 572,52
231. Plafon oświetleniowy szt. 19,0000 300,00 5 700,00
232. planiseal kg 1 531,5837 8,29 12 696,83
233. płytki  podłogowe gresowe zewnętrzne m2 9,8280 120,00 1 179,36
234. płytki posadzkowe GRES m2 57,2795 75,00 4 295,96
235. płytki ścienne m2 267,4350 75,00 20 057,62
236. płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 15 mm m2 82,4824 38,00 3 134,33
237. płyty gipsowe RIGIPS RIDURIT gr. 25 mm m2 1,6016 50,00 80,08
238. płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ F gr. 12,5 mm m2 1 104,5720 38,50 42 526,02
239. płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ F gr. 12,5 mm' m2 96,2638 28,50 2 743,52
240. płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5 mm m2 387,1564 12,00 4 645,88
241. płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm kg 2,0100 30,49 61,29
242. płyty komunikacyjne długie m2 0,0070 105,44 0,74
243. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0035 109,31 0,38
244. płyty lub maty z wełny mineralnej m2 171,1395 16,70 2 858,03
245. płyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm kg 1,6200 8,92 14,46
246. płyty pomostowe robocze m2 0,2625 109,31 28,69
247. płyty styropianowe gr. 12 cm m3 5,1660 600,00 3 099,60
248. płyty styropianowe XPS 4,0 cm m2 21,4200 50,00 1 071,00
249. płyty sufitowe rockfon -cleanspace-essential A-15 krawędz prosta m2 167,8797 36,00 6 043,67
250. płyty z wełny mineralnej m2 26,2140 19,63 514,58
251. płyty z wełny mineralnej elewacyjna 3 cm m3 0,4838 360,00 174,18
252. płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 43,1130 49,63 2 139,70
253. płyty z wełny mineralnej, półtwarde, grub. 40 mm m2 52,0490 32,00 1 665,57
254. podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm szt. 22,1536 10,01 221,76
255. podokienniki prefabrykowane m 3,9300 170,00 668,10
256. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do

1600 mm
szt. 2,0200 37,48 75,70

257. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 200
mm

szt. 21,1232 34,53 729,38

258. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. 100 mm szt. 10,0000 34,53 345,30
259. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. 200 mm szt. 14,0000 34,53 483,42
260. podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 315

mm
szt. 10,8800 34,53 375,69

261. Podstawa FCT szt 5,0000 300,00 1 500,00
262. podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 125 mm szt. 2,0000 620,00 1 240,00
263. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny po-

liestrowej
m2 24,0720 27,61 664,63

264. pospółka m3 21,7300 90,00 1 955,70
265. preparat gruntujący dm3 485,9052 5,80 2 818,25
266. pręt wieszakowy z oczkiem szt. 120,6126 1,44 173,68
267. pręty gładkie śr.do 8-14 mm kg 3 136,2600 8,83 27 693,18
268. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 16,0860 190,63 3 066,47
269. pręty żebrowane do 8-14 mm kg 100,2000 6,77 678,35
270. profil  CD 60 m 2 203,4754 7,67 16 900,65
271. profil  CD 60 m 1 300,5448 7,67 9 975,18
272. profil  UD 30 m 734,4918 7,64 5 611,52
273. profil  UD 30 m 473,6088 7,64 3 618,37
274. profil główne  T-24 m 145,0611 9,31 1 350,52
275. profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wtopioną siatką z włókna

szklanego 10x15 cm
szt. 8,4240 9,31 78,43

276. profil parapetowy z blachy powlekanej m 4,3230 120,00 518,76
277. profil poprzeczny  T-24 m 435,1833 9,31 4 051,56
278. profil przyścienny m 68,4558 5,03 344,33
279. profile stalowe zabezpiecznone farbą podkładowa i ognoochronną t 4,2016 10 500,00 44 116,80
280. przeciwpożarowa klapa odcinająca EI120 CX- 4 ,D=(1) 100 + wy-

zwalacz topikowy WT72C + c wyzwalacz elektromag. 24VDC stero-
wanie impulsem prądowym EI24V + siłownik 230V AC FD-LT230V
+1WKKP

szt. 2,0000 1 050,00 2 100,00

281. przeciwpożarowa klapa prostokątna EIS120 LX-5G LxH 100 x 100 ,
KP + wyzwalacz termiczny WT72C + silownik 24/48 V AC/DC FDG
- WT -8-24

szt. 1,0000 900,00 900,00

282. przeciwpożarowa klapa prostokątna EIS120 LX-5G LxH 200*250,
KP + wyzwalacz termiczny WT72C + silownik 24/24 V

kpl. 1,0000 1 100,00 1 100,00

283. Przełącznica L2 o mocy 370W szt 1,0000 3 900,00 3 900,00
284. przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B o śr. do

100 mm
szt. 2,0000 57,01 114,02
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285. przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynko-

wanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 315 mm
m2 32,6400 110,00 3 590,40

286. przewody typu HTKSH PH90 1x2x1.4 m 436,8000 23,70 10 352,16
287. przewody typu HTKSH PH90 25x1x1 m 223,6000 38,00 8 496,80
288. przewody typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 m 270,4000 4,11 1 111,34
289. przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2 m 166,4000 5,20 865,28
290. przewody UTP 4x2x0,5mm2 kat.5 m 62,4000 3,50 218,40
291. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) Fi

140 mm
m2 38,6400 89,59 3 461,76

292. przewody YTDY 2x0,5 mm2 m 23,9200 0,98 23,44
293. Przewód HDGs PH90 2x1,5mm m 62,4000 7,30 455,52
294. Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 4x1,5 mm2, 750 V m 655,2000 8,90 5 831,28
295. Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x10 mm2, 750 V m 135,2000 49,00 6 624,80
296. Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x16 mm2, 750 V m 109,2000 82,00 8 954,40
297. Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x35 mm2, 750 V m 62,4000 143,00 8 923,20
298. Przewód miedziany, typu DY  4 mm2, 500 V m 322,4000 4,80 1 547,52
299. Przewód NKGs-300/500V 3x16mm2 m 470,0800 89,00 41 837,12
300. Przewód NKGs-300/500V 3x25mm2 m 468,0000 108,00 50 544,00
301. Przewód OWY 2x2,5mm2 m 187,2000 3,90 730,08
302. przewód płaski typu YDYp-750V 3x2,5 mm2 m 208,0000 9,20 1 913,60
303. Przewód YDY-450/750 V 2x1mm2 m 228,8000 2,20 503,36
304. Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 3 078,4000 7,00 21 548,80
305. Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 3 390,4000 10,80 36 616,32
306. Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2 m 197,6000 10,80 2 134,08
307. Przewód YTKSYekw 2x2x0,8mm m 291,2000 3,20 931,84
308. Przycisk przywoławczy sznurkowy szt 6,0000 240,00 1 440,00
309. przyciski do spłuczek podtynkowych szt. 11,0000 180,00 1 980,00
310. punkty poboru gazów medycznych kpl. 9,0000 325,00 2 925,00
311. punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, (3) Fi zew. 50

mm
szt. 4,0000 0,00 0,00

312. Puszka montażowa do kamer szt 4,0000 160,00 640,00
313. Puszka montażowa podtynkowa dla 3 modułów szt 4,0000 100,00 400,00
314. puszka przyłączeniowa szt 40,8000 17,00 693,60
315. Ramka montażowa szt 6,0000 16,00 96,00
316. Ręczny ostrzegacz pozaru ROP IQ8 kpl szt 4,0000 278,00 1 112,00
317. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 26,4740 10,39 275,07
318. roztwór do gruntowania kg 20,0000 6,12 122,40
319. Rura karbowana typu Peszel  z pilotem m 239,2000 2,20 526,24
320. rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 40 mm m 12,9580 25,00 323,95
321. rury miedziane ciągnione - na ciśnienie d o (1) 1.0 MPa, Fi 12*7,0 w

izolacji fabrycznej
m 5,4060 25,00 135,15

322. rury miedziane ciągnione - śr. 12 x 1,0 mm m 228,9600 23,97 5 488,17
323. rury miedziane ciągnione - śr. 15 x 1,0 mm m 92,2200 30,79 2 839,45
324. rury miedziane ciągnione - śr. 22 x 1,0 mm m 44,5200 44,57 1 984,26
325. rury miedziane ciągnione - śr. 8 x 1,0 mm m 349,8000 21,08 7 373,78
326. rury miedziane ciągnione z miedzi gat.: M2G,M3G o na ciśnienie do

1.0 MPa, Fi 6*35 w izolacji fabrycznej
m 5,4060 25,00 135,15

327. rury miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa - śr. 28 x 1,5 mm m 1,0600 43,84 46,47
328. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 20 mm m 12,7200 5,05 64,24
329. rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 20 mm' m 3,1800 8,05 25,60
330. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 74,3900 30,05 2 235,42
331. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm m 1,6000 35,05 56,08
332. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 37,4400 13,95 522,29
333. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm m 41,3250 23,26 961,22
334. rury PCV przepustowe o śr. 110 mm m 12,9750 30,05 389,90
335. rury PCV przepustowe o śr. 160 mm m 0,3000 30,05 9,02
336. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 6,2400 13,95 87,05
337. rury PCV przepustowe o śr. 75 mm m 6,5250 23,26 151,77
338. rury PE-X  Fi  25x 3,5 mm m 92,7000 3,27 303,13
339. rury PE-X  Fi 32x4,4 mm m 62,8300 5,45 342,42
340. rury PE-X o śr. 20x2,5 mm m 28,8400 3,27 94,30
341. rury przepustowe z PCW m 2,3715 23,77 56,37
342. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.

nominalnej 100 mm
m 2,5500 100,00 255,00

343. rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o średnicy 16*2,0 mm m 131,8400 4,70 619,65
344. rury winidurowe z pilotem m 156,0000 2,20 343,20
345. rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm szt. 3,0000 170,00 510,00
346. rury wywiewne z PCV o śr. 75 mm szt. 1,0000 211,42 211,42
347. rury z polipropylenu  (PP) o śr. Fi 63 mm ZW m 4,3200 40,12 173,32
348. rury z polipropylenu (PP-R)  Fi. 32x4,4 mm CW m 8,6400 11,71 101,17
349. rury z polipropylenu (PP-R) Fi  40x5,5 mm CW m 4,3200 32,00 138,24
350. rury z polipropylenu (PP-R) fi do 63 mm m 71,5000 40,12 2 868,58
351. rury z polipropylenu (PP-R) Fi. 50x6,9 mm CW m 55,0800 27,59 1 519,66
352. rury z polipropylenu (PP)  Fi. 32x4,4 mm ZW m 5,4000 11,71 63,23
353. rury z polipropylenu (PP)  Fi. 40·x5,5 mm ZW m 4,3200 32,00 138,24
354. rury z polipropylenu (PP) Fi. 20·x 2,8mm ZW m 3,3000 9,00 29,70
355. rury z polipropylenu (PP) Fi. 50x6,9  mm ZW m 51,8400 27,59 1 430,27
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356. siatka tkana Rabitza m2 19,5858 7,45 145,91
357. siatka z wł szkl m2 111,0474 3,45 383,11
358. siatka z włókna szklanego 145A Baumit m2 69,7225 3,60 251,00
359. silikon kg 9,5960 44,35 425,58
360. silikon dm3 0,5560 20,57 11,44
361. Skrętka komputerowa 4x2x0,5 m 468,0000 3,50 1 638,00
362. skrzynki do zaworów SZK 2+1 szt. 3,0000 5 000,00 15 000,00
363. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40' kg 0,2000 2,00 0,40
364. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,8064 102,62 82,75
365. spoiwo srebrne do lutowania LS 45 kg 2,1945 1 500,00 3 291,75
366. spusty do brodzików natryskowych szt. 9,0000 80,37 723,33
367. switch szt. 1,0000 700,00 700,00
368. syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm (3) szt. 9,0000 80,00 720,00
369. syfony DO SKROPLIN szt. 1,0000 50,00 50,00
370. syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chromowane szt. 1,0000 90,00 90,00
371. syfony umywalkowe mosiężne ze spustem szt. 30,0000 90,00 2 700,00
372. syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr.

50 mm
szt. 6,0000 25,00 150,00

373. szelak kg 0,0234 61,18 1,43
374. Szyna wyrównawcza Cu m 4,1600 250,00 1 040,00
375. ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym

M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym

szt. 112,3200 2,63 295,40

376. środek gruntujący kg 892,4788 5,82 5 194,23
377. środek gruntujący pod powłoki hydroizolacyjne kg 5,8410 9,82 57,36
378. Śruba mocująca M 8 szt 3,0000 3,00 9,00
379. śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 1,9200 22,66 43,50
380. śruby fundamentowe z gwintem na całej dł. z nakręt. 6-kątnymi

średniodokładnymi M 12x160mm
kg 2,6600 22,66 60,28

381. śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x160mm kg 2,5200 22,66 57,09
382. śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długoś-

ci, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm
kg 18,6360 9,83 183,20

383. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej
długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm

kg 29,7724 9,83 292,66

384. śruby,podkładki,nakrętki kg 6,1200 6,40 39,16
385. Tablica rozdzielcza RE0 szt 1,0000 20 000,00 20 000,00
386. Tablica rozdzielcza RE2 szt 1,0000 12 000,00 12 000,00
387. Tablica rozdzielcza RIT E1 szt 1,0000 47 000,00 47 000,00
388. Tablica rozdzielcza RIT E2 szt 1,0000 47 000,00 47 000,00
389. Tablica rozdzielcza RIT E3 szt 1,0000 47 000,00 47 000,00
390. Tablica rozdzielcza RIT E4 szt 1,0000 47 000,00 47 000,00
391. Tablica rozdzielcza RrE0 szt 1,0000 20 000,00 20 000,00
392. Tablica rozdzielcza RrE2 szt 1,0000 12 000,00 12 000,00
393. taśma malarska m 60,0000 0,23 13,80
394. taśma spoinowa m 552,5436 0,23 127,09
395. taśma spoinowa RIGIPS m 879,7299 0,23 202,34
396. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 45,7919 3,14 143,78
397. taśma uszczelniająca m 299,6070 12,00 3 595,29
398. Telefon IP z kolorowym wyświetlaczem szt 2,0000 2 700,00 5 400,00
399. teletechnika KGL200 H60 m 69,6800 171,00 11 915,28
400. Terminal pacjęta TP3 szt 11,0000 1 300,00 14 300,00
401. Terminal wezwania lekarza szt 1,0000 1 300,00 1 300,00
402. tlen techniczny m3 26,6595 7,26 193,54
403. tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. 100 mm szt. 2,0000 259,40 518,80
404. tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 100 mm szt. 3,0000 300,00 900,00
405. tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. do 200 mm szt. 7,0000 400,00 2 800,00
406. topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych Uni-lut kg 1,2298 1 500,00 1 844,70
407. trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 12 mm szt. 24,0000 4,16 99,84
408. trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 15 mm szt. 16,0000 4,16 66,56
409. trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 22 mm szt. 8,0000 8,10 64,80
410. trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 28 mm szt. 1,0000 12,00 12,00
411. trójniki miedziane gładkie równoprzelotowe - śr. 8 mm szt. 25,0000 7,69 192,25
412. tuleje ochronne dla rur prze przegrody budowlan kpl. 0,0000 1 300,00 0,00
413. Uchwyt ścienny do kamer kopułowych szt 4,0000 78,00 312,00
414. uchwyty szt. 315,0000 1,20 378,00
415. uchwyty do grzejników szt. 40,0000 26,30 1 052,00
416. uchwyty do rur o śr. nominalnej 100 mm szt. 0,8750 3,92 3,43
417. uchwyty do rur o śr. zew. 12-15 mm szt. 2,5500 3,06 7,80
418. uchwyty do rur o śr. zew. 12 mm szt. 108,0000 3,06 330,48
419. uchwyty do rur o śr. zew. 15 mm szt. 43,5000 3,06 133,11
420. uchwyty do rur o śr. zew. 22 mm szt. 21,0000 3,36 70,56
421. uchwyty do rur o śr. zew. 28 mm szt. 0,3300 3,36 1,11
422. uchwyty do rur o śr. zew. 6 mm szt. 2,5500 1,78 4,54
423. uchwyty do rur o śr. zew. 8 mm szt. 165,0000 3,06 504,90
424. uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 40 mm szt. 46,5000 4,31 200,41
425. uchwyty do rur z PE o śr. 20 mm szt. 207,4800 3,03 628,67
426. uchwyty do rur z PE o śr. 25 mm szt. 112,5000 2,68 301,50
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427. uchwyty do rur z PE o śr. 32 mm szt. 67,7100 4,07 275,58
428. uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 18,7800 3,03 56,90
429. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt. 80,2000 4,70 376,94
430. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 160 mm szt. 1,6000 8,82 14,11
431. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm szt. 55,0000 1,58 86,90
432. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm szt. 34,8000 2,38 82,82
433. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20

mm
szt. 97,2400 0,22 21,39

434. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32
mm

szt. 14,4300 1,43 20,64

435. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40
mm

szt. 8,0000 1,40 11,20

436. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50
mm

szt. 91,1000 1,58 143,94

437. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63
mm

szt. 3,2000 2,11 6,75

438. uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej podłogowe przy misce
ustępowej

szt 2,0000 550,00 1 100,00

439. uchwyty ze stali nierdzewnej polerowanej ścienne przy umywalkach szt 2,0000 450,00 900,00
440. umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (2) szt. 30,0000 300,00 9 000,00
441. umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kola-

nem dla niepełnosprawnych
szt. 1,0000 200,00 200,00

442. urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp szt. 10,0000 890,00 8 900,00
443. urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dlaniepe-

nosprawnych
szt. 1,0000 890,00 890,00

444. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.
100 mm

szt. 5,2000 2,97 15,45

445. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.
200 mm

szt. 7,2800 2,97 21,62

446. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do
100 mm

szt. 4,1600 2,97 12,36

447. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do
125 mm

szt. 10,4200 2,97 30,96

448. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do
150 mm

szt. 4,1600 2,97 12,36

449. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do
315 mm

szt. 46,1312 2,97 137,01

450. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o
obwodzie do 2000 mm

szt. 9,3600 8,97 83,96

451. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o
obwodzie do 800 mm

szt. 47,8400 4,06 194,23

452. uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o
obwodzie do 1600 mm

szt. 4,1200 8,97 36,96

453. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 40 mm szt. 124,0000 1,93 239,32
454. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 40 mm szt. 21,7000 1,93 41,88
455. uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z płyty gumowej o gr.5mm szt. 2,0600 8,31 17,12
456. uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do

200 mm
szt. 141,5104 2,97 420,29

457. uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o śr. 10 mm szt. 4,0000 10,00 40,00
458. uszczelki z tarflenu (policzterofluoroetylenu) o śr. 20 mm szt. 2,0000 10,00 20,00
459. Uszczelnienie przejść wentylacji w stropach szt. 4,0000 94,22 376,88
460. wanna, wolnostojąca szt. 1,0000 812,08 812,08
461. wapno suchogaszone t 1,1992 601,11 720,85
462. wapno suchogaszone kg 46,7680 0,60 28,06
463. wapno suchogaszone kg 35,8600 0,60 21,52
464. wentylator łazienkowy Silent DN 100 szt 1,0000 480,00 480,00
465. wentylator osiowy KANAŁOWY DN 100 szt 1,0000 4 600,00 4 600,00
466. wentylator osiowy KANAŁOWY DN 125 szt 1,0000 4 650,00 4 650,00
467. wieszak obrotowy  noniuszowy szt. 473,6088 2,64 1 250,33
468. wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy' szt. 734,4918 2,64 1 939,06
469. wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS szt. 120,6126 1,78 214,69
470. wkręt  TN 25 szt. 7 893,4800 0,07 552,54
471. wkręt do blachy TB szt. 520,5200 0,48 249,85
472. wkręt RIGIPS TD 30 szt. 920,9200 0,70 644,64
473. wkręt RIGIPS TN 25 kg 64,1223 24,63 1 579,34
474. wkręt RIGIPS TN 35 kg 151,5618 24,63 3 732,97
475. wkręt TD 35 szt. 3 963,9600 0,10 396,40
476. wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3

mm o dług. do 45 mm
kg 0,1380 29,00 4,00

477. woda m3 9,2915 5,80 53,89
478. wózek-wanna szt 1,0000 15 500,00 15 500,00
479. wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 1,0000 380,00 380,00
480. Wskaźnik zadziałania czujki szt 33,0000 78,00 2 574,00
481. wsporniki do umywalek szt. 31,0000 12,64 391,84
482. wykładzina  Tarkett Granit m2 598,6607 130,00 77 825,89
483. wył p/poż w obudowie FT22 szt 5,0000 260,00 1 300,00
484. wyrzutnie ścienne kołowe, o średnicy 125 mm, wyrzutnie (2) typ C szt. 2,0000 260,00 520,00
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485. wywietrzaki cylindryczne o śr. do 200 mm szt. 36,0000 1 020,00 36 720,00
486. zaprawa m3 0,4767 227,28 108,34
487. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0360 265,30 9,55
488. zaprawa cementowa m. 12 m3 2,1216 265,30 562,87
489. zaprawa cementowa m. 80 m3 1,0272 272,09 279,49
490. zaprawa cementowa na białym cemencie m. 80 m3 0,0562 272,09 15,28
491. zaprawa cementowo-wapienna m3 2,3433 315,15 738,49
492. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0393 255,53 10,04
493. zaprawa do spoinowania kg 115,9269 8,37 970,31
494. zaprawa klejowa kg 2 313,1124 2,66 6 152,88
495. Zaprogramowanie i konfiguracja kamer szt 1,0000 10 000,00 10 000,00
496. Zasilacz 1 szt 1,0000 600,00 600,00
497. zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe 15 mm szt. 11,0000 35,00 385,00
498. zawory mosiężne, kulowe typu DN10, na ciśnienie do 1,0 MPa o śr.

10 mm
szt. 2,0000 200,00 400,00

499. zawory mosiężne, kulowe typu DN25, na ciśnienie do 1,0 MPa, o śr.
20 mm

szt. 1,0000 250,00 250,00

500. zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1) szt. 2,0000 0,00 0,00
501. zawory regulacyjne TA-Therm, Dn 15 mm (1)' szt. 1,0000 450,00 450,00
502. zawory wodne przelotowe Dn 50 mm szt. 11,0000 0,00 0,00
503. zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm szt. 12,0000 18,70 224,40
504. zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm szt. 16,0000 37,33 597,28
505. Zestaw do wpuszczania opraw Ontec G szt. 48,0000 70,00 3 360,00
506. Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45 szt 5,0000 720,00 3 600,00
507. Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 2xRJ45' szt 3,0000 720,00 2 160,00
508. Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 3xRJ45 szt 3,0000 750,00 2 250,00
509. Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xDATA, 4xRJ45, 2xEKW szt 1,0000 820,00 820,00
510. Zestaw gniazdowy PEL 2P+Z, 2xEKW szt 3,0000 800,00 2 400,00
511. złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm szt. 117,0000 16,64 1 946,88
512. złączka nakrętna równoprzelotowa z żeliwa ciągliwego o śr. nomi-

nalnej 20 mm
szt. 22,0000 30,00 660,00

513. złączki szt. 61,5000 0,90 55,35
514. złączki miedziane - śr. 12 mm szt. 104,0000 2,34 243,36
515. złączki miedziane - śr. 15 mm szt. 47,0000 2,34 109,98
516. złączki miedziane - śr. 22 mm szt. 19,0000 4,52 85,88
517. złączki miedziane - śr. 8 mm szt. 149,0000 5,53 823,97
518. złom ścierny kg 4,5012 1,00 4,50
519. zmywak jednokomrowy z bl. nierdzewnej szt. 6,0000 204,20 1 225,20
520. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,0320 126,15 4,04
521. materiały pomocnicze zł 21 968,88

RAZEM 2 479 614,30

Słownie:   dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście i 30/100 zł
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1. betoniarka 150 dm3 m-g 2,4064 6,63 15,96
2. ciągnik kołowy m-g 3,1682 52,05 164,90
3. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 7,5050 69,00 517,84
4. giętarka do prętów m-g 13,0939 9,07 118,76
5. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 9,1347 106,29 970,92
6. mieszarka do zapraw m-g 5,7120 5,18 29,59
7. nożyce do prętów m-g 15,4475 9,00 139,03
8. piła taśmowa elektryczna m-g 0,3005 1 200,00 360,60
9. pompa do betonu na samochodzie m-g 2,9943 488,77 1 463,52

10. prościarka do prętów m-g 11,6980 6,87 80,36
11. przyczepa skrzyniowa m-g 3,1682 10,58 33,52
12. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 7,5050 12,44 93,36
13. rusztowania ramowe elewacyjne m-g 5,9100 15,00 88,65
14. samochód dostawczy m-g 135,0264 62,62 8 455,32
15. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 57,2219 115,76 6 624,01
16. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 45,9780 91,42 4 203,31
17. spawarka m-g 176,9620 7,11 1 258,20
18. spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0,3532 8,00 2,83
19. wyciąg m-g 236,5894 10,78 2 550,41
20. zsyp budowlany do gruzu m-g 3,0400 100,00 304,00
21. żuraw okienny m-g 1,9806 7,02 13,90
22. żuraw okienny 0.5 t m-g 3,8000 10,25 38,95
23. żuraw okienny przenośny m-g 0,2200 7,02 1,54
24. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 4,7400 120,93 573,21

RAZEM 28 102,69

Słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy sto dwa i 69/100 zł
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