DROGADO TOMASZ SLUSARZ
D RO G A D O ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA TELETECHNICZNA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ULIC MILOSZA, MALINOWSKIEGO | CZESCI KOMARA
W PRUSZCZU GDANSKIM

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

DZIALKI:
38/14, 38/16, 38/19, 38/22, 44/12, 44/13, 44/23, 44/25,77/1, 136, 353/4
obreb Pruszcz Gdanski [nr 0009], jednostka ewidencyjna 220401 1 Pruszcz
Gdanski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXVI — sieci: telekomunikacyjne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Orange Polska S.A.

Ulica Mitosza, Malinowskiego, Komara, 83-000 Pruszcz Gdanski Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i

Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Projekt uzgodniono bez uwag

605/TTDSILU/P/2023
18-01-2023ma-9@e4"_§}&%[

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy

Data Podpis |

mgr inz. Tomasz Urbanski
Projektant upr. DT-WBT/02360/02/U
specjalnos¢ telekomunikacyjna

mgr inz. Grzegorz Tyda
Sprawdzajacy upr. 1751/99/U
specjalnosc telekomunikacyjna

GDYNIA, PAZDZIERNIK 2022 r.



1. Spis tresci

3 Y oY L3 € =T o PP 1
2. SPIS FYSUNKOW ..ceuuiienniiinniirennereenereanereanseresseeeessesenssesensesssnsessssssssssssssssessnssessnsssssnnsnee 2
Y 1L - =] 3
4. WiadomosSCi O8OINE.....ccuuuiiiiiiuniiiiiiiniiiiiiniiiiieniitierasssiiesssssiressssssnesssssssssssssssssennes 4
4.1. Przedmiot i zakres OpPraCoWaNia . .....cccceccciiiieiee e e e e 4
4.2. LN YTy (o TSP U PR PP O PO POTRPTPRPRORPRPRPRRt 4
4.3. [oTo I3 VT Mol o = Tolo VN - | | - SRR 4
4.4. L YA e o F- 1Yot PSRRI 4
5. OPisS tECANICZNY ....ieeiiiiiiiiic ettt s e e e e reasesssasesenssssensssssnsssenssssenssssensanns 5
5.1. SEAN ISTNIEJGCY ciiiiiiiii i, 5
5.2. SEAN ProOJEKEOWANY ..o e e e e e e e e e 5
5.2.1. Sie€ teleteChNICZNG ..cco e s 5
5.3. Warunki t€ChNICZNE i NOIMY ..vviiiiiieece e e e e e e e e e 6
5.4. UWAET KONCOWE ...ttt ettt e et e e et e e e e et e e e e e na e e e e ensaeaeeeanneeeeenns 7
6. Warunki teChniCzne. ......ccuuuiiiiieniiiiiiiiiiiiiiiiiinnirisnrrsssn s resssss s ssnsssssssssssssnees 8
7. Zestawienie podstawowych materialOW. ......cccceveuireeniiieeiiieieiieiriennereenrereeneerennenns 17
8. Oswiadczenie projektanta .......ccccceiiiiieeciiiiiineiiiiiiiniiiiiiieniiesressnrenne. 17
9. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia .......ccccccevrrreniiiiiieniiiinnnniinineen 18
9. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskiej Okregowej Izby
INZYNierOw BUdOWNICtWA ... .ccivuueiiiiiiieiiiiiiniiiiireeiiiienaeisiressssssnnensssssnesssssssssnnssssssennss 21
10. RYSUNKI ceteeeeeiiiirnniiniinneiiiiieneiniiemmiiiimeassisiiensssssisesssssssmssssssssessssssssssssssssssnssssssssnns 26

BUDOWA ULIC MILOSZA, MALINOWSKIEGO | CZESCI KOMARA W PRUSZCZU GDANSKIM



2. Spis rysunkow

Rys. T-1. Plan budowy kanatu technologicznego i przebudowa sieci teletechnicznej w zwigzku z
budowg ulic Mitosza, Malinowskiego i czesci Komara w Pruszczu Gdanskim.
[ TV AU F: [0V Y PR 27

Rys. T-2. Przebudowa sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. w zwigzku z budowa ulic Mitosza,
Malinowskiego i cze$ci Komara w Pruszczu Gdanskim.
SChEMAL PrZEDUAOWY ... ..ot e e e e e e rae e e e e e e e e nraneees 28
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3. Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnych ........cccooeieiiiiiiiice e
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4. Wiadomosci ogdlne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej
oraz budowy kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego w zwigzku z budowa ulic
Mitosza, Malinowskiego i czeSci Komara w Pruszczu Gdanskim.

4.2. Inwestor

GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI , UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

4.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:
e Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”
e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
e Uzgodnienia branzowe.
e  Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A.
e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
e warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

4.4. Wykonawca

Wykonawca robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.
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5. Opis techniczny

5.1. Stanistniejacy

Projekt budowa Mitosza, Malinowskiego i cze$ci Komara w Pruszczu Gdanskim” koliduje
z istniejgcy siecig telekomunikacyjng ktérej wtascicielem jest:
e Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskiego 160

W miejscach kolizji urzgdzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opis istniejacej sieci Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Rys 1. 1. Istniejgca siec Wymagana
telekomunikacyjna, przebudowa.
koliduje z projektowanym
zadaniem inwestycyjnym.

Wszystkie wskazane w projekcie nie posiadajg kanatu technologicznego. Art. 39 pkt. 6
Ustawy o Drogach Publicznych naktada na zarzadce drogi podczas budowy lub remontu
obowigzek budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym.

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostat wykonany w oparciu o mapy do
celéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w
terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i zaktadowych TP S.A.
Uzgodnienie stanowi zatacznik do opracowania.

5.2.1. Sied teletechniczna

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugosc
kolizji [ m]/[szt.]
Rys 1. W celu przebudowy sieci teletechnicznych nalezy:
Rura dwudzielna fi 120
1. Przenies¢ kolidujgcg studnie kablowg w miejsce -6m
wskazane w projekcie. Przetozenie sieci
2. Przetozy¢ odcinek kanalizacji kablowej zgodnie z| telekomunikacyjnej—
projektem. 13m
3. Brakujgce odcinki kanalizacji kablowej uzupetni¢| Przebudowa punktu
rurg dwudzielna fi 120. dostepowego — 1 szt.
4. Przetozy¢ kolidujaca sie¢ telekomunikacyjng zgodnie| Przeniesienie studni
z projektem, kablowej — 1szt.

5. Przebudowac istniejgcy punkt dostepowy,

Przebudowac kolidujgce kable telekomunikacyjne

7. Na etapie projektu wykonawczego nie jest mozliwe
opisu do kabli XzTKMXpw 10x4x0,5 i XzTKMXpw
5x4x0,5

o
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8. Catos¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod
nadzorem gestora sieci.

W celu budowy kanatu technologicznego nalezy:

1. Wybudowania w miejscach wskazanych w projekcie
studni kablowych SKR-1 z logo wtasciciela kanatu
technologicznego.

2. Pomiedzy projektowanymi studniami SKR-1 nalezy
utozy¢ kanat technologiczny uliczny na gtebokosci
min 1m od rzednej terenu ztozony z czarnej rury
ostonowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
Swiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z
barwnymi wyréznikami paskowymi oraz z
prefabrykowang wigzke mikrorurek (WMR)
7x10/8mm utozonych w rurze jednosciennej
pomaranczowej o przekroju kotowym O 40mm. KTu
utozy¢ zgodnie z projektem.

3. W miejscach wskazanych w projekcie nalezy utozy¢
kanat technologiczny przepustowy na gtebokosci min
1m od rzednej terenu sktadajacy sie z 2 rur czarnych
ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1z 3 rur
Swiattowodowych(RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z
barwnymi wyréznikami paskowymi oraz z
prefabrykowanej wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8
utozonych w rurze jednosciennej pomaranczowej o
przekroju O 40mm. Wszystkie rury Swiattowodowe
umiesci¢ w rurze ostonowej O 125mm.

4. Kanat technologiczny uliczy i przepustowy nalezy
uktadac na gtebokosci 1m.

5. Studnie kablowe zabezpieczyé dodatkowymi
pokrywami ograniczajacymi dostep do studni
kablowych.

6. Po zakoniczeniu prac nie przewiduje sie proby
cisnieniowej dla rur $wiattowodowych ze wzgledu na
ufozenie rur w jednym odcinku oraz matg odlegtos¢
pomiedzy koricami rur.

Studnia kablowa SKR-1
—17 szt.
Rura HDPE fi 125 -
594m
Rura HDPE fi 40 -
1413m
Prefabrykowana wigzka
rur DB7/10—471m
Pokrywa
zabezpieczajgca dostep
do studni— 17 szt.

5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

ZN 96/TPSA —004Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
Ogdlne wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania,
ZN 96/TPSA —012Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
ZN 96/TPSA —014Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,
ZN 96/TPSA —020Zt3gczki rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —021Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania,

uzbrojenia terenowego.
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2)
3)

4)

5)

e ZN 96/TPSA —022Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —023Studnie kablowe. Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —025Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —029Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,

wypetnione. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —0310stony ztgczowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —032t3czowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —0330budowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —034t3czowki i zespoty tgczéwkowe. Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —036Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i (ochronniki).

Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —037Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,
e ZN 96/TPSA —041Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,
e PN 87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtfoce otowianej

— Ogdlne wymagania i badania
Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieé
certyfikat ze znakiem B lub CE. WSszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z
dokumentem potwierdzajagcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np.
certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.
Podczas przechowywania, transportu i ukfadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkdw przy pomocy kapturkéw termokurczliwych.
Kapturki winny byé zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed pomiarami kabli.
Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym bedg wykonane zgodnie z norma
i obowigzujgcymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na

mapy.

5.4. Uwagi konicowe

Niniejsza inwestycja nie wywofa skutkéw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie

wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr
284 z dn. 13.05.95r.
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6. Warunki techniczne.
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orange”

QOrange Polska S.A. DROGADO Tomasz Slusarz

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i T ul. Wiadyslawa IV 61/11
Dziat 7arzadzania Zascbami Infrastruktury | Obstugi Klienta 81-384 Gdynia

ul, Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

Gdansk, 20 grudzien 2021 r.

Numer pisma: 57647/TTISILU/P/2021/PP
Temat; warunki techniczne na usuniecie Kolizji z infrastrukturg Orange Polska w zwiazku z budowa ulic Milosza, Malinowskiego i

czesci Komara w Pruszezu Gdanskim.

Szanowni Panistwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.11.2021r. informujemy, Zze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
infrastruktura teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalgj ,OPL"). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt | wykonac przetozenie i zabezpieczenie istnigjacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projekiowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizeri i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Nalezy przetozy¢ w miejsce bezkolizyjne istniejaca infrastrukture teletechniczng Crange Polska. Wszystkie prace
zwigzane z infrastruktura telekomunikacying nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny cdpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telelkomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rura
ochronng gruboscienng przez catg szerokosc jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane organom
Scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgednieniami, Orange

Polska 5.A. zastrzega scbie prawo zgloszenia takig] okelicznodci organem nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslenego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karmego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5 Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzern | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Poiska Spétka Akcyjna = siedziba | adresem w e (02-306) pezy AL ich 180, wpisana do Rejestru Prosdsigbiorsow prowad=onsgo prees Sad Rejonowy dis mest Warszawy
1 Vityciziat Rejestru 0000010651 REGON 072100784, NIP 526-02-50-805: = poknytym w caosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.837.072.437 Zhotych.
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11.
12.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodohienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone rdzZnice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrelnych. W sposob widoczny, wytyczyC | oznakowac przebiegi infrastrukiury telekomunikacyjne.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacying] nienaniesiongj na planie,
nalezy ja zahezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Daostarczanie i Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjng] wykonywac zgodnie z normami i
przepisami chowiazujacymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezklego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, craz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Lodzi w lokalizacji Gdarisk, Al.
Grunwaldzka 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentagcii
budowlanej i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych craz kabli nalezacych do innych operatordow zostana udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Lodzi w lokalizacji Gdarisk Al. Grunwaldzka 110 poprzez skrzynke
mailowa ZZSS.przebudowa.infrastruktury.l odz@orange.com

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dckonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyingj nale?y realizowacé po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska TELEKOM USEUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdarnisk, tel. 58 340 77 00, fax.
89 537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz
Orange Polska S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze
do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

+ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 01 — 912 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A. i gwarantuje wysoka jakos$c prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do edmowy wydania zgoedy na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL lub z ktérym w tym ckresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapifa od niej z winy tege wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechniczngj, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umow z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty killkuset tysiecy
zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem © nadzor wiascicielski i formalne
przekazanie infrastrukiury do przeflozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykenywania przez OPL odplainego nadzoru wiascicielskiege i odhioru
koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzor wiascicielski  wskazano na  stronie
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

QOrange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Pdinoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Gdarisk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

e-mail: DISU.BNWUUIilGdansk@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnegj o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowac na adres:

Qrange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Wydziat Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznescwych
Al. Pilsudskiego 63A bud. A

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wiasnoscia OPL  naleZy spetnic wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dadatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastrultury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkeie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjnag oraz przekaze:
« komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elekironicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 9 Warunkoéw na 5 dni przed planowanym odbicrem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telelkkomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja gecdezyjna wprowadzona
do zasobow gecdezyjnych starcstwa powiatowego.

s Kkopie decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robét iflub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie dregowym) wraz
z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizagji

a. Migjscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Hodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
) Ogdlny plan erientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastrulktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wy7ej. Wszelkie konsekwengja finansowe wynikajace 7 biednie podanych informacji w dokumentacji lub jgj nie
przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

=W

e /7 czynnosci przekazania przetozone] infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie
protokadt odbioru technicznego,

e Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wylkonawcy | przedstawiciela OPL
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Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwose zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w  obszarze planowane] inwestycjii w  zwigzku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zacpiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przelozone infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestygji dla ktorej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange. pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyijnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegalnych srodkéw ostroznosci podcezas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruldury w ktérych wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukgji BHP.

Z powazaniem Piotr Elektronicznie
podpisany przez

Piotr Peda  Mirostaw  Piotr Mirostaw Peda
Data: 2021.12.20

Peda 11:10:50 +01°00°
Glowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgcznik- 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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GKiK-RUDP.6630.1.704.2022

Pruszcz Gdanski, dn. 28.11.2022 r.
Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.704.2022
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 28.11.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

kablowa sie¢ elektroenergetyczna - nn o$wietlenie, kablowa sie¢
Przedmiot narady:| telekomunikacyjna, kanat technologiczny, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji
deszczowej

Miasto Pruszcz Gdanski, Obreb 9, dz.: 38/14 ark.4, 38/16 ark.4, 38/19

Lokalizacja:| ark.4, 38/22 ark.4, 44/12 ark.4, 44/13 ark.4, 44/23 ark.4, 44/25 ark.4,
77/1 ark.4, 114 ark.3, 136 ark.3, 353/4 ark.4

Wnioskodawca:| PROGADO TOMASZ SLUSARZ
‘| ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
Inwestor:

ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski

Przewodniczacy:| Mariolanta Osipiak -Geodeta Powiatowy

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 10.06.2022r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
1. StarNet Telecom Sp. z 0.0., Volta Communications Sp. z 0.0., Logitus Sp z 0.0. (gestorzy sieci
telekomunikacyjnych) - przedstawiciele nie stawili sie na narade koordynacyjng

2. Uwaga:

- w ulicy Bronistawa Malinowskiego na wysokosci dziatki 44/19 oraz 44/15 kolizja kratki Sciekowej z istniejgcg
kanalizacjq sanitarna,

- na wysokoéci dziatki 353/3 kolizja proj. studni telekomunikacyjnej z proj. siecig telekomunikacyjna,

- wzdtuz ul. Czeslawa Mitosza proj. sie¢ o$wietlenia kolizja z istniejacg siecig telekomunikacyjna

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 325.122-1116, 621926.1.1037.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko \ )
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagl
1 | POLSKA SPOtKA Stanowisko pozytywne Krzysztof Jasiuwienas
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., Uzgodniono, uwagi zgodnie z zalaczonym uzgodnieniem PSG sp. 2 0.0.
O Zakiad G iy w | nr 7918/0G/0TI/2022
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GKiK-RUDP.6630.1.704.2022

Gdarisku, Gazownia w
Pruszczu Gdanskim,
83-000 Pruszcz Gdariski,
ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Robert Banaszewski

Oddziat w Gdarisku Zgodnie ze stanowiskiem nr 110/33MMD/2022 z dnia 23.02.2022
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki
Polskiej 130

elektroniczny

3 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Stanowisko pozytywne Jan Mazur
0.0, Bez uwag
81-855 Sopot,

ul. Rzemieéinicza 17/19
| elektroniczny

4 |NETIAS.A, Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
80-397 Gdaiisk, - przed przystapieniem do robét uzgodnic z Netia S.A. harmonogram
ul. Arkoriska 6A/4 prac oraz zgtosic pisemnie {z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
elektroniczny rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury

Sieciowej, 80-387 Gdanisk, ul. Arkoniska 6/A4, tel, +48 22 352 67 94,

fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;

- prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)

nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng

ostroznoscig 2 wykluczeniem uzycia sprzgtu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga platna);

- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
2godnie z normami; [
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej |
Netia S.A, Wykonawca zobowlazany jest niezwtocznie powladomic o
tym fakcie Operatora, tel, +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

| - koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z

wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S5.A. zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszczen z tytulu

strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia

sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

- zabezpieczyc kanalizacje teletechniczng Netia 5.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

5 | Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Maja tuczyfiska
“"\’0""’.‘-"436‘” i Kanalizacji Wszelkie uszkodzenia sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej
WIK", zostang usunigte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
83-000 Pruszcz Gdaniski,

ul. Grunwaldzka 1
elektroniczny

6 | Gmina Miejska Pruszcz Uczestnik nieobecny na naradzie
Gdariski,

83-000 Pruszcz Gdanski,
ul. Grunwaldzka 20

7 |Multimedia Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mitosz Kobusinski
81-341 Gdynia, uzgodniono bez uwag [
ul, Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny
8 | ABAKS Sp.z 0.0, Stanowisko negatywne tukasz Wasowski
33'0?2 Pszcz6tki, Skowarcz, ul. | w kanalizacji teletechnicznej OPL wzdtuz ulicy Mitosza znajduje sie
Gdanslq 82 kabel swiattowodowy ABAKS. Przedstawiona mapa jest slabej jakosci |
elektroniczny nie pozwala ocenic¢ czy ta kanalizacja ma by¢ likwidowana i

przebudowywana i ewentualnie w jakim zakresie. Z kanalizacjg OPL
faczy sie kanalizacja teletechniczna ABAKS na tym samym odcinku.
Naleiy przekazac ABAKS peing dokumentacje w celu mozliwosci
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12

10

wydania opinii. Kontakt: tukasz Wasowski, l.wasowski@abaks.pl, tel.

534140907.

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdarisk,
ul. Grunwaldzka 110

EXATELS.A.,

04-164 Warszawa, ul. Perkuna
47

elektroniczny

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,
80-433 Gdarisk, ul. Biata1b
elektroniczny

Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe,
61-704 Poznan,

ul. Z. Noskowskiego 12/14
adres korespondencyjny:
Centrum Badawcze Polskiego
Internetu Optycznego

61-139 Poznan,

ul. Jana Pawta Il 10
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

GKiK-RUDP.6630.1.704.2022

Bartosz Borowski

Mateusz Stachniak ‘

Bez uwag

13

JPK Jarostaw Pawet Krzymin
ul. Jodtowa 9, 83-010 Straszyn

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0,

ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Pruszczariskie
Przedsigbiorstwo
Cieptownicze "PEC" Sp. z0.0.,
83-000 Pruszcz Gdanski,

ul. Tysigclecia 16
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marek Kuberka

Piotr Sottysiak

Kamil Kowalcayk

16

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszcay,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

17

Starostwo Powiatowe w
Pruszczu Gdarskim - Wydzial
Infrastruktury:

18

19

"Vectra Investments” Sp. z
0.0. Spétka Jawna z siedziba w
Warszawie,

00-113 Warszawa,

ul. Emilii Plater 53,

Adres do korespondencji: 81-
525 Gdynia,

Al Zwycigstwa 253,

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

DROGADO TOMASZ

Uczestnik nieobecny na naradzie

Marcin w&snléwski

Uczestnik nieobecny na naradzie
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GKiK-RUDP.6630.1.704.2022

$LUSARZ ul. Wiadystawa IV | '
61/11, 81-384 Gdynia

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z up. TAROSTY

Marioidnta Osipiak
................ QEODETARDWIATOWE ovscesvonicnsiniennie

Podpis przewodniczqgcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni 0 sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezuitatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlno$ci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.).

Stronadz 4
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw instalacyjnych

L.p. Materiaty Producent |J.m. llos¢
1. Studnia kablowa SKR-1 szt. 18
2. Rura HDPE fi 110/6,3 m 594
3. Rura HDPE fi 40 m 1413
4. Prefabrykowana wigzka rur DB7/10 m 471
5. Pokrywa zabezpieczajaca dostep do studni szt. 17
6. Rura dwudzielna fi 120 m 6
7. Ostona ztaczy Xaga 43/8 szt. 2
8. Ostona ztaczy Xaga 55/12 szt. 2

Tabela 2. Zestawienie kabli - diugos$¢ trasowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Dtugos¢ [m]
1. XzZTKMXpw 35x4x0,5 112
2. XzZTKMXpw 10x4x0,5 23
3. XzZTKMXpw 5x4x0,5 15

Tabela 3. Zestawienie kabli

- dtugos¢ montazowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Dtugosc [m]
1. XzTKMXpw 35x4x0,5 115
2. XzTKMXpw 10x4x0,5 24
3. XzTKMXpw 5x4x0,5 16

8. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt pt.: ,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz budowa kanatu
technologicznego w zwigzku z budowag ulic Mitosza, Malinowskiego i czesci Komara w Pruszczu
Gdanskim” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane)

Projektant
Tomasz Urbanski
DT-WBT/02360/02/U
spec. instalacyjna w telekomunikacji
przewodowej
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9. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawa:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz budowa kanatu
technologicznego w zwigzku z budowa ulic Mitosza, Malinowskiego i czeSci Komara w Pruszczu

Gdanskim”.

b) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Budowa sieci teletechnicznych obejmuje nastepujacy zakres prac:
e Przebudowe kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A..
e Budowe kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci:
e siec elektryczna,
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa

e sie¢ kanalizacyjna

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e siec elektryczna,
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa

e sie¢ kanalizacyjna

c¢) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
DOBIENSTWO ZAGROZENIE < W PRZYPADKU
ZDARZENIE WYSTAPIENIA (skutek) SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
- roboty pod nadzorem (zgodnie z - udzielenie pierwszej
. uzgodnieniem) pomocy
- k :
Skrzyzowanie wycu-:: gazu - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
. ‘ zatrucie gazem N
z gazociggiem SREDNIE wvbuch - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
y. recznie w obecnosci oséb trzecich zagrozenia
pozar ) -
- zawiadomic
odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
' . - wyciek : (zgodr'ue z' uzgc?dnlenlem) pomocy' ,
Skrzyzowanie satrucie - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
Z ropociaggiem NIE WYSTEPUJE wybuch - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
y. recznie w obecnosci oséb trzecich zagrozenia
pozar . -
- zawiadomic¢

odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie
z wodociagiem

SREDNIE

- wyciek wody:
- utoniecie

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)
- lokalizacja obiektu
wykonywane

recznie w obecnosci oséb trzecich

- roboty

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia
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- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

Skrzyzowanie
z kablem
energetycznym
i urzgdzeniami
energetycznymi

SREDNIE

- porazenie
pradem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)
- lokalizacja obiektu
wykonywane

recznie w obecnosci 0oséb trzecich

- roboty

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby

Prace w pasie
kolejowym

NIE WYSTEPUJE

- ruch pociggéw:
potracenie przez
pociag

- roboty pod nadzorem

- kamizelki ostrzegawcze

- wyznaczenie oséb (po jednej na
strone) w celu ostrzegania o
zblizajgcym sie pociggu

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
wypadku

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

(powyzej 1 m)

- uszkodzenie
ciata

informacyjnymi

-ruch - kamizelki ostrzegawcze - udzielenie pierwszej
Prace w pasie komunikacyjny: |- zabezpieczenie znakami i tablicami | pomocy
drogowym DUZE - potracenie informacyjnymi zgodnie z - zabezpieczy¢
przez uzgodnieniem (oznakowac) miejsce
uczestnikow - zawiadomi¢
ruchu odpowiednie stuzby
- roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
P d - robot ki dni
ra(?e po ' - porazenie roboty wykonywane zgodnie z pochy 3
napowietrznymi MALE radem - zawiadomic¢
liniami Pra odpowiednie stuzby
energetycznymi
. - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej
- zatrucie gazem . -
Prace - sprawdzenie obecnosci gazu pomocy
L - upadek z L . . .
w kanalizacji < L . - roboty w obecnosci 0sdéb trzecich | - zawiadomic
. . SREDNIE wysokosci S . . S .
teletechnicznej . - barierki zabezpieczajace odpowiednie stuzby
- uszkodzenie , . . . .
. - $rodki ochrony indywidualnej
ciata
- szelkopas - udzieli¢ pierwszej
- upadek z
Prace na wvsokosci - stupotazy pomocy
wysokosciach SREDNIE v . - linka zabezpieczajaca - zawiadomic¢
- uszkodzenie . S .
. - drabina odpowiednie stuzby
ciata ) . "
- wspoétpracownik do asekuracji
- odpowiednie szalowanie - udzielenie pierwszej
Prace wykopdw pomocy
w gtebokich - obsuniecie - wspotpracownik do asekuracji - zawiadomic
wykopach SREDNIE ziemi i zasypanie | - zabezpieczenie znakami i tablicami | odpowiednie stuzby

Skrzyzowania
z rzekami
i ciekami
wodnymi

NIE WYSTEPUJE

- utoniecie

- odpowiednie szalowanie
wykopdw

- wspotpracownik do asekuracji
- zabezpieczenie znakami i
tablicami informacyjnymi

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych na wyznaczonym
stanowisku powinien odby¢ instruktaz w zakresie bhp i p.poz. oraz inne szczegétowe instruktaze wynikajgce ze
specyfiki danej grupy robdt (m.in. roboty prowadzone na terenie PKP przy czynnych linach kolejowych), w
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trakcie ktérych zostang wskazane:

zakres prac do wykonania,

mozliwe do wystapienia zagrozenia oraz zostang szczegdétowe omdwione sposoby unikniecia
niebezpieczenstw,

sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia ludzi,

osoby odpowiedzialne za bezposredni nadzér nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi.

f) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

wtasciwe oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia robét budowlanych (wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami) oraz drég ewakuacyjnych — zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

instruktaz pracownikow,

stosowanie srodkédw ochrony indywidualnej,

wtasciwy nadzér nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi,

zasady postepowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii.

Opracowat:
Tomasz Urbanski
upr. bud. nr DT-WBT/02360/02/U
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9. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
zdnia J lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks" postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L. 4czZnosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

-

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna
postegpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ztozyt egzamin przed Komisjg E “gzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

%

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia /,, v
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 w)!‘) 8

§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Py czTy /
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 7

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 1Z‘r«5§
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia
bezpogrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Wats "‘,it,,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na po
art. 35 ust.| w zwigzku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja |
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. N
poz.368 z pozn, zm.).

BUDOWA ULIC MItOSZA, MALINOWSKIEGO | CZESCI KOMARA W PRUSZCZU GDANSKIM

22



® POLSKA
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N
Qﬁ;f{ | INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A3P-5R3-53) *

Pan Tomasz Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza zfoZenie odwiadczenia weli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzyrierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Werszawz, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.cUDBL M6GLss

DECYZJA ~Nc 1751990

Pan nigr inz, Grzegorz Tyda

urodzony-dnia 05.00.1980 r. w Tezewie

Na podstawiz arclDs usiawy z dnia 14 czerwea
zdministracyjnego (jednolity tekst - Dz, U. z 1980z, Nt 9, poz.
W) w zwizzku z § 11 rozporzadzenia Ministea k 5
fziclnych funkeji-techa

Sp &
po sk, z dma 220
telskomunikacii oraz przeprowadzeniu posiEpowan!

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

¢ projekiowania
sy specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacii przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszaca
wozakeesie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczénie : G t\xf’)(w NY
ie odwalanizido M: i et

ari Dn.

 ANSPER a
)

tam Grasbwski
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W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y21-UM5-U29 *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdziC za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub

BUDOWA ULIC MILOSZA, MALINOWSKIEGO | CZESCI KOMARA W PRUSZCZU GDANSKIM

25



10. Rysunki
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Proj. XzZTKMXpw 10x4x0,5 L=23m -
brak mozliwosci ustalenia opisu

| Proj. XzTKMXpw 35x4x0,5 -(20)105-109 L=112m

| Przetozenie sieci telekomunikacyjnej na odcinku L=13m

+_
| T——
/ [ TT———
R /
|
ztacze przelot)z@e na kablu XzTKMXpw 35x4x0,5
Przeniesienie studni kablowej { %o
[ Ny
/
Przetozenie kanalizacji kablowek L = 12m A /l // t
[
', \\\\\\\\\ g 204
‘ \ AL

zfgcze przelotowe na kablu
XzTKMXpw 5x4x0,5

Proj. XzTKMXpw 5x4x0,5 L=15m -
brak mozliwosci ustalenia opisu

ztgcze przelotowe na kablu
XzTKMXpw 10x4x0,5

ztacze przelotowe na kablu XzZTKMXpw 35x4x0,5 |
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