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WT-ABAKS/01/2023 z dn. 19.01.2023r

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci teletechnicznej ABAKS zwigzanych z
realizacja dokumentacji projektowej ,Budowa ulic Mitosza, Malinowskiego i cze$ci Komara w
Pruszczu Gdariskim”.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacg podziemng sieciq teletechniczng ABAKS oraz
siecig teletechniczng Orange, w ktdrej znajduja sie kable Swiattowodowe ABAKS. W zwigzku z tym
nalezy na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ likwidacje istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg. Nieodzowng
czescig niniejszych warunkéw technicznych jest mapa z systemu paszportyzacji ABAKS oraz mapa
projektowa przebudowy kanalizacji teletechnicznej dostarczona przez projektanta z ramienia
Inwestora. Z przedstawionych map wynika, ze w studni Orange na skrzyzowaniu ulic Kusociriskiego i
Mitosza znajduje sie kabel $wiattowodowy ABAKS typu 12j DAC oraz od tej studni przechodzi on do
kanalizacji teletechnicznej ABAKS w kierunku bloku pod adresem Mitosza 6. Ponadto z map wynika,
7e od studni OPL istniejg 2 niezinwentaryzowane przepusty HDPE40O (do studni SK1-PRU-KUS16-
GEDBUD oraz do budynku oznaczonego ,15/1?”), w ktérych réwniez znajduja sie kable ABAKS, ktore
nalezy uwzglednic¢ podczas planowanej przebudowy.

Wytyczne do usuniecia kolizji:
1. Wykona¢ przetozenie infrastruktury ABAKS poza obreb kolizji.

2. Wykonywanie prac na sieci ABAKS bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ABAKS i bedzie
zgtaszane organom $cigania.

3. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zmniejszenia wartosci urzadzen i
zachowane zostang dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

4. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowal przebiegi
infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury
telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela ABAKS.

5. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego
sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ABAKS.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez ABAKS
projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) i
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budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w siedzibie ABAKS, ul.
Gdariska 82, 83-032 Skowarcz.

7. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢
po uzyskaniu zgody w ABAKS na prace planowe oraz zleci¢ je ABAKS. ABAKS zastrzega sobie prawo do
wskazania podwykonawcy do wykonania niniejszych robét w szczegélnosci w sytuacji, gdy w sieci
teletechnicznej znajduja sie czynne kable $wiatfowodowe.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych powyzej, ABAKS obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ABAKS uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczert ABAKS w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty
kilkuset tysiecy ztotych polskich.

9. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski
i formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele ABAKS i Inwestora sporzadzajq
protokot przekazania infrastruktury do przetozenia.

10. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ABAKS nalezy zgtosi¢ do odbioru ABAKS.

11. Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci ABAKS przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz
przekaze:

e Komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres siedziby ABAKS na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e Szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete w wersji elektronicznej i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z
inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobéw geodezyjnych  starostwa
powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie
protokét odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela ABAKS.

12. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania. ABAKS
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej
inwestycji w zwiazku z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczegcia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do ABAKS o
ich prolongate bgdz wystawienie nowych.
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13. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli
ABAKS gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Z powazahiem
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BUDOWA ULIC MItOSZA, MALINOWSKIEGO
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