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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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MALBORK - 2021r.

SPECYFIKACJATECHNICZNAWYKONANIA T ODBIORU
ROBOT (ST) WYMAGANIA OGOLNE

1  WSTEP.
1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych, remont czgsciowy instalacji CO w budynkach nr 5,7,102 w 22. BLT Malbork,
zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnol¢ka, polegajacych na wymianie grzejnikéw
CO wraz z przylaczeniami do instalacji CO

Zakres robot wynika z dokumentacji:

- przedmiaru zakresu robot uszczegotawiajacy zakres robot oraz rodzaj materialdéw do zastosowania.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wraz z projektem jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt ujetych w dokumentacji
projektowej.

Wymagania ogdlne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastgpujacych
robot:

- CPV45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACII C.O.

1.3.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

- demontaz strych grzejnikéw z wyniesieniem ich z budynku,

- demontaz rur przylaczeniowych do instalacji rozdzielczej CO

1.3.2 Roboty montaiowe

- zawieszenie grzejnikow,

- wykonanie przytaczy do instalacji rozdzielczej CO

- proby szczelnosci,

1.3.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robot tymczasowych
Prace towarzyszgce

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Robo6t pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca uwzgledni realizacje nw. prac towarzyszacych:
- przygotowanie i uprzatnigcie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez caty okres prowadzenia robot,

- pomiary i rachunki niezb¢dne do ustalenia robot wlaczajac utrzymanie sprzgtu pomiarowego, znaki
tyczenia itd. 1 ich utrzymanie podczas wykonania robot ,

-utrzymanie stanowisk pracy;,

-powiadomienie o terminie rozpoczecia robot, z krotka informacja dotyczacg bezpiecznego zachowania na
terenie budowy np. wchodzenie do budynkow tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzezeniem, ze nie wolno
zbliza¢ si¢ do siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna informacja, ze nie wolno wchodzi¢ na
rusztowania,

- $rodki ochrony i bezpieczenstwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkéw oraz urzedowe
uzgodnienia,

- o$wietlenie, ogrzewanie, sprzatanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawce robot,

- utrzymanie sprzgtu,

-wstgpne prace organizacyjne,

- ubezpieczenie robot, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczen zwiagzanych z ruchem na terenie budowy,
-przy prowadzeniu robdt na dachu budynku, wykonawca jest zobowigzany do uktadania tymczasowego
zabezpieczenia odkrytych potaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia,

- przed przystgpieniem do prac posadzkarskich nalezy rozpozna¢ grubos$¢ warstwy wykonczeniowej i
podktadowej istniejacej oraz sprawdzi¢ wymiary w naturze,

Koszt robét towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
umownas.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, ale nie
przekazywanych Zamawiajacemu i usuwanych po wykonaniu robo6t podstawowych. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenie elementow budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie sprzetu
przewidzianego do wykonania robot (tak, aby nie byt dostepny dla 0s6b niepowotanych),

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych,

- podiaczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robot budowlanych,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstate na terenach/obiektach innych Wtascicieli,

- oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, a w szczegdlnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i btota, usunigcie z placu budowy nieczystoéci powstatych w trakcie
realizacji inwestycji,

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaz, wywiezienie rusztowan,
projekt ustawienia, nadzér kierownika budowy) rusztowan umozliwiajagcych wykonanie robot

- zabezpieczenie obiektu przeciw wodom opadowym ,

W szczegblnosci jednak zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez

Wykonawce organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjetych metod
ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.
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Wykonawca zobowiagzany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowych wykorzystujac wiasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajacego w zakresie obowigzkow Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztow posrednich)

Koszt robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie¢, Ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.4. Ogdolne zasady bhp przy robotach rozbiorkowych.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotow lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone por¢czami badz zabezpieczone daszkiem
ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem
45°
w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymale na zniszczenie od
spadajacych przedmiotow. W miejscach przej$¢ szerokos$¢ daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od
szerokosci przejscia.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy:

— wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposéb wykluczajacy
dostep 0s6b postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania;

Roboty rozbidérkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrocenia czgéci konstrukeji
przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych
przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac¢ §rodki ochrony
zbiorowej, w szczeg6lnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w stropach nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Otwory w §cianach zewnetrznych
obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajace energi¢ elektryczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos$é;
— stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczy¢é doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na
dtugosci jest zabronione.

1.5. Organizacja placu budowy.
1.5.1. Zasady ogdlne.

Roboty rozbidrkowe i wykonawcze nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Podczas robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
Wykonanie robot odbywaé si¢ bedzie z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz
0s6b postronnych mogacych si¢ znalez¢é w poblizu miejsca wykonania robot, wykonanie robot obedzie si¢
zgodnie
z obowigzujacymi normami i prawem.

1.5.2 Organizacja robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, tablice informacyjne, o$wietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.
Przed rozpoczgciem robot zamontowane zostang tablice informacyjne, ktorych tres¢ i ilos¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
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Roboty zwiazane z montazem rusztowan zostang wykonane w sposob bezpieczny z zachowaniem
przepisow BHP i ppoz.

Za jakos¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
wykonawca, roboty beda prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym, Wykonawca zabezpiecza
kierowanie robot przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresach robot budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, przez caty okres robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlgczony
W cen¢ umowna.

1.6. Uwagi koncowe.

— do prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy stosowaé wylacznie materialy i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

— w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zapewnié¢ ciggly nadzor osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane;

— w trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb
wykonaé¢ niezbg¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji;

— zabrania si¢ podczas prac rozbidorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;

— zabrania si¢ gromadzenia rozebranych elementéw na konstrukcyjnych czesciach obiektu;

— w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;

— dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP;
przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot rozbidrkowych oraz obowiazujacych
przepiséw BHP.

2 MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny mieé:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobata technicznag Iub PN;
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
—  Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru polskich norm;
— Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ sktadowanych na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania roboét.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowaé materialy odpowiadajace wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
2.1.2. Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
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dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkoéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu robot w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym , stolarki okiennej i drzwiowej oraz korytarzy wewnetrznych od wejscia gtdéwnego na
2 pietro przed zabrudzeniem w czasie trwania robot az do zakonczenia robot.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej oraz begdzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty latwopalne be¢da sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania robdot. Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet
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i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Kierownika budowy.

5.8. Rownowazinosé norm i zbhiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia i
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inacze;j.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s3 wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia
zostang odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior koncowy robot”.

8.3. Odbior robdt zanikajgcych.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
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robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

PODSTAWA PEATNOSCL

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowsg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

— USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z p6zniejszymi zmianami;

—  Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z po6zniejszymi zmianami;

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25,
poz.150 z 15.02.2008r);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

— ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);

— OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14
wrzesnia 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z
05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).

ST1 CPV45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI C.O.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, remontu czgsciowy instalacji CO w budynkach nr 5,7,102 w 22. BLT Malbork,
zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnoleka, polegajacych na wykonaniu wymianie
grzejnikow CO.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres robot do
wykonania wchodzi:

- montaz nowej nowych grzejnikéw z wykonaniem nowych przylaczen do instalacji CO,
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- proby i regulacje.

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Okreslone w Specyfikacji Ogolne;j.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy begdg pomieszczenia uzytkowanych budynkéw nr 5,7,102. Na terenie przy budynku nie
istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatdéw o duzych gabarytach. Armatura, urzadzenia, narzgdzia pracy
nie moga by¢ sktadowane w pomieszczeniach, znajdujacych si¢ na terenie budynku,. Prace zasadnicze
instalacji c.o. beda wykonywane w okresie letnim podczas przerwy w ogrzewaniu budynku. Mozliwos$¢
wykonywania prac w pomieszczeniach 1 pietra budynku nr 5 nalezy kazdorazowo uzgadniaé z
Inwestorem.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
W ' dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okre$lenia
mozna znalez¢ w literaturze fachowe;j.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wladciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobate techniczna;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej; wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru PN,
z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktorych dostawca,
wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujagcymi normami Materialy o duzych gabarytach jak rury stalowe powinny by¢ przechowywane
na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, grzejniki powinny by¢ skladowane w
pomieszczeniach suchych. Grzejniki powinny by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych
opakowaniach. Opakowanie grzejnika mozna zdja¢ bezposrednio przed odbiorem instalacji c.o.

3. SPRZET

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzgdzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji c.0., a w szczeg6lno$ci: wiertarki z udarem, mtoty wiercaco-kujace, pilarki do metalu,
sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice r¢czne i mechaniczne,
elektronarzedzia umozliwiajace zaprasowanie potaczen zaciskowych. Pracownicy powinny byé
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste
ubranie ochronne.

4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone beda recznie. Transport
kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatdéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze si¢
tutaj positkowac specjalistycznym transportem be¢dacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochdod dostawczy do przewozy materiatow i urzadzen
0 mniejszych gabarytach.
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5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Wymagania ogdlne

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ w budynku

mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczego6lnoscei:

bezpieczenstwa konstrukcji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.1.2. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

5.1.3. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy wzigciu pod uwage przewidywanego czasu
uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania

i wentylacji.

Wymiana instalacji w czesci remontowanych pomieszczen nie moze zaktoécaé pracy ani w zaden sposob
wptywac na funkcjonowanie pomieszczen nie objetych remontem.

5.2. Opis instalacji c.o.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe typu C i CV (zasilane z dohu) . Grzejniki
nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta w odlegtosci minimum 3,1(C) i 2,5 (CV) cm od lica
$ciany wykonczonej i nie nizej niz 10 cm od podlogi. Do zamontowania grzejnikow w odpowiedniej
odleglosci od $ciany nalezy stosowaé zestawy fabryczne. Na galazkach zasilajacych grzejnikow typu C
zamontowane zostang zawory grzejnikowe termostatyczne cieczowe. Na gatazkach powrotnych od
grzejnikdw zamontowane zostang zawory odcinajace typu RLV DNI15. Na przylaczeniach do grzejnikéw
typu CV nalezy zamontowaé zespdt przylaczeniowy. Grzejniki CV nalezy dostarczy¢ tacznie z glowica
termostatyczng cieczowa.

Instalacja c.o. zasilana jest z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.

5.3. Prowadzenie przewodow instalacji c.o

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych przez zaciskanie w systemie instalacyjnym
sktadajacym si¢ z precyzyjnych rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jakoS$ci stali weglowej (pokrytych
na zewnatrz antykorozyjna warstwa cynku) w zakresie §rednic 12 - 108 mm. Potaczenia z armaturg nalezy
wykona¢ jako gwintowane.

Przewody instalacji c.0. nalezy mocowac do $cian budynku uchwytami i podporami statymi i przesuwnymi
z zachowaniem odlegto$ci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu
przewodow przez przegrody budowlane umieszcza¢ przewody w tulejach ochronnych, stalowych o
srednicy wewnetrznej wigkszej o 4 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu i o dhugosci wigkszej o 10 mm
do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen migdzy tulejg, a przewodem wypetni¢ materialem
plastycznym. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miejscach
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodoéw mozliwos¢
odpowietrzenia instalacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodow poziomych wynosza 5%0 w
kierunku od najdalszego pionu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji
cieplnej i zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle tak, aby odchylenie od pionu nie przekraczato 1
cm.

5.4. Tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy umieszcza¢ przewody w tulejach
ochronnych, stalowych o $rednicy wewnetrznej wigkszej o 2cm od $rednicy zewngtrznej przewodu i o
dlugosci wigkszej o 5 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem
wypehi¢ materialem plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wydtuzenie.
Przejscie rurg w tulei ochronnej, przez przegrod¢ nie powinno by¢ podpora przesuwnag tego przewodu.

5.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki;

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwo$ci jego odpowietrzenia;

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika;

Grzejniki nalezy montowac nie nizej niz 10 cm od podtogi i nie blizej niz 3,1cm dla wersji Ci2,5 cm dla
CV cm od lica $ciany wykonczone;.

5.6. Montaz armatury
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Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zamontowana;

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji;

Armatur¢ na przewodach instalowaé zgodnie z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacj¢ c.o0. z rur stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie w miejscach uszkodzen powtoki

antykorozyjnej poprzez dwukrotne malowanie farba cynkowa .

5.8. lzolacja cieplna

Jako material izolacyjny nalezy stosowac¢ otuling z pianki polietylenowe;.

Grubosci izolacji:

(stal <dn20) -20mm

(stal dn25) — 30mm

(dn35 - dn100) — roéwna dn

Izolacje termiczng rurociggéw wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI IN STAL, zeszyt 6.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robét protokétem odbioru.

5.9. Napetnienie instalacji c.o. czynnikiem grzewczym

Po zakonczeniu praz zwigzanych z wymiang instalacji c.o., uktad zostanie napetniony woda o parametrach i
jakosci okreslonych w normie PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania
dotyczace jakosci wody) przez eksploratora instalacji grzewczych 22. BLT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelnosci instalacji

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzié przed zakryciem rur i pomalowaniem elementow instalacji oraz
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania
instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta. Przed przystagpieniem do badania szczelnoS$ci, instalacja
podlegajaca badaniu powinna by¢ wyplukana mieszaning wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5
przeptywu roboczego. Plukanie mozna zakonczy¢ po osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l.
Przed napetnieniem wodg z instalacji nalezy wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajac zawory
stopowe, otwierane recznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wyplukaniu
instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Do instalacji nalezy podtaczy¢ pompe reczng do
badania szczelno$ci, wyposazong w zbiornik wody, zawor odcinajgcy i zwrotny. Podczas badania powinien
by¢ uzywany manometr tarczowy o $rednicy 160 i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Ci$nienie probne
wytworzone przez pompke powinno wynosi¢ 4 bar. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak
przeciekow 1 roszenia oraz spadku ci$nienia na manometrze. Czas trwania proby 30 min. Po
przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokot z proby cisnieniowe;.

6.1.2.Badania odbiorcze dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji c.o. Badanie dziatania na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno i po przeprowadzeniu
regulacji montazowe;j. Przed przystapieniem do badania na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez
co najmniej trzy doby. Podczas badania nalezy wykona¢ pomiary: temperatury zewnetrznej, temperatury
wody, pomiary spadkow cis$nienia w instalacji, pomiary powietrza W ogrzewanych pomieszczeniach,
pomiary spadkéw temperatury w wybranych odbiornikach ciepta. Dopuszczalna odchytka rzeczywistej
temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie wynosi £1K przy automatycznej
regulacji temperatury. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega
na:

- prawidlowosci temperatury na glownym zasilaniu i powrocie instalacji;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow;

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu;

- skontrolowaniu spadkow ci$nienia w instalacji;

- sprawdzeniu nat¢zenia halasu wywotywanego przez prace instalacji.;

- sprawdzeniu poprawnosci dziatania pomp obiegowych;

- sprawdzeniu armatury odcinajacej i armatury automatycznej regulacji. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.1.3.Badanie jakos$ci wody w uktadzie instalacji c.o.
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Badanie jakosci wody w ukladzie instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ w zakresie wymaganym w normie
PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania dotyczace jakosci wody)

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiory robot

7.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne dotycza wykonania przejs¢ przez $ciany i stropy oraz wykonania bruzd w
$cianach.

7.1.2 Odbiory techniczne czgsciowe

Odbiory techniczne czeSciowe przeprowadza si¢ dla rob6t, do ktorych zanika dostep

wyniku postepu robot. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach6.2.3
7.1.3 Odbioér techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot i przej$ciu
pozytywnym badan. Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej przez
Uzytkownika.

5.2 Dokumenty odbioru

Wykonawca instalacji c.0. po zakoniczeniu wszystkich robot i przej$ciu pozytywnym badan i prob zgtasza
Inwestorowi pisemnie gotowos¢ do odbioru, z prosba o powotanie komisji odbioru koncowego. Inwestor na
wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego sktadajacy si¢ z przedstawicieli Inwestora,
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika przy udziale Wykonawcy. Przy odbiorze koncowym
nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami;

- Obmiary powykonawcze;

- Protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych;

- Protokoty odbiorow czesciowych;

- Protokot wykonania badan odbiorczych;

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

- Instrukcje obstugi i gwarancje.

Podczas odbioru bedzie brana pod uwage rowniez estetyka wykonania.

Odbidr konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.0. do
uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbiodr instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odno$nie przedmiaru rob6t zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace zestawienia
przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegblowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robot lub jednostkowych naktadéw rzeczowych. Po zakonczeniu robot instalacyjnych
nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji c.o. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- dlugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi;

- do ogdlnej dhugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow;

- dlugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dhugosci przewodu o wigkszej $rednicy;

- calkowitg dhugos¢ przewodow przy badaniu instalacji ogrzewczej na gorgco powinna stanowi¢ dtugosé
przewodow zasilajgcych i powrotnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
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Wszelkie warunki dotyczace rozliczenia roboét zostang okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany instalacji c.o.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.0. Terminologia.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnych systemu
zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania jako$ci wody.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL w 2003
r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i sztuka
budowlang.

Wszystkie nazwy wlasne materialow, urzadzen i sprzetu uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej nalezy traktowac jako okreslenie standardow, parametrow
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robét i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materiatow, sprzgtu i wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: ,,i rtOwnowazne” z
zachowaniem zasady udokumentowania rownowaznosci na zasadach okre$lonych w SWZ do
postgpowania udzielenia zamdwienia publicznego na wykonanie robot okreslonych niniejsza
STWIOR.

Strona 13z 13



