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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STD_M.00.00.00.

WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zamowien
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania wspdine dla robét objetych szczegétowa specyfikacjq
techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer o okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot,

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

- Przedmiar rob6t - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu,

- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania rob6t i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;j,

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,

- Rysunki - cze$¢ projektu budowlanego, ktdra wskazuije lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
robét,

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna opinie wyrobu stanowigcego jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczna,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.



1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig,
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERNU BUDOWY

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczefstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w Srodowisku
naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;
- mozliwoécig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatow napedowych, olejow i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane
i obstugiwane w sposdb gwarantujacy ich nie przedostanie sie do $rodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie
iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét albo personel
Wykonawcy.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen badz ich przetozeniu, Wykonawca
powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzern i Inspektora Nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do odbioru koncowego).
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez okres realizaci
robét i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu drogowego i mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do odbioru ostatecznego

2.0. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢
wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatow zapewniajgcych
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje
materiatéw. Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduijg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjgq Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci,
Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposéb sprawiedliwy
decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robot, oceng jakoSci materiatbw i postepem robot,
a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia przez
Wykonawce warunkdéw umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw lub elementéw rob6t beda oparte na
ymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, a takze w normach i wytycznych. Inzynier jest upowazniony
do kontroli wszystkich robét i wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie
i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowez tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robdt.

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie, Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). Jakiekolwiek materiaty, ktdre
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdinych elementdw robdt,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorédw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi do
stosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
(2) Ksiega obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okre$la faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i terminie
obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptaciji, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do
ksiegi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.
8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacii
umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4 dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
— robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i tymczasowg organizacjg,
ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowani i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-01.

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru budowy kanalizacji deszczowe;.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét jak w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia, w zwigzku
z opracowaniem dokumentacji pn. ,Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece wraz z budowg kanalizacji deszczowej i remontem
o$wietlenia ulicznego”.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2. Kanaty
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu lub budynku z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch — kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE

Kanaty deszczowe DN200mm, nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC kielichowych klasy ,SN8” (typ cigzki) z
rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych za pomocg uszczelek gumowych na weisk, fabrycznie zamontowanych na etapie
produkcii.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych DN200mm klasy ,SN8” (typ ciezki)
zrdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych za pomoca uszczelek gumowych na weisk, fabrycznie zamontowanych na etapie
produkgji.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezposrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu
w temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej oznakowac tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng
z polietylenu kolor biato- niebieski z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. TaSme uktada¢ w wykopie wktadka stalowa do dotu.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki.
Typowe betonowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200, DN1500mm, przykryte ptytq zelbetowq nadstudzienna,

z wlazem Zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o Srednicy DN600mm na pierécieniu odcigzajacym. Kregi betonowe z betonu klasy
C35/C45 o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F150, szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie
wiazowe wbudowane na etapie produkciji, minimalna sita wyrywajaca stopieni nie mniejsza niz 5kN. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez
$ciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych; stosowaé kregi betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajacego
z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni faczy¢ na uszczelki SBR, NBR.
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Typowe betonowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 DN1200, DN1500mm, z osadnikiem 0,5m, przykryte piytg
zelbetowq nadstudzienna, z wtazem Zeliwnym zatrzaskowym typ cigzki D 400 o Srednicy DN60Omm na pierscieniu odcigzajacym.
Kregi betonowe z betonu klasy C35/C45 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, mrozoodporno$ci F150,
szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wlazowe wbudowane na etapie produkcji, minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza
niz 5kN. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych; stosowac kregi betonowe z
domieszka materiatu uszczelniajacego z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni taczy¢ na uszczelki SBR,
NBR.

Rzedne wiazéw studziennych oraz wpustow ulicznych wyregulowac bezposrednio przy pracach drogowych.

2.2.1. WPUSTY ULICZNE

Wpusty uliczne z kregdw betonowych DN500mm na ptycie betonowej DN700mm z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081.
Wpusty z zeliwa na plycie nastudziennej DN1000mm oparte na pierscieniu odcigzajacym. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng
uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe,
rzedne i posadowienie wpustéw zgodnie z planem sytuacyjnym.
2.2.2. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.3. SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanie materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego.

2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo
jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysoko$ci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sq skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50cm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér
nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur
0 wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadaja na obu
konicach za$lepki, ktére winny byé zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Gdy wiadomo, Zze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. WLAZY
Sktadowanie wtazéw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
2.4.BETON

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
2.5. KRUSZYWO
Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospétki spetniajacej wymagania podane w BN-66/6774-01.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét oraz na $rodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz wymaganiami ochrony srodowiska.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
i wiasciwo$ci wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
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4.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub
tancuchow.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne
w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$¢ rur jest wieksza
niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. KREGI

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepéw na srodkach
transportowych.

4.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.
Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich

regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat kroki, aby stosowac¢ sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz
poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
i innych czynnikéw powodowanych dziatalno$cia.
Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet i odziez ochronng pracownikow. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Po wykonaniu kanatéw deszczowych wykona¢ nalezy probe szczelnoSci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje oraz
kamerowanie kamerg TV.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw
Swiadkow i kotkow krawedziowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne).
Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizaciji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" (a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami).
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoScig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opaddw atmosferycznych przez
wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.
Wykop nalezy rozpoczynac, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej nawierzchni, od najnizszego punktu budowanego
kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
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Wykop nalezy wykonywaé o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi lub oszalowany
wypraskami stalowymi z wywozkg ziemi. W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukciji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

5.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaty bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur). W przypadku, gdy wykop zostat wykonany
za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysoko$ci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadaé
rur PCV na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé¢ posypke pod kanat
0 grubosci min. 0,15m z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt byé uktadany bezposrednio na nim.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociggu od najnizszego

punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie uktada¢ przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.
Spadki i gleboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1. RURY KANALOWE
5.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto
jednolite. Po utoZeniu rurociggu (ztacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich)
nalezy wykona¢ wypetnienie wokot rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcii i zatwierdzeniu zakorczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetniac te same
warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewoddéw. Obsypke nalezy wykonywaé
warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac. Grubo$C warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30cm.
Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy usuwac¢ umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie
wykopu

i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez
bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodow wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefg ochronng rurociagu
mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢
do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac gruntem kategorii Il (nalezy przyja¢ 100% wymiane gruntu) -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpor Scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg
zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni, we wszystkich punktach badania i na gteboko$ciach do rzednej 20cm
powyzej przewodu powinien mie¢ warto$¢ rownag Is = 1,0.

Zasypki wykopdw na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania
i badania.

Rozbiorka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac¢ rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegéinej ostroznosci ze wzgledu
na mozliwo$¢ osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakoriczeniem dnia roboczego, badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
kofice utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowg lub deszczowa. Rury uktadaé recznie zgodnie
z ,Instrukcjg montazowa rur ” producenta rur.

Kanaly deszczowe przysypaC warstwg piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng
z polietylenu kolor: biato-niebieski z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. TaSme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub wypompowa¢ pompami AP z odprowadzeniem
wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robdt.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.
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Kontrola jako$ci Robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodno$ci z Dokumentacjg, Projektowa, wykopéw otwartych,
podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci
przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych Robot
z Dokumentacjq Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

B. Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
z opadéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metody wykonywania wykopéw.

C. Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki,
ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia
w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735 i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu stalego  sprowadza sie do  badania  zageszczenia  gruntu  nasypowego
wg PN-88/B-04481 i wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

F. Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

G. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentow, oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig
do 10cm) i $rednicy (z dokfadnoscig do 1cm), badanie utozenia przewodu na poditozu w planie i profilu, badanie polaczenia rur
i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

|. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie
wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy przeprowadzié kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody
i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracie obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na
eksfiltracie, za$ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe obmierzane wg innych
jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw

atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosc);

- szczelnosci $cianek obudowy;

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podtoza wzmochionego, w tym grubo$ci — w przypadku jego wykonania,

- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz atestami producenta i

normami przedmiotowymi,

- uloZenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

- szczelnoSci przewodow i studzienek na infiltracje,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,
Odbior robot czesciowych i koncowych nalezy wykona¢ przy udziale wtasciciela sieci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
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przygotowanie podioza,

utoZenie rur kanalizacji deszczowo-drenazowe;,

wykonanie studni kanalizacji deszczowej,

wykonanie wpustoéw deszczowych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (witazy typu ciezkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-72/H-83104 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. | PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

i badania przy odbiorze.

Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

(Dz..U.Nr 132 10.04.1972 - Roz.MBiPMB z 1972.03.28).

15 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Cz. I
' — Instalacje sanitarne i przemystowe.

16. LInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagow z PP".

17. | ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) do

odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

19. | PN-EN124 pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jako$cia,

14. | PN-75/E-05100

18. | PN-EN 1401-1:1999

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rdwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywa¢ zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesien
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-02.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy sieci
wodociggowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w STD-M.00.00.00."Wymagania ogdine".
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg brakujacych przytaczy
wodociggowych, w zwigzku z opracowaniem dokumentacji pn. ,Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i remontem oswietlenia ulicznego”.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.2. Przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewoddw rozdzielczych.

1.5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.0. MATERIALY
2.1. 0GOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.2. RURY PRZEWODOWE | 0St ONOWE

Przylacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE100, RC, SDR17, PN10, o $r. 40x2,4mm, taczonych za pomoca zgrzewania.
Do montazu w wykopach otwartych zaprojektowano sie¢ wodociggowa, z rur do wody pitnej, z polietylenu, PE100, RC, SDR17, PN10
(wg normy PN-EN 12201-2:2011 oraz wg normy PN-EN 1555-2:2012) taczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Jako$¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.
W potfaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej.

Sie¢ wodociggowa przysypac¢ warstwa piasku gr. 25-30cm. Trase przewodow oznakowa¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng
z polietylenu kolor niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, o grubosci 0,2m.
2.4. ELEMENTY MONTAZOWE

Ogolne wymagania dotyczace elementéw montazowych podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.5. BLOKI OPOROWE

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy C12/15, i cinieniu prébnym nie przekraczajacym
1,0 MPa. Pod zasuwami odcinajgcymi i hydrantami p.poz. nalezy zamontowac bloki podporowe.

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace sktadowania materiatow podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.6.1. RURY PRZEWODOWE | OSLONOWE

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
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2.6.2. ARMATURA PRZEMYSLOWA

Armatura zgodnie powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje.

2.6.3. BLOKI OPOROWE

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy
ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3
lub 4 sztuki.

3.0. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKONCZENIOWYCH

Do wykonania robdt ziemnych i wykonczeniowych moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:
— pita do cigcia asfaltu i betonu,
— pita motorowa taricuchowa 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
— koparka podsigbierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
— spycharka kotowg lub gasiennicowa do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

Do rob6t montazowych moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochdd beczkow6z 4 t,
— beczkowdz ciggniony 4000 dm3,
— przyczepa diuzycowg do 10 t,
— zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do 6t, od 7 do 101,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10,
— wciggarka recznaod 3do 5t,
— weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5,
— wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 1,
— spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
— zesp6t pradotwdrezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
— (gietarka do pretdw mechaniczna,
— nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw wykonywanych
robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT
4.1. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYStOWEJ

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. TRANSPORT BLOKOW OPOROWYCH

Transport blokow moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu fadunku wykorzystana
byta no$nos¢ Srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw
i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna
itp.).
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg, kotkow osiowych, kotkow

Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddw atmosferycznych powinny byé
zachowane nastepujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do

wykopu;

c) Ww razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni nalezy wykona¢ rozbiorke nawierzchni i podbudowy. Rozebrang nawierzchnie
nalezy odtworzy¢ po zakoriczeniu prac.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we wskazane miejsce.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do
gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢
0,8m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym powinno by¢
ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przewdd wodociggowy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 0,2m.

Zasypke (obsypke) wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim
drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac gruntem kategorii Il (nalezy przyja¢ 100% wymiane gruntu) -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér Scian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg
zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni, we wszystkich punktach badania i na gtebokosciach do rzednej 20cm
powyzej przewodu powinien mie¢ warto$¢ rowng Is = 1,0.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

Ogolne zasady wykonania robdt montazowych podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

22



5.5.1.WARUNKI OGOLNE

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Gteboko$¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wigksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, 0 0,4 m.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja.

5.5.2. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Poszczegoine odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowaé fuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy wielko$¢ zmiany
kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koricéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku przy kacie odchylenia wigkszym niz 10e.

Rzedne i zagtebienie istniejacych kabli energetycznych, przewodéw gazowych, przewoddw wodociggowych, zostato przyjete
orientacyjnie, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia gtebokoSci posadowienia istniejacego uzbrojenia
technicznego.

5.5.3. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH

Bloki oporowe nalezy umieszczaC przy wszystkich weztach (odgafezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a takze na
zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku
mozliwoSci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscul.

Odlegtos$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10m. Przestrzen
miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w migjscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.5.4. ZASYPANIE WYKOPOW | ZAGESZCZENIE

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic dla przewodoéw z rur Zeliwnych - 0,5 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i Srednioziarnisty.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0.

Przewod wodociggowy przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm Trase przewodu wodociggowego oznakowaé tasma
ostrzegawczo — lokalizacyjnag z polietylenu kolor niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka
stalowa do dotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
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ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych
z doktadno$cig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentaciji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkdw bezpieczefstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym
w dokumentaci,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozjq i pradami btadzacymi,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia
konstrukgii, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przej$¢ rurociggdéw przez Sciany, sprawdzenie
montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wiazowych,
otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych jego warstw.

6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ £ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych
1 5 c¢m, dla pozostatych przewodéw + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2cm i nie mogq spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowg,

linii wodociggowych, a mianowicie:

24



roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggdw,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania

0gbinego postepu robot.

8.3.

ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi konicowemu podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu protokdtéw badan

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych

zasuwach),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane

do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badar przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania

(badanie dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. CENA JEDNOSTKI POMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu,

utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

potgczenie z istniejacymi przewodami wodociggowymi,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

wykonanie izolacji rur,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
2. PN-B-06050:1999/Ap1 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
3. PN-B-01700:1999P Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
4. PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.
5. | PN-B-06714-24:1984P Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objeto$ciowych metodg Graf-Kaufmana.
6. PN-B-06714-23:1984P Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objeto$ciowych metodg Amslera.
7. PN-B-10726:1999 Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
8. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na
13043:2004/AC:2004 drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
9. PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i czesci sktadowych.
10. | PN-EN 14339:2009P Hydranty przeciwpozarowe podziemne.
11. | PN-EN 1074-2:2002P Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes$¢ 2: Armatura

zaporowa.
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12. | PN-EN 1171:2007P Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

13. | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
14. | PN-EN 545:2010 E Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza

do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan.

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest,

- certyfikat,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- certyfikat zgodnosci.

2. Roboty wykonywaé zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesiefi 2001r».
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-03.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru budowy kanalizaciji sanitarne;.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét jak w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg przytaczy kanalizacji sanitarne;
w zwigzku z opracowaniem dokumentaciji pn. ,Przebudowa ulicy Literackiej w Ostrotece wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j
i remontem o$wietlenia ulicznego”.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw bytowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch — kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE

Kanaly sanitarne nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewngtrznej, kielichowych z PVC-U o sztywnosci ,SN8” (typ ciezki),
kielichowych, faczonych na uszczelki gumowe na wcisk.

Rury kanalizacyjne PCV posadawia sie bezpo$rednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca sie uktadanie
kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez wywiercenie w kregu betonowym otworu wiertnica.
W ykonanym otworze zamontowaé tuleje ochronng segmentowg z uszczelka,

Kanat sanitarny przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji sanitarnej oznakowa¢ tasmaq ostrzegawczo —
lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- zielony z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do
dotu.

Rury kanalizacyjne posadawia sie bezpo$rednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu
w temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienka kanalizacyjna wykonana z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej z gtadkimi $ciankami, zewnetrzng
czarng gwarantujaca petng odporno$¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajacg inspekcje.

Studnia oraz rura, z ktérej wykonano komin studzienki musi posiadac:

Wazng Aprobate Techniczng lub Krajowa Ocene Techniczng (KOT) IK, ITB i IBDIM —rury, ksztattki, studnie z ktérych musi
wynika¢ mozliwo$¢ ich stosowania w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2.3. SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanie materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego.
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2.3.1. RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjag, ze rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to tylko
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysoko$ci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sq sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokoci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor
nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur
0 wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PP posiadajg na obu
koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaC uniemozliwiajac
przewietrzanie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczyé przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

2.3.2. WLAZY

Sktadowanie wlazéw moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanciji dziatajacych korodujaco.
2.4. KRUSZYWO

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospétki spetniajacej wymagania podane w BN-66/6774-01.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét oraz na $rodowisko. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet montazowy musi by¢é w peini sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robét oraz wymogéw
wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz wymaganiami ochrony srodowiska.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
i wtasciwosci wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

4.1. RURY KANALOWE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub fancuchéw.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne
w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugo$¢ rur jest wieksza
niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.2. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi.
Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewoZzone luzem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepisdw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat kroki, aby stosowac¢ sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy oraz
poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu i innych
czynnikéw powodowanych dziatalnoScia.

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet i odziez ochronng pracownikéw. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkdw
i kotkow krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne).

Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego" (a na noc dodatkowo
oznaczy¢ Swiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opaddw atmosferycznych przez
wykonanie ciggu odprowadzajacego wody.

Wykop nalezy rozpoczynac¢, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejacej nawierzchni, od najnizszego punktu budowanego
kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.
Wykop nalezy wykonywaC o $cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi lub oszalowany
wypraskami stalowymi z wywozkg ziemi. W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie
do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2. PODLOZE

Podtozem pod kanaly bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur). W przypadku, gdy wykop zostat wykonany
za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie tawy zwirowej 0 wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) - nie wolno uktadac
rur PP na tawach betonowych ani zalewaé betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o
grubosci min. 0,15m z materiatu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt byé uktadany bezposrednio na nim.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.1 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych rob6t kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy rurociggu od najnizszego

punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PP zaleca sie uktada¢ przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.
Spadki i gleboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

5.3.1. RURY KANALOWE
5.3.1.1.0GOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto
jednolite. Po utozeniu rurociagu (zlacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich)
nalezy wykona¢ wypetnienie wokét rury i obsypke catego rurociggu po to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same
warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw. Obsypke nalezy wykonywaé
warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz 30cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie
wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki
poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek. Do wykonania wypetienia nad strefg ochronng,
rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢
do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywa¢ gruntem rodzimym — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiorkg deskowan i rozp6r Scian wykopu. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagar norm, nalezy go wymienic.
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Zasypki wykopow na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania
i badania.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny
uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania srodkéw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia
z geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu
na mozliwo$¢ osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakofczeniem dnia roboczego, badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodg gruntowa lub deszczowa. Rury uktadaé recznie zgodnie
z ,Instrukcjg montazowa” producenta rur.
Kanaty sanitarne przysypa¢ warstwa piasku grubosci 25-30cm, nastepnie oznakowa¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu
kolor: biato-zielony z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktadaC w wykopie wktadka stalowg do dotu.

W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowag igtofiltry lub wypompowaé pompami AP z odprowadzeniem
wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaty spetnione. Je$li
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spemione, nalezy dang faze Robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa, wykopow otwartych,
podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodu na podtozu, szczelnoSci
przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.

A. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych Robdt
z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

B. Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
z opadéw atmosferycznych, zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadio obejmujq
sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

C. Badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki,
ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy ~ BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia w wykopach obudowy $cian
wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735 i BN-83/8836-02.

E. Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci
zageszCczonego gruntu.

F. Badanie podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zaggszczenia.

G. Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okre$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw, oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru diugoéci (z doktadnoscig
do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1cm), badanie utoZenia przewodu na podiozu w planie i profilu, badanie potaczenia rur
i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuije: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie
woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwaC badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnoSci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracie obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacie i robi¢ odczyty co 30min. potozenia
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelno$ci odcinka przewodu na
eksfiltracje, za$ od wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowq studzienek nalezy sprawdziC przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane wg innych
jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
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sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych;

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopier agresywnosci, wilgotno$c);

szczelnosci $cianek obudowy;

warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podioza wzmocnionego, w tym grubo$ci — w przypadku jego wykonania,

jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacii Projektowej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,
utozenia przewodu na podsypce,

dtugosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,
materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbior robot czesciowych i koncowych nalezy wykona¢ przy udziale wiasciciela sieci.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m kanalizacji obejmuije:

oznakowanie robét,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podtoza,

utozenie rur kanalizacji sanitarnej,

wykonanie studni kanalizacji sanitarnej,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka),

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wilazy typu ciezkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

8. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

9. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. | BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11. | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania

13| PN-68/B-06050 i badania przy odbiorze.

14 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Cz. I

' — Instalacje sanitarne i przemystowe.

15. LInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagow z PP".

16. | ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” - TRANSPROJEKT Warszawa
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe

17. | PN-EN 1401-1:1999 systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

18. | PN-EN124 pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Uwaga:

1. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest, certyfikat, aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL, certyfikat zgodno$ci.

2. Roboty wykonywa¢ zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesieri 2001r».
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