Zatgcznik nr 2 do SWz

Projektowane postanowienia umowy nr .........

zdnia.... r. pomiedzy
Politechnika Warszawska, Wydzial Mechatroniki

ul. Sw. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, NIP:PL 525 000 58 34

reprezentowana przez Prof. dr hab. inz. Gerarda Cybulskiego - Dziekana Wydzialu
Mechatroniki PW, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa JM Rektora ....T.

zwang dalej Zamawiajacym,

a

Firmg ... z siedzibg w ... przy ul. ..., (... ... ), zarejstrowang ........ NIP: ..., REGON: ...,
reprezentowana przez ...

zwang w dalszej czesci umowy -,, Wykonawcg”

zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

Do zawarcia Umowy doszto w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2022 r., poz. 1710 ze zm.), na podstawie art. 275 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, na
realizacj¢ zadania p.n.: ,,Wykonanie robot remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych w
budynku Wydzialu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w podziale na zadania”

Nr postepowania Mchtr.261. .2023

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem ninigjszej umowy jest ,,Wykonanie robot remontowych, adaptacyjnych
i modernizacyjnych w budynku Wydzialu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej” w
ramach zadania...
2. Zamawiajacy Zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, przedmiot umowy, 0 ktorym
mowa w ust. 1, zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia ... r., na zasadach i warunkach
okreslonych w ninigjszej umowie. Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym stanowia
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust.1l, obejmuje wykonanie robot w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).
4. Podstawe techniczno-prawna realizacji zamowienia objgtego umowsa (przedmiot umowy)
stanowig:

1) dokumentacja projektowa w postaci: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych (zwane dalej STWIORB), przedmiar robot;

2) kosztorys ofertowy;

3) Swz
5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zapoznat si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca przedmiotu i zakresu
zamowienia, dokonat wizji lokalnej terenu budowy i poznat warunki realizacji robét, przy
zatozeniu funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Nie zglasza zastrzezen i
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zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy w catym zakresie rzeczowym okreslonym w umowie
i za cene okreslong w ofercie.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
robot zamiennych i dodatkowych w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidlowego, t.j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w ust. 1.

§ 2 Termin realizacji

1. Wprowadzenie na budowe w formie protokolarnego przekazania placu budowy nastapi
nie poznig niz W Ciggu ........... dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Termin wprowadzenia na plac budowy traktuje sie jako termin rozpoczecia robot
okreslonych w ust. 1.

3. Zamawiajacy wymaga, aby catos¢ zamowienia zostata wykonana w terminie

4. Wykonawca ma obowigzek zakonczy¢ catosé robot stanowigcych przedmiot

zaméwienia i zglosi¢ gotowosc do ich odbioru na5 dni roboczych przed planowanym terminem ich
zakonczenia okreslonym w ust. 3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date
podpisania protokolu koncowego odbioru robot.

5. W przypadku uchybienia terminu, o ktorym mowa w ust. 3, do biegu terminéw nie wlicza
si¢ okresu od postawienia wykonanych robot do odbioru, co zostanie potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, do dnia przystapienia przez Zamawiajacego do czynnosci odbioru wiacznie z
tym dniem; podobnie nie wlicza si¢ do okresu opoznienia zakonczenia czynnosci odbioru z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

6. W trakcie wykonywania umowy termin, o ktorym mowa w ust. 3, moze ulec
zmianie wytacznie na warunkach i w przypadkach okreslonych w umowie.
7. Podstawg do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wniosek

ztozony przez Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznosci,
o ktérych mowa w § 15 ust. 2 umowy.

8. Na wniosek Wykonawcy, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru okolicznosci, 0
ktorych mowa w § 15 ust. 2 umowy, Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji przedmiotu
umowy.

9. Wszystkie dorgczenia i wezwania skierowane przez Zamawiajacego / Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dokonane, jezeli beda
ztozone u Wykonawcy i/lub ztozone u Kierownika budowy/robét.

10. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dochowania terminu okreslonego w ust. 1, Strony moga dokonaé¢ zmiany tego
terminu, pod warunkiem jednak, ze Wykonawca powiadomi Zamawiajacego niezwlocznie o
tych okoliczno$ciach oraz o okres nie dtuzszy od czasu trwania tych okolicznos$ci. Termin
ulegnie wydtuzeniu w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany przedmiotu umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiajacego z
zastrzezeniem art. 455 ustawy Pzp;

2) konieczno$ci dostosowania si¢ do ponadprzeci¢tnego sposobu uzytkowania
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obiektu przez Zamawiajacego;
3) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych;

4) wystgpienia szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w
szczegdlnosci wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw
atmosferycznych, nie pozwalajacych na realizacj¢ robot zgodnie z umowa, z
technologia ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow;

5) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan;

6) nakazania wstrzymania robot przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

7) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materialow na teren robot spowodowany awariami, remontami i przebudowami
drog, ciggdow komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty réznych
organizacji i grup spotecznych;

8) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

9) dziatania sity wyzszej;

10) wystapienie innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie Umowy.

11. Wykonaweca bgdzie podejmowat dziatania minimalizujgce prawdopodobienstwo
opOznienia oraz jego rozmiar w zakresie, jakich mozna oczekiwac od profesjonalnego
Wykonawcy dziatajacego z nalezyta starannoscia.

12. Zamawiajacy moze zawiesic realizacje umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w szczegolnosci, gdy Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z jej trescig
oraz z bardzo waznych powoddéw. Zawieszenie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie bedzie podstawg do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W
przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, termin
realizacji umowy zostanie przedluzony o czas zawieszenia, a Wykonawca bedzie uprawniony
do dodatkowej ptatnosci pokrywajacej bezposrednie, uzasadnione i udokumentowane koszty
zawieszenia, zabezpieczenia robot i terenu budowy, ubezpieczenia terenu budowy.

13. W przypadku zwtoki z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, przekraczajacego miesiac
Wykonawca, na zagdanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni sporzadzi plan naprawczy
opisujacy szczegotowo proponowane dzialania oraz zasoby, ktore nalezy zaangazowac w celu
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zapewnienia zgodnoS$ci postepu prac z wymaganiami umowy, a takze termin, w ktorym plan
naprawczy osiagnie swoj cel.

14, Jezeli, pomimo podjecia dziatan proponowanych zgodnie z ust. 6, postep lub jakosé
prac nie beda zgodne z umowa lub jesli Wykonaweca nie przedstawi Zamawiajgcemu planu
naprawczego lub tez nie podejmie dziatan proponowanych w ramach takiego planu w
terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu powyzszego powiadomienia,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) zawieszenia realizacji umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zwrotu jakichkolwiek kosztow ani do przedtuzenia terminu wykonania
umowy, lub

2) zlecenia wykonania zastepczego bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sadu na
koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, lub

3) odstgpienia od umowy w zakresie niewykonanej czgsci umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w terminie wskazanym w §11 ust 2

§ 3 Wartos¢ przedmiotu umowy
1. Za redlizacj¢ Wszystkich $wiadczen wynikajgcych z niniejszej Umowy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci kwoty netto ... PLN
(stownie ... PLN)), powigkszonej o podatek VAT wedtug stawki 23% w kwocie ... PLN
(stownie: ... PLN), co stanowi kwotg brutto... PLN (stownie: ... PLN).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania kosztorysu zapoznat si¢ z
terenem budowy, dokumentacja i wszystkimi niezb¢dnymi dokumentami oraz wykorzystat
wszelkie srodki majace na celu ustalenie kosztow wykonania przedmiotu umowy i
wysokos$ci wynagrodzenia obejmujacego cato$¢ niezbednych prac, w tym wkalkulowat i
przewidziat wszystkie ryzyka zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych §wiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
rozbieznosci, btedéw lub opuszczen migdzy dokumentami stanowigcymi Zaproszenie do
negocjacji, do wystapienia wobec Zamawiajacego o dodatkowe wynagrodzenie.
4. Ptatno$¢ nastgpi po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Podstawe
wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie wykonanie cato$ci zamowienia,
potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.
5. Naleznos¢ z tytutu faktury bedzie ptatna przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze zwigzane z prowadzong dzialalnoscig. Zaptata nastapi
z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.
6. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 21 dni liczac od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi zalgcznikami, w
szczegblnosci zatwierdzonymi protokotami odbioru. Warunkiem zaptaty jest ztozenie
oswiadczen podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 . Datg zaplaty jest dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
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§ 4 Roboty zamienne i dodatkowe i zaniechane
1. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub
dodatkowych na zasadach wynikajacych z umowy 1 przepisow obowigzujacego prawa.
Wykonawca jest zwigzany pisemnym zleceniem Zamawiajacego wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych.
2. Podstawa wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1, ktorych
wykonanie nie powoduje zmiany warto$ci wynagrodzenia, ani nie stanowi zmian
istotnych dokumentacji, bedzie protokot koniecznosci zaopiniowany przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.
3. Podstawg wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie powoduje zmiang
(zwigkszenie/zmniejszenie) wartosci wynagrodzenia bgdzie protokot koniecznos$ci
zaopiniowany przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana
taka wymaga aneksu do umowy. W przypadku rozbieznosci stanowisk stron co do
wartosci wynagrodzenia za roboty zamienne, Wykonawca ma obowigzek wykonaé
roboty zamienne na pisemne zlecenie Zamawiajgcego, zawierajgce proponowang przez
Zamawiajacego wartos¢ wynagrodzenia za roboty zamienne.
4, Zamawiajacy zleci wykonanie dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
umowa, o ile takie roboty budowlane stang si¢ niezb¢dne do nalezytego wykonania
umowy.
5. Podstawg wykonania robot dodatkowych bedzie protokot koniecznos$ci
zaopiniowany przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana
taka wymaga aneksu do niniejszej umowy. W przypadku rozbieznos$ci stanowisk stron
co do wartos$ci wynagrodzenia za roboty dodatkowe, Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ roboty dodatkowe na pisemne zlecenie Zamawiajacego, zawierajace
proponowang przez Zamawiajacego warto$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe.
6. Wykonanie przez Wykonawce robo6t w wyniku zastosowania postanowien ust. 3
i ust. 5 nie wylacza prawa stron dowodzenia w ewentualnym postepowaniu sgdowym
stusznosci swoich stanowisk co do spornej miedzy stronami wartosci wynagrodzenia za
wykonane roboty.
1. W przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci
zaniechania czesci zakresu przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za
dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robdt bedzie protokot koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegotowej. W przypadku, gdy dodatkowy, zamienny lub zaniechany
zakres robot wynikajgcych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
dodatkowych, zamiennych lub zakresu robot podlegajacych zaniechaniu zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzagdzonego w oparciu o dokumentacje
projektowa. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot
zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego w oparciu o
ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z
kosztorysem ofertowym. Wartos¢ kazdej kolejnej zmiany przy robotach dodatkowych
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nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie przy
zachowaniu tych samych cen, standardow i parametrow przewidzianych zakresem
zamowienia dla robot podstawowych.

2. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie b¢da odpowiadaty zadnemu z dostgpnych
KNR, KNNR lub TZKNBK 1 nie bedzie mozliwosci zastosowania analogii —
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako suma koniecznych i
udokumentowanych kosztéw prac powigkszona o zysk w wysokosci osiggnietej przez
Wykonawce w ostatnim roku obrachunkowym, nie wigkszy niz 5%. W przypadku braku
w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o cenach materiatlow
lub pracy sprze¢tu — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach
udokumentowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajacym.

3. Po otrzymaniu polecenia zmiany Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kosztorys szczegotowy robot dodatkowych, zaniechanych lub
zamiennych z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 11 2.

4. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacj¢ kosztorysu przez Zamawiajacego przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

5. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi korekte wyceny
opartg na wlasnych wyliczeniach.

6. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§ 5 Rozliczenia miedzy stronami

1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
okreslone w § 3 ust. 1, rozliczane bedzie po wykonaniu cato$ci robot, o ktorych mowa w § 1.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot koncowy odbioru przedmiotu Umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajacego, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu
warto$ci wykonanych robot sporzadzonym w oparciu o kosztorys powykonawczy. Podstawe
do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego stanowig wykonane i zatwierdzone obmiary.
Dotlaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot sporzadzone w oparciu o
kosztorys powykonawczy musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego Inspektora nadzoru oraz
zawiedzone przez Zamawiajacego.
3. Do faktury Wykonawca dotaczy:
1) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokoét koncowego odbioru
przedmiotu Umowy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, na kwote ustalong w
dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym
w oparciu o kosztorys powykonawczy. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego stanowig wykonane i zatwierdzone obmiary. Dotgczone do
faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot sporzadzone w oparciu o
kosztorys powykonawczy musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego Inspektora
nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego..;
2) protokot odbioru robot podpisany przez strony;
3) dowody rozliczenia z podwykonawcami w postaci zestawienia przelewow wraz
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z oswiadczeniem Wykonawcy, ze obejmuja one wszelkie wymagalne platnosci

na rzecz podwykonawcow lub o$wiadczen podwykonawcoOw jednoznacznie

stwierdzajgcych, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytulu wykonania

przez niego powierzonych mu robot zostaty zaspokojone przez Wykonawce w

catosci oraz, ze ptatnos¢ wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia

nastapila, przy czym w uzasadnionych przypadkach, gdy uzyskanie

oswiadczenia od podwykonawcy nie jest mozliwe, Zamawiajacy zaakceptuje

jako dowod potwierdzenie przelewoéw wraz ze stosownymi fakturami i

protokotami; .*jesli dotyczy

4) dokumentacj¢ powykonawczg zrealizowanych robot;
5) rozliczenie z zuzytych medidw oraz ewentualne przelewy na rzecz

Zamawiajacego za odpady budowlane zagospodarowane zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4. Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedzie poprawnie wystawiona przez Wykonawce
faktura VAT sporzadzona w oparciu o protokét odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajacego.
5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu
odbioru zweryfikowanego przez Inspektoréw nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego,
w terminie 21 dni liczac od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT. Za date
zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
6. Faktura nie zostanie zaptacona, jezeli bedzie bitednie wystawiona lub nie beda do niej
zalgczone dokumenty wskazane w ust. 3, rozliczenie z podwykonawcami*).

7. Platno$¢ zarealizacje przedmiotu umowy bedzie realizowana przelewem z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.
8. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer

Identyfikacji Podatkowej 525-000-58-34 oraz upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury
VAT bez podpisu Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy (automatycznie) odbierze ustrukturyzowang fakture elektroniczng —
spetnigjaca wymagania umozliwiajace przesylanie za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF) faktury elektronicznej, o ktorej mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ushug.

10. Typ numeru PEPPOL Zamawiajacego— GLN. ldentyfikator PEPPOL konta
Zamawiajacego NAPEF t0: ......ccovcevviiinece e

11. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca
zobowigzany bedzie do poinformowania o tym Zamawiajacego droga elektroniczng na adres: ...
za potwierdzeniem odbioru, minimum 2 dni robocze przed wystawieniem faktury.

12. W zwiazku z realizacja ninigjSzej umowy Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status
duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 0 przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§ 6 Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru robét budowlanych w osobie: ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane w SpecjalnosSci .......ovevvveeveeveeviecvereeennnnn, i powierza mu

czynnosci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
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2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig
robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z ninigjsza umowa wykonania
przedmiotu umowy.
3. W przypadku zmiany osoby wyznaczonej przez Zamawiajacego do nadzorowania robot,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o tym fakcie najp6zniej na trzy dni przed terminem objecia
obowigzkow przez nowa 0sobg. Zmiana ta nie wymaga zgody Wykonawcy i nie stanowi zmiany
umowy.
4. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy rowniez:
1) niezwloczne powiadomienie Wykonawcy o planowanej zmianie Inspektora nadzoru.
Zmiana ta nie wymaga zgody Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy;
2) dokonywanie odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawcg, zgodnie z
warunkami ustalonymi w Umowie;
3) wspoéldziatanie z Wykonawca w podejmowaniu decyzji niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy w terminie i zgodnie z jej celem;
4) weryfikowanie zgodnosci prowadzonych robot z niniejsza Umowa, dokumentacja
oraz obowigzujacymi przepisami, a takze dokonywanie na biezaco oceny stanu
zaawansowania robot budowlanych.
5. Niezaleznie od $wiadczen ogdlnych, wskazanych w postanowieniach niniejszego
paragrafu, zakres swiadczen Zamawiajacego okreslaja dodatkowo natozone naniego inne
obowiazki, wskazane w dalszej czgsci Umowy.

§ 7 Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym zaméwienia opisanym w §1, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w
szczegblnosci przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi normami przenoszacymi normy
europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich EOG przenoszacych te normy z
zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji
pracy oraz do oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w terminie w niej uzgodnionym.
Roboty budowlane musza by¢ wykonane przy uzyciu sprz¢tu, urzadzen i materiatow o jakosci
odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami
wymienionymi w teksécie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz innymi obowigzujacymi przepisami szczegolnymi.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ... posiadajacego uprawnienia
budowlane specjalnosci ... i zobowiazuje si¢ do zapewnienia stalego nadzoru osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane nad wszystkimi czynnosciami i robotami nabudowie.
3. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nie pozniej niz w dniu przejecia placu
budowy dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych uprawnienia budowlane upowazniajace
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiednich specjalnosci oraz
potwierdzajacy przynaleznos¢ do wiasciwej Okregowej I1zby Inzynierskiej osob, o ktérych mowa w
ust. 2.
4. Nieztozenie dokumentow okreslonych w ust. 2 i ust. 3 skutkowaé bedzie odtozeniem
przez Zamawiajacego terminu wprowadzenia na budowg do czasu dostarczenia oraz naliczeniem kary
umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w §
2 ust. 1, ztym ze Iagczna wysokos¢ kar umownych z tego tytutu nie przekroczy 3 000,00 zt. Jezeli

op6znienie w przedtozeniu dokumentow przekroczy okres 30 dni Zamawigjacy ma prawo
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odstgpi¢ od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg i zada¢ wyptaty kar umownych.
5. Zmiana 0soby wymienionej w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowej
osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wskazanej w ust. 2.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana
w ust. 2 bez uzyskania wczesnigjszej akceptacji Zamawiajgcego stanowi podstawe odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
6. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 2 na inng nie pdzniej hiz na trzy dni przed planowanym dopuszczeniem nowej osoby do
kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, chyba ze przerwa ta jest wynikiem
dziatania sity wyzszej, lub na ktorej zaistnienie Wykonawca nie miat wptywu.
7. Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialnos¢ za:
1) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego catosci, przez Zamawiajacego;
2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot (*jesli
dotyczy),
3) uszkodzenie i zniszczenie instalacji uwidocznionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych
instalacji, ktorych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;
4) szkody powstate w wyniku wykonywania robot niezgodnie z obowigzujacymi przepisami;
5) profesjonalne dziatanie swoich pracownikéw na zasadzie nalezytej starannosci wykonania
przedmiotu zamowienia.
8. Wykonawca moze na wiasny koszt zorganizowa¢ na terenie budowy zaplecze socjalno-
techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robot, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym.
9. Wykonawca ma obowigzek, wiasnym staraniem i na wlasny koszt, zabezpieczy¢ teren
budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami, urzadzeniami i elementami wyposazenia
pomieszczen przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze
utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku i stanie technicznym teren drogi wykorzystywany w celach
transportowych na potrzeby swojej budowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren
budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowigzek w trakcie remontu utrzymywania porzadku na terenie
prowadzonych rob6t budowlanych i terenu bezposrednio przylegtego do budowy UWAGA OBIEKT
CZYNNY CALY OKRES TRWANIA REMONTU (sprzatania codziennie wej$¢ do budynku i na
biezgco drog dojazdowych do budowy z gruzu, pytu, itp.).

§ 8 Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ na wiasny koszt umowg lub kolejne umowy
ubezpieczenia, zapewniajace ochrone ubezpieczeniowa w nastgpujacym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z
przedmiotem Umowy, z tytutu szkod, jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajacemu i osobom
trzecim w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, a w szczegolnosci:
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a. niewykonania lub nienalezytego wykonania Robot przez Wykonawce;

b. niewykonania lub nienalezytego wykonania zawartych przez Podwykonawcow lub
dalszych; Podwykonawcow umoéw, na podstawie ktorych $wiadcza, badZ maja
$wiadczy¢ zamdwienia zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy;

ubezpieczenie Zamawiajacego od wszelkich szkdd majatkowych, w ktorym
Zamawiajacy bedzie wspotubezpieczonym, ktére moga zaistnie¢ rOwniez w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczego6lnosci polegajacych na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument ubezpieczenia

potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 przed zawarciem

niniejszej Umowy, wraz z dowodami uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych, z

zastrzezeniem ust. 3 pkt 3
3. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu ust. 1, Strony

ustalaja, 1z:

1)

2)

3)

4)

5)

suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dzialalno$ci
zwigzanej z przedmiotem Umowy (o ktorym mowa w ust. 1 w okresie wykonywania
Roboét nie moze by¢ nizsza niz ... zlotych,

suma ubezpieczenia dotyczaca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy (o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 2) nie moze by¢ nizsza niz laczna kwota brutto, o ktorej mowa w §
16 ust. 1;

okres ubezpieczenia powinien obejmowac caty okres realizacji przedmiotu Umowy,
przy czym dopuszczalne jest zloZzenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego
zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1) z terminem
obowigzywania krotszym niz okres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przypadku
Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu
ubezpieczenia, potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o ktorej mowa w
ust. 1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz na 7
dni przed wygasnieciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC;

ubezpieczyciel powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o
ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1, oraz z tytutu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, takze w
przypadku, gdy szkoda wyniknie z razacego niedbalstwa Wykonawcy lub osob, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Do umowy ubezpieczenia stosowac si¢
bedzie prawo polskie.;

zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawierac¢
wylaczenia odpowiedzialno$ci ponad standardowo okreslane w Ogdlnych Warunkach
Ubezpieczenia.

Polisa ubezpieczeniowa stanowi Zatgcznik nr...... do Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt

sktadki ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.
1. Najpo6zniej na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca
dostarcza Zamawiajacemu dowody zaptaty. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci

Strony oswiadczaja, ze postanowienie zdania poprzedzajacego nie dotyczy pierwszej
sktadki.
5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu dowodu zaplaty sktadek w terminie
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wynikajacym z postanowienia ust. 4, Zamawiajacy moze zaptaci¢ sktadke za Wykonawceg 1
dokonac jej potragcenia od Wykonawcy przy realizacji ptatnosci z najblizszej faktury, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Zmiany warunkow ubezpieczenia w zakresie postanowien uregulowanych w niniejsze;j
Umowie wymagaja uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

8. Niewykonanie badz nienalezyte wykonywanie przez Wykonawce ktoéregokolwiek ze
zobowigzan umownych ujetych powyzej w ust. 1-7, stanowi podstawe do odstapienia przez
Zamawiajacego od niniejszej Umowy. Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z odstgpienia w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o niewykonaniu zobowigzania przez
Wykonawce. Odstgpienie, o ktorym tu mowa, bedzie kwalifikowane jako odstgpienie z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w rozumieniu § 17ust. 1 pkt 7 umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, atakze usuwa¢ niezwlocznie na wiasny koszt wszelkie odpady oraz $mieci z
terenu budowy, w szczegdlnosci odpady budowlane przy przestrzeganiu przepisow ustawy z
dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach . Wykonawca nawezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do przedstawienia kopii kart przekazania odpadow.

10. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, wiasnym staraniem i na koszt
wilasny, ewentualnych szkod powstatych z jego winy w zwiagzKku z realizacja niniejszej umowy.
11. Wykonawca utrzymuje plac budowy w nalezytym porzadku oraz pokrywa wszelkie

zwigzane z tym koszty, takie jak: koszty sprzatania, usuwania, wywozu i utylizacji odpadéw
technologicznych i $mieci powstatych w zwigzku z uzytkowaniem placu budowy

12. Wykonawtca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa, w
szczegolnosci przepisow 1 instrukcji bhp i p.poz, obowigzujacych w obiekcie PW, w ktorym
realizowane s3 roboty budowlane.

13. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania drog i terendw
zielonych oraz przywrocenia ich do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

14. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odrebnym odbiorom przez Inspektora nadzoru w ciggu
3 dni od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy/robot gotowosci do ich odbioru. Jezeli
Wykonaweca nie dopelni obowiazku poinformowania Inspektora nadzoru i zakryje roboty
ulegajace zakryciu i zanikajace, zobowiagzany jest na polecenie Inspektora nadzoru odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbe¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego, na koszt wiasny.

15. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatow Wykonawcy i jego witasnymi
urzadzeniami.
16. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy 1 urzadzenia, okreslone co

do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji i opisie przedmiotu zamoéwienia, Oraz ponosi za nie
pelng odpowiedzialnosé.

17. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 21, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiada¢, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy — Prawo budowlane, a takze wymaganiom
jakosciowym okreslonym w dokumentacji. Materialy musza by¢ co najmniej rowne co do
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jakosci, funkcjonalnosci, trwatosci parametrow technicznych, waloréw uzytkowych i estetycznych,
materiatom i urzadzeniom, ktorych zastosowanie przewidziano w dokumentacji. W przypadku
stosowania materiatow innych, niz przewidziane w dokumentacji 0 mozliwosci ich zastosowania
rozstrzyga Zamawiajacy. Kazdorazowe odstepstwo musi by¢ zgtoszone przez Wykonawce na pismie.
18. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna lub innych dokumentow
stwierdzajacych ich dopuszczenie i przydanos¢ do stosowania w okreslonym przypadku.

19. Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktorych cechy sg nieodpowiednie do zastosowania
w okreslonym przypadku, albo ktorych wiasciwosci Wykonawca nie bedzie mogt szczegbtowo
udokumentowac, lub tez takie, ktore nie posiadaja wymaganych certyfikatow i aprobat
technicznych, podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie
bezposrednie i posrednie Kkoszty zwiagzane z ich wymiana.

20. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiajacego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa — Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

21. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowsa i/lub robotami personel
wskazany w § 7 ust. 2. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganych w Zaproszeniu do negocjacji.

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Kierownictwa
budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

23. Wykonawca lub podwykonawca w celu realizacji zamowienia zobowiazuje si¢ wykazac¢
zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z
realizacja zamowienia.

24. Wykonawca w terminie 7 dni i na kazde zgdanie Zamawiajacego przedstawi poswiadczong
zazgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce/podwykonawce kopie umowy 0 pracg 0Soby/osob
zatrudnionych, o ktorych mowa w pkt23 w celu weryfikacji oswiadczenia
Wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu osob realizujacych przedmiot zaméwienia na
podstawie umowy o prace. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§ 9* Podwykonawstwo
Wariant 1* (Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow)
1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze roboty wykona sitami wiasnego przedsiebiorstwa.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i wprowadzenia zapisow

umozliwiajacych korzystanie z podwykonawcow, jezeli uznato za konieczne i ztozy odpowiedni
wniosek w formie pisemnej.
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3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym w
przypadku, gdy umowe o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca zamierza zawrze¢
podwykonawca — jest on zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Lub
Wariant 2* (Wykonawca korzysta z podwykonawcow)
1. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z udziatem podwykonawcow.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy i wprowadzenia zapisOw

przewidujacych samodzielne wykonanie przedmiotu zaméwienia, lub zwigkszenie badz
zmniejszenie liczby podwykonawcow - jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy
odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
3. Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy 0
podwykonawstwo i jej zmian, przy czym w przypadku, gdy umowe o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawca zamierza zawrze¢ podwykonawca — jest on zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian — art. 437 ust. 1 pkt 3

Wspolne dla wariantu 1 jak i 2

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spetniaé
nastepujace wymagania:
1) mie¢ forme pisemna;
2) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych;
3) zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawcg;
4) doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania;
5) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dhuzszego niz 14 dni od dnia dorgczenia

faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych;

6) nie moze wyltacza¢ odpowiedzialnosci gtownego Wykonawcy przed Zamawigacym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z
niniejszej umowy;

8) nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z umowg 0 roboty budowlane zawarta
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

9) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce

platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
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podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;
10)  tacznawartos¢ uméw o podwykonawstwo przedstawionych do akceptacji Zamawiajacego
nie moze przekracza¢ wartosci kontraktu z Wykonawca.
5. Projekt umowy zgodny z wymogami wskazanymi w ust. 4 oraz projekt zmian do tej
umowy podlega akceptacji Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W razie milczenia
przyjmujesi¢, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt umowy. —art. 437
6. Po akceptacji projektu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu - w terminie 7 dni od zawarcia - umowy zawartej z podwykonawca
(dotyczy to takze podwykonawcy zawierajagcego umowe z dalszym podwykonawcg) zgodnej z
zatwierdzonym wczesnigj projektem. Umowa jest sktadana w kserokopii poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem.
7. Umowa zgodna z wymogami wskazanymi w ust. 4 podlega akceptacji Zamawiajacego w
terminie 14 dni od dniaotrzymania. Bezskuteczny uptyw tego terminu jest poczytywany jako
akceptacja umowy przez Zamawiajacego.
8. W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z wymogami wynikajacymi z ust. 4 Zamawiajacy
wzywa do jej zmiany w terminie 7dni. Podwykonawca moze rozpocza¢ wykonywanie robot dopiero
po zaakceptowaniu umowy przez Zamawiajacego.
9. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie¢ odpowiednio od zmian umowy z podwykonawcg oraz do uméw
zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych umow.
10. Przepisow ust. 3-9 - za wyjatkiem ust. 4 pkt 5) i pkt. 10) - nie stosuje si¢ wobec
podwykonawcow swiadczacych dostawy lub ustugi.
11. Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
okreslonej w §3 ust. 1. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt
5), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce w ciggu 7 dni od dnia 0 trzymania umowy i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w
terminach platnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.
14. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi dla
Zamawiajacego oswiadczenia podwykonawcow 0 braku roszczen podwykonawcow z tytutu
realizacji umow o podwykonawstwo wobec Wykonawcy i dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom (takze dalszym podwykonawcom) w postaci faktur i dowodow przelewu.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
podwykonawcy i zataczone dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z umow o
podwykonawstwo.
15. Faktury, do ktorych nie zostang zataczone dowody lub oswiadczenia, o ktorych mowa w ust.
14, nie beda stanowit y podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego. Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Wykonawcg biegnie od momentu ich
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doreczenia Zamawiajagcemu wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 14.

16. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcsg, na ktorej zawarcie
Zamawiajacy wyrazit zgode, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czes$ci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowg 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni.

20. W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiot u, ktoremu  ptatnosé si¢ nalezy,
albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

22. Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom, o ktérych
mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w
sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

23. W przypadku zastgpienia bioracych udziat w realizacji cze$ci zamowienia podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w art. 118 ustawy Pzp, za pomoca ktorych Wykonawca wykazat
spehianie warunkéw udziatu w postepowaniu innym podwykonawcg, podwykonawca ten powinien
wykazaé spelianie warunkoéw w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy podwykonawca.

24. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot.

§ 10 Usuwanie wad i usterek
1. Wadly i usterki stwierdzone przy odbiorze, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest usuwaé w uzgodnionym terminie na wlasny koszt.
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2. Zamawiajacy tylko jeden raz wezwie Wykonawce do niezwtocznego usunigcia wad i
usterek, stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie r¢kojmi lub gwarancji. Jezeli, pomimo
uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych wad lub usterek, \WWykonawca nie przystapi do
napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego /Inspektora nadzoru o
usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na
odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych i zakonczenia czynnosci odbiorowych.

4. Wykonawca usunie rowniez wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktore nastapia przy
okazji lub w zwiazku z realizacja przedmiotu Umowy.
5. Zamawiajacy ma prawo sprawdza¢ sposob wykonania robot i 0 wykrytych wadach oraz

usterkach poinformowac niezwlocznie Wykonawcg, bez oczekiwania na koncowy odbior robot.
Zgloszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodplatnie, w uzgodnionych obustronnie
terminach.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaja Sie do
usunigcia, to:
1)  jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,
2)  jezeliwady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy
tym prawo do naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 11 Odstapienie lub rozwiagzanie umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarciaumowy, Zamawigjacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 5 dni od powzigcia wiadomosci o tej zmianie. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci
umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub rozwigzac
umowe ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:
1)  Wykonawca nie przejat placu budowy w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
umowy,
2)  Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od przejecia placu budowy,
3)  Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkamiumownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne lub
zasady wiedzy technicznej,
4)  Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacj¢ umowy na
okres ponad 14 dni,
5)  skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,
6)  w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapito zajgcie majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci, a takze nastapito ogloszenie upadiosci Wykonawcy, o czym Wykonawca
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zobowiazuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego nastepnego dnia po ogloszeniu,
7)  Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

3. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z wymienionych wyzej powodow,
uwaza sie, ze odstapienie to nastagpito z winy Wykonawcy.
4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spemi¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

5. Odstapienie lub rozwigzanie umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej
wraz z podaniem szczegbtowego uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
6. W razie odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora

nadzoru, w terminie do 7 dniu roboczych od daty odstgpienia:
1)  sporzadzi protokoét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo
robo6t. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym wypadku, podstawe do wyceny
wykonanych robdot w oparciu 0 ceny podane w kosztorysach ofertowych ztozonych
przed podpisaniem umowy, stanowigcych Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
2)  zabezpieczy przerwane roboty i wyceni koszt robot zabezpieczajacych w
oparciu o ceny podane w kosztorysie,
3)  sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot nie objetych niniejsza umows i wyceni je w oparciu o ceny podane
w kosztorysie;
4)  zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczenia i najpozniej w
terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot potwierdzonych przez Strony umowy ponosi
Strona winna odstapienia od umowy.
8. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)  odbioru robot 0 ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1oraz robot zabezpieczajacych o

ktorych mowa w ust. 6 pkt. 2,

2)  przejecia terenu budowy.
9. Zamawiajacy uwzglednia mozliwos¢ odstapienia od umowy za porozumieniem
stron, w przypadku gdy zajda okolicznosci niemozliwe wczesniej do przewidzenia, a ktore
spowoduja, ze realizacja umowy w jej zakresie jest niemozliwa. O zaistniatej Sytuacji wraz z
uzasadnieniem i jej udokumentowaniem strony zobowiazuja si¢ poinformowac niezwlocznie,
po czym, po podjetych negocjacjach i ustaleniach zasad rozwigzania umowy i rozliczenia
czesciowego, zawrg stosowne W tej sprawie porozumienie.
10. Odstgpienie, 0 ktorym mowa w ust. 9 nie moze stanowi¢ podstawy do rozwigzania
umowy w przypadkach, w ktorych odstapienie to nastapito z winy Wykonawcy i
Zamawiajacy przewiduje za nie naliczenie kar umownych.

§ 12 Odbiory
1. Strony postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1)  odbiory robot zanikgjacych i ulegajacych zakryciu,
2)  odbior koncowy — dokonywany po zakonczeniu robot i sporzadzeniu

dokumentacji powykonawczej. Protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia
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faktury koncowe;j,
3)  odbior pogwarancyjny — dokonywany w okresie 1 miesigca przed terminem konca
gwarancji i rekojmi.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane sa przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia tych robot do odbioru.
3. W przypadku, gdy roboty zanikajace i ulegajace zakryciu nie zostang zgloszone do

odbioru przez kierownika robot i nie zostang odebrane przez inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowiazany jest do umozliwienia inspektorowi nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robot poprzez
np. odkrycie tych robot lub wykonanie otworéw umozliwiajacych to sprawdzenie. Jesli inspektorzy
nadzoru potwierdza, iz roboty zostaty wykonane w sposob prawidtowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przywrocenia robot do stanu przed ich odkryciem. Jesli inspektorzy nadzoru stwierdza, ze
ww. roboty zostaty wykonane w sposob nieprawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
nieprawidtowo wykonanych roboét oraz do ponownego ich wykonania w nalezyty sposob. Odkrycie,
zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robot, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca
zobowiazany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Odbidr koncowy przedmiotu zaméwienia dokonany bedzie na podstawie zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.
5. Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, wyznaczy termin

odbioru nie pozniej niz ciagu 5 dni roboczych od dnia zgloszenia, co czym poinformuje Wykonawcg.
W czynnosciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
kierownik budowy i rob6t oraz Inspektor nadzoru.
6. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu nie
pozniej niz w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokumentow pozwalajacych na
ocene¢ prawidlowosci wykonania przed miotu umowy, w szczegolnosci:
1)  oswiadczenia kierownika budowy o0 zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami i normami;
2)  dokumentacje powykonawcza w jezyku polskim zawierajaca informacje o
wszystkich zmianach dokonanych podczas robot;
3)  wszystkie wymagane prawematesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz
specyfikacje techniczne na zastosowane i wbudowane materiaty, maszyny i urzadzenia
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlanesa zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, ustawa o0 wyrobach budowlanych oraz odrebnymi przepisami;
4)  dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty i urzadzenia.
7. W dniu zgloszenia robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu Umowy.
8. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wyznaczenia terminu i rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajacej
rozpoczecia odbioru koncowego, zawierajacej wykaz czynnosci lub robét jakie zdaniem
Zamawiajacego muszg zosta¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt zostaé przeprowadzony nie
pozniej niz w ciggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru
koncowego.
9. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia odbioru koncowego lub odmowy
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dokonania odbioru koncowego, jezeli czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy nie beda
mogty by¢ kontynuowane, w okresie 5 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

10. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku prowadzonych czynnosci odbiorowych.

11. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date odbioru potwierdzong w
protokole odbioru koncowego.

12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowié¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je w terminie
adekwatnym, technicznie uzasadnionym do ujawnionej wady lub usterek, ktory zostanie
Wyznaczony przez Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca, na wiasny Koszt.

13. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na
koszt Wykonawcy.

14. Odbior jest dokonany pod warunkiem usunigcia wszystkich wad lub usterek
stwierdzonych w trakcie prowadzenia czynnosci odbiorowych.

15. Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie przed uptywem okresu gwarancji
okreslonego w umowie na podstawie oferty Wykonawcy.

16. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu umowy w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

17. Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu przedmiotu
umowy.
18. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢

Wykonawcy wszystkie wady i usterki ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.

§ 13 Gwarancjai rekojmia
1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu 60-miesi¢cznej gwarancji i 60-
miesi¢cznej rekojmi, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie z formularzem karty gwarancyjnej stanowiacej zatacznik
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w porozumieniu z Zamawiajacym
procedury reklamacyjnej okreslonej w zataczniku nr .....

3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakosci sa niezalezne od uprawnien
wynikajacych z tytutu rekojmi.

4, Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ w tym finansowa, za wystapienie
szkod

i strat w wyniku zaistnienia wad w przedmiocie Umowy, zgloszonych Wykonawcy w okresie

gwarancji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w porozumieniu z Zamawiajacym procedury
reklamacyjnej okreslonej w zalaczniku nr ... do umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wiasny koszt wad i1 usterek stwierdzonych
I zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji, w terminach wskazanych
w procedurze reklamacyjnej, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy.

7. Jezeli Wykonawca nie wykona nalezycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstalych
w okresie gwarancji, Zamawiajacy usunie je we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy po
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uprzednim  wezwaniu  Wykonawcy do  usunigcia wad 1 wyznaczeniu
mu w tym celu dodatkowego terminu.

Dokumentem potwierdzajagcym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu
cywilnego jest oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy, zawierajacym co najmniej warunki
gwarancji, stanowigce zalacznik nr ... do umowy. W razie zniszczenia lub zagubienia
dokumentu gwarancyjnego, Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, jezeli
wykaze istnienie zobowigzania gwarancyjnego za pomocg innego dowodu.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy okreslone w ustawie Kodeks
cywilny przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

O stwierdzeniu Wady Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie, pisemnie powiadomic
Wykonawece, przy czym za potwierdzenie przyjecia zgloszenia przyjmuje si¢ potwierdzenie
wystania wiadomosci poczty elektronicznej lub potwierdzenie wyslania faksu. Wykonawca
ma 5 dni na ustosunkowanie si¢ do zgloszenia. w sytuacjach gdy wady nie zagrazaja
bezpieczenstwu mienia 1 0sOb, nie sa ucigzliwe dla Zamawiajacego 1 nie sg technicznie
skomplikowane w naprawie, Wykonawca zobowiazuje si¢ usung¢ zgloszone wady w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, jednak nie dluzszym niz 14 dni od przyjecia
zgloszenia. W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych, wynikajacych z ograniczenia
dostgpnosci materiatow i/lub rozmiaru 1 zasieggu Wady i/lub ograniczen w dostgpie do
miejsca wystgpienia Wady, Wykonawca moze zwrdcic¢ si¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W kazdym przypadku niewptyni¢cia wniosku o
ustalenie terminu usunigcia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia wyjasniajacego
wydluzony okres naprawy, dla Wykonawcy bedzie wigzacy termin okre$lony przez
Zamawiajacego, ustalony odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych
mozliwosci jej usunigcia.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa oséb lub mienia Zamawiajacego w zwiazku z
zaistnieniem Wady lub szkody nig spowodowanej w wykonanym przez Wykonawce
Przedmiocie Umowy, Zamawiajagcy ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego
podmiotu, celem usuni¢cia niebezpieczenstwa, na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego niezwlocznie nie przystapi do usuwania niebezpieczenstwa. W
takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistniatym fakcie zatrudnienia przez Zamawiajacego innego Wykonawcy.
W okresie po stwierdzeniu Wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej
usunigciem przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podjaé czynnosci zmierzajace do
zminimalizowania szkod i strat wyniktych z wystgpienia Wady. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajacego.

Naprawie bagdz wymianie podlegaja urzadzenia, materialy i sposdb wykonania Robot,
ktorych wadliwos$¢ lub uszkodzenie wystapily w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak
rowniez wszelkie materiaty, wyposazenie stanowigce wlasnos¢ Zamawiajacego lub innego
podmiotu, ktérych uszkodzenie zostalo spowodowane przez wadliwe materialy lub sposob
wykonania robot, za ktore byt odpowiedzialny Wykonawca.

Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg uzgodni¢, ze Wady lub szkody nimi spowodowane usunie
Zamawiajacy lub inny Wykonawca w zastgpstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obcigzy
uzasadnionymi kosztami Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkéd nimi spowodowanych w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na
piSmie ostateczny termin usuni¢cia przez Wykonawce takiej wady lub szkody nimi
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spowodowanej. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na
koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upowaznienia sgdowego - usung¢ taka Wade
lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniajgc inne podmioty bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi udzielonej przez Wykonawcg.

Jezeli Zamawiajacy, po bezskutecznych probach usunigcia wady przez Wykonawce lub
podmiot wskazany przez Zamawiajacego, stwierdzi brak mozliwosci jej naprawy lub szkody
spowodowanej, to wedlug swojego wyboru moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § ..... Umowy, lub przedstawi¢ roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztow.

Jezeli wykonane Roboty lub jakakolwiek ich cze$¢ bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z
Prawem Budowlanym, Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni
Zamawiajacego od odpowiedzialnos$ci, jaka Zamawiajacy moglby ponosi¢ z tego tytuhu, a
takze wyplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie z tytulu wszelkich szkod, strat lub wydatkow
poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu, w szczegdlnosci powstatych w wyniku
poniesienia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej lub karnej z
tego tytutu.

Koszty naprawy poniesione przez Zamawiajgcego, koszty zastepczego wykonania napraw
przez innego wykonawce oraz wszelkie szkody wynikajagce z wystapienia lub braku
niezwlocznej naprawy Wady pokrywa Wykonawca. Koszty te mogg zosta¢ uiszczone z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta (w ramach gwarancji lub rekojmi za
wady) Wykonawca wymienit urzadzenia / instalacje lub, jezeli urzadzenie / instalacja zostato
wymienione na podstawie ust. 8, lub tez, jezeli Wykonawca dokonat istotnych napraw w
Przedmiocie Umowy, termin gwarancji w stosunku do wymienionych urzadzen / instalacji
lub Przedmiotu Umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili
wymiany urzadzenia / instalacji lub dokonania istotnych napraw.

W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia dziatajaca
na zlecenie Zamawiajacego, ma prawo dokonywacé ingerencji w instalacje i substancj¢
budowlang w celu zainstalowania / zamontowania / podlaczenia sprzgtu / urzadzen /
dodatkowej instalacji, a takze w celu ulepszenia badz zmiany przeznaczenia pomieszczen. w
takim wypadku Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za wade ujawniong w okresie
gwarancji lub / 1 rgkojmi, o ile udowodni Zamawiajagcemu, ze wada powstata w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem czynnos$ci okreslonych w zdaniu pierwszym.

§ 14 Kary umowne i odszkodowania
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz w przypadku

innych uchybien w realizacji umowy, Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne:

1)  okreslone w §7 ust. 4,

2)  zazwloke w oddaniu przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w §3 ust. 1za kazdy dzien

zwloki z tym, ze taczna wysokos¢ kar umownych z tego tytutu nie przekroczy 10% wartosci tego

wynagrodzenia,

3)  za zwlokg¢ w usunigciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w

okresie gwarancji i rgkojmi za wady w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 0

ktorym mowa w §3 ust. 1, zakazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie

wad, przy czym taczna wysokos$¢ kar umownych z tego tytutu nie przekroczy 5% warto$ci tego
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wynagrodzenia,

4)  za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu Umowy,
okreslonego w §3 ust.1 Umowy,

5)  zawykonywanie robot budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego Zamawiajacemu
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa w §3 ust. 1,

6)  zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1,

7)  zanieprzedtozenie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowaw §3 ust. 1,

8)  zanieusuniecie wad umowy, 0 ktorych mowaw § 8 ust. 8 lub ust. 11 w terminie tam
wskazanym w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za
kazdy dzien zwloki;

9)  za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki;

10) za niedokonanie zmiany podwykonawcy w przypadkach wskazanych w § 8 ust. 23 i1 24 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1;

11) w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot niniejszej umowy,
okreslonego w §3 ust. 1, w razie kazdorazowego niespetienia wymagan w zakresie
zatrudnienia osob, ktore beda wykonywacé czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja
zamdwienia, na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcg.

2. Kary umowne za kazde przewinienie moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie, 0 czym
Zamawiajacy informuje w formie pisemnej Wykonawce. W przypadku braku splaty
naleznosci w wyznaczonym terminie przez Wykonawcg, Zamawiajacy moze potracic
nalezng mu kwotg z ptatnosci faktury wystawiongj przez Wykonawce.

3. Strona zobowiazana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni

od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opdznienie w zaplacie

faktury.

5. Laczna warto$¢ kar umownych z wszystkich tytuldow nie moze przekraczac¢

25% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot niniejszej umowy, okreslonego w §3

ust. 1.

6. Strony maja prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci poniesionej szkody.
7. Wszelkie opoznienia i niedotrzymania termindow wynikajace z powodu sity

wyzszej nie beda traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych umowsa i nie
beda powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Strony za szkode poniesiona przez druga
Strong.

§ 15 Zmiany do umowy

1. Zmiana tresci ninigjszej umowy moze nastapi¢ wytacznie w przypadkach okreslonych
W umowie oraz w granicach unormowania ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zamowien
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publicznych, na warunkach okreslonych w Zaproszeniu do negocjacji.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo zmiany postanowien Umowy w sytuacji zaistnienia

jednej lub kilku z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych warunkoéw

ich wprowadzenia:

1)  Zmiana terminu realizacji umowy:
a) wykonanie zamowienia w okreslonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego;
b) dziatania Sity wyzszej uznanych przez Zamawiajacego. Przez wystapienie zdarzen sity
wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do uniknigcia
nawet w przypadku maksymalnej starannosci stron, uznanych przez Zamawiajacego;
c) w przypadku decyzji Zamawiajacego zmieniajacej termin zakonczenia prac
zwigzanych z okolicznosciami niemajacymi zwigzku z prowadzonymi pracami, a
wynikajacymi z prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci;
d) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci
wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajacych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych prowadzenie
zamo6wien/robot budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
e) w przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zaméwien dodatkowych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy;
f) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow
na teren robot spowodowany awariami, remontami i przebudowami drog, ciggoéw
komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty ro6znych organizacji i grup spotecznych;
g) wystapienie innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
uniemozliwiajacych wykonanie lub nalezyte wykonanie umowy;
h) zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych, o ile nie zwickszaja kosztow
realizacji inwestycji i sg zgodne z zapisami punktu 2). Termin wykonania umowy ulega
odpowiednio wydtuzeniu o okres trwania tych okolicznosci celem dokonczenia przedmiotu
Umowy w sposob nalezyty.
2)  Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia — zmiany technologiczne:
a) niedostepnos¢ na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen;
b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych
technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;
c) koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu  innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem robot;
d) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa
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i/lub ze wzgledu na zmiany wprowadzane przez dysponentow mediow
uzgadniajacych warunki przytaczen.

3)  Zmiany wynagrodzenia:
a) W przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci
zaniechania czgsci zakresu przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu;
b) Podstawg okreslenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres
robot bedzie protokot koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub
zaniechany zakres robot zostanie okreslone na podstawie kosztorysu sporzadzonego w
oparciu o protokot koniecznosci z uwzglednieniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania zgodnych z kosztorysem ofertowym. Wykonawca jest uprawniony
do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio
w przypadkach okreslonych w pkt 2);
c) W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie;
d) W przypadku, gdy zmianie ulegnie wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, o ile zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia i zostanie udokumentowana przez Wykonawce oraz dotyczy¢
bedzie wynagrodzenia lub jego czesci, ktorego wyptata nastgpita po dniu wejscia w
zycie przepisow dokonujacych zmian ww. zasad lub wysokosci stawek sktadek;
e) W przypadku, gdy zmianie ulegng zasady podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, o ile zmiana ta bgdzie miata wptyw na
koszty wykonania zaméwienia i zostanie udokumentowana przez Wykonawce oraz
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia lub jego czesci, ktorego wyptata nastapita po dniu
wejscia w zycie przepisow dokonujacych zmian ww. zasad lub wysokosci stawek
skladek;
f) W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktorej zajdzie koniecznos¢ rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie spenione $§wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.
Podstawa wprowadzenia zmiany bedzie protokot koniecznosci uwzgledniajacy
wszystkie roboty, ktore nie zostang zrealizowane oraz wszystkie koszty, ktore
Wykonawca ponidst, w zwigzku z planowana realizacja robot .

4)  Zmiany osobowe:
a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ CO najmniej rtOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w
ustawie Prawo budowlane;
b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego dysponujacego co najmniej pordownywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym;
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C) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w Zaproszeniu. Zmiana
ta moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z Zaproszeniem musza by¢ wykonane
przez Wykonawce osobiscie.
5)  Pozostate zmiany:
a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy;
b) inne niz wymieniona sita wyzsza zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do
przewidzenia i do zapobiezenia uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z Zaproszeniem i dokumentacja.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamowien
publicznych zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie
platnosci wobec podwykonawcow), zmiany danych teleadresowych, zmiana osoéb do
nadzorowania robot ze strony Wykonawcy i Zamawiajacego oraz zmiany osob wskazanych
do kontaktoéw miedzy stronami.
4. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest przedtozenie przez jedna
ze Stron niniejszej umowy drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany wraz z pisemnym
uzasadnieniem i/lub stosownym dokumentem potwierdzajacym zasadnos¢ dokonania tej zmiany
oraz sporzadzenie protokotu.

§ 16 Rozwigzywanie Sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Kodeksu postgpowania cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca1994r. -
Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

2. Strony podejma probe rozwigzania sporu w trybie zawezwania do proby ugodowej
okreslonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postepowania Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji ninigjszej umowy, ktore nie zostang

rozwigzane polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie wykonania umowy
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 tj. w
kwocie ................... zt w formie ...............

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow
w przypadku powstania solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego na podstawie
art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz do pokrycia roszczen Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady.
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70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, przez co rozumie si¢ podpisanie przez
Zamawiajacego protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen. Pozostala czgsé, tj.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji, na
podstawie protokotlu odbioru pogwarancyjnego potwierdzajacego, ze zostaty
usunigte wszystkie wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 7 ust. 5, wystapi

konieczno$¢ przedtuzenia terminu okreslonego w § 7 ust. 1 w stosunku do terminu
przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu do
Umowy lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia

terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy

z aneksu do Umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami § 13 dojdzie do wydtuzenia okresu
gwarancji i rgkojmi lub gdy okres gwarancji i r¢kojmi zacznie biec na nowo, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na odpowiednio wydhizony lub nowy okres gwarancji i rgkojmi. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w innej formie niz w pieniadzu oraz skorzystat z mozliwosci jakg daje mu art. 452
ust. 8 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie na caty okres
na jaki mialo by¢ ono wniesione (lecz nie krétszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§18 Rodo
Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zapewni¢ przetwarzanie danych

osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne

rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
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osobowych.

2. Informacje dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem
i wykonaniem umowy zawiera rozdziat XV Zaproszenia do negocjacji.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypehlienia obowigzku informacyjnego

przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, 0 ktérym mowa w ust. 2 wobec 0s6b fizycznych,
od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu zawarcia i wykonania
umowy bedacej wynikiem prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
oraz zobowigzuje si¢ do wypelnienia go niezwtocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia
liczby 0sdb, o ktérych mowa powyze;j.

§ 19 Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy,
pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ zadnej cesji praw
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
3. Integralng cze$cig Umowy sg:

1)  Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym

2) SWz

4.  Strony nie moga zmieni¢ postanowien zawartej Umowy, z wyjatkiem zaistnienia
okolicznosci umozliwiajacej/ych takg zmiane, wskazanych w § 15 Umowy.

5. Tres¢ zawarte) Umowy jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach odostepie do informacji publicznej.

6.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej
podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zaopiniowano . Radca prawny Andrzej Karczewski (WA-3948). BOP PW 2320  11.05.2023r.

Zaltaczniki do umowy:

1) zalacznik numer 1 — oferta wykonawcy oraz OPZ z dnia ....
2) Zalacznik nr 2 Procedura Reklamacyjna
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Zalacznik nr 2 do umowy nr.......

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Stronami procedury reklamacyjnej sa Politechnika Warszawska oraz firma wykonawcza, ktora
zrealizowala umowe na roboty budowlane w danym obiekcie, zwana dalej ,,Gwarantem”.
Realizatorem procedury reklamacyjnej ze strony Politechniki Warszawskiej jest Dzial Inwestycji
i Remontow, zwany dalej ,,DIR” lub inna jednostka organizacyjna prowadzaca biezaca obstuge
obiektu w zakresie struktury budowlanej i infrastruktury elektroenergetycznej, wod.-kan., c.o.,
telekomunikacyjnej, innych instalacji i urzadzen, zwana dalej ,,jednostka obstugujaca”.
W celu zgloszenia wady lub usterki nalezy wypetni¢ ,,Protokot zgloszenia wady”, stanowiacy
zalacznik nr 1 do procedury. W jednym ,,Protokole zgtoszenia wady” zgtasza si¢ jedng wadg.
Uzytkownik nie moze sam dokonywac¢ ingerencji w budynek w zakresie objetym uprzednim
remontem lub inwestycja, ze wzgledu na ryzyko utraty gwarancji.
Wszelkie zmiany w budynku, w tym sposobu uzytkowania, w zakresie wskazanym
w ust. 4, wymagaja uzgodnien z Gwarantem i DIR oraz ewentualnie zgody projektanta uzyskanej
za posrednictwem DIR. Kazdorazowa zmiana w budynku w tym zakresie wymaga naniesienia
jej w dokumentacji powykonawczej/ksigzce obiektu.
Osobami zglaszajacymi wadg sa:
1) ze strony Uzytkownika obiektu — kierownik obiektu lub inna osoba wyznaczona:
2) ze strony jednostek obstugujacych prowadzacych biezacg obsluge obiektu — 0soby
wyznaczone przez kierownikéw tych jednostek.
Dzialem odpowiedzialnym za realizacje umowy na roboty budowlane jest odpowiednio DIR lub
wydziat.
Obstuge gwarancyjng obiektow w DIR prowadzi wskazana w protokole osoba z DIR.
Gwarantem budynku/robot budowlanych i/lub instalacyjnych wykonanych
w budynku/sieci ..........cooooiiiiii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy
ul W Warszawie JeSt: .....ovvuiieiitiiieie i eeiaaans
Osoba wyznaczong do prowadzenia obstugi gwarancyjnej obiektu ze strony Gwaranta jest:
Zmiana osob wskazanych w ust. 8 i 9 wymaga powiadomienia drugiej strony na piSmie droga
elektroniczna.
Osoba zglaszajaca wade wysyla szczegblowa informacj¢ do kierownika obiektu. Kierownik
obiektu w porozumieniu z przedstawicielem jednostki obstugujacej wypetnia ,,Protokot
zgloszenia wady” w zakresie ujawnionych wad w okresie gwarancji lub r¢kojmi oraz wskazuje
W nim:
1) wymagany czas reakcji Gwaranta,;
2) propozycj¢ terminu usunigcia wady;
3) zakres szkod, ktore powstaty na skutek wystgpienia zgtoszonej wady i opisuje podjete srodki
zaradcze zmniejszajace zakres szkdd;
4) osobe do kontaktu w sprawie wady wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, aby Gwarant
wiedziat z kim si¢ kontaktowa¢ w celu uzyskania szczeg6téw dotyczacych wady.
Po wypehieniu ,,Protokotu zgloszenia wady”, kierownik obiektu wysyla zgloszenie droga
elektroniczng do DIR.
DIR po otrzymaniu ,,Protokotu zgtoszenia wady” rejestruje wade, nadajac jej numer, a nastepnie
przekazuje oficjalne wystapienie Politechniki Warszawskiej na pismie drogg elektroniczng do
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Gwaranta oraz do wiadomosci uzytkownika obiektu 1 jednostki obstugujacej. Pismo wysylane
jest rowniez do Gwaranta pocztg tradycyjng — zgodnie z umowa (listem poleconym lub za
potwierdzeniem odbioru).

Gwarant po otrzymaniu zgloszenia ustala termin weryfikacji zgloszonej wady z osobg wskazang
do kontaktu w sprawie wady i kierownikiem obiektu.

Ustalenia dokonane podczas weryfikacji zostaja spisane w ,Protokole ze spotkania”
stanowigcym zatacznik nr 2 do procedury 1 przestane przez Gwaranta lub kierownika obiektu (do
ustalenia podczas weryfikacji) drogg elektroniczng do DIR 1 ewentualnie pozostatych
zainteresowanych o0sob po stronie uzytkownika.

Wszystkie pdzniejsze ustalenia, w tym termin usunigcia wady, spisywane sg w ,,Protokole ze
spotkania”. Kazde kolejne ustalenie nalezy przesyla¢ do DIR w sposoéb wskazany
w ust. 16.

Terminy umowne administruje DIR.

W przypadku koniecznosci wyznaczenia Gwarantowi terminu ostatecznego na usuni¢cie wady
(zgodnie z umowg), DIR skonsultuje termin z osobg zglaszajacg wade i1 przekaze oficjalne
zgtoszenie do Gwaranta drogg elektroniczng 1 do wiadomosci pozostatych zainteresowanych
0s6Ob po stronie uzytkownika.

Jezeli Gwarant bedzie przekonany, ze nie jest w stanie usung¢ wady w terminie umownym,
informuje o tym DIR oraz osobe¢ zglaszajacg wade¢ na pisSmie przesytajac ja drogg elektroniczng
oraz pocztg tradycyjng w terminie umownym, proponujac termin, w ktorym bedzie mozliwe jej
usunigcie. DIR po ustaleniu nowego terminu z osoba zglaszajaca wade przekaze stanowisko
pisemnie droga elektroniczng oraz poczta tradycyjna.

W sytuacji, kiedy przyczyna zgloszonej wady jest trudna do zdiagnozowania przez jednostke
obstugujaca, uzytkownika i Gwaranta, problem omawiany jest z DIR i podejmowane sg dalsze
CZynnosci.

Potwierdzenie usuni¢cia wady odbywa si¢ w ,,Protokole potwierdzajgcym usunigcie wady”,
stanowigcym zalacznik nr 3 do procedury. Odbior dokonywany jest przez osobe zglaszajaca
wade oraz Gwaranta. W przypadku kiedy wada jest zglaszana przez jednostkg obslugujaca,
odbior dokonywany jest przez tg jednostke obstugujaca, kierownika obiektu i Gwaranta.

Strony (ze strony Politechniki Warszawskiej: kierownik obiektu lub osoba z jednostki
obstugujacej zgtaszajaca wadeg) wypehiaja informacje w ,,Protokole potwierdzajacym usunigcie
wady”.

W ,,Protokole potwierdzajacym usunig¢cie wady” nalezy wpisa¢ ustalony nowy termin gwarancji,
jezeli zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ulega on zmianie. Wszystkie ustalenia i zapisy
potwierdzane sg podpisami przez Strony.

Wypehiony ,,Protokét potwierdzajacy usuniecie wady” zwrotnie wysylany jest droga
elektroniczng do DIR przez Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia).

DIR zamyka zgloszenie wady.

11.
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