STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafi
Temat nr : 007-002-0001 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Gmina Komorniki

Obiekt: Gmina Komorniki 2021

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupéw o$wietlenia drogowego
w m. Chomecice ul. Ksiezycowa Gmina Komorniki

Kod CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzer oswietlenia drogowego

inwestor : Gmina Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Inwestor :

bl Boranig)
62-050 Mosjhh ; skiego 108



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 007-002-0001

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupéw o$wietlenia drogowego w m. Chomecice ul. Ksiezycowa

Gmina Komorniki

Budowa: Gmina Komomiki
Nhigkt:  Gmina Komamiki 2021
Data : 2022-04-25 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo&é Jedn. miary
1| Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie stupow o$wietleniowych
1| KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 78,720 | m3
Reczne kopanie rowéw dla kabli, w gruncie : kat. Il
246*08704= 78,720
Razem = 78,720 [ m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 59,040 | m3
Reczne zasypywanie rowdw dia kabli, w gruncie : kat. Ill
2460604 = 59,040
Razem = 59,040 | m3
3| KNNR 005-0706-01-00 MRRiB 492,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
246*2= 492,000
Razem = 492,000 | m
4| KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 59,040 | m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. Il - do wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu min 0,99
246*04*06= 59,040
Razem = 59,040 | m3
5| KNNR 005-0707-02-00 MRRiB 207,000 m
Reczne ukfadanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lfll - kabel YAKY 4x35mm2
207 = 207,000
Razem = 207,000 | m
6 | KNNR 005-0715-02-00 MRRIB 24500 | m
Ukiadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
7*35= 24,500
Razem = 24500 | m
7 | KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 14,000 | szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
korica kabla 4-zylowego, o przekroju Zyl: 35 mm2
2%7= 14,000
Razem = 14,000 | szt
8 | KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 7,000 | szt
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stalowych ocynkowanych oémiokatnych o wysokosci 7 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
9| KNNR 005-1003-02-00 MRRIB 7,000 | kpl
Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych, przez wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latari: ponad 6 do 9 m
7= 7,000
Razem = 7,000 | kp!
10| KNNR 005-1002-01-00 MRRiB 7,000 | szt
MontaZ wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na stupie W12/1/1,0 dt. 1 m kat nachylenia 0
stopni
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
11| KNNR 005-1004-02-00 MRRIB 7,000 | szt
Montaz opraw LED oswietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 007-002-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowe] oraz stupéw o$wietlenia drogowego w m. Chomecice ul. Ksiezycowa

Gmina Komorniki

1. Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupow o$wietleniowych

Data : 2022-04-25 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii liogc Jedn. miary
12 | KNNR 005-0723-01-00 MRRiB 84,000 | m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
84 = 84,000
Razem = 84,000 m
13 | KNNR 005-0705-01-00 MRRiB 39,000 | m
Utozenie rur ostonowych: DVK 75
9= 39,000
Razem = 39,000 | m
14 | KNNR 005-0713-02-00 MRRIB 123,000 | m
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m - kabel
YAKY 4x35mm2
123= 123,000
Razem = 123,000 [ m
15 | KNNR 005-1006-01-00 MRRiB 7,000 | szt
Montaz: tablic bezpiecznikowych wnekowych
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
16 | KNR 514-0604-01-00 7,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
17 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 355,000 m
Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: utozonych luzem
356 = 355,000
Razem = 355,000 | m
18 | KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 1,000 | uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lll - dlugo$é uziomu 4,5m
1= 1,000
Razem = 1,000 | uziom
18 | KNNR 005-0606-06-00 MRRiB 1,000 | uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.lll - za kazde nastepne 1,5m diug.uziomu
1= 1,000
Razem = 1,000 | uziom
20 | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 | szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
21| KNNR 005-1304-02-00 MRRiB 6,000 | szt
Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
22 | KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 7,000 | edc
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
7= 7,000
Razem = 7,000 | odc
2| Wytyczenie i geodezja powykonawcza
23| Pozycja 1,000 | kp!

Wytyczenie i geodezja powykonawcza




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 007-002-0001 KOBRA wer. 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupéw oéwietlenia drogowego w m. Chomecice ul. Ksiezycowa
Gmina Komorniki

2. Wytyczenie i geodezja powykonawcza
2.1. Projekt organizacji ruchu

Data : 2022-04-25 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
2.1 Projekt organizacji ruchu
24| analiza wiasna 1,000 | kpl

Projekt organizacji ruchu

- Koniec wydruku ---



