

OR.271.45.2023

Lubin, dnia 22.09.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa remizy OSP w Raszówce.”

Niniejszym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), udzielam następujących informacji:

Wykonawcy, których oferty zostały otwarte:

Numer oferty	Firma / adres Wykonawcy	CENA (brutto)	TERMIN PŁATNOŚCI (rachunku/faktury)
1	<i>p. Bartosz Pięta prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> Prorok Studio Bartosz Pięta Siostrzytów 180a 21-044 Trawniki	97 600,50 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
2	ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kołłątaja 8 61-413 Poznań	53 505,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
3	<i>p. Łukasz Deplewski prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> ALIA ATD ŁUKASZ DEPLEWSKI ul. Topolowa 6 62-068 Rostarszewo	178 350,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
4	<i>p. Przemysław Płowecki prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> PRZEMYSŁAW PŁOWECKI „P&M” PROJEKT ul. Bysławska 82 lok. 519 04-993 Warszawa	84 933,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
5	A1 STUDIO ARCHITEKTURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wyzwolenia 4D 42-674 Ptakowice	83 640,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
6	<i>p. Marcin Marzec prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> Marcin Marzec INSTAL-TECH ul. Nowohucka 92A lok. 15 30-728 Kraków	97 167,54 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
7	PROLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wandy 4 lok. 8 53-320 Wrocław	101 598,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
8	<i>p. Jakub Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI ul. Wrocławska 48 30-011 Kraków	115 005,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
9	<i>p. Eryk Dayeh prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> ARANŻ-BUD DR INŻ. ERYK DAYEH PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Piotra Skargi 3 lok. 1 65-416 Zielona Góra	109 470,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
10	<i>p. Jakub Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> JAKUB KOWALCZYK KLUB ARCHITEKCI ul. Wrocławska 48 30-011 Kraków	115 005,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni

11	JNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Al. Józefa Piłsudskiego 2 35-959 Rzeszów	81 795,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
12	EDRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Braniborska 58-68 53-680 Wrocław	68 400,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
13	<i>p. Arkadiusz Pihulak prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> ARAKO Pracownia Architektoniczna Arkadiusz Pihulak ul. Wagi 10 lok. 1 61-244 Poznań	74 000,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 7 dni
14	<i>p. Grzegorz Wojno prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> Biuro Projektowe „Tektones” mgr inż. Grzegorz Wojno ul. Nowa 68E 62-080 Lusowo	47 800,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni
15	<i>p. Wojciech Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pn.:</i> WOJCIECH KOWALCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWA „WYKRZYKNIK” ul. Kościuszki 12 lok. 10 43-100 Tychy	77 367,00 zł	Wydłużenie terminu płatności o 14 dni

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jedna oferta, tj. oferta Wykonawcy – *Zeneris Projekty S.A., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań*, została złożona po upływie terminu składania ofert. Zamawiający, w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczył termin składania ofert na dzień 22.09.2023 r., godz. 10:00. Ww. oferta została złożona na platformie zakupowej w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10:07:34.

z up. WÓJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM/

Otrzymują:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin

2. aa.