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Pleszew dn. 26.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
7 2023 r. poz. 682, 553, 967)

OSWIADCZAMY,

ze projekt zagospodarowania terenu:

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Dworcowej w ramach zadania:
Nazwa:  7zasospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew

Powiat pleszewski, Jedn. ewid. - Pleszew, obreb Kowalew, AM 23, dz. nr: 23/2;
Adres: 34/ 10/12

Inwestor: Miasto 1 Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCIJA / SPECJALNOSC osoba / uprawnienia PODPIS
Mgr inz. Lech Marciniak
PROJEKTANT WKP/0391/POOD/19

Spec. drogowa

SPRAWDZAJACY




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA B. DROGOWEJ

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-160/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJ

=N (3 N

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 1. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314 i
ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po  zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Lech Waojciech Marciniak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 19 maja 1982 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0391/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z tredcig art.127a K.p.a.: . :

§ 1. W trakcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. '

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB

i

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt I 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lech Wojciech Marciniak

jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, W rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......&2. oees SR

Czionek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyfiski:.. f......... '

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ 3% f ML A0

Otrzymuja:

1.Pan Lech Wojciech Marciniak
63-300 Pleszew, ul. Kraszewskiego 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa




ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WOIIB PROJEKTANTA
DROGOWEJ

@ POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SH9-7NB-1G8 *

Pan Lech Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0070/10
adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY -
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy b.
drogowej zadania inwestycyjnego — Przebudowa drogi powiatowej - ul. Dworcowej w
ramach zadania: Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Kowalew na terenie gminy Pleszew

w powiecie pleszewskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat wykonany na podstawie:
* Umowa, z zamawiajacym,
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ,
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
* rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518),
=  Aktualng mape do celow projektowych,
=  Wytyczne projektowania drog i skrzyzowan,
» Aktualne normy i katalogi,

* Pomiary sytuacyjne.

3. STANISTNIEJACY

Przedmiotem przebudowy jest droga powiatowa bedaca placem przed Dworcem
kolejowym.

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni sktadajacej si¢ z cienkiej warstwy bitumicznej o
grubos$ci okoto 6 cm. Warstwa ta spoczywa na podbudowie z kruszywa tamanego o gr miedzy
10 a 20 cm oraz bruku kamiennego. Nawierzchnia bitumiczna jest zwichrowana w przekroju
poprzecznym i w profilu podtuznym. posiada liczne nieréwnosci i ubytki. Jezdnia ograniczona
jest kraweznikiem betonowym. Na cze$ci dlugosci drogi znajduje si¢ chodnik i zjazdy na
posesje.

Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

7



W pasie drogowym 1 jego okolicy wystepuja urzadzenia obce infrastruktury:

teletechnicznej, energetycznej - napowietrznej, wodociggowe;.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

Na podstawie badan przeprowadzonych dla zadania, ze wzgledu na wystgpowanie
gruntdw spoistych grupa nosnosci podioza waha si¢ pomigdzy G2 a G3 w zwigzku z
powyzszym po usrednieniu przyjeto grupg nosnosci podtoza G3.

W wypadku wystgpienia innych warunkow geotechnicznych nalezy o tym powiadomi¢

projektanta w celu przeprojektowania przewidzianych robot.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne, jakie przyjeto w uzgodnieniu z inwestorem, dla

projektowane;j terenu:

Nazwa
Kategoria drogi Powiatowa
Klasa drogi (istniejaca) L
Kategoria ruchu KR 2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2
Podstawowa szerokos¢ pasa ruchu 2,0 moraz 3,5 m
Szerokos¢ chodnika 2,00 m z miejscowymi przewezeniami do
szerokosci nie mniejszej niz 1,8 m

5.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W ramach inwestycji, przewiduje si¢:
* roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),
= rozbidrke istniejgcych elementow jezdni,
= rozbidrke konstrukcji nawierzchni jezdni,
* wykonanie odwodnienia liniowego,
* wykonanie przykanalika do istniejacej kanalizacji deszczowej (przytacza)

» wykonanie wyspy segregujacej ruch,



» wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikow 1 zjazdéw,

* wykonanie pelnej konstrukcji jezdni na odtworzeniach,

* ustawienie elementdw jezdni, chodnika i utwardzenia — kraweznikéw i obrzezy,

» wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdow i1 utwardzen,

=  Wyrdwnanie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

* (Odtworzenie istniejacego oznakowania.

5.3. PLAN SYTUACYJNY

Plan sytuacyjny przedstawiono w czg$ci rysunkowe;.

5.4. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekrdj podtuzny projektowanych drog przedstawiono w cze$ci rysunkowe;.

Projektowane niwelety dostosowano do istniejagcych warunkow tj. istniejacego terenu -

jezdni oraz zjazdéw na posesje.

5.5. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono w

czesci rysunkowe;.

5.5.1.

5.5.3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralnaz AC 11 S gr. 4 cm
Warstwa wyrownawcza z AC 16 W

Istniejgca nawierzchnia czgsciowo frezowana

. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z kostki brukowej kamiennej gr.18 cm

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPagr. 10 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8§ cm
Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

gr. 20 cm



=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm
5.5.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika

= Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
» Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

=  Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.10 cm
5.5.5. Elementy jezdni

Szczegoly elementdw jezdni, chodnikow i zjazdow przedstawiono w czgsci rysunkowe.

Jako obramowanie jezdni projektuje si¢ krawezniki betonowe 15 x 30 cm typ uliczny
na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm 1 fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.
15cm. Kraweznik nalezy wystawi¢ 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni. Na przej$ciach dla
pieszych i zjazdach projektuje si¢ kraweznik obnizy¢ do 2 cm nawierzchnie jezdni.

Jako obramowanie wyspy kanalizujacej ruch projektuje si¢ krawezniki granitowe 20 x
30 cm typ uliczny na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm 1 tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 gr. 15cm. Krawe¢znik nalezy wystawi¢ 12 cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

W miejscach gdzie spadek podtuzny jest mniejszy niz 0,5 % projektuje si¢ $ciek z
dwoch rzedow kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 lawie
betonowej gr. 20 cm.

Jako obramowanie zjazdow i chodnikéw projektuje si¢ obrzeze betonowe 8 x 30cm na

podsypce cementowo - piaskowej gr. Scm i1 tawie betonowej z oporem gr. Scm.
5.5.6. Zasady prowadzenia robot

Wszystkie warstwy nawierzchni powinny by¢ utozone na zageszczonym podiozu
zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Warstwy nawierzchni i elementéw jezdni powinny by¢é wytyczone w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w SST. Paliki lub szpilki do prawidlowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w liniach krawedzi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10,0m.

Po rozmieszczeniu palikow lub szpilek i naciggnigciu sznurkow lub linek na krawedzi

drogi wykonawca przedstawi wytyczenie do akceptacji inwestora.
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5.5.7. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkow
i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long iloScia wody 1 rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi
bezzwlocznie po utozeniu. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w SST

Ztacza w warstwach powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki calg szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rowno obcigte, posmarowane lepiszczem
1 zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki polowa szerokosci warstwy, wystepujace
dodatkowo ztacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla zlacza poprzecznego.

Ztacze uktadanej nastgpnej warstwy, np. wigzacej, Scieralnej powinno by¢ przesunigte

o co najmniej 15cm wzgledem zlacza warstwy nizsze;.
5.5.8. Utrzymanie podbudowy oraz nawierzchni

Podbudowa oraz nawierzchnia po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za
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zgoda Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drég polega na
wykonaniu zasadniczych robot ziemnych:
*  wykopow pod warstwy konstrukcyjne jezdni chodnikow utwardzen i zjazdow,

W uwagi na wystepowanie w podtozu rodzimym osadow spoistych serii Il oraz III (seria
IIT — wtlasciwosci ekspansywne) roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogow
zabezpieczenia gruntdw w dnie wykopu przed negatywnym wplywem czynnikow
atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem); grunty spoiste w dnie wykopu nalezy,
niezwtocznie po wykonaniu wykopu do projektowej rzednej zabezpieczy¢ (przykry¢) warstwg
wzmacniajgcg z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa).

Grunt rodzimy z robot ziemnych nie nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy
zutylizowac.

W zalgczniku do projektu przedstawiono tabele robot ziemnych
5.6.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w
SST.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i1 miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w SST.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w SST nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s3 okreslone w SST, proponuje Wykonawca i

przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.6.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy

gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
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Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania

podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.7. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z obrebu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne do kanalu deszczowego przeznaczonego do
remontu.

Przy wyspie kanalizujacej ruch projektuje si¢ wykona¢ odwodnienie liniowe z rusztem
zeliwnym C-250 i korytkiem spadkowym (spadek dna 0,5%). Na koncu odwodnienia nalezy
wykona¢ skrzynke odptywowa z koszem osadnikowym i potaczy¢ ja do istniejacej kanalizacji

deszczowe;j
5.7.1. Odwodnienia pasa robot ziemnych i warstw konstrukcyjnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dhugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wody opadowe i roztopowe z obrebu pasa drogowego odprowadzone beda poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne 1 podluzne do istniejacych rowow przydroznych
przeznaczonych do oczyszczenia oraz kanatow deszczowych przeznaczonych do remontu lub
budowy.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca przy udziale uzytkownikow uzbrojenia

podziemnego wytyczy przebieg tras i ustali warunki robot w ich rejonie.
5.7.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku

podnoszenia si¢ niwelety.
13



W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych 1 nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
1 sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie

wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

5.8. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu nie ulega zmianie.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb 1
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna, w oparciu o ktéra dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania
obiektu jest art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych.

Zadanie realizowane jest w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. u. Z 2016r.
poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane przy drogach oraz nie bedace obiektami budowlanymi -
reklamy umieszczone przy drogach w przypadku drogi gminnej, powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej: 8 m dla terenu zabudowanego oraz 20 m dla terenu niezabudowanego

od zewnetrznej krawedzi jezdni.
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Planowana inwestycja zmieni przebieg krawedzi jezdni drogi i spowoduje wyznaczenie
odlegtosci usytuowania ww. obiektoéw na dziatkach sgsiadujacych z inwestycja.

Zmiana odleglos$ci usytuowania obiektow na sgsiednich (z drogami powiatowymi)
dziatkach nie zablokuje jednak mozliwosci zabudowy tych dziatek w stosunku do stanu
obecnego, gdyz zgodnie z art. 43 ust 2, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o
ktorej mowa w ust. 1 Ip. 3 tabeli ww. ustawy, w odleglo$ci mniejszej niz okre§lona w ust. 1,
moze nastgpi¢ za zgoda zarzadcy drogi, wydang przed uzyskaniem przez inwestora obiektu

pozwolenia na budoweg lub zgloszeniem budowy albo wykonywania robdt budowlanych..

8. WPLYW NA SRODOWISKO:

8.1. Wplyw na stan sanitarny powietrza atmosferycznego

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan sanitarny
powietrza atmosferycznego. W wyniku jej realizacji nie zwigkszy si¢ nat¢zenie ruchu

samochodowego, a jedynie zostanie on uporzadkowany.

8.2. Oddzialywanie obiektu na klimat akustyczny

Hatas zwigzany z dziatalno$cig drogi nie przekracza obowigzujacych normatywow
akustycznych. Projektowana przebudowa ukladu komunikacyjnego w zaden sposob nie

przyczyni si¢ do zwigkszenia emisji hatasu.

8.3. Oddzialywanie na szat¢ roslinng

Nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego oddzialywania na najblizsze obszary
Natura 2000 w zakresie:
= gospodarki odpadami
= gospodarki wodno — $ciekowej ( szczeg6lnie na gatunki zwierzat , dla ktérych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000)
* emisji z operacji powietrznych; (oddzialywanie startujacych i1 ladujacych samolotow

ogranicza si¢ do terenu bezposrednio przylegajacych do pasa startowego)
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej - ul. Dworcowej w

ramach zadania: Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew.
Prace polegac beda na:

* roboty przygotowawcze (wytyczenie obiektu),

* rozbidrke istniejacych elementow jezdni,

= rozbidrke konstrukcji nawierzchni jezdni,

» wykonanie odwodnienia liniowego,

* wykonanie przykanalika do istniejacej kanalizacji deszczowej (przytacza)

» wykonanie wyspy segregujacej ruch,

» wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikow 1 zjazdow,

» wykonanie pelnej konstrukcji jezdni na odtworzeniach,

* ustawienie elementdw jezdni, chodnika i utwardzenia — kraweznikéw i obrzezy,

* wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdéw i utwardzen,

=  Wyrdwnanie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni,

= (Odtworzenie istniejgcego oznakowania.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren budowy zostat zlokalizowany cze$ciowo w pasie drogowym.
W obszarze budowy na etapie realizacji znajdowac si¢ bedzie:
* istniejaca droga,

* sieci: energetyczna napowietrzna, telekomunikacyjna, wodociggowa.

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie wynikajace z:

* prowadzenia robdt na drodze, po ktorej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych zagrozen
mozna ograniczy¢ ruch na drodze poprzez zwezenia jezdni 1 oznakowujac miejsca
prowadzenia roboét; zagrozenia te dotyczg zarowno oséb wykonujacych roboty na ulicy, jak
1 kierowcow 1 pasazeroOw pojazdéw przemieszczajacych si¢ wzdhuz odcinkéw objetych
robotami, prowadzenia robot na powierzchniach, po ktérych musi odbywac si¢ ruch pieszy,
w zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesji bedg przechodzi¢ przez miejsca robot.
Skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac i
oznakowujac miejsca prowadzenia robot.
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Podczas wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.
Roboty prowadzone w sasiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych beda prowadzone
w czasie wykonania nawierzchni. Nalezy zwroci¢ uwagg aby maszyny i sprz¢t byl uzywany
zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty
przeznaczone do budowy nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i1 nalezycie

zabezpieczyc.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Roboty ziemne
zawalenie si¢ §cian wykopu

wpadnigcie pracownika lub innej osoby do wykopu

Wykonywanie robot pod ruchem

potracenie pracownika przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robot, mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robdt albo osoba przez niego

upowazniona powinna poinstruowaé pracownikow o:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowiazkdow i czynnosci,

sposobem wykonania pracy,

poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
praca, o grozacych im niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegania im,

sposobie ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

koniecznosci uzywania sprze¢tu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w
stosowne zabezpieczenia,

koniecznosci zachowania szczegdlnej ostrozno$ci, w tym rgcznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupow 1 drzew,

koniecznosci uzywania srodkow ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych
robot (kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd. - dostarczy¢ $rodki ochrony
indywidualnej),

miejscu znajdowania si¢ srodkoéw tacznosci,
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* miejscu znajdowania si¢ sSrodkoOw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

* miejscu znajdowania si¢ apteczki.

Uwaga:

Zaden pracownik nie posiadajacy przeszkolenia w zakresic BHP nie moze zostaé
dopuszczony do prowadzenia prac budowlano-montazowych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowa¢ nastepujgce Srodki
techniczne i organizacyjne:

» Kierownik budowy okresli w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposob
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajagcymi z realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

*  Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposdb zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot teren budowy lub robot powinien by¢é w miar¢ potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca
zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdoéw podczas prowadzenia robot. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

= Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie glebokie wykopy, przed wtargnigciem oséb
postronnych.

* Prowadzi¢ roboty ziemne na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

= Zastosowac oszalowanie $cian glgbokich wykopow oraz umieszczanie drabin lub zejs¢
wystawionych 0,75 m poza krawegdz wykopu.

* Uniemozliwi¢ przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkow transportu.

» Eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne urzadzenia

1 $rodki przeciwpozarowe.
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Eliminowa¢ zanieczyszczenie $rodowiska, szczegolnie wody 1 gleby, $rodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.
W razie potrzeby my¢ z blota kota pojazdow opuszczajacych teren robot,
Wykonywac¢ roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy,
elektrycy itp.).
Uzywaé sprzg¢tu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno ruchowsg
lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow 1 innych
maszyn o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wilasciwych zarzadcow
do tych urzadzen.
Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo i pojazdami) oraz stuzb
komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy,
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i1 technicznych do placu budowy oraz do dzialek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi,
Sprawdzi¢ odlaczenie napigcia przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przebudowa
urzadzen elektrycznych Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow 1 materiatbw  lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
- 5,0 m — dla linii 1 napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15KV,
- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajacym
30KV,
- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajacym
110KV,
- 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
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6.1.

zurawie samojezdne, koparki i1 inne urzadzenia ruchome, ktéore moga zblizy¢ si¢ na

niebezpieczng  odleglos¢ do w/w napowietrznych lub  kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywa¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i

telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzagdcow tych urzadzen,

Zapewni¢ 1 kontrolowaé uzywanie przez pracownikéw srodkow ochrony osobistej,

Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwosé

zatatwiania potrzeb fizjologicznych,

Dostarcza¢ pracownikom napoje 1 positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pracy,
Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystagpieniem do wykonywania poszczegdlnych

asortymentow robot, ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zagadnienia bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
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