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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
a) Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

BUDOWA MURU OPOROWEGO
NA PRAWYM BRZEGU POTOKU OLCZYCKIEGO
(KILOMETRAZ: 2+324KM. 2+367KM.)

b) Inwestor (zamawiajgcy)

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
OLCZA PISZCZORY 4, 34 — 500 ZAKOPANE

¢) Zakres robét przewidziany do wykonania

e  Roboty ziemne
- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 na odktad, grunt kategorii I1I-IV,
- Mechaniczne odspajanie skat w wykopach i przekopach. V-VI kategoria gruntu,
- Wiercenie otworéw pod pale o $rednicy 40 cm, gteboko$¢ wiercenia 2,26 m - kalkulacja firmy specjalistycznej,
® Przygotowanie i montaz zbrojenia
- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - pale, $r. zbroj. 8mm,
- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - pale, $r. zbroj. 16mm,
- Zbrojenie konstrukeji zelbetowych - pale, $r. zbroj. 22mm,
- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - korpus muru oporowego, $r. zbroj. 10mm,
- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - korpus muru oporowego, ér. zbroj. 16mm,
- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - murki boczne schodéw, $r. zbroj. 10mm,
- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - murki boczne schodéw, ér. zbroj. 16mm,
- Zbrojenie konstrukeji zelbetowych - ptyta schodowa, ér. zbroj. 10mm,
e  Roboty betonowe
- Betonowanie pali zelbetowych, beton hydrotechniczny B-30 W8 o objetoéci 0,284m3/szt,
- Betonowanie podbetonki grub. 10cm, beton B-10 — pod plyte schodowa i korpus muru,
- Betonowanie korpusu muru oporowego zelbetowego i murkéw bocznych schodowych zelbetowych, beton
hydrotechniczny B-30 W8,
- Betonowanie ptyty schodowej zelbetowej i stopni schodowych, beton hydrotechniczny B-30 W8
e Roboty izolacyjne
- Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe, poziome, z lepiku asfaltowego na zimno jedna warstwa,
- lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - jedna warstwa,
- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza warstwa,
- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z lepiku asfaltowe na zimno kazda nastepna warstwa,
*  Wywoz nadmiaru gruntu
- Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebier. 0,60m3, spycharkami 100 km z transp. samochodami samowyt. do 5t do
1km lecz w ziemi w hatdach. grunt kat. IlI-1V,
- Naktady uzupetn. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyt. do 5t po
drogach utwardzonych, grunt kat. llI-1V,
e  Zasypywanie wykopow
- Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych, przy wysokosci nasypu do 4 m wraz z zageszczeniem,
grunt kategorii llI-IV,
® Montaz bariery stalowej ocynkowanej z rur i pretéw o wys. 1,1m
- Montaz bariery stalowej ocynkowanej z rur i pretéw o wys. 1,1 m,
®  Wykonanie i rozebranie koryta z desek o wym. 2,0x0,7m,
- Wykonanie konstrukgji z krawedziakéw
- Wykonanie $cian i podtogi koryta z bali o gruboécei 50 mm,
- Montaz folii izolacyjnej grubej,



- Rozebranie koryta drewnianego ze ztozeniem materiatu z rozbidrki na placu budowy,
e  Wykonanie i rozebranie grodzy z wywozem
- Wykonanie grodzy z workéw z piaskiem od strony dolnej i gérnej wody,
- Rozebranie grodzy z piasku w workach
- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km kategoria gruntu IV,
- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km,
¢ Pompowanie wody
- Pompowanie wody wraz z obstugg pompy.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanowiagca podstawe do realizacji robét.
d) Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy poprzez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty $cisle wedfug otrzymanej dokumentaciji technicznej.

e) Prowadzenie robdt

Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$é zastosowanych materiatéw, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz
zarzadzajacego realizacjg umowy — inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wyriarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformufowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

f) Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng
2) kopie uzgodnien i zezwolenh uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, etc. Zeby zapewni¢ bezpieczeristwo przebywajgcych oséb.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych . Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$é przeniesienia instalacji w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych .

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowa¢ sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatari szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia s wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoséci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mégtby powstaé w
okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

g) Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca moze by¢ zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy - inwestorowi do
akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) szczegétowy harmonogram robét — na zgdanie inwestora
2) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

h) Szczegétowy harmonogram robét
Szczegbtowy harmonogram robét musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacgji
projektowej ustaler zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.

i) Program zapewnienia bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaéd i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacjq umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajag odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy

Dziennik robét jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakoriczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika robét.

Kazdy zapis do dziennika robét powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych przestrzeni migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty
i inne dokumenty zataczane do dziennika robét powinny by¢ przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane przez
zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy. W szczegéInoéci w dzienniku robét powinny by¢ zapisywane
nastepujace informacje: data przejecia przez wykonawce placu budowy; dziery dostarczenia dokumentacji projektowej
przez zamawiajgcego;



daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdéw robét; postep robét, problemy i przeszkody
napotkane podczas realizacji robét; daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznieri lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego realizacjg
umowy daty zgtoszenia robét do czeéciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych; dane na temat prac geodezyjnych
wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegélnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ; dane na
temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badar z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inwestora. Wszystkie decyzje inwestora, wpisane do dziennika
budowy, musza byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inwestor jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

i} Ksiazka obmiaru roboét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sig iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robdt. Szczegtowe obmiary wykonanych robdt robione s na biezaco. i zapisywane do ksigzki obmiaru robét,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy
zatgcznik do umowy.

k) Inneistotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.9.4 1 1.9.3, dokumenty budowy zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robét,
Opinie ekspertéw i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.

1)  Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

a) Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie
inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentéw:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skfadane zarzadzajgcemu realizacjag umowy winny by¢é wyrainie oznaczone nazwg przedsigwzigcia i
zaadresowane nastepujgco:
Adres zgodny z zapisami umowy
Przedktadane dane winny byé na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w
skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz



procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

b) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfada¢ zarzadzajacemu realizacjag umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakorczeniu robét
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

c) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzeri
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szeéé egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji wykonanych nawierzchni. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajagce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$é zakresu wykonanych nawierzchni.

3) Inspektor nadzoru
Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej
realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdéw.
Wydawane przez nich polecenia maja moc poleceri zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do korica robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4) Materiaty i urzadzenia

a) Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowy
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego #rédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacii technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktdre zostaty
wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego #rédfa wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich iloé¢ i jako$¢ odpowiada Wykonaweca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

b) Kontrola materiatéw i urzagdzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzeh przez zarzadzajgcego realizacjia umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce
i producenta materiatéw lub urzgdzen;
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.



c) Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pefng zgodno$é tych materiatléw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysfowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu
realizacjg umowy.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

d) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
musza byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materialéw moze byé odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kaidy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

e) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywad ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzeri beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedy zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

f)  Stosowanie materiatéw zamiennych
Jeéli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegblnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmnie] zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny  typ
materialu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie poéZniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjag umowy.

5) Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloéci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjy
umowy. Nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



6) Transport
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. )

7) Kontrola jako$ci robét

a) Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoéci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

b) Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjag umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy s niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badaA, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badafi i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

8) Obmiary robét

1) Ogdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie(opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej.
Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja byé mierzone wagowo, beda wyrazone
w tonach lub kilogramach.



2) Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badar atestujacych, to wykonawca musi posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

3) Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnodci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

4) Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

5) Przepisy zwigzane

a) Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

b) Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze pafistwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z péZniejszymi
zmianami.
Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia
9listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 péz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 péz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
dostosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, péz. 48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, péz. 1389)rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzert lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.
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2. SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
2.1. ROBOTY ZEWNETRZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1.1. ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45110000 - 1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wehodza:

B.02.01.00. Wykopy i zasypy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuija.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdw.

2.2. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roélinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za krawezniki, palisady i obrzeza:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosc¢ na rozpad <5%.

2.3. Grunt do budowy nasypdéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosé na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moina wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu. '

4. Transport

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.




W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badari
geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykopy nalezy zabezpieczyé deskowaniem szczelnym wykonanym z bali i drewna okragfego $rednicy 15cm,
usztywnionego poprzecznie do 1,5m.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukitadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami} lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu-urzagdzeniami wibracyjnymi

{4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg préby normalnej
Proctora.

{5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja

prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw

6.2. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernos$¢ warstw zasypki

- spos6b i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00- wykopy - [m?]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci

Umowa.



10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiaréw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1.2. ZBROJENIE BETONU
KOD CPV 45262310 - 7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-l.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-1l i A-lIl.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali.

* Whasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez pegknigé, pecherzy i naderwari i korozji

(4) Odbiédr stali na budowie. '

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiagzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajq sig watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,




- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwatych
odksztatcer, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$é powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luZnych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,

*  Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

*  Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

* taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.

* Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowacé do zbrojenia deskowari, pomostéw transportowych, urzadzer wytwérczych
i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w d