Załącznik Nr. 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Infrastruktura planuje zlecić wykonanie kontroli okresowej, co najmniej raz 
w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane w kompleksach administrowanych przez 6 WOG:

Zad. I:   m. Słupsk, m. Głobino, m. Redzikowo
Zad. II:  m. Ustka, m. Czołpino, m. Wicko Morskie, m. Jarosławiec
Kontrolą należy objąć budynki i budowle wraz z sieciami, elementy uzbrojenia terenu, obiekty terenowe, terenową infrastrukturę szkoleniową  wykazane w wykazach, stanowiących formularze cenowe, które będą załącznikami do umowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych niniejsze zamówienie nie podlega wskazanej ustawie.

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego zestawienia faktycznych ilości, potwierdzonych dokumentami oraz protokołem odbioru.

Zamawiający przy realizacji zamówienia nie stawia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w realizacji przedmiotowego zamówienia 
(art. 95 pkt. 1 ustawy Pzp). 
Wykonawca sporządzający protokół z przeglądu ma obowiązek dołączyć fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem elementu  który ocenia (chodniki, drogi. place).

Mapy ewidencyjne (jawne) dostarczy Zamawiający w trakcie realizacji zadania.

Sporządzenie protokołów z przeglądu dostosować odpowiednio do danego badania obiektu Infrastruktury. 
Protokoły w zakresie przeglądu rocznego nabrzeży portowych oraz lądowiska wojskowego muszą być uzgodnione z Zarządcą RZI Gdynia i realizowane w pierwszej kolejności 
z terminem realizacji 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Dokumenty z wykonanej kontroli podpisane przez upoważnione osoby wraz ze szczegółowym zestawieniem w ilości 3 egzemplarzy drukowanych  i w formie elektronicznej w formacie PDF* oraz edytowalne - płyta CD winny być przekazywane  w terminach zgodnych 
z harmonogramem (stanowiącym załącznik do umowy) do Kancelarii Jawnej 
6 WOG Ustka.

Do zapytania cenowego należy dołączyć:

1. specyfikację techniczną wykonania i odbioru usługi.
2. * formularze cenowe uwzględniające budynki, budowle i urządzenia oraz uzbrojenia terenu, które podlegają obowiązkowi wykonania rocznych przeglądów w formacie xls:
- zad. I: 3 arkusze;       

- zad. II: 9 arkuszy;
* wykazy budynków, budowli i urządzeń, oraz uzbrojenia terenu podlegających obowiązkowi wykonania rocznych przeglądów w formacie xls:

- zad. I: 1 arkusz;       

- zad. II: 2 arkusze;

       3.  wzór Protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku/obiektu 
       budowlanego. 
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które aktualnie przynależą do izby samorządu zawodowego i posiadają uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń - w celu spełnienia warunku wykonawca musi dysponować 
co najmniej jedną osobą, w każdej z niżej wymienionych specjalności:
1. konstrukcyjno-budowlanej, hydrotechnicznej i lotniskowej,
2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych,

4. inżynieryjnej drogowej.
- stosownie do zakresu przedmiotów kontroli wymienionych w poszczególnych zadaniach.
Kontrolę okresową roczną przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności – zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1.  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
2. uprawnienia zawodowe i aktualny wpis do izby samorządu zawodowego osób, wskazanych do realizacji zamówienia,
3. harmonogram realizacji zamówienia obejmujący 4 etapy

Termin wykonania:
Zad. I, II:  do 15.11.2024 r.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
1. terminu realizacji umowy na skutek:

· zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie  Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w tym m.in. z powodu konieczności wykonywania zadań przez Jednostkę wynikających z zakresu działania (służbowych),

· wystąpienia sytuacji losowych i okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności prace nie mogły być wykonywane; 

nadto przewiduje się zmianę:

2. ceny, na skutek:

· zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała,
· odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość usługi, od realizacji której odstąpiono,

  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

    pkt. 4 stosuje się odpowiednio; 

3. przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego; 

4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy. 
5. sposobu spełnienia świadczenia i terminu realizacji, w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2) wystąpienia Siły Wyższej, mającej wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

3) zmian dotyczących przedmiotu zamówienia, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej,

- w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych zdarzeń – bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

6.   zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez 
        jedną ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania 
        prac.
Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
Komisja wyznaczona przez Kierownika Infrastruktury dokona oceny wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie przedłożonych dokumentów, oraz zgodności z zawartą umową              i Specyfikacją Techniczną. 

Po wykonaniu prac komisja dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru końcowego.

Zamówienie będzie finansowane w ramach planu rzeczowo-finansowego infrastruktury: rozdział 75220/00, paragraf 4390.000  Id rzeczowe 949, Id systemowe 3151420. Przeglądy okresowe budynków – zabezpieczono środki w kwocie 85 000,00 zł.
Do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniam: 
Zad. I, II:  Krzysztof Jankowski 261 231 322 (Kierownik STUN Ustka)
Opis przedmiotu zamówienia sporządził:
ppor. Wiktor WIATR 

KIEROWNIK STUN
              mgr inż. Krzysztof JANKOWSKI 
ppor. Wiktor WIATR
(261-231-253)
wwiatr531@milnet-z.ron.int
(INFR-TUN)
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