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‘UMOWA NR 15/TI/2014

sawartaw dniu ... 46 0 W v Toruniu pomiedzy:

Torunskimi Wodociagami spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Toruniu, przy ul.
Rybaki 31/35, 87-100 Torun, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Toruniu VIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000014934, wysokosc Kapitaiu

zakladowego: 390 986 500,00 PLN, NIP 956-20-18-145

reprezentowanym przez.

zwanym dale] ZAMAWIAJACYM

a

Instytut OZE Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg przy ul. Staszica 1/115, 25-008
Kielce (Tel. +48 41 301 00 23; FAX +48 41 341 61 03; E-mail: biuro@ioze.pl) , wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejesiru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
Kielcach, Oddziat Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

0000328763, NIP: 859-185-89-42, REGON: 260294313
reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu - Michala Kubeckiego,

rwanym dalej WYKONAWCA,

§1
DEFINICJE
llekroé w dalszej czgsci Umowy mowa o:
a. Przedmiocie Umowy, rozumie sie przez to Swiadczenia okreslone w § 2 ust. 1 niniejszej

Umowy.
b. Umowie, rozumie sie przez to ninigjszg umoweg wraz ze wszystkimi  Zalgcznikami,

stanowiacymi jej integralng czeéé. Do Umowy nalezq réwniez poZniejsze zmiany |
uzupetnienia.

Ofercie, rozumie sie przez to szczegolowy zakres niniejszej umowy okreslony w Ofercie
na wykonanie audytu z dnia 18.12.2013 r nr. Ref.: KL/5403/181213 stanowigca zatgcznik

nr 1.
d. Sile Wyzszej, rozumie sig przez to zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do

przewidzenia i przeciwdziatania, uniemozliwiajace wykonanie zobowigzar wynikajacych z
Umowy, to jest stany wojny, stany wyjatkowe, klgski Zywiotowe].
Skutecznym doreczeniu, rozumie sig przez o dostarczenie informacji (dokumentow,

uzgodnien , polecen) drogq pc:-:;ztan- poczta elektroniczng lub faksem na dane adresowe
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zamieszczone w ninigjszej Umowie, Ofrzymanie informacji bedzie potwierdzane przez
Wykonawee i Zamawiajacego pisemnie nie poZniej niz wterminie 7 dni od dnia
dostarczenia informacji.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania ustugi polegajacej na

wykonaniu  Audytu dla inwestycji planowanej
polegajgcej na budowie MEW zgodnie z Ofert

do realizacji przez Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
4, stanowigcy zatgeznik nr 1 do niniejszej Umowy,

Szczegoly zakresu zobowigzan znajdujg sie w Ofercie w pkt 3. Zakres Oferty.

2.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY ;

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sig na dzien podpisania umawy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 tygodni od daty podpisania umnrwy,-ﬁﬁﬁ DS’

Wykonawca przeprowadzi prezentacje wynikow audytow w siedzibie Torunskich Wodociggdw
Sp. z 0.0. Prezentacja odbedzie sic w terminie ustalonym przez Wykonawce po uzyskaniu
akceptacji kompletnosci | poprawnosci wykonania Przedmiotu Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie z tylulu wykonania powierzonych zadar okresla sig na kwote netto: 22 000,00
2t (slownie: dwadzieScia dwa tysiace ziotych i 00/100 gr) plus podatek VAT w wysokosci

zgodnej z obowiazujgcymi przepisami.
Platnosci nastapig przelewem na konto Wykonawcy:
Bank Spoldzielezy Oddziat Kielce 76 84930004 0000 0062 6851 0001

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne przez Zamawiajacego na podstawie faktury VAT,

Termin platnosci bedzie wynosil 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowej

faktury VAT. Wystawienie faktury uzalezni jest_od odbioru przez Zamawiajgcego
ust. 2 co z%wﬁ_\imﬁne stosownym protokolem

.%E_em'nﬂ prac zgodnie z §3
ogdbiorit

e
Waluta platnoéci na rzecz Wykonawey jest polski Zioty.
§5
KARY UMOWNE

Strony poslanawiajg, Ze naprawienie szkody z tytulu nieterminowego wykonania Umowy lub

odstgpienia od niej w spos6b sprzeczny zawartymi w niej postanowieniami nastapi przez

zaplate kar umownych.
Kary umowne bgdg naliczane w nastepujacych przypadkach | wysokoéiciach:

h
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2.1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng W przypadku odstapienia od Umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego
w §4 ust.1, _

2.2 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wypadku nieterminowego
wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreglonego w §4
ust 1 za kazdy dzien opoznienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust.2 niniejszej Umowy.

2.3 W przypadku, gdy wysokos¢ szkody przewyzsza wysokosc zastrzezongj na ten cel
kary umownej, strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego.

2.4 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykeonawcy w wysokosc 10% wynagrodzenia

okreslonego w §4 ust. 1
Kara umowna winna by¢ zaplacona w terminic do 14 dni od daty skutecznego doreczenia

wezwania do zapiaty.
§6

SILA WYZSZA
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazar wynikajacych z Umowy z powodu zaistnienia okolicznosci Sity Wyzszej.
W przypadku powolania si¢ na Site Wyzszg Strona powinna zawiadomic drugg Strong o tym
fakcic w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiacego przypadek Sily Wyzszej,
pod rygorem ufraty prawa powolywania si¢ na Silg Wyiszg.
Ustapienie Sily Wyzszej powinno byé niezwlocznie zgloszone drugie] stronie Umowy.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niniejsza Umowa moze zostac rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem Stron.

Strony moga odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci

o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy:

1) W przypadku, gdy Wykonawca opodznia sig z rozpoczeciem lub realizacjq prac lak dalece,
e nie jest prawdopaodobne, Ze zdola je ukonczy¢ w terminie;

2) W przypadku, gdy Wykonaweca wykonuje prace w spos6b sprzeczny z umowa lub nie
wykona catosci prac okreslonych w ninigjszej umowie pomimo wczesniejszego wezwania
go przez Zamawiajgcego do zmiany takiego sposobu wykonania umowy | wyznaczenia w
tym celu dodatkowego 14 dniowego terminu
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3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umawy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci zaméwienia.

Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadku opéznienia z platnoscig za

prawidiowo wystawione przez Wykonawce faktury VAT z tytutu wykonanych prac, wigcej niz

30 dni

£ chwilg otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego o odstapieniu od umowy, Wykonawca
winien wstrzymac wykonywanie przedmiotu umowy oraz zabezpieczyé to, co do tej pory

zdolal wykonad.

Z tytulu odstapienia od umowy Wykenawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie z tytudu
wykonania czesci umowy. Zakres tych prac zostanie ustalony protokolarnie przez osoby

odpowiedzialne za wykonanie umowy.

8
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego jest Stawomir Wesolowski — Zastepea
Kierownika Wydzialu Inwestycji | Remontéw, tel. (56) 65-86-440, kom. 600-379-080, e-mail:

swesolowski@waodociagi.torun.com.pl

Osobg odpowiedzialng ze strony Wykonawcy jest Lukasz Kalina — Kierownik Projekiu,
tel. 512-008-805, e-mail; lukasz kalina@ioze.pl

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy oSwiadcza, Zze posiada érodki finansowe na realizacje Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do dostarczenia Wykonawcy posiadanej dokumentacji
niezbednej do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do umozliwienia Wykonawcy wstepu na tereny i obiekly
nalezace do Zamawiajacego niczbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Udostepnienie Wykonawcy dostepu do zasobéw informatyeznych niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z przyjetymi zasadami bezpieczenstwa u Zamawiajacego.

. _Zqtoszenie uwag do dokumentacji bedgcej przedmiotem umowy opisanym w § 2, w terminie
do dziesigciu dni roboczych od momentu jej olrzymania w formie elektroniczne] lub pisemnej.

Zaplata naleznosci za poprawnie wykonany | odebrany przedmiot umowy.
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1.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca oéwiadcza, ze prowadzi dzialalnos¢ w zakresie projektowania i przygotowywania
dokumentacji zwiazanej z wykonywanym i realizowanym projektem, posiada wszelkie

wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia oraz mozliwos¢ wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 2 w
terminie okreslonym w § 3.

Wykonawea zobowigzuje sie do wspdlpracy z Zamawiajacym w celu prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy.

b Wykenawea—zobowiazuje sie do dostarczenia dokumentacji bedace przedmiotem umowy

5.

10.

th

opisanym w § 2, minimum 5 dni roboczych przed koncem terminu realizacji w_celu
“Umozliwienia Zamawiajacemu zapoznania sie z jej frescig i naniesieniem uwag. « D2 O
ﬁprzypadku zgloszenia uwag do dokumentacji bedacej przedmiotem umowy opisanym w § 2
Wykonawey przysiuguje dodatkowy 10-cio dniowy termin na uzupelnienia liczgc od dnia ich
zgloszenia pisemnego lub droga elekironiczng przez osoby odpowiedzialne za realizacjg

umowy ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w formie elekironicznej (1 egz.) oraz w
formic papierowej (5 egz.).

W przypadku koniecznosci wstepu na tereny i obiekly nalezace do Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia tego fakiu osobom odpowiedzialnym za
realizacje umowy ze strony Zamawiajacego, telefonicznie lub drogg eleklroniczng w terminie

do 5 dni przed planowang wizyta.

Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji, do ktorych otrzymal dostgp, a ktorych
ujawnienie naraziloby Zamawiajacego na straty materialne badz niematerialne. W przypadku
poniesienia przez Zamawiajacego szkody zwiazanej z ujawnieniem takich informacji
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia tej szkody w pelnej wysokosci,

Rozpowszechnianie przez Wykonawce udostepnionych przez Zamawiajgeego informacji jest
mozliwe wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie nie podejmowac podczas realizacji projektu zadnych dziafar
mogacych stanowic dla Zamawiajacego konkurencje.

W kazdym przypadku wykorzystania danych uwdostepnionych przez Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany podac zrodio tych informacji.

§11
OCHRONA INFORMACJI

Strony zobowiazuig sie do chronienia wszelkich informacji i dokumentéw dotyczacych drugiej
Strony - niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodla, nie ujetych w
publicznych rejestrach ani znanych publicznie (a fakl ich publicznej znajomosci nie jest
nastepstwem naruszania zasad poufnosci) — w szczegolnosci dotyczy to informacji
handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, know-how oraz wszelkich
informacji dotyczacych stosunkéw pomigdzy Zamawiajgeym i jego kontrahentami, a takze

3
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wszelkich informacji uzyskanych przez Strong w zwigzku lub przy okazji podjecia i
wykonywania obowigzkow wynikajacych z Umowy.

2. Strony zobowigzujg sig zachowac w tajemnicy lres¢ zawarlych miedzy stronami umow,
porozumien, podpisanych listow intencyjnych;

3. Strony zobowigzujg sig wykorzystac informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami
dokonanymi przez Strony;

4. Strony zobowigzujg si¢ ujawnia¢ informacje, o kidrych mowa w pkt. 1 jedynie tym

pracownikom Stron, ktorym bedg one niezbedne do wykonywania powierzonych im czynnosci,
i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mie¢ do nich dostep dla celdw okreslonych

w przedmiocie umowy

2. Strony zobowiazuja sig zapewnié, ze zadna z osob otrzymujaeych informacje w mys| pkt. 4 nie
ujawni rzeczonych informacji ani ich zrédla, zaréwno w calosci, jak i w czesci osobom trzecim
bez uzyskania uprzednio wyraznego upowaznienia na pismie od Strony, ktdrej informacja lub
zrodio informacji dotyczy;

6. Strony =zobowigzujg sig nie kopiowaé, nie powielaé ani w jakikolwiek sposéb nie
rozpowszechniac jakiejkolwick czesci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej
potrzeby do celdw okreslonych przedmiocic umowy;

7. Informacje chronione, na mocy powyzszych postanowien, mogs by¢ udostepnione przez
Strong umowy wylgcznie organom upowaznionym na mocy przepiséw Prawa, z
powiadoemieniem drugigj Strony;

8. Strony zobowigzujg sig do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby srodki
tgcznosci wykorzystywane przez nie do odbiory, przekazywania oraz przechowywania
informacji gwarantowaly zabezpieczenie informacji przed dostepem o0sob trzecich nie
upowaznionych do zapoznania sie z nimi.

8. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich noéniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego

W zwigzku z realizacig przedmiotu umowy pozostajg wiasnodciy Zamawiajacego i po
wykonaniu prac, bedacych przedmiotem urowy, Wykonawcea jest zobowigzany do ich zwrotu.

§12
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajagcego o dokonaniu w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy rozwigzan, ktore w jego ocenie moga stanowié¢ przedmiot prawa wiasnosci

intelekiualngj.

2. Strony maja prawo do korzystania z wynikow pracy z zachowaniem zasad okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i ustawy z dnia 30 czerwca
2000r. Prawo wiasnosci przemyslowe]. Zamawiajgcemu przyslugujg prawa autorskie do
udostepnionych informacji na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegélnoéci:

a, w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzania kazda mozliwa
technikg, w tym technikg drukarsks, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikqg

cyfrowq, wykeonania odbitek itp.
b. w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono

— wprowadzono do obrotu, uzyczenia,
w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostepnienie, w

szezegalnosci na ogolnie dostepnych wystawach, przy prezentacji | reklamie w

&
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mediach, utrwalaniu na noénikach elektronicznych, publikacji w takich fermach
wydawniczych jak ksigzki, albumny, broszury a takze wystawianie, wyswietlanie.

3. W przypadku wystapienia keniecznosci wykorzystania przy realizacji niniejszej Umowy
rozwiazan prawnie chronionych, ktérych wlascicielami sg osoby trzecie, Wykonawca
powiadomi o tym niezwlocznie Zamawiajacego w celu uzyskania jego pisemnej zgody.

4. W przypadku wykorzystania rozwigzan prawnie chronionych przez Wykonawce bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, pelng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa za naruszenie praw
wylacznych ponosi Wykonawca.

5. W przypadku wykorzystania informacji w sposéb niezgodny z niniejszg Umowa, do celow
innych niz naukowe, Wnioskodawca ponosi pelna odpowiedzialnosé prawng i finansows za
naruszenie praw wylacznych przysitugujacych Zamawiajgcemu.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Integralng cze&é Umowy stanowi Zalgcznik 1 — Oferta na wykonanie audytu z dnia
18.12.2013 r. nr. Ref.: KL/5403/181213

3. Do spraw nie uregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i inne przepisy dotyczace przedmiotu umowy, a takze postanowienia
Requlaminu udzielania zamowien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w Spoice Torunskie
Waodociggi Sp. z 0.0." opublikowanego na stronie internetowe] Zamawiajacego pod adresem;
hitp:ihwww. wodociagi.torun.com.pl/ w zakiadce: PrzetargifRegulacje Wewnglrzne

4, Spory wynikle z niniejszej umowy, a nie rozstrzygnigle na drodze negocjacji, bedg
rozpatrywane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, dwa dla Wykonawey | jeden
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Torunskie Wodoeiggi Sp. z 0.0,

A 87-100 Torus, ul. Rybaki 31/35
@w in StVtUt 00 (1) tel. 0566586400 fax 0566540151
: Sp. z 0.0.

ul. Staszica 1/115, 25-008 Kielce
NI 959-185-63-42 REGON: 260284317
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Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 1 7 ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie
stoduwiska uraz o ocenacu oddziatywania na srodowiske (Dz. U. 2 2015 1., poz, 1245 ze zin.),
a takze § 3 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Rady Minisirow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsicwzieé moggeych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
se 7m.) oraz art, 106 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (Dz. U, z 2013 r,, poz. 267 j.l.), w zwigzku z postgpowaniem W sprawie
oceny oddzialywania na srodowisko przeprowadzanym dla przedsiewzigeia pn.: Ekologiczne
udroznienic wezla wodnego przy wykorzystaniu potencjalu energetycznego pigtrzonc] wody
w ramach projektu Rewilalizacja/bagrowanie #biornika wodnego na rzece Drwegey
wraz 7 poprawg stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowancgo w micjscowosci Lubicz
Dolny w km 12+300 rzeki Drwecy, Gmina Lubicz, powiat torunski, na nieruchomosciach
oznaczonych numecrami geod. 1/19, 121, 125, 1/26 - obreb Lubicz Gorny oraz
nicruchomodeiach oznaczonych numerami geod. 51/5, 51/7, 51/9 1 413/6 - obreb Lubicz Dolny,

uzgadniam realizacje przedsiewzigcia i okreslam nastepujgee warunki:

I Na ctapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia nalezy podjaé nasigpujace
drialania:

I. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszezeniem substancjami ropopochodnymi, ograniczy¢ do minimum tereny
zajmowane pod plac budowy i jego zaplecze, odpowiednio je przygolowac,
a do budowy wykorzystywaé materialy budowlane przyjazne srodowisku i posiadajace

wymagane prawein certyfikaty.



Migjsca skladowania mas ziemnych oraz materialow budowlanych i zaplecza budowy
zlokalizowac poza strefy pasa szerokosei min. 10 m, liczge od linii brzegowej rzeki,
Wszelkie roboly prowadzié z wykorzystaniem w pelni sprawnego technicznie oraz
nowoczesnego sprzgtu o niskich parametrach emisji zanieczyszezen i hatasu.

W harmonogramic prac przewidzicé nastepujgea kolejnose dzialan:

a) uruchomienie przeplawki,

b) wruchomienie elektrowni wodnej,

¢) zamknigcie starej przeplawki oraz turbiny lewarowej zamontowanej w pierwszym
ruchomym przesle jazu (tzw. clektrowni dw. Alberta) i jej zdemontowanie,

Prace ziemmne w obrgbie siedlisk ladowych oraz wycinke drzew rozpoczac poza okresem

legowym ptakéw, przyjmujac czas Jego trwania od 15 marca do 15 sierpnia, a w tym

lerminie - po uprzednim potwierdzeniu przez specjaliste ornitologa.

Roboty planowane w koryeie rzeki, polegajgce na montowaniu i demontazu Scianek

Larsena, przeprowadzié poza okresem rozrodu stwierdzonej ichtiofauny, przyjmujac

Jjego okres trwania od kwietnia do polowy czerwea.

W trakeie realizacji planowancgo przedsigwzigeia, prowadzié staly dozér przyrodniczy

przez specjaliste z zakresu ekologii $rodowisk wodnych, ktérego zadaniem bedzie:

a) kontrola przestrzegania okreslonych  warunkow realizacji  przedsicwzigeia
w zakresie ochrony przyrody, w szezegolnosei na etapic odgradzania koryta rzeki
Drwgcy poprzez montowanie $cianck Larsena, budowy przeplawki, uruchamiania
przeplawki oraz likwidacji elektrowni $w. Alberta i przeplawki w konstrukeiji jazu,

b) prowadzenie ogélnego monitoringu oceny stanu $rodowiska przyrodniczego, kidry
nalezy rozpoczaé przed proystapieniem do realizacji inwestycji i na podstawic
ktorego uzyskane wyniki odnosnie oceny zoocenoz i siedlisk przyrodniczych
postuza do wprowadzenia korckt harmonograméw  czasowych prowadzenia
poszczegdlnych prac.

Ograniczy¢ eykl dobowy prowadzenia wszelkich prac do godzin dziennych (na godzing

po wschodzie slonica do godziny przed jego zachodem).

Zapewni¢ dogodny splyw organizméw wodnych, a w szezegdlnosei ryb w dol rzeki

poprzez  zastosowanic  sprawnego  przelewu migracyjnego,  zintegrowanego

# zabezpicczeniami mechaniczno-behawioralnymi, wprowadzonymi od gornej wody

dla wyeliminowania zagrozenia dostawania si¢ ichtiofauny do komér turbin,

. Zastosowaé rozwigzania techniczne umozliwiajace  wykonywanie napraw i prac

konserwacyjnych przeplawki.




11. W

celu climinacji zagrozenia zwigzanego z nielegalnymi odlowami ryb

na projektowanej przeplawce, wprowadzié skuteczne zabezpieczenia, np. W postaci

dozoru uzupelnionego monitoringiem z zastosowaniem kamer przemysfowych oraz

ogrodzenie lerenu lub przykrycie przeplawki krata,

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg nalezy

uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace ochrony Srodowiska:

|. Zaprojektowaé przeplawke dla ryb w postaci kaskadowej. o charakterze naturalnego

potoku, umozliwiajacej migracje wstepujaca i zstgpujaca, zachowujae podstawowe

parametry:

a) roznica poziomdw migdzy komorami — o maksymalnej wartosci do 0,15 m,

b) dlugodé komor w osi preegrod — min. 7,50 m,

¢) szerokodé komor —min, 6,0 m,

d) glchokosé komdr — min. 1,40 m w strefie brzegowej i 1,9 m w strefie centralngj,
tworzaccj przeglebienie w srodkowej czgdel komor,

¢) minimalna szeroko$¢ szezeliny glownej — 0,8 m,

) wielkosé pozostalych przesmykow — zrésnicowana od 0,2 do 0,4 m,

2) wiclkosé sumaryczna szezeliny — 1,7 m,

h) maksymalna predkosé przeplywu wody w szezelinach — 1,7 m/s ze zréznicowang
predkoscia przeplywu wody na poszezegélnych szezelinach przy zachowaniu
poziomu < 50% wartosci krytycznej dla poszezegdlnych grup ryb (2,0 m/s dla ryb
lososiowatych, 1,5 m/s dla ryb karpiowatych reofilnych, 1,0 m/s dla pozostalych
gatunkow ryb),

i) S$rednia predkodé wody w komorach przeplawki — 0,31 m/s,

i) warto$¢ wspoltczynnika rozproszenia energii w basenach nie moze przekraczac
E < 100 W/m?,

k) szybkosé wody wyplywajacej z przeplawki musi by¢ wyzsza o ok. 0,20 — 0,30 m/s
od szybkosci przeplywu wody w rzece,

Iy predkosé wyplywajacej wody z przeplawki nie powinna przekracza¢ 60 — 80 %

okreslonej dla ryb krytycznej szybkosci przeplywu,

m) dno przeplawki musi lagodnic laczyé sic z dnem rzeki. Oznacza to, 7e dna

przeplawki i rzeki na delnym stanowisku musza znajdowa¢ si¢ na jednakowym

poziomic, lub kaczy¢ si¢ poprzez pochylni¢ (w formie stozka) o nachyleniu 1:2,
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b

n) dno przeplawki na gornym stanowisku musi sig faczyé poprzes pochylnig (w formie
stozka) o nachyleniu maksymalnym 1:2,

0) dno poszczegblnych komér nalezy wylozyé kamieniami o zroznicowanej srednicy
od 0.3 do 0,7 m.

Ostateczne rozwiazania projcktowe wylotu z przeplawki na dolnym stanowisku nalezy

poprzedzi¢ hydravlicznymi badaniami na modelu fizyeznym i w oparcin o wyniki

modelowania przyjaé rozwigzania gwarantujace:

a) tworzenie si¢ wyczuwalnego pradu wabigcego # przeplawki przy uwzglednieniu
nierownomiernych przeplywow, wynikajacych z faktu zroznicowanego (rybu pracy
ukladu: przeptawka — clektrownia — jaz, w ciagu roku,

b) dostepnosé do wejscia przeplawki dla organizméw wodnych przy zmiennych
stanach wody.

Celem wykluczenia powstawania erozji dna w dolnym biegu rzeki, w miejscu zrzutu

wody z turbin umocnié¢ dno na odeinku poszury, poza niecka wypadows z elektrowni

a korytem gloéwnym rzeki. Umocnicnie wykonaé % narzutu kamiennego na podbudowie

zaprojektowancj jako filtr odwrotny przy uzyciu glazéw o zroznicowanej $rednicy

ad 50 do 100 cm.

W' projekcie zastosowa¢ turbiny $redniobiczne, o mozliwie najnizszej predkodei

obrotowej wirnika, ktérego wyrdznik szybkobiezmodei nie przekroczy wartodci

N, = 650.

Zlikwidowaé istnicjaeq lewarows mala elektrownie wodng (Sw. Alberta) oraz

konstrukeje starej przeplawki na jazie, celem wykluczenia zagrozen zwiazanych

# funkcjonowaniem tej malej elektrowni wodnej w korycie rzeki oraz z poprawa

warunkow uzyskania wyczuwalnego pradu wabigcego wod na dolnym stanowisku

projektowanej przeplawki.

Dla ochrony urzadzef elektrowni przed uszkodzeniem mechanicznym, na wlocie kanahs

prowadzacego wody do turbin zainstalowaé krate o przeswicie pretow od 20 do 70 mm,

nachylong pod katem 30° zgodnie z kierunkicm przeplywu wody, wyposazona

w urzgdzenia do usuwania zanieczyszczei.

W celu eliminacji zagrozenia dostawania sig organizmow wodnych, a w szczegdlnodei

ryb, do turbin elektrowni oraz dla zapewnicnia skutccznej ich migracji zstepujacej,

wprowadzi¢  zabespieczenia w  postaci rozwigzan systemowych mechaniczno-

behawioralnych, zlozonych z:

a) bariery elektryczno-elektronicznej - urzadzenia odstraszajacego organizmy wodne




przed przedostawaniem si¢ do turbin, ktorej lokalizacja nie vakloci splywu
przelewem migracyjnym organizmow wodnych w dol rzeki oraz funkcjonowania
urzadzen naprowadzajacych,

b) bio-akustycznego systemu kierowania ryb, zlozonego z minimum dwoch typow
barier behawioralnych, np. bariery Swietlnej i akustycznej oraz kurtyny sprezonego
powictrza.

8. Szczegolowa lokalizacje oraz rozwigzania projcktowe bariery elekiryczno-
elektronicznej, bio-akustycznego systemu kierowania ryb oraz dostosowania ukladu
umozliwiajacego zstepujaca migracjg organizmow wodnych w dél rzeki, ustalic
ze specjalisty ichtiologiem po wykonaniu hydraulicznych badan modelowych.

9. W ramach dzialan rekompensujgcych straty usuniglego drzewostanu wykonac
nasadzenia zastgpeze, ktorych projekt bedzie zakladaé odiworzenie zadrzewici
brzegowych oraz powierzehniowych.

10. W projekcie nasadzen zastepezych wykorzysta¢ wylgeznie gatunki drzew rodzimych,

zgodnych z siedliskiem.

11l Nalezy urealizowaé nastgpujace dzialania dotyczace zapobiegania, ograniczania
oraz monilorowania oddziatywania przedsigwrigeia na srodowiska:
1. W trakcic eksploatacjii wybudowanej przeplawki prowadzi¢ stale monilorowanie
w zakresic:
a) przeplywu waod, gwarantujgcego przepuszezanie okreflonego dla niej wydatku
wody co zapewni stale funkcjonowanie obiektu,
b) stanu technicznego urzadzen sluzacych migracji ryb i zabezpicczajacych przed
dostawaniem sie ryb do ujecia wod do turbin elektrowni,
¢) biczacego oczyszczania przeplawki oraz urzadzen zabezpieczajacych przed
dostawaniem sie ryb do ujgeia wod do turbin elektrowni wodnej, 7 przedmiotow,
kt6re moglyby ograniczaé lub uniemozliwia¢ przeplyw wibd.
2. Wykonaé monitoring porealizacyjny przez okres 5 lat od momentu uruchomienia
przeptawki i malej elektrowni wodnej, w zakresie:
a) weryfikacji sprawnosci 1 funkcjonalnodci  przeplawki  oraz urzadzen
zabezpieczajgeo-naprowadzajacych, zaprojcktowanych na gornej i dolnej wodzie,
b) rejestrowania przemieszczajgeych sie tyb przeplawka, z uwzglgdnicniem skladu
gatunkowcgo oraz podrialu na populacje wstgpujace i zslepujace,

¢) weryfikacji potrzeby wprowadzenia dodatkowych zabezpieczen na dolnym



stanowisku przed wplywaniem ryb do  kanatlu odprowadzajacego  wody

z clektrowni,
3. Z przeprowadzonego monitoringu porealizacyjnego wykenaé raport wraz # analizg
potrzeby wprowadzenia zmian lub przeprojektowania  przeplawki, przelewu
1 urzadzen zabezpieczajaco-naprowadzajacych i harmonogramem realizacji tych
zalecen. Raport nalezy przedlozyé Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska

w Bydgoszezy w terminie 3 miesiecy od zakoficzenia monitoringu.

[V. Przed rozpoczeeiem realizacji przedsiewziecia nie nalezy przeprowadzié oceny
oddzialywania na sdrodowisko oraz poslgpowania w  sprawic transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawic wydania decyzji

0 pozwoleniu na budowe,
Uzasadnienie

Wéjt Gminy Lubicz, pismem z dnia 26.11.2013 r.,, znak: RDé.ﬁEEU.l?.EﬂI?},
uzupelnionym w dniu 20.12.2013 r., zwrécil si¢ do Regionalncgo Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy z wnioskicm o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia
pn.: Ekologiczne udroznienie wezla wodnego przy wykorzystaniy potencjalu energetycznego
pigtrzonej wody w ramach projckiu Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece
Drweey wraz z popraws stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowogci
Lubicz Dolny w km 124300 rzeki Drwegey, Gmina ILubicz, powiat torunski,
na nieruchomosciach oznaczonych numerami geod. 1/19, 1/21, 1/25, 1/26 - obreb Lubicx
Gémy oraz nieruchomosdciach oznaczonych numerami geod. 51/5, 51/7, 51/9 i 413/6 - obreb
Lubicz Dolny.

Przedsigwzigeie obcjmuje budowe malej elekirowni wodnej (MEW), ktorg stanowié
bgdzie budynek oraz kanaly: doptywowy i odplywowy, o lacznej powierzehni réwnej 1610 m?,

[nweslycja ta kwalifikuje sie do przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko, wymienionych w § 3 ust, 1 pkt 5 ww, rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywac
na srodowisko, jako elektrownic wodne.

W ramach inwestycji planowana Jest rowniez likwidacja istniejacej turbiny lewarowej
(tzw. elekirownia $w. Alberta), zainstalowancj w pierwszym ruchomym przesle jazu. Turbina

la zostanie zlikwidowana po uruchomieniu nowoprojektowanej MEW. Z uwagi na ww. Zmiany
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w zagospodarowaniu terenu, konieczne bedzie wykonanie nowej przeprawy dla lodzi i kajakow
(stara przeprawa - dwa betonowe pomosty, zostanie zlikwidowana).

Podmiotem realizujacym przedsigwziecic sg Torufskie Wuodociagi Sp. z 0.0.

Waéijt Gminy Lubicz, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy, postanowieniem z dnia 19.08.2013 r., znak: ROS.6220.17.2013, nalozyl
na Inwestora obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko 1 okreslil zakres
raportu dla ww, przedsigwzigeia.

Po analizie Raportu o oddzialywaniu przedsigwziccia na srodowisko, uzupchnianego
w dniach: 24.01, 28.02 i 24.03.2014 r. stwicrdzono, Z¢ proponowane rozwigzania lechniczne,
organizacyjne oraz zaberpicczenia ckologiczne inwestycji zostaly przyjete wlasciwie
i nic odbiegaj od standardow stosowanych na obszarze kraju i UE.

Dzialki nr 51/5, 51/7, 51/9 i 413/6 w obrgbie Lubicz Dolny, objgle sq ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego, przyjetego Uchwaly nr XLI/490/05
Rady Gminy Lubicz 7 dnia 16 listopada 2005 r. w sprawic miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ezedel wsi Lubicz Dolny (Dz. Urz, Woj. Kuj.-Pom. 2 2006 1.
Nr 23, poz. 338). Znajduja si¢ one w terenie o przeznaczeniu zieleni parkowej (oznaczonym
na rysunku planu symbolami ZP1+7) i zieleni nicurzadzonej (oznaczonym na rysunku planu
symbolem 7N), dla ktérego ustalono obowigzek uwzglednienia rezimow ochrony,
wynikajacych z polozenia czgsei przybrzeznej na terenie rezerwatu przyrody ,,Rzeka Drwgea”
oraz zukazéw, wynikajacych z polozenia na terenie ochrony bezpodredniej ujgeia wody
,Drweca” i posredniej ujgcia wody ,.Drwgea™ i . Jedwabno™. Ponadto jest to obszar zagrozenia
powodzia.

Dzialki nr 1/19, 1/21, 1/25, 1/26 w obrgbie Lubicz Gomy, nie sq objcte ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Przedsiewziecic jest zlokalizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drweey, utworzonego rozporzadzeniem Nr 21/92 Wojewody Torunskicgo z dnia 10 grudnia
1992 r. (D2 Urz. Woj. Torunskiego Nr 27, poz, 178 ze zm.) oraz rezerwalu przyrody ,,Rzeka
Drweca”, Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 - PLH280001 Dolina Drwgcy
oraz krajowego korylarza ekologicznego Drweea 18k (sied ECONET-POLSKA). Podstawg
prawng funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy stanowi obecnie
Uchwala Nr VI/106/11 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca
2011 r. w sprawie obszarow chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom, Nr 99,
poz. 793), zgodnie z ktéra w obszarach chronionego krajobrazu obowiazujg zakazy dotyczace

m.in. realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzalywal na érodowisko, a takze



dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli sluza innym celom niz ochrona preyrody
lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i leénych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka, czy lokalizowania obicktéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m
od linii brzegow rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzadzen wodnych
oraz obiektow shuzacych prowadzeniy racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej.
W rezerwatach przyrody natomiast, zgodnic z art. 15 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 t.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r, poz. 627 ze zm.,), zabrania sie m.in, budowy
lub przebudowy obiektéw budowlanych i wrzadzen technicznych, z wyjatkiem obiektow
| urzadzen sluzacych celom (-..) rezerwatu przyrody, zmiany stosunkéw wodnych, regulaciji
rzek 1 potokow, jezeli zmiany te nie stuzg ochronic przyrody, czy zaklécania ciszy.
Jednoczesnie ww. ustawa o ochronie przyrtody przewiduje odstepstwa od tych zakazéw
(w arl. 24 ust. 2 w odniesieniu do obszarow chronionego krajobrazu i w art. 15 ust. 2
w odniesieniu do rezerwatow przyrody).

Zgodnie z przywolany podstawa prawna, zakazy okreslone dla ww. form ochrony
przyrody, nie dotyczy m.in. przedsigwzie¢ wykonywanych na rzecs obronnosci kraju
i bezpicerenistwa paristwa, zwigzanych z bezpieczenstwem powszechnym, realizacji inwestycji
celu publicznego, a w przypadku rezerwatow przyrody dodatkowo wykonywania zadan
wynikajacych z planu ochrony, Uwzgledniajge charakter analizowancgo przedsiewziecia
oraz zakres mozliwych deropacii, realizacja projekiu jest dopuszezalng w przypadku
prowadzenia dzialan zwigzanych 2 bezpieczenstwem powszechnym lub w sytuacji uznania
go za inwestycjg celu publicznego,

W uzupelnicniu raportu z dnia 24.02.2014 r., znak: TI-0341/365/SW/2014 (data wplywu
28.02.2014 r.), Inwestor wskazal, 7e przedsigwzigeie nalezy uzna¢ za inwestycje celu
publicznego, w rozumieniu art, 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z¢ zm.) - dziatania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze
krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), bez
wzgledu na status podmiotu podejmujycego te dzialania oraz Zrodla ich finansowania,
slanowigee realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz, U. 7 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.). Artykul ten
stanowi, Ze celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m,in. budowa i ulrzymywanic ciggdw
drenazowych, preewodéw i urzadzen sluzacych do przesylania lub dystrybucji plynow, pary,

gazow i cnergii clektryeznej, a takze innych obiektow i urzadzes niezbgdnych do korzystania




7 tych przewodéw i urzadzen. Analizowana inwestycja powinna by¢ traktowana jako budowa
innych obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow”.

Ponadio, zamierzenic wykazuje dodatkowa cechg niezbgdnosei, jakg jest koniccznosé
wsp6ldziatania nowoprojektowanej przeplawki z malg elektrownia wodng w celu wytworzenia
odpowiednich pradow wabigcych, a jego realizacja na jazic komunalnym przyczyni sig
do zwiekszenia przepustowosci istniejacego stopnia  wodnego i zwigzanego z lym
bezpieczefstwa przeciwpowodziowego. Naslapi to na skutck likwidacji istniejacej turbiny
lewarowej zlokalizowanej obecnic w pierwszym przgsle jazu. Likwidacja turhiny spowoduje
zwiekszenie calkowitego przetyku jazu oraz pomoze W lepszym stopniu regulowac przeplyw
rzeki Drwecy, co przelozy sig na zwigkszenic bezpieczenstwa powszechnego, achrony ludnosci
i jej micnia.

Budowa malej elektrowni wodnej, majacej na celu produkeje odnawialnej encrgii
elektrycznej. w scistym powigzaniu z przeplawka dla ryb, stanowi¢ bedzie element
ekologicznego udroznienia wezla wodnego istniejacego jazu komunalnego w km 12+300 rzeki
Drwecy, przy wykorzystaniu potencjalu energetyczncgo piglizoncj wody rzcki. Projektowana
przeplawka spelnia¢ bedzie najwyzsze wymagania odnosnie umozliwienia migracji wszystkich
ryb obecnie bytjacych w rzece Drweey, jak rownie przewidzianych do restytugji
w przyszlosci. Przyjete dla ninicjszej inwestycji rozwiazania uzgodnione zostaly z Instytutem
Rybactwa Srodladowego w Olsztynie oraz w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Miast Gmin
i Powiatow Dorzecza Drwgey.

Mala elektrownig wodng przewidziano wykona¢ w bezposrednim  sasicdztwie
istniejacego jazu komunalnego i projektowanej przeplawki na prawym brzegu rzeki Drwecy.
Budynek elcktrowni o powierzchni 240 m?, w ktorym zamontowanc zostang kompletne
turbozespoly wraz » automatyka i sterowaniem, wykonany zostanie jako parterowy,
o konstrukcji murowanej » cegly ceramicznej na Zzclbetowym fundamencie, o dachu
jednospadowym. Wyposazenie elcktrowni stanowic beda trzy zespoly: turbina typu Kaplana
o $rednicy 1550 mm i wale pionowym 2 kolanowy rura ssacq, przeniesienie napgdu za pomocy
przekladni na pas plaski oraz generator, Dodatkowe wyposazenie, tj.; sterowanie i aulomatyka,
uklad pomiarowy i transformator, zlokalizowane zostang W wydzielonym pomicszezeniu
wewnatiz elektrowni. Planowana moc zainstalowana wyniesie 380 kW, a przelyk instalowany -
27 m’/s. Budynek zlokalizowany zostanie bezposrednio ponizej istnicjacej drogi dojazdowej
do jazu, na dziatce nr 1/25 bedacej wlasnoéeia Toruniskich Wodociagow.

Doplyw wody do elektrowni stanowi¢ bedzic Kanal doplywowy, zlokalizowany

na dviatee nr 1/25 i czgéciowo 1/26. W poczatkowym odeinku wykonany zostanie jako kanat



zicmny (kiory stanowié¢ bedzie oczyszezone z naniesionego rumoszu i ro§linnosei wodnej
koryto zbiornika wodnego). a w koncowym odcinku jako kanal zelbetowy. Powicrzchnia
catkowita kanalu w rzucie wynosié bedzie okolo 500 m®.

Odplyw wody z clektrowni stanowi¢ bgdsie kanal odplywowy, zlokalizowany
na dzialce nr 1/25 oraz czgéciowo na duiatce 1/19 i 413/6. W poczglkowym odeinku kanal
wykonany zostanie jako zelbetowy (trojkomorowy, prostokatny z zasuwami remontowymi),
a dalej rozszerzajacy sig, o ksztaleie trapezowym. Powierzchnia catkowita kanalu w rzucie
wynosi¢ bedzie okolo 870 m®. W swoim koncowym odcinku stanowi¢ on bedzie kanat ziemny
biegnacy (rasg starego koryta Drwgcy.

Nowy przeprawe dla lodzi i kajakéw przewidziano wykona¢ jako inwestycje najbardzicj
oddalong od clektrowni i przeplawki, na dzialkach nr 1/25, 1/26, 413/6, 51/5 51/7 i 51/9.
Sklada¢ si¢ ona bedzie z dwéch pomosiéw i laczacej je drogi. Pomosty o konstrukeji
zelbetowej wyposazone zostang w urzadzenia do bespiecznego cumowania lodzi i kajakow.
Pomosty o powierzchni 25 m* od strony gornej wody oraz o powierzchni 40 m* od strony
dolnej wody, wykonane vostana jako pomosty plywajace, montowane sezonowo do pomostu
zelbelowego. Pomosty polaczone zostang droga o szerokosei 2,5 m i dlugosei okoto 150 m,
0 przepuszezalnej nawierzchni ograniczonej kraweznikami i utwardzonej grysem.

Ponadlo w wezle wodnym Lubicz planuje si¢ bagrowanie zbiornika, poprawe stanu
technicznego jazu oraz budowe nowej przepltawki, Na powyzszy zakres Inwestor posiada
Jjuz deeyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana przeplawka spelniaé bedzie wspolezesne standardy sprawnosci i powstanie
w celu climinacji obeenie wystepujacych utrudnics migracji ryb przez istnicjacy stopien
pigtrzacy i przeciwdziataé bedzie negatywnemu  wplywowi, jaki miato do tej pory
przegrodzenie rzeki na stopniu komunalnym z przeplawkg niespelniajacy podstawowych
wymogow dotyczacych migracji ryb.

Inwestor planujge niniejsze przedsigwzigeie rozwazal jego warianty lokalizacyjne
i technologiczne Na wezesnym  elapie przygolowania inwestycji analizowano wariant
z lokalizacja przeplawki i elektrowni na lewym brzegu rzeki oraz wariant zabudowy
wszystkich pigeiu ruchomych preesel jazu turbinami lewarowymi.

Pierwszy 2 nich zostal odrzucony z uwagi na niewystarczajacy ilo$é miejsca potrzebna
do kompleksowej zabudowy stopnia komunalnego, uwzgledniajacego budowg nowej
przeplawki dla ryb w bezpodrednim sasiedztwie glownego przeplywu wody z elektrowni.
Zaletg wariantu drugiego sa stosunkowo niskie koszty inwestycyjne oraz keétki okres realizacji

przy zminimalizowaniu robdt budowlanych, jednak stwarza on bardzo duze zagrozenic
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powodziowe spowodowane zmnicjszeniem przelyku jazu oraz uposledzenie funkeji regulacji
przeptywu wod rzeki Drweey za pomoca zasuw w przgslach ruchomych. Przewiduje sig takze
ryzyko pojawienia si¢ obeigzeni dynamicznych przenoszonych na budowlg jazu oraz niskie
sprawnodei uzyskiwane przez (urbiny w zabudowie lewarowej. Poza tym wariant ten
przynidstby niski efekt ekologiczny, z uwagi na znacznie zmnigjszony prad wabigcy
w przeptawee dla ryb, w pordwnaniu z wariantem wybranym do realizacji.

Rozwazano rowniez warianly techniczne, w tym zaslosowanie réznych typow turbin
mozliwyeh do zabudowania w nowoprojektowanc) MEW, Do stosowania wybrano turbing
Kaplana, Opcjonalnie rozwazane lurbiny Archimedesa 1 VI.H oceniono ncgatywnie 7 uwagi
na ich niskie sprawnodei, przewidywane problemy cksploatacyjne w okresie zimowym
i prawdopodobna koniecznosé odstawicnia w okresic letnim, Dodatkowo dochodzi brak wiedzy
odnosnic ich zywotnosei (najstarsze pracujg 10 lat) i praktyezny brak scrwisu. Zastosowanie
turbin Kaplana — powszechnie znanych i sprawdzonych, pracujacych w bardzo wielu
elektrowniach w Polsce, a dodatkowo cechujacych sig diugg sprawdzong zywolnoscia oraz
najwyzszymi sprawnosciami sposrod rozwazanych turbin nznano za rozwigzanie najlcpsze.

Analizowano réwniez wariant .07, polegajacy na niepodejmowaniu przedsigwzigeia,
Pozostawienie stanu istniejacego skutkowaloby utrwaleniem znaczacego negalywnego wplywu
istnienia komunalnego stopnia wodnego na $rodowisko, w tym oddzialywania na stan i warunki
bytowania populacji ryb wedrownych, stanowigeych glowne cele ochrony rezerwatu przyrody
Rzeka Drweca” oraz obszaru Natura 2000.

Etap realizacji inwestycji bedzie wymagal wykorzystania materialow  budowlanych
i surowcOw energetycznych, Maszyny budowlane pracujgce przy realizacji inweslycj,
napedzane beda gléwnie paliwem plynnym — olejem napgdowym lub benzyna, a czesc sprectu
moze wymagaé zasilania encrgig elektryczng. Media te bedy dostarczane na teren budowy
z przenosnych agregatow. Prace sprzg¢tem mechanicznym beda prowadzone w niezbg¢dnym
zakresie, w celu minimalizacji zuzycia paliwa.

7 realizacjg inwestycji bedzic zwigzanc niewielkic zuzycie wody, gléwnic na cele
sanitarnc  pracownikéw. Bedzie ona dowozona beczkowozem. Na lerenic zaplecza
posadowiony zostanic kontener socjalny, sanitariaty przeno$ne oraz pojemniki na odpady.
Nicezystosci beda systematycznie wywozone przes uprawnione podmioly.

Budowa budynku elcktrowni i przeplawki bedzie zwigzana ze Zuzyciem Surowcow,
w tym materiatéw budowlanych oraz clementow wyposarenia. Dla elektrowni beda to turbiny,

generator, clementy sterowania oraz kable encrgetyczne do pizesylu energii, a dla przeplawki -



elementy wyposazenia monitoringu (kamera, skaner). Wykonana zostanic takze bariera
clektryczno-clektroniczna,

W czasic prac budowlanych, w celu ograniczenia do minimum negatywnego wplywu
na srodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi, Inwestor planuje odpowiednie przygotowanic
placu budowy oraz jego zaplecza, ograniczenie do minimum wielkosel terendw zajetych
pod plac budowy, zapewnienic dobrej organizacji pracy, stosowanic w pelni sprawnego
technicznie oraz nowoczesnego sprzglu o niskich parametrach emisji zanieczyszezen i halasu,
wykorzystanie materialéw budowlanych przyjaznych srodowisku i posiadajgcych wymagane
prawem  certylikaty, segregowanie i gromadzenic odpadéw powstajacych w czasie prac
budowlanych na placu budowy.

Calos¢ prac wykonawczych, wg koncepeii budowy MEW Lubicz, przewidziano wykonaé
melodg sucha. Podezas prac budowlanych nie przewiduje sie powstania zanieczyszezen, kidre
moglyby zanicczyscié wody powierzchniowe lub podzicmne, Istnigje jednak potencjalne
zagrozenic zanieczyszezeniem, kiorego Zrodiami mogg by¢ na przyklad niekontrolowane
wycieki smaréw i paliw z maszyn budowlanych, W trakcie prac budowlanych nalezy wiec
Zwrocié szezegdlng uwage na wiasciwa eksploatacie i sprawnogé wykorzystywanych urzadzen
1 maszyn, Stala kontrola ich stanu technicznego pozwoli na wyeliminowanie tego zagroZenia.

W trakcie prac budowlanych mogg wystapi¢ nicznaczne ucigzliwosei dla micszkaticéw
doméw jednorodzinnych i osiedla TTBS w Lubiczu Dolnym, oddalonych o okoto 170 m
na polnocny-zachéd od terenuy inwestycji. Wszelkie uciazliwoscei beda jednak krotkotrwale
i znikna po zakotficzeniu robét,

Podczas prowadzenia prac budowlanych powstanie pewna ilogé odpadéw. Zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, generalng  zasada postepowania 7 odpadami bedzie ich
selcktywna zbiérka w wydzielonych miejscach i odpowiednich, oznakowanych pojemnikach.
Odpady bedq wywozone i unieszkodliwiane przez odbiorcéw posiadajgcych odpowiednie
zeszwolenia na  gromadzenie, transportowanie i unieszkodliwianie odpadéw., W miarg
mozliwosci odpady beda poddawane recyklingowi.

Na etapic prac wykonawezych konieczne bedzie przeprowadzenie prac ziemnych, w tym
wydobycie osadow dennych koryla rzeki. Przed wykonaniem tych prac, material
Przeznaczony do wydobycia nalezy przebadaé, Przewiduje sig, iz wiekszo$¢ osadéw stanowié
bedzie piasck, ktory po odwodnieniu bgdzie produktem latwym do transportu
i zagospodarowania. Wydobyte 2 dna rzeki osady o kodzie 170506, jako odpad bezpieczny
(mieszczacy sig w poszezegdlnych parametrach w granicach norm) mozna poddaé procesowi

odzysku np. poprzez wbudowanie na terenic okolicznych wyrobisk.
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Obsluga komunikacyjna terenu przewidziancgo pod inwestycje pozostanic praklycznie
hez zmian, Dojazd do przeplawki i elektrowni stanowic bedzie isinicjaca droga dojazdowa
do jazu. Dodatkowo nad kanalem doplywowym do elektrowni wykonany zostanic most
o noénosei 20 ton i szerokodci 4 m, ktéry ostanie wytyczony w osi drogi dojazdowej do jazu.
Most zapewnia¢ bedzie dojazd cigikicgo sprzetu, niezbednego do obstugi jazu.

Warunki wykorzystania i sposob uzytkowania lercnu polozonego w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji réwniez nie ulegng zmianie. Obszar inwestycji obegjmujgey teren jazu,
MEW otaz przeptawki dla ryb bedzic ogrodzony 1 niedostepny dla 0sob postronnych,

W trakcie funkcjonowania planowancgo przedsiewzigeia nie przewiduje sig emisji
do Srodowiska substancii zanieczyszezajacych i energil.

Na etapie cksploatacji nic wystapl negatywne oddzialywanie przedsigwzigeia
na drodowisko gruntowo-wodne. Nie ulegng zmianie réwniez stosunki wodne, gdyz niezbedne
do celéw energetycznych pigtrzenie wody jest juz obecnie realizowane poprzez istnigjaey jaz
komunalny przy zachowaniu przeplywu biologicznego,

Zgodnic z wydanym pozwolenicm wodnoprawnym priorytety w korzystaniu z wody
$q nastgpujace:

~ potrzeby wlasne jazu komunalnego (pierwszenstwo z uwagi na bezpieczefistwo
budowli ma splukiwanie przelewem zanieczyszczen powierzchniowych),

- potrzeby przeplawki dla ryb,

~ potrzeby ujecia komunalnego poboru wiad do celow pitnych miasta Torunia,

—~ potrzeby gospodarstwa rybackiego LPSTRAG",

— mala elektrownia wodna.

Wszysey uzylkownicy, za wyjatkiem ujecia komunalnego, przerzucaja wody zwracajac
je do rzeki.

Eksploatacja malej clektrowni wodnej wraz z przeptawka nie preyczyni si¢ do emisji
substancji niebezpiecznych lub szkodliwych. Na efapic eksploatacji nie wystapi takze
negatywne oddzialywanie prrzedsigwrigeia na stan czystosci powietrza.

Nie przewiduje si¢ tez, aby przedmiotowe przedsigwzigeie zmienilo stan $rodowiska
akustyeznego w najblizszym sasicdztwie projektowanej inwestycji. Pracg turbin matej
clektrowni wodnej i szum z lym zwigzany nalezy zakwalifikowaé do oddzialywan
dlugotrwalych ale nieznaczacych. Ze wzgledu na cicha prace turbiny szacunkowy zasigg
wystepowania oddzialywania akustycznego moze siggaé 50 m od obickiu, w 7wigzku
z powyzszym brak jest koniecznosci realizowania jakichkolwiek dodatkowych zabezpicczen

srodowiska przed halasem.



Na etapie cksploatacji nie wystapi negalywne oddzialywanie przedsiewziecia
na powierzehnig ziemi i krajobraz,

W trakeie cksploatacji elekirowni wodnej nie beda powstawaly odpady technologiczne,
z wyjatkiem niewielkich ilogci powslajgeych podezas prac konserwacyjnych urzadzen
lechnicznych. Odpady te beda na biczyco zabierane przez konserwatora i przekazywane
do specjalistycznych firm w celu zagospodarowania, badz unieszkodliwienia.

Wszelkie odpady komunalne zwigzane obecnoseia czlowieka, gromadzone bedy
W pojemnikach, a nastepnie odbieranc przez sluzby oczyszezania,

W zwiazku z planowanym brakiem stalego personelu obshugi, nie przewiduje sie
powstawania sciekow bytowo-gospodarczych.

Realizacja  zamierzonej inwestycji nie wplynic na pogorszenie tzw. ladu
architektonicznego i warunkdw krajobrazowych w tamtejszym terenic, Realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie wplynie takze na zmiang funkeji zagospodarowania przesirzennego.

Zgodnie z zalozeniami, realizacja przedsiewziecia spowoduje, ze w fazie eksploatacji
hastepowac bedzie produkcja  energii elektryczncj w malej elektrowni wodnej oraz
umozliwiona zostanic swobodna migracja organizmow wodnych dzigki nowej, w pelni
sprawncj przeplawce dla ryb.

Przedsigwzigcie usyluowane jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego opracowano
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety Uchwaly Rady Ministrow
z dnia 22 Intego 2011 r, (M.P, z dnia 21 czerwea 2011 r., Nr 49, poz, 549), Znajduje sie
w obszarze jednolitej czesci wod pudziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW240040
(JCWPd 40), zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. W ww. Planie, zgodnic
2 rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
oceny stanu wod pedziemnych (Dz, U. Nr 143, poz, 896), stan ilosciowy i chemiczny tej
JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czesé wod podzicmnych nie jest
zagrozona ryzykiem nicosiggnigcia cclow stodowiskowych, tj. utrzymania co najmnicj dobrego
stanu ilosciowego i chemicznego waod podziemnych.

W trakeie funkcjonowania planowanego przedsiewziceia nie przewiduje si¢ emisji
substancji zanicczyszezajacych. Z cksploatacja malych elekirowni wodnych nie jest zwigzana
emisja zanieczyszezen do wéd, ziemi i powietrza, Przy zastosowaniu przedstawionych
W Raporcie rozwigzan technicznych oraz prowadzeniu eksploatacji przedsiewziecia zgodnie
z przedstawionymi zalozeniami, nic bgdzic ono powodowalo doplywu zanieczyszezen do wéd
podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego jednolitych czesei wod

podziemnych. Nie bedzie tez mialo negatywnego wplywu na cele $rodowiskowe, dotyczace
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stanu ilosciowego wod podziemnych.

Przedsicwzigeie znajduje sig w obszarze jednolite] czgsci wod powierzchniowych
(JCWP) oznaczonym europejskim  kodem PLRW20002028999, o nazwie: Drweea
od Brodniczki do ujécia, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. W ww. Planie,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 9 listopada 2011 r, w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjalu ckologicznego i stanu chemicznego jednolitych
czedei wod powierzchniowych (Dz, U. Nr 258, poz. 1549), potencjal tej silnie zmienioncj
czedel wod, oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czgsé wod powicrzchniowych jest
zagrozona ryzykiem nicosiggnigcia celéw srodowiskowych, tj. osiagnigeia co najmnicj dobrego
stanu ekologicznego i chemicznego wod powierzchniowych do roku 2015. Zastosowano
derogacje z powodu koniecznosei dodatkowych analiz oraz dlugosei procesu inwestycyjnego.

W 2012 roku badania stanu czystosci wod Drwecy prowadzono na stanowisku
pomiarowo-kontrolnym powyzej ujecia wod pitnych - w Miyacu (km 15.8). Wody Drwgey
odpowiadaly kategorii A3, sugerujace] koniecznodé wysokosprawnego uzdatnienia fizycznego
i chemicznego. Zdecydowaly o tym wekasiiki  ChZT-Cr i zanieczyszczenia
bakteriologicznego. Katcgoria ta ulrzymuje sig od kilku ostatnich lat, nie wykazujac
jednoznacznych tendencji zmian.

Celem wskazanym przez Ramowa Dyrekiywe Wodna jest osiggniceie do 2015 r. dobrego
stanu ckologicznego i biolycznego wszystkich wod, przy jednoczesnym zaspokojeniu
uzasadnionych potrzeb ludno$ei i gospodarki, przy poszanowaniu zasad zrOwnowazonego
uzytkowania wod oraz podniesieniu skutecznodei ochrony w syluacjach nadzwyczajnych
(powodz/suszn). Osiggniccie tego stanu wymaga micdzy innymi udraZniania szlakow
wedrowek organizméw wodnych, poprzez budowe nowych lub poprawe parametrow
istnicjacych przeplawek dla ryb. Zgodnie 7 ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz 145
ze zm.)) celem $rodowiskowym dla silnfe  zmienionych jednolitych czgfei  wod
powierzchniowych jest ochrona tych wad oraz poprawa ich potencjahu i stanu, tak aby osiggngc
dobry potencjal ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powicrzehniowych. Cele te realizuje
sie przez podejmowanie dzialan zawartych w programic wodno-grodowiskowym kraju, m.in.
polegajacych na zaniechaniu lub stopniowym climinowaniu emisji do wod powierzehniowych
substancji priorytetowych oraz substancji szezegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Realizacja inwestycji wplynie na biologiczne (ryby), fizykochemiczne (tlen)
i hydromorfologiczne elementy wod.

Przyjete do realizacji rozwiazanie budowy przeplawki na prawym brzcgu, po prawej

stronie projektowancj nowej matej elektrowni wodnej, zapewni skutecznosc pokonywania
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stopnia. komunalnego przey migrujace ryby  wedrowne, Tym samym podstawowy
I najwazniejszy cel stawiany przed powyzszy inwestycjy - ckologiczne udroznienic rzeki
i calosciowe rozwiazanic problemu  migracji ryb dwusrodowiskowych wystepujacych
w Drwecy, zostanie spetniony, W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie skutecznych
aktywnych barier zabezpieczajgeych przed dostaniem si¢ tyb do turbin. Poza standardowymi
kratami przewidziano wykonanie bariery elektryezno-elektronicznej odstraszajucej ryby
0d komor (urbinowych i kierujaeej je obejsciem do przeplawki. Dodatkowo zaplanowano
bariere dzwigkowa, ktorej skutecznods dzialania potwierdzona zostanie przez monitoring.
W ramach ewentualnyeh dziatan naprawezych, w przypadku niewystarczajgcej skutecznosei
ww. barier, przewidziano ich rozbudowg o bariere swietlng ze $wiatlem stroboskopowym
oraz wzgdzenia wywolujace wibracje,

Inwestycja prayczyni si¢ do zwiekszenia napowictrzenia wody zwigzancgo z przeptywem
przez turbiny, a w odniesicniu do elementéw hydromorfologicznych, do zwigkszenia
Przepustowosci stopnia wodnego i zwigranego z tym bezpieczenstwa przeciwpowodziowego.

Budowa MEW poprawi warunki przepltywu w zhiorniku, napowietrzy wode poprzes
turbiny oraz usprawni dzialanic nowej przeplawki dla ryb. Prace budowlane, ktére lokalnie
majg niekorzystny wplyw na morfologi¢ koryta, to w odniesieniu do calej JCWP, nic wplyng
ha pogorszenic wskaznikéw jakoSei wéd, Inwestycja umozliwi realizowanie programu
restytucji gatunkn jesiotra ostronosego w dorzeczu Wisly, Sa to gléwne i nadrzedne cele
w ochronie, kiorg objeta jest rzeka Drweca.

W Swielle powyzszego realizacja i cksploatacja Inwestycji zmniejsza ryzyko
nicosiggniecia celow srodowiskowych zawartych w ww, Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly.

Zaplanowane prace beda prowadzone na terenie: rezerwatu przyrody pn, . Rzeka
Drweeca™, obszary majacego znaczenie dla Wspolnoty Dolina Drwecy PLH28000| oraz
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecey.

Dla prac zwiazanych z bagrowaniem zbiornika POWyZej pigtrzenia jazem komunalnym,
poprawa stanu technicznego jazu oraz budows przeplawki, w dniu 29 marca 2011 r., Wajt
Gminy Lubicz wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: OSW.7624-
12(19)09/10/11,

Wypeiajac kompleksowe zatozenia zagospodarowania lerenu ujgcia wodociggowego
oraz jazu komunalnego w Lubiczu, w zakresic wykorzystania potencjatu energetycznego wod
rzeki Drwecey przy uwzglednicniu uwarunkowari przyrodniczych, w tym potrzebe przywrdcenia

droznosei  migracyjne organizméw  wodnych i likwidacje zagrozen zwigzanych




z funkejonowanicm istniejgec) malej clektrowni wodnej zamontowang] W pierwszym
ruchomym przesle jazu (elcktrowni wodnej sw. Alberta), podjgto dziatania projektowe
skierowane na likowidacje istnicjacej elektrowni, budowe nowej elekirowni poza nurtem rzeki
i dostosowanic parametrow przeptawki w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu.

Uwzgledniajac charakter i zakres planowanych prac, ich realizacja moze sig wigzac
7 naruszenicm obowiazujacych zakazow na terenie ww. obszarow chronionych, okreslonych
prsez ustawg o ochronie przyrody:

- art. 15 ust. 1 w odniesicniu do lerenu rezerwatu przyrody,

~ art. 24 ust. 1 dla terenu obszaru chronionego krajobrazu,

- art, 33 dla obszaréw Natura 2000.

Zaréwno na ectapie budowy, jak i cksploatacji projektowanych urzadzen,
a w szezegOlnosei clektrowni wodnej, zachodzi prawdopodobienstwo ncgatywnego wplywu
inwestycji na cele i przedmioty. dla ochrony ktérych wyznaczono obszar Natura 2000
pn. Dolina Drweey PLH280001 oraz rezerwat przyrody pn. ,,Rzeka Drweca”, poprzez:

- hbezpoérednie i posrednie negatywne oddzialywanie na stan zachowania populacji
ryb wedrownych, w wyniku niszczenia sicdlisk ich bytowania i poglebiania
zagrozenia Smiertelnosei,

~ utratg zasobow populacji rzadkich i chronionych gatunkéw roslin i zwierzal
z wylaczeniem ryb.

W zwiazku z likwidacja obecnic funkcjonujgecj elektrowni wodnej na obszarze
rezerwatu przyrody pn. ,,Rzeka Drweca” i budowa przeptawki udrozniajaccj wody zlewni
Drwecy dla organizméw wodnych, dostosowang dla wedrowki  gatunkéw  ryb
dwusrodowiskowych, bedacych przedmiotami ochrony ww. rezerwatu przyrody i obszaru
majacego znaczenie dla Wspélnoly Dolina Drweey PLH280001, prredsigwzigeie bedzie
posiadaé charakter dziatan z zakresu ochrony przyrody i jednoczesnie spetnia¢ uwarunkowania
inwestycji celu publicznego o #naczeniu ponadlokalnym.

Integralng czgscig planowanego przedsigwzigeia jest budowa nowej przeplawki dla ryb,
co przyczyni si¢ do zniesicnia wieloletnicgo zjawiska barierowosci trwajaccgo na jazic
komunalnym oraz zaburzen droznosci ckologicznej rzeki Drweey, klorej koryto stanowi
naturalny korytarz migracyjny dla organizméw wodnych, a w szezeghlnodei gatunkow ryb
dwusrodowiskowych 1 minogow.

Przeprowadzone  badania  ichtiologiczne  potwierdzily zbiornikowy  charakter
inwentaryzowanego odeinka rzeki, poddanego silnej antropopresji, W wodach kldrego struklura

wystepujacych gatunkéw ryb zdominowana jest przes taksony pospolite (ploé, okon, ukleja
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i szezupak)., Sposrod gatunkéw chronionych w polowach badawezych odnotowano koze
i bolenia, Badania nie potwierdzily obecnogei rozanki, pomimo wystgpowania dogodnych
warunkéw bytowania dla tepo gatunku oraz nie zweryfikowano larw minoga rzecznego
i odpowiednich siedlisk dla ich 10ZWoju,

Pod wgledem warunkéw siedliskowych rozpaltywany obszar, w poréwnaniu z reszia
systemu zlewni Drweey, przedstawia niskie walory dla ichtiofauny, a gléwne jego znaczenie
polega na pefnicniu funkeji korytarza ekologicznego dla okresowo migrujaeych ryb.

Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, Ze sposréd ryb wymienionych
W Zataezniku I Dyrektywy Siedliskowej rozpatrywany odeinek rzeki ma szezegdlne znaczenic
dla minoga rzecznego, jesiotra ostronosego (gatunek introdukowany), lososia atlantyckiego,
bolenia, kozy. Dla gatunkéw wedrownych (mindg rzeczny, jesiotr ostronosy, toso$ atlantycki),
kluczowe vnaczenie ma droznosé ckologiczna rzeki na tym obszarze, ktorej cigglosé trwale
od wielu lat, zakldea system dwéch pietizen (jaz mlynski i jaz komunalny), tworzacych bariere
ckologiczng. -

Przyjete parametry przeplawki zoslaly doslosowane do mozliwosci migracji gatunkow
ryb i minogow stwierdzonych w wodach rzeki Drwgey oraz dla gatunkéw, ktorych obeenogei
nie potwierdzono w trakcie przeprowadzonych badan ichtiologicznych, a ich wystepowanie
ustalono na podstawie zrédet literaturowych, w tym dla ryb wedrownych i reintrodukowanego
Jesiotra ostronosego,

Projekt budowy przeplawki wraz ze zmianami J€j parametréw (pierwotnie ustalonych
ww. decyzjg Wojta Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2011 r.), uwzgledniajacych przewidywany
Sposob zagospodarowania terenu (likwidacja elektrowni $w. Alberta, budowa elektrowni poza
nurlem  rzeki  Drweey), zostal pozylywnie zaopiniowany przez Instytut Rybactwa
Srﬁdlqdnwcgn.

Realizacja analizowanej inwestycji dotyczy odcinka rzeki Drweey, na ktérym istniejq
dwa pictrzenia (jaz mlynski i jaz komunalny), a budowa nowych obiektow bedzie
zlokalizowana pomigdzy zbiornikami powstalymi wskutck tych pietrzen.

Priorytetowym celem planowanej przeplawki jest dostosowanie projektu urzadzenia
dla poprawy warunkdw korytarza migracyjnego organizméw wodnych w ukladzie istnigjacych
I przewidzianych do budowy obiektow hydrotechnicznych.

Jednoczednie, celem ograniczenia  lub catkowitego  wyeliminowania zagrozen,
zwigzanych z realizacjy przedsiewziecia i Jjego eksploatacja, a w szezegélnode pracg malcj
elekirvowni wodnej, przewidziano zakres projektu, parametry techniczne, rozwiazania

lokalizacyjno-technologiczne, terminy i sposob realizaci planowanych prac oraz zakres dziataf
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minimalizujgeych, ktérych zastosowanic —zagwarantuje poprawg droznosel  korytarza
ckologicznego, jaki tworzy rzeka Drwgea czego konsekwencija jest prognozowana poprawa
stanu populacji gatunkow ryb dwusrodowiskowych w zlewni rzeki.

Roswiazania  projektowe  przy  uwzglednieniu uwarunkowann  wynikajacych
z dotychezasowego 1 planowancgo sposobu zagospodarowania analizowanego  lercnu,
przewiduja migdzy innymi niepodejmowanie dzialan w zakresie zmiany rezimu przeplywu waod
i dostosowanic projektowanych urzadzen do istnigjacych uwarunkowan wodnych, przy
wykorzystaniu obecncgo poziomu pigtrzenia oraz W oparciu o konstrukcje kanalu
derywacyjnego pobierajacego wody =« rzeki Drweey (gbérmy zbiornik zaporowy jazu
komunalnego) i odprowadzajacego kanalem wody do rzeki (dolny zbiornik zaporowy jazu
miynskiego — stanowisko dolne).

Przyjete rozwiazania technologiczne zakladaja budowe matej elcktrowni wodnej
2 trzema turbozespolami Kaplana, ktorych projekt wymaga przyjecia najnizszego mozlivwego
wyroznika szybkobieznosei (predkosci obrotowych), o maksymalnej warlodei N; = 650, celem
ograniczenia polencjalnego vagrozenia $micrtelnosei organizméw wodnych.

W celu wykluczenia dostawania si¢ ryb do kanalu derywacyjncgo, przewidziano
zastosowanie systemowych zabezpieczeil mechaniczno-behawioralnych, zlozonych z krat
ochronnych, baricry elektryczno-elektronicznej i bio-akustycznego systemu kierowania tyb
zlozonego # minimum dwach typow baricr behawioralnych, np. bariery swietlnej i akustycznej
oraz kurtyny sprezonego powietrza, ktorych szczegolowe rozwigzania projeklowe zoslang
ustalone po wykonaniu hydraulicznych badai na modelu fizycznym.

Jednoczednie wprowadzony system zabezpieczen w postaci barier behawioralnych
ma zapewni¢ cfektywna migracje zstepujacq organizmow wodnych w dot rzeki, poprzez
ich naprowadzanie na urzadzenia przelewowe.

Na podstawie przedlozoncgo Raportu oddzialywania na $rodowisko ustalono,
e prowadzone prace w korycie rzeki i jej strefie brzegowej w obrgbie zbiornika zaporowego
jazu komunalnego (budowa wlotu do kanatu derywacyjnego elcktrowni i do przeplawki oraz
pomostu przeprawy dla lodzi i kajakéw), dolyczy lokalizacji zbiorowisk szuwarowych
stanowigeych miejsce rozrodu ryb, w tym kozy (Cobitis taenia), gatunku potamodromic/nego,
wymicnionego w Zalaezniku Il Dyrektywy Siedliskowe;. Jednoczesnie, zgodnie z zalozeniami
projektowymi, prace na tym terenic bgdy prowadzone metods sucha przy uzyciu scianck
Larsena po dokonaniu robot bagrowniczych (uzgodnionych odrgbnym  postgpowaniem).
W zwiazku z powyzszym nalezy przyjaé, zc zalozone roboty w obrebie zbiornika zaporowego

jazu komunalnego, nie bedq si¢ wigzac # niszezeniem siedlisk stanowiacych miejsce rozrodu
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ryb, wskutck usunieein namuléw i szuwarn w trakeic prac bagrowniczych i zastosowaniu
metody suchej prey uzyciu scianek Larsena, Jednoczednie przyjety termin rozpoersecia prac,
pozwoli na wykluczenic bezposredniej kolizji montowania $cianck Larsena z okresem
tarfowym stwierdzonych gatunkéw ryb,

Podobne rozwiazania, tj. vastosowanic metody suchej robot w obrebic koryta oraz
ograniczenia czasowego monfowania Scianek Larsena, przewidziano na stanowisku dolnym
projektowanych wrzadzen, w obrebie zbiornika zaporowego jazu miyniskiego.

Celem zminimalizowania zagrozenia z\wigzanego z ploszeniem organizmow wodnych,
(W tym ryb dwusrodowiskowych) oraz zachowania droznodci koryla, projekt zaklada
ograniczenic powierzchni zajecia w trakeie trwania robét (montaz sScianek Larsena) w obrebie
koryta rzeki i termin ich realizacji poza okresem wzmozonej migracji. Dla zapewnienia
prawidlowosci tych dziataii nalezy w trakeie realizacji prowadzi¢ staly dozér przyrodniczy
przez specjaliste # zakresu ckologii $rodowisk wodnych, Jego zadaniem bedzie kontrola
przestrzegania okreslonych warunkéw realizacji przedsiewziecia w zakresie ochrony przyrody,
w szezepolnosei na etapie odgradzania koryta rzcki Drwecy poprzez montowanic fcianck
Larsena, budowy przeplawki, uruchamiania przeplawki oraz likwidacji clektrowni $w. Alberta
I istnicjgee] przeplawki w konstrukeji jazu, a takze prowadzenie ogélnego monitoringu oceny
stanu Srodowiska przyrodniczego, kidry nalezy rozpoczaé przed przystgpieniem do realizacji
inwestycji i na podstawic kiorego uzyskane wyniki odnosni¢ oceny zoocenoz i siedlisk
przyrodniczych postuza do wprowadzenia korekt harmonograméw czasowych prowadzenia
poszezegblnych prac.

W' granicach planowangj inwestycji nie stwierdzono wyslgpowania cennych siedlisk
przyrodniczych, kiére z uwagi na swoj stan zachowania oraz pelniona [unkeje ekologiczng
W ekosystemie, stanowig cel i przedmiol ochrony na terenie ww, obszaru Natura 2000 oraz
rezerwatu przyrody.

Realizacja projektu dotyczy terenu dzialek wykorzystywanych pod potrzeby Ujgcia wody
i SUW  Drweca”, w sasiedztwie obszaréw zurbanizowanych migjscowosci Lubicz,
charakteryzujacych sic Znaczacym antropogenicznym przeksztalceniem,

Zniszczeniu podlegaé bedy zbiorowiska nie tworzace wyksztalconych cennych siedlisk
przyrodniczych, ktorych stan zachowania w zasiggu planowanych prac jest wynikiem
dotychezasowego zagospodarowania w obrgbie ujgcia komunalnego,

Wystepujace zadrzewienic ma postaé silnie zubozalego gatunkowo legu jesionowo-
olszowego ze zubozalym runem. Struktura drzewostanu ma forme smugi pojedynczych olch

wzdtuz breegu rzeki o #nickszialconej fizjonomii. Zniszezenin podlega¢ beda nieliczne mlode
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osobniki olchy czesto w formach odro$lowych,

Na utrwalonych brzegach zbiornika wystepuje waski pas szuwarow z udziatem manny
mielee 1 mozgi trzcinowatej, kiore tworzg uklad movaikowy » szowarem turzycy blotnej,
kosadca 2z6lego i palki szerokolistnej. Z uwagi na powszechnodé wystepujacej roslinnodei,
nie przewiduje si¢ znaczaco negatywnego wplywu planowanej inwestycji na stan zachowania
tego typu zbiorowisk wzdhuz rzeki.

Niemniej z uwagi na konicczng do przeprowadzenia wycinkg drzew i krzewow,
przewidziano dziatania rekompensujace w postaci wykonania nasadzen zastgpezych gatunkami
zgodnymi 7z sicdliskiem. Jednoczednie kicrujac sig zasadami preezornosci, wskazano
na koniecznodé rozpoczeeia prac ziemnych w obrebie sicdlisk ladowych oraz wycinki drzew
poza okresem lggowym ptakow, a w tym okresie, po uprzednim stwierdzeniu braku lggow
przez specjalistg omitologa.

Zgodnie 7 wynikami przeprowadzonych badan, na obszarze planowanveh prac
nie potwierdzono wystepowania siedlisk szezegolnie dogodnych dla bylowania plakow
i nictoperzy.

Najcenniejsze clementy srodowiska przyrodniczego o najwyzszych walorach
przyrodniczych, w tym: siedliska wymienione w Zataczniku 11 Dyrektywy Siedliskowej
o kategorii A, B lub C, wyspe zwigzana z meandrem rzeki 2 wyksztatconymi zbiorowiskami
szuwarowymi, wszystkie typy zbiorowisk szuwarowych wyksztalconych wzdluz brzegow
i na odsypach mcandrowych, miejsca gniuzdowania gatunkow z Zalgcrnika I Dyrektywy
Ptasiej i Zalacznika II Dyrcktywy Sicdliskowej, miejsca potencjalnych stanowisk farla ryb
i stanowiska ro$lin objetych ochrona, znajduja si¢ poza analizowanym obszarem oraz
zasiggiem potencjalnego oddziatywania planowanych prac.

W celu zapobicgania lub ograniczania oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko,
w trakcie eksploatacji wybudowancj przeptawki nalezy prowadzi¢ stale monitorowanic
w zakresie przepltywu wod zapewniajacego stale funkcjonowanic obiektu, stanu technicznego
urzadzen shizacych migracii ryb i zabezpicczajgcych przed dostawaniem sig ryb do ujecia wod
do lurbin oraz na biczaco oczyszezaé przeplawke 1 urzadzen zabezpicczajace przed
z przedmiotow, ktére moglyby ograniczac lub uniemozliwiaé przeplyw wod. Przez okres 5 lat
od momentu uruchomicnia przeptawki i matej elektrowni wodnej, nalezy wykona¢ monitoring
porealizacyjny, w zakresie weryfikacji sprawnosei i funkcjonalnodei przeplawki oraz urzadzen
zabezpieczajaco-naprowadzajacych, zaprojektowanych na  géomej i dolngj wodzic,
rejestrowania przemieszczajacych sig ryb przeplawka, z uwzglednieniem skladu gatunkowego

oraz podzialu na populacje wstepujace i zstepujace, a takze weryfikacji potrzeby wprowadzenia
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dodatkowych zabezpieczen na dolnym stanowisku przed wplywaniem ryb do kanahlu
odprowadzajaccgo wody 2 elcktrowni. Z przeprowadzoncgo monitoringu porealizacyjnego
nalezy wykonad raport wraz z analizg potrzeby wprowadzenia zmian lub przeprojektowania
przeplawki, przelewu i urzadzes zabezpieczajyco-naprowadzajacych i harmonogramem
realizacji tych zalecef. Raport ten nalezy przedlozyé Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy w terminie 3 miesiecy od zakoficzenia monitoringu.

Uwzgledniajge  prayjete rozwigzania projektowe przedsigwziecia,  stwierdzone
uwarunkowania przyrodnicze, lokalizacje inwestycji wzgledem obszardw chronionych oraz
obecny stan zagospodarowania analizowanego terenu i przyjete dziatania minimalizujace,
stwierdza sie, ze:

= konstrukeja przeplawki uwzglednia cechy gatunkowe oraz mozliwosei i potrzeby
stwicrdzonych i mogacych wystepowaé organizméw wodnych w zlewni rzeki
Drwecy,

—  projekt przeptawki przy warunku koniecznosci wykonania hydraulicznych badan
na modelu fizycznym, zapewni efektywne dzialanie urzadzenia znoszacego
zjawisko barierowosci, a wprowadzone systemy zabezpieczajgec wykluczy
tworzenic si¢ zjawiska $miertelnodei orpanizméw wodnych wskutek kolizji
zwierzgt z turbinami elektrowni,

= brak tworzenia si¢ hydropikéw wskutek gwaltownych wahan poziomu wéd
spowodowanych naglymi podpictrzeniami i zrzucaniem wody ze zbiornika,

- celem ochrony organizméw wodnych na etapie rozruchu inwestycji ustalono
kolejnosé uruchamiania poszezegolnych urzgdzen hydrotechnicznych,

— Z uwagi na znaczenie wéd rzeki Drweey jako kovytarza ckologicznego
dla migrujgeych ryb i minogdw, przewidziano ograniczenie terminy robot,
wykluczajage mozliwosé prowadzenia prac w okresic wzmozoncj migracji
wstepujyeej,

= projekt zaklada budowe nowych urzadzef  hydrotechnicznych w  oparciu
0 istnicjgce pigtrzenic bez zmiany jego poziomu,

- Da elapic [unkcjonowania zapewniony zostanie taki rozrzad wod, w kidrym
priorytetem bedzie prawidlowe funkejonowanie ujecia wod i przeplawki,

— z uwagl na realizacjc inwestycji pomigdzy dwoma istniejacymi zbiornikami
pigtrzgeymi, nic zachodyi zagrozenie zmiany dotychezasowego charaktern
przeplywu wod rzeki (tworzenia sie cofki i spowolnienia przeplywu wod wskutek

lunkejonowania projektowanych urzadzen),




— realizacja przedsicwzigcia, ktérego prvedmiotem jest utrzymanie, budowa,
odbudowa, naprawa lub remont urzgdzen wodnych (jakimi niewatpliwie sq mala
elektrownia wodna i przeplawka), nic bgdzie narusza¢ zaka«ow obowigzujgcych
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drweey, dotyczacych
likwidowania zadrzewien Srodpolnych i nadwodnych, wykonywania prac
ziemnych trwale znieksvtatcajacych rzezbg terenu. Zgodnie 2 § 2 ust. 2 ww,
uchwaly Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko—Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.,
w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu, zakaz realizacji przedsigwzige
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, nie dolyczy przedsigwzicc,
dla ktérych preeprowadzona procedura oceny oddzialywania na sSrodowisko
wykazala brak niekorzystncgo wplywu na przyrode obszarn, Uwzgledniajac
charakter planowancj inwestycji i jej szezegélne znaczenic dla poprawy
warunkow droznosel korytarza ekologicznego wad rzeki Drweey, w sytuag)
potwierdzonego wicloletniego zjawiska barierowodci wskutck funkcjonowania
dwoch jazow na rzece, miynskiego i komunalnego, nalezy uznaé, ze realizacja
kompletnego projektu ma wyjatkowe vnaczenic dla poprawy stanu zachowania
przedmiotéw ochrony rezerwatu przyrody pn. ,Rzeka Drweca”, obszaru
majaccgo znaczenie dla Wspolnoty Dolina Drweey PLH280001 i nalezy uzna¢ ja
za inwestycjg celu publicznego.

Z uwagi na koniecznosé prowadzenia prac zwigzanych micdzy innymi z budowy
przeplawki i malej elektrowni wodnej oraz likwidacja istniejacych urzadzen hydrotechnicznych
na jazie komunalnym (turbiny lewarowe] w pierwszym ruchomym przesle jazu i przeplawki
technicznej) w granicach rezerwatu przyrody pn. ,Rzeka Drweca”, niezbgdne jest uzyskanic
przed rozpoczeciem prac stosownego zezwolenia od zakazéw obowigzujgcych na terenic
rezerwatu w oparciu o art. 15 ust. 4 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U, z 2013 r., poz 627 ze zm.).

W ramach ocenianego zamierzenia inwestycyjnego analizie poddano skumulowune
oddzialywanie planowanej inwestycji MEW na jazie komunalnym z innymi istniejgcymi oraz
planowanymi MEW w bliskim sgsiedztwie dla ktérych prowadzone jest juz posigpowanic
administracyjne. Ponadto w opisie oddzialywania skumulowanego uwzgledniono bagrowanie
zbiornika wodnego oraz poprawe stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego
w micjscowosci Lubicz w km 12+300 rzeki Drwgey, Gmina Lubicz. Istniejacy od konca lat
siedemdziesiatych jaz komunalny wraz z polozonym 750 m ponizej jazem mlyfskim, stanowig

wspoblnie przeszkode uniemozliwiajaca swobodna migracj¢ ryb w korytarzu ckologicznym



od Baltyku poprzez Wisle. Podobnic jak w przypadku analizowanego jazu komunalnego, jaz
miynski znajdujacy sig¢ w km 11+550 Drweey, musi zostaé wyposazony w nowy funkejonalng
przeplawke, a prace w tym kierunku sg juz rozpoczete (uzyskana decyzja o drodowiskowych
uwarunkowaniach). Skumulowany wplyw obu przedsigwzieé bedzie pozytywny, a jego zasice
ponadregionalny. Przywrécony zostanie ekologiczny korytarz dla migrujacych ryb
dwusrodowiskowych w tym restyluowanego juz jesiotra baltyckiego. Uzyskany zostanic w len
sposob pozytywny wplyw na srodowisko calej ichtiofauny i na naturalny rozwdj jej populacji.

Dla planowancj inwestycji nie bedzie potrzeby ustanawiania obszaréw ograniczonego
uzytkowania,

W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej, np. wycieku substancji ropopochodnych
dalsze dzialania nalezy prowadvi¢ zgodnie » ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku
0 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. 2 2014 1. poz. 210).

Ze wzpledu na przedstawiony opis planowanej do zastosowania technologii oraz
stosownych srodkéw majacych na celu zmnicjszenie uciazliwodei dla srodowiska,
W zwigzku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono koniccznodci przeprowadzania
ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania
decyzji, o kiorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronic
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, pod warunkicm jednak,
zc we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddzialywaniu
na srodowisko, Ponadto ze wzgledu na lokalizacje w duzej odleglosci od granic panstwa oraz
zakres oddzialywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosei przeprowadzenia postgpowania
w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Zastosowanic vaproponowanych w  raporcic o oddzialywaniu na Srodowisko
analizowanego przedsiewziecia rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
powinno zapewni¢ ochrone $rodowiska przed negatywnym oddzialywaniem inwestyciji
na ctapie jej realizacji, cksploatacji i likwidacji, Jednoczesnie, w przypadku wykonywania
dzialalnodei pogarszajacej stan Srodowiska, zostana podjete odpowiednic decyzje nakazujace
wstrzymanic fakiej dzialalnodci do czasu zainstalowania urzadzen lub wykonania innych
czynnosci zabezpieczajgeych $rodowisko.

£ uwagi na zakres, charakter i lokalizacjg przedsiewziecia okreslono powyzsze warunki

srodowiskowe na ctapie jego realizacji i eksploatacii.
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Pouczenic

W Swietle art. 77 ust. 7 przywolane) powyze] ustawy o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczensiwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na Srodowisko, na ninigjsze postanowienie nie stuzy vazalenie,
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WEQDZIMIERZ

Otrzymujs :
I. Wajt Gminy Lubice, ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz

@ Torufiskie Wodociggi Sp. z 0.0., ul, Rybaki 31/35, 87-100 Torun

Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Torun

Gmina Miasta Torun, ul. Waly Gen, Sikorskiego 8, 87-100 Torun

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. F, Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdansku, Inspekloral w Toruniu,
ul. Klonrowica 7, 87-100 Torun

DEL-VIS Sp. # 0.0., ul. Ogrodowa 3, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz
ala.
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Kontakt w sprawie z Pania Beatq Woloszynowska, fel. (52) 55 11 350-362, wew. 6042,
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Uwagi Audyt MEW 22.04.2014 r.

1, Pkt 4 Ocena formalno prawna dokumentacjl - strona 15. Zawarta zostala

informacja, ze osobne uzyskanie decyzji Srodowiskowej na bagrowanie zbiornika,
poprawe stanu technicznego jazu oraz budowe przeptawkl bez uwzglednienia
budowy MEW stanowi blad formalny, gdyZ nie ma mozliwosci analizowania przez
odpowiedni organ wplywu na srodowisko tego samego obiektu na etapie dwach
odrebnych postepowan administracyjnych.
Zamawiajacy wyraza watpliwosé do tak niekorzystnej opinii, gdyz Zamawiajacy
zawart w Karcie Informacyinej Przedsiewziecia, ktéra zostala opracowana dla
potrzeb pozyskania decyzji Srodowiskowej dla budowy MEW informacjg, ie
decyzja $rodowiskowa zostata juz pozyskana wczesniej dla inwestycji polegajacej
na wykonaniu bagrowania, remontu jazu czy tez budowy przeplawki (woéwczas nie
bylo jeszcze pomystu w zakresie budowy MEW). Informacje takie zostaly
przekazane zardwno do RDOS jak | do UG w Lubiczu. Whpisaliscie Paristwo w trescl
,odpowiedni organ” - pytanie o jaki odpowiedni organ chodzi? - prosze o
jednoznaczna informacje (RDOS | UG Lubicz miell takowa wiedzg). B

2. Pkt 4 Ocena formalno prawna dokumentacji — strona 15 i 16. Wpisaliscie Paristwo,

7e Zamawiajacy blednie wskazat jakoby zamierzenie polegajace na budowie MEW
byto inwestycia celu publicznego. W odpowiedzi na Uwagi/watpliwosci z dnia
09.04,2014 r. wpisaliécie Panstwo, ze istnieje mozliwos¢ uznania budowy MEW
przez organy administracji publicznej za inwestycje celu publicznego, dziwi zatem
tak niekorzystne dla Zamawiajgcego stwierdzenie zapisane w Audycie.
Jezeli nie inwestycja celu publicznego, to jaka argumentacja powinna byc
Zamawiajacego dla tej Inwestycji z uwagi na realizacje budowy MEW w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy? W Audycie nie zostaly zawarte
rozwazania ujete w odpowiedziach przygotowanych przez Panstwa na
uwagi/watpliwosci, ktére Zamawiajgcy skierowat do Panstwa w zakresie przyjecia
argurmentacji zaproponowanej przez Zamawiajacego tj. uznania inwestycji, jako
korzystnej dla srodowiska cz tez budowy urzadzen stuzacych zaopatrzeniu w wodeg
(to jest tez cel publiczny) — nie wskazaliscie Panstwa w zakresie takiej
argumentacji zadnych niekorzystnych interpretacji Saddw, gdyz takowych nie ma.
Dlaczego Panstwa opinia w tej sprawle sprowadza sig tylko wyrazenia
niekorzystnego dla Zamawiajacego stanowiska bez wskazania JKierunkow"”, ktére
umozliwiatyby Zamawiajacemu skuteczne zakonczenie procesu
administracyjnego?

3. W Audycie zabraklo wskazania faktycznych potrzeb Ujgcia i SUW w zakresle
zapotrzebowania na energie elektryczna.

4. Pkt 7.1.2.6 Wnioski — autor opracowania przyjal do zalozer niekorzystny dla
Zamawiajacego poziom wody dolnej na poziomie 41,70 m. Co bylo przyczyng
przyjecia niekorzystnego dla TW Sp. z o.o. zalozenia, tak Istotnego zatozenia
brzegowego? Nalezy wykonac obliczenia ekonomiczne réwniez przy uwzglednieniu
zalozen brzegowych waznych i przede wszystkim korzystnych dla Zamawilajacego
a nie innego Inwestora.

5. Tabela 7.5, 7.6, 7.7 — w podanych wielkosciach (wytluszczonych) produkcji brak
prawidiowe]j jednostki

6. Tabela 7.8 - brak jednostek w éredniorocznej produkcji dla trzech warlantow

7. Tabela 7-14, 7-15 — w jaki sposéb zostat wyliczony roczny zysk?



8. Tabela 7-16 - czy wskazane wysokosci poniesionych nakiadéw inwestycyjnych sa
prawidlowe? Wczesniej byly inne wartosci dla poszczegélnych wariantéw t.
18 548 956 2, 16 595 856 zt, 12 183 764 zI?

9. Pkt 7.9.5 - Czy w zakresie wykonanych obliczeri uwzgledniono warlanty z
pozyskaniem dofinansowania dla realizacii inwestycji ze érodkéw UE?
Zamawiajacy informowal podczas spotkania w TW Sp. z o.o. (Prezentacja), ze
ewentualna realizacja inwestycjl zalezna jest od pozyskania dofinansowania.
Wysoki poziom dofinansowania z pewnoscig bardzo korzystnie wplynatby,
szczegolnie na rentownos¢ inwestycji dla warlantéw 1 i II, ktore to warlanty w
zakresie inwestycyjnym zostaly przez Pafistwa wycenione najwyzej. Uwazam, ze
nalezy przygotowac wyliczenia (analize) z uwzglednieniemn pozyskania
dofinansowania przez Zamawiajacego, gdyz wskazane w Audycie zwroty nakladéw
na poziomie 16, 20 czy 25 lat sa dla Zamawiajacego nie do zaakceptowania.

10.Pkt 8,1 - propozycja dalszej sclezki formalno — prawnej dotyczy jednej turbiny
typu Kaplan. Taki wariant nle byt przez Paristwa rozpatrywany.




PREEZYDENT MIASTA

TORUNTIA
Torufi, dnia 29.04,2010 r.

WELR.6412-1-54255/10

ZASWIADCEENIE
o zmlanie we wpisie do ewidencji dziatalnofel gospodarcze]

Stpozownie do art., 7b oraz art.7d usb.l ustawy 2 dnia 19 listopada 12%%2 r.
Pyawo dziatalnofci gospodarczej (Dz.U.Nr 101, poz. 1178 z poZniejszymi zmianami)

zadwiadcza 81ie,

ze do prowadzone] przez Prezydenta Miasta Torunia ewidencji dziatalnoSci gospodarcze]
dokonany zostal w dniu 28,11.2006 r. pod Nr 54255 nastepujgcy wpis:

1. Nazwisko i imie przedasiebiorcy/nazwa, pod ktérg wykonywana jest dziatalnosé:
Wedrowski Janusz (PESEL: 69010903875)
. Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe - WELANAJ
NIP: 556-210-11-28;

2, ‘fiejsce zamieszkania/adres przedsichiorey:
ul.Wojska Polskiego 11b/8, B7-100 Toruil,

1, Adres zakiadu gidwnego:
ul.Siowackiego 56, 87-100 Torud

4. Miejsce wykonywania dziatalnoSci:
ul.8lowackiego 56, 87-100 Torud

5. Przedmiot dziatalnoSci:
71.12.% - Dzialalnoad w zakresia ingynierii 1 zwiazane z nig doradztws technicznaj

41.99.% - Pozogtale spacjalistyeczne roboty budowlane, gdzia indziej niesklasyfikowane;

47.699.% - Pozostala aprzedaz detallczna prowadzona poza giacig sklepows, stragamami 1
targowigkaml; ©8.20.Z - Wynajem i zarzadzanie nieruchomodciami wiasnymi luk
dzieriawienymiy 72.19.2 - Badania naukowe i prace rozwojowa w dzledzinie pozostatych
nauk przyrodniczych i teghniceznych) 74.50.3% - Pozostala dziatalnodd profesjonalna, nauk
owa 1 technigzona, gdzie indziej niesklasyfikowana;

§. Data rozpoczecia dziaialnofci: 15.08.1338 =x.

\

Adres poczty internetowe]: Janusz.wadrowski@uwp .pl

Telefon: 504-402-399
Kontynuacja dziatalnosci zarejestrowane] w U.M. Inowroclaw

pod numerem ewidencyjnym 11231 1 nazwa:
PHU WELANAJ

Winiejsze za#wiadczenie wykazuje tred¢ wpisu wyg stanu w dniu: 29.04,.2010 x.
po zmianie zgloszonej w dniu: 29.04.2010 r.

Zmiana ta dotyczyla nizej wymienionych punktdw o brzmieniu:

5. Przedmiot dzialalnogci:
74.87.8B - DEialalnefd komercyjna pozostala, gdzie indrie] niesklasyflkowana; 43

- BUDOWNICTWO; 52.86 - Handel detaliczny prowadzony poza siecia sklepows) 70.20.2

= #Wynajem nieruchemefcl na wiasny rachunek;

Obrzymuja:

1. Wedrowski Janusz
tirzad Statystyczny w Toruniu
Zakitad Ubezpieczeil Spolecznych
Urzad Skarbowy nr 1 w Toruniu
afa (G3B)

2up. Prezyde /ﬂ!iasla Torunla

mgr Grazyng Gollfezok
Inspektor

T e
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2ops — 2006
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prowadzenie konsultacji i doradztwa dla: ,Muzeum
Narodowe Rolnictwa 1 Przemysiu Rolno-Spozywczego”

w Szreniawie, oddzial ,Miynarstwa 1 Wodnych Urzadzen
przemysiu Wiejskiego” w Jaraczu oraz sporzadzenie
studiu techniczno-kosztorysowego modernizacii mate]
elektrowni wodnej w miejscowoscl Jaracz, rzeka
Weina;

prowadzenie konsultacji i doradztwa dla firmy
LTorunskie Wodociagi” ul. Rybaki 31-35 zwigzane %
pudowa malej elektrowni wodnej na zrzucie Sciekow
ocryszczonych z miejskie] oczyszezalni Sciekow oraz
wykonanie programu funkcjonalno - uzytkowego na
potrzeby tej inwestycji;

prowadzenie prac budowlanych przy przebudowie hali
rolniczej na potrzeby Okregows] Stacji Kontroli
Pojazdéw w Kaweczynie pod Toruniem;

prowadzenie prac budowlanych zwiazanych z
kompleksowym remontem i przebudovwa domu mieszkalnego
w Toruniu, ul. Borowiacka 25. Remont polegal na
nadbudowaniu lukarn w potaciach dachowych (od
projektu budowlanego poprzez uzyskanie pozwolenia na
budowe do nadzoru nad prawidiowoscia prowadzonych
prac przez poszczegolnych wykonawcow) /

nadzor nad pracami budowlanymi W zwiazku =z
modernizacija matej clektrowni wodnej w Tubowidzu,
rzeka Wkra;

zakupienie nieruchomoscl komercyjne] w Bydgoszczy
przy ul. Wojska Polskiego 19, jej przebudowa i
remont do celu wynajmu co realizuje do chwili
obecne];

doradztwo techniczne w 2wiazku z wymiang turbiny w
matej elektrowni wodne]j w miejscowosci Rabino, rzeka
Mogilica oraz kapitalowy udziat w tym
przedsiewzigciu;

prowadzenie prac zwigzanych z przygotowaniem
formalno=-prawnym budowy malej elektrowni wodnej w
miejscowosci Borowy Miyn, gmina Warlubie.
Prowadzenie negocjacji 2z Lasami Pahstwowymi na zakup
dzialki bedacej wiasnoscig LF, przekwalifikowanie
dziatki z terenu lesnego na teren inwestycyjny MEW,
przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentow,
sporzadzenie map, prowadzenie uzgodnien w tym 2
Wojewddzkim Zarzgdem Melioracji i Urzadzef Wodnych W
Sdwieciu i Bydgoszczy, Zarzadem Drog Wojewadzkich w
Bydgoszczy , Polskim Zwigzkiem Wedkarskim w
Bydgoszczy, uzyskanie pozwolehi: wodno prawnego,
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budowlanego i budowlanego na budowe przytacza
energelycznego Ziemnego przebiegajgcego przez tereny
Lasow Panstwowych;

prowadzenie prac przygotowawczych zwigzanych »
budows matej elektrowni wodnej w Kozlowie, rzeka
Wda, w tym ocena stanu technicznego stopnia wodnego
oraz oferta realizacji w/w inwestyciji wspblnie z
Flektrownig Wodna Wioctawek ziofona wltasdcicielowi
stopnia - Zaktady Papiernicze ,Mondi” (Frantshach)
Swiecie;

prowadzenie, na #lecenie syndyka masy upadlosci prac
zwigzanych z kontynuacja remontu przychodni
specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w
Toruniu po upadlej firmie: ,Jawor” Janusz Jaworski:

doradztwo na etapie uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego dla inwestycji matej elektrowni wodnej
Swiecie-Przechowo, rzeka Wda oraz prowadzenie
postepowania i udzial w rozprawach wodnoprawnych dla
w/w inwestycii;

rozpoczecie dzialalnosci gospodarcze];

praca w Niemczech: Bochum, Herne - remonty,
przebudowy i adaptacje kamienic i doméw, osuszanie
budynkow, izolacje przeciwwilgociowe;

Miedzynarodowa praktyka studentka w firmie
Classictech Builders Ltd w Londynie;

Studia na Politechnice Poznaliskiej, Wydzial
Budownictwa Ladowego zakoficzone dyplomem magistra
inzyniera budownictwa;

I Liceum Ogélnoksztalcace w Inowroctawiu;

PHU "WELAMNAJ"
dJanusz Wedrowski
ul. Sowackiego 56, tal. 504 407 399
B7-100 TORUN
NIP 556 210 11 28




Towarzystwo Gmnﬂ&gmze Iimnznzna_u_-; .
TREZBCZCQLINAWC A
S_I{.!. z 0.0. ul. Storczykowa {10
el. 654-60-78 Fax 654-66-44 L]
o PO Ig Torun 14.09.2004
Regon 870510482 NP 879-016-80-27

REFERENCIE

Towarzystwo Gospodarcze Rzeczoznawedw ,,RZECZOZNAWCA” Sp. 7. 0.0.
Torufi ul, Storezykowa 110 potwicrdza, ze Pan Janusz Wedrowski dzialajac pod firma
P.H.U. ,,Welanaj” w roku 2004 wykonywal prace doradeze i konsultacyjne zwigzane z
projektowaniem malej elcktrowni wodnej w Borowym Miynie, gmina Warlubie do
celéw uzyskania pozwolenia na budowg. W tym czasie byl odpowiedzialny za
uwzglednienic w projekcie budowlanym rozwiazaf hydrotechnicznych pozwalajgeych na
uzyskanic najwyzszej sprawnosci i mocy projektowancj elektrowni wodncj. Dodatkowo
jego zadaniem bylo prowadzenic uzgodnien z urzedami, w tym z WZMiUW w
Bydgoszcey oraz Starosiwem Pﬂwiatow)m Wydz. Ochrony Srodowiska w Swieciu,

Naszym zdaniem Pan Janusz Wedrowski cechuje sig wiedza i dobra organizacjg
pracy oraz umiejetnosciami prowadzenia negocjacji i uzgodnien z urzedami w zakiesie

prac projektowych dla inwestycji hydrotechnicznych,







Wytwarzanie Energii Elekirycanej
Purzycka Ryszarda Lubowidz 09.2007T.

09-304 Lubowidz, ul, Myrska @
tal. (0 23) 658 20 30

LIST POLECAJACY

Niniejszym pragniemy poinformowaé wszystkich zainteresowanych, ze w zwiazku z
modernizacjg malej elektrowni wodnej w Lubowidzu, rzeka Wkra nadzor merytoryczny
nad pracami budowlanymi sprawowat mgr inz. Janusz Wedrowski. Jego zadaniem bylo
sprawowanie kontroli nad prowadzonymi pracami zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi przez producenta wyposazenia elektrowni oraz koordynacja prac
celem unikniecia przestojéw i opoznier. Pan Wedrowski na biezaco reagowal na
trudnosci pojawiajace sie podczas prac fundamentowych i jednoczesnie proponowat
rozwigzania, ktére umozliwialy wykonawcom rob6t osiggniecie zalozonych celow,
pomimo trudnych warunkow gruntowo-wodnych. Inwestycja prowadzona byla w okresie
kwiecieri — wrzesieri 2007 roku. Ze swojego zadania wywiazal sie rzetelnie |
prawidlowo, potrafit nawiazaé dobry kontakt z pracownikami co pozwolito niwelowac
napiecia i stresy podczas prac. Niniejszym pragng poleci¢ wszystkim inwestorom
malych elektrowni wodnych osobg pana Wedrowskiego do pelnienia nadzorow i

konsultacji dla inwestyciji zwigzanych z budowa wiw obiektow.






CLASSICTECH BUILDERS LTD

16 Kingsley Road Telephone;
Harrow, Pinner, Middx HA55RB 11-868 9393

Lrea
Ricrownika Praktyk Studenckich
PLP. Wydzialy Budownictwa Ladowego

Dr inz T. Blaszczynskiogo

Nifdegszyn zaswiadczam 7e mizel wymicnienl szudencl:
1. Slawonis Winter
2. Janusz Wedrowski
adbyli trzymiesieczne bBudowlane praktyki wakacyine w firmie
CLASSTCTECH BUILDERE na budowach w Wielkis Brytanii w roku 1990,
Przebieg prakiyk w zasadzic pokrywal sie & faktyoinie odbywanymi
praktykami w Polsce przez studentow po 4 roku.
Firma CLASSICTECH oorviywnie ocenla kwalifikacie, #Zaangazowanic

tdysuynl lnowanie prastylantow co upowasnhia mpie do wystapienia

w ich imisniv o zaliczenie w/w praktyk,
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Overseas Representative Dr. K. Mazj
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