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Załącznik nr 1B.I do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I – Gospodarka leśna w obrębie Daleszyce  (Leśnictwo Włochy) 

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

I.1 SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZŁOŻ/SAD-B<300 

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (z „bryłką) obejmuje: 

a) dowóz sadzonek ze szkółki kontenerowej w Sukowie do miejsca przechowywania lub 

bezpośrednio na miejsce sadzenia oraz z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia. W czasie 

przewozu sadzonki muszą być skutecznie zabezpieczone przed przesychaniem 

b) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia; 

c) wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkości bryłki z jaką dostarczona 

została sadzonka (200 lub 300 cm3) bądź innym narzędziem (np. szpadlem) gwarantującym 

prawidłowe posadzenie sadzonki w przypadku trudnych warunków glebowych (gleby sypkie, 

gleby kamieniste, itp.); 

d) sadzenie w jamkę oraz staranne ubicie gleby wokół sadzonek. 

W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym konieczne jest dokładne spasowanie jamek 

do bryłek z jakimi wysadzane są sadzonki, tak aby zapewnić korzeniom właściwy kontakt z glebą oraz 

wykluczyć powstawanie w glebie tzw. przestworów powietrznych. 

Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby i normy 

ilościowej sadzonek na hektar obowiązującej w Nadleśnictwie Daleszyce, oraz szczegółowych zapisów w 

zleceniu na wykonanie robót.  

Sadzenie może być wykonywane zarówno w terminie wiosennym, jak i jesiennym. 

 

Uwaga: 

Z uwagi na fundamentalne znaczenie dla udatności wykonywanych sadzeń faktu, czy użyte do tego celu 

sadzonki w trakcie wszystkich w/w operacji wchodzących w zakres sadzenia zachowały odpowiednią 

wilgotność (czy nie uległy przesuszeniu – nawet przejściowemu – systemy korzeniowe sadzonek) 

przypomina się o odpowiedzialności Wykonawcy w tym zakresie za powierzony materiał sadzeniowy. 

Jeżeli w momencie przekazywania Wykonawcy materiał sadzeniowy wykazuje objawy przesuszenia 

systemów korzeniowych (także częściowe), Wykonawca ma obowiązek wstrzymać się od ich przyjęcia z 

jednoczesnym powiadomieniem o zaistniałym fakcie Leśniczego. Jednocześnie sadzonki przejęte przez 

Wykonawcę na każdym etapie procesu sadzenia podlegać będą wnikliwym kontrolom ze strony 

Nadleśnictwa w zakresie utrzymania właściwego reżimu wilgotnościowego systemów korzeniowych. 

W zakres prac odnowieniowych wchodzi także zwrot na szkółkę kontenerową opakowań po sadzonkach. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższych 

zestawieniach: 

a) sadzenie sadzonek jednorocznych i wielolatek 

kod czynności 

stopień 

trudności 
ilość (tys.szt.) 

SAD-B<300 2 24 
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Razem 24 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych 

Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecień oraz wrzesień – październik 2020 roku z 

możliwością zlecenia części prac w maju i listopadzie. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.), na 

której posadzono sadzonki. Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zamierzonej powierzchni, 

na której wprowadzono sadzonki i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych sadzonek na 

uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu 

nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 

powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 

żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią 

sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

I.2 PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa: HA z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

PIEL/KOSZ-CHN 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 

wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z 

uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na 

uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania 

upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez Leśniczego. Szczegółowa 

technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 
powierzchnia zabiegu [ha] 

4 4,64 

Razem 4,64 

 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień roku 2020 z możliwością zlecenia części 

prac w maju, wrześniu, październiku, listopadzie. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.3 Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CP/CP-NAT1,CP-SZTIL1 
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Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom 

lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. 

„dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch 

pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę 

biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie 

rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować 

powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, 

to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także 

obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na 

granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref 

przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu 

siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w 

wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych 

drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU 

III. POZYSKANIE DREWNA. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zabiegu 

[ha] 

4 3,90 

Razem 3,90 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku (możliwe odstępstwa od tej zasady – 

szczególnie w przypadku młodników jodłowych). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac wykonania zabiegu nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego 

realizacji z opisem czynności i zlecenia oraz pomiaru powierzchni, zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie 

obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

zabiegiem, bagna itp. 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 
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I.4 NASIENNICTWO LEŚNE - ZBIÓR NASION BUKA 

(z ziemi) W DRZEWOSTANACH NASIENNYCH 

ORAZ NASION GRABA ZE ŹRÓDŁA NASION 

(jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(KG) 

N-ZNDN/ 

ZB.BK-GDN, ZB.GB-ŹRÓ 

Realizacja zadania obejmuje dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie nadleśnictwa, zbiór z 

ziemi nasion buka i graba oraz dostarczenie zebranych nasion do przechowalni nasion w Sukowie. 

 

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

gatunek drzewa objętego zbiorem planowana ilość zbioru [KG] planowany okres dokonania zbioru 

BK – 400 KG - IX-XI.2020 

GB – 5 KG – jesień 2020 

razem: 405  KG 

 

UWAGI: 

Zebrane nasiona \powinny być dojrzałe, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez owady i 

wolne od zanieczyszczeń. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz zważenie zebranych nasion. Nasiona będą odbierane pod kątem jakościowym i ilościowym przez 

pracowników GNS w Sukowie. Masa dostarczonych do przechowalni nasion będzie pomniejszona o 

odsortowane zanieczyszczenia oraz uszkodzone mechaniczne, uszkodzone przez owady i zagrzybione.  

 

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

II.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH DLA 

PTAKÓW I SCHRONÓW DLA NIETOPERZY 

(jedn. Rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIN, O-SCHRONN/ 

ZAW-BUD, ZAW-SCHRO 

Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy na wysokości 4 m w kierunku 

południowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację 

leśnictwa w ilości 15 szt. budek lęgowych dla ptaków i 5 sztuk schronów dla nietoperzy 

(razem 20 szt.). Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. 

Budki i schrony zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały i sprzęt konieczne do 

wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki i schrony powinny być zawieszone w sposób trwały, 

uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych 

(silne wiatry, opady śniegu itp.). Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 

2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek oraz schronów i weryfikację 

zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

II.2. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH DLA PTAKÓW 

 (jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 90 szt. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w 

porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy 
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dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez losowe sprawdzenie prawidłowości wykonania czynności pod względem 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem.  

II.3 MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH 

PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ 

ZAŁOŻENIE PAKUŁ NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.) 

O-ZGRYZM/ZAB-UPAK 

Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich utrzymanie 

się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczonych 

zostanie 70% rosnących na uprawie drzewek gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuły lub wełna 

zostaną zakupione oraz dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za 

wykonanie usługi. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania na 

powierzchni 0,15 ha w jodle. Szacowana ilość materiału niezbędna do wykonania zabiegu – 0,90 kg. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie 2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego 

zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

II.4 ZDJĘCIE PAKUŁ Z PĄCZKÓW WIERZCHOŁKOWYCH 

ZABEZPIECZONYCH DRZEWEK 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

O-ZGRYZM/ZDE-UPAK 

Zdjęcie z pędów wierzchołkowych uprzednio nałożonej wełny owczej aby umożliwić pączkom 

wierzchołkowym poprawny wzrost i rozwój. Wełnę należy zdjąć ze wszystkich uprzednio 

zabezpieczonych drzewek na uprawie. Zabieg zaplanowano do wykonania na powierzchni 0,15 ha. 

Zabieg będzie wykonywany wiosną (marzec, kwiecień) 2020 roku przed rozwojem pączków 

wierzchołkowych drzewek. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu dokładnej lustracji danej uprawy leśnej, która uprzednio była zabezpieczona wełną 

owczą. 

II.5 CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED 

ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ 

SMAROWANIE REPELENTAMI 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

O-ZGRYZC/ZAB-REPEL 

Smarowanie buka od szyi korzeniowej poprzez pęd główny do pączka szczytowego Zabezpieczone 

zostanie 100 % rosnących na uprawie drzewek. Repelent zostanie zakupiony oraz dostarczony kosztem 

i staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie usługi. Szacowana masa repelentu do 

wykonania zabiegu wynosi 30 kg. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do 

wykonania na powierzchni 2,82 ha. Wykonawca jest zobligowany, przed zakupem repelentu do 

konsultacji z nadleśnictwem odnoście jego rodzaju. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach 

październiku i listopadzie 2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 

II.6 WYKŁADANIE PUŁAPEK FEROMONOWYCH NA 

SZKODNIKI WTÓRNE 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-ZWWTÓRF/PUŁ-WT 

Wyłożenie pułapek feromonowych skrzyniowo-szczelinowych do bezobsługowego odłowu korników 

metodą „na mokro” w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa. Wyłożenie pułapek polega 

na przewiezieniu pułapek bez ich uszkodzenia wraz z drewnianymi palikami z kancelarii leśnictwa do 

miejsca docelowego w drzewostanie i ich montaż. Montaż pułapek polega na umieszczeniu w podłożu 

pionowo w sposób stabilny drewnianego palika i przymocowaniu do niego pułapki bezobsługowej do 

odłowu korników. Wyłożenie pułapek będzie odbywać się pod stałym nadzorem administracji leśnictwa. 

Ilość pułapek skrzyniowo-szczelinowych do wywieszenia wynosi 10 szt. Czynność jest przewidziana do 

wykonania w kwietniu lub w maju 2020 r. 

Czynność obejmuje również wyłożenie pułapek segmentowych typu IBL-3 do odłowy korników. 

Wyłożenie pułapek polega na ich przewiezieniu z kancelarii leśnictwa do miejsca docelowego w 

drzewostanie i ich montaż. Montaż pułapek polega na zawieszeniu pułapek pionowo w sposób stabilny 

na gałęziach drzew. Wyłożenie pułapek będzie odbywać się pod stałym nadzorem administracji 

leśnictwa w miejscach wyznaczonych przez administracje leśnictwa. Ilość pułapek segmentowych typu 

IBL-3 do odłowy korników przewidzianych do wywieszenia wynosi 15 szt. Czynność jest przewidziana 

do wykonania w kwietniu lub w maju 2020 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych pułapek, weryfikację zgodności wykonania 

czynności z jej opisem i Zleceniem przez administrację leśnictwa. 

II.7 SPALANIE GAŁĘZI Z KORON DRZEW ZASIEDLONYCH 

PRZEZ SZKODNIKI WTÓRNE 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)) 

O-SPALGAŁ/POZ OCHR 

Utylizacja gałęzi z koron drzew zasiedlonych przez szkodniki wtórne poprzez spalenie obejmuje 

wyznaczenia miejsca spalania, złożenie gałęzi w stos zazwyczaj w miejscu ścięcia drzewa zasiedlonego 

przez szkodniki (w przypadku dużego zagrożenia pożarowego gałęzie należy przetransportować do 

spalania w miejsce wyznaczone przez leśniczego) wtórne oraz spalenie ich. W okresie bezpośredniej 

akcji przeciwpożarowej w lasach podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody, gałęzie mogą być spalane 

tylko w godzinach porannych maksymalnie do godziny 9:00. O fakcie palenia gałęzi należy informować 

leśniczego, który zobligowany jest poinformować PAD w nadleśnictwie. Miejsce spalania gałęzi musi 

być odpowiednio zabezpieczone (okopane) i dozorowane aż do wygaśnięcia ognia. 

Zaplanowano 600 H na wykonanie tego zabiegu. Zabieg planowany do realizacji przez wszystkie 

miesiące 2020r. w zależności od potrzeb.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

Potwierdzeniem wykonania czynności będzie Protokół Odbioru prac 

II.8 PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – m3) 

O-SMIECI/SPRZ-LASU 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez leśniczego, zebranie ich w plastikowe 

worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez leśniczego. Oszacowano, że w całym roku zostanie 

zebrane 20 m3 śmieci. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie 

letnim. Worki (z logotypem LP- zaplanowano minimum 100 szt.) i inne materiały zakupi Wykonawca 

swoim kosztem i staraniem, w ramach wynagrodzenia za wykonanie usługi. 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz obmiar ilości zebranych śmieci przez leśniczego. Potwierdzeniem 

zrealizowanej pracy będzie Protokół Odbioru wystawiony po wykonaniu czynności. 

II.9 POZOSTAŁE PRACE Z OCHRONY LASU 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)) 

O-POZ/POZ OCHR 

Pozostałe prace godzinowe związane z ochroną ekosystemów leśnych, a nie objęte katalogiem norm 

czasu pracy. Prace ręczne rozliczane zgodnie z rzeczywistym rozmiarem pracy. Do prac tych należy: 

pozyskiwanie materiałów diagnostycznych, usuwanie skutków szkód od czynników biotycznych i 

abiotycznych np. spalanie gałęzi drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady oraz działania zmierzające 

do przeciwdziałania szkodom, nie wymagające sprzętu specjalistycznego. Na prace te zaplanowano 10 

H. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności ze Zleceniem. 

Potwierdzeniem wykonania czynności będzie Protokół Odbioru prac. 

II.10 
UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH I 

TURYSTYCZNYCH W CZYSTOŚCI I SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

UT-MIELKP / UTRZ ŚCIE 

Wykonanie drobnych prac naprawczych i remontowych związanych z utrzymaniem obiektów 

turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej oraz ich sprzątanie. Na prace te 

zaplanowano 100 H oraz 30 worków na śmieci z logo LP, które Wykonawca zakupi własnym 

kosztem i staraniem. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie 

letnim. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, która nastąpi w 

Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynności. 

II.11 DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE 

PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-POŻAR, P-PATRP /  

PATR-LAS, DOG.POŻAR 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, udziału w pieszych patrolach 

przeciwpożarowych itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano w sumie 15 H z czego na 

patrolowanie piesze 5 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą 

telefonicznie przez leśniczego. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane 

będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

Lp. 
OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 
CZYNNOŚCI 

III.1. POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) 
podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, 

ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIA, 

IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, 

IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, 

IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, 

IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, 
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IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, 

IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 

IVDUK, V, VK 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, 

TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, 

TWP, TWPK 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 
ZADRZEW /CWDPN lub CWDPG 

 

Kod 

czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary  

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny M3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry M3 

CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3 

CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry M3 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna techniką mieszaną niziny M3 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna techniką mieszaną góry M3 

 

Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 

POZYSKANIE DREWNA PILARKĄ  
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania 
drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P), które obejmują:  
1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy 
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzorca dostarczy Zamawiający. 
Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantówkach drewnianych o wymiarach minimalnych w przekroju 
poprzecznym 5 x 5 cm (kantówki będą dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy), tak, aby górna 
krawędź tablicy umieszczona była minimum 2 m nad poziomem gruntu. Zabrania się przytwierdzania 
tablic ostrzegawczych do drzew stojących, gałęzi drzew, ułożonych stosów drewna itp. Wykonawca 
umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie 
je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje 
się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, 
nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania i 
sortyment,  
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4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do jego 
podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz 
usunięcie napływów korzeniowych, 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną 
danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności 
usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 
ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych na żądanie administracji 
leśnictwa (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza).  
W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego, Wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

UWAGA: Przy odbiórce drewna będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 
zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 
 
Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy 
można zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 
Warunki techniczne na drewno dostępne są na stronie internetowej 
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. 
Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki. 
Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone przez 
leśniczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną również 
ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania pozyskanego 
drewna.  
Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 
terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne 
muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza 
pas drogowy. 

 
W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 
elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 
powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 
środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 
(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 
naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 
podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 
prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  
a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  
b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 
c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 
takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 
zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 
5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza się uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  
7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 
wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących 
po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

 
Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć (koszyków):  

L.p. Kategorie cięć Grupy czynności 

1 

Cięcia rębne 
(realizowane w ramach 

rębni) oraz trzebieże 
późne i cięcia 

sanitarno–selekcyjne  

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, 
IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, 
IICK, IICU, IICUK, IID, 
IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, 

IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, 
IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, 
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, 
IVDK, IVDU, IVDUK, V, 
VK, CSS, CSSK, TPN, 

TPNK, TPP, TPPK 

2 
Cięcia przygodne i 

pozostałe 

DRZEW, DRZEWK, 
PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, 

PRZEST, PRZESTK, 
PTP, PTPK, PTW, 
PTWK, UPRZPOZ, 

UPRZPOZK, ZADRZEW 

 

Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości 
sprzedaży surowca drzewnego. 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości przeprowadzone wg 

poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się przed 
jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego 
Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki, 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w korze 
nie będzie możliwy (np. zdarcie kory w trakcie cięć letnich) – pomiar średnicy zostanie dokonany 
bez kory, 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce, 
4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce. 

 
Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 
hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży 
drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu czasu. 
Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z powierzchni 
cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia 
grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady "najcenniejszego 
sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzeń, 
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jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej                   
z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli Zamawiającego 
dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny 
obowiązujący w Nadleśnictwie Daleszyce w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana             
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych 
roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych 
tabelach: 

Gatunek Sortyment IVA      IVAU     IVD      PR       PTP      PTW      TPP      Sum: 

BK  S2A 53 5 267   10   784 1119 

BK  S2B     4       102 106 

BK  S4 8 1 28 15 10   76 138 

BK  WB0 1   13       34 48 

BK  WC0 57   223       401 681 

BK  WD 36   58       103 197 

BRZ S2A     26       152 178 

BRZ S4 4   7       33 44 

BRZ WB0             2 2 

BRZ WC0     9       44 53 

BRZ WD     4       14 18 

DB  S2A 14   1       34 49 

DB  S2B             6 6 

DB  S4 2   1       6 9 

DB  WB0 1             1 

DB  WC0 14           4 18 

DB  WD 15           4 19 

GB  S2A     88       106 194 

GB  S4 2   12       14 28 

GB  WC0     67       24 91 

GB  WD     16       10 26 

JD  S10     152       72 224 

JD  S2A 1 6 151 120 20   258 556 

JD  S2B     10 20     35 65 

JD  S4 1 1 68 70 20 5 110 275 

JD  WB0     53       45 98 

JD  WC0 13 10 1077 605 80   824 2609 

JD  WD 3   130 477 87   129 826 

JW  S2A             18 18 

JW  WC0             4 4 

JW  WD             1 1 

MD  S2A     4         4 

MD  S4     1         1 

MD  WC0     11         11 

MD  WD     3         3 
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OL  S2A             5 5 

OL  S4 1           4 5 

OS  S2A     21       98 119 

OS  S4 1   4       25 30 

OS  WB0             3 3 

OS  WC0     4       35 39 

OS  WD     1       8 9 

SO  S2A   6 6 30     63 105 

SO  S2B             18 18 

SO  S4   4 3 30     14 51 

SO  WB0   4         1 5 

SO  WC0   80 48 15     130 273 

SO  WD   4 9 15     25 53 

SW  S2A   7 25 10 10   113 165 

SW  S2B     4 10     9 23 

SW  S4   1 9 40 6 5 17 78 

SW  WC0     88 15     76 179 

SW  WD     13 15     13 41 

Sum: 227 129 2719 1487 243 10 4106 8921 

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu: 

Gatunek Sortyment LGŚW    LMWYŻŚW LMWYŻW  LWYŻŚW    Sum: 

BK  S2A 306 637 63 103 10 1119 

BK  S2B 24 82       106 

BK  S4 29 65 7 12 25 138 

BK  WB0 11 29 2 6   48 

BK  WC0 161 391 32 97   681 

BK  WD 60 111 10 16   197 

BRZ S2A 20 128 26 4   178 

BRZ S4 10 29 5 0   44 

BRZ WB0   2       2 

BRZ WC0 13 37 2 1   53 

BRZ WD 5 13       18 

DB  S2A 1 48       49 

DB  S2B   6       6 

DB  S4 1 8       9 

DB  WB0   1       1 

DB  WC0   18       18 

DB  WD   19       19 

GB  S2A 56 53 15 70   194 

GB  S4 8 9 3 8   28 

GB  WC0 15 9 2 65   91 
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GB  WD 7 3   16   26 

JD  S10   72 73 79   224 

JD  S2A 63 150 122 81 140 556 

JD  S2B 5 28 12   20 65 

JD  S4 30 76 42 32 95 275 

JD  WB0 16 33 14 35   98 

JD  WC0 407 598 419 500 685 2609 

JD  WD 60 87 57 58 564 826 

JW  S2A 18         18 

JW  WC0 4         4 

JW  WD 1         1 

MD  S2A 4         4 

MD  S4 1         1 

MD  WC0 11         11 

MD  WD 3         3 

OL  S2A     5     5 

OL  S4   1 4     5 

OS  S2A 7 84 26 2   119 

OS  S4 2 20 6 2   30 

OS  WB0   3       3 

OS  WC0   32 7     39 

OS  WD   7 2     9 

SO  S2A 1 68 5 1 30 105 

SO  S2B   18       18 

SO  S4 2 17 2 0 30 51 

SO  WB0   5       5 

SO  WC0 13 202 36 7 15 273 

SO  WD 3 27 7 1 15 53 

SW  S2A   60 77 8 20 165 

SW  S2B     13   10 23 

SW  S4   15 6 6 51 78 

SW  WC0   44 83 37 15 179 

SW  WD   6 16 4 15 41 

Sum: 1378 3351 1201 1251 1740 8921 
 

III.2. ZRYWKA DREWNA I POZOSTAŁE PRACE 
ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LASU 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 
(M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

ZM, POZ-P/ ZRYWKA, PRZERYWKA, 
TRANS.DEF, SZAC-POZ, SOPG, POZ-
POZ 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób 
nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do 
zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 
odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów.   
W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 
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W Leśnictwie Włochy masa drewna do zrywki to 8921 m3. 
 
Zrywka drewna obejmuje: 
1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub szczap, 
osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy 
usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania, 
3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 
4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 
5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg leśnych, 

rowów, koryt rzek i potoków. 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 
2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 
pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 
uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 
obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 
5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i górna, 

powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, 
dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach 
pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się 
oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach 
na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy 
pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. 
Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 
powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) średnica zastosowanych legarów powinna odpowiadać średnicy składowanego sortymentu, 
8) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie 

dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki, 
9) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia 

ścinki, 
Zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego 
drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji związanej z 
opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie 
obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła 
zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach: 
Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 
 

Adres leśny Gr czynności Odl. zrywki W Odl. zrywki S Strefa zryw. W0I 
W0
L 

S1
0 

S2
I S2L 

S4
I 

S4
L 

Sum
: 

16-20-1-01-7     -a   -00 TPP      900 900 2 
88     

10
0   10 1 199 

        Sum: 
88     

10
0   10 1 199 

                          

16-20-1-01-      -    -   PR       700 700 3 
114

2     
19
0   

14
0 15 1487 

16-20-1-01-      -    -   PTP            167     30 10 26 10 243 

16-20-1-01-      -    -   PTW                      10   10 

16-20-1-01-11    -d   -00 TPP            157 75   28 213 14 14 501 
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16-20-1-01-82    -d   -00 TPP            24 39   10 40 3 7 123 

        Sum: 
149

0 114   
25
8 263 

19
3 46 2364 

                          

16-20-1-01-2     -a   -00 TPP      600 600 3 93 44 15 71 140 17 17 397 

        Sum: 93 44 15 71 140 17 17 397 

16-20-1-01-27    -c   -00 TPP          2 26 10   9 27 4 6 82 

        Sum: 26 10   9 27 4 6 82 

                          

16-20-1-01-80    -a   -00 IVD      500 500 3 306 153   26 152 12 23 672 

        Sum: 306 153   26 152 12 23 672 

16-20-1-01-14    -b   -00 IVD          2 642 201 79 90 179 38 22 1251 

16-20-1-01-69    -a   -00 TPP            138 109   27 154 12 17 457 

        Sum: 
780 310 79 

11
7 333 50 39 1708 

                          

16-20-1-01-14    -c   -00 IVD      400 400 2 484 41 73 84 76 31 7 796 

16-20-1-01-29    -a   -00 TPP            95 96   26 217 11 22 467 

        Sum: 
579 137 73 

11
0 293 42 29 1263 

                          

16-20-1-01-12    -c   -00 TPP      300 300 2 189 128   35 98 17 11 478 

16-20-1-01-67    -b   -00 TPP            75 16 18 27 65 11 13 225 

16-20-1-01-82    -i   -00 IVA            16 124   1 67 1 18 227 

        Sum: 280 268 18 63 230 29 42 930 

                          

16-20-1-01-29    -f   -00 TPP      200 200 2 57 12   22 49 6 13 159 

16-20-1-01-30    -c   -00 TPP            121 47 19 39 81 15 11 333 

16-20-1-01-30    -f   -00 TPP            3 4   23 10 3 4 47 

16-20-1-01-47    -f   -00 IVAU           98     19 5 6 1 129 

16-20-1-01-49    -a   -00 TPP            43 10   16 22 4 4 99 

16-20-1-01-49    -k   -00 TPP            134 101 20 63 189 14 18 539 

        Sum: 
456 174 39 

18
2 356 48 51 1306 

                          

        Sum: 
409

8 
121

0 
22
4 

93
6 

179
4 

40
5 

25
4 8921 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub grupa sortymentów Ilość przewidziana do 

odsortowania 

S2B igl. 106 

S2B liść. 112 

 

Przerywka oraz transport drewna podefraudacyjnego 
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Przerywka 

1. Prace obejmują: 
- załadunek drewna stosowego na środek zrywkowy lub podczepienie dłużyc, 
- transport drewna od miejsca jego złożenia w do miejsca wskazanego  przez 
  administrację leśnictwa  tak aby  umożliwić jego wywóz z lasu. 
- rozładunek ( odczepienie) drewna. 
- ułożenie drewna średniowymiarowego w stosy o wys. 1m z nadmiarem 5%  lub  mygłowanie 
drewna wielkowymiarowego. 
 
Wykonawca wykonuje przy użyciu własnego sprzętu i materiałów. 

2. Rozliczenie płatności za prace wykonane z zakresu przerywki drewna będzie następować na 
podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, określonych ilością 
metrów sześciennych  przerwanego  drewna i odległości przerywki którym odpowiadają 
roboczogodziny określone  w „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” dla odpowiedniego sortymentu 
w I stopniu trudności, sposobie zagospodarowania zrębowym. 

3. Przerywka nie jest czynnością obligatoryjną, lecz wykonywaną w miarę potrzeb, wynikających głównie 
z warunków pogodowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt  zwiększających lub zmniejszających. 
Korekty zwiększające zostaną dokonane w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. 
Wyszczególnienie drewna do przerywki, terminy realizacji i kolejność wykonywania zadania  
Zamawiający każdorazowo będzie określał w Zleceniu stanowiącym wydruk z rejestratora 
Leśniczego. Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego                 
w przypadku zmniejszenia bądź niewykonania zamówienia. 
 

Transport drewna podefraudacyjnego 
Prace obejmują: 
- załadunek drewna stosowego na środek zrywkowy lub podczepienie dłużyc, 
- transport drewna od miejsca jego złożenia w do miejsca wskazanego  przez administrację leśnictwa 
(osada służbowa lub posesja innej osoby  zobowiązanej do zabezpieczenia drewna jako dowodu            
w sprawie. 
- rozładunek ( odczepienie) drewna. 
- ułożenie drewna średniowymiarowego w stosy, tak aby umożliwiało to jego pomiar  lub  mygłowanie 
drewna wielkowymiarowego. 
Wykonawca wykonuje przy użyciu własnego sprzętu i materiałów. 
2.Rozliczenie płatności za prace wykonane z zakresu transportu drewna będzie  następować na 
podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, określonych ilością metrów 
sześciennych  przetransportowanego  drewna i odległości transportu, którym odpowiadają 
roboczogodziny określone w „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” dla odpowiedniego sortymentu. 
Dla drewna ujawnionego  w lesie  i transportowanego na składnice leśne jak przy zrywce. Dla drewna 
ujawnionego u sprawcy  jako przemieszczanie drewna na dalsze odległości.  
3.Przerywka nie jest czynnością obligatoryjną, lecz wykonywaną w miarę potrzeb. 
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt  zwiększających lub zmniejszających. 
Korekty zwiększające zostaną dokonane w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do świadczenia zamówienia  w godzinach 
wieczornych, nocnych lub wczesnorannych. 

Ilość drewna przewidziana do przerywki i transportu drewna podefraudacyjnego [m3]. 

Leśnictwo 
Przerywka 

[m3] 

Transport drewna 

podefraudacyjnego 

[m3] 
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Włochy 200 2 

razem: 200 2 

 

Pomoc przy szacunkach brakarskich 

1. Czynność polega na oznaczeniu drzew granicznych farbą a następnie na pomiarze średnicomierzem 
pierśnic  wszystkich drzew do usunięcia a dla części z nich  także wysokości wysokościomierzem. 
Drzewa do usunięcia zaznacza się farbą w aerozolu. Dane z pomiaru zapisuje się w raptularzu terenowym. 
W przypadku trzebieży i rębni I gdzie szacunek może być wykonywany metodą porównawczą – pomoc przy 
szacunkach będzie polegała tylko na oznaczeniu granic i drzew przeznaczonych do usunięcia                        
( bez pomiaru). 
Zespół składa się z trzech osób: 
- pracownika nadleśnictwa, który decyduje o wyznaczeniu drzewa i zapisuje dane  
- dwóch pracowników wykonawcy – zaznaczający drzewa i dokonujący pomiarów. 
Szacunki brakarskie wykonuje się na powierzchni zredukowanej do cięcia. 
2. rozliczenie płatności za prace wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach będzie następować na 
podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę  tj. za ilość hektarów 
przeliczonych na roboczogodziny wg ustalonej normy zakładowej w zależności od  kategorii cięć.  
- zręby – 3 rbh /ha 
Rozliczenie będzie odbywać się na podstawie zestawienia wykonanych prac sporządzonych przez 
administrację terenową w rejestratorze leśniczego przesłanego do SILP i wygenerowanym na tej podstawie 
protokole odbioru robót. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających  lub zwiększających jak 
również wstrzymania wykonania czynności. 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała sukcesywnie z upływem czasu i ma się zakończyć do 
31 grudnia 2020r. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówienia po tym terminie. 
Wyszczególnienie, lokalizacja i kolejność wykonywania przedmiotu zamówienia będzie określana                 
w zleceniach wystawianych przez upoważnionych pracowników ALP. 
Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku zmniejszenia przedmiotu 
zamówienia. 
4. Nadzór nad pracami pełni Wykonawca. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wywiązania się z 
przyjętych obowiązków oraz wstrzymać prace w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiście 
odpowiedzialność ze ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, wskutek 
niewłaściwego działania wykonawcy, lub zatrudnionych przez niego pracowników  i podwykonawców. 
Ilość godzin na pomoc przy szacunkach: 
 

Leśnictwo 
Ilość godzin 

[H] 

Włochy 135 

razem: 135 

 

Ścinka wraz z obalaniem drzew pilarką w warunkach wyżynnych i górskich (SOPG), 
Ścinkę wraz z obalaniem drzew bez wyrobienia sortymentów .  
W skład czynności w tym przypadku wchodzą: 
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a) przygotowanie stanowiska do ścinki z ewentualnym okorowaniem pnia w miejscu cięcia; 
b) ścięcie i obalenie drzewa w założonym kierunku; 
c) ewentualna przerzynka pnia i przemieszczenie jego fragmentów, tak by nie tarasowały ścieżki. 

Prace te będą wykonywane w okresie wczesno-wiosennym przed początkiem sezonu turystycznego lub po 
silnie wiejących wiatrach w ciągu roku na Zlecenie leśniczego. Do ścięcia zaplanowano: 

Leśnictwo 
Ilość drewna 

[m3] 

Włochy 5 

razem: 5 

 
PROCEDURA ODBIORU 
Procedura odbioru będzie polegać na weryfikacji prawidłowości wykonania prac zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia oraz pomiar masy ściętych drzew. Jednostką rozliczeniową jest m3. 

 

Pozostałe prace mechaniczne z pozyskania drewna (POZ-POZ) 

Są to prace dodatkowe mechaniczne z użytkowania lasu nie ujęte w katalogach norm czasu pracy, których 

nie można przewidzieć na etapie planowania. 

Zamawiający planuje ilość pozostałych godzin z pozyskania wg Leśnictw: 

Leśnictwo 
Ilość godzin 

[h] 

Włochy 5 

razem: 5 

 

III.3. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

III.3.a  – sztuka (SZT.) 

III.3.b – metr przestrzenny (M3P) 

UBOCP / POZ.CHOIN, POZ-STROI 

 
3.1. Pozyskanie choinek  
1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek, 
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, 

[odległość przykładowa, należy dostosować do lokalnych warunków Nadleśnictwa] 
3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 
 
Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 20 szt.  
Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do miejsca 
składowania. 
 
3.2. Pozyskanie stroiszu 
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1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć pielęgnacyjnych 
i rębnych wg wskazań leśniczego, 

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, ułożenie 
pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m. 
 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 1 M3P. 
Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu 
oraz w zależności od zainteresowania nabywców w pozostałych miesiącach. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi 
przez leśniczego w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany 
po upływie 1 dnia od jego ułożenia.  

 


