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Załącznik nr 1B. VI do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ VI – Gospodarka leśna w Obrębie Szczecno (leśnictwo Trzemosna i Łuczewnica) 

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

I.1 RĘCZNE MELIORACJE AGROTECHNICZNE  

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, czynność zbiorcza CA-MELIO) 

MA-PORZ/ CA-MELIO (dla: PORZ-

STOS, WPOD-31N, WPOD-32N, WPOD-

33N, WPOD-61N, WPOD-63N, WPOD-

62N, WPOD>63N) 

Ręczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu poprzez 

wycięcie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu krzewów, 

drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz 

wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się 

na niej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.)  

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] 

2 i 3 13,69 

razem 13,69 

 

UWAGI: Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

Przewidywany okres wykonania – cały rok 2020. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem 

i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu 

takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

I.2 MECHANICZNE WYORANIE BRUZD 

(jedn. Rozliczeniowa – hektar (HA) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, czynność zbiorcza CA-ORKA) 

ODN-ZŁOŻ, ODN-GLEB, 

/CA-ORKA(dla: WYK-

PA5CZ, WYK-PASCZ, WYK-

POGCZ, WYK-PASCP) 

Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm . Odległość pomiędzy 

bruzdami powinna wynosić od ok. 1,3 m do 1,5 m (+/-10 cm) . Powierzchnia gleby w bruzdach nie 

powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług musi być 

zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 

cm – nie dotyczy przygotowania gleby wykonywanego pod okapem drzewostanu. Zabieg należy wykonać 

przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub pługa typu LPZ zgodnie z dyspozycją zawartą w zleceniu na 

wykonanie przygotowania gleby na konkretnej powierzchni. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 
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grupa czynności 

stopień trudności 

wg katalogu 

pracochłonności 

powierzchnia 

zredukowana 

zabiegu[HA] 

ODN-ZŁOŻ 

1 1,17 

2 2,70 

ODN-GLEB 

1 0,57 

2 3,10 

ODN-ZRB 

1 0,35 

2 1,58 

Razem 9,47 

 

Przewidywany okres wykonania to druga połowa roku 2020. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd opisem czynności i 

Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie środek 

bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu 

takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

I.3 MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWAŁKÓW 

(jedn. rozliczeniowa – hektar (HA) z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
czynność zbiorcza CA-FREZ) 

ODN-ZRB/CA-FREZ (dla: WYK-

FRECZ) 

Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości minimum 20 cm i usypanie 

wałka o wysokości minimum 30 cm. Odległość pomiędzy wałkami powinna wynosić od ok. 1,4 m do 1,5 

m (+/- 10 cm). Zabieg należy wykonać przy pomocy pługo-frezarki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

grupa czynności 

stopień trudności 

wg katalogu 

pracochłonności 

powierzchnia 

zredukowana 

zabiegu[HA] 

ODN-ZŁOŻ 

2 2,20 

2 1,28 

ODN-GLEB 2 5,11 
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ODN-ZRB 

2 0,15 

3 3,04 

Razem 11,78 

Przewidywany okres wykonania to druga połowa roku 2020. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania rabatowałków z opisem czynności i 

Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości pomiędzy rabatowałkami 

przyjęty zostanie wierzchołek rabatowałka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie 

obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

zabiegiem, bagna itp. 

I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO 

POKOLENIA LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB, POPR-NAT, 

POPR/SADZ-WM, SAD-B<300, 

SAD-B<150, POP-B<150, POPR-

WM, DOŁ-2I, DOŁ-2L 

3.1. Sadzenie w jamkę 

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamkę obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu (w koniecznych przypadkach 

również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dołu i 

zadołowanie) oraz ich rozładunek 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień. 

 

3.2. Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (z „bryłką) 

W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym sadzenie obejmuje: 

a) dowóz sadzonek ze szkółki kontenerowej w Sukowie do miejsca przechowywania lub bezpośrednio 

na miejsce sadzenia oraz z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia. W czasie przewozu 

sadzonki muszą być skutecznie zabezpieczone przed przesychaniem 

b) doniesienie sadzonek do miejsca; 

c) wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkości bryłki z jaką dostarczona 

została sadzonka (200 lub 300 cm3) bądź innym narzędziem (np. szpadlem) gwarantującym 

prawidłowe posadzenie sadzonki w przypadku trudnych warunków glebowych (gleby sypkie, gleby 

kamieniste, itp.); 

d) sadzenie w jamkę oraz staranne ubicie gleby wokół sadzonek. 

 

W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym konieczne jest dokładne spasowanie jamek 

do bryłek z jakimi wysadzane są sadzonki, tak aby zapewnić korzeniom właściwy kontakt z glebą oraz 

wykluczyć powstawanie w glebie tzw. przestworów powietrznych. 
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Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby i normy 

ilościowej sadzonek na hektar obowiązującej w Nadleśnictwie Daleszyce, oraz szczegółowych zapisów w 

zleceniu na wykonanie robót.  

Sadzenie może być wykonywane zarówno w terminie wiosennym, jak i jesiennym. 

 

Uwaga: 

Z uwagi na fundamentalne znaczenie dla udatności wykonywanych sadzeń faktu czy użyte do tego celu 

sadzonki w trakcie wszystkich w/w operacji wchodzących w zakres sadzenia zachowały odpowiednią 

wilgotność (czy nie uległy przesuszeniu – nawet przejściowemu – systemy korzeniowe sadzonek (odkryte, 

bądź w bryłce)) przypomina się o odpowiedzialności Wykonawcy w tym zakresie za powierzony materiał 

sadzeniowy. Jeżeli w momencie przekazywania Wykonawcy materiał sadzeniowy wykazuje objawy 

przesuszenia systemów korzeniowych (także częściowe), Wykonawca ma obowiązek wstrzymać się od ich 

przyjęcia z jednoczesnym powiadomieniem o zaistniałym fakcie Leśniczego leśnictwa, w którym 

zakwestionowane sadzonki mają być użyte. Jednocześnie sadzonki przejęte przez Wykonawcę na każdym 

etapie procesu sadzenia podlegać będą wnikliwym kontrolom ze strony Nadleśnictwa w zakresie 

utrzymania właściwego reżimu wilgotnościowego systemów korzeniowych. 

W zakres prac odnowieniowych wchodzi także zwrot na szkółkę kontenerową opakowań po sadzonkach. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższych zestawieniach: 

a) sadzenie sadzonek jednorocznych i wielolatek 

kod czynności stopień trudności ilość (tys. szt.) 

SADZ-WM 

1 6,58 

2 5,62 

3 29,74 

SAD-B<150 

1 70,78 

2 29,00 

SAD-B<300 

1 0,49 

2 98,89 

POPR-WM 1 1,40 

POP-B<150 1 1,20 

Razem 243,70 

a) dołowanie sadzonek liściastych wielolatek 

kod czynności stopień trudności ilość (tys. szt.) 
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DOŁ-2L* 1 42,84 

DOŁ-2I* 1 0,30 

Razem 43,14 

*- koszt wykonania czynności zawiera się w koszcie sadzenia sadzonek przewidzianych do dołowania 

 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zgodnie z pkt. 3.1), 3.2) zostaną 

określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecień oraz wrzesień – październik 2020 roku z możliwością 

zlecenia części prac w maju i listopadzie. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia (siewu) z opisem 

czynności i Zleceniem oraz  pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 

itp.), na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek przy pomocy dalmierza lub taśmy 

mierniczej. Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zamierzonej powierzchni, na której 

wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych 

poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy 

jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 

Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w 

stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku 

możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek 

od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 

posztucznie.  

I.5 PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa: HA z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

PIEL/KOSZ-CHN 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, 

krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie 

(np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej 

na uprawie roślinności oraz wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej 

sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste 

w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość 

wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie 

określona przed rozpoczęciem zabiegu przez Leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie 

określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 
powierzchnia zabiegu [ha] 

2 40,43 

3 36,12 

4 3,45 

Razem 80,00 
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Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień  roku 2020 z możliwością zlecenia części prac 

w maju, wrześniu, październiku, listopadzie. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu 

takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

I.6 Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

CW/CW-SZTIL, CW-

SZTM 

Czyszczenia wczesne obejmują: 

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub 

domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 

gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych; 

6) formowanie koron dębów i buków. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zabiegu 

[ha] 

1 6,66 

2 17,44 

Razem 24,10 

 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku (możliwe odstępstwa od tej zasady – 

szczególnie w przypadku upraw jodłowych). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności i zlecenia 

oraz dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 

itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu 

takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

I.7 Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CP/CP-SZTIL, CP-SZTIL1, CP-

SZTM1 

Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie 
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wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, 

stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i 

bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. 

Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy 

wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących 

wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych 

ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy 

zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w 

składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii 

energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze 

przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora 

lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących 

na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku 

działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew 

bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. 

POZYSKANIE DREWNA. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zabiegu 

[ha] 

1 0,95 

2 2,23 

3 1,95 

Razem 5,13 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku (możliwe odstępstwa od tej zasady – 

szczególnie w przypadku młodników jodłowych). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac wykonania zabiegu nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego 

realizacji z opisem czynności i zlecenia oraz pomiaru powierzchni, zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 

I.8 NASIENNICTWO LEŚNE - ZBIÓR NASION LIPY 

(jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (KG) 

N-ZNDN/ZB.LP-ŹRÓ 

 

Realizacja zadania obejmuje: 

 

1. dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie nadleśnictwa, 

2. zbiór nasion z drzew leżących i stojących 

3. dostarczenie zebranych nasion do przechowalni nasion w Sukowie. 
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Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru [KG] 

planowany okres 

dokonania zbioru 

LP 10 I-II lub XI-XII.2020 

razem: 10  

 

UWAGI: 

Zebrane nasiona powinny być dojrzałe, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez owady i wolne 

od zanieczyszczeń. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz zważenie zebranych nasion lipy. Nasiona będą odbierane pod kątem jakościowym i ilościowym przez 

Kierownika przechowalni. Masa dostarczonych do przechowalni nasion będzie pomniejszona o 

odsortowane zanieczyszczenia oraz nasiona uszkodzone mechaniczne, uszkodzone przez owady i 

zagrzybione.  

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

II.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH DLA 

PTAKÓW I SCHRONÓW DLA NIETOPERZY 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIN, O-SCHRONN/ ZAW-

BUD, ZAW-SCHRO 

Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy na wysokości 4 m w kierunku 

południowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację 

leśnictwa w ilości 30 szt. budek lęgowych dla ptaków i 10 sztuk schronów dla nietoperzy (razem 

40 szt.). Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki i 

schrony zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały i sprzęt konieczne do wykonania 

zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki i schrony powinny być zawieszone w sposób trwały, 

uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne 

wiatry, opady śniegu itp.). Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek oraz schronów i weryfikację 

zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

II.2. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 160 szt. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w 

porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy 

dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg 

planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

II.3. JESIENNE POSZUKIWANIA 

PIERWOTNYCH SZKODNIKÓW SOSNY 

O-PROGNŚ/SZUK-OWAD 
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(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

Przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm pod drzewami próbnymi oraz pni tych drzew od szyi 

korzeniowej do wysokości 1,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw, poczwarek i kokonów 

owadów do dostarczonych przez administrację leśnictwa opakowań i przekazanie ich administracji 

leśnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej 

stałym nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 12 szt. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i 

weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

II.4 POSZUKIWANIA SZKODNIKÓW KORZENI W GLEBIE 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNG/SZUK-PĘDR 

Przeszukanie gleby w dołach do głębokości 50 cm na powierzchniach o wymiarach 1 x 0,5 m, zebranie 

znalezionych w trakcie poszukiwań larw szkodliwych owadów do dostarczonych przez administrację 

leśnictwa opakowań i przekazanie ich administracji leśnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach 

wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej stałym nadzorem. Ilość dołów kontrolnych, na 

których prowadzone będą poszukiwania wynosi 61 szt. Zabieg planowany do realizacji w miesiącu 

sierpniu lub wrześniu 2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości dołów kontrolnych, na których wykonano zabieg i weryfikację 

zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

II.5 MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED 

ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAŁOŻENIE 

PAKUŁ NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

O-ZGRYZM/ZAB-UPAK 

Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich utrzymanie się 

przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczonych 

zostanie 70% rosnących na uprawie drzewek gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuły lub wełna zostaną 

zakupione oraz dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie 

usługi. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni 6,56 

HA w jodle (szacowana ilość materiału do wykonania zabiegu – 34 KG). Zabieg planowany do realizacji 

w miesiącach październiku i listopadzie 2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po 

dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego 

zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu 

nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

II.6 ZDJĘCIE PAKUŁ Z PĄCZKÓW WIERZCHOŁKOWYCH 

ZABEZPIECZONYCH DRZEWEK 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

O-ZGRYZM/ZDE-UPAK 

Zdjęcie z pędów wierzchołkowych uprzednio nałożonej wełny owczej aby umożliwić pączkom 

wierzchołkowym poprawny wzrost i rozwój. Wełnę należy zdjąć ze wszystkich uprzednio zabezpieczonych 

drzewek na uprawie. Zabieg zaplanowano do wykonania na powierzchni 6,56 HA i będzie wykonywany 

wiosną (marzec, kwiecień) 2020 roku przed rozwojem pączków wierzchołkowych drzewek. 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po 

dokonaniu dokładnej lustracji danej uprawy leśnej, która uprzednio była zabezpieczona wełną owczą. 

II.7 CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED 

ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ 

SMAROWANIE REPELENTAMI 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

O-ZGRYZC/ZAB-REPEL 

Smarowanie buka od szyi korzeniowej poprzez pęd główny do pączka szczytowego Zabezpieczone 

zostanie 100 % rosnących na uprawie drzewek. Repelent zostanie zakupiony oraz dostarczony kosztem i 

staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie usługi. Szacowana masa repelentu do 

wykonania zabiegu wynosi 280 kg. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do 

wykonania na powierzchni 13,26 ha. Wykonawca jest zobligowany, przed zakupem repelentu, do 

konsultacji z nadleśnictwem odnoście jego rodzaju. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach 

październiku i listopadzie 2020r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po 

dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 

II.8 WYKŁADANIE PUŁAPEK FEROMONOWYCH NA 

SZKODNIKI WTÓRNE 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-ZWWTÓRF/PUŁ-WT 

Wyłożenie pułapek feromonowych skrzyniowo-szczelinowych do bezobsługowego odłowu korników 

metodą „na mokro” w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa. Wyłożenie pułapek polega na 

przewiezieniu pułapek bez ich uszkodzenia wraz z drewnianymi palikami z kancelarii leśnictwa do miejsca 

docelowego w drzewostanie i ich montaż. Montaż pułapek polega na umieszczeniu w podłożu pionowo w 

sposób stabilny drewnianego palika i przymocowaniu do niego pułapki bezobsługowej do odłowu 

korników. Wyłożenie pułapek będzie odbywać się pod stałym nadzorem administracji leśnictwa. Ilość 

pułapek skrzyniowo-szczelinowych do wywieszenia wynosi 12 szt. Czynność jest przewidziana do 

wykonania w kwietniu lub w maju 2020 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych pułapek, weryfikację zgodności wykonania 

czynności z jej opisem i Zleceniem przez administrację leśnictwa. 

II.9 ZWALCZANIE RYJKOWCÓW I ZAKORKÓW NA 

UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK 

KLASYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – H) 

O-ZWRYJK/PUŁ-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami wykonanymi z 

drewna sosnowego, wkopywanie pułapek na smolika itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz 

utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian 

dołków itp.).  

Zaplanowano 12 H na wykładanie pułapek na ryjkowce: 120 szt. Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach od kwietnia do września 2019r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację ilości pułapek i zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 

i Zleceniem. 

II.10 SPALANIE GAŁĘZI Z KORON DRZEW ZASIEDLONYCH 

PRZEZ SZKODNIKI WTÓRNE 

O-SPALGAŁ/POZ OCHR 
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(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)) 

Utylizacja gałęzi z koron drzew zasiedlonych przez szkodniki wtórne poprzez spalenie obejmuje 

wyznaczenia miejsca spalania, złożenie gałęzi w stos zazwyczaj w miejscu ścięcia drzewa zasiedlonego 

przez szkodniki (w przypadku dużego zagrożenia pożarowego gałęzie należy przetransportować do 

spalania w miejsce wyznaczone przez leśniczego) wtórne oraz spalenie ich. W okresie bezpośredniej akcji 

przeciwpożarowej w lasach podczas słonecznej, bezdeszczowej pogody, gałęzie mogą być spalane tylko 

w godzinach porannych maksymalnie do godziny 9:00. O fakcie palenia gałęzi należy informować 

leśniczego, który zobligowany jest poinformować PAD w nadleśnictwie. Miejsce spalania gałęzi musi być 

odpowiednio zabezpieczone (okopane) i dozorowane aż do wygaśnięcia ognia. 

Zaplanowano 750 H na wykonanie tego zabiegu. Zabieg planowany do realizacji przez wszystkie miesiące 

2020r. w zależności od potrzeb.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

Potwierdzeniem wykonania czynności będzie Protokół Odbioru prac 

II.11 PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – m3) 

O-SMIECI/SPRZ-LASU 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez leśniczego, zebranie ich w plastikowe 

worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Oszacowano, że w 

całym roku zostanie zebrane 40 m3 śmieci. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 

nasileniem w okresie letnim. Worki (z logotypem LP- zaplanowano minimum 200 szt. i inne materiały 

zakupi Wykonawca swoim kosztem i staraniem, w ramach wynagrodzenia za wykonanie usługi. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z 

opisem czynności i Zleceniem oraz obmiar ilości zebranych śmieci przez leśniczego. Potwierdzeniem  

zrealizowanej pracy będzie Protokół Odbioru wystawiony po wykonaniu czynności. 

II.12 POZOSTAŁE PRACE Z OCHRONY LASU 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-POZ/POZ-OCHR 

Pozostałe prace godzinowe związane z ochroną ekosystemów leśnych, a nie objęte katalogiem norm czasu 

pracy. Prace ręczne rozliczane zgodnie z rzeczywistym rozmiarem pracy. Do prac tych należy: 

pozyskiwanie materiałów diagnostycznych, usuwanie skutków szkód od czynników biotycznych i 

abiotycznych np. spalanie gałęzi koron drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady oraz działania 

zmierzające do przeciwdziałania szkodom, nie wymagające sprzętu specjalistycznego. Na prace te 

zaplanowano 20 H. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności ze Zleceniem. 

Potwierdzeniem wykonania czynności będzie Protokół Odbioru prac. 

II.13 ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED 

ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ 

ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH OGRODZEŃ Z 

SIATKI LEŚNEJ 

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

O-GRODZN/GRODZ-SN 

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i słupków dębowych ze wskazanych przez 

przedstawicieli Zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej niż 20 km od miejsca 

zabiegu. 

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 

prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), 

krzewów, krzewinek i roślinności zielnej. 
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3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków dębowych, na których rozpięta będzie siatka. Odległość 

pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m. 

4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki grodzeniowej. Siatkę do słupków 

należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut do słupka, 

przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na 

wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie 

ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie 

stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie 

ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów 

siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła 

co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano przełazy). 

5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu od słupka na załamaniach przebiegu 

grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków. 

6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 

sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub bram 

decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  

Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach. 
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Wzór wykonania - przełaz 2 

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością 

oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej 

przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 

niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej, która w pierwszej kolejności będzie 

pochodzić z rozbiórki starszych ogrodzeń, a w dalszej kolejności będzie zakupiona kosztem i staraniem 

Zamawiającego jako materiał nowy. Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do 

mocowania i naciągania siatki itp.) Wykonawca zakupi własnym kosztem i staraniem, w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie usługi. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od września do listopada lub w terminie 

wcześniejszym w przypadku wystąpienia konieczności związanej z presją jeleniowatych 2020 roku 

Zabieg będzie wykonany w ilości 23,40 HM w 1 stopniu trudności, 77,45 HM w 2 stopniu trudności i 

11,50 HM w 3 stopniu trudności – razem 112,35 HM. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru długości wykonanych ogrodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza. 

UWAGA! 

Zabezpieczanie upraw leśnych przed zgryzaniem przez zwierzynę poprzez zamontowanie tymczasowych 

ogrodzeń z siatki leśnej jest elementem kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu czynności 

związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej. Grodzenie niektórych upraw jest 

wykonywane niezwłocznie po ich założeniu, a niekiedy nawet przed ich założeniem jeśli istnieje 

uzasadnione ryzyko szkód w krótkim czasie po założeniu uprawy. 

II.14 KONSERWACJA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – metr) 

O-GRODZS/GRODZ-

REM 
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1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 20 km, koniecznych do 

dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich 

pełnej funkcjonalności. 

Zabieg zaplanowano do wykonania w rozmiarze 1300 MB. Zabieg planowany jest do wykonania w 

miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Konserwacje grodzeń zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych 

Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej, która w pierwszej kolejności 

będzie pochodzić z rozbiórki starszych ogrodzeń, a w dalszej kolejności będzie zakupiona kosztem i 

staraniem Zamawiającego jako materiał nowy. Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny 

do mocowania i naciągania siatki itp.) Wykonawca zakupi własnym kosztem i staraniem, w ramach 

wynagrodzenia za wykonanie usługi. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności wykonania zabiegu 

ze zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 

pracochłonności w protokole odbioru. 

II.15 ROZBIÓRKA TYMCZASOWYCH OGRODZEŃ UPRAW 

LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – HM) 

O-GRODZR/GRODZ-

RSK 

Rozbiórka tymczasowych ogrodzeń upraw leśnych podlegają ogrodzenia, które z uwagi na 

zaawansowany rozwój uprawy, nie muszą już pełnić funkcji ochronnej. W ramach demontażu grodzeń, 

Wykonawca zobligowany jest wykonać następujące czynności: 

a) zdjęcie naciągów z drutu (jeśli występują); 

b) oddzielnie siatki od podłoża oraz kołków, zwinięcie jej i załadunek na środek transportowy; 

c) wyciągnięcie impregnowanych kołków grodzeniowych z gruntu, pocięcie ich na długości 

wskazane przez leśniczego oraz złożenie w regularne stosy w miejscu wskazanym przez 

leśniczego; 

d) w przypadku kołków sosnowych, dębowych czy bukowych nie impregnowanych, nie ma potrzeby 

ich demontażu. Pozostają na miejscu do naturalnego rozkładu. 

Siatka, jeśli pozwala na to jej stan techniczny, powinna być wykorzystana powtórnie do innych nowych 

ogrodzeń lub do konserwacji grodzeń. Dlatego ważne jest odpowiednie jej zwijanie podczas demontażu. 

Wszystkie inne niedrzewne elementy po demontażu ogrodzeń (np. drut, łączniki rapido) winny być 

załadowane na środek transportowy i przewiezione w miejsce wskazane przez leśniczego. 

Planowany rozmiar demontażu ogrodzeń to 26,47 HM. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze zapisami szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia, zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności w protokole odbioru. 

II.16 DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE 

RĘCZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY 

P.POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-POŻAR, P-PATRP/PATR-LAS, 

DOG.POŻAR 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, udziału w pieszych patrolach 

przeciwpożarowych itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano w sumie 30 H z czego na 

patrolowanie piesze 10 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą 

telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one 

wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od 

marca do października w miarę zaistniałych potrzeb.  

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

II.17 MINERALIZACJA PASÓW P.POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

P-PASYS/POŻ-ODN 

Wykonanie przy pomocy pługa lub brony talerzowej i ciągnika pasa zmineralizowanej gleby o szerokości 

2,0 m wokół parkingu leśnego w Leśnictwie Cisów w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Zabieg będzie wykonany dwukrotnie w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku na pasie o 

długości 0,13 KMTR. Liczba godzin przewidziana do dwukrotnego wykonania tego zadania to 5,59 H. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po 

dokonaniu pomiaru długości pasa przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza. Sprawdzenie szerokości 

pomiędzy krawędziami pasa zostanie przeprowadzone taśmą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 

pomiarów na każdy kilometr. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 

II.18 UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-INNE/OBOR-POŻ 

Udział ciągnika zagregowanego z pługiem leśnym w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez 

wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca 

zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od 

leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji 

gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. Na wykonanie zadania przewidziano 5,00 H. Prace zlecane będą 

w okresie od marca do października 2020r. w miarę zaistniałych potrzeb.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

II.19 PORZĄDKOWANIE PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

(jedn. rozliczeniowa- hektar podawana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (HA)) 

P-PORZ/PORZ-STOS 

Usunięcie z terenów przylegających do dróg publicznych materiałów łatwopalnych (np. gałęzi pozostałych 

po zabiegu trzebieży) poprzez ich wyniesienie i równomierne rozrzucenie w odległości minimum 30 m od 

drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez leśniczego. Uprzątnięcie zaplanowano 

na powierzchni 0,6 HA. Zabieg będzie zlecany w sposób zapewniający brak zalegania materiałów 

łatwopalnych od marca do października.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po 

dokonaniu pomiaru powierzchni, na której został wykonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, 

GPS itp. 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

Lp. 
OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 
CZYNNOSCI 

III.1. POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) 
podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, 

ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIA, 

IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, 

IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, 
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IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, 

IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, 

IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, 

IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 

IVDUK, V, VK 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, 

TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, 

TWP, TWPK 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 
ZADRZEW /CWDPN, CWDPG, 
CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D 

 

Kod 

czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary  

CWDPN Całkowity wyrób drewna pilarką niziny M3 

CWDPG Całkowity wyrób drewna pilarką góry M3 

CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3 

CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry M3 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna techniką mieszaną niziny M3 

CWDG-D Całkowity wyrób drewna techniką mieszaną góry M3 

Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 

1a - POZYSKANIE DREWNA PILARKĄ  
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania 
drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P), które obejmują:  
1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy 
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzorca dostarczy Zamawiający. 
Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantówkach drewnianych o wymiarach minimalnych w przekroju 
poprzecznym 5 x 5 cm (kantówki będą dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy), tak, aby górna 
krawędź tablicy umieszczona była minimum 2 m nad poziomem gruntu. Zabrania się przytwierdzania tablic 
ostrzegawczych do drzew stojących, gałęzi drzew, ułożonych stosów drewna itp. Wykonawca umieści 
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 
utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje 
się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, 
nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania i sortyment,  
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4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do jego 
podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz 
usunięcie napływów korzeniowych, 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną 
danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności 
usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 
ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych na żądanie administracji leśnictwa 
(np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza).  
W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego, Wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

UWAGA: Przy odbiórce drewna będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 
zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 
 
Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy 
można zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 
Warunki techniczne na drewno dostępne są na stronie internetowej 
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/. 
Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki. 
Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone przez 
leśniczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną również 
ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania pozyskanego 
drewna.  
Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 
terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne 
muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza 
pas drogowy. 

 
1b - POZYSKANIE DREWNA MASZYNAMI WIELOOPERACYJNYMI  
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do warunków 
drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.). 
Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, 
muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności 
założenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na 
planowanym szlaku.  
Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń 
technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej).  
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 
pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzorca dostarczy 
Zamawiający. Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantówkach drewnianych o wymiarach 
minimalnych w przekroju poprzecznym 5 x 5 cm (kantówki będą dostarczone kosztem i staraniem 
Wykonawcy), tak, aby górna krawędź tablicy umieszczona była minimum 2 m nad poziomem gruntu. 
Zabrania się przytwierdzania tablic ostrzegawczych do drzew stojących, gałęzi drzew, ułożonych 
stosów drewna itp. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i 
publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na 
danej pozycji, 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na pozycjach 
planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania i 
sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do jego 
podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz 
usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną 
danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności 
usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i 
ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 
pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 
zapisanie pomiarów na czole drewna). 

Wykonawca zobligowany jest pozyskać w technologii maszynowej minimum 80% masy drewna 

przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku 

operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

UWAGA: Przy odbiórce drewna będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 
zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy można 
zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 
Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki. 
Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone przez 
leśniczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną również 
ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania pozyskanego 
drewna.  
Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 
terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne 
muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza 
pas drogowy. 
 
1c - Pozyskanie drewna pilarką lub/i maszynami wielooperacyjnymi 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie 1a 
lub/i 1b. 

 
Określając technologię pozyskania drewna Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w szczególności: 

- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych  

w zleceniu, 

- termin realizacji zlecenia, 

- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 

Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostały wskazane w niniejszym OPZ 
 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 
1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w drzewostanie 

po wykonaniu zabiegu.  
2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 
powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 
środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 
(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 
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naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 
podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 
prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  
a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  
b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 
c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 
takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 
pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 5% 
ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza się uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  
7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej 
wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących po 
jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

 
Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć (koszyków):  

L.p. Kategorie cięć Grupy czynności 

1 
Cięcia zupełne - rębne 

(rębnie I oraz IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, 
IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, 

IIIAK, IIIAU, IIIAUK 

2 

Pozostałe cięcia rębne 
(realizowane w ramach 

rębni) oraz trzebieże 
późne i cięcia 

sanitarno–selekcyjne  

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, 
IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, 
IICK, IICU, IICUK, IID, 
IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, 

IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, 
IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, 
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, 
IVDK, IVDU, IVDUK, V, 
VK, CSS, CSSK, TPN, 

TPNK, TPP, TPPK 

3 
Trzebieże wczesne i 
czyszczenia późne 

CP-P, CP-PK, TWN, 
TWNK, TWP, TWPK 

4 
Cięcia przygodne i 

pozostałe 

DRZEW, DRZEWK, 
PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, 

PRZEST, PRZESTK, 
PTP, PTPK, PTW, 
PTWK, UPRZPOZ, 

UPRZPOZK, ZADRZEW 

 

1) Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych 
w poniższej tabeli pozycjach cięć: 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 
Masa 
(m3) 

16-20-2-08-      -    -   PR         843,00 

16-20-2-08-      -    -   PTW        15,00 

16-20-2-08-      -    -   PTP        132,00 
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16-20-2-08-100   -b   -00 IVD        398,00 

16-20-2-08-101   -h   -00 TPN        24,00 

16-20-2-08-102   -a   -00 IVD        115,00 

16-20-2-08-103   -d   -00 TWP        20,00 

16-20-2-08-109   -b   -00 IIIB       142,00 

16-20-2-08-109   -c   -00 IIIB       127,00 

16-20-2-08-109   -d   -00 IID        93,00 

16-20-2-08-112   -k   -00 TPP        273,00 

16-20-2-08-113   -b   -00 TPN        458,00 

16-20-2-08-114   -b   -00 IVD        416,00 

16-20-2-08-114   -h   -00 IVD        374,00 

16-20-2-08-114   -i   -00 IIIB       152,00 

16-20-2-08-114   -m   -00 TPP        70,00 

16-20-2-08-18    -d   -00 TPP        31,00 

16-20-2-08-20    -b   -00 IIIB       259,00 

16-20-2-08-21    -b   -00 IVD        502,00 

16-20-2-08-22    -f   -00 TPP        25,00 

16-20-2-08-23    -f   -00 TPP        419,00 

16-20-2-08-23    -g   -00 IVA        74,00 

16-20-2-08-24    -j   -00 TWP        75,00 

16-20-2-08-24    -l   -00 TPP        152,00 

16-20-2-08-27    -j   -00 TPP        62,00 

16-20-2-08-27    -k   -00 TPP        28,00 

16-20-2-08-29    -a   -00 IVD        77,00 

16-20-2-08-31    -a   -00 IVD        107,00 

16-20-2-08-31    -b   -00 IVD        554,00 

16-20-2-08-31    -h   -00 TWP        15,00 

16-20-2-08-37    -f   -00 IVD        52,00 

16-20-2-08-39    -j   -00 IID        129,00 

16-20-2-08-5     -c   -99 IID        228,00 

16-20-2-08-5     -d   -00 IID        71,00 

16-20-2-08-8     -h   -99 TPP        193,00 

16-20-2-08-9     -d   -00 TWP        6,00 

16-20-2-09-      -    -   PTP        223,00 

16-20-2-09-      -    -   PR         725,00 

16-20-2-09-      -    -   PTW        40,00 

16-20-2-09-117   -x   -00 IIIB       135,00 

16-20-2-09-124   -m   -00 TPP        10,00 

16-20-2-09-47    -g   -00 TWP        153,00 

16-20-2-09-47    -j   -00 DRZEW      10,00 

16-20-2-09-50    -h   -00 DRZEW      2,00 

16-20-2-09-56    -a   -00 DRZEW      15,00 

16-20-2-09-56    -b   -00 DRZEW      8,00 

16-20-2-09-59    -a   -00 DRZEW      6,00 

16-20-2-09-68    -c   -00 TWP        315,00 

16-20-2-09-70    -l   -00 TWP        45,00 

16-20-2-09-71    -d   -00 IVD        85,00 

16-20-2-09-79    -a   -00 TWP        62,00 

16-20-2-09-79    -d   -00 TPP        344,00 

16-20-2-09-79    -h   -00 IB         286,00 

16-20-2-09-79    -j   -00 IVDU       74,00 

16-20-2-09-84    -a   -00 IIIB       224,00 

Razem: 9473 

 

2) Zamawiający wymaga użycia maszyn typu harwester i pozyskania przy ich użyciu co najmniej 70% 
miąższości grubizny w następujących lokalizacjach: 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 
Masa 
(m3) 

16-20-2-08-111   -i   -00 IIIB       525,00 

16-20-2-08-27    -h   -00 IIIB       238,00 

16-20-2-08-32    -g   -00 TPP        47,00 

16-20-2-08-6     -a   -00 TPP        173,00 

16-20-2-08-7     -a   -00 TPP        193,00 

16-20-2-08-8     -g   -00 TPP        103,00 
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16-20-2-09-68    -m   -00 IIIA       46,00 

16-20-2-09-72    -b   -01 IB         156,00 

16-20-2-09-72    -b   -02 IB         411,00 

16-20-2-09-72    -p   -00 IIIAU      619,00 

16-20-2-09-73    -c   -00 IIIAU      213,00 

16-20-2-09-78    -i   -00 IIIB       108,00 

16-20-2-09-80    -a   -00 IIIA       387,00 

16-20-2-09-80    -d   -00 IIIAU      631,00 

16-20-2-09-80    -f   -00 TPP        42,00 

16-20-2-09-80    -h   -00 TPP        41,00 

16-20-2-09-83    -c   -00 IID        183,00 

16-20-2-09-84    -b   -00 IIIB       266,00 

16-20-2-09-84    -f   -00 TPP        76,00 

16-20-2-09-85    -d   -00 TPP        216,00 

16-20-2-09-85    -f   -00 TPP        312,00 

16-20-2-09-85    -h   -00 TPP        66,00 

Razem: 5052 

 

3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie obydwóch w/w technologii do pozyskania drewna na 
wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć: 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 
Masa 
(m3) 

16-20-2-08-10    -d   -00 TWP        363,00 

16-20-2-08-111   -h   -00 IIIB       369,00 

16-20-2-08-34    -a   -00 IIIB       585,00 

16-20-2-08-39    -i   -00 IVD        389,00 

16-20-2-09-72    -m   -00 TPP        20,00 

16-20-2-09-80    -g   -00 IIA        64,00 

Razem: 1790 

 

UWAGA! W technologii maszynowej możliwe będzie do pozyskania około 36% całości grubizny 
drewna w pakiecie tj. około 5947 m3. 

Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości 
sprzedaży surowca drzewnego. 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości przeprowadzone wg 

poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się przed 
jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego 
Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki, 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez zdejmowania 
kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w korze nie będzie 
możliwy (np. zdarcie kory w trakcie cięć letnich) – pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory, 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce, 
4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce. 

 
Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 
hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży drewna. 
Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu czasu. 
Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z powierzchni 
cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny 
(tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady "najcenniejszego 
sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzeń, 
jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej                   
z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli Zamawiającego 
dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny 
obowiązujący w Nadleśnictwie Daleszyce w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana             
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń 
z tytułu powyższego potrącenia. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych 
tabelach: 

Gatunek Sortyment DRZEW    IB       IIA      IID      IIIA     IIIAU    IIIB     IVA      IVD      
IVD
U     PR       PTP      PTW      TPN      TPP      TWP      Sum: 

BK  S2A       15     77   146         4 175   417 

BK  S2B       1     37   52           130   220 

BK  S4 8 2   5     20 1 34         1 19   90 

BK  WC0             57   129         4 28   218 

BK  WD             28   51         2 6   87 

BRZ S2A   10 10 50 8   183 6 165   10 16 10 1 117 57 643 

BRZ S2B             6   30               36 

BRZ S4 2 2 2 10 2 9 31 4 22   5 5   1 9 7 111 

BRZ WB0       2     1   5               8 

BRZ WB1                 21               21 

BRZ WC0       25     67 7 103         4 16   222 

BRZ WD       13     35 2 74     7   1 14   146 

DB  S2A 1 1 4 16 8 16 153 1 65 5       36 82   388 

DB  S2B       3     77 1 25 7       17 24   154 

DB  S4 3   1 8 1 5 36 2 22 3       8 36   125 

DB  WC0       3     8 2 53         102 33   201 

DB  WD       1     4 1 25         68 23   122 

GB  S2A             69   144               213 

GB  S4 3     5     21 1 22           4   56 

GB  WC0                 29               29 

GB  WD                 18               18 

JD  S2A 3 2   9     10   327 5 165 35 2 30 143 7 738 

JD  S2B       4     3   99   20     13 51   190 

JD  S3B                           2     2 

JD  S4 2           1   64   25   1 4     97 

JD  WC0   7   11     11   650 17 412 80   145 45   1378 

JD  WCK 2           0     4 30           36 

JD  WD   0             58 2 265 60   16 7   408 

JS  S4 5               5               10 

JW  S4 3           3   13               19 

KL  S4         2   3                   5 

LP  S2A                             7   7 

LP  S4   2     8   5   17           3   35 

MD  S2A             1               10   11 
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MD  S4             1               3   4 

MD  WC0             1               31   32 

MD  WCK             3               20   23 

MD  WDK                             2   2 

OL  S2A   105   2   5 49   33 13           65 272 

OL  S4 3 28 1 1   2 23 2 12 3         5 14 94 

OL  WB0   1                             1 

OL  WB1   54             25               79 

OL  WC0   40   2     33   12           5   92 

OL  WD   34         9   9           3   55 

OS  S2A   11       6 28   2           26 3 76 

OS  S4       1 6 8 15   17         1 17   65 

OS  WC0             6   1           54   61 

OS  WD             2   0           18   20 

PL  S4   4         3                   7 

SO  S2A   78 11 113 45 626 295 4 71 3 80 35 35 2 596 898 2892 

SO  S2B       16     87 2 19           10   134 

SO  S4 2 79   27 7 382 62 2 12   5 1 1 1 20   601 

SO  WA0             1                   1 

SO  WAK             0                   0 

SO  WB0       6 4   12   1               23 

SO  WBK   14     1 4 0                   19 

SO  WC0       311 25   717 21 287 7 155 48   17 107   1695 

SO  WCK 3 356 33 12 299 334 669   42 2 75       761   2586 

SO  WD       9     85 3 11   67 3   2 13   193 

SO  WDK   7 2   16 66 34   2   40       4   171 

SW  S2A   7   7     20 3 24   13 25 5   88 3 195 

SW  S2B 1     4     13 2 3           25   48 

SW  S4       2 1   1 1 1   20 1 1   2   30 

SW  WC0   4   10     7 6 17 2 73 37     87   243 

SW  WCK             6       60           66 

SW  WD             0   0   8 2     17   27 

SW  WDK                     40           40 

WZ  S4   5         1     1             7 

  Sum: 41 853 64 704 433 1463 3130 74 3069 74 1568 355 55 482 2896 1054 16315 

 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu: 

Gatune
k 

Sortyme
nt 

BMŚ
W    BMW     BŚW     LMŚW    

LM
W     

LMWYŻŚ
W 

LMWYŻ
W  

LŚ
W     LW      

LWY
ŻŚW  LWYŻW   OL      OLJ     

OLJWY
Ż  

Przygodn
e Sum: 

BK  S2A       22 2 35 1 160   194 3         417 

BK  S2B       9 1 7   130   70 3         220 

BK  S4   2   14 8 12 4 15   31 3   1     90 

BK  WC0       5   16   25   170 2         218 
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BK  WD       2   6   4   75 0         87 

BRZ S2A 10 50 4 31 83 231 130   13 37 18       36 643 

BRZ S2B           36                   36 

BRZ S4 8 10   7 13 40 5 5 3 3 7       10 111 

BRZ WB0           8                   8 

BRZ WB1           21                   21 

BRZ WC0   5   1 21 123 28   11 16 17         222 

BRZ WD   5     7 96 12   6 6 7       7 146 

DB  S2A 9 11   31 14 232 18 38 19 14 1   1     388 

DB  S2B       7 3 92 6 30 8 7 1         154 

DB  S4 3 3   12 11 60 9 15 3 7 2         125 

DB  WC0       2 3 193       1 2         201 

DB  WD       2 1 118       0 1         122 

GB  S2A         22 55 12   2 111 11         213 

GB  S4       2 6 17 10 3 2 11 4   1     56 

GB  WC0           9       20           29 

GB  WD           4       14           18 

JD  S2A       7 81 347 73 10   10 6 2     202 738 

JD  S2B       4 33 98 20     11 4       20 190 

JD  S3B           2                   2 

JD  S4       3 1 62       2 3       26 97 

JD  WC0       3 16 741 35 22   46 16 7     492 1378 

JD  WCK               6             30 36 

JD  WD         2 68 5 2   2 4 0     325 408 

JS  S4         1 2       1 2   4     10 

JW  S4       9 1 1 2 1   3 1   1     19 

KL  S4       2     3                 5 

LP  S2A           7                   7 

LP  S4       8   21   4       2       35 

MD  S2A           11                   11 

MD  S4           3 1                 4 

MD  WC0           32                   32 

MD  WCK           20 3                 23 

MD  WDK           2                   2 

OL  S2A   5     52 34 13 13 35     105   15   272 

OL  S4 1 7   1 19 17 6 5 6   5 26 1     94 

OL  WB0                       1       1 

OL  WB1           25           54       79 

OL  WC0         6 13 11   14   8 40       92 

OL  WD         1 11 3   3   3 34       55 

OS  S2A 3 43       8 19   3             76 

OS  S4   17   6 9 23 4 1 1 4           65 

OS  WC0   47       6 7     1           61 
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OS  WD   15       1 3     1           20 

PL  S4               3       4       7 

SO  S2A 959 427 169 266 606 144 42 97 25 3 4       150 2892 

SO  S2B       24 41 54 2   11   2         134 

SO  S4 205 224 1 42 63 26 3 21 7   2       7 601 

SO  WA0               1               1 

SO  WAK               0               0 

SO  WB0       14       9               23 

SO  WBK 0 17   1 1     0               19 

SO  WC0       556 10 607 43 81 162 12 21       203 1695 

SO  WCK 583 594 125 464 418 86 3 213 25           75 2586 

SO  WD 1     17   88 2 4 8   3       70 193 

SO  WDK 25 41 3 20 28 8   5 1           40 171 

SW  S2A 4 5   2 10 32 87   1 3 6 2     43 195 

SW  S2B       2 8 8 27       2   1     48 

SW  S4 2     1 1 2 0     1 1       22 30 

SW  WC0         10 27 80 2   4 6 4     110 243 

SW  WCK           0 6               60 66 

SW  WD           0 17               10 27 

SW  WDK                             40 40 

WZ  S4             1 1       5       7 

  Sum: 1813 1528 302 1599 
161

3 4048 756 926 369 891 181 286 10 15 1978 16315 
 

III.2. ZRYWKA DREWNA I POZOSTAŁE PRACE 
ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LASU 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 
(M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

ZM, ZM-H, ZM-P, POZ-P/ 

ZRYWKA, PRZERYWKA, TRANS.DEF, 
SZAC-POZ, SOPG, POZ-POZ 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie 
określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany 
stawki obowiązującej w rozliczeniach.  
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 
odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów.   
W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 
Masę drewna do zerwania w tej części zamówienia prezentuje poniższa tabela: 
 

Grupa 
czynności 

Czynność 
Masa 
(m3) 

ZM 

ZRYWKA 

9473 

ZM-H 5052 

ZM-P 1790 

Razem: 16315 

 
Zrywka drewna obejmuje: 
1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub szczap, 
osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy 
usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania, 
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3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 
4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 
5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg leśnych, 

rowów, koryt rzek i potoków. 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 
2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 
pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 
uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 
obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 
5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i górna, 

powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, 
dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach 
pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się 
oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach 
na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy 
pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość 
stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 
powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) średnica zastosowanych legarów powinna odpowiadać średnicy składowanego sortymentu, 
8) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej 

niż 5 dni od dnia odbiórki, 
9) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki, 
Zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 
W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji związanej z opóźnieniami 
w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą 
pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta 
przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach: 
Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 

Adres leśny 
Nr 
pakietu 

Gr 
czynności 

Odl. 
zrywki W 

Odl. 
zrywki S 

Strefa 
zryw. W0I 

W0
L S2I S2L 

S3
I 

S4
I 

S4
L WK Sum: 

16-20-2-09-117   -x   -
00 

6                IIIB     3500 3500 1 
  20 3 73   2 25 12 135 

          Sum:   20 3 73   2 25 12 135 

                              

16-20-2-09-      -    -   6                PR       1500 1500 2 357   103     20   245 725 

16-20-2-09-      -    -   6                PTP            160 7 45 11         223 

16-20-2-09-      -    -   6                PTW                30 10         40 

16-20-2-09-47    -g   -00 6                TWP                140 6     7   153 

          Sum: 517 7 318 27   20 7 245 1141 

                              

16-20-2-09-47    -j   -00 6                DRZEW    1300 1300 2     1 1     8   10 

16-20-2-09-72    -p   -00 6                IIIAU          
    211 21   

14
5 11 231 619 

          Sum: 
    212 22   

14
5 19 231 629 

                              

16-20-2-09-72    -b   -02 6                IB       1200 1200 1     63 14   58 3 273 411 

          Sum:     63 14   58 3 273 411 
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16-20-2-08-101   -h   -
00 

6                TPN      1100 1100 2 
4 6 3 7 2   2   24 

16-20-2-08-109   -c   -
00 

6                IIIB           
28 15 10 65   2 7   127 

16-20-2-08-109   -d   -
00 

6                IID            
38 19 10 14   3 9   93 

16-20-2-09-56    -a   -00 6                DRZEW                    2 10 3 15 

16-20-2-09-72    -m   -
00 

6                TPP            
    6         14 20 

16-20-2-09-79    -a   -00 6                TWP                55       7   62 

          Sum: 70 40 84 86 2 7 35 17 341 

                              

16-20-2-08-109   -b   -
00 

6                IIIB     1000 1000 2 
12 36 18 66     10   142 

16-20-2-09-72    -b   -01 6                IB                 20 8   21 3 104 156 

          Sum: 12 36 38 74   21 13 104 298 

                              

16-20-2-09-80    -a   -00 6                IIIA     400 900 1     36 15   8 18 310 387 

          Sum:     36 15   8 18 310 387 

16-20-2-08-114   -m   -
00 

6                TPP      900   2 
    9 16   3 3 39 70 

16-20-2-08-20    -b   -00 6                IIIB           6 77 4 152   2 18   259 

16-20-2-09-56    -b   -00 6                DRZEW                      6 2 8 

          Sum: 6 77 13 168   5 27 41 337 

                              

16-20-2-08-113   -b   -
00 

6                TPN      800 800 2 
176 175 42 51   5 9   458 

16-20-2-08-21    -b   -00 6                IVD            39 192 17 225   1 28   502 

16-20-2-08-27    -j   -00 6                TPP            5 15 5 30     7   62 

          Sum: 220 382 64 306   6 44   1022 

                              

16-20-2-08-114   -i   -00 6                IIIB     700 700 2 100 3 28 8   7 6   152 

          Sum: 100 3 28 8   7 6   152 

16-20-2-09-80    -d   -00 6                IIIAU        1 
    314 4   

18
7 4 122 631 

16-20-2-09-85    -d   -00 6                TPP            1   79     6   130 216 

          Sum: 
1   393 4   

19
3 4 252 847 

                              

16-20-2-08-114   -h   -
00 

6                IVD      600 600 2 
196 13 132 8   16 9   374 

16-20-2-08-31    -h   -00 6                TWP                  15         15 

16-20-2-09-70    -l   -00 6                TWP                  40     5   45 

16-20-2-09-73    -c   -00 6                IIIAU              101 2   50 9 51 213 

          Sum: 196 13 233 65   66 23 51 647 

                              

16-20-2-08-100   -b   -
00 

6                IVD      500 500 2 
173 26 129 28   33 9   398 

16-20-2-08-18    -d   -00 6                TPP                11 4     1 15 31 

16-20-2-08-27    -k   -00 6                TPP              5   20     3   28 

16-20-2-08-31    -b   -00 6                IVD            5 223 12 267     47   554 

16-20-2-08-34    -a   -00 6                IIIB             12 108 42   10 20 393 585 

16-20-2-09-79    -h   -00 6                IB             11 129 4 105     37   286 

          Sum: 
189 395 264 466   43 

11
7 408 1882 

16-20-2-08-32    -g   -00 6                TPP          1     17         30 47 
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16-20-2-09-80    -h   -00 6                TPP                10       1 30 41 

          Sum:     27       1 60 88 

16-20-2-09-79    -d   -00 6                TPP      700   1   29   294     21   344 

          Sum:   29   294     21   344 

                              

16-20-2-08-      -    -   6                PR       400 400 2 623   175 10   30 5   843 

16-20-2-08-      -    -   6                PTP            70   50 5   2 5   132 

16-20-2-08-      -    -   6                PTW                12     3     15 

16-20-2-08-102   -a   -
00 

6                IVD            
70 2 30 5   6 2   115 

16-20-2-08-112   -k   -
00 

6                TPP            
125 50 35 47     16   273 

16-20-2-08-23    -f   -00 6                TPP            154 29 193 31     12   419 

16-20-2-08-31    -a   -00 6                IVD            20 28 13 29   3 14   107 

16-20-2-08-39    -i   -00 6                IVD            209 12 75 24   10 26 33 389 

          Sum: 
127

1 121 583 151   54 80 33 2293 

16-20-2-08-10    -d   -00 6                TWP          1     350 13         363 

16-20-2-09-124   -m   -
00 

6                TPP            
    4       1 5 10 

16-20-2-09-84    -b   -00 6                IIIB               51 7   18 4 186 266 

          Sum:     405 20   18 5 191 639 

                              

16-20-2-08-103   -d   -
00 

6                TWP      300 300 3 
    10 10         20 

16-20-2-09-68    -c   -00 6                TWP                303 10     2   315 

          Sum:     313 20     2   335 

16-20-2-08-111   -h   -
00 

6                IIIB         2 
170 34 37 80   7 15 26 369 

16-20-2-08-114   -b   -
00 

6                IVD            
237 22 106 28   7 16   416 

16-20-2-08-22    -f   -00 6                TPP            10   5 7     3   25 

16-20-2-08-24    -j   -00 6                TWP                45 30         75 

16-20-2-08-24    -l   -00 6                TPP            12   100 40         152 

16-20-2-08-27    -h   -00 6                IIIB           107 21 44 35   5 13 13 238 

16-20-2-08-39    -j   -00 6                IID            26 27 24 37   2 13   129 

16-20-2-08-5     -c   -99 6                IID            140   49 30   6 3   228 

16-20-2-08-5     -d   -00 6                IID            51   17     1 2   71 

16-20-2-08-8     -h   -99 6                TPP              72 50 56     15   193 

16-20-2-08-9     -d   -00 6                TWP                5 1         6 

          Sum: 753 176 482 344   28 80 39 1902 

16-20-2-09-68    -m   -
00 

6                IIIA         1 
29   9 1     1 6 46 

16-20-2-09-79    -j   -00 6                IVDU           28   8 25     7 6 74 

16-20-2-09-80    -f   -00 6                TPP                15     5 1 21 42 

16-20-2-09-80    -g   -00 6                IIA                11 14     4 35 64 

16-20-2-09-83    -c   -00 6                IID            92   53 6   17 3 12 183 

16-20-2-09-84    -a   -00 6                IIIB           93   44 45   3 14 25 224 

16-20-2-09-84    -f   -00 6                TPP                20     3 3 50 76 

          Sum: 242   160 91   28 33 155 709 
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16-20-2-08-111   -i   -00 6                IIIB     200 200 2 249 32 56 104   7 28 49 525 

16-20-2-08-23    -g   -00 6                IVA            30 12 11 8   3 10   74 

16-20-2-08-29    -a   -00 6                IVD            9 30 1 29   0 8   77 

          Sum: 288 74 68 141   10 46 49 676 

16-20-2-08-6     -a   -00 6                TPP          1     95     3   75 173 

16-20-2-08-7     -a   -00 6                TPP                94     1   98 193 

16-20-2-08-8     -g   -00 6                TPP                70 3       30 103 

16-20-2-09-50    -h   -00 6                DRZEW                    1 1   2 

16-20-2-09-71    -d   -00 6                IVD            51   21     1 1 11 85 

16-20-2-09-85    -f   -00 6                TPP                90 5   3 4 210 312 

16-20-2-09-85    -h   -00 6                TPP                15 8   1 2 40 66 

          Sum: 51   385 16   10 8 464 934 

                              

16-20-2-08-37    -f   -00 6                IVD      100 100 2 15 7 7 19     4   52 

          Sum: 15 7 7 19     4   52 

16-20-2-09-59    -a   -00 6                DRZEW        1     3     1 2   6 

16-20-2-09-78    -i   -00 6                IIIB           69   26 2   2 1 8 108 

          Sum: 69   29 2   3 3 8 114 

                              

          Sum: 
400

0 
138

0 
420

8 
242

6 2 
73
2 

62
4 

294
3 16315 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub grupa sortymentów Ilość przewidziana do 

odsortowania 

S2B igl. 372 

S2B lisć. 410 

Przerywka oraz transport drewna podefraudacyjnego 

Przerywka 

1. Prace obejmują: 
- załadunek drewna stosowego na środek zrywkowy lub podczepienie dłużyc, 
- transport drewna od miejsca jego złożenia w do miejsca wskazanego  przez 
  administrację leśnictwa  tak aby  umożliwić jego wywóz z lasu. 
- rozładunek ( odczepienie) drewna. 
- ułożenie drewna średniowymiarowego w stosy o wys. 1m z nadmiarem 5%  lub  mygłowanie 
drewna wielkowymiarowego. 
 
Wykonawca wykonuje przy użyciu własnego sprzętu i materiałów. 

2. Rozliczenie płatności za prace wykonane z zakresu przerywki drewna będzie następować na podstawie 
rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, określonych ilością metrów 
sześciennych  przerwanego  drewna i odległości przerywki którym odpowiadają roboczogodziny 
określone  w „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” dla odpowiedniego sortymentu w I stopniu 
trudności, sposobie zagospodarowania zrębowym. 
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3. Przerywka nie jest czynnością obligatoryjną, lecz wykonywaną w miarę potrzeb, wynikających głównie 
z warunków pogodowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt  zwiększających lub zmniejszających. 
Korekty zwiększające zostaną dokonane w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. 
Wyszczególnienie drewna do przerywki, terminy realizacji i kolejność wykonywania zadania  
Zamawiający każdorazowo będzie określał w Zleceniu stanowiącym wydruk z rejestratora Leśniczego. 
Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku 
zmniejszenia bądź niewykonania zamówienia. 
 

Transport drewna podefraudacyjnego 
Prace obejmują: 
- załadunek drewna stosowego na środek zrywkowy lub podczepienie dłużyc, 
- transport drewna od miejsca jego złożenia w do miejsca wskazanego  przez administrację leśnictwa 
(osada służbowa lub posesja innej osoby  zobowiązanej do zabezpieczenia drewna jako dowodu w 
sprawie. 
- rozładunek ( odczepienie) drewna. 
- ułożenie drewna średniowymiarowego w stosy, tak aby umożliwiało to jego pomiar  lub  mygłowanie 
drewna wielkowymiarowego. 
Wykonawca wykonuje przy użyciu własnego sprzętu i materiałów. 
2.Rozliczenie płatności za prace wykonane z zakresu transportu drewna będzie  następować na podstawie 
rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę, określonych ilością metrów 
sześciennych  przetransportowanego  drewna i odległości transportu, którym odpowiadają roboczogodziny 
określone w „Katalogu norm czasu dla prac leśnych” dla odpowiedniego sortymentu. 
Dla drewna ujawnionego  w lesie  i transportowanego na składnice leśne jak przy zrywce. Dla drewna 
ujawnionego u sprawcy  jako przemieszczanie drewna na dalsze odległości.  
3.Przerywka nie jest czynnością obligatoryjną, lecz wykonywaną w miarę potrzeb. 
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt  zwiększających lub zmniejszających. 
Korekty zwiększające zostaną dokonane w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do świadczenia zamówienia  w godzinach 
wieczornych, nocnych lub wczesnorannych. 

Ilość drewna przewidziana do przerywki i transportu drewna podefraudacyjnego [m3]. 

Leśnictwo 
Przerywka 

[m3] 

Transport drewna 

podefraudacyjnego 

[m3] 

Trzemosna 

i 

Łuczewnica 

400 4 

razem: 400 4 

Pomoc przy szacunkach brakarskich 

1. Czynność polega na oznaczeniu drzew granicznych farbą a następnie na pomiarze średnicomierzem 
pierśnic  wszystkich drzew do usunięcia a dla części z nich  także wysokości wysokościomierzem. 
Drzewa do usunięcia zaznacza się farbą w aerozolu. Dane z pomiaru zapisuje się w raptularzu terenowym. 
W przypadku trzebieży i rębni I gdzie szacunek może być wykonywany metodą porównawczą – pomoc przy 
szacunkach będzie polegała tylko na oznaczeniu granic i drzew przeznaczonych do usunięcia                        ( 
bez pomiaru). 
Zespół składa się z trzech osób: 
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- pracownika nadleśnictwa, który decyduje o wyznaczeniu drzewa i zapisuje dane  
- dwóch pracowników wykonawcy – zaznaczający drzewa i dokonujący pomiarów. 
Szacunki brakarskie wykonuje się na powierzchni zredukowanej do cięcia. 
2. rozliczenie płatności za prace wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach będzie następować na 
podstawie rzeczywistych wielkości zadań zrealizowanych przez Wykonawcę  tj. za ilość hektarów 
przeliczonych na roboczogodziny wg ustalonej normy zakładowej w zależności od  kategorii cięć.  
- zręby – 3 rbh /ha 
Rozliczenie będzie odbywać się na podstawie zestawienia wykonanych prac sporządzonych przez 
administrację terenową w rejestratorze leśniczego przesłanego do SILP i wygenerowanym na tej podstawie 
protokole odbioru robót. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających  lub zwiększających jak 
również wstrzymania wykonania czynności. 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała sukcesywnie z upływem czasu i ma się zakończyć do 
31 grudnia 2020r. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówienia po tym terminie. 
Wyszczególnienie, lokalizacja i kolejność wykonywania przedmiotu zamówienia będzie określana                 
w zleceniach wystawianych przez upoważnionych pracowników ALP. 
Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń do Zamawiającego w przypadku zmniejszenia przedmiotu 
zamówienia. 
4. Nadzór nad pracami pełni Wykonawca. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wywiązania się z 
przyjętych obowiązków oraz wstrzymać prace w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiście 
odpowiedzialność ze ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, wskutek 
niewłaściwego działania wykonawcy, lub zatrudnionych przez niego pracowników  i podwykonawców. 
Ilość godzin na pomoc przy szacunkach w poszczególnych leśnictwach 

Leśnictwo 
Ilość godzin 

[H] 

Trzemosna 

i 

Łuczewnica 

351 

razem: 351 

 

Ścinka wraz z obalaniem drzew pilarką w warunkach nizinnych (SOPN) 
Ścinkę wraz z obalaniem drzew bez wyrobienia sortymentów .            
W skład czynności w tym przypadku wchodzą: 

a) przygotowanie stanowiska do ścinki z ewentualnym okorowaniem pnia w miejscu cięcia; 
b) ścięcie i obalenie drzewa w założonym kierunku; 
c) ewentualna przerzynka pnia i przemieszczenie jego fragmentów, tak by nie tarasowały ścieżki. 

Prace te będą wykonywane w okresie wczesno-wiosennym przed początkiem sezonu turystycznego lub po 
silnie wiejących wiatrach w ciągu roku na Zlecenie leśniczego. Do ścięcia zaplanowano: 

Leśnictwo 
Ilość drewna 

[m3] 

Trzemosna 

i 

Łuczewnica 

10 
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razem: 10 

 
PROCEDURA ODBIORU 
Procedura odbioru będzie polegać na weryfikacji prawidłowości wykonania prac zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia oraz pomiar masy ściętych drzew. Jednostką rozliczeniową jest m3. 

 

Pozostałe prace mechaniczne z pozyskania drewna (POZ-POZ) 

Są to prace dodatkowe mechaniczne z użytkowania lasu nie ujęte w katalogach norm czasu pracy, których 

nie można przewidzieć na etapie planowania. 

Zamawiający planuje ilość pozostałych godzin z pozyskania wg Leśnictw: 

Leśnictwo 
Ilość godzin 

[h] 

Trzemosna 

i 

Łuczewnica 

10 

razem: 10 

 

III.3. POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

III.3.a  – sztuka (SZT.) 

III.3.b – metr przestrzenny (M3P) 

UBOCP/ 

POZ.CHOIN, 

POZ-STROI 

 
3.1. Pozyskanie choinek  
1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek, 
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, [odległość 

przykładowa, należy dostosować do lokalnych warunków Nadleśnictwa] 
3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 
 
Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 25 szt.  
Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do miejsca 
składowania. 
 
3.2. Pozyskanie stroiszu 
1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć pielęgnacyjnych 

i rębnych wg wskazań leśniczego, 
2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km, ułożenie 

pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m. 
 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 2 M3P. 
Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu 
oraz w zależności od zainteresowania nabywców w pozostałych miesiącach. 
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PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi 
przez leśniczego w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany 
po upływie 1 dnia od jego ułożenia.  

 


