Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

Zatacznik nr 1B. V do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC V - Gospodarka leéna w Obrebie Szczecno (leénictwo Marzysz i Radomice)

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
1.1 RECZNE MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ/ CA-MELIO (dla: WPOD-

. . . o ; 33N, WPOD-63N, WPOD-62N,
(jedn. rozliczeniowa - HA z dokfadnoscig do dwdch WPOD>63N)

miejsc po przecinku, czynnos$c¢ zbiorcza CA-MELIO)

Reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu krzewéw,
drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie miodego pokolenia lasu oraz
wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie
na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci
2i3 10,66
razem 10,66

UWAGI: Sposdéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudniern w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania - caty rok 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2 MECHANICZNE MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ/ROZDR-PP
(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku)

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki), pozostajacych na powierzchni
roboczej krzewow, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu drewna,
utrudniajacych wprowadzenia mtodego pokolenia lasu

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogq mieé dtugosci wiekszej niz 30 cm.

UWAGA: Sposob wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych przedstawiono w ponizszej
tabeli
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stopien trudnosci wg
katalogu Tlos¢ [HA]
pracochtonnosci
1 23,41
2 10,62
razem 34,03

Przewidywany okres wykonania - caty rok 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.3 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-ZRB, POPR/WYK-TALOK,

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig_do POP-TAL

dwdch miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy i ich poprawienie pod poprawki (w miejscu wczesniej wykonanych talerzy)
poprzez zdarcie pokrywy na powierzchni 40x40 cm, usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze
zdartej pokrywy gleby — w wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich talerzy) okreslonej w
zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci
czynnosé wg katalogu Ilo$¢ (TSZT)
pracochtonnosci
POP-TAL 3 0,20
WYK-TAL40 2 1,90
Razem 2,10

Przewidywany okres wykonania to: okres wiosenny (marzec-kwiecien) oraz okres jesienny (wrzesien-
pazdziernik) roku 2020.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych
niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy pomocy dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilo$¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych zostanie odniesiona do
catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni probnych
- na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do
wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku
mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

1.4 MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-ZL0OZ, ODN-GLEB,
/CA-ORKA(dla: WYK-
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PA5CZ, WYK-PASCZ, WYK-

(jedn. Rozliczeniowa - hektar (HA) z doktadnoscig do dwoéch POGCZ)

miejsc po przecinku, czynnosc¢ zbiorcza CA-ORKA)

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm . Odlegtos¢ pomiedzy
bruzdami powinna wynosi¢ od ok. 1,3 m do 1,5 m (+/-10 cm) . Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajgcego przygotowania gleby ptug musi by¢
zagregowany z pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokosé minimum 30
cm - nie dotyczy przygotowania gleby wykonywanego pod okapem drzewostanu. Zabieg nalezy wykonac
przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga typu LPZ zgodnie z dyspozycjq zawartg w zleceniu na
wykonanie przygotowania gleby na konkretnej powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci powierzchnia

grupa czynnosci wg katalogu zredukowana

pracochtonnosci zabiegu[HA]
ODN-ZtOZ 2 1,42
ODN-GLEB 1 19,02
ODN-POR 3 10,43
Razem 30,87

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie Srodek
bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.5 MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWALKOW | ODN-ZRB/CA-FREZ (dla: WYK-

(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z FRECZ)

doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku,
czynnos¢ zbiorcza CA-FREZ)

Mechaniczne wykonanie rabatowatkéw poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci minimum 20 cm i usypanie
watka o wysokosci minimum 30 cm. Odlegto$¢ pomiedzy watkami powinna wynosi¢ od ok. 1,4 m do 1,5
m (+/- 10 cm). Zabieg nalezy wykonac przy pomocy ptugo-frezarki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci powierzchnia
grupa czynnosci wg katalogu zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]
ODN-ZRB 2 2,62
Razem 2,62
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Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania rabatowatkdéw z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci pomiedzy rabatowatkami
przyjety zostanie wierzchotek rabatowatka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie
obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

1.6 SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO ODN-ZLOZ, ODN-ZRB, ODN-IIP,
POKOLENIA LASU POPR/SADZ-WM, SAD-B<300,

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoécia do SIS, Ho ity Xetsedl

dwdch miejsc po przecinku (TSZT)

3.1. Sadzenie w jamke

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu (w koniecznych przypadkach
rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dofu i
zadotowanie) oraz ich roztadunek

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki topatq,
5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywaé ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowgq,

4)  po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

5) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

3.2. Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (z , brytkq)
W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym sadzenie obejmuje:

a) dowdz sadzonek ze szkotki kontenerowej w Sukowie do miejsca przechowywania lub bezposrednio
na miejsce sadzenia oraz z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia. W czasie przewozu
sadzonki muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed przesychaniem

b) doniesienie sadzonek do miejsca;

c) wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkosci brytki z jaka dostarczona
zostata sadzonka (200 lub 300 cm?3) badz innym narzedziem (np. szpadlem) gwarantujgcym
prawidtowe posadzenie sadzonki w przypadku trudnych warunkéw glebowych (gleby sypkie, gleby
kamieniste, itp.);

d) sadzenie w jamke oraz staranne ubicie gleby wokot sadzonek.

W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym konieczne jest doktadne spasowanie jamek
do brytek z jakimi wysadzane sg sadzonki, tak aby zapewni¢ korzeniom wtasciwy kontakt z gleba oraz
wykluczy¢ powstawanie w glebie tzw. przestworéw powietrznych.

Przy sadzeniu nalezy zachowaé¢ wymagang wiezbe sadzenia wynikajacq z przygotowania gleby i normy
ilosciowej sadzonek na hektar obowigzujgcej w Nadlesnictwie Daleszyce, oraz szczego6towych zapiséw w
zleceniu na wykonanie robot.

Sadzenie moze by¢ wykonywane zaréwno w terminie wiosennym, jak i jesiennym.

Uwaga:
Z uwagi na fundamentalne znaczenie dla udatnosci wykonywanych sadzen faktu czy uzyte do tego celu

sadzonki w trakcie wszystkich w/w operacji wchodzacych w zakres sadzenia zachowaty odpowiednig
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wilgotnos¢ (czy nie ulegty przesuszeniu — nawet przejsciowemu - systemy korzeniowe sadzonek (odkryte,
badz w brytce)) przypomina sie o odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym zakresie za powierzony materiat
sadzeniowy. Jezeli w momencie przekazywania Wykonawcy materiat sadzeniowy wykazuje objawy
przesuszenia systemow korzeniowych (takze czes$ciowe), Wykonawca ma obowigzek wstrzymac sie od ich
przyjecia z jednoczesnym powiadomieniem o zaistniatym fakcie Le$niczego lesnictwa, w ktdérym
zakwestionowane sadzonki majg by¢ uzyte. Jednoczesnie sadzonki przejete przez Wykonawce na kazdym
etapie procesu sadzenia podlega¢ beda wnikliwym kontrolom ze strony Nadlesnictwa w zakresie
utrzymania wtasciwego rezimu wilgotnosciowego systeméw korzeniowych.

W zakres prac odnowieniowych wchodzi takze zwrot na szkoétke kontenerowg opakowan po sadzonkach.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszych zestawieniach:

a) sadzenie sadzonek jednorocznych i wielolatek

kod czynnosci | stopien trudnosci | ilos¢ (tys. szt.)
1 37,42
SADZ-WM
2 6,87
SAD-B<150 1 198,30
1 44,60
SAD-B<300
2 12,16
Razem 299,35

a) dotowanie sadzonek lisciastych wielolatek

kod czynnosci | stopien trudnosci | ilos¢ (tys. szt.)

DOL-2L* 1 33,49

Razem 33,49

*- koszt wykonania czynnosci zawiera sie w koszcie sadzenia sadzonek przewidzianych do dotowania

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zgodnie z pkt. 3.1), 3.2) zostang
okreslone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik 2020 roku z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i listopadzie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia (siewu) z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.), na ktdérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek przy pomocy dalmierza lub tasmy
mierniczej. Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zamierzonej powierzchni, na ktérej
wprowadzono poszczegodlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegolnych gatunkdw na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy

5
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jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni probnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek
od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdore zostang policzone
posztucznie.

1.7 PIELEGNOWANIE GLEBY

(jedn. rozliczeniowa: HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku)

PIEL/KOSZ-CHN

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej, krzewdw,
krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez wykaszanie
(np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbednej
na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej
sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste
w trakcie zabiegu musza zostac catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢ odsunieta na odlegtosé
wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie
okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez Lesniczego. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie
okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg

katalogu pracochtonnosci ez ZEbEg [

2 34,52
3 24,94
4 4,28
Razem 63,74

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien roku 2020 z mozliwoscig zlecenia czesci prac
w maju, wrzesniu, pazdzierniku, listopadzie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.8 Czyszczenia wczesne w uprawach
, , CW/CW-SZTIL, CW-
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch miejsc po SZTM
przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuja:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtowny lub
domieszki pozadane,

2) tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,

4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewdw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych;

6) formowanie koron debdw i bukdow.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:
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stopien trudnosci wg powierzchnia zabiegu
katalogu pracochtonnosci [ha]
1 8,49
2 6,35
Razem 14,84

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku (mozliwe odstepstwa od tej zasady -
szczegdlnie w przypadku upraw jodtowych).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnosci i zlecenia
oraz dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejagcych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.9 Czyszczenia p6zne
_ ) ) L CP/CP-NAT1, CP-SZTIL1, CP-
(jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do SZTIL2, CP-SZTM1, CP-SZTM2

dwdéch miejsc po przecinku)

Czyszczenia pozne obejmujq:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostéw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i bukowych)
4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢é wykonywany z mysla o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika lub hamowanie
wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakosci,
stanowiacych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i
bukowych nalezy rozumiec¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych.
Nie nalezy usuwaé¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczego6lng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumiacych
wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozadanych
ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy
zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w
sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl, obok szerszych drdg, linii
energetycznych w celu wytworzenia ekotonow - stref przejsciowych, nalezy wykona¢ silniejsze
przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora
lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu cigcia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek rosnacych
na uprawie w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku
dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych drzew
bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazowkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU III.
POZYSKANIE DREWNA.
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia zabiegu
katalogu pracochtonnosci [ha]
2 2,80
3 6,70
Razem 9,50

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku (mozliwe odstepstwa od tej zasady -
szczegdblnie w przypadku mtodnikéw jodtowych).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac wykonania zabiegu nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego
realizacji z opisem czynnosci i zlecenia oraz pomiaru powierzchni, zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

Odbidr prac wyrdbki grubizny nastgpi zgodnie z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.

I1.10 NASIENNICTWO LESNE - ZBIOR SZYSZEK SOSNOWYCH W N-ZSGOSP/ZB.SZ-GDN
DRZEWOSTANACH NASIENNYCH
(jedn. rozliczeniowa - kilogram okreslony z doktadnosciag do
dwadch miejsc po przecinku (KG)

Realizacja zadania obejmuje:
1. dojazd na powierzchnie roboczg potozong na terenie nadlesnictwa,
2. zbidr szyszek sosnowych z gatezi uprzednio Scietych drzew
3. dostarczenie zebranych szyszek do przechowalni nasion w Sukowie.

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa planowana ilos¢ planowany okres
objetego zbiorem | zbioru [KG] dokonania zbioru
SO 780 I-1I lub XI-XII.2020
razem: 780

UWAGI:

Zebrane szyszki powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez owady i wolne
od zanieczyszczen.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz zwazenie zebranych szyszek sosnowych. Szyszki bedg odbierane pod katem jakosSciowym i
iloSciowym przez Kierownika przechowalni. Masa dostarczonych do przechowalni szyszek bedzie
pomniejszona o odsortowane zanieczyszczenia oraz szyszki uszkodzone mechaniczne, uszkodzone przez
owady i zagrzybione.

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
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I1.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH DLA O-BUDKIN, O-SCHRONN/ ZAW-
PTAKOW I SCHRONOW DLA NIETOPERZY BUD, ZAW-SCHRO

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw oraz schrondéw dla nietoperzy na wysokosci 4 m w kierunku
potudniowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leSnictwa w miejscach wskazanych przez administracje
lesnictwa w ilosci 30 szt. budek legowych dla ptakow i 10 sztuk schronéw dla nietoperzy (razem
40 szt.). Prace te obejmujg rowniez dowdz budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki i
schrony zostang zakupione przez Zamawiajacego, pozostate materiaty i sprzet konieczne do wykonania
zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki i schrony powinny by¢ zawieszone w sposéb trwaty,
uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania czynnikdéw atmosferycznych (silne
wiatry, opady $niegu itp.). Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek oraz schrondéw i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/CZYSZ-BUD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 260 szt. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w
porozumieniu z administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy
dostarczy¢ do kancelarii leSnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS/SZUK-OWAD
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Przeszukanie Scioty i gleby do gtebokosci 15 cm pod drzewami probnymi oraz pni tych drzew od szyi
korzeniowej do wysokosci 1,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwan larw, poczwarek i kokonow
owadow do dostarczonych przez administracje lesnictwa opakowan i przekazanie ich administracji
lesnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
statym nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 25 szt.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.4 POSZUKIWANIA SZKODNIKOW KORZENI W GLEBIE O-PROGNG/SZUK-PEDR

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Przeszukanie gleby w dotach do gtebokosci 50 cm na powierzchniach o wymiarach 1 x 0,5 m, zebranie
znalezionych w trakcie poszukiwan larw szkodliwych owadéw do dostarczonych przez administracje
lesnictwa opakowan i przekazanie ich administracji lesnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach
wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej statym nadzorem. Ilos¢ dotdw kontrolnych, na
ktérych prowadzone bedg poszukiwania wynosi 211 szt. Zabieg planowany do realizacji w miesigcu
sierpniu lub wrzesniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci dotéw kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.5 MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEéNYCH_PRZED
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZALOZENIE
PAKUL NA PACZEK WIERZCHOLKOWY 0-ZGRYZM/ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetny w sposob umozliwiajacy ich utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczonych
zostanie 70% rosnacych na uprawie drzewek gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuty lub wetna zostang
zakupione oraz dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie
ustugi. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania na powierzchni 2,35
HA w jodle (szacowana ilos¢ materiatu do wykonania zabiegu - 14,10 KG). Zabieg planowany do
realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp.

I1.6 ZDJECIE PAKUL Z PACZKOW WIERZCHOLKOWYCH 0-ZGRYZM/ZDE-UPAK
ZABEZPIECZONYCH DRZEWEK

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.)

Zdjecie z peddw wierzchotkowych uprzednio natozonej wetny owczej aby umozliwi¢ paczkom
wierzchotkowym poprawny wzrost i rozwéj. Wetne nalezy zdjac ze wszystkich uprzednio zabezpieczonych
drzewek na uprawie. Zabieg zaplanowano do wykonania na powierzchni 2,35 HA i bedzie wykonywany
wiosng (marzec, kwiecien) 2020 roku przed rozwojem paczkéw wierzchotkowych drzewek.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu doktadnej lustracji danej uprawy lesnej, ktéra uprzednio byta zabezpieczona wetng owcza.

I1.7 CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH PRZED
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
SMAROWANIE REPELENTAMI 0-ZGRYZC/ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

Smarowanie buka od szyi korzeniowej poprzez ped gtéwny do paczka szczytowego Zabezpieczone
zostanie 100 % rosnacych na uprawie drzewek. Repelent zostanie zakupiony oraz dostarczony kosztem i
staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie ustugi. Szacowana masa repelentu do
wykonania zabiegu wynosi 464,50 kg. Zabezpieczenie upraw opisywang metoda zostato zaplanowane do
wykonania na powierzchni 46,22 ha. Wykonawca jest zobligowany, przed zakupem repelentu, do
konsultacji z nadlesnictwem odnoscie jego rodzaju. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach
pazdzierniku i listopadzie 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.
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I1.8 WYKLADANIE PULAPEK FEROMONOWYCH NA O-ZWWTORF/PUL-WT
SZKODNIKI WTORNE

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Wytozenie putapek feromonowych skrzyniowo-szczelinowych do bezobstugowego odiowu kornikéw
metoda ,,na mokro” w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa. Wytozenie putapek polega na
przewiezieniu putapek bez ich uszkodzenia wraz z drewnianymi palikami z kancelarii le$nictwa do miejsca
docelowego w drzewostanie i ich montaz. Montaz putapek polega na umieszczeniu w podfozu pionowo w
sposOb stabilny drewnianego palika i przymocowaniu do niego putapki bezobstugowej do odtowu
kornikow. Wytozenie putapek bedzie odbywaé sie pod statym nadzorem administracji lesSnictwa. Ilos¢
putapek skrzyniowo-szczelinowych do wywieszenia wynosi 2 szt. Czynno$¢ jest przewidziana do
wykonania w kwietniu lub w maju 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych putapek, weryfikacje zgodnosci wykonania
czynnosci z jej opisem i Zleceniem przez administracje lesnictwa.

I1.9 ZWALCZANIE BYJKOWC()W I ZAKORKOW NA O-ZWRYJK/PUL-RYJ
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa — H)

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgzkami wykonanymi z
drewna sosnowego, wkopywanie putapek na smolika itp.) wg wskazan administracji lesnictwa oraz
utrzymanie ich w sprawnosci (korowanie i wymiana watkéw, wymiana krazkéw, poprawianie ksztattu Scian
dotkow itp.).

Zaplanowano 16,30 H na wyktadanie putapek na ryjkowce: 163 szt. Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach od kwietnia do wrzesnia 2019r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje ilosci putapek i zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem.

I1.10 SPALANIE GALEZI Z KORON DRZEW ZASIEDLONYCH O-SPALGAL/POZ OCHR
PRZEZ SZKODNIKI WTORNE

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H))

Utylizacja gatezi z koron drzew zasiedlonych przez szkodniki wtérne poprzez spalenie obejmuje
wyznaczenia miejsca spalania, ztozenie gatezi w stos zazwyczaj w miejscu Sciecia drzewa zasiedlonego
przez szkodniki (w przypadku duzego zagrozenia pozarowego gatezie nalezy przetransportowac¢ do
spalania w miejsce wyznaczone przez le$niczego) wtdrne oraz spalenie ich. W okresie bezposredniej akcji
przeciwpozarowej w lasach podczas stonecznej, bezdeszczowej pogody, gatezie moga by¢ spalane tylko
w godzinach porannych maksymalnie do godziny 9:00. O fakcie palenia gatezi nalezy informowac
lesniczego, ktéry zobligowany jest poinformowacé PAD w nadlesnictwie. Miejsce spalania gatezi musi by¢
odpowiednio zabezpieczone (okopane) i dozorowane az do wygasniecia ognia.

Zaplanowano 385 H na wykonanie tego zabiegu. Zabieg planowany do realizacji przez wszystkie miesigce
2020r. w zaleznosci od potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
Potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie Protokét Odbioru prac
II.11 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI/SPRZ-LASU

(jedn. rozliczeniowa — m3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez lesniczego, zebranie ich w plastikowe
worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie le$niczego. Oszacowano, ze w
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catym roku zostanie zebrane 60 m3 Smieci. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki (z logotypem LP- zaplanowano minimum 300 szt. i inne materiaty
zakupi Wykonawca swoim kosztem i staraniem, w ramach wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz obmiar ilosci zebranych Smieci przez lesniczego. Potwierdzeniem
zrealizowanej pracy bedzie Protokdét Odbioru wystawiony po wykonaniu czynnosci.

II.12 POZOSTALE PRACE Z OCHRONY LASU 0-POZ/POZ-OCHR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Pozostate prace godzinowe zwigzane z ochrong ekosystemow lesnych, a nie objete katalogiem norm czasu
pracy. Prace reczne rozliczane zgodnie z rzeczywistym rozmiarem pracy. Do prac tych nalezy:
pozyskiwanie materiatow diagnostycznych, usuwanie skutkdow szkdd od czynnikdédw biotycznych i
abiotycznych np. spalanie gatezi koron drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady oraz dziatania
zmierzajace do przeciwdziatania szkodom, nie wymagajgce sprzetu specjalistycznego. Na prace te
zaplanowano 10 H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci ze Zleceniem.
Potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie Protokét Odbioru prac.

I1.13 ZABEZPIECZENIE UPRAW LESNYCH PRZED 0O-GRODZN/GRODZ-SN
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH OGRODZEN Z
SIATKI LESNEJ

(jedn. rozliczeniowa — hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwadch miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw debowych ze wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego miejsc znajdujgcych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 20 km od miejsca
zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa),
krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gtebokos¢ 0,4 do 0,5 m stupkow debowych, na ktdrych rozpieta bedzie siatka. Odlegtosc
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkdéw siatki grodzeniowej. Siatke do stupkow
nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi drut do stupka,
przy czym drut gorny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na
wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie
ziemig. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potgczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie
stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutdow poprzez zaplecenie
ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentow
siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegtos¢ od podtoza do gornej krawedzi siatki wynosita
co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktérych zlokalizowano przetazy).

5) zabezpieczenie naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od stupka na zatamaniach przebiegu
grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkow.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilosci 1
sztuki na kazdg zabezpieczong powierzchnie o ciggtej granicy. O miejscach i rodzaju przejs¢ lub bram
decyduje odpowiedzialny terytorialnie les$niczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.
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Wzér wykonania -przetlaz Wzé6r wykonania- furtka

Wzér wykonania - przetaz 2

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposob, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscig, trwatoscig
oraz szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej uniemozliwiajac jej
przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.
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Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych Wykonawcy
niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej, ktéra w pierwszej kolejnosci bedzie
pochodzi¢ z rozbiodrki starszych ogrodzen, a w dalszej kolejnosci bedzie zakupiona kosztem i staraniem
Zamawiajacego jako materiat nowy. Pozostate materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny do
mocowania i naciggania siatki itp.) Wykonawca zakupi wiasnym kosztem i staraniem, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od wrzesnia do listopada lub w terminie
wczesniejszym w przypadku wystagpienia koniecznosci zwigzanej z presjg jeleniowatych 2020 roku

Zabieg bedzie wykonany w ilosci 40,35 HM w 1 stopniu trudnosci.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych ogrodzen przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.

UWAGAI!

Zabezpieczanie upraw lesnych przed zgryzaniem przez zwierzyne poprzez zamontowanie tymczasowych
ogrodzen z siatki lesnej jest elementem kompleksowej ustugi polegajacej na wykonywaniu czynnosci
zwigzanych z prawidtowym prowadzeniem gospodarki lesnej. Grodzenie niektérych upraw jest
wykonywane niezwtocznie po ich zatozeniu, a niekiedy nawet przed ich zatozeniem jesli istnieje
uzasadnione ryzyko szkoéd w krétkim czasie po zatozeniu uprawy.

I1.14 KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZS/GRODZ-
REM

(jedn. rozliczeniowa - metr)

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 20 km, koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposob zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci.

Zabieg zaplanowano do wykonania w rozmiarze 900 MB. Zabieg planowany jest do wykonania w

miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miare zaistniatych potrzeb.

Konserwacje grodzen zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych
Wykonawcy niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej, ktéra w pierwszej kolejnosci
bedzie pochodzi¢ z rozbidrki starszych ogrodzen, a w dalszej kolejnosci bedzie zakupiona kosztem i
staraniem Zamawiajacego jako materiat nowy. Pozostate materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny
do mocowania i naciggania siatki itp.) Wykonawca zakupi wtasnym kosztem i staraniem, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania zabiegu
ze zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia, zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci w protokole odbioru.

II.15 ROZBIORKA TAM ORAZ ZEREMI BOBROWYCH W O-BOBRY/ROZB-TAMY,
REZERWACIE RADOMICE ROZB-ZERM

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Sukcesywne rozbieranie tam i zeremi wytwarzanych przez bobry. Ich dziatalno$¢ doprowadzita do zalania
rezerwatu i wypady chronionego cisa. Praca te bedzie realizowana na podstawie decyzji Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w okresach w ciagu roku tam ustalonych, na podstawie zlecenia
lesniczego. Tamy i zeremia nalezy rozbiera¢ recznie i powtarzac te czynnosci w zaleznosci od potrzeb. Na
te prace przewidziano 375 H w lesnictwie Radomice.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w
Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

11.16 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE P-POiAR, P-PATRP/PATR-LAS,
RECZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY | DOG.POZAR
P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, udziatu w pieszych patrolach
przeciwpozarowych itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano w sumie 30 H z czego na
patrolowanie piesze 10 H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktorych beda one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedgq w okresie od
marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.17 PORZADKOWANIE PASOW PRZECIWPOZAROWYCH P-PORZ/PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa- hektar podawana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku (HA))

Usuniecie z terendw przylegajacych do drog publicznych materiatéw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych
po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i rownomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od
drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez le$niczego. Uprzatniecie zaplanowano
na powierzchni 4,20 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposdb zapewniajacy brak zalegania materiatéw
tatwopalnych od marca do pazdziernika.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zostat wykonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza,
GPS itp.

DZIAL 11l
UZYTKOWANIE LASU

e OPIS CZYNNOSCI KOD SRUPY CZYNNOSCI/KoD

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK,

. : . , ICW, llIA, IIAK, AU, IIIAUK, 1A,
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)

podawany z doktadnoscig do dwéch miejsc po lIAK, IAU, TIAUK, 11B, 1IBK, 1IBU,
przecinku) IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,

IIDK, 1IDU, IIDUK, 11IB, llIBK, IlIBU,
IIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK,
IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK,
IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK

I.1. POZYSKANIE DREWNA
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CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP,
TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK,
TWP, TWPK

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW /CWDPN, CWDPG,
CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

Kod . - Jednostka
T Opis kodu czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyrdb drewna pilarkg niziny M3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarkg gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester géry M3
CWDN-D Catkowity wyrdb drewna technikg mieszang niziny M3
CWDG-D Catkowity wyrdb drewna technikg mieszang gory M3

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac wg nastepujgcych zatozen:

1a - POZYSKANIE DREWNA PILARKA

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania
drewna, z wyjgtkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych (CP-P), ktére obejmuja:

1

2)

3)
4)

5)

prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzorca dostarczy Zamawiajacy.
Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantéwkach drewnianych o wymiarach minimalnych w przekroju
poprzecznym 5 x 5 cm (kantéwki bedg dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy), tak, aby gérna
krawedz tablicy umieszczona byta minimum 2 m nad poziomem gruntu. Zabrania sie przytwierdzania tablic
ostrzegawczych do drzew stojgcych, gatezi drzew, utozonych stosow drewna itp. Wykonawca umiesci
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozyciji.

$cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone uznaje
sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep,
nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

okrzesanie scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i sortyment,
w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do jego
podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie progu oraz
usuniecie naptywoéw korzeniowych,

manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,
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6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujgcych wad i
ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidérce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych na zgdanie administracji lesnictwa
(np. pomiar dtugos$ci przy pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomocg Srednicomierza).

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego, Wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

UWAGA: Przy odbiorce drewna bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy
mozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne na drewno dostepne sg na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.qov.pl/drewno/Normyy/.

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki.
Szczegoty dotyczgce wyrdbki sortymentéw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
le$niczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang rowniez
ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania pozyskanego
drewna.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozyciji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty Sciete na drogi lesne
muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete poza

pas drogowy.

1b - POZYSKANIE DREWNA MASZYNAMI WIELOOPERACYJNYMI

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do warunkow
drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajgcy w drzewostanach Il i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtosé
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci
zatozenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wycigé wszystkie wyznaczone drzewa na
planowanym szlaku.

Zamawiajgcy zastrzega, ze pozostajgce po scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z ograniczen
technologicznych gtowicy tngcej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajgcej pity tancuchowej).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujg:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cieC przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzorca dostarczy
Zamawiajgcy. Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantéwkach drewnianych o wymiarach
minimalnych w przekroju poprzecznym 5 x 5 cm (kantéwki bedg dostarczone kosztem i staraniem
Wykonawcy), tak, aby gorna krawedz tablicy umieszczona byta minimum 2 m nad poziomem gruntu.
Zabrania sie przytwierdzania tablic ostrzegawczych do drzew stojgcych, gatezi drzew, utozonych
stoséw drewna itp. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i
publicznych na pozycje ciec i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na
danej pozycji,

2) $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego le$nictwa na pozycjach
planu ciec¢, ktére wyszczegodlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do jego
podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy przyciecia), odciecie progu oraz
usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbiodrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w szczegolnosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i
ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiérce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy srodkowe;j,
zapisanie pomiarow na czole drewna).

Wykonawca zobligowany jest pozyska¢ w technologii maszynowej minimum 80% masy drewna
przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cie¢. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku

operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

UWAGA: Przy odbiérce drewna bedzie uczestniczyc, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy mozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Warunki techniczne dostepne sg na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki.
Szczegoty dotyczgce wyrobki sortymentdw na poszczegoélnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
lesniczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang rowniez
ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania pozyskanego
drewna.
Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozyciji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty Sciete na drogi lesne
muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete poza

pas drogowy.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub/i maszynami wielooperacyjnymi
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie 1a
lub/i 1b.

Okreslajgc technologie pozyskania drewna Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w szczegdlnosci:
- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy,

- wymagania Zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okreslonych

w zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

- inne szczegodtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.
Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostaty wskazane w niniejszym OPZ

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce w drzewostanie
po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (facznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementow przyrodniczo cennych oraz gruntdw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpadow
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrébki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajgcych ochrone
Srodowiska naturalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajgce szczegolnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujgca zlecenie
prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
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a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

C) wyposazenia maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajgce zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢ 5%
0golnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujgcych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposdb zapewniajgcy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn lezgcych po
jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujgcych pogrupowanych kategorii cie¢ (koszykéw):
L.p. Kategorie cie¢ Grupy czynnosci

IA, 1AK, IAW, IB, IBK,
IBW, IC, ICK, ICW, llIA,
HNAK, HAU, HHAUK

A, HAK, IIAU, lIAUK, 1B,
[IBK, 1IBU, IIBUK, IIC,
IICK, lICU, IICUK, IID,

Pozostate ciecia rebne | 1IDK, IIDU, IIDUK, IIIB,

(realizowane w ramach | [lIBK, llIBU, llIBUK, IVA,

2 rebni) oraz trzebieze | IVAK, IVAU, IVAUK, IVB,

pozne i ciecia IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,

sanitarno—selekcyjne |IVCK, IVCU, IVCUK, IVD,

IVDK, IVDU, IVDUK, V,

VK, CSS, CSSK, TPN,
TPNK, TPP, TPPK

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie | oraz IIIA)

3 Trzebieze wczesne i CP-P, CP-PK, TWN,
czyszczenia pézne TWNK, TWP, TWPK
DRZEW, DRZEWK,
PrAZ, PLAZK, PR, PRK,
4 Ciecia przygodne i PRZEST, PRZESTK,
pozostate PTP, PTPK, PTW,

PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych
w ponizszej tabeli pozycjach ciec:

Grupa Masa
Adres lesny czynnosci (m3)
16-20-2-06- - - PR 480,00
16-20-2-06- - - PTW 100,00
16-20-2-06- - - PTP 320,00
16-20-2-06-182 -a -98 TPP 52,00
16-20-2-06-182 -b -98 TPP 385,00
16-20-2-06-182 -c -00 IVD 353,00
16-20-2-06-182 -d -00 TPP 407,00
16-20-2-06-182 -f -00 TPP 122,00
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16-20-2-06-183 -a -99 TPP 73,00
16-20-2-06-183 -c -00 TPP 558,00
16-20-2-06-183 -d -00 TPP 62,00
16-20-2-06-183 -f -00 TPP 203,00
16-20-2-06-187 -h -00 TWP 182,00
16-20-2-06-187 -i -00 TPP 140,00
16-20-2-06-193 -a -00 TPP 188,00
16-20-2-06-193 -b -00 TPP 356,00
16-20-2-06-195 -a -00 TPP 67,00
16-20-2-06-195 -b -00 TPP 161,00
16-20-2-06-195 -c -00 TPP 81,00
16-20-2-06-195 -d -00 IVA 179,00
16-20-2-06-195 -f -00 TPP 198,00
16-20-2-06-195 -g -00 TPP 112,00
16-20-2-06-196 -b -00 IVA 242,00
16-20-2-06-196 -c -00 IVA 414,00
16-20-2-06-197 -d -00 IVA 130,00
16-20-2-06-203 -a -00 TPP 633,00
16-20-2-06-227 -a -00 IVD 223,00
16-20-2-06-86  -a -00 TWP 221,00
16-20-2-06-87 -k -00 1A 316,00
16-20-2-06-88 -a -00 TWP 166,00
16-20-2-06-88 -b -00 TPP 42,00
16-20-2-06-92 -g -00 11D 87,00
16-20-2-06-93 -d -00 11D 44,00
16-20-2-06-93 -f -00 11D 83,00
16-20-2-06-93 -g -00 1B 101,00
16-20-2-07- - - PTW 23,00
16-20-2-07- - - RIPR. 325,00
16-20-2-07- - - PR 402,00
16-20-2-07-104 -a -00 TPP 96,00
16-20-2-07-239 -b -00 TPP 105,00
16-20-2-07-242 -b -00 TPP 124,00
16-20-2-07-248 -c -00 TPP 60,00
16-20-2-07-249 -h -00 TPP 46,00
16-20-2-07-251 -c -00 TPP 122,00
16-20-2-07-254 -c -00 TPP 298,00
16-20-2-07-255 -c -00 TPP 194,00
16-20-2-07-261 -a -00 TPP 326,00
16-20-2-07-270 -c -99 TWP 190,00
16-20-2-07-271 -c¢c -00 TWP 70,00
16-20-2-07-272 -b -00 TWP 35,00
16-20-2-07-287 -d -00 TPP 26,00

Razem: 9923

2) Zamawiajgcy wymaga uzycia maszyn typu harwester i pozyskania przy ich uzyciu co najmniej 70%
migzszosci grubizny w nastepujgcych lokalizacjach:

Grupa CZYN -
Adres lesny czynnosci llosé
16-20-2-06-183 -b -99 TPP 143,00
16-20-2-06-228 -f -00 1B 333,00
16-20-2-06-87 -a -00 TPP 34,00
16-20-2-06-87 -g -00 B 495,00
16-20-2-06-88  -d -00 TPP 57,00
16-20-2-06-88 -f -00 TPP 120,00
16-20-2-06-91 -¢ -00 AU 596,00
16-20-2-06-92 -d -00 B 1143,00
16-20-2-06-92 -f -00 B 216,00
16-20-2-07-104 -l -00 TPP 356,00
16-20-2-07-108 -b -00 TPP 69,00
16-20-2-07-116 -i -00 TPP 70,00
16-20-2-07-237 -c_-00 B 335,00
16-20-2-07-240 -a -00 111B 286,00
16-20-2-07-244 -c -00 TPP 125,00
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16-20-2-07-244 -f -00 TPP 186,00
16-20-2-07-245 -b -00 111BU 1111,00
16-20-2-07-250 -a -00 TPP 156,00
16-20-2-07-250 -i -00 TPP 122,00
16-20-2-07-252 -h -00 111B 94,00
16-20-2-07-253 -d -00 TPP 759,00
16-20-2-07-260 -c -00 1IAU 353,00
Razem: 7159

3) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie obydwéch w/w technologii do pozyskania drewna na
wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec:

Grupa Masa

Adres lesny czynnosci (m3)
16-20-2-06-228 -b -00 111B 201,00
16-20-2-07-243 -a -00 1B 838,00
16-20-2-07-249 -c -00 TPP 158,00
16-20-2-07-269 -b -99 AU 473,00
Razem: 1670

UWAGA! W technologii maszynowej mozliwe bedzie do pozyskania okoto 43% catosci grubizny
drewna w pakiecie tj. okoto 7994 m3.

Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajgcych z mozliwosci
sprzedazy surowca drzewnego.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci przeprowadzone wg
ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie przed
jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wiasciwego terytorialnie le$niczego
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki,

2) $rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okreslona zostanie bez zdejmowania
kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar srednicy drewna w korze nie bedzie
mozliwy (np. zdarcie kory w trakcie cie¢ letnich) — pomiar srednicy zostanie dokonany bez kory,

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce,

4) pomiar drewna ktodowanego nastgpi po jego zrywce.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umow zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie sprzedazy drewna.
Zamawiajgcy bedzie dgzyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu czasu.
Czynno$c¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakohczong na pozycji, w momencie usuniecia z powierzchni
ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny
(tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koricu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajgce z niezastosowania zasady "najcenniejszego
sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzen,
jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac scinkowo-zrywkowych. Wielkos¢ szkody wynikajgce;j
z niewfasciwej wyrébki lub manipulacji drewna jest okreslona przez przedstawicieli Zamawiajgcego
dokonujgcych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny
obowigzujgcy w Nadlesnictwie Daleszyce w dniu stwierdzenia szkody. WartoS¢ szkody bedzie potrgcana
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen
z tytutu powyzszego potracenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:
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Gatune | Sortymen

k t 1B IID A [ AU [11B [ IBU [IVA IVD PR PTP PTW TPP TWP Sum:
BK S2A 8 25 33
BK S4 4 2 5 11
BRZ S2A 15 2 39 10 10 20 10 173 8 287
BRZ S4 2 4 3 1 4 1 20 15 15 49 12 126
BRZ WBO0 4 14 18
BRZ WCO0 50 52 102
BRZ WD 5 23 28
DB S2A 2 1 19 44 2 74 7 10 10 5 64 3 241
DB S2B 24 46 15 85
DB S4 3 3 13 7 13 21 1 10 5 5 29 3 113
DB WCO0 10 10
DB WD 5 5
GB S4 2 1 2 5
JD S10 4 4
JD S2A 26 24 22 78 20 40 25 1346 1581
JD S2B 7 30 37
JD S4 5 10 2 1 2 50 15 8 30 123
JD WCO0 142 25 167
JD WCK 32 16 55 654 757
JD WD 70 70
JD WDK 3 49 52
LP S4 2 5 7
MD S2A 41 12 53
MD S4 3 3
MD WCK 17 17
OL S2A 15 15
OL S4 3 7 10
oS S2A 6 4 7 2 10 5 15 2 51
[O) S4 14 6 5 10 10 5 15 2 67
SO S2A 727 66 58 304 | 257 120 213 124 115 300 35| 2804 808 5931
SO S2B 25 18 34 13 58 148
SO S4 66 7 14 112 | 134 27 25 21 60 40 10 200 14 730
SO WBO 31 3 8 18 2 14 76
SO WBK 6 3 2 & 14
SO WCO0 567 95| 108 256 367 150 110 25 1678
SO WCK 1018 30 46 537 | 798 652 161 252 60 1559 5113
SO WD 25 5) 13 14 21 125 30 5) 238
SO WDK 77 2 5 32 85 72 10 16 40 107 446
SW S2A 6 38 13 6 10 99 172
SW S2B 10 10
SW S4 & 23 17 1 5 4 53

22




Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Daleszyce w 2020r.

SW WCO 4 4
SW WCK 28 30 58
SW WDK 3 3

Sum: 2522 | 214| 316| 1422]1520| 1111 965 576 882 645 123 | 7592 864 | 18752

Masa przewidziana do pozyskania [m?] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu:

Gatune | Sortymen ) ] ) LMWYZS | LWYZS | Przygodn

k t BMSW |BMW |[BSW |[LMSW |LMW |W W e Sum:

BK S2A 8 25 33
BK S4 1 2 3 5 11
BRZ S2A 27 46 74 100 40 287
BRZ S4 18 18 13 12 15 50 126
BRZ WBO0 4 8 6 18
BRZ WCO0 5 18 14 65 102
BRZ WD 5 4 6 13 28
DB S2A 8 101 58 49 25 241
DB S2B 46 24 15 85
DB S4 10 1 1 44 16 21 20 113
DB WCO 10 10
DB WD 5 5
GB S4 3 2 5
JD S10 4 4
JD S2A 16 273 92 315 800 85 1581
JD S2B 7 30 37
JD S4 10 7 16 17 73 123
JD WCO 167 167
JD WCK 5 141 30 198 383 757
JD WD 70 70
JD WDK 11 11 30 52
LP S4 2 5 7
MD S2A 5 6 20 10 12 53
MD S4 3 3
MD WCK 10 7 17
OL S2A 15 15
oL S4 3 3 4 10
oS S2A 7 10 19 15 51
(O8] S4 4 3 13 12 20 15 67
SO S2A 1761 61 1782 759 172 613 333 450 5931
SO S2B 5 38 56 34 15 148
SO S4 163 27 102 119 2 142 65 110 730
SO WBO0 31 8 23 14 76
SO WBK 7 1 3 3 14
SO WCO 567 108 351 392 260 1678
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SO WCK 1346 300 355| 1639| 190 802 421 60 5113
SO WD 25 13 19 26 155 238
SO WDK 58 36 30 160 14 70 38 40 446
SwW S2A 10 58 6 64 24 10 172
SwW S2B 10 10
Sw S4 3 17 9 19 5 53
Sw WCO 4 4
Sw WCK 30 28 58
SwW WDK 3 3
Sum: 4088 431] 2335| 3743| 510 2965 3030 1650 18752
.2. ZRYWKA DREWNA | POZOSTALE PRACE ZM, ZM-H, ZM-P, POZ-P/

il SCaCPAN IO IS ety ZRYWKA, PRZERYWKA, TRANS.DEF,

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny SZAC-POZ, SOPG, POZ-POZ
(M3)podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w Zzaden sposéb nie
okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany
stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajgcy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz drewna S3
odbywata sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Mase drewna do zerwania w tej czesci zamédwienia prezentuje ponizsza tabela:

Grupa’L . Czynnos¢ s

czynnosci (m3)

M 9923

ZM-H ZRYWKA 7159

ZM-P 1670
Razem: | 18752

Zrywka drewna obejmuije:

1)

2)
3)
4)
5)

zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub szczap,
ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakohczonej zrywce nalezy
usungé.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca sktadowania,
przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drég lesnych,
rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)
2)

3)

4)
5)

srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

zrywke drewna nalezy prowadziC w sposob wykluczajgcy uszkadzanie drzew pozostajgcych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze tgczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajgcych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka drewna
obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

walki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gorna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny stosu,
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dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach
pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy uktada sie
oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach
na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie moze powodowaé utrudnien w jego pomiarze przy
pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszgcym 5% wysokosci stosu. Wielkos¢
stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie le$niczego,

6) mygly drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) srednica zastosowanych legarow powinna odpowiada¢ srednicy sktadowanego sortymentu,

8) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie diuzej
niz 5 dni od dnia odbidrki,

9) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia scinki,

Zrywke nalezy organizowac i realizowaé w sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji zwigzanej z opdznieniami

w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznicg

pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktdra mogta zosta¢ osiggnieta

przez Zamawiajgcego przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych tabelach:

llo$¢ drewna [m®] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Nr Odl. Odl.

pakiet | Gr zrywki | zrywki | Strefa
Adres lesny u czynnosci | W S ZIyW. WOl | WOL |S10 |S2I S2L | S4l [S4L | WK | Sum:
16-20-2-07-104 -l -00 |5 TPP 2500 2500 1 339 15 2 356
16-20-2-07-108 -b -00 |5 TPP 2300 2300 1 46 5 18 69
16-20-2-07-240 -a -00 |5 1B 2000 2000 2 55 22 8| 201 286
16-20-2-07-245 -b -00 |5 11BU 1200 1200 2 157 137 46 29| 742 1111

157 137 46 29| 742 1111

16-20-2-06-182 -b -98 |5 TPP 1000 | 1000 2 220 165 385
16-20-2-06-182 -d -00 |5 TPP 26 230 35 1 4| 111 407
16-20-2-06-193 -a -00 |5 TPP 28 65| 51 4| 40 188
16-20-2-07-261 -a -00 |5 TPP 15 164 27 15 17 88 326
16-20-2-06-86 -a -00 |5 TWP 1 215 6 221
16-20-2-06-87 -a -00 |5 TPP 11 23 34
16-20-2-06-195 -c -00 |5 TPP 900 900 2 50 1| 30 81
16-20-2-06-195 -f -00 |5 TPP 115 1| 82 198
16-20-2-06-195 -g -00 |5 TPP 4 71 1 5 31 112
16-20-2-06-196 -c -00 |5 IVA 193 41 105| 26 8 5| 36 414
16-20-2-07-248 -¢c -00 |5 TPP 30 25 5 60

223 41 4 366 26 14 12| 179 865

102020724 4+ 05 Jtee | [ | 14 150 5|1 156

180 5 1 186
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16-20-2-06-182 -a -98 |5 TPP 800 800 2 20 32 52
16-20-2-06-182 ¢ -00 |5 IVD 144 13 196 353
16-20-2-06-195 -a -00 |5 TPP 50 1 1| 15 67
16-20-2-06-195 -b -00 |5 TPP 125 1 35 161
16-20-2-06-195 -d -00 |5 IVA 78 14 3B 11 7 9| 25 179
16-20-2-06-87 -g -00 |5 1B 147 2| 10 2| 334 495
16-20-2-07-243 -a -00 |5 nB 213 4| 59 9| 553 838
‘ 119

78 14 734| 18| 90| 21 0| 2145

1620207251 < wo[s e | | | 1 10 0 7| 5| 0] 12
‘ 10 30 7 5| 70 122

16-20-2-06-182 f -00 |5 TPP 700 700 2 55 5 2 60 122
16-20-2-06-193 -b -00 |5 TPP 217| 14 8 2| 115 356
16-20-2-06-196 -b -00 | 5 IVA 131 4 66 4 8 o| 29 242
16-20-2-07- - - 5 PTP 60 230 30 5 325
16-20-2-07- - - 5 PTW 10 8 5 23
16-20-2-07-242 -b -00 | 5 TPP 115 5 4 124
16-20-2-07-272 -b -00 | 5 TWP 171 13 5 35
16-20-2-06-183 -a -99 | 5 TPP 1| 4 30 2 37 73
16-20-2-06-183 -d -00 |5 TPP 45 2| 15 62
16-20-2-07-237 -c -00 |5 1B 50 17 1| 267 335
16-20-2-06-203 -a -00 | 5 TPP 600 600 3 280! 80 gl 15| 250 633
16-20-2-06- - - 5 PR 2| 105 85| 20| 60| 20| 100 480
16-20-2-06- - - 5 PTP 105 120| 40| 30| 25 320
16-20-2-06- - - 5 PTW 50| 20| 10| 20 100
16-20-2-06-197 -d -00 | 5 IVA 42 4 84 130
16-20-2-06-227 -a -00 |5 IVD 64 17 10 2| 130 223
16-20-2-07- - - 5 PR 292 50 50| 10 402
16-20-2-06-183 ¢ -00 |5 TPP 1 265 2 5| 286 558
16-20-2-06-183 -f -00 |5 TPP 95 5 5| o8 203
16-20-2-06-228 f -00 |5 1B 100 10 223 333
16-20-2-06-88 -a -00 |5 TWP 160 6 166
16-20-2-06-88 -b -00 |5 TPP 7 5 30 42
16-20-2-07-260 ¢ -00 |5 AU 74 50 6| 223 353
16-20-2-06-228 -b -00 |5 nB 500 500 1 58 14 3| 126 201
16-20-2-06-87 -k -00 |5 1A 129 83 19 14 20 51 316
16-20-2-06-92 - -00 |5 1B 87 6 123 216
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16-20-2-07-249 -¢c -00 |5 TPP 140 11 2 5 158
16-20-2-07-250 -a -00 |5 TPP 135 10 6] 5 156
16-20-2-07-253 -d -00 | 5 TPP 300| 24| 40| 10| 385 759
16-20-2-06-183 -b -99 |5 TPP 400 400 55 88 143
16-20-2-06-187 -i -00 |5 TPP 76 ol 4 1| s0 140
16-20-2-07-255 ¢ -00 |5 TPP 176 10 3| s 194
16-20-2-06-91 -¢c -00 |5 AU 300 300 288 133| 72| 25| 10| 68 596
16-20-2-07-254 ¢ -00 |5 TPP 25 53| 61| 21| 11| 127 298
16-20-2-06-187 -h -00 |5 TWP 180 2 182
16-20-2-06-88 -d -00 |5 TPP 56 1 57
16-20-2-06-92 -d -00 |5 B 623 343 23 154 | 1143
16-20-2-06-93 -f -00 |5 D 43 24 1| 2 1| 12 83
16-20-2-07-244 -c -00 |5 TPP 112 5 3| 5 125
16-20-2-07-249 -h -00 |5 TPP 45 1 46
16-20-2-07-252 -h -00 |5 s 16 26 2| s0 94
16-20-2-07-270 -c -99 |5 TWP 180 6 4 190
666 956 1| 66| 10| 221| 1920
16 10 70 9%
16 10 70 9%
16-20-2-06-93 -g -00 |5 B 200 200 5 30 2| 46 5| 16 101
16-20-2-07-116 -i -00 |5 TPP 26 5 39 70
16-20-2-07-239 -b -00 |5 TPP 90 15 105
16-20-2-07-250 -i -00 |5 TPP 110 5 1 6 122
16-20-2-07-269 -b -99 |5 IIAU 121 17 45 9| 281 473
16-20-2-07-271 -c -00 |5 TWP 68 2 70
16-20-2-06-88 -f -00 |5 TPP 100 100 120 120
16-20-2-06-92 -g -00 |5 11D 37 29 4 3 14 87
16-20-2-06-93 -d -00 |5 D 23 13 1 1] 6 44
16-20-2-07-287 -d -00 |5 TPP 18 7 1 26
Sum: 223 646
3| 163 7932 | 712| 909| 339| 0| 18752
llo$¢ drewna [m?] przewidziana do odsortowania:
sortyment lub grupa sortymentéw llos¢ przewidziana do

odsortowania
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S2B igl.

195

S2B lisc.

85

Przerywka oraz transport drewna podefraudacyjnego

Przerywka

1. Prace obejmuja:
- zatadunek drewna stosowego na $rodek zrywkowy lub podczepienie diuzyc,
- transport drewna od miejsca jego ztozenia w do miejsca wskazanego przez
administracje lesnictwa tak aby umozliwi¢ jego wywoz z lasu.
- roztadunek ( odczepienie) drewna.
- utozenie drewna Sredniowymiarowego w stosy o wys. 1m z nadmiarem 5% lub mygtowanie
drewna wielkowymiarowego.

Wykonawca wykonuje przy uzyciu wiasnego sprzetu i materiatow.

2. Rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu przerywki drewna bedzie nastepowacé na podstawie
rzeczywistych wielkosci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych iloscig metrow
szesciennych przerwanego drewna i odlegtosci przerywki ktorym odpowiadajg roboczogodziny
okreslone w ,Katalogu norm czasu dla prac leSnych” dla odpowiedniego sortymentu w | stopniu
trudnosci, sposobie zagospodarowania zrebowym.

3. Przerywka nie jest czynnoscig obligatoryjna, lecz wykonywang w miare potrzeb, wynikajgcych gtéwnie
z warunkow pogodowych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych.
Korekty zwiekszajgce zostang dokonane w ramach wartosci brutto przedmiotu zamowienia.
Wyszczegoblnienie drewna do przerywki, terminy realizacji i kolejnos¢ wykonywania zadania
Zamawiajacy kazdorazowo bedzie okreslat w Zleceniu stanowigcym wydruk z rejestratora Lesniczego.
Wykonawca nie bedzie miat Zzadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku
zmniejszenia bgdz niewykonania zaméwienia.

Transport drewna podefraudacyjnego

Prace obejmuja:

- zatadunek drewna stosowego na $rodek zrywkowy lub podczepienie diuzyc,

- transport drewna od miejsca jego ztozenia w do miejsca wskazanego przez administracje lesnictwa
(osada stuzbowa lub posesja innej osoby zobowigzanej do zabezpieczenia drewna jako dowodu w
sprawie.

- roztadunek ( odczepienie) drewna.

- utozenie drewna Sredniowymiarowego w stosy, tak aby umozliwiato to jego pomiar lub mygtowanie
drewna wielkowymiarowego.

Wykonawca wykonuje przy uzyciu wiasnego sprzetu i materiatow.

2.Rozliczenie pfatnosci za prace wykonane z zakresu transportu drewna bedzie nastepowac na podstawie
rzeczywistych wielko$ci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych iloscig metrow
szesciennych przetransportowanego drewna i odlegtosci transportu, ktérym odpowiadajg roboczogodziny
okreslone w ,Katalogu norm czasu dla prac lesnych” dla odpowiedniego sortymentu.

Dla drewna ujawnionego w lesie i transportowanego na sktadnice lesne jak przy zrywce. Dla drewna
ujawnionego u sprawcy jako przemieszczanie drewna na dalsze odlegtosci.

3.Przerywka nie jest czynnoscig obligatoryjng, lecz wykonywang w miare potrzeb.

4.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych.
Korekty zwiekszajgce zostang dokonane w ramach wartosci brutto przedmiotu zaméwienia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wzywania do sSwiadczenia zamowienia w godzinach
wieczornych, nocnych lub wczesnorannych.
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llo$¢ drewna przewidziana do przerywki i transportu drewna podefraudacyjnego [m?].

Transport drewna
- Przerywka i
Lesnictwo podefraudacyjnego
[m3]
[m3]

Marzysz i

Radomice 400 4
razem: 400 4

Pomoc przy szacunkach brakarskich

1. Czynnos¢ polega na oznaczeniu drzew granicznych farbg a nastepnie na pomiarze $rednicomierzem
piersnic wszystkich drzew do usuniecia a dla czesci z nich takze wysokosci wysokosciomierzem.

Drzewa do usuniecia zaznacza sie farbg w aerozolu. Dane z pomiaru zapisuje sie w raptularzu terenowym.
W przypadku trzebiezy i rebni | gdzie szacunek moze by¢ wykonywany metodg poréwnawczg — pomoc przy
szacunkach bedzie polegata tylko na oznaczeniu granic i drzew przeznaczonych do usuniecia (
bez pomiaru).

Zespot sktada sie z trzech osob:

- pracownika nadlesnictwa, ktéry decyduje o wyznaczeniu drzewa i zapisuje dane

- dwdch pracownikéw wykonawcy — zaznaczajgcy drzewa i dokonujgcy pomiardw.

Szacunki brakarskie wykonuje sie na powierzchni zredukowanej do ciecia.

2. rozliczenie pfatnosci za prace wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach bedzie nastepowac na
podstawie rzeczywistych wielko$ci zadan zrealizowanych przez Wykonawce tj. za ilos¢ hektarow
przeliczonych na roboczogodziny wg ustalonej normy zaktadowej w zaleznosci od kategorii ciec.

- zreby — 3 rbh /ha

Rozliczenie bedzie odbywal sie na podstawie zestawienia wykonanych prac sporzgdzonych przez
administracje terenowg w rejestratorze lesniczego przestanego do SILP i wygenerowanym na tej podstawie
protokole odbioru robot.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszajacych lub zwiekszajgcych jak
réwniez wstrzymania wykonania czynnosci.

Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie przebiegata sukcesywnie z uptywem czasu i ma sie zakonczy¢ do
31 grudnia 2020r.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizowania zamdwienia po tym terminie.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja i kolejnos¢ wykonywania przedmiotu zamowienia bedzie okreslana

w zleceniach wystawianych przez upowaznionych pracownikéw ALP.

Wykonawca nie bedzie miat zadnych roszczen do Zamawiajgcego w przypadku zmniejszenia przedmiotu
zamowienia.

4. Nadzor nad pracami petni Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy wywigzania sie z
przyjetych obowigzkéw oraz wstrzymaé prace w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiscie
odpowiedzialnos¢ ze ewentualne szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim, wskutek
niewtasciwego dziatania wykonawcy, lub zatrudnionych przez niego pracownikéw i podwykonawcow.

llos¢ godzin na pomoc przy szacunkach w poszczegdélnych lesnictwach

- llos¢ godzin
Lesnictwo
[H]
Marzysz i
: 219
Radomice
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razem: 219

Scinka wraz z obalaniem drzew pilarka w warunkach nizinnych (SOPN)
Scinke wraz z obalaniem drzew bez wyrobienia sortymentéw .
W sktad czynnosci w tym przypadku wchodza:
a) przygotowanie stanowiska do $cinki z ewentualnym okorowaniem pnia w miejscu ciecia;
b) $ciecie i obalenie drzewa w zatozonym kierunku;
c) ewentualna przerzynka pnia i przemieszczenie jego fragmentow, tak by nie tarasowaly sciezki.
Prace te bedg wykonywane w okresie wczesno-wiosennym przed poczagtkiem sezonu turystycznego lub po
silnie wiejgcych wiatrach w ciggu roku na Zlecenie lesniczego. Do sciecia zaplanowano:

, llo$¢ drewna
Lesnictwo 3
[m?]
Marzysz i
. 10
Radomice
razem:. 10

PROCEDURA ODBIORU
Procedura odbioru bedzie polegaé na weryfikacji prawidtowosci wykonania prac zgodnie z opisem przedmiotu
zamdwienia oraz pomiar masy Scietych drzew. Jednostkg rozliczeniowsg jest m2.

Pozostale prace mechaniczne z pozyskania drewna (POZ-POZ2)

S3a to prace dodatkowe mechaniczne z uzytkowania lasu nie ujete w katalogach norm czasu pracy, ktérych
nie mozna przewidzie¢ na etapie planowania.

Zamawiajacy planuje ilo$¢ pozostatych godzin z pozyskania wg Lesnictw:

. llo$¢ godzin
Lesnictwo 9
(h]
Marzysz i
. 10
Radomice
razem:. 10
11.3. POZYSKANIE STROISZU | CHOINEK UBOCP/
(jedn. rozliczeniowa: POZ.CHOIN,

lll.3.a — sztuka (SZT.) POZ-STROI

111.3.b — metr przestrzenny (M3P)

3.1. Pozyskanie choinek
1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,
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2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km, [odlegtos¢
przyktadowa, nalezy dostosowac do lokalnych warunkéw Nadlesnictwal
3) rozfadunek choinek w miejscu skfadowania.

Szacowana do pozyskania ilos¢ choinek wynosi 25 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca
skladowania.

3.2. Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub swierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cie¢ pielegnacyjnych
i rebnych wg wskazan lesniczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km, utozenie
pozyskanego stroiszu w miejscu skladowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilos¢ stroiszu wynosi 2 M3P.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz w zalezno$ci od zainteresowania nabywcow w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi
przez lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany
po uptywie 1 dnia od jego utozenia.
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