Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

Zatacznik nr 1B.I do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - Gospodarka leéna w obrebie Daleszyce (Le$nictwo Wiochy)

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRU,PY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
1.1 SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA ODN-ZLOZ/SAD-B<300
LASU
(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (z ,brytka) obejmuje:

a) dowdz sadzonek ze szkoétki kontenerowej w Sukowie do miejsca przechowywania lub
bezposrednio na miejsce sadzenia oraz z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia. W czasie
przewozu sadzonki muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed przesychaniem

b) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia;

c) wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkosci brytki z jakg dostarczona
zostata sadzonka (200 lub 300 cm3) badz innym narzedziem (np. szpadlem) gwarantujgcym
prawidtowe posadzenie sadzonki w przypadku trudnych warunkéw glebowych (gleby sypkie,
gleby kamieniste, itp.);

d) sadzenie w jamke oraz staranne ubicie gleby wokot sadzonek.

W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym konieczne jest doktadne spasowanie jamek
do brytek z jakimi wysadzane sg sadzonki, tak aby zapewnic¢ korzeniom witasciwy kontakt z glebg oraz
wykluczy¢ powstawanie w glebie tzw. przestworéw powietrznych.

Przy sadzeniu nalezy zachowaé¢ wymagang wiezbe sadzenia wynikajaca z przygotowania gleby i normy
iloSciowej sadzonek na hektar obowigzujgcej w Nadlesnictwie Daleszyce, oraz szczegotowych zapiséw w
zleceniu na wykonanie robot.

Sadzenie moze by¢ wykonywane zarowno w terminie wiosennym, jak i jesiennym.

Uwaga:
Z uwagi na fundamentalne znaczenie dla udatnosci wykonywanych sadzen faktu, czy uzyte do tego celu

sadzonki w trakcie wszystkich w/w operacji wchodzacych w zakres sadzenia zachowaty odpowiednig
wilgotno$¢ (czy nie ulegly przesuszeniu - nawet przejSciowemu - systemy korzeniowe sadzonek)
przypomina sie o odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym zakresie za powierzony materiat sadzeniowy.
Jezeli w momencie przekazywania Wykonawcy materiat sadzeniowy wykazuje objawy przesuszenia
systemow korzeniowych (takze czesciowe), Wykonawca ma obowigzek wstrzymac sie od ich przyjecia z
jednoczesnym powiadomieniem o zaistniatym fakcie Le$niczego. Jednoczesnie sadzonki przejete przez
Wykonawce na kazdym etapie procesu sadzenia podlega¢ beda wnikliwym kontrolom ze strony
Nadlesnictwa w zakresie utrzymania wtasciwego rezimu wilgotnosciowego systemdw korzeniowych.

W zakres prac odnowieniowych wchodzi takze zwrot na szkotke kontenerowa opakowan po sadzonkach.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszych
zestawieniach:

a) sadzenie sadzonek jednorocznych i wielolatek

stopien

. . ilos¢ (tys.szt.
kod czynnosci | trudnosci (ty )

SAD-B<300 2 24
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Razem 24

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w przekazanych
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik 2020 roku z
mozliwoscig zlecenia czesci prac w maju i listopadzie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.), na
ktérej posadzono sadzonki. Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zamierzonej powierzchni,
na ktérej wprowadzono sadzonki i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych sadzonek na
uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu
nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach probnych obejmujacych min. 5% powierzchni. Oznaczenie powierzchni prébnych - na
zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnosé¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

1.2 PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL/KOSZ-CHN

(jedn. rozliczeniowa: HA z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku)

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg Ilub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) Ilub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z
uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnosc
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu przez Lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg
katalogu pracochtonnosci

4 4,64
Razem 4,64

powierzchnia zabiegu [ha]

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien roku 2020 z mozliwoscig zlecenia czesci
prac w maju, wrzesniu, pazdzierniku, listopadzie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejagcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.3 Czyszczenia p6zne

(jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoécia do CP/CP-NAT1,CP-SZTIL1
dwoch miejsc po przecinku)
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Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gdérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostéw i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych i bukowych)
4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika Ilub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumiec¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwdch
pedow prowadzacych. Nie nalezy usuwac¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdéznych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowacd
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek,
to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze
obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na
granicy lasu i pél, obok szerszych drdég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonad silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosnacych na uprawie w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych
drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakow zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktorej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIAtU
ITII. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg | powierzchnia zabiegu
katalogu pracochtonnosci [ha]
4 3,90
Razem 3,90

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku (mozliwe odstepstwa od tej zasady -
szczegdlnie w przypadku mtodnikéw jodtowych).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac wykonania zabiegu nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego
realizacji z opisem czynnosci i zlecenia oraz pomiaru powierzchni, zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie

obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

Odbidr prac wyrdbki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.
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1.4 NASIENNICTWO LESNE - ZBIOR NASION BUKA N-ZNDN/

(z ziemi) W DRZEWOSTANACH NASIENNYCH ZB.BK-GDN, ZB.GB-ZRO
ORAZ NASION GRABA ZE ZRODLA NASION
(jedn. rozliczeniowa - kilogram okreslony z
dokiadnoscia do dwéch miejsc po przecinku

(KG)

Realizacja zadania obejmuje dojazd na powierzchnie roboczg potozong na terenie nadlesnictwa, zbior z
ziemi nasion buka i graba oraz dostarczenie zebranych nasion do przechowalni nasion w Sukowie.

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa objetego zbiorem planowana ilo$¢ zbioru [KG]planowany okres dokonania zbioru
BK - 400 KG - IX-XI1.2020

GB - 5 KG - jesien 2020

razem: 405 KG

UWAGI:

Zebrane nasiona \powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez owady i
wolne od zanieczyszczen.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz zwazenie zebranych nasion. Nasiona beda odbierane pod katem jako$ciowym i iloSciowym przez
pracownikéw GNS w Sukowie. Masa dostarczonych do przechowalni nasion bedzie pomniejszona o
odsortowane zanieczyszczenia oraz uszkodzone mechaniczne, uszkodzone przez owady i zagrzybione.

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
II.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH DLA O-BUDKIN, O-SCHRONN/
PTAKOW I SCHRONOW DLA NIETOPERZY ZAW-BUD, ZAW-SCHRO
(jedn. Rozliczeniowa - SZT)

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw oraz schronéw dla nietoperzy na wysokosci 4 m w kierunku
potudniowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leSnictwa w miejscach wskazanych przez administracje
lesnictwa w ilosci 15 szt. budek legowych dla ptakéw i 5 sztuk schronéw dla nietoperzy
(razem 20 szt.). Prace te obejmujg réwniez dowo6z budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa.
Budki i schrony zostang zakupione przez Zamawiajacego, pozostate materiaty i sprzet konieczne do
wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki i schrony powinny by¢ zawieszone w sposéb trwaty,
uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych
(silne wiatry, opady $niegu itp.). Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu
2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie iloéci wywieszonych budek oraz schrondw i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH DLA PTAKOW O-BUDKIS/CZYSZ-BUD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 90 szt. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w
porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy
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dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmuja dojazd do budek legowych.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez losowe sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci pod wzgledem
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.3 MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
ZALOZENIE PAKUL NA PACZEK WIERZCHOLKOWY | 0-zGRYZM/ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetny w sposdb umozliwiajacy ich utrzymanie
sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone pgczka wierzchotkowego. Zabezpieczonych
zostanie 70% rosnacych na uprawie drzewek gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuty lub wetna
zostang zakupione oraz dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za
wykonanie ustugi. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania na
powierzchni 0,15 ha w jodle. Szacowana ilo$¢ materiatu niezbedna do wykonania zabiegu - 0,90 kg.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéow jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I1.4 ZDJECIE PAKUL Z PACZKOW WIERZCHOLKOWYCH O-ZGRYZM/ZDE-UPAK
ZABEZPIECZONYCH DRZEWEK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

Zdjecie z peddéw wierzchotkowych uprzednio natozonej wetny owczej aby umozliwi¢ paczkom
wierzchotkowym poprawny wzrost i rozwdj. Wetne nalezy zdja¢ ze wszystkich uprzednio
zabezpieczonych drzewek na uprawie. Zabieg zaplanowano do wykonania na powierzchni 0,15 ha.
Zabieg bedzie wykonywany wiosng (marzec, kwiecien) 2020 roku przed rozwojem paczkow
wierzchotkowych drzewek.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu doktadnej lustracji danej uprawy lesnej, ktoéra uprzednio byla zabezpieczona wetng
owcza.

I1.5 CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH PRZED
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
SMAROWANIE REPELENTAMI 0-ZGRYZC/ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

Smarowanie buka od szyi korzeniowej poprzez ped gtdwny do paczka szczytowego Zabezpieczone
zostanie 100 % rosnacych na uprawie drzewek. Repelent zostanie zakupiony oraz dostarczony kosztem
i staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie ustugi. Szacowana masa repelentu do
wykonania zabiegu wynosi 30 kg. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do
wykonania na powierzchni 2,82 ha. Wykonawca jest zobligowany, przed zakupem repelentu do
konsultacji z nadlesnictwem odnoscie jego rodzaju. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach
pazdzierniku i listopadzie 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

I1.6 WYKLADANIE PULAPEK FEROMONOWYCH NA 0-ZWWTORF/PUL-WT
SZKODNIKI WTORNE

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Wytozenie putapek feromonowych skrzyniowo-szczelinowych do bezobstugowego odtowu kornikéw
metoda ,na mokro” w miejscach wskazanych przez administracje le$nictwa. Wytozenie putapek polega
na przewiezieniu putapek bez ich uszkodzenia wraz z drewnianymi palikami z kancelarii lesnictwa do
miejsca docelowego w drzewostanie i ich montaz. Montaz putapek polega na umieszczeniu w podtozu
pionowo w sposéb stabilny drewnianego palika i przymocowaniu do niego putapki bezobstugowej do
odtowu kornikéw. Wytozenie putapek bedzie odbywac sie pod statym nadzorem administracji lesnictwa.
Ilo$¢ putapek skrzyniowo-szczelinowych do wywieszenia wynosi 10 szt. Czynnos$c jest przewidziana do
wykonania w kwietniu lub w maju 2020 r.

Czynnos$¢ obejmuje réwniez wytozenie putapek segmentowych typu IBL-3 do odtowy kornikéw.
Wytozenie putapek polega na ich przewiezieniu z kancelarii lesnictwa do miejsca docelowego w
drzewostanie i ich montaz. Montaz putapek polega na zawieszeniu putapek pionowo w sposob stabilny
na gateziach drzew. Wytozenie putapek bedzie odbywaé sie pod statym nadzorem administracji
lesnictwa w miejscach wyznaczonych przez administracje le$nictwa. Ilo$¢ putapek segmentowych typu
IBL-3 do odtowy kornikow przewidzianych do wywieszenia wynosi 15 szt. Czynnos$c¢ jest przewidziana
do wykonania w kwietniu lub w maju 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych putapek, weryfikacje zgodnosci wykonania
czynnosci z jej opisem i Zleceniem przez administracje le$nictwa.

I1.7 SPALANIE GALEZI Z KORON DRZEW ZASIEDLONYCH O-SPALGAL/POZ OCHR
PRZEZ SZKODNIKI WTORNE

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H))

Utylizacja gatezi z koron drzew zasiedlonych przez szkodniki wtérne poprzez spalenie obejmuje
wyznaczenia miejsca spalania, ztozenie gatezi w stos zazwyczaj w miejscu Sciecia drzewa zasiedlonego
przez szkodniki (w przypadku duzego zagrozenia pozarowego gatezie nalezy przetransportowac¢ do
spalania w miejsce wyznaczone przez lesniczego) wtorne oraz spalenie ich. W okresie bezposredniej
akcji przeciwpozarowej w lasach podczas stonecznej, bezdeszczowej pogody, gatezie mogg by¢ spalane
tylko w godzinach porannych maksymalnie do godziny 9:00. O fakcie palenia gatezi nalezy informowac
lesniczego, ktéry zobligowany jest poinformowaé PAD w nadlesnictwie. Miejsce spalania gatezi musi
by¢ odpowiednio zabezpieczone (okopane) i dozorowane az do wygasniecia ognia.

Zaplanowano 600 H na wykonanie tego zabiegu. Zabieg planowany do realizacji przez wszystkie
miesigce 2020r. w zaleznosci od potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
Potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie Protokdt Odbioru prac

I1.8 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI/SPRZ-LASU

(jedn. rozliczeniowa — m3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez lesniczego, zebranie ich w plastikowe
worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez lesniczego. Oszacowano, ze w catym roku zostanie
zebrane 20 m3 $mieci. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie
letnim. Worki (z logotypem LP- zaplanowano minimum 100 szt.) i inne materiaty zakupi Wykonawca
swoim kosztem i staraniem, w ramach wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr robodt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz obmiar ilosci zebranych $mieci przez les$niczego. Potwierdzeniem
zrealizowanej pracy bedzie Protokdét Odbioru wystawiony po wykonaniu czynnosci.

I1.9 POZOSTALE PRACE Z OCHRONY LASU 0-POZ/POZ OCHR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H))

Pozostate prace godzinowe zwigzane z ochrong ekosystemoéw lesnych, a nie objete katalogiem norm
czasu pracy. Prace reczne rozliczane zgodnie z rzeczywistym rozmiarem pracy. Do prac tych nalezy:
pozyskiwanie materiatow diagnostycznych, usuwanie skutkéw szkdéd od czynnikéw biotycznych i
abiotycznych np. spalanie gatezi drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady oraz dziatania zmierzajgce
do przeciwdziatania szkodom, nie wymagajace sprzetu specjalistycznego. Na prace te zaplanowano 10
H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci ze Zleceniem.
Potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie Protokot Odbioru prac.

52D UTRZYMANIE OBIEKTOW EDUKACYJINYCH I UT-MIELKP / UTRZ SCIE
TURYSTYCZNYCH W CZYSTOSCI I SPRAWNOSCI
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
Wykonanie drobnych prac naprawczych i remontowych zwigzanych z utrzymaniem obiektéw

turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamieci narodowej oraz ich sprzatanie. Na prace te
zaplanowano 100 H oraz 30 workoéow na $mieci z logo LP, ktére Wykonawca zakupi wiasnym
kosztem i staraniem. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie
letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w
Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

II.11 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE P-POZAR, P-PATRP /
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ. PATR-LAS, DOG.POZAR

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, udziatu w pieszych patrolach
przeciwpozarowych itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano w sumie 15 H z czego na
patrolowanie piesze 5 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczego. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane
beda w okresie od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

DZIAL 11l
UZYTKOWANIE LASU

= OPIS CZYNNOSCI KOD SRy CZYNNOSCUKOD

1A, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK,

. . . , ICW, llIA, IIAK, AU, ITAUK, 1A,
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)

podawany z doktadnoscig do dwéch miejsc po lIAK, IAU, TIAUK, 11B, 1IBK, 1IBU,
przecinku) IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,

IIDK, 1IDU, IIDUK, I[lIB, lIBK, IlIBU,
IIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK,

I.1. POZYSKANIE DREWNA
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IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK,
IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP,
TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK,
TWP, TWPK

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW /CWDPN lub CWDPG

Kod . - Jednostka
T Opis kodu czynnosci i
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny M3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarkg gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester gory M3
CWDN-D Catkowity wyrdb drewna technikg mieszang niziny M3
CWDG-D Catkowity wyréb drewna technikg mieszang goéry M3

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac wg nastepujgcych zatozen:

POZYSKANIE DREWNA PILARKA

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania
drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych (CP-P), ktére obejmuja:

1)

2)

3)

prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzorca dostarczy Zamawiajgcy.
Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantéwkach drewnianych o wymiarach minimalnych w przekroju
poprzecznym 5 x 5 cm (kantéwki bedg dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy), tak, aby gérna
krawedz tablicy umieszczona byta minimum 2 m nad poziomem gruntu. Zabrania sie przytwierdzania
tablic ostrzegawczych do drzew stojgcych, gatezi drzew, ufozonych stoséw drewna itp. Wykonawca
umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie
je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone uznaje
sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep,
nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,
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4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do jego
podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wigksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie progu oraz
usuniecie naptywow korzeniowych,

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujgcych wad i
ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiorce drewna i wspodtpraca w czynnosciach pomiarowych na Zzadanie administracji
lesnictwa (np. pomiar dtugosci przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg srednicomierza).

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego, Wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

UWAGA: Przy odbiérce drewna bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadles$nictwa, ponadto wymienione normy
mozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne na drewno dostepne sg na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normyy/.

Pomiar i odbidrka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki.
Szczegdty dotyczgce wyrobki sortymentéw na poszczegolnych pozycjach cieé zostang okreslone przez
lesniczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang rowniez
ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania pozyskanego
drewna.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozyciji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty Sciete na drogi lesne
muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza

pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tgcznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntdéw obcej wtasnosci z gatezi i innych odpadéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrobki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajgcych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujgcg zlecenie
prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w Srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

C) wyposazenia maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajgce zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczyé
5% ogolnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujgcych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
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administracje lesng danego lesnictwa, w sposdb zapewniajgcy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkdod, ktére powstaty z przyczyn lezgcych
po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢ (koszykow):
L.p. Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
A, HAK, IIAU, IIAUK, 1B,
[IBK, IIBU, IIBUK, IIC,
IICK, lICU, lICUK, IID,
Ciecia rebne IIDK, 1IDU, IIDUK, IIIB,
(realizowane w ramach | [lIBK, l1IBU, llIBUK, IVA,
1 rebni) oraz trzebieze | IVAK, IVAU, IVAUK, IVB,
pozne i ciecia IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
sanitarno—selekcyjne |IVCK, IVCU, IVCUK, IVD,
IVDK, IVDU, IVDUK, V,
VK, CSS, CSSK, TPN,
TPNK, TPP, TPPK

DRZEW, DRZEWK,
PLAZ, PLAZK, PR, PRK,
Ciecia przygodne i PRZEST, PRZESTK,

pozostate PTP, PTPK, PTW,

PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajgcych z mozliwosci
sprzedazy surowca drzewnego.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbidr prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci przeprowadzone wg
ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie przed
jego zrywka. W wyjgtkowych przypadkach, na wniosek wiasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki,

2) Srednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktorych pomiar Srednicy drewna w korze
nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory w trakcie cie¢ letnich) — pomiar Srednicy zostanie dokonany
bez kory,

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce,

4) pomiar drewna ktodowanego nastgpi po jego zrywce.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacja uméw zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie sprzedazy
drewna. Zamawiajgcy bedzie dgzyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu czasu.
Czynnos$c¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakofczong na pozycji, W momencie usuniecia z powierzchni
ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesSniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia
grubizny (tj. drewna od 5 cm grubos$ci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajgce z niezastosowania zasady "najcenniejszego
sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzen,
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jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac scinkowo-zrywkowych. Wielkos¢ szkody wynikajgcej
z niewlasciwej wyrébki lub manipulacji drewna jest okreslona przez przedstawicieli Zamawiajgcego
dokonujgcych odbioru prac wskazanych, a warto$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny
obowigzujgcy w Nadlesnictwie Daleszyce w dniu stwierdzenia szkody. Wartos¢ szkody bedzie potrgcana
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tytutu powyzszego potrgcenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Gatunek | Sortyment | IVA IVAU IVD PR PTP PTW TPP Sum:
BK S2A 53 5) 267 10 784 | 1119
BK S2B 4 102 106
BK S4 8 1 28 15 10 76 138
BK WBO 1 13 34 48
BK WCo 57 223 401| 681
BK WD 36 58 103 197
BRZ S2A 26 152 178
BRZ S4 4 7 33 44
BRZ WBO0 2 2
BRZ WCO 9 44 53
BRZ WD 4 14 18
DB S2A 14 1 34 49
DB S2B 6 6
DB S4 2 1 6 9
DB WBO0 1 1
DB WCO 14 4 18
DB WD 15 4 19
GB S2A 88 106 | 194
GB S4 2 12 14 28
GB WCO 67 24 91
GB WD 16 10 26
JD S10 152 72 224
JD S2A 1 6 151 120 20 258 | 556
JD S2B 10 20 35 65
JD S4 1 1 68 70 20 5 110 275
JD WBO 53 45 98
JD WCo 13 10| 1077 605 80 824 | 2609
JD WD 3 130 477 87 129 826
JW S2A 18 18
JW WCO 4 4
JW WD 1 1
MD S2A 4 4
MD S4 1 1
MD WCo 11 11
MD WD 3 3
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OL S2A 5 5
oL S4 1 4 5
oS S2A 21 98 | 119
[O) S4 1 4 25 30
[O) WBO 3 3
oS WCO 4 35 39
[ON) WD 1 8 9
SO S2A 6 6 30 63| 105
SO S2B 18 18
SO S4 4 3 30 14 51
SO WBO 4 1 5
SO WCO 80 48 15 130 | 273
SO WD 4 9 15 25 53
SW S2A 7 25 10 10 113 | 165
SW S2B 4 10 9 23
SW S4 1 9 40 6 5 17 78
SW WCO 88 15 76| 179
SW WD 13 15 13 41

Sum: 227 129 | 2719 1487 243 10 4106 | 8921

Masa przewidziana do pozyskania [m?®] na poszczegolnych typach siedliskowych lasu:

Gatunek | Sortyment | LGSW | LMWYZSW |LMWYZW | LWYZSW Sum:
BK S2A 306 637 63 103| 10/ 1119
BK S2B 24 82 106
BK S4 29 65 7 12| 25| 138
BK WBO0 11 29 2 6 48
BK WCO 161 391 32 97 681
BK WD 60 111 10 16 197
BRZ S2A 20 128 26 4 178
BRZ S4 10 29 5 0 44
BRZ WBO0 2 2
BRZ WCO0 13 37 2 1 53
BRZ WD 5 13 18
DB S2A 1 48 49
DB S2B 6 6
DB S4 1 8 9
DB WBO0 1 1
DB WCO 18 18
DB WD 19 19
GB S2A 56 53 15 70 194
GB S4 8 9 3 8 28
GB WCO0 15 9 2 65 91
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GB WD 7 & 16 26
JD S10 72 73 79 224
JD S2A 63 150 122 81| 140| 556
JD S2B 5 28 12 20 65
JD S4 30 76 42 32 95 275
JD WBO 16 33 14 35 98
JD WCO 407 598 419 500 | 685]| 2609
JD WD 60 87 57 58| 564 826
JW S2A 18 18
JW WCO0 4 4
JW WD 1 1
MD S2A 4 4
MD S4 1 1
MD WCO 11 11
MD WD 3 3
oL S2A 5 5
oL S4 1 4 5
(O S2A 7 84 26 2 119
oS S4 2 20 6 2 30
oS WBO 3 3
(O WCO 32 7 39
oS WD 7 2 9
SO S2A 1 68 5 1 30 105
SO S2B 18 18
SO S4 2 17 2 0 30 51
SO WBO0 5 5
SO WCO0 13 202 36 7 15 273
SO WD 3 27 7 1 15 53
SwW S2A 60 77 8 20 165
SW S2B 13 10 23
SwW S4 15 6 6 5l 78
SwW WCO 44 83 37 5 179
S WD 6 16 4 15 41
Sum: 1378 3351 1201 1251 | 1740 | 8921
IH.2. ZRYWKA DREWNA | POZOSTALE PRACE ZM, POZ-P/ ZRYWKA, PRZERYWKA,

ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM LASU

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny
(M3)podawany z doktadnos$cig do dwdch miejsc po

przecinku)

TRANS.DEF, SZAC-POZ, SOPG, POZ-
POz

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposob
nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do
zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajgcy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz drewna S3
odbywata sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéw.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.
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Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

W Lesnictwie Wiochy masa drewna do zrywki to 8921 m3.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub szczap,
ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usungg.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakow operacyjnych i drog lesnych,
rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac¢ sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkadzanie drzew pozostajgcych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze tgczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajgcych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy przejezdnosé drog lesnych (biezgca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

5) walki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Plaszczyzny stosu, dolna i gorna,
powinny by¢ poziome, natomiast czofa stosu — réwne i pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny stosu,
dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Walki powinny by¢ uktadane na legarach
pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie ukfadanie stoséw nieregularnych. Stosy ukfada sie
oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Walki o réznych zbiezystosciach nalezy uktadaé w stosach
na przemian grubszymi korncami. Wysokosc¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy
pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszgcym 5% wysokosci stosu.
Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podfozem,

7) $rednica zastosowanych legaréw powinna odpowiadac srednicy sktadowanego sortymentu,

8) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbiorki,

9) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie diuzej niz 5 dni od dnia
scinki,

Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego

drewna. W przypadku zmniejszenia warto$ci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji zwigzanej z

opoOznieniami w zrywce lub uszkodzeh mechanicznych powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie

obcigzony roznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta
zostacC osiggnieta przez Zamawiajgcego przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych tabelach:

llo$¢ drewna [m?] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

W0 [S1 |S2 S4 [S4 | Sum
Adres lesny Gr czynnosci | Odl. zrywki W | Odl. zrywki S | Strefa zryw. | WOI | L 0 | S2L || L :

10

16-20-1-01-7 -a -00 |TPP 900 900 2| gg 0 10!l 1! 199
Sum: 10

: 88 0 10| 1| 199

16-20-1-01- - - PR 700 700 3 “‘2‘ 18 13 15| 1487

16-20-1-01- - - PTP 167 30| 10| 26| 10| 243

16-20-1-01- - - PTW 10 10

16-20-1-01-11 -d -00 | TPP 157 | 75 28| 213| 14| 14| 501
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16-20-1-01-82 -d -00 | TPP 24| 139 10| 40| 3| 7| 123
149 25 19

0| 114 8| 263| 3| 46| 2364

16-20-1-01-2 -a -00 | TPP 600 600 3 93| 44| 15| 71| 140| 17| 17| 397

93| 44| 15| 71| 140| 17| 17| 397

26| 10 9| 27| 4| 6| 82

26| 10 9| 27| 4| 6| 82

16-20-1-01-80 -a -00 |IVD 500 500 3| 306 153 26| 1521 12| 23| 672

16-20-1-01-14 -b -00 |IVD 2| 6a2| 201| 79| 90| 179 38| 22 1251

16-20-1-01-69 -a -00 | TPP 138 | 109 27| 154 | 12| 17| 457
11

16-20-1-01-14 -c -00 |IVD 400 400 2| 484| 41| 73| 84| 76| 31| 7| 79

16-20-1-01-29 -a -00 |TPP 95| 96 26| 217 | 11| 22| 467
11

16-20-1-01-12 -¢c -00 |TPP 300 300 2| 189 128 35| 98| 17| 11| 478

16-20-1-01-67 -b -00 | TPP 75| 16| 18| 27| 65| 11| 13| 225

16-20-1-01-82 -i -00 |IVA 16| 124 1| 67| 1| 18| 227

16-20-1-01-29 -f -00 |TPP 200 200 2| 570 12 2| 49| 6| 13| 159

16-20-1-01-30 -c -00 | TPP 121| 47| 19| 39| 81| 15| 11| 333

16-20-1-01-30 -f -00 |TPP 3 4 23| 10| 3| 4| 47

16-20-1-01-47 -f -00 |IVAU 98 19 51 6| 1| 129

16-20-1-01-49 -a -00 | TPP 43| 10 16| 22| 4| 4| 99

16-20-1-01-49 -k -00 | TPP 134 | 101| 20| 63| 189| 14| 18| 539
18

Sum: 409 | 121 22| 93] 179| 40| 25
: 8 0| 4| 6 4| 5| 4]8921

llo$¢ drewna [m?®] przewidziana do odsortowania:

sortyment lub grupa sortymentow llos¢ przewidziana do
odsortowania

S2B igl. 106

S2B lis¢. 112

Przerywka oraz transport drewna podefraudacyjnego
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Przerywka

1. Prace obejmuja:
- zatadunek drewna stosowego na $rodek zrywkowy lub podczepienie dtuzyc,
- transport drewna od miejsca jego ztozenia w do miejsca wskazanego przez
administracje lesnictwa tak aby umozliwi¢ jego wywoéz z lasu.
- roztadunek ( odczepienie) drewna.
- utozenie drewna sredniowymiarowego w stosy o wys. 1m z nadmiarem 5% lub mygtowanie
drewna wielkowymiarowego.

Wykonawca wykonuje przy uzyciu wtasnego sprzetu i materiatow.

2. Rozliczenie pfatnosci za prace wykonane z zakresu przerywki drewna bedzie nastepowaé na
podstawie rzeczywistych wielkosci zadah zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych iloscig
metrow szesciennych przerwanego drewna i odlegtosci przerywki ktérym odpowiadajg
roboczogodziny okredlone w ,Katalogu norm czasu dla prac lesnych” dla odpowiedniego sortymentu
w | stopniu trudnosci, sposobie zagospodarowania zrebowym.

3. Przerywka nie jest czynnoscig obligatoryjna, lecz wykonywang w miare potrzeb, wynikajgcych gtéwnie
z warunkow pogodowych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych.
Korekty zwiekszajgce zostang dokonane w ramach wartosci brutto przedmiotu zamdéwienia.
Wyszczegdlnienie drewna do przerywki, terminy realizacji i kolejnos¢ wykonywania zadania
Zamawiajacy kazdorazowo bedzie okreslat w Zleceniu stanowigcym wydruk z rejestratora
Lesniczego. Wykonawca nie bedzie miat zadnych roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego
w przypadku zmniejszenia bgdz niewykonania zamdwienia.

Transport drewna podefraudacyjnego

Prace obejmuja:

- zatadunek drewna stosowego na Srodek zrywkowy lub podczepienie dtuzyc,

- transport drewna od miejsca jego ztozenia w do miejsca wskazanego przez administracje lesnictwa
(osada stuzbowa lub posesja innej osoby zobowigzanej do zabezpieczenia drewna jako dowodu
w sprawie.

- roztadunek ( odczepienie) drewna.

- utozenie drewna Sredniowymiarowego w stosy, tak aby umozliwiato to jego pomiar lub mygtowanie
drewna wielkowymiarowego.

Wykonawca wykonuje przy uzyciu wtasnego sprzetu i materiatow.

2.Rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu transportu drewna bedzie nastepowaé na
podstawie rzeczywistych wielkosci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych ilodcig metrow
szeéciennych przetransportowanego drewna i odlegtosci transportu, ktéorym odpowiadajg
roboczogodziny okreslone w ,Katalogu norm czasu dla prac leSnych” dla odpowiedniego sortymentu.

Dla drewna ujawnionego w lesie i transportowanego na sktadnice le$ne jak przy zrywce. Dla drewna
ujawnionego u sprawcy jako przemieszczanie drewna na dalsze odlegtosci.

3.Przerywka nie jest czynnoscig obligatoryjng, lecz wykonywang w miare potrzeb.

4.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych.
Korekty zwiekszajace zostang dokonane w ramach wartosci brutto przedmiotu zaméwienia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wzywania do $wiadczenia zamodwienia w godzinach
wieczornych, nocnych lub wczesnorannych.

llo$¢ drewna przewidziana do przerywki i transportu drewna podefraudacyjnego [m?3].

Transport drewna
podefraudacyjnego
[m3]

Przerywka

Lesnictwo (m3]
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Wiochy 200 2

razem: 200 2

Pomoc przy szacunkach brakarskich

1. Czynnos¢ polega na oznaczeniu drzew granicznych farbg a nastepnie na pomiarze srednicomierzem
piersnic wszystkich drzew do usuniecia a dla czesci z nich takze wysokosci wysokosciomierzem.

Drzewa do usuniecia zaznacza sie farbg w aerozolu. Dane z pomiaru zapisuje sie w raptularzu terenowym.
W przypadku trzebiezy i rebni | gdzie szacunek moze by¢ wykonywany metodg poréwnawczg — pomoc przy
szacunkach bedzie polegata tylko na oznaczeniu granic i drzew przeznaczonych do usuniecia
( bez pomiaru).

Zespét sktada sie z trzech osob:

- pracownika nadlesnictwa, ktory decyduje o wyznaczeniu drzewa i zapisuje dane

- dwoch pracownikow wykonawcy — zaznaczajgcy drzewa i dokonujgcy pomiardw.

Szacunki brakarskie wykonuje sie na powierzchni zredukowanej do ciecia.

2. rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach bedzie nastepowacC na
podstawie rzeczywistych wielkosci zadan zrealizowanych przez Wykonawce tj. za ilos¢ hektarow
przeliczonych na roboczogodziny wg ustalonej normy zaktadowej w zaleznosci od kategorii ciec.

- zreby — 3 rbh /ha

Rozliczenie bedzie odbywaé sie na podstawie zestawienia wykonanych prac sporzgdzonych przez
administracje terenowa w rejestratorze lesniczego przestanego do SILP i wygenerowanym na tej podstawie
protokole odbioru robaét.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszajgcych lub zwigkszajgcych jak
réwniez wstrzymania wykonania czynnosci.

Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie przebiegata sukcesywnie z uptywem czasu i ma sie zakonczyé¢ do
31 grudnia 2020r.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizowania zamdwienia po tym terminie.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja i kolejnos¢ wykonywania przedmiotu zamowienia bedzie okreslana

w zleceniach wystawianych przez upowaznionych pracownikéw ALP.

Wykonawca nie bedzie miat zadnych roszczeh do Zamawiajgcego w przypadku zmniejszenia przedmiotu
zamowienia.

4. Nadzor nad pracami petni Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy wywigzania sie z
przyjetych obowigzkdéw oraz wstrzymac prace w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiscie
odpowiedzialnos¢ ze ewentualne szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim, wskutek
niewtasciwego dziatania wykonawcy, lub zatrudnionych przez niego pracownikéw i podwykonawcow.

llos¢ godzin na pomoc przy szacunkach:

-~ llos¢ godzin
Lesnictwo
[H]
Wiochy 135
razem: 135

Scinka wraz z obalaniem drzew pilarka w warunkach wyzynnych i gérskich (SOPG),
Scinke wraz z obalaniem drzew bez wyrobienia sortymentéw .
W skiad czynnosci w tym przypadku wchodza:
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a) przygotowanie stanowiska do scinki z ewentualnym okorowaniem pnia w miejscu ciecia;

b) $ciecie i obalenie drzewa w zatozonym kierunku;

c) ewentualna przerzynka pnia i przemieszczenie jego fragmentow, tak by nie tarasowaly Sciezki.
Prace te bedg wykonywane w okresie wczesno-wiosennym przed poczgtkiem sezonu turystycznego lub po
silnie wiejgcych wiatrach w ciggu roku na Zlecenie lesniczego. Do Sciecia zaplanowano:

L llos¢ drewna
Lesnictwo 3
[m7]

Wiochy 5

razem: 5

PROCEDURA ODBIORU
Procedura odbioru bedzie polega¢ na weryfikacji prawidtowoéci wykonania prac zgodnie z opisem

przedmiotu zamodwienia oraz pomiar masy $cietych drzew. Jednostkg rozliczeniowg jest m®.

Pozostate prace mechaniczne z pozyskania drewna (POZ-PO2)

S3 to prace dodatkowe mechaniczne z uzytkowania lasu nie ujete w katalogach norm czasu pracy, ktérych
nie mozna przewidzie¢ na etapie planowania.

Zamawiajgcy planuje ilos¢ pozostatych godzin z pozyskania wg Lesnictw:

Lesnictwo llo$¢ godzin
[h]
Witochy 5
razem: 5
11.3. POZYSKANIE STROISZU | CHOINEK UBOCP / POZ.CHOIN, POZ-STROI

(jedn. rozliczeniowa:
I11.3.a — sztuka (SZT.)

[11.3.b — metr przestrzenny (M3P)

3.1. Pozyskanie choinek

1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km,
[odlegtos¢ przyktadowa, nalezy dostosowac do lokalnych warunkow Nadlesnictwa]

3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Szacowana do pozyskania ilos¢ choinek wynosi 20 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca

skltadowania.

3.2. Pozyskanie stroiszu
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1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub swierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cie¢ pielegnacyjnych
i rebnych wg wskazan lesniczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km, utozenie
pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilos¢ stroiszu wynosi 1 M3P.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz w zaleznosci od zainteresowania nabywcow w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi

przez lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany
po uptywie 1 dnia od jego utozenia.
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