Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

Zatacznik nr 1B. VI do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC VI - Gospodarka lesna w Obrebie Szczecno (leénictwo Trzemosna i Luczewnica)

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
1.1 RECZNE MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ/ CA-MELIO (dla: PORZ-

. . . £ . STOS, WPOD-31N, WPOD-32N, WPOD-
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch 33N, WPOD-61N, WPOD-63N, WPOD-

miejsc po przecinku, czynnos¢ zbiorcza CA-MELIO) 62N, WPOD>63N)

Reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mitodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia miodego pokolenia lasu krzewdw,
drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie miodego pokolenia lasu oraz
wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujgcych sie
na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci
2i3 13,69
razem 13,69

UWAGI: Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania - caty rok 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu
takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.2 MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-ZLOi, ODN-GLEB,
(jedn. Rozliczeniowa - hektar (HA) z doktadnoscig do dwdch YL G ER: BT

miejsc po przecinku, czynno$¢ zbiorcza CA-ORKA) FRICT BNERIASICZ, BIIRS
Jscpop A R POGCZ, WYK-PASCP)

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm . Odlegto$¢ pomiedzy
bruzdami powinna wynosi¢ od ok. 1,3 m do 1,5 m (+/-10 cm) . Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug musi by¢
zagregowany z pogtebiaczem zapewniajagcym spulchnienie gleby w bruzdzie na gteboko$¢ minimum 30
cm - nie dotyczy przygotowania gleby wykonywanego pod okapem drzewostanu. Zabieg nalezy wykonac
przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga typu LPZ zgodnie z dyspozycjg zawartg w zleceniu na
wykonanie przygotowania gleby na konkretnej powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:
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stopien trudnosci powierzchnia
grupa czynnosci wg katalogu zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]
1 1,17
ODN-Zt0Z
2 2,70
1 0,57
ODN-GLEB
2 3,10
1 0,35
ODN-ZRB
2 1,58
Razem 9,47

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie Srodek
bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejagcych w wydzieleniu
takich elementdw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.3

(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku,
czynnos¢ zbiorcza CA-FREZ)

MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWALKOW | ODN-ZRB/CA-FREZ (dla: WYK-

FRECZ)

Mechaniczne wykonanie rabatowatkow poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci minimum 20 cm i usypanie
watka o wysokosci minimum 30 cm. Odlegto$¢ pomiedzy watkami powinna wynosic¢ od ok. 1,4 m do 1,5
m (+/- 10 cm). Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy ptugo-frezarki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci

powierzchnia

grupa czynnosci wg katalogu zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]
2 2,20
ODN-Zt0Z
2 1,28
ODN-GLEB 2 511
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2 0,15

ODN-ZRB
3 3,04
Razem 11,78

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania rabatowatkéw z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci pomiedzy rabatowatkami
przyjety zostanie wierzchotek rabatowatka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie
obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO ODN-Zt0Z, ODN-ZRB, POPR-NAT,
POKOLENIA LASU POPR/SADZ-WM, SAD-B<300,
SAD-B<150, POP-B<150, POPR-

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do WM, DOL-2T, DOL-2L

dwdch miejsc po przecinku (TSZT)

3.1. Sadzenie w jamke

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu (w koniecznych przypadkach
rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dofu i
zadotowanie) oraz ich roztadunek

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki topatq,
5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywaé ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4)  po witasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

5) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

3.2. Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (z , brytka)
W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym sadzenie obejmuje:

a) dowdz sadzonek ze szkotki kontenerowej w Sukowie do miejsca przechowywania lub bezposrednio
na miejsce sadzenia oraz z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia. W czasie przewozu
sadzonki muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed przesychaniem

b) doniesienie sadzonek do miejsca;

c) wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkosci brytki z jakg dostarczona
zostata sadzonka (200 lub 300 cm?3) badz innym narzedziem (np. szpadlem) gwarantujgcym
prawidtowe posadzenie sadzonki w przypadku trudnych warunkéw glebowych (gleby sypkie, gleby
kamieniste, itp.);

d) sadzenie w jamke oraz staranne ubicie gleby wokot sadzonek.

W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym konieczne jest doktadne spasowanie jamek
do brytek z jakimi wysadzane sg sadzonki, tak aby zapewni¢ korzeniom wtasciwy kontakt z gleba oraz
wykluczyé powstawanie w glebie tzw. przestwordw powietrznych.
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Przy sadzeniu nalezy zachowa¢ wymagang wiezbe sadzenia wynikajaca z przygotowania gleby i normy
ilosciowej sadzonek na hektar obowigzujgcej w Nadlesnictwie Daleszyce, oraz szczegdtowych zapisow w
zleceniu na wykonanie robét.

Sadzenie moze by¢ wykonywane zaréwno w terminie wiosennym, jak i jesiennym.

Uwaga:
Z uwagi na fundamentalne znaczenie dla udatnosci wykonywanych sadzen faktu czy uzyte do tego celu

sadzonki w trakcie wszystkich w/w operacji wchodzacych w zakres sadzenia zachowaty odpowiednig
wilgotnos¢ (czy nie ulegty przesuszeniu — nawet przejsciowemu - systemy korzeniowe sadzonek (odkryte,
badz w brytce)) przypomina sie o odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym zakresie za powierzony materiat
sadzeniowy. Jezeli w momencie przekazywania Wykonawcy materiat sadzeniowy wykazuje objawy
przesuszenia systemoéw korzeniowych (takze czesciowe), Wykonawca ma obowigzek wstrzymac sie od ich
przyjecia z jednoczesnym powiadomieniem o zaistniatym fakcie Le$niczego lesnictwa, w ktdérym
zakwestionowane sadzonki majg by¢ uzyte. Jednoczesnie sadzonki przejete przez Wykonawce na kazdym
etapie procesu sadzenia podlega¢ beda wnikliwym kontrolom ze strony Nadlesnictwa w zakresie
utrzymania wtasciwego rezimu wilgotnosciowego systemoéw korzeniowych.

W zakres prac odnowieniowych wchodzi takze zwrot na szkotke kontenerowg opakowan po sadzonkach.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszych zestawieniach:

a) sadzenie sadzonek jednorocznych i wielolatek

kod czynnosci | stopien trudnosci | ilos¢ (tys. szt.)
1 6,58
SADZ-WM 2 5,62
3 29,74
1 70,78
SAD-B<150
2 29,00
1 0,49
SAD-B<300
2 98,89
POPR-WM 1 1,40
POP-B<150 1 1,20
Razem 243,70
a) dotowanie sadzonek lisciastych wielolatek
kod czynnosci | stopien trudnosci | ilos¢ (tys. szt.)
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DOL-2L* 1 42,84
DOL-21* 1 0,30
Razem 43,14

*- koszt wykonania czynnosci zawiera sie w koszcie sadzenia sadzonek przewidzianych do dotowania

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zgodnie z pkt. 3.1), 3.2) zostang
okreslone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecien oraz wrzesien — pazdziernik 2020 roku z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i listopadzie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia (siewu) z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.), na ktérej wprowadzono poszczegdélne rodzaje sadzonek przy pomocy dalmierza lub tasmy
mierniczej. Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zamierzonej powierzchni, na ktorej
wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegolnych gatunkdédw na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach préobnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni prébnych — na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek
od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

1.5 PIELEGNOWANIE GLEBY

(jedn. rozliczeniowa: HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku)

PIEL/KOSZ-CHN

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej, krzewéw,
krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez wykaszanie
(np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbednej
na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej
sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste
w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtosé
wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie
okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez Le$niczego. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie
okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

(atalogu pracochionnosci | POWIerzehnia zablegu [hal
2 40,43
3 36,12
4 3,45
Razem 80,00
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Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpie roku 2020 z mozliwoscig zlecenia czesci prac
w maju, wrzesniu, pazdzierniku, listopadzie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.6 Czyszczenia wczesne w uprawach
] _ _ . ; o CW/CW-SZTIL, CW-
(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwoch miejsc po SZTM
przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuja:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozadane,

2) fagodzenie rdéznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdznigcych sie skltadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,

4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewdw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych;

6) formowanie koron debdw i bukdow.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia zabiegu
katalogu pracochtonnosci [ha]
1 6,66
2 17,44
Razem 24,10

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku (mozliwe odstepstwa od tej zasady -
szczegoblnie w przypadku upraw jodtowych).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnosci i zlecenia
oraz dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementdw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.7 Czyszczenia pozne
CP/CP-SZTIL, CP-SZTIL1, CP-

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do SZTM1
dwodch miejsc po przecinku)

Czyszczenia pozne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostdw i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych i bukowych)
4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z mys$la o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia p6zne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika lub hamowanie

6




Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakosci,
stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i
bukowych nalezy rozumiec jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwéch pedéw prowadzacych.
Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych
wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowacé powstanie luk, niepozadanych
ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy
zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obrgczkowanie. W celu utrzymania w
sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl, obok szerszych drég, linii
energetycznych w celu wytworzenia ekotondw - stref przejsciowych, nalezy wykona¢ silniejsze
przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora
lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek rosnacych
na uprawie w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich uszkodzenie w wyniku
dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych drzew
bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég i
szlakdéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU III.
POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia zabiegu
katalogu pracochtonnosci [ha]
1 0,95
2 2,23
3 1,95
Razem 5,13

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku (mozliwe odstepstwa od tej zasady -
szczegOlnie w przypadku miodnikéw jodtowych).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac wykonania zabiegu nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego
realizacji z opisem czynnosci i zlecenia oraz pomiaru powierzchni, zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

Odbidr prac wyrobki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.

1.8 NASIENNICTWO LESNE - ZBIOR NASION LIPY N-ZNDN/ZB.LP-ZRO
(jedn. rozliczeniowa - kilogram okreslony z doktadnoscig do
dwadch miejsc po przecinku (KG)

Realizacja zadania obejmuje:

1. dojazd na powierzchnie robocza potozong na terenie nadlesnictwa,
2. zbidr nasion z drzew lezacych i stojgcych
3. dostarczenie zebranych nasion do przechowalni nasion w Sukowie.
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Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa planowana ilos¢ planowany okres
objetego zbiorem | zbioru [KG] dokonania zbioru
LP 10 I-1I lub XI-XII.2020
razem: 10

UWAGTI:

Zebrane nasiona powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez owady i wolne
od zanieczyszczen.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz zwazenie zebranych nasion lipy. Nasiona bedg odbierane pod katem jakosciowym i iloSciowym przez
Kierownika przechowalni. Masa dostarczonych do przechowalni nasion bedzie pomniejszona o
odsortowane zanieczyszczenia oraz nasiona uszkodzone mechaniczne, uszkodzone przez owady i
zagrzybione.

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
II1.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH DLA O-BUDKIN, O-SCHRONN/ ZAW-
PTAKOW I SCHRONOW DLA NIETOPERZY BUD, ZAW-SCHRO
(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw oraz schronéw dla nietoperzy na wysokosci 4 m w kierunku
potudniowo-wschodnim, pobranych z kancelarii le$nictwa w miejscach wskazanych przez administracje
le$nictwa w ilosci 30 szt. budek legowych dla ptakéw i 10 sztuk schrondw dla nietoperzy (razem
40 szt.). Prace te obejmujg rowniez dowdz budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki i
schrony zostang zakupione przez Zamawiajacego, pozostate materiaty i sprzet konieczne do wykonania
zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki i schrony powinny by¢ zawieszone w sposdb trwaty,
uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania czynnikdw atmosferycznych (silne
wiatry, opady $niegu itp.). Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek oraz schronéw i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/CZYSZ-BUD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 160 szt. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w
porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac¢ jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy
dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilo$ci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA 0-PROGNS/SZUK-OWAD
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY
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(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Przeszukanie Scioty i gleby do gtebokosci 15 cm pod drzewami probnymi oraz pni tych drzew od szyi
korzeniowej do wysokosci 1,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwan larw, poczwarek i kokonéw
owaddéw do dostarczonych przez administracje lesnictwa opakowan i przekazanie ich administracji
lesnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
statym nadzorem. Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 12 szt.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.4 POSZUKIWANIA SZKODNIKOW KORZENI W GLEBIE O-PROGNG/SZUK-PEDR

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Przeszukanie gleby w dotach do gtebokosci 50 cm na powierzchniach o wymiarach 1 x 0,5 m, zebranie
znalezionych w trakcie poszukiwan larw szkodliwych owadéw do dostarczonych przez administracje
leSnictwa opakowan i przekazanie ich administracji le$nictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach
wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej statym nadzorem. Ilo$¢ dotéw kontrolnych, na
ktorych prowadzone bedg poszukiwania wynosi 61 szt. Zabieg planowany do realizacji w miesigqcu
sierpniu lub wrzesniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci dotdw kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II.5 MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEsNYCH_PRZED
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZALOZENIE
PAKUL NA PACZEK WIERZCHOLKOWY 0-ZGRYZM/ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z dokfadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetny w sposéb umozliwiajacy ich utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczonych
zostanie 70% rosngcych na uprawie drzewek gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuty lub wetna zostang
zakupione oraz dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie
ustugi. Zabezpieczenie upraw opisywang metoda zostato zaplanowane do wykonania na powierzchni 6,56
HA w jodle (szacowana ilo$¢ materiatu do wykonania zabiegu - 34 KG). Zabieg planowany do realizacji
w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp.

I1.6 ZDJECIE PAKUL Z PACZKOW WIERZCHOLKOWYCH 0-ZGRYZM/ZDE-UPAK
ZABEZPIECZONYCH DRZEWEK

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.)

Zdjecie z peddéw wierzchotkowych uprzednio natozonej weilny owczej aby umozliwi¢ paczkom
wierzchotkowym poprawny wzrost i rozwéj. Wetne nalezy zdjac ze wszystkich uprzednio zabezpieczonych
drzewek na uprawie. Zabieg zaplanowano do wykonania na powierzchni 6,56 HA i bedzie wykonywany
wiosng (marzec, kwiecien) 2020 roku przed rozwojem paczkow wierzchotkowych drzewek.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu doktadnej lustracji danej uprawy lesnej, ktéra uprzednio byta zabezpieczona wetng owcza.

I11.7 CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH PRZED
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
SMAROWANIE REPELENTAMI 0-ZGRYZC/ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.)

Smarowanie buka od szyi korzeniowej poprzez ped gtéwny do paczka szczytowego Zabezpieczone
zostanie 100 % rosnacych na uprawie drzewek. Repelent zostanie zakupiony oraz dostarczony kosztem i
staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie ustugi. Szacowana masa repelentu do
wykonania zabiegu wynosi 280 kg. Zabezpieczenie upraw opisywang metoda zostato zaplanowane do
wykonania na powierzchni 13,26 ha. Wykonawca jest zobligowany, przed zakupem repelentu, do
konsultacji z nadlesnictwem odnoscie jego rodzaju. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach
pazdzierniku i listopadzie 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

I1.8 WYKLADANIE PULAPEK FEROMONOWYCH NA O-ZWWTORF/PUL-WT
SZKODNIKI WTORNE

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Wytozenie putapek feromonowych skrzyniowo-szczelinowych do bezobstugowego odtowu kornikéw
metodg ,na mokro” w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa. Wytozenie putapek polega na
przewiezieniu putapek bez ich uszkodzenia wraz z drewnianymi palikami z kancelarii le$nictwa do miejsca
docelowego w drzewostanie i ich montaz. Montaz putapek polega na umieszczeniu w podifozu pionowo w
sposdb stabilny drewnianego palika i przymocowaniu do niego putapki bezobstugowej do odtowu
kornikéw. Wylozenie putapek bedzie odbywaé sie pod statym nadzorem administracji lesnictwa. Ilo$c
putapek skrzyniowo-szczelinowych do wywieszenia wynosi 12 szt. Czynnos$¢ jest przewidziana do
wykonania w kwietniu lub w maju 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych putapek, weryfikacje zgodnosci wykonania
czynnosci z jej opisem i Zleceniem przez administracje lesnictwa.

I1.9 ZWALCZANIE I,!YJKOWC()W I ZAKORKOW NA O-ZWRYJK/PUL-RYJ]
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - H)

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgzkami wykonanymi z
drewna sosnowego, wkopywanie putapek na smolika itp.) wg wskazan administracji lesnictwa oraz
utrzymanie ich w sprawnosci (korowanie i wymiana watkéw, wymiana krazkow, poprawianie ksztattu Scian
dotkéw itp.).

Zaplanowano 12 H na wykfadanie putapek na ryjkowce: 120 szt. Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach od kwietnia do wrzesnia 2019r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje ilosci putapek i zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem.

I1.10 SPALANIE GALEZI Z KORON DRZEW ZASIEDLONYCH O-SPALGAL/POZ OCHR
PRZEZ SZKODNIKI WTORNE
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(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H))

Utylizacja gatezi z koron drzew zasiedlonych przez szkodniki wtérne poprzez spalenie obejmuje
wyznaczenia miejsca spalania, ztozenie gatezi w stos zazwyczaj w miejscu Sciecia drzewa zasiedlonego
przez szkodniki (w przypadku duzego zagrozenia pozarowego gatezie nalezy przetransportowac¢ do
spalania w miejsce wyznaczone przez lesniczego) wtdérne oraz spalenie ich. W okresie bezposredniej akcji
przeciwpozarowej w lasach podczas stonecznej, bezdeszczowej pogody, gatezie mogg by¢ spalane tylko
w godzinach porannych maksymalnie do godziny 9:00. O fakcie palenia gatezi nalezy informowacd
lesniczego, ktoéry zobligowany jest poinformowacé PAD w nadlesnictwie. Miejsce spalania gatezi musi by¢
odpowiednio zabezpieczone (okopane) i dozorowane az do wygasniecia ognia.

Zaplanowano 750 H na wykonanie tego zabiegu. Zabieg planowany do realizacji przez wszystkie miesigce
2020r. w zaleznosci od potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
Potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie Protokét Odbioru prac
II.11 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI/SPRZ-LASU

(jedn. rozliczeniowa — m3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez lesniczego, zebranie ich w plastikowe
worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie lesniczego. Oszacowano, ze w
catym roku zostanie zebrane 40 m3 $mieci. Prace zlecane bedaq w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki (z logotypem LP- zaplanowano minimum 200 szt. i inne materiaty
zakupi Wykonawca swoim kosztem i staraniem, w ramach wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz obmiar ilosci zebranych $mieci przez lesniczego. Potwierdzeniem
zrealizowanej pracy bedzie Protokét Odbioru wystawiony po wykonaniu czynnosci.

I1.12 POZOSTALE PRACE Z OCHRONY LASU 0-POZ/POZ-OCHR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Pozostate prace godzinowe zwigzane z ochrong ekosystemow lesnych, a nie objete katalogiem norm czasu
pracy. Prace reczne rozliczane zgodnie z rzeczywistym rozmiarem pracy. Do prac tych nalezy:
pozyskiwanie materiatdw diagnostycznych, usuwanie skutkow szkdd od czynnikow biotycznych i
abiotycznych np. spalanie gatezi koron drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady oraz dziatania
zmierzajace do przeciwdziatania szkodom, nie wymagajgce sprzetu specjalistycznego. Na prace te
zaplanowano 20 H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci ze Zleceniem.
Potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie Protokdét Odbioru prac.

II.13 ZABEZPIECZENIE UPRAW LESNYCH PRZED 0O-GRODZN/GRODZ-SN
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH OGRODZEN Z
SIATKI LESNEJ

(jedn. rozliczeniowa — hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwadch miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkdéw debowych ze wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 20 km od miejsca
zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usunigcie przeszkadzajacych w

prawidtowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wytgcznie wskazanych przez administracje lesnictwa),
krzewdw, krzewinek i roslinnosci zielnej.
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3)

4)

5)

6)

wkopanie na gtebokos¢ 0,4 do 0,5 m stupkéw debowych, na ktorych rozpieta bedzie siatka. Odlegtosé
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m.

rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkéw siatki grodzeniowej. Siatke do stupkéw
nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi drut do stupka,
przy czym drut gorny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na
wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie
ziemig. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potaczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie
stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutéw poprzez zaplecenie
ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentow
siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegtos¢ od podtoza do gdérnej krawedzi siatki wynosita
co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktorych zlokalizowano przetazy).

zabezpieczenie naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od stupka na zatamaniach przebiegu
grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkdéw.

montaz przej$¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilosci 1
sztuki na kazdg zabezpieczong powierzchnie o ciggtej granicy. O miejscach i rodzaju przejs$¢ lub bram
decyduje odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.

Ay
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Wzdbr wykonania - przetaz 2

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscia, trwatoscig
oraz szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej uniemozliwiajgc jej
przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych Wykonawcy
niekorowanych stupkow debowych i grodzeniowej siatki lesnej, ktora w pierwszej kolejnosci bedzie
pochodzi¢ z rozbiorki starszych ogrodzen, a w dalszej kolejnosci bedzie zakupiona kosztem i staraniem
Zamawiajacego jako materiat nowy. Pozostate materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny do
mocowania i naciggania siatki itp.) Wykonawca zakupi wltasnym kosztem i staraniem, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiqgcach od wrzesnia do listopada lub w terminie
wczesniejszym w przypadku wystapienia koniecznosci zwigzanej z presjq jeleniowatych 2020 roku

Zabieg bedzie wykonany w ilosci 23,40 HM w 1 stopniu trudnosci, ZZ,45 HM w 2 stopniu trudnosci i
11,50 HM w 3 stopniu trudnosci — razem 112,35 HM.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych ogrodzen przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.

UWAGA!

Zabezpieczanie upraw lesnych przed zgryzaniem przez zwierzyne poprzez zamontowanie tymczasowych
ogrodzen z siatki lesnej jest elementem kompleksowej ustugi polegajacej na wykonywaniu czynnosci
zwigzanych z prawidtowym prowadzeniem gospodarki lesnej. Grodzenie niektérych upraw jest
wykonywane niezwlocznie po ich zatozeniu, a niekiedy nawet przed ich zatozeniem jesli istnieje
uzasadnione ryzyko szkdéd w krétkim czasie po zatozeniu uprawy.

I1.14 KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZS/GRODZ-
REM

(jedn. rozliczeniowa - metr)
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1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajaca 20 km, koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci.

Zabieg zaplanowano do wykonania w rozmiarze 1300 MB. Zabieg planowany jest do wykonania w

miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miare zaistniatych potrzeb.

Konserwacje grodzen zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych
Wykonawcy niekorowanych stupkdw debowych i grodzeniowej siatki lesnej, ktéra w pierwszej kolejnosci
bedzie pochodzi¢ z rozbidrki starszych ogrodzen, a w dalszej kolejnosci bedzie zakupiona kosztem i
staraniem Zamawiajgcego jako materiat nowy. Pozostate materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny
do mocowania i naciggania siatki itp.) Wykonawca zakupi wltasnym kosztem i staraniem, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania zabiegu
ze zapisami szczegdétowego opisu przedmiotu zamodwienia, zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci w protokole odbioru.

I1.15 ROZBIORKA TYMCZASOWYCH OGRODZEN UPRAW O-GRODZR/GRODZ-
LESNYCH RSK

(jedn. rozliczeniowa - HM)

Rozbidrka tymczasowych ogrodzen upraw lesnych podlegajg ogrodzenia, ktére z uwagi na
zaawansowany rozwoj uprawy, nie musza juz petni¢ funkcji ochronnej. W ramach demontazu grodzen,
Wykonawca zobligowany jest wykonac¢ nastepujace czynnosci:

a) zdjecie naciggow z drutu (jesli wystepuja);

b) oddzielnie siatki od podtoza oraz kotkéw, zwiniecie jej i zatadunek na $rodek transportowy;

c) wyciagniecie impregnowanych kotkéw grodzeniowych z gruntu, pociecie ich na dtugosci
wskazane przez le$niczego oraz ziozenie w regularne stosy w miejscu wskazanym przez
lesniczego;

d) w przypadku kotkéw sosnowych, debowych czy bukowych nie impregnowanych, nie ma potrzeby
ich demontazu. Pozostajg na miejscu do naturalnego rozktadu.

Siatka, jesli pozwala na to jej stan techniczny, powinna by¢ wykorzystana powtdrnie do innych nowych
ogrodzen lub do konserwacji grodzen. Dlatego wazne jest odpowiednie jej zwijanie podczas demontazu.
Wszystkie inne niedrzewne elementy po demontazu ogrodzen (np. drut, taczniki rapido) winny by¢
zatadowane na s$rodek transportowy i przewiezione w miejsce wskazane przez lesniczego.

Planowany rozmiar demontazu ogrodzen to 26,47 HM.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze zapisami szczegdétowego opisu
przedmiotu zamowienia, zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci w protokole odbioru.

I1.16 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE P-POiAR, P-PATRP/PATR-LAS,
RECZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY | DOG.POZAR
P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, udziatu w pieszych patrolach
przeciwpozarowych itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano w sumie 30 H z czego na
patrolowanie piesze 10 H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktoérych bedg one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedgq w okresie od
marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.17 MINERALIZACJA PASOW P.POZ. P-PASYS/POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o szerokosci
2,0 m wokot parkingu lesnego w Lesnictwie Cisow w miejscach wskazanych przez wtasciwego terytorialnie
le$niczego. Zabieg bedzie wykonany dwukrotnie w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku na pasie o
dtugosci 0,13 KMTR. Liczba godzin przewidziana do dwukrotnego wykonania tego zadania to 5,59 H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru dtugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza. Sprawdzenie szerokosci
pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasmg prostopadle do osi pasa w iloéci min. 10
pomiarow na kazdy kilometr. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%

I1.18 UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZE] P-INNE/OBOR-POZ

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H)

Udziat ciggnika zagregowanego z ptugiem lesnym w akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez
wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnosci pasa gleby wokot pozarzyska. Wykonawca
zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika niezwiocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od
lesniczego odpowiedzialnego terytorialnie za tereny, na ktérych wystgpita koniecznos$¢ prowadzenia akcji
gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska. Na wykonanie zadania przewidziano 5,00 H. Prace zlecane bedq
w okresie od marca do pazdziernika 2020r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.19 PORZADKOWANIE PASOW PRZECIWPOZAROWYCH P-PORZ/PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa- hektar podawana z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku (HA))

Usuniecie z terendw przylegajacych do drég publicznych materiatow tatwopalnych (np. gatezi pozostatych
po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i rGwnomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od
drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez lesniczego. Uprzatniecie zaplanowano
na powierzchni 0,6 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposéb zapewniajacy brak zalegania materiatow
fatwopalnych od marca do pazdziernika.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zostat wykonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza,
GPS itp.

DZIAL 111
UZYTKOWANIE LASU

e OPIS CZYNNOSCI KOD SRUPY CZYNNOSCI/KOD

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK,

, ) ) , ICW, IIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, lIA,
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)

podawany z doktadnoscig do dwoch miejsc po IIAK, lIAU, lIAUK, 1B, 1IBK, 1IBU,
przecinku) IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,

I.1. POZYSKANIE DREWNA
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IIDK, 1IDU, IIDUK, IlI1B, lIBK, IlIBU,
NIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK,
IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK,
IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP,
TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK,
TWP, TWPK

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW /CWDPN, CWDPG,
CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

Kod . . . Jednostka
T Opis kodu czynnosci e
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny M3
CWDPG Catkowity wyrdb drewna pilarkg gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester gory M3
CWDN-D Catkowity wyrdb drewna technikg mieszang niziny M3
CWDG-D Catkowity wyrdb drewna technikg mieszang gory M3

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywa¢ wg nastepujagcych zatozen:

1a - POZYSKANIE DREWNA PILARKA

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania
drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych (CP-P), ktére obejmuja:

1)

2)

3)

prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzorca dostarczy Zamawiajgcy.
Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantéwkach drewnianych o wymiarach minimalnych w przekroju
poprzecznym 5 x 5 cm (kantéwki bedg dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy), tak, aby gérna
krawedz tablicy umieszczona byta minimum 2 m nad poziomem gruntu. Zabrania sie przytwierdzania tablic
ostrzegawczych do drzew stojgcych, gatezi drzew, utozonych stosow drewna itp. Wykonawca umiesci
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozyciji.

$cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone uznaje
sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep,
nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

okrzesanie scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i sortyment,
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4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do jego
podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie progu oraz
usuniecie naptywow korzeniowych,

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardow i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gafezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujgcych wad i
ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiérce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych na zgdanie administracji lesnictwa
(np. pomiar dtugos$ci przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg srednicomierza).

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego, Wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

UWAGA: Przy odbiérce drewna bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy
mozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne na drewno dostepne sg na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normyy/.

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki.
Szczegdbly dotyczgce wyrdbki sortymentdw na poszczegodlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
lesniczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang rowniez
ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania pozyskanego
drewna.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozyciji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi lesne
muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza

pas drogowy.

1b - POZYSKANIE DREWNA MASZYNAMI WIELOOPERACYJNYMI

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do warunkéw
drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajgcy w drzewostanach Il i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtosé
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci
zatozenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wycigé wszystkie wyznaczone drzewa na
planowanym szlaku.

Zamawiajgcy zastrzega, ze pozostajgce po scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z ograniczen
technologicznych gtowicy tngcej (wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajgcej pity tancuchowe;j).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzorca dostarczy
Zamawiajacy. Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantéwkach drewnianych o wymiarach
minimalnych w przekroju poprzecznym 5 x 5 cm (kantowki bedg dostarczone kosztem i staraniem
Wykonawcy), tak, aby gorna krawedz tablicy umieszczona byta minimum 2 m nad poziomem gruntu.
Zabrania sie przytwierdzania tablic ostrzegawczych do drzew stojgcych, gatezi drzew, utozonych
stoséw drewna itp. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i
publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na
danej pozycji,

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na pozycjach
planu cie¢, ktére wyszczegolniono w zleceniu prac,
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3) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do jego
podiuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy przyciecia), odciecie progu oraz
usuniecie naptywow korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiarow i ogledzin (w szczegoInosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujgcych wad i
ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiérce drewna i wspétpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tadmy mierniczej, srednicy za pomocg srednicomierza, zaznaczenie srednicy srodkowej,
zapisanie pomiarow na czole drewna).

Wykonawca zobligowany jest pozyska¢ w technologii maszynowej minimum 80% masy drewna
przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cie¢. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku

operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

UWAGA: Przy odbiérce drewna bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy mozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Warunki techniczne dostepne sg na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki.
Szczegdbty dotyczgce wyrdbki sortymentdéw na poszczegélnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
le$niczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang rowniez
ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych oraz miejsca sktadowania pozyskanego
drewna.
Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozyciji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi lesne
muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrobce drewna odpady niezwtocznie uprzatnigte poza

pas drogowy.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub/i maszynami wielooperacyjnymi
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie 1a
lub/i 1b.

Okreslajgc technologie pozyskania drewna Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w szczegdlnosci:
- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy,

- wymagania Zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okreslonych

w zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

- inne szczegodtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.
Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostaty wskazane w niniejszym OPZ

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce w drzewostanie
po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tgcznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntdéw obcej witasnosci z gatezi i innych odpaddéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrobki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajgcych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony obiektdw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
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4)

5)

6)
7

8)

naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajgce szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujgcg zlecenie
prac.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteribw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

C) wyposazenia maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajgce zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢ 5%
ogolnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujgcych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn lezgcych po
jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujgcych pogrupowanych kategorii cie¢ (koszykow):

L.p. Kategorie cieé¢ Grupy czynnosci
Ciecia zupetne - rebne IA, IAK, IAW, IB, IBK,
1 (rebnie | oraz IlIA) IBW, IC, ICK, ICW, llIA,
HAK, [IAU, IIAUK
A, IAK, IIAU, IIAUK, 1B,
[IBK, IIBU, IIBUK, IIC,
IICK, lICU, IICUK, IID,
Pozostate ciecia rebne | 1IDK, IIDU, IIDUK, IIIB,
(realizowane w ramach | [lIBK, llIBU, llIBUK, IVA,
2 rebni) oraz trzebieze | IVAK, IVAU, IVAUK, IVB,
pozne i ciecia IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
sanitarno—-selekcyjne |IVCK, IVCU, IVCUK, IVD,
IVDK, IVDU, IVDUK, V,
VK, CSS, CSSK, TPN,
TPNK, TPP, TPPK
3 Trzebieze wczesne i CP-P, CP-PK, TWN,
czyszczenia pézne TWNK, TWP, TWPK
DRZEW, DRZEWK,
PLAZ, PLAZK, PR, PRK,
4 Ciecia przygodne i PRZEST, PRZESTK,
pozostate PTP, PTPK, PTW,
PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW
1) Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych
W ponizszej tabeli pozycjach ciec:
Grupa Masa
Adres lesny czynnosci (m3)
16-20-2-08- - - PR 843,00
16-20-2-08- - - PTW 15,00
16-20-2-08- - - PTP 132,00

19




Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadlesnictwa Daleszyce w 2020r.

16-20-2-08-100 -b -00 IVD 398,00
16-20-2-08-101 -h -00 TPN 24,00
16-20-2-08-102 -a -00 IVD 115,00
16-20-2-08-103 -d -00 TWP 20,00
16-20-2-08-109 -b -00 11IB 142,00
16-20-2-08-109 -c -00 11IB 127,00
16-20-2-08-109 -d -00 11D 93,00
16-20-2-08-112 -k -00 TPP 273,00
16-20-2-08-113 -b -00 TPN 458,00
16-20-2-08-114 -b -00 IVD 416,00
16-20-2-08-114 -h -00 IVD 374,00
16-20-2-08-114 -i -00 1B 152,00
16-20-2-08-114 -m -00 TPP 70,00
16-20-2-08-18 -d -00 TPP 31,00
16-20-2-08-20 -b -00 11IB 259,00
16-20-2-08-21 -b -00 IVD 502,00
16-20-2-08-22 -f -00 TPP 25,00
16-20-2-08-23 -f -00 TPP 419,00
16-20-2-08-23 -g -00 IVA 74,00
16-20-2-08-24 -} -00 TWP 75,00
16-20-2-08-24 -1 -00 TPP 152,00
16-20-2-08-27 -} -00 TPP 62,00
16-20-2-08-27 -k -00 TPP 28,00
16-20-2-08-29 -a -00 IVD 77,00
16-20-2-08-31 -a -00 IVD 107,00
16-20-2-08-31 -b -00 IVD 554,00
16-20-2-08-31 -h -00 TWP 15,00
16-20-2-08-37 -f -00 IVD 52,00
16-20-2-08-39 -} -00 11D 129,00
16-20-2-08-5 -¢c -99 11D 228,00
16-20-2-08-5 -d -00 11D 71,00
16-20-2-08-8  -h -99 TPP 193,00
16-20-2-08-9 -d -00 TWP 6,00
16-20-2-09- - - PTP 223,00
16-20-2-09- - - PR 725,00
16-20-2-09- - - PTW 40,00
16-20-2-09-117 -x -00 11IB 135,00
16-20-2-09-124 -m -00 TPP 10,00
16-20-2-09-47 -g -00 TWP 153,00
16-20-2-09-47 -} -00 DRZEW 10,00
16-20-2-09-50 -h -00 DRZEW 2,00
16-20-2-09-56  -a -00 DRZEW 15,00
16-20-2-09-56  -b -00 DRZEW 8,00
16-20-2-09-59 -a -00 DRZEW 6,00
16-20-2-09-68 -c -00 TWP 315,00
16-20-2-09-70 -l -00 TWP 45,00
16-20-2-09-71 -d -00 IVD 85,00
16-20-2-09-79 -a -00 TWP 62,00
16-20-2-09-79 -d -00 TPP 344,00
16-20-2-09-79 -h -00 B 286,00
16-20-2-09-79 -} -00 VDU 74,00
16-20-2-09-84 -a -00 111B 224,00

Razem: 9473

2) Zamawiajgcy wymaga uzycia maszyn typu harwester i pozyskania przy ich uzyciu co najmniej 70%
migzszosci grubizny w nastepujgcych lokalizacjach:

Grupa Masa
Adres lesny czynnosci (m3)
16-20-2-08-111 -i -00 1B 525,00
16-20-2-08-27 -h -00 1B 238,00
16-20-2-08-32 -g -00 TPP 47,00
16-20-2-08-6  -a -00 TPP 173,00
16-20-2-08-7  -a -00 TPP 193,00
16-20-2-08-8 -g -00 TPP 103,00
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16-20-2-09-68 -m -00 1A 46,00
16-20-2-09-72 -b -01 1B 156,00
16-20-2-09-72 -b -02 1B 411,00
16-20-2-09-72 -p -00 AU 619,00
16-20-2-09-73 -¢ -00 1IAU 213,00
16-20-2-09-78 -i -00 111B 108,00
16-20-2-09-80 -a -00 1A 387,00
16-20-2-09-80 -d -00 AU 631,00
16-20-2-09-80 -f -00 TPP 42,00
16-20-2-09-80 -h -00 TPP 41,00
16-20-2-09-83 -¢c -00 11D 183,00
16-20-2-09-84 -b -00 111B 266,00
16-20-2-09-84 -f -00 TPP 76,00
16-20-2-09-85 -d -00 TPP 216,00
16-20-2-09-85 -f -00 TPP 312,00
16-20-2-09-85 -h -00 TPP 66,00

Razem: 5052

3) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie obydwdéch w/w technologii do pozyskania drewna na
wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec:

Grupa Masa

Adres lesny czynnosci (m3)
16-20-2-08-10 -d -00 TWP 363,00
16-20-2-08-111 -h -00 1B 369,00
16-20-2-08-34 -a -00 111B 585,00
16-20-2-08-39 -i -00 IVD 389,00
16-20-2-09-72 -m_-00 TPP 20,00
16-20-2-09-80 -g -00 1A 64,00
Razem: 1790

UWAGA! W technologii_ maszynowej mozliwe bedzie do pozyskania okoto 36% catosci_grubizny
drewna w pakiecie tj. okoto 5947 m3.

Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajgcych z mozliwosci
sprzedazy surowca drzewnego.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbidr prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci przeprowadzone wg
ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie przed
jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki,

2) $rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okreslona zostanie bez zdejmowania
kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar srednicy drewna w korze nie bedzie
mozliwy (np. zdarcie kory w trakcie cie¢ letnich) — pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory,

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce,

4) pomiar drewna ktodowanego nastgpi po jego zrywce.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umow zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie sprzedazy drewna.
Zamawiajgcy bedzie dgzyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu czasu.
Czynno$c¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakohczong na pozycji, w momencie usuniecia z powierzchni
ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny
(tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym korncu bez kory).
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajgce z niezastosowania zasady "najcenniejszego
sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca witasnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzen,
jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac scinkowo-zrywkowych. Wielkos¢ szkody wynikajgcej
z niewfasciwej wyrébki lub manipulacji drewna jest okreslona przez przedstawicieli Zamawiajgcego
dokonujgcych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny
obowigzujgcy w Nadlesnictwie Daleszyce w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen
z tytutu powyzszego potrgcenia.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych

tabelach:
IVD

Gatunek | Sortyment | DRZEW | IB 1A 11D 1A AU 1B IVA | IVD U PR PTP PTW TPN | TPP TWP Sum:

BK S2A 15 77 146 4 175 417
BK S2B 1 37 52 130 220
BK S4 8 2 5) 20 1 34 1 19 90
BK WCO 57 129 4 28 218
BK WD 28 51 2 6 87
BRZ S2A 10 10 50 8 183 6 165 10 16 10 1 117 57 643
BRZ S2B 6 30 36
BRZ S4 2 2 2 10 2 9 31 4 22 5) 5 1 9 7 111
BRZ WBO0 2 1 5) 8
BRZ WB1 21 21
BRZ WCO 25 67 7 103 4 16 222
BRZ WD 13 35 2 74 7 1 14 146
DB S2A 1 1 4 16 8 16 153 1 65 5 36 82 388
DB S2B 3 77 1 25 7 17 24 154
DB S4 3 1 8 1 5 36 2 22 3 8 36 125
DB WCO 3 8 2 53 102 33 201
DB WD 1 4 1 25 68 23 122
GB S2A 69 144 213
GB S4 3 5 21 1 22 4 56
GB WCO 29 29
GB WD 18 18
JD S2A 3 2 9 10 327 5 165 35 2 30 143 7 738
JD S2B 4 3 99 20 13 51 190
JD S3B 2 2
JD S4 2 1 64 25 1 4 97
JD WCO 7 11 11 650 17 412 80 145 45 1378
JD WCK 2 0 4 30 36
JD WD 0 58 2 265 60 16 7 408
IS S4 5 5 10
JW S4 3 3 13 19
KL S4 2 3 5
LP S2A 7 7
LP S4 2 8 5 17 3 35
MD S2A 1 10 11
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MD S4 1 3 4
MD WCo 1 31 32
MD WCK 3 20 23
MD WDK 2 2
oL S2A 105 2 5 49 33 13 65 272
oL S4 3 28 1 1 2 23 2 12 3 5 14 94
oL WBO 1 1
oL WB1 54 25 79
oL WCo 40 2 33 12 5 92
oL WD 34 9 9 3 55
os S2A 11 6 28 2 26 3 76
os S4 1 6 8 15 17 1 17 65
os WCO0 6 1 54 61
os WD 2 0 18 20
PL S4 4 3 7
SO S2A 78 11] 113 45 626 295 4 71 3 80 35 35 2 596 898 | 2892
SO S2B 16 87 2 19 10 134
SO S4 2 79 27 7 382 62 2 12 5 1 1 1 20 601
SO WAOQ 1 1
SO WAK 0 0
SO WBO 6 4 12 1 23
SO WBK 14 1 4 0 19
SO WCO0 311 25 717 21 287 7 155 48 17 107 1695
SO WCK 3| 356 33 12| 299 334 669 42 2 75 761 2586
SO WD 9 85 3 11 67 3 2 13 193
SO WDK 7 2 16 66 34 2 40 4 171
SW S2A 7 7 20 3 24 13 25 5 88 3 195
SW S2B 1 4 13 2 3 25 48
SW S4 2 1 1 1 1 20 1 1 2 30
SW WCO0 4 10 7 6 17 2 73 37 87 243
SW WCK 6 60 66
SW WD 0 0 8 2 17 27
SW WDK 40 40
wz S4 5 1 1 7
Sum: 41| 853 64| 704 | 433 1463 3130 74 3069 74 1568 355 55| 482 2896 1054 | 16315
Masa przewidziana do pozyskania [m®] na poszczegolnych typach siedliskowych lasu:
Gatune | Sortyme | BM$ . _|LM | LmMwyZS | LMwYZ | LS LWY . OLJWY | Przygodn
k nt W BMW |BSW | LMSW | W W W W _ | LW | ZSW | LWYZW | OL oLl |Z e Sum:
BK S2A 22 2 35 1] 160 194 3 417
BK S2B 9 1 7 130 70 3 220
BK S4 2 14 8 12 41 15 31 3 90
BK WCO 5 16 25 170 2 218
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BK WD 2 6 4 75 0 87
BRZ S2A 10 50 31 83 231 130 13 37 18 36 643
BRZ S2B 36 36
BRZ S4 8 10 7 13 40 5 5 3 3 7 10 111
BRZ WBO0 8 8
BRZ WB1 21 21
BRZ WCO0 5) 1 21 123 28 11 16 17 222
BRZ WD 5 7 96 12 6 6 7 7 146
DB S2A 9 11 31 14 232 18| 38 19 14 1 388
DB S2B 7 3 92 6] 30 8 7 1 154
DB S4 3 3 12 11 60 9| 15 3 7 2 125
DB WCO 2 3 193 1 2 201
DB wD 2 1 118 0 1 122
GB S2A 22 55 12 2 111 11 213
GB S4 2 6 17 10 3 2 11 4 56
GB WCO 9 20 29
GB WD 4 14 18
JD S2A 7 81 347 73] 10 10 6 2 202 738
JD S2B 4 33 98 20 11 4 20 190
JD S3B 2 2
JD S4 3 1 62 2 3 26 97
JD WCO 3 16 741 35| 22 46 16 7 492 1378
JD WCK 6 30 36
JD WD 2 68 5 2 2 4 0 325 408
JS S4 1 2 1 2 10
JW S4 9 1 1 2 1 3 1 19
KL S4 2 3 5
LP S2A 7 7
LP S4 8 21 4 2 35
MD S2A 11 11
MD S4 3 1 4
MD WCO 32 32
MD WCK 20 3 23
MD WDK 2 2
oL S2A 5 52 34 13| 13| 35 105 15 272
oL S4 1 7 1 19 17 6 5 6 5 26 94
oL WBO0 1 1
oL WwB1 25 54 79
oL WCO 6 13 11 14 8 40 92
oL WD 1 11 3 3 3 34 55
os S2A 3 43 8 19 3 76
os S4 17 6 9 23 4 1 1 4 65
oS WCO 47 6 7 1 61
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os wD 15 1 3 1 20
PL sS4 3 4 ’
so S2A 959 | 427| 169| 266 606 144 42| 97| 25 3 4 150 | 2892
so S28 24| m 54 2 1 2 134
so sS4 205 | 224 1 42| 63 26 3| 21| 7 2 7 601
so WAO 1 1
so WAK 0 0
so WBO 14 9 23
so WBK 0 17 1l 1 0 19
so WCO 556 | 10 607 43| 81| 162| 12 21 203 | 1695
so WCK 583 | 594 | 125| 464 418 86 3|213| 25 75| 2586
so WD 1 17 88 2| 4| 8 3 70 193
so WDK 25 41 3 20| 28 8 5] 1 40 171
Sw S2A 4 5 2| 10 32 87 1 3 6] 2 43 195
Sw S2B 2| 8 8 27 2 1 48
sw sS4 2 1] 1 2 0 1 1 22 30
Sw WCo 10 27 80| 2 4 6] 4 110 243
Sw WCK 0 6 60 66
sw WD 0 17 10 27
sw WDK 40 40
wz sS4 1] 1 5 7
161

Sum: 1813 | 1528 | 302| 1599| 3 4048 756 | 926 | 369 | 891 181 | 286| 10 15 1978 | 16315

1.2. ZRYWKA DREWNA | POZOSTALE PRACE ZM, ZM-H, ZM-P, POZ-P/

(M3

ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM LASU

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny
)Jpodawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

ZRYWKA, PRZERYWKA, TRANS.DEF,
SZAC-POZ, SOPG, POZ-POZ

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w Zzaden sposéb nie
okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany
stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajgcy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz drewna S3
odbywata sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.
W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Mase drewna do zerwania w tej czesci zamowienia prezentuje ponizsza tabela:

Grupa} . Czynnosé i
czynnosci (m3)
M 9473
ZM-H ZRYWKA | 5052
ZM-P 1790

Razem: 16315

Zrywka drewna obejmuje:
1) zabezpieczenie drzew rosnagcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub szczap,
ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy

usungc.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesSniczego miejsca skltadowania,
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3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog lesnych,
rowow, koryt rzek i potokéw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszaé sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy uszkadzanie drzew pozostajgcych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sig, ze tgczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajgcych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy przejezdnosé drog lesnych (biezaca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy uktada¢ w stosy zwykle, krzyzowe lub kombinowane. Plaszczyzny stosu, dolna i gérna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochylym ptaszczyzny stosu,
dolna i gbérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach
pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie ukiadanie stoséw nieregularnych. Stosy ukfada sie
oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Walki o réznych zbiezystosciach nalezy uktadaé w stosach
na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie moze powodowaé utrudnien w jego pomiarze przy
pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszgcym 5% wysokosci stosu. Wielkos¢
stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

6) mygly drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy skladowanym drewnem a podfozem,

7) $rednica zastosowanych legaréw powinna odpowiadac¢ srednicy skladowanego sortymentu,

8) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej
niz 5 dni od dnia odbiorki,

9) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia scinki,

Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji zwigzanej z opdznieniami

w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznicg

pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac¢ osiggnieta

przez Zamawiajgcego przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych tabelach:

llo$¢ drewna [m?] przewidziana do zrywki wg odlegto$ci zrywkowych:

Nr Gr Odl. Odl. Strefa WO S3|S4 | sS4
Adres lesny pakietu czynnosci | zrywki W | zrywki S [ zryw. WOl | L S21 [ S2L || [ L WK | Sum:
16-20-2-09-117 -x -
00 @ e <5l <5l £ 20| 3| 73 2| 25| 12 135
Sum: 20| 3| 73 2| 25| 12 135
16-20-2-09- 6 PR 1500 1500 2| 357 103 20 245 795
16-20-2-09- 6 PTW 30| 10 40
Sum: 517 7| 318| 27 20| 7| 245 1141
16-20-2-09-47 - -00 |6 DRZEW 1300 1300 2 1 1 8 10
16-20-2-09-72 -p -00 | 6 AU i 1l as 61
) 14
SIS 212| 22 5| 19| 231 629
16-20-2-09-72 -b -02 | 6 B 1200 1200 1 63| 14 sg| 3| 273 211
Sum: 63| 14 58| 3| 273 411
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16-20-2-08-101 -h -

0 6 TPN 1100 1100 7] IR R E I 5 o
16-202:08-109 © - | B
00 28| 15| 10| 65 2| 7 127
16-202:08-109 -d - | .
00 38| 19| 10| 14 3] o 93
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llo$¢ drewna [m?] przewidziana do odsortowania:
sortyment lub grupa sortymentéw llos¢ przewidziana do

odsortowania

S2B igl. 372

S2B lisé. 410

Przerywka oraz transport drewna podefraudacyjnego

Przerywka

1. Prace obejmuja:
- zatadunek drewna stosowego na $rodek zrywkowy lub podczepienie dtuzyc,
- transport drewna od miejsca jego ztozenia w do miejsca wskazanego przez
administracje lesnictwa tak aby umozliwi¢ jego wywdz z lasu.
- roztadunek ( odczepienie) drewna.
- utozenie drewna $redniowymiarowego w stosy o wys. 1m z nadmiarem 5% lub mygtowanie
drewna wielkowymiarowego.

Wykonawca wykonuje przy uzyciu wiasnego sprzetu i materiatow.

2. Rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu przerywki drewna bedzie nastepowaé na podstawie
rzeczywistych wielkosci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych iloscig metréow
szesciennych przerwanego drewna i odlegtosci przerywki ktérym odpowiadajg roboczogodziny
okreslone w ,Katalogu norm czasu dla prac lesnych” dla odpowiedniego sortymentu w | stopniu
trudnosci, sposobie zagospodarowania zrebowym.
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3. Przerywka nie jest czynnoscig obligatoryjng, lecz wykonywang w miare potrzeb, wynikajgcych gtownie
z warunkow pogodowych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych.
Korekty zwiekszajgce zostang dokonane w ramach wartosci brutto przedmiotu zamoéwienia.
Wyszczegdlnienie drewna do przerywki, terminy realizacji i kolejnos¢ wykonywania zadania
Zamawiajacy kazdorazowo bedzie okreslat w Zleceniu stanowigcym wydruk z rejestratora Lesniczego.
Wykonawca nie bedzie miat zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku
zmniejszenia badz niewykonania zamowienia.

Transport drewna podefraudacyjnego

Prace obejmuja:

- zatadunek drewna stosowego na $rodek zrywkowy lub podczepienie diuzyc,

- transport drewna od miejsca jego ztozenia w do miejsca wskazanego przez administracje lesnictwa
(osada stuzbowa lub posesja innej osoby zobowigzanej do zabezpieczenia drewna jako dowodu w
sprawie.

- roztadunek ( odczepienie) drewna.

- utozenie drewna $redniowymiarowego w stosy, tak aby umozliwiato to jego pomiar lub mygtowanie
drewna wielkowymiarowego.

Wykonawca wykonuje przy uzyciu wiasnego sprzetu i materiatow.

2.Rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu transportu drewna bedzie nastepowac na podstawie
rzeczywistych wielkosci zadah zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych iloscig metréw
szesciennych przetransportowanego drewna i odlegtosci transportu, ktérym odpowiadajg roboczogodziny
okreslone w ,Katalogu norm czasu dla prac lesnych” dla odpowiedniego sortymentu.

Dla drewna ujawnionego w lesie i transportowanego na sktadnice lesne jak przy zrywce. Dla drewna
ujawnionego u sprawcy jako przemieszczanie drewna na dalsze odlegtosci.

3.Przerywka nie jest czynnoscig obligatoryjng, lecz wykonywang w miare potrzeb.

4.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych.
Korekty zwiekszajgce zostang dokonane w ramach wartosci brutto przedmiotu zaméwienia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wzywania do swiadczenia zamowienia w godzinach
wieczornych, nocnych lub wczesnorannych.

llo$¢ drewna przewidziana do przerywki i transportu drewna podefraudacyjnego [m?].

Transport drewna
- Przerywka _
Les$nictwo podefraudacyjnego
[m3]
[m3]
Trzemosna
[ 400 4
tuczewnica
razem: 400 4

Pomoc przy szacunkach brakarskich

1. Czynnos¢ polega na oznaczeniu drzew granicznych farbg a nastepnie na pomiarze $rednicomierzem
piersnic wszystkich drzew do usuniecia a dla czesci z nich takze wysokosci wysokosciomierzem.

Drzewa do usunigcia zaznacza sie farbg w aerozolu. Dane z pomiaru zapisuje sie w raptularzu terenowym.
W przypadku trzebiezy i rebni | gdzie szacunek moze by¢ wykonywany metodg poréwnawczg — pomoc przy
szacunkach bedzie polegata tylko na oznaczeniu granic i drzew przeznaczonych do usuniecia (
bez pomiaru).

Zespot sktada sie z trzech osob:
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- pracownika nadlesnictwa, ktory decyduje o wyznaczeniu drzewa i zapisuje dane

- dwoch pracownikéw wykonawcy — zaznaczajgcy drzewa i dokonujgcy pomiaréw.

Szacunki brakarskie wykonuje sie na powierzchni zredukowanej do ciecia.

2. rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach bedzie nastepowaé na
podstawie rzeczywistych wielkosci zadan zrealizowanych przez Wykonawce tj. za ilos¢ hektarow
przeliczonych na roboczogodziny wg ustalonej normy zaktadowej w zalezno$ci od kategorii ciec.

- zreby — 3 rbh /ha

Rozliczenie bedzie odbywaé sie na podstawie zestawienia wykonanych prac sporzgdzonych przez
administracje terenowg w rejestratorze lesniczego przestanego do SILP i wygenerowanym na tej podstawie
protokole odbioru robot.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszajgcych lub zwiekszajgcych jak
rowniez wstrzymania wykonania czynnosci.

Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie przebiegata sukcesywnie z uptywem czasu i ma sie zakonczy¢ do
31 grudnia 2020r.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizowania zaméwienia po tym terminie.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja i kolejnos¢ wykonywania przedmiotu zamowienia bedzie okreslana

w zleceniach wystawianych przez upowaznionych pracownikow ALP.

Wykonawca nie bedzie miat zadnych roszczen do Zamawiajgcego w przypadku zmniejszenia przedmiotu
zamowienia.

4. Nadzo6r nad pracami petni Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy wywigzania sie z
przyjetych obowigzkow oraz wstrzymac prace w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiscie
odpowiedzialnos¢ ze ewentualne szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim, wskutek
niewtasciwego dziatania wykonawcy, lub zatrudnionych przez niego pracownikéw i podwykonawcow.

llos¢ godzin na pomoc przy szacunkach w poszczegdlnych lesnictwach

- llos¢ godzin
Lesnictwo
[H]
Trzemosna
i 351
t uczewnica
razem: 351

Scinka wraz z obalaniem drzew pilarka w warunkach nizinnych (SOPN)
Scinke wraz z obalaniem drzew bez wyrobienia sortymentdw .
W skfad czynnosci w tym przypadku wchodza:
a) przygotowanie stanowiska do $cinki z ewentualnym okorowaniem pnia w miejscu ciecia;
b) Sciecie i obalenie drzewa w zatozonym kierunku;
c) ewentualna przerzynka pnia i przemieszczenie jego fragmentow, tak by nie tarasowaty Sciezki.
Prace te bedg wykonywane w okresie wczesno-wiosennym przed poczatkiem sezonu turystycznego lub po
silnie wiejgcych wiatrach w ciggu roku na Zlecenie lesniczego. Do Sciecia zaplanowano:

. llo$¢ drewna
Lesnictwo 3
[m7]
Trzemosna
i 10
tuczewnica
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razem: 10

PROCEDURA ODBIORU
Procedura odbioru bedzie polegaé na weryfikacji prawidtowosci wykonania prac zgodnie z opisem przedmiotu
zamdwienia oraz pomiar masy $cietych drzew. Jednostkg rozliczeniowsg jest m2.

Pozostale prace mechaniczne z pozyskania drewna (POZ-POZ)

S3 to prace dodatkowe mechaniczne z uzytkowania lasu nie ujete w katalogach norm czasu pracy, ktérych
nie mozna przewidzie¢ na etapie planowania.

Zamawiajacy planuje ilos¢ pozostatych godzin z pozyskania wg Lesnictw:

- llo$¢ godzin
Lesnictwo 9
[h]
Trzemosna
i 10
t uczewnica
razem: 10
11.3. POZYSKANIE STROISZU | CHOINEK UBOCP/
(jedn. rozliczeniowa: POZ.CHOIN,

lll.3.a — sztuka (SZT.) POZ-STROI

111.3.b — metr przestrzenny (M3P)

3.1. Pozyskanie choinek

1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km, [odlegtos¢
przyktadowa, nalezy dostosowaé do lokalnych warunkéw Nadlesnictwal

3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Szacowana do pozyskania ilos¢ choinek wynosi 25 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca
sktadowania.

3.2. Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub swierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cie¢ pielegnacyjnych
i rebnych wg wskazan lesniczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km, utozenie
pozyskanego stroiszu w miejscu skladowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilos¢ stroiszu wynosi 2 M3P.
Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz w zaleznosci od zainteresowania nabywcéw w pozostatych miesigcach.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi

przez lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany
po uptywie 1 dnia od jego utozenia.
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