Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

Zatacznik nr 1B.II do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1I - Gospodarka lesna w Obrebie Daleszyce (le$nictwo Sierakéw)

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
1.1 RECZNE MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ/ CA-MELIO (dla: PORZ-
STOS, PORZ>100, WPOD-32N, WPOD-

(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku, czynnos¢ zbiorcza CA-MELIO)

63N)

Reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu krzewéw,
drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie miodego pokolenia lasu oraz
wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia miodego pokolenia lasu znajdujacych sie
na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci
2 3,46
razem 3,46

UWAGI: Sposdéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudniern w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania - caty rok 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2 MECHANICZNE MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ/ROZDR-PP
(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku)

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki), pozostajacych na powierzchni
roboczej krzewow, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu drewna,
utrudniajacych wprowadzenia mtodego pokolenia lasu

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogq mieé dtugosci wiekszej niz 30 cm.

UWAGA: Sposoéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudniern w wykonaniu przygotowania gleby.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych przedstawiono w ponizszej
tabeli
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stopien trudnosci wg
katalogu Tlos¢ [HA]
pracochtonnosci
2 7,26
razem 7,26

Przewidywany okres wykonania - caty rok 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.3 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-ZLOZ, POPR/WYK-TAL40,

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do POP-TAL

dwoch miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy i ich poprawienie pod poprawki (w miejscu wczeséniej wykonanych talerzy)
poprzez zdarcie pokrywy na powierzchni 40x40 cm, usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze
zdartej pokrywy gleby - w wiezbie (odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich talerzy) okreslonej w
zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci
czynnosé wg katalogu Ilos¢ (TSZT)
pracochtonnosci
1 0,30
WYK-TAL40 2 1,43
3 2,70
2 1,74
POP-TAL
3 1,92
Razem 8,09

Przewidywany okres wykonania to: okres wiosenny (marzec-kwiecien) oraz okres jesienny (wrzesien-
pazdziernik) roku 2020.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych
niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy pomocy dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilo$¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych zostanie odniesiona do
catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni prébnych
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- na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do
wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku
mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp).

1.4 MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-ZLOZ, ODN-ZRB,
(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z doktadnoécig do dwdch IR Aol (el
. . e WYK-PA5CZ, WYK-PASCZ,)
miejsc po przecinku, czynnosc zbiorcza CA-ORKA)

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm . Odlegtos¢ pomiedzy
bruzdami powinna wynosi¢ od ok. 1,3 m do 1,5 m (+/-10 cm) . Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug musi by¢
zagregowany z pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokosé minimum 30
cm - nie dotyczy przygotowania gleby wykonywanego pod okapem drzewostanu. Zabieg nalezy wykonacd
przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga typu LPZ zgodnie z dyspozycjg zawartg w zleceniu na
wykonanie przygotowania gleby na konkretnej powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci powierzchnia
grupa czynnosci wg katalogu zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]
1 0,53
ODN-Zt0OZ
2 1,26
ODN-ZRB 1 2,18
ODN-GLEB 1 0,04
Razem 4,01

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku 2020.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie Srodek
bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.5 MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWALKOW | ODN-ZLOZ /CA-FREZ (dla: WYK-

(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z FRECZ)

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku,
czynnos¢ zbiorcza CA-FREZ)

Mechaniczne wykonanie rabatowatkdéw poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci minimum 20 cm i usypanie
watka o wysokosci minimum 30 cm. Odlegtos$¢ pomiedzy watkami powinna wynosi¢ od ok. 1,4 m do 1,5
m (+/- 10 cm). Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy ptugo-frezarki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:
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stopien trudnosci powierzchnia
grupa czynnosci wg katalogu zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]
2 3,60
ODN-Zt0Z
3 1,59
Razem 5,19

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku 2019.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania rabatowatkéw z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze
odlegtosci pomiedzy rabatowatkami przyjety zostanie wierzchotek rabatowatka. Powierzchnia
faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich
elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.6 SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO ODN-LUK, ODN-ZLOZ, ODN-ZRB,
POKOLENIA LASU POPR/SADZ-WM, SAD-B<300,
. . . _ - SAD-B<150, DOL-2L, POP-B<300,
(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do POPR-WM

dwdch miejsc po przecinku (TSZT)

3.1. Sadzenie w jamke

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na S$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu (w koniecznych przypadkach
réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dotu i
zadotowanie) oraz ich roztadunek

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki topata,
5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywacé ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowq,

4)  po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

5) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

3.2. Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym (z , brytkq)
W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym sadzenie obejmuje:

a) dowodz sadzonek ze szkétki kontenerowej w Sukowie do miejsca przechowywania lub bezposrednio
na miejsce sadzenia oraz z miejsca przechowywania na miejsce sadzenia. W czasie przewozu
sadzonki muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed przesychaniem

b) doniesienie sadzonek do miejsca;

c) wykonanie jamki specjalnym kosturem dostosowanym do wielkosci brytki z jakg dostarczona
zostata sadzonka (200 lub 300 cm3) badz innym narzedziem (np. szpadlem) gwarantujgcym
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prawidtowe posadzenie sadzonki w przypadku trudnych warunkéw glebowych (gleby sypkie, gleby
kamieniste, itp.);
d) sadzenie w jamke oraz staranne ubicie gleby wokét sadzonek.

W przypadku sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym konieczne jest doktadne spasowanie jamek
do brytek z jakimi wysadzane sg sadzonki, tak aby zapewnié¢ korzeniom wiasciwy kontakt z glebg oraz
wykluczy¢ powstawanie w glebie tzw. przestwordéw powietrznych.

Przy sadzeniu nalezy zachowa¢ wymagang wiezbe sadzenia wynikajacq z przygotowania gleby i normy
ilosciowej sadzonek na hektar obowigzujacej w Nadlesnictwie Daleszyce, oraz szczegotowych zapisow w
zleceniu na wykonanie robét.

Sadzenie moze by¢ wykonywane zarowno w terminie wiosennym, jak i jesiennym.

Uwaga:
Z uwagi na fundamentalne znaczenie dla udatnosci wykonywanych sadzen faktu czy uzyte do tego celu

sadzonki w trakcie wszystkich w/w operacji wchodzacych w zakres sadzenia zachowaty odpowiednig
wilgotnos¢ (czy nie ulegty przesuszeniu — nawet przejsciowemu - systemy korzeniowe sadzonek (odkryte,
badz w brytce)) przypomina sie o odpowiedzialnosci Wykonawcy w tym zakresie za powierzony materiat
sadzeniowy. Jezeli w momencie przekazywania Wykonawcy materiat sadzeniowy wykazuje objawy
przesuszenia systemow korzeniowych (takze czesciowe), Wykonawca ma obowigzek wstrzymac sie od ich
przyjecia z jednoczesnym powiadomieniem o zaistniatym fakcie Lesniczego lesnictwa, w ktérym
zakwestionowane sadzonki majg by¢ uzyte. Jednoczeénie sadzonki przejete przez Wykonawce na kazdym
etapie procesu sadzenia podlega¢ beda wnikliwym kontrolom ze strony NadlesSnictwa w zakresie
utrzymania wiasciwego rezimu wilgotnosciowego systemow korzeniowych.

W zakres prac odnowieniowych wchodzi takze zwrot na szkétke kontenerowg opakowan po sadzonkach.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszych zestawieniach:

a) sadzenie sadzonek jednorocznych i wielolatek

kod czynnosci | stopien trudnosci | iloS¢ (tys. szt.)
1 3,22
SADZ-WM
2 0,48
SAD-B<150 1 18,56
1 0,30
SAD-B<300
2 40,68
POPR-WM 2 0,60
POP-B<300 2 3,66
Razem 67,50
b) dotowanie sadzonek liciastych wielolatek
kod czynnosci | stopien trudnosci | ilos¢ (tys. szt.)
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DOL-2L* 1 4,28

Razem 4,28

*- koszt wykonania czynnosci zawiera sie w koszcie sadzenia sadzonek przewidzianych do dotowania

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zgodnie z pkt. 3.1), 3.2) zostang
okreslone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecien oraz wrzesien - pazdziernik 2020 roku z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i listopadzie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia (siewu) z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.), na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek przy pomocy dalmierza lub tasmy
mierniczej. Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie zamierzonej powierzchni, na ktorej
wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych
poszczegolnych gatunkdw na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach préobnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni prébnych — na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnosé¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek
od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdore zostang policzone
posztucznie.

1.7 PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL/KOSZ-CHN, KOSz-
(jedn. rozliczeniowa: HA z doktadnoscig do dwdch miejsc po Gl
przecinku)

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej, krzewodw,
krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonaé poprzez wykaszanie
(np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbednej
na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej
sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste
w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos$¢ odsunieta na odlegtosc
wykluczajacq jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie
okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez Lesniczego. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie
okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg
katalogu pracochtonnosci

powierzchnia zabiegu [ha]

2 0,83
3 13,40
4 3,21
Razem 17,44

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien roku 2020 z mozliwoscig zlecenia czesci prac
w maju, wrzesniu, pazdzierniku, listopadzie.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementdw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.8 Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuja:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozadane,

2) fagodzenie rdéznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) roéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéow,

4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewoéw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych;

6) formowanie koron debdw i bukdow.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia zabiegu
katalogu pracochtonnosci [ha]
1 0,31
2 3,15
Razem 3,46

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku (mozliwe odstepstwa od tej zasady -
szczegoblnie w przypadku upraw jodtowych).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem czynnosci i zlecenia
oraz dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp).Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu
takich elementdw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.9 Czyszczenia p6zne

(jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoécia do CP/CP-NAT1,CP-SZTIL1
dwodch miejsc po przecinku)

Czyszczenia pozne obejmujq:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostéw i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych i bukowych)
4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢é wykonywany z myslag o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika lub hamowanie
wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakosci,
stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. ,dwojek” debowych i
bukowych nalezy rozumiec¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwéch pedéw prowadzacych.
Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy
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wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczegolng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumiacych
wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozgdanych
ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy
zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w
sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na granicy lasu i pél, obok szerszych drég, linii
energetycznych w celu wytworzenia ekotondéw - stref przejsciowych, nalezy wykonaé¢ silniejsze
przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora
lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zostac odsuniete z okolic drzewek rosngcych
na uprawie w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku
dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych drzew
bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIAtU III.
POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia zabiegu
katalogu pracochtonnosci [ha]
3 4,97
Razem 4,97

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2020 roku (mozliwe odstepstwa od tej zasady -
szczegolnie w przypadku miodnikéw jodtowych).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac wykonania zabiegu nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego
realizacji z opisem czynnosci i zlecenia oraz pomiaru powierzchni, zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

Odbidr prac wyrobki grubizny nastapi zgodnie z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.

1.10 NASIENNICTWO LESNE - ZBIOR SZYSZEK SOSNOWYCH W N-ZSGOSP/ZB.SZ-GDN
DRZEWOSTANACH NASIENNYCH
(jedn. rozliczeniowa - kilogram okreslony z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku (KG)

Realizacja zadania obejmuje:
1. dojazd na powierzchnie roboczg potozong na terenie nadlesnictwa,
2. zbidr szyszek sosnowych z gatezi uprzednio Scietych drzew
3. dostarczenie zebranych szyszek do przechowalni nasion w Sukowie.

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa planowana ilos¢ planowany okres
objetego zbiorem | zbioru [KG] dokonania zbioru
SO 100 I-1I lub XI-XI1.2020
razem: 100
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UWAGTI:

Zebrane szyszki powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie, nieopanowane przez owady i wolne
od zanieczyszczen.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz zwazenie zebranych szyszek sosnowych. Szyszki bedg odbierane pod katem jakosSciowym i
iloSciowym przez Kierownika przechowalni. Masa dostarczonych do przechowalni szyszek bedzie
pomniejszona o odsortowane zanieczyszczenia oraz szyszki uszkodzone mechaniczne, uszkodzone przez
owady i zagrzybione.

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
II.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH DLA | O-BUDKIN, O-SCHRONN/ ZAW-
PTAKOW I SCHRONOW DLA NIETOPERZY BUD, ZAW-SCHRO
(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw oraz schronéw dla nietoperzy na wysokosci 4 m w kierunku
potudniowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leSnictwa w miejscach wskazanych przez administracje
lesnictwa w ilosci 15 szt. budek legowych dla ptakéw i 5 sztuk schronéw dla nietoperzy (razem
20 szt.). Prace te obejmujg réwniez dowoz budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki i
schrony zostang zakupione przez Zamawiajacego, pozostate materiaty i sprzet konieczne do wykonania
zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki i schrony powinny by¢ zawieszone w sposéb trwaty,
uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania czynnikdw atmosferycznych (silne
wiatry, opady $niegu itp.). Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek oraz schrondéw i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/CZYSZ-BUD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 140 szt. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w
porozumieniu z administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy
dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS/SZUK-OWAD
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Przeszukanie Scioty i gleby do gtebokosci 15 cm pod drzewami prébnymi oraz pni tych drzew od szyi
korzeniowej do wysokosci 1,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwan larw, poczwarek i kokonéw
owadow do dostarczonych przez administracje le$nictwa opakowan i przekazanie ich administracji
le$nictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
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statym nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedq poszukiwania, wynosi 8 szt.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.4 MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEéNYCH_PRZED
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZALOZENIE
PAKUL NA PACZEK WIERZCHOLKOWY 0-ZGRYZM/ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub wetny w sposob umozliwiajacy ich utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczonych
zostanie 70% rosnacych na uprawie drzewek gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuty lub wetna zostang
zakupione oraz dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie
ustugi. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania na powierzchni 5,22
HA w jodle (szacowana ilos¢ materialu do wykonania zabiegu - 31,30 KG). Zabieg planowany do
realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp.

I1.5 ZDJECIE PAKUL Z PACZKOW WIERZCHOLKOWYCH 0-ZGRYZM/ZDE-UPAK
ZABEZPIECZONYCH DRZEWEK

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.)

Zdjecie z peddw wierzchotkowych uprzednio natozonej wetny owczej aby umozliwi¢ paczkom
wierzchotkowym poprawny wzrost i rozwéj. Wetne nalezy zdjac ze wszystkich uprzednio zabezpieczonych
drzewek na uprawie. Zabieg zaplanowano do wykonania na powierzchni 5,22 HA i bedzie wykonywany
wiosng (marzec, kwiecien) 2020 roku przed rozwojem paczkéw wierzchotkowych drzewek.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu doktadnej lustracji danej uprawy lesnej, ktéra uprzednio byta zabezpieczona wetng owcza.

I1.6 CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH PRZED
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
SMAROWANIE REPELENTAMI 0-ZGRYZC/ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

Smarowanie buka od szyi korzeniowej poprzez ped gtéwny do paczka szczytowego Zabezpieczone
zostanie 100 % rosnacych na uprawie drzewek. Repelent zostanie zakupiony oraz dostarczony kosztem i
staraniem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie ustugi. Szacowana masa repelentu do
wykonania zabiegu wynosi 250 kg. Zabezpieczenie upraw opisywang metoda zostato zaplanowane do
wykonania na powierzchni 17,23 ha. Wykonawca jest zobligowany, przed zakupem repelentu, do
konsultacji z nadlesnictwem odnoscie jego rodzaju. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach
pazdzierniku i listopadzie 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

I1.7 WYKLADANIE PULAPEK FEROMONOWYCH NA O-ZWWTORF/PUL-WT
SZKODNIKI WTORNE

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Wytozenie putapek feromonowych skrzyniowo-szczelinowych do bezobstugowego odiowu kornikéw
metoda ,,na mokro” w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa. Wytozenie putapek polega na
przewiezieniu putapek bez ich uszkodzenia wraz z drewnianymi palikami z kancelarii le$nictwa do miejsca
docelowego w drzewostanie i ich montaz. Montaz putapek polega na umieszczeniu w podfozu pionowo w
sposOb stabilny drewnianego palika i przymocowaniu do niego putapki bezobstugowej do odtowu
kornikow. Wytozenie putapek bedzie odbywaé sie pod statym nadzorem administracji lesnictwa. Ilos¢
putapek skrzyniowo-szczelinowych do wywieszenia wynosi 2 szt. Czynno$¢ jest przewidziana do
wykonania w kwietniu lub w maju 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych putapek, weryfikacje zgodnosci wykonania
czynnosci z jej opisem i Zleceniem przez administracje lesnictwa.

I1.8 ZWALCZANIE RYJKOWCOW PRZY POMOCY PULAPEK O-ZWRYJF/PUL-RY]
FEROMONOWYCH

(jedn. rozliczeniowa — H)

Roztozenie putapek feromonowych IBL 4 do zwalczania szeliniaka sosnowca w miejscach wskazanych
przez lesniczego. Putapki nalezy delikatnie zagtebi¢ w ziemi, tak aby otwory wejsciowe do putapek byty
posadowione na poziomie gruntu. Zaplanowano 2 H na wytozenie 20 szt. putapek. Termin wytozenia
putapek bedzie wskazany przez lesniczego.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje ilosci putapek i zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem.

I1.9 SPALANIE GALEZI Z KORON DRZEW ZASIEDLONYCH O-SPALGAL/POZ OCHR
PRZEZ SZKODNIKI WTORNE

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H))

Utylizacja gatezi z koron drzew zasiedlonych przez szkodniki wtdérne poprzez spalenie obejmuje
wyznaczenia miejsca spalania, ztozenie gatezi w stos zazwyczaj w miejscu Sciecia drzewa zasiedlonego
przez szkodniki (w przypadku duzego zagrozenia pozarowego gatezie nalezy przetransportowac¢ do
spalania w miejsce wyznaczone przez le$niczego) wtdrne oraz spalenie ich. W okresie bezposredniej akcji
przeciwpozarowej w lasach podczas stonecznej, bezdeszczowej pogody, gatezie moga byc¢ spalane tylko
w godzinach porannych maksymalnie do godziny 9:00. O fakcie palenia gatezi nalezy informowac
le$niczego, ktory zobligowany jest poinformowaé PAD w nadlesnictwie. Miejsce spalania gatezi musi byc¢
odpowiednio zabezpieczone (okopane) i dozorowane az do wygasniecia ognia.

Zaplanowano 300 H na wykonanie tego zabiegu. Zabieg planowany do realizacji przez wszystkie miesigce
2020r. w zaleznosci od potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
Potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie Protokoét Odbioru prac
I1.10 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI/SPRZ-LASU

(jedn. rozliczeniowa — m3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez lesniczego, zebranie ich w plastikowe
worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie le$niczego. Oszacowano, ze w
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catym roku zostanie zebrane 25 m3 3$mieci. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki (z logotypem LP- zaplanowano minimum 125 szt.) i inne materiaty
zakupi Wykonawca swoim kosztem i staraniem, w ramach wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz obmiar ilosci zebranych $mieci przez le$niczego. Potwierdzeniem
zrealizowanej pracy bedzie Protokdt Odbioru wystawiony po wykonaniu czynnosci.

II.11 POZOSTALE PRACE Z OCHRONY LASU 0-POZ/POZ-OCHR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Pozostate prace godzinowe zwigzane z ochrong ekosystemow lesnych, a nie objete katalogiem norm czasu
pracy. Prace reczne rozliczane zgodnie z rzeczywistym rozmiarem pracy. Do prac tych nalezy:
pozyskiwanie materiatow diagnostycznych, usuwanie skutkdow szkdd od czynnikdédw biotycznych i
abiotycznych np. spalanie gatezi koron drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady oraz dziatania
zmierzajace do przeciwdziatania szkodom, nie wymagajgce sprzetu specjalistycznego. Na prace te
zaplanowano 10 H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci ze Zleceniem.
Potwierdzeniem wykonania czynnosci bedzie Protokét Odbioru prac.

II.12 ZABEZPIECZENIE UPRAW LESNYCH PRZED O-GRODZN/GRODZ-SN
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH OGRODZEN Z
SIATKI LESNEJ

(jedn. rozliczeniowa — hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwadch miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw debowych ze wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego miejsc znajdujgcych sie w odlegtosci nie wiekszej niz 20 km od miejsca
zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa),
krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gtebokos¢ 0,4 do 0,5 m stupkow debowych, na ktdrych rozpieta bedzie siatka. Odlegtosc
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkdéw siatki grodzeniowej. Siatke do stupkow
nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi drut do stupka,
przy czym drut gorny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na
wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie
ziemig. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potgczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie
stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutdow poprzez zaplecenie
ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentow
siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegtos¢ od podtoza do gornej krawedzi siatki wynosita
co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktérych zlokalizowano przetazy).

5) zabezpieczenie naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od stupka na zatamaniach przebiegu
grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkow.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilosci 1
sztuki na kazdg zabezpieczong powierzchnie o ciggtej granicy. O miejscach i rodzaju przejs¢ lub bram
decyduje odpowiedzialny terytorialnie les$niczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.
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Wzér wykonania - przetaz 2

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposob, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscig, trwatoscig
oraz szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej uniemozliwiajac jej
przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.
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Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych Wykonawcy
niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej, ktéra w pierwszej kolejnosci bedzie
pochodzi¢ z rozbiodrki starszych ogrodzen, a w dalszej kolejnosci bedzie zakupiona kosztem i staraniem
Zamawiajacego jako materiat nowy. Pozostate materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny do
mocowania i naciggania siatki itp.) Wykonawca zakupi wiasnym kosztem i staraniem, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od wrzesnia do listopada lub w terminie
wczesniejszym w przypadku wystagpienia koniecznosci zwigzanej z presjg jeleniowatych 2020 roku

Zabieg bedzie wykonany w ilosci 1,50 HM (2 stopien trudnosci).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych ogrodzen przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.

UWAGAI!

Zabezpieczanie upraw lesnych przed zgryzaniem przez zwierzyne poprzez zamontowanie tymczasowych
ogrodzen z siatki lesnej jest elementem kompleksowej ustugi polegajacej na wykonywaniu czynnosci
zwigzanych z prawidtowym prowadzeniem gospodarki lesnej. Grodzenie niektérych upraw jest
wykonywane niezwlocznie po ich zatozeniu, a niekiedy nawet przed ich zatozeniem jesli istnieje
uzasadnione ryzyko szkoéd w krétkim czasie po zatozeniu uprawy.

I1.13 KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZS/GRODZ-REM

(jedn. rozliczeniowa - metr)

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 20 km, koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposob zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci.

Zabieg zaplanowano do wykonania w rozmiarze 300 MB. Zabieg planowany jest do wykonania w

miesigcach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miare zaistniatych potrzeb.

Konserwacje grodzen zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych
Wykonawcy niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej, ktéra w pierwszej kolejnosci
bedzie pochodzi¢ z rozbidrki starszych ogrodzen, a w dalszej kolejnosci bedzie zakupiona kosztem i
staraniem Zamawiajacego jako materiat nowy. Pozostate materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny
do mocowania i naciggania siatki itp.) Wykonawca zakupi wtasnym kosztem i staraniem, w ramach
wynagrodzenia za wykonanie ustugi.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania zabiegu
ze zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia, zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci w protokole odbioru.

114 ROZBIORKA TYMCZASOWYCH OGRODZEN UPRAW 0-GRODZR/GRODZ-RSK
LESNYCH
(jedn. rozliczeniowa — HM)

Rozbidrka tymczasowych ogrodzen upraw lesnych podlegajg ogrodzenia, ktére z uwagi na
zaawansowany rozwoj uprawy, nie musza juz petni¢ funkcji ochronnej. W ramach demontazu grodzen,
Wykonawca zobligowany jest wykona¢ nastepujace czynnosci:

a) zdjecie naciggow z drutu (jesli wystepuja);

b) oddzielnie siatki od podtoza oraz kotkéw, zwiniecie jej i zatadunek na $rodek transportowy;

14




Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

c) wyciggniecie impregnowanych kotkow grodzeniowych z gruntu, pociecie ich na dtugosci
wskazane przez lesniczego oraz ztozenie w regularne stosy w miejscu wskazanym przez
lesniczego;

d) w przypadku kotkéw sosnowych, debowych czy bukowych nie impregnowanych, nie ma potrzeby
ich demontazu. Pozostajg na miejscu do naturalnego rozkfadu.

Siatka, jesli pozwala na to jej stan techniczny, powinna by¢ wykorzystana powtdrnie do innych nowych
ogrodzen lub do konserwacji grodzen. Dlatego wazne jest odpowiednie jej zwijanie podczas demontazu.
Wszystkie inne niedrzewne elementy po demontazu ogrodzen (np. drut, taczniki rapido) winny by¢
zatadowane na Srodek transportowy i przewiezione w miejsce wskazane przez lesniczego.

Planowany rozmiar demontazu ogrodzen to 11 HM.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze zapisami szczegdtowego opisu
przedmiotu zamdwienia, zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci w protokole odbioru.

I1.15 UTRZYMANIE WODNYCH ZBIORNIKOW RETENCYJINYCH UT-MEL-UE/KOSZ.
. . . . RETE, UT-RETENC
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

W ramach utrzymania wodnych zbiornikéw retencyjnych nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

a) wykaszanie roslinnosci zielnej, krzewinek i krzewdéw na skarpach zbiornikdw oraz na groblach i
wyptaszczeniu skarp wraz z wygrabieniem tej roslinnosci i ztozenie jej w miejscu wskazanym przez
le$niczego- minimum 2 razy w roku, w razie koniecznosci wiecej razy;

b) sprzatanie smieci wokdt zbiornikdw jak rowniez z lustra wody;

c) usuwanie zanieczyszczen ze studni przelewowych;

d) skuwanie pokrywy lodowej zalegajacej w poblizu studni przelewowych, przy wlocie wody do studni;

e) w razie koniecznosci regulowanie poziomu wody w zbiornikach poprzez usuwanie desek ze studni
przelewowych badz ich doktadanie.

Prace te beda zlecane w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w sezonie wegetacyjnym. Na prace
te przewidziano 170 H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w
Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.16 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE P-POiAR, P-PATRP/PATR-LAS,
RECZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY | DOG.POZAR
P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, udziatu w pieszych patrolach
przeciwpozarowych itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano w sumie 15 H z czego na
patrolowanie piesze 5 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie
przez le$niczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane. Zlecenie
telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.17 PORZADKOWANIE PASOW PRZECIWPOZAROWYCH P-PORZ/PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa- hektar podawana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku (HA))

Usuniecie z terendw przylegajacych do drég publicznych materiatow tatwopalnych (np. gatezi pozostatych
po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i rownomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od
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drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez lesniczego. Uprzatniecie zaplanowano
na powierzchni 1,05 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposéb zapewniajacy brak zalegania materiatéw
fatwopalnych od marca do pazdziernika.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zostat wykonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza,

GPS itp.
DZIAL 111
UZYTKOWANIE LASU
Lp. KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI
1.1. POZYSKANIE DREWNA 1A, IAK, 1AW, 1B, IBK, IBW, IC, ICK,
(ednostk " , ¢ L M3) ICW, [IA, IHAK, IlIAU, IAUK, lIA,
ednostka rozliczeniowa — metr szescienny
podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po IAK, AU, IAUK, 11B, 1IBK, 1IBU,
przecinku) IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,
IIDK, 1IDU, IIDUK, IlIB, llIBK, IlIBU,
INIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK,
IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK,
IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK
CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP,
TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK,
TWP, TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,
PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW /CWDPN, CWDPG,
CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D
K k
od - Opis kodu czynnosci Jedn.ost a
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny M3
CWDPG Catkowity wyréb drewna pilarkg gory M3
CWDMN Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny M3
CWDMG Mechaniczne pozyskanie drewna harwester gory M3
CWDN-D Catkowity wyrdb drewna technikg mieszang niziny M3
CWDG-D Catkowity wyrdb drewna technikg mieszang gory M3
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Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujgcych zatozen:

la - POZYSKANIE DREWNA PILARKA

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania

drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych (CP-P), ktére obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzorca dostarczy Zamawiajgcy.
Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantéwkach drewnianych o wymiarach minimalnych w przekroju
poprzecznym 5 x 5 cm (kantéwki bedg dostarczone kosztem i staraniem Wykonawcy), tak, aby gérna
krawedz tablicy umieszczona byta minimum 2 m nad poziomem gruntu. Zabrania sie przytwierdzania tablic
ostrzegawczych do drzew stojgcych, gatezi drzew, utozonych stosow drewna itp. Wykonawca umiesci
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone uznaje
sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep,
nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) okrzesanie scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do jego
podiuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 srednicy przyciecia), odciecie progu oraz
usuniecie naptywow korzeniowych,

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardow i ogledzin (w szczegodlnosci
usuniecie gafezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujgcych wad i
ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiorce drewna i wspétpraca w czynnosciach pomiarowych na zgdanie administracji leSnictwa
(np. pomiar dtugo$ci przy pomocy tasmy mierniczej, sSrednicy za pomocg srednicomierza).

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego, Wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

UWAGA: Przy odbiérce drewna bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy
mozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne na drewno dostepne sg na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.qov.pl/drewno/Normyy/.

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki.
Szczegoly dotyczace wyrdbki sortymentéw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
le$niczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang rowniez
ogélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdow operacyjnych oraz miejsca sktadowania pozyskanego
drewna.

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozyciji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty sciete na drogi lesne
muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete poza

pas drogowy.

1b - POZYSKANIE DREWNA MASZYNAMI WIELOOPERACYJNYMI

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do warunkéw
drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajgcy w drzewostanach Il i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZzowe gtowice tngce.
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Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakdw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtosé
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci
zatozenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wycigé wszystkie wyznaczone drzewa ha
planowanym szlaku.

Zamawiajgcy zastrzega, ze pozostajgce po scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z ograniczen
technologicznych gtowicy tngcej (wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajgcej pity tancuchowej).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujg:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzorca dostarczy
Zamawiajgcy. Wykonawca zamontuje w/w tablice na kantowkach drewnianych o wymiarach
minimalnych w przekroju poprzecznym 5 x 5 cm (kantéwki bedg dostarczone kosztem i staraniem
Wykonawcy), tak, aby gérna krawedz tablicy umieszczona byta minimum 2 m nad poziomem gruntu.
Zabrania sie przytwierdzania tablic ostrzegawczych do drzew stojgcych, gatezi drzew, utozonych
stoséw drewna itp. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i
publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na
danej pozycji,

2) $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego le$nictwa na pozycjach
planu cie¢, ktére wyszczegolniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania i
sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do jego
podiuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 srednicy przyciecia), odciecie progu oraz
usuniecie naptywow korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administracje lesng
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujgcych wad i
ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiorce drewna i wspoétpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tadmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy srodkowej,
zapisanie pomiarow na czole drewna).

Wykonawca zobligowany jest pozyska¢ w technologii maszynowej minimum 80% masy drewna

przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cie¢. W przypadku konieczno$ci zatoZzenia nowego szlaku
operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

UWAGA: Przy odbiérce drewna bedzie uczestniczy¢, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy mozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Warunki techniczne dostepne sg na stronie internetowe;j
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
Pomiar i odbidrka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem zrywki.
Szczegoéty dotyczgce wyrdbki sortymentdéw na poszczegdélnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
le$niczego w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang rowniez
ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania pozyskanego
drewna.
Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozyciji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty sciete na drogi lesne
muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete poza

pas drogowy.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub/i maszynami wielooperacyjnymi
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie 1a
lub/i 1b.
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Okreslajgc technologie pozyskania drewna Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w szczegolnosci:
- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy,

- wymagania Zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych okreslonych

w zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

- inne szczegodtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu.
Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostaty wskazane w niniejszym OPZ

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce w drzewostanie
po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tgcznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntdw obcej wilasnosci z gatezi i innych odpaddéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajgcych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegolnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajgce szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujgcg zlecenie
prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardéw i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

C) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajgce zbior oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢ 5%
0golnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew znajdujgcych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje leSng danego lesnictwa, w sposOb zapewniajgcy uzyskanie jego maksymalnej
wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn lezgcych po
jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujgcych pogrupowanych kategorii cie¢ (koszykow):
L.p. Kategorie cie¢ Grupy czynnosci
IA, 1AK, IAW, IB, IBK,

IBW, IC, ICK, ICW, llIA,

AK, IAU, IIAUK

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie | oraz IlIA)
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A, HAK, lIIAU, IIAUK, 1B,
[1BK, IIBU, IIBUK, IIC,
IICK, lICU, IICUK, IID,

Pozostate ciecia rebne IIDK, 1IDU, IIDUK, IIIB,

(realizowane w ramach | [lIBK, l1IBU, IlIBUK, IVA,

2 rebni) oraz trzebieze | IVAK, IVAU, IVAUK, IVB,

pozne i ciecia IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,

sanitarno—selekcyjne |IVCK, IVCU, IVCUK, IVD,

IVDK, IVDU, IVDUK, V,

VK, CSS, CSSK, TPN,
TPNK, TPP, TPPK

3 Trzebieze wczesne i CP-P, CP-PK, TWN,
czyszczenia pézne TWNK, TWP, TWPK
DRZEW, DRZEWK,
PrAZ, PLAZK, PR, PRK,
4 Ciecia przygodne i PRZEST, PRZESTK,
pozostate PTP, PTPK, PTW,

PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

1) Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych
W ponizszej tabeli pozycjach ciec:

Adres lesny Grupa czynnosci | Masa (m3)
16-20-1-02- - - PTP 317,00
16-20-1-02- - - PR 594,00
16-20-1-02- - - PTW 20,00
16-20-1-02-201 -a -00 IVD 336,00
16-20-1-02-202 -b -00 TPP 243,00
16-20-1-02-211 -b -00 1B 621,00
16-20-1-02-214 -d -00 TPP 104,00
16-20-1-02-219 -b -00 IVD 518,00
16-20-1-02-220 -a -00 IVD 916,00
16-20-1-02-22 -a -00 TPP 70,00
16-20-1-02-24 -b -00 TPP 64,00
16-20-1-02-24 -f -00 IVD 313,00
16-20-1-02-36 _-c _-00 TPP 53,00
16-20-1-02-41 ¢ _-00 TWP 56,00
16-20-1-02-42 -f -00 TPP 42,00
16-20-1-02-51 -a -00 TPP 108,00
16-20-1-02-55 -1 -00 TPP 69,00
16-20-1-02-59 -d -00 TPP 238,00
16-20-1-02-60 -b -00 VD 141,00
16-20-1-02-63 -d -00 TPP 85,00
16-20-1-02-74 -d -00 TPP 54,00
16-20-1-02-76 -g -00 1VD 216,00
16-20-1-02-79 -f -00 TPP 191,00
16-20-1-02-92 -b -00 1VD 240,00
16-20-1-02-93  -c_-00 TPP 148,00
16-20-1-02-93 -f -00 TPP 92,00
16-20-1-02-93 -h -00 1B 381,00
16-20-1-02-94 -h -00 TPP 55,00
16-20-1-02-94 -i -00 TPP 68,00
16-20-1-02-95 -h -00 IVA 151,00
Razem: 6504
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2) Zamawiajgcy wymaga uzycia maszyn typu harwester i pozyskania przy ich uzyciu co najmniej 70%
migzszosci grubizny w nastepujgcych lokalizacjach:

Adres lesny Grupa czynnosci Masa (m3)
16-20-1-02-40 - -00 TPP 85,00
16-20-1-02-41 _-b -00 TPP 115,00
16-20-1-02-52 _-d_-00 TPP 99,00
16-20-1-02-52 - -00 TPP 83,00
16-20-1-02-54 -a -00 TPP 216,00
16-20-1-02-54 i -00 TPP 40,00
16-20-1-02-55 _-r -00 TPP 104,00
16-20-1-02-79 -d -00 TPP 193,00
16-20-1-02-79 -h -00 1A 335,00

Razem: 1270

3) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie obydwdéch w/w technologii do pozyskania drewna na
wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec:

Adres lesny Grupa czynnosci Masa (m3)
16-20-1-02-53 _-b -00 111} 406,00

Razem: 406,00

UWAGA! W technologii maszynowej mozliwe bedzie do pozyskania okoto 18% catosci grubizny
drewna w pakiecie tj. okoto 1470 m3.

Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajgcych z mozliwosci
sprzedazy surowca drzewnego.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci przeprowadzone wg
ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie przed
jego zrywka. W wyjagtkowych przypadkach, na wniosek wiasciwego terytorialnie le$niczego
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki,

2) $rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okreslona zostanie bez zdejmowania
kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar srednicy drewna w korze nie bedzie
mozliwy (np. zdarcie kory w trakcie cie¢ letnich) — pomiar Srednicy zostanie dokonany bez kory,

3) pomiar ilo$ci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce,

4) pomiar drewna klodowanego nastgpi po jego zrywce.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umow zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie sprzedazy drewna.
Zamawiajgcy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu czasu.
Czynnos¢ pozyskania drewna uwaza sie¢ za zakonczong na pozycji, w momencie usunigcia z powierzchni
ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny
(tj. drewna od 5 cm grubosci w ciehAszym korncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajgce z niezastosowania zasady "najcenniejszego
sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzen,
jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac scinkowo-zrywkowych. Wielkos¢ szkody wynikajgcej
z niewfasciwej wyrébki lub manipulacji drewna jest okreslona przez przedstawicieli Zamawiajgcego
dokonujgcych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny
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obowigzujgcy w Nadlesnictwie Daleszyce w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen
z tytutu powyzszego potracenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Gatunek | Sortyment | IlIA B__ | IVA IVD PR PTP PTW TPP TWP 'Sum

AK S4 2 2
BK S2A 11 88 3 108 132 342
BK S2B 11 8 12 31
BK S4 S 11 17 3 2 28 64
BK WCO 27 1 80 35 143
BK WD 10 1 34 4 3 20 72
BRZ S2A 5 12 42 3 2 40 104
BRZ S4 2 5 9 2 3 5 18 2 46
BRZ WCO0 5 16 11 32
BRZ WD 4 16 17 37
DB S2A 9 32 14 38 3 66 162
DB S2B 5 8 13
DB S4 2 10 4 11 2 3 26 58
DB WCO0 0 2 2
DB WD 2 2
GB S2A 4 26 5 35
GB S4 12 2 8 15 37
GB WCO0 3 7 10
JD S10 30 30
JD S2A 8 38 13 251 91 20 5 209 635
JD S2B 44 5 49
JD S4 0 3 1 30 25 20 23 102
JD WCO0 3 36 31 164 132 100 47 513
JD WCK 0 5 19 30 32 86
JD WD 15 8 28 55 122 24 252
JD WDK 2 2 4
JW S4 1 1
oL S4 8 8
oS S2A 10 10
oS S4 2 2 11 3 16 34
SO S2A 35| 149 7 180 35 5 10 922 54 | 1397
SO S2B 37 41 99 177
SO S4 9 31 97 67 5 82 291
SO WBO 2 3 17 22
SO WCO0 205 | 685 64 942 46 13 286 2241
SO WCK 14| 104 161 40 290 609
SO WD 23 42 168 36 10 53 332
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SO WDK 2 6 30 20 58
SW S2A 9 1 32 3 40 85
SW S2B 2 2
SW S4 1 1 6 3 7 18
SW WCO 1 7 19 27
SW WCK 5 5

Sum: 335 | 1408 151 | 2680 594 317 20 2619 56 | 8180

Masa przewidziana do pozyskania [m?®] na poszczegolnych typach siedliskowych lasu:

. BMWYZS i i LMWYZS . » Sum
Gatunek | Sortyment | BMSW | BMW W BSW |LMSW |LMW W LMWYZW | LWYZSW | Przygodne |:
AK S4 2 2
BK S2A 16 14 142 11 159 342
BK S2B 11 20 31
BK S4 2 1 4 2 32 1 17 5 64
BK WCO0 4 47 3 89 143
BK WD 3 21 1 40 7 72
BRZ S2A 2 5 13 3 40 4 32 5| 104
BRZ S4 5 1 2 4 1 16 1 6 10 46
BRZ WCO0 5 8 19 32
BRZ WD 4 13 20 37
DB S2A 4 5 83 20 47 3] 162
DB S2B 8 5) 13
DB S4 2 2 3 1 32 5 8 5) 58
DB WCOo 0 2 2
DB WD 2 2
GB S2A 9 26 35
GB S4 1 26 2 8 37
GB WCo 3 7 10
JD S10 30 30
JD S2A 9 8 3 330 40 129 116 | 635
JD S2B 2 22 12 13 49
JD S4 1 1 36 3 16 45| 102
JD WCO 2 3 124 31 121 232 | 513
JD WCK 42 14 30 86
JD WD 56 8 11 177 | 252
JD WDK 4 0 4
JW S4 1 1
oL S4 2 6 8
oS S2A 7 3 10
oS S4 2 2 1 15 1 10 3 34
SO S2A 320 17 67 270 157 9 403 31 73 50| 1397
SO S2B 3 56 94 24 177
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e} S4 14 3 7 13 22 3 99 16 42 72| 291
SO WBO 2 4 16 22
SO WCO 30 12 328 22 1191 207 392 59 | 2241
e} WCK 123 37 56 247 25 81 40| 609
e} wD 6 3 26 3 131 16 101 46| 332
SO WDK 14 3 21 20| 58
sw S2A 2 5 8 6 10 24 21 6 3| 85
sw S2B 2 2
sw S4 1 1 2 6 2 3 3| 18
sw WCO 1 13 13 27
SW WCK 5 5
Sum: 509 42 147 | 348 664 108 3357 464 1610 931 | 8180

1.2. ZRYWKA DREWNA | POZOSTALE PRACE ZM, ZM-H, ZM-P, POZ-P/
il Za ]2 2 TP AN A ZRYWKA, PRZERYWKA, TRANS.DEF,

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny SZAC-POZ, SOPG, POZ-POZ
(M3)podawany z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposob nie
okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany
stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajgcy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz drewna S3

odb

ywata sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.

W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.
Mase drewna do zerwania w tej czesci zamowienia prezentuje ponizsza tabela:

Grupa’L . Czynnos¢ s
czynnosci (m3)
M 6504
ZM-H ZRYWKA 1270
ZM-P 406
Razem: 8180

Zrywka drewna obejmuje:

1

zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub szczap,
ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usungé.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca sktadowania,
przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakdéw operacyjnych i drog lesnych,
rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzic w sposob wykluczajgcy uszkadzanie drzew pozostajgcych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sig, ze tgczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajgcych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy przejezdnosé drog lesnych (biezgca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,
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Ol

) walki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gorna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny stosu,
dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach
pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie ukfadanie stoséw nieregularnych. Stosy ukfada sie
oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach
na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie moze powodowaé utrudnien w jego pomiarze przy
pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszgcym 5% wysoko$ci stosu. Wielkos¢
stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie le$niczego,

) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaC na legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) srednica zastosowanych legaréw powinna odpowiada¢ srednicy sktadowanego sortymentu,

8) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie diuzej
niz 5 dni od dnia odbidrki,

) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzic¢ niezwiocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia $cinki,

Zrywke nalezy organizowac i realizowaé w sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji zwigzanej z opdznieniami

w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica

pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktdra mogta zosta¢ osiggnieta

przez Zamawiajgcego przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych tabelach:

llo$¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

(22}

©

Nr Gr QOdl. Odl. Strefa
Adres lesny pakietu | czynnosci | zrywki W | zrywki S | zryw. WOl |WOL [S10|S2l |S2L | sS4l S4L | WK Sum:
16-20-1-02-219 -
b -00 2 e o) e 3| om 142 7| 3 5 49| 518
__ 281 142 7 34 5 49| 518
16-20-1-0224 -
Lo-20- 2 TPP 1300| 1300 3 . . 6 6 o
L Jeme Al dl dl e o
16-20-1-02-76 -

-00 2 e 2| 45| a1 12| 60 4l 14 216
T o o | o] o o 216
16-20-1-02-220 -

a -00 2 e | 1 2| 501 30177 5| 42 7| 104| 916
L T Jem | s s0l177| 55| 4o 7] 04| eie
16-20-1-02-92 -
b -00 2 e L 2l 62| 60 30| 48| 10| 18 12| 240
SR 6| o] | so| 48| 10| 18] 12| 20
16-20-1-02-93 -
h -00 2 W e ey 2| 167| 40 48| 76 8| 12 30| 381
S e w| | as| 6| 8| 12 w0 sm
16-20-1-02-211 -
b -00 2 M 00 900 2| 336 115| 48| 16| 19 87| 621
T e us| s 16| 19| 87| e
16-20-1-02-201 -
a -00 2 e 800 2| 905 6 67| 19| 18 2 19| 336
S sos| 6| | er| 0] 18| 2| 10|
16-20-1-02-40
e 2 TPP 800 800 1 6o . ) 1| es
T Jem ] 50 sl o al e
16-20-1-02-93  C
-00 2 U s ey 2| &7 8 25| 27 6| 15 148
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B 5 PP - 6 2| 21| 2| 19 92
I S Y O Y Y I 240
16-20-1:02- - |, PR 600 600 o 4 126 6] 92 7 90| 594
_16-20-1-02- P PTP 245 3 28 2 28 11 317
I [ e e N P Y ) I Y
56-_2(())(-)1-02-59 “ s TPP 400 500 2| 33| a8 26| 126 5| 10 238
I 0 5 S Y P Y 28
162000279 - |5 TPP 500 1 181 0] 2 103
I N I R A 161 0 168
16-20-1-02-24 2 VD 200 400 2| 159 2 83| 18| 19| 4| 28| 313
S s o e[ | o] a o8| o
ﬁe-_Zé)(;l-OZ-M - |2 TPP 300 2l 16 20 6 3| 10 55
L e [ 20l o sl 10 =
36-_2861-02-63 -2 TPP 11 39 41 3 2 85
L Jem [ a1 3 o
l620-102- - |, PTW 400 2 15 5 20
16-20-1:02:202 - 15 TPP 162 9 72| 243
1oz oz ZZan 7 - o5 5| 3| 29 70
[ e ] 210 - o
10:20.1:02:60 - 1 IVD 200 300 A 37| 15| 6| 6 141
I P O Y Y 14
ﬁﬁ-_Zé)(;l—OZ-?Q "2 A 1 233 43| 25 9 9 16| 335
I S T @l s o 9 1
16:20-1:0251 2|, TPP 300 3 4| 7 22| 25| 6| 7 108
[ e e Y I P Y I 108
_1:620-1-02-42 fls TPP 2l 5 22 3 2 42
L e [ 22 3 @
gs-_z&1—oz-53 "2 ne L 279 9 70| 28| 11 9 406
I — . 4 69
S oro|  of [aas| es| 1| o s
_1(%20'1'02'79 f 2 TPP 100 200 2| 93| 12 60| 11 9 6 191
DD — 1 L 5| 10| 5| s 68
S v as| [ es| ] s w 259
36-.2(?(51-02-214 "o TPP 200 2 72 7 7 8 10 104
R S T " sl 5| 5| 2 104

41 123 12 12 10 10 208
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}(?0-20-1-02-36 <, TPP 1 36 10 2 3 2 53
_1(?620-1-02-41 <[, TWP 54 2 56
_106620-1-02-54 al, TPP 144 5 5 62 216
(116-_2861-02-74 - |2 TPP 100 100 2 71 15 2| 2z 4 5 54
1o-20-1:02:95 - 1 IVA 103| 2 21| 17| 2| 6 151

110 17 25 38 6 11 205
ée-_2861-02-41 T2 TPP 1 82 3 30| 115
1o-201-02-52 ‘. 2 TPP 35 5 3 56| 99
_1(?620-1-02-52 J . - 43 3 37| 83
_1(?620-1-02-54 5 PP 30 10| 40

Sum 234

3387| 298| 30| 5| 697| 411| 250 762| 8180
llo$¢ drewna [m?] przewidziana do odsortowania:
sortyment lub grupa sortymentéw llos¢ przewidziana do

odsortowania

S2B igl. 228

S2B lis¢. 44

Przerywka oraz transport drewna podefraudacyjnego

Przerywka

1. Prace obejmuja:
- zatadunek drewna stosowego na srodek zrywkowy lub podczepienie dtuzyc,
- transport drewna od miejsca jego ztozenia w do miejsca wskazanego przez
administracje le$nictwa tak aby umozliwi¢ jego wywdz z lasu.
- roztadunek ( odczepienie) drewna.
- utozenie drewna sredniowymiarowego w stosy o wys. 1m z nadmiarem 5% lub mygtowanie
drewna wielkowymiarowego.

Wykonawca wykonuje przy uzyciu wiasnego sprzetu i materiatow.

2. Rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu przerywki drewna bedzie nastepowaé na podstawie
rzeczywistych wielkosci zadan zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych iloscig metréw
szesciennych przerwanego drewna i odlegtosci przerywki ktérym odpowiadajg roboczogodziny
okreslone w ,Katalogu norm czasu dla prac lesnych” dla odpowiedniego sortymentu w | stopniu
trudnosci, sposobie zagospodarowania zrebowym.

3. Przerywka nie jest czynnoscig obligatoryjng, lecz wykonywang w miare potrzeb, wynikajgcych gtownie
z warunkow pogodowych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych.
Korekty zwiekszajgce zostang dokonane w ramach wartosci brutto przedmiotu zamodwienia.
Wyszczegdblnienie drewna do przerywki, terminy realizacji i kolejnos¢ wykonywania zadania
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Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

Zamawiajacy kazdorazowo bedzie okreslat w Zleceniu stanowigcym wydruk z rejestratora Lesniczego.
Wykonawca nie bedzie miat Zzadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku
zmniejszenia badz niewykonania zamowienia.

Transport drewna podefraudacyjnego

Prace obejmuja:

- zatadunek drewna stosowego na $rodek zrywkowy lub podczepienie diuzyc,

- transport drewna od miejsca jego ztozenia w do miejsca wskazanego przez administracje lesnictwa
(osada stuzbowa lub posesja innej osoby zobowigzanej do zabezpieczenia drewna jako dowodu w
sprawie.

- roztadunek ( odczepienie) drewna.

- utozenie drewna $redniowymiarowego w stosy, tak aby umozliwiato to jego pomiar lub mygtowanie
drewna wielkowymiarowego.

Wykonawca wykonuje przy uzyciu wtasnego sprzetu i materiatow.

2.Rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu transportu drewna bedzie nastepowac na podstawie
rzeczywistych wielkosci zadah zrealizowanych przez Wykonawce, okreslonych iloscig metrow
szesciennych przetransportowanego drewna i odlegtoéci transportu, ktérym odpowiadajg roboczogodziny
okreslone w ,Katalogu norm czasu dla prac lesnych” dla odpowiedniego sortymentu.

Dla drewna ujawnionego w lesie i transportowanego na sktadnice lesne jak przy zrywce. Dla drewna
ujawnionego u sprawcy jako przemieszczanie drewna na dalsze odlegtosci.

3.Przerywka nie jest czynnoscig obligatoryjng, lecz wykonywang w miare potrzeb.

4.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych.
Korekty zwiekszajgce zostang dokonane w ramach wartosci brutto przedmiotu zaméwienia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wzywania do sSwiadczenia zamdwienia w godzinach
wieczornych, nocnych lub wczesnorannych.

llos¢ drewna przewidziana do przerywki i transportu drewna podefraudacyjnego [m?].

Transport drewna
- Przerywka i
Les$nictwo podefraudacyjnego
[m3]
[m3]
Sierakéw 200 2
razem: 200 2

Pomoc przy szacunkach brakarskich

1. Czynnos¢ polega na oznaczeniu drzew granicznych farbg a nastepnie na pomiarze Srednicomierzem
piersnic wszystkich drzew do usuniecia a dla czesci z nich takze wysokosci wysokosciomierzem.

Drzewa do usuniecia zaznacza sie farbg w aerozolu. Dane z pomiaru zapisuje sie w raptularzu terenowym.
W przypadku trzebiezy i rebni | gdzie szacunek moze by¢ wykonywany metodg poréwnawczg — pomoc przy
szacunkach bedzie polegata tylko na oznaczeniu granic i drzew przeznaczonych do usuniecia (
bez pomiaru).

ZespOt sktada sie z trzech osob:

- pracownika nadlesnictwa, ktory decyduje o wyznaczeniu drzewa i zapisuje dane

- dwoch pracownikédw wykonawcy — zaznaczajgcy drzewa i dokonujgcy pomiaréw.

Szacunki brakarskie wykonuje sie na powierzchni zredukowanej do ciecia.

2. rozliczenie ptatnosci za prace wykonane z zakresu pomocy przy szacunkach bedzie nastepowac na
podstawie rzeczywistych wielkosci zadah zrealizowanych przez Wykonawce tj. za ilos¢ hektarow
przeliczonych na roboczogodziny wg ustalonej normy zaktadowej w zaleznosci od kategorii ciec.

- zreby — 3 rbh /ha
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Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

Rozliczenie bedzie odbywaé sie na podstawie zestawienia wykonanych prac sporzgdzonych przez
administracje terenowg w rejestratorze lesniczego przestanego do SILP i wygenerowanym na tej podstawie
protokole odbioru robot.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszajgcych lub zwiekszajgcych jak
rowniez wstrzymania wykonania czynnosci.

Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie przebiegata sukcesywnie z uptywem czasu i ma sie zakonczy¢ do
31 grudnia 2020r.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizowania zaméwienia po tym terminie.

Wyszczegdlnienie, lokalizacja i kolejnos¢ wykonywania przedmiotu zamowienia bedzie okreslana

w zleceniach wystawianych przez upowaznionych pracownikow ALP.

Wykonawca nie bedzie miat zadnych roszczen do Zamawiajgcego w przypadku zmniejszenia przedmiotu
zamowienia.

4. Nadzor nad pracami petni Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy wywigzania sie z
przyjetych obowigzkdw oraz wstrzymac prace w przypadku ich naruszenia. Wykonawca ponosi osobiscie
odpowiedzialnos¢ ze ewentualne szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim, wskutek
niewtasciwego dziatania wykonawcy, lub zatrudnionych przez niego pracownikéw i podwykonawcow.

llos¢ godzin na pomoc przy szacunkach w poszczegoélnych lesnictwach

- llos¢ godzin
Lesnictwo
[H]
Sierakow 165
razem: 165

Scinka wraz z obalaniem drzew pilarka w warunkach wyzynnych i gérskich (SOPG)
Scinke wraz z obalaniem drzew bez wyrobienia sortymentdw .
W sktad czynnosci w tym przypadku wchodzg:
a) przygotowanie stanowiska do $cinki z ewentualnym okorowaniem pnia w miejscu ciecia;
b) $ciecie i obalenie drzewa w zatozonym kierunku;
c) ewentualna przerzynka pnia i przemieszczenie jego fragmentow, tak by nie tarasowaty Sciezki.
Prace te bedg wykonywane w okresie wczesno-wiosennym przed poczatkiem sezonu turystycznego lub po

silnie wiejgcych wiatrach w ciggu roku na Zlecenie lesniczego. Do Sciecia zaplanowano:

L. llo$¢ drewna
Lesnictwo 3
[m?]

Sierakow 5

razem: 5

PROCEDURA ODBIORU
Procedura odbioru bedzie polegaé na weryfikacji prawidtowosci wykonania prac zgodnie z opisem przedmiotu
zamodwienia oraz pomiar masy $cietych drzew. Jednostkg rozliczeniowg jest m?.

Pozostale prace mechaniczne z pozyskania drewna (POZ-POZ2)
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Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadle$nictwa Daleszyce w 2020r.

Sa to prace dodatkowe mechaniczne z uzytkowania lasu nie ujete w katalogach norm czasu pracy, ktérych
nie mozna przewidzie¢ na etapie planowania.

Zamawiajacy planuje ilo$¢ pozostatych godzin z pozyskania wg Lesnictw:

. llos¢ godzin
Lesnictwo g
(h]
Sierakow 5
razem: 5
1.3. POZYSKANIE STROISZU | CHOINEK UBOCP/
(jedn. rozliczeniowa: POZ.CHOIN,
lll.3.a — sztuka (SZT.) POZ-STROI
111.3.b — metr przestrzenny (M3P)

3.1. Pozyskanie choinek

1) wyciecie wskazanych przez le$niczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km, [odlegtosé
przyktadowa, nalezy dostosowa¢ do lokalnych warunkéw Nadlesnictwal

3) rozfadunek choinek w miejscu skladowania.

Szacowana do pozyskania ilos¢ choinek wynosi 10 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca
skladowania.

3.2. Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub swierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cieé pielegnacyjnych
i rebnych wg wskazan lesniczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km, utozenie
pozyskanego stroiszu w miejscu skladowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 1 M3P.
Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz w zaleznosci od zainteresowania nabywcéw w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi
przez lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany
po uptywie 1 dnia od jego utozenia.
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