

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont drogi gminnej nr 561003K położonej na działce nr 382 w m. Dobranowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 121398842
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Lednicka 16a
- 1.4.2.) Miejscowość:** Wieliczka
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 32-020
- 1.4.4.) Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL214 - Krakowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 12 278 20 10
- 1.4.8.) Numer faksu:** 12 250 11 90
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gzd@wieliczka.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.gzd.wieliczka.eu/pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00156856/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-08-23 12:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00149905/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

(...)Z przyczyn technicznych ciąg dalszy znajduje się w Sekcji IX ogłoszenia.

12) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza i ich wprowadzenie na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie nie wpłynęłyby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

13) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.

14) Dopuszcza się, za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, zmianę sposobu wykonywania poszczególnych robót, przy zachowaniu parametrów, w przypadku zastosowania materiałów zamiennych innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego nie spowoduje wzrostu kosztów albo wpłynie korzystnie na termin zakończenia robót.

15) Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuję do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) Zamawiający wnioskuję do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

c) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

16) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 15 lit. a) oraz 15 lit. b) może dojść do negocjacji między stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

Po zmianie:

(...)CD z punktu 7.4.)

12) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza i ich wprowadzenie na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie nie wpłynęłyby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

13) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.

14) Dopuszcza się, za zgodą przedstawiciela Zamawiającego, zmianę sposobu wykonywania poszczególnych robót, przy zachowaniu parametrów, w przypadku zastosowania materiałów zamiennych innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego nie spowoduje wzrostu kosztów albo wpłynie korzystnie na termin zakończenia robót.

15) Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy. Sposób inicjowania zmian:

a) Wykonawca wnioskuję do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

b) Zamawiający wnioskuję do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

c) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp.

16) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 15 lit. a) oraz 15 lit. b) może dojść do negocjacji między stronami i podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-09-01 10:00

Po zmianie:

2021-09-02 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-09-01 10:30

Po zmianie:

2021-09-02 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-09-30

Po zmianie:

2021-10-01