
elewacja północna(5,20+5,32+2,49+34,48+2,49+5,22)*19,00-3,95*7,30elewacja wschodnia(3,86+1,91+2,49)*19,00elewacja południowa51,57*20,00-3,88*16,00elewacja zachodnia(9,05+1,40+13,00)*19,00-5,00*8,00szyb windy(4,05*2+13,24)*22,00budynek879,41budynek - kominy-12,76866.65*0,0217.3317.33otwory wentylacyjne1317.33*1,913.00*0,15*0,15*0,30*1,9istniejące otwory wentylacyjne6otwory wentylacyjne6*0,30*0,30ściany zewnętrzne stropodachu od środka48,79*1,562,30*1,39+2,85*1,28+11,36+2,84*1,14+3,74*1,3250,38*1,567,25*1,15+1,60*0,80+11,14201.84budynek879,41budynek - kominy-12,76866.65201.84201.84866.65866.65windownia61,70+8,4970.1970.1970.1970.19klatki schodowe5,78+5,77budynek883,37budynek - kominy-12,76budynek7*2klatki schodowe(1,75*4+3,85*2)*0,40budynek(2,44+49,06+7,25+1,60+ 11,40+50,65+3,87)*0,40klatki schodowe(1,61*4+3,58*2)*0,50budynek(2,30+48,79+7,25+1,60+11,13+50,38+3,74)*0,50klatki schodowe / budynek3,58*0,50*2budynek / windownia(2,85+12,34+2,84)*0,50budynek0,36*4*0,50(0,68*2+0,74*2)*0,50*18(0,35*2+0,39*2)*0,50*3(0,81*2+0,39*2)*0,50(0,56*2+0,52*2)*0,50*3(0,37*2+0,39*2)*0,50*2(0,34*2+0,98*2)*0,50(0,34*2+1,32*2)*0,50(0,99*2+0,34*2)*0,50(1,14*2+0,34*2)*0,50(0,48*2+0,39*2)*0,50budynek(1,24*2+1,04*2)*0,50windownia12,34*0,50budynek1,30*0,80+(1,20*2+0,70*2)*0,40budynek4882.16*0,01*1,10(56.39+69.40+12.60+41.12+2.28+6.17+2.56)*0,0054.00*0,0010.96attyki budynku(2,44+49,06+7,25+1,60+11,40+50,65+3,87)*0,35attyki klatek schodowych(1,75*4+3,85*2)*0,3549.34attyki klatek schodowych(1,61*4+3,58*2)*0,50attyki budynku2,30*0,51+48,79*0,40+7,25*0,74+1,60*1,08+10,31+50,38*0,40+3,74*0,58-49.3449.34+17.87attyki klatek schodowych(1,61*4+3,58*2)*0,50attyki budynku2,30*0,51+48,79*0,40+7,25*0,74+1,60*1,08+10,31+50,38*0,40+3,74*0,5867.21klatki schodowe5,78+5,77budynek883,37budynek - kominy-12,76budynek883,37budynek - kominy-12,76870.61klatki schodowe5,78+5,7711.55882.16koryto-57.05882.16*8budynek7*2wokół kominów0,36*4(0,68*2+0,74*2)*18(0,35*2+0,39*2)*30,81*2+0,39*2(0,56*2+0,52*2)*3(0,37*2+0,39*2)*20,34*2+0,98*20,34*2+1,32*20,99*2+0,34*21,14*2+0,34*20,48*2+0,39*2połączenie dachu z attyką2,30+48,79+7,25+1,60+11,13+50,38+3,741,61*4+3,58*2połączenie dachu ze ścianami2,85+12,34+2,843,58*2wokół wyłazu dachowego1,24*2+1,04*2budynek(2,30+48,79+7,25+1,60+11,13+50,38+3,74)*0,80klatki schodowe(1,61*4+3,58*2)*0,80budynek / windownia(2,85+12,34+2,84)*0,80klatki schodowe / budynek3,58*0,80*2budynek0,36*4*0,80(0,68*2+0,74*2)*0,80*18(0,35*2+0,39*2)*0,80*3(0,81*2+0,39*2)*0,80(0,56*2+0,52*2)*0,80*3(0,37*2+0,39*2)*0,80*2(0,34*2+0,98*2)*0,80(0,34*2+1,32*2)*0,80(0,99*2+0,34*2)*0,80(1,14*2+0,34*2)*0,80(0,48*2+0,39*2)*0,80budynek0,80*0,80*15budynek(1,24*2+1,04*2)*0,80budynek1,20*47,54na ścianach2,85+12,34+2,843,58*2na kominach0,36*4(0,68*2+0,74*2)*18(0,35*2+0,39*2)*30,81*2+0,39*2(0,56*2+0,52*2)*3(0,37*2+0,39*2)*20,34*2+0,98*20,34*2+1,32*20,99*2+0,34*21,14*2+0,34*20,48*2+0,39*2windownia6,58*0,75*2+11,70*0,64(6,74*2+12,22)*0,60budynek(2,64+49,26+7,45+1,80+11,60+50,85+4,07)*0,75klatki schodowe(1,95*4+4,05*2)*0,75windownia(6,74*2+12,22)*0,75windownia12,34*0,50budynek1,30*0,80+(1,20*2+0,70*2)*0,402.56budynek4budynek6klatki schodowe2budynek35,48windownia12,34klatki schodowe17,45*2windownia2,708.00*0,00435.48*0,00212.34*0,00137.60*0,0010.15wpusty dachowe6klatki schodowe - odpływy z dachu0,30*0,30*0,25*2klatki schodowe - odpływy z dachu2klatki schodowe2budynek35,48budynek6klatki schodowe2windownia12,34windownia2,70klatki schodowe17,45*2klatki schodowe2budynek16,52budynek2,9616.52*0,10*2,402.96*0,0050.01budynek0,36*4*1,10(0,68*2+0,74*2)*1,10*18(0,35*2+0,39*2)*1,10*3(0,81*2+0,39*2)*1,10(0,56*2+0,52*2)*1,10*3(0,37*2+0,39*2)*1,10*2(0,34*2+0,98*2)*1,10(0,34*2+1,32*2)*1,10(0,99*2+0,34*2)*1,10(1,14*2+0,34*2)*1,10(0,48*2+0,39*2)*1,105% z poz. wyżej90.46*0,0516.52201,7116.5290.4690.46łączna długość rys na elewacji północnej (odkucie pasa 46szer. 20cm)łączna długość rys na elewacji południowej (odkucie 88pasa szer. 20cm)łączna długość rys na spodniej części elewacji 4*7,2południowej (odkucie pasa szer. 20cm)łączna długość rys na elewacji zachodniej (odkucie 29pasa szer. 50cm)elewacja północna - łączna długość prętów HeliBar89elewacja południowa - łączna długość prętów HeliBar22,4elewacja północna - usunięcie zaprawy na styku 0,4*21elementów (na całej wysokośći belki h=40cm)elewacja południowa - usunięcie zaprawy na styku 0,4*13elementów (na całej wysokośći belki h=40cm)elewacja północna - łączna długość rys 46 m 46-8,4pomniejszone o wartość z poz.6.1.4elewacja południowa - łączna długość rys 88 m 88-5,2pomniejszone o wartość z poz.6.1.4usunięcie 6szt bloczków o wymiarach 12x24x49cm0,24*0,49*5162.80*0,2*0,015*1,9029.00*0,15*0,015*1,90111.40*0,04*0,01*1,9013.60*0,04*0,015*1,90120.40*0,03*0,01*1,90gr. bloczka 12 cm0.59*0,12*1,90(szerokość szczeliny 4 cm)111.40*0,04elewacja północna - łączna długość prętów HeliBar89elewacja południowa - łączna długość prętów HeliBar22,4111.40432 otwory o dł. 30 cm432*30432 szt. kotew432elewacja pólnocna - łączna długość rys wzmocnionych 15,82*0,2siatkamielewacja południowa - łączna długość rys 15,96*0,2wzmocnionych siatkamielewacja pólnocna - część spodnia4*7,2*0,2120.40długość rysy - 4 środkowe przęsła4*7,25 szt. bloczków 12x24x49cm0,12*0,24*0,49*5162.80*0,229.00*0,15z poz. wyżej0,24*(0,49*5)0,30,20.30*0,02*2,40.20*0,02*2,40,200.200.200.200.200.300.30ściany attyki i pasa podattykowego od strony 2,65*50,80+2,65*11,zewnętrznej90+ 2,65*1,60ściany pasa podattykowego od strony wewnętrznej0,50*50,70+0,50*11,70+ 0,50*1,50*2część spodnia pasa podattykowego0,10*50,80+0,10*11,90+ 0,10*1,50*21,00*8*5+60,7*80,24*0,49*8203.10*0,015*2,46.57*0,015*2,446.00*0,04*0,01*2,45.60*0,10*0,02*2,40.94*0,24*2,446*0,041,00*8*5+646.002,10+1,50+2,10+0,50+ 2,10+2,100,24*0,24*0,49*80,7*8poziome rysy na połączeniu passa podattykowego z 2,5*0,1+1,0*0,1+1,0*attyką0,1okno O1, O153,06*3okno O2, O163,01*8okno O3, O173,35*32okno O40,92*22okno O61,18*24okno O7, O80,88*4okno O92,40*24okno O101,23okno O112,40*5okno O121,20*9okno O131,20*2okno O140,80*16okno O181,20*3okno O13,06*3okno O2, O163,01*8okno O3, O173,35*32okno O40,92*22okno O61,18*24okno O70,88*3okno O92,40*24okno O101,23okno O112,40*5okno O121,20*9okno O131,20*2okno O140,80*16okno O181,20*3okno O101okno O132okno O153okno O422okno O71okno O115okno O125okno O148okno O13,06*1,45*1okno O23,01*1,45*1okno O33,35*1,45*8okno O61,18*1,78*19okno O92,40*1,20*16drzwi D60,88*2,62*6drzwi D70,88*2,62*11okno O422okno O71okno O122okno O144okno O153,06*1,45*1okno O163,01*1,45*5okno O173,35*1,45*16okno O191,18*1,78*12drzwi D60,88*2,62*12drzwi D41,81*2,05drzwi D20,91*2,05drzwi D30,91*2,05kraty na balkonie IV piętra(1,55+11,79+45,21)*1,50292.09*0,40*0,08*1,506.00*1,00*0,10*1,5041.00*2,00*0,10*1,50172.84*0,10*1,503.71*0,1*0,529.00*2,00*0,10*0,5156.85*0,10*0,53.73*0,10*0,5292.97*0,4*0,00587.83*0,011.46okno O101,23*0,60okno O121,20*0,55*2okno O131,20*0,55*3okno O40,92*1,26*22okno O60,80*1,40*12okno O112,40*0,60*5okno O51,20*1,45*7okno O80,88*1,78*1okno O71,18*1,78*19okno O13,06*1,45*2okno O23,01*1,45*6okno O33,35*1,45*24okno O92,40*1,20*16drzwi D30,88*2,62*19drzwi D41,82*2,05drzwi D20,92*2,05*2292.97*0,4162*2292.09*0,53okno O422okno O736okno O83okno O101okno O59okno O122okno O616okno O133okno O13okno O28okno O332okno O924okno O115137elewacja północna: 43 okna x 4,5  m2, 22 okna x 1,6 228,7m2 elewacja wschodnia: 9 okien x 1,74 m2, 6 okien x 1,12 22,38m2elewacja południowa: 36  okien x 2,1 m2, 3 okna x1,6 157,94m2, 24 okna x 2,9 m2, 1 okno x0,74 m2, 5 okien x 1,44 m2elewacja zachodnia: 6 okien x 1,12 m21,1piwnica3,52*2,57+6,76*2,57+21,16*3,49parter36,35*6,20+4,05*3,18+4,00*3,45+44,64*3,50I piętro4,00*4,95*2+43,23*2,90II piętro4,64*2,98+36,35*5,06+4,00*3,45+44,64*6,27III piętro4,64*2,98+32,32*6,58+4,00*4,87+24,97*6,58IV piętro18,13*6,83windownia10,18*6,06piwnica3,52*3,00+6,76*3,00+21,16*3,00parter(36,35+4,05+2,00+44,64)*3,00I piętro(2,00*2+43,23)*3,00II piętro(4,64+36,35+2,00+2,98+44,64)*3,00III piętro(4,64+32,32+2,00+2,98+24,97)*3,00IV piętro18,13*3,00windownia10,18*2,811052.69ogrodzenie przy klatce schodowej3,20*2+4,40elewacja północna10elewacja północna1elewacja północna3elewacja południowa3elewacja północna4windownia3elewacja północna - parter0,35*2,60+35,58*2,60-(0,92*1,41*22+0,91*2,05*2+2,40*2,05)elewacja południowa - parter44,04*2,86-2,40*1,20*12+1,45*3,18elewacja południowa - piętro44,04*1,20-2,40*1,20*12+1,45*1,20szyb windowy(3,59*2+12,34)*21,43+3,11*2,40*2605.50*0,02*2,401 piętro1,50*5,552 piętro1,50*5,55+1,50*1,50+1,50*44,10+1,50*1,103 piętro1,50*11,70+1,50*44,10+1,50*1,104 piętro1,50*11,70+1,50*49,00263.10*0,111 piętro0,60*5,552 piętro0,60*5,55+0,60*1,50+0,60*1,50+0,60*44,10+0,60*1,10+0,38*1,50+0,38*1,50+0,38*1,503 piętro0,60*11,70+0,60*44,10+0,60*1,10+1,19*1,50*0,5+1,19*1,50+1,19*1,50+0,38*1,50+1,19*1,50*0,5+1,19*1,504 piętro0,60*11,70+0,60*49,00+0,38*1,50*2+1,19*1,50+1,19*1,50+0,81*1,50+1,19*1,50+0,38*1,50ponad 4 piętrem0,38*1,50+0,38*1,50+0,38*1,50*2+0,38*1,50*2+0,38*1,50*2+0,38*1,50+0,38*1,501 piętro32 piętro3+2+83 piętro3+84 piętro3+838.001,5038.002 piętro0,05*1,503 piętro0,05*1,50*34 piętro0,05*1,50*5+0,38*0,25ponad 4 piętrem0,05*1,50*4+0,1*0,2*3+0,05*3,00263.10*0,02*2,428.94*2,4129.54*0,015*2,4(7,20*1,82*0,10*18+0,6*1,82*0,10*3+1,50*1,82*0,10*3+2,00*1,82*0,10*3+1,50*1,82*0,10*2+1,60*1,82*0,10*2+5,55*1,82*0,10+1,60*1,82*0,10*2+5,55*1,82*0,10+1,60*1,82*0,10+11,70*1,82*0,10+1,60*1,82*0,10+11,70*1,82*0,10)*2,41.28*0,01*2,438.00*0,020.761,501.281.281.281.28129.54129.54205.00*5258*3,002583,14*0,095*0,095*1,00*258.00*0,5205.00*4*14820/41025.00*0,1*0,2*0,03*2,4390262,91262.91262.91262.91262.91262.91262.91262.911 piętro1,502 piętro1,50*193 piętro1,50*224 piętro1,50*241 piętro1,50+5,612 piętro1,50+5,61+1,50+1,50+44,23+0,803 piętro1,50+12,09+1,50+44,23+0,804 piętro1,50+12,09+1,50+44,23+0,801 piętro1,50+1,50+5,61+5,612 piętro1,50*19+1,50+5,61+1,50+1,50+44,23+0,80+5,61+1,50+44,23+1,50+1,50+1,503 piętro1,50*22+1,50+12,09+1,50+44,23+0,80+10,61+44,23+1,50+1,50+1,504 piętro1,50*24+1,50+12,09+1,50+49,16+10,61+49,16+1,501 piętro12 piętro43 piętro44 piętro21 piętro62 piętro433 piętro454 piętro451 piętro1,50*5,61+0,90*0,352 piętro1,50*5,61+1,50*1,50+1,50*44,23+1,50*1,05+0,90*0,35*123 piętro1,50*11,70+1,50*44,23+1,50*1,05+0,90*0,35*124 piętro1,50*11,70+1,50*49,16+0,90*0,35*12275.42275.421 piętro1,50+5,612 piętro1,50+5,61+1,50+44,23+1,50+1,50+0,80+1,503 piętro10,61+44,23+1,50+1,50+0,80+1,504 piętro10,61+49,16+1,50+4,151 piętro1,502 piętro1,50*193 piętro1,50*224 piętro1,50*241 piętro1,50+5,61+5,612 piętro1,50+5,61+1,50+1,50+44,23+0,80+5,61+1,50+44,23+1,50+1,50+1,503 piętro1,50+12,09+1,50+44,23+0,80+10,61+44,23+1,50+1,50+1,504 piętro1,50+12,09+1,50+49,16+10,61+49,16+1,501 piętro0,08*2+0,06*2*6+1,50+5,612 piętro0,08*2+0,06*2*42+1,50+5,61+1,50+44,23+1,50+1,50+0,80+1,503 piętro0,08*2+0,06*2*44+10,61+44,23+1,50+1,50+0,80+1,504 piętro0,08*2+0,06*2*44+10,61+49,16+1,50+4,150,50*0,50605.50do uzupełnienia 5% tynków0,05*(3098.30-605.50)3098.30-605.50-124.642775.38+54.04+100.28+0.70+167.903 budki dla nietoperzy na elewacji zachodniej3elewacja północna3,06+3,80+1,40+4,87+2,25+11,63+15,20+2,21+4,77elewacja zachodnia6,54*2+2,69+10,08+3,33+2,82elewacja południowa3,06+3,79+44,09+1,65elewacja wschodnia12,69+2,61+2,40+2,54+2,69elewacja północna842,96elewacja zachodnia445,61+4,82-0,35*3-0,01*3elewacja południowa1091,44elewacja wschodnia391,63elewacja zachodnia - klatki schodowe17,71elewacja wschodnia - klatki schodowe35,28elewacja zachodnia - budka dla nietoperzy0,35*3elewacja północna33,12elewacja zachodnia11,37elewacja południowa53,19elewacja wschodnia2,60elewacja południowa0,70elewacja północna56,28elewacja zachodnia10,08elewacja południowa90,12elewacja wschodnia11,42(2775.38+54.04+100.28+0.70)*82775.38+54.04+100.28+0.70elewacja północna - budynek46,3066elewacja północna - klatki schodowe21,61elewacja północna - szyb windy9,62elewacja zachodnia - budynek i klatka schodowa38,345elewacja zachodnia - klatka schodowa5,45elewacja wschodnia - budynek10,2elewacja wschodnia - klatki schodowe11,51elewacja wschodnia - szyb windy33,88elewacja południowa - budynek82,46elewacja południowa - szyb windy9,62167.90elewacja północna(3+3+40+22)*4+(2+1)*2elewacja zachodnia(2+4+4)*4+(4+1)*2elewacja wschodnia(9+4+4)*4elewacja południowa(24+40)*4+34*2elewacja północna(1,45*86+3,06*3+3,01*8+3,35*32+1,41*44+0,92*22+2,05*6+0,92*2+2,40)elewacja zachodnia(0,55*4+1,20*2+1,40*16+0,80*8+0,89*4+2,06*8+1,82+2,05*2)elewacja wschodnia(1,45*18+1,20*9+1,40*16+0,80*8)elewacja południowa(2,62*72+0,88*38+1,78*80+1,18*36+1,20*48+2,40*24)elewacja północna112,47elewacja zachodnia37,26elewacja południowa76,83elewacja wschodnia34,3balkony0,56*7elewacja północna - podcień36,33attyka nad balkonami IV piętra64,85 balkon 1 piętro1,50+5,61 balkon 2 piętro1,50+5,61+1,50+1,50+44,23+0,80 balkon 3 piętro1,50+12,09+1,50+44,23+0,80 balkon 4 piętro1,50+12,09+1,50+44,23+0,80profile dylatacyjne płaskie15,26profile dylatacyjne narożne23,11elewacja północna6elewacja południowa71836.88+1058.03+346.43elewacja północna573,55elewacja zachodnia353,47elewacja południowa789,61elewacja wschodnia120,25elewacja północna259,08elewacja zachodnia119,31elewacja południowa336,08elewacja wschodnia343,56elewacja północna137,33elewacja zachodnia19,71elewacja południowa169,42elewacja wschodnia19,970,50*2,20*66.606.606.606.606.6011 budek dla jerzyków na elewacji północnej11docieplenie 11 budek dla ptaków na elewacji północnej11*0,6docieplenie budek dla ptaków na elewacji północnej11*0,697.597.59początek łącznika pomiędzy pawilonem C i E2,40*16,00+2,40*15,4475.4675.46windownia0,80*3,00elewacja północna0,5ogrodzenie przy klatce schodowej3,20*2+4,40elewacja północna10elewacja północna1elewacja północna4windownia3P 1055x11004P 490x110028P 1665x110086P 1305x11004P 730x11002P 545x11001P 1580x11003P 710x11003elewacja północna8,256elewacja zachodnia1,14elewacja wschodnia8,426elewacja południowa13,466elewacja północna70,58*1,0elewacja zachodnia21,18*1,0elewacja południowa82,55*1,0elewacja wschodnia36,57*1,0elewacja północna70,58elewacja zachodnia21,18elewacja południowa82,55elewacja wschodnia36,57210.8831.29elewacja północna - opaska17,46elewacja północna - chodnik62,25elewacja zachodnia - chodnik31,37elewacja północna - opaska21,83elewacja północna - chodnik64,27elewacja zachodnia - chodnik13,42elewacja południowa - piwnica21,273elewacja północna67,58elewacja zachodnia20,18elewacja południowa70,45elewacja wschodnia32,5elewacja północna36,66111.08*0,07*2,499.52*0,08*0,30*2,421.27*0,02*2,4190.71*0,02*2,436.66*0,02*2,4190.71+36.66227.37-36.66227.37elewacja północna90,64elewacja zachodnia17,71+0,81elewacja południowa140,49elewacja wschodnia39,50elewacja północna0,37elewacja zachodnia0,09elewacja południowa4,65elewacja północna21,67*6elewacja zachodnia(6,13+0,81)*6elewacja południowa56,82*6elewacja wschodnia6,96*6elewacja północna4,8elewacja zachodnia1,6elewacja wschodnia1,6elewacja południowa20,43elewacja północna21,67elewacja zachodnia7,43elewacja południowa68,42elewacja wschodnia7,00elewacja północna2,00elewacja zachodnia0,09elewacja południowa5,62104.52104.527.71206,77206,77215,71195,98 60,74*64.444,416.00wejście główne1,49*2+3,24wejście główne2,70wejście główne1,49*3,24wejścia boczne - lewe1,47*1,43wejścia boczne - prawe1,47*1,41wejście główne(1,49*2+3,24)*0,30wejścia boczne - lewe(1,47*2+1,43)*0,30wejścia boczne - prawe(1,47*2+1,41)*0,309.00*0,01*1,14.48*0,0050.029.004.486,2212,70wejście główne1,49*(0,30*2+0,20*2+3,24)wejścia boczne - lewe1,47*(0,30*2+0,20*2+1,43)wejścia boczne - prawe1,47*(0,30*2+0,20*2+1,41)13.4313.43120,006*20.0126,166.16*0,03*2,46.165,205.201,22+5,2029,6670.198po jednym grzejniku na piętro2*4nad oknami - ostatnie piętro (odcinek okno-sufit)4*2,66nad okanmi - pozostałe piętra (odcinek okno-sufit)10*1,05pod oknami (odcinek okno - podłoga)14*0,968 bruzd o wymiarach 50x11cm68*0,533.74*0,15*0,015*2,434.00*0,11*0,015*2,4(szerokość szczeliny 11 cm)34.00*0,11272 otwory o dł. 8 cm272*868 szt (po 4 kotwy na element)6834.003.743.74łączna długość rys poziomych - klatka zachodnia0,77+0,75+0,12+0,43+0,46+0,28+2+2,5łączna długość rys poziomych - klatka wschodnia0,350,01*2,40ściana widok "A"(4,91+(26,29*3)+25,78+11,34+11,18)*2ściana widok "B"(21,17+(26,29*3)+17,71+14,30)*2ściana frontowa(4,5+(9,45*3)+9,87)*2okna 70x120 cm - 2x8 szt.((2*0,7)+(2*1,2))*16okna 100x110 cm - 2x4 szt((2*1)+(2*1,1))*8wymiary klatki schodowej w rzucie 3x8,71m (3*8,71)*8(pomnożone o 2x liczbę kodygnacji)613.70+94.40*0,15+209.04613.70+94.40*0,15wymiary klatki schodowej w rzucie 3x8,71m 209.04(pomnożone o 2x liczbę kodygnacji)powierzchnia posadzek (bez powierzchni schodów) - 16,23*816,23m211 stopni schodowych w biegu11*(4*2*2)okna 70x120 cm - 2x8 szt.(0,7*1,2)*16okna 100x110 cm - 2x4 szt(1*1,21)*88.004łączna długość rys szerszych niż 3 mm (odkucie pasa 7,32szer.20cm) - rysy poziomełączna długość rys szerszych niż 3 mm (odkucie pasa 16,08szer.20cm) - rysy pionowerysy na powierzchni bocznej belki żelbetowej3,043łączna długość prętów HeliBar w ścianach przy słupach31,5żelbetowychłączna długość prętów HeliBar w ścianach (pomiędzy 12,1słupami)łączna długość rys szerszych niż 3 mm (odkucie pasa 7,32szer.20cm) - rysy poziomełączna długość rys szerszych niż 3 mm (odkucie pasa 16,08szer.20cm) - rysy pionowerysy na powierzchni bocznej belki żelbetowej3,043(26.44*0,2*0,02+43.60*0,04*0,01+7.32*0,03*0,01+16.08*0,03*0,01+3.04*0,03*0,01)*2,443.60*0,0461 otworów o dł. 40 cm61*40długość łączna prętów HeliBar71,971.9026.44ściana okienna (korytarz+ korytarz zewnętrzny)88,22+14,8ściana wewnętrzna87,89powierzchnia sufitu2,9*46,3190.91+134.27190.91134.27134.27okna w ścianie zewnętrznej - 115x240 cm (12 szt.)1,15*2,4*12okna w ścianie wewnętrznej - 50x80 cm (3x8 szt)0,5*0,8*243,63*0,80293,99*0,87obmurówka słupów żelbetowych(0,35+0,35)*0,35*2,10*2+1,00*0,56*2,83*2pasy przy dylatacji pomiędzy Pawilonem "C" a 1,60*5,41*2+1,60*1,łącznikiem z Przychodnią18*2+2,39*0,80+3,89*0,80pasy przy dylatacji pomiędzy Pawilonem "C" a 0,80*0,73*2+0,80*3,łącznikiem z Przychodnią89(3.47*0,12+4.20+26.11*0,02+4.28*0,02)*2,43,63*2,881,73*2,023,63*2,88-1,73*2,02+0,62*2,02*2+0,62*1,732,88*2,00*2strop łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji3,63*0,80ściana Pawilonu "C" przy dylatacji3,63*2,88-1,73*2,02ściany łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy 2,88*0,80*2dylatacji1,73*0,623,63*2,001,73*0,623,63*0,803.98(22.06*0,01+2.90*0,02+11.57*0,02+8.33*0,01+3.98*0,05+3.98*0,04)*1,90,99*0,35*23,24*0,48*21,18*0,30*23,63*0,26*21,731,07+0,832,88*23,630,91*2,83*20,26*4,59*20,48*2,98*20,30*1,18*27,61*0,40*22,83*0,40*22,77*0,40łącznik pomiędzy Pawilonem "C" a Przychodnią3,99*0,87łącznik pomiędzy Pawilonem "C" a Przychodnią1,00*2,83*4*236pasy na ścianach przy dylatacji pomiędzy Pawilonem 1,60*5,41*2+1,60*1,"C" a łącznikiem z Przychodnią18*2+2,39*0,80+3,89*0,80pasy na suficie przy dylatacji pomiędzy Pawilonem "C" 0,80*0,73*2+0,80*3,a łącznikiem z Przychodnią89ściana Pawilonu "C" przy dylatacji3,63*2,88-1,73*2,02ściany łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy 2,88*0,80*2dylatacjistrop łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji3,63*0,8011.572.90przejście do łącznika z Pawilonu "C"1,73*0,62pas w łączniku przy dylatacji z Pawilonem "C"3,63*0,803.983.983.983.983.98przejście do łącznika z Pawilonu "C"1,73*0,62pas w łączniku przy dylatacji z Pawilonem "C"3,63*28.338.33przejście do łącznika z Pawilonu "C"0,62*2łącznik przy dylatacji z Pawilonem "C"1,07+0,83+2,00*2przejście do łącznika z Pawilonu "C"0,62*2,02*2+0,62*1,73łącznik przy dylatacji z Pawilonem "C"2,88*1,20*2strop łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji3,63*1,20ściana Pawilonu "C" przy dylatacji3,63*2,88-1,73*2,02+0,62*2,02*2+0,62*1,73ściana łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy 2,88*2,00*2dylatacjisufit łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji3,63*2,00łącznik Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji3,63*2,00ściana Pawilonu "C" przy dylatacji3,63*2,88-1,73*2,02+0,62*2,02*2+0,62*1,73ściana łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy 2,88*2,00*2dylatacjiparter3,05*0,80pietro3,05*0,80parter3,05*2,00piętro3,05*2,00parter3,05*2,08parter3,05*3,41piętro3,05*3,04+2,75*2,31parter2,50*3,00*2piętro2,88*3,00*2parter2,65*0,80*2piętro3,04*0,80*2parter3,05*2,00piętro3,05*2,00parter3,05*1,20piętro2,75*0,46+3,05*0,80parter3,05*1,20piętro2,75*0,46+3,05*0,80(32.28*0,01+9.10*0,02+12.20*0,01+7.37*0,05+7.37*0,02)*1,9parter3,05piętro2,75piętro0,30parter2,08*2piętro2,31parter0,57*2piętro3,04+0,73parter2,65*0,80*2piętro3,04*0,80*29.10parter3,05*1,20piętro2,75*0,46+3,05*0,807.377.377.377.377.37parter3,05*2,00piętro3,05*2,0012.2012.20parter2,00*2piętro2,00*2parter2,50*2,20*2piętro2,88*2,20*2parter2,50*3,00*2piętro2,88*3,00*232.28parter3,05*2,00piętro3,05*2,00elewacja północna7,9*25,75+7,0*8,9+5,7*9,7elewacja zachodnia5,9*5,17elewacja południowa7,7*29+6,9*21,8elewacja wschodnia4,8*2,950,1*4,42(50,1*2+4,42)*0,40(50,1*2+4,42*2)*0,50(0,38*0,5*2+0,48*0,5*2)*2221.44*0,01*1,11.72*0,02*2,4(54.52+41.85)*0,0050.481.72123.37123.37elewacja północna20,04+39,75elewacja zachodnia1,37+2,42elewacja południowa20,04+39,75(0,4*(50,1*2+4,42)+123.37)221.44221.44221.44221.44*8221.44na kominach((0,38+0,5)*2+(0,48+0,5)*2)na ścianach(50,30*2+4,82*2)(50,30*2+4,82*2)*0,80((0,38+0,5)*2+(0,48+0,5)*2)*0,81,2*50,1106,32*0,8na kominach((0,38+0,5)*2+(0,48+0,5)*2)na ścianach(50,30*2+4,82*2)217,74250,1*4,42okno O12,38*14okno O12,52*14okno O13,1*14kraty w oknach2,27blacha w otworach okiennych8,6435.28*0,40*0,08*1,543.40*0,10*1,533.32*0,4*0,0110.91*0,010.24okno O13,1*1414elewacja północna: 8 okien x 2,7 m2 21,6elewacja południowa: 6 okien x 2,7 m2 16,216,6715*235.28*0,5314200przyjęte jako 40% powierzchni okien0,4*43.4017.362elewacja północna116,20elewacja południowa41,24157.44*0,02*2,4100179,030,50*0,50(616.71+90.60+0+14.76)722.071+1,38+31,21+11,29+1,06+1,38+13,83+24,61+4,42elewacja północna268,91elewacja zachodnia21,66elewacja południowa326,14elewacja wschodnia46,59+3,72elewacja północna42,87elewacja zachodnia1,48elewacja południowa42,59elewacja wschodnia3,66elewacja północna7,98elewacja zachodnia0,80elewacja południowa5,98616.71*850.31*890.60*8698.42+27.1725.3514*4(2,34+1,14*2)*14+4,27+5,83(8,10+9,60)*2+5,02profile dylatacyjne płaskie na elewacji północnej i 6,80*2południowejelewacja północna5698.42+27.17+25.35elewacja północna 284,64elewacja zachodnia22,16elewacja południowa339,18elewacja wschodnia52,44elewacja północna 10,86elewacja zachodnia0,75elewacja południowa15,56elewacja północna 12,57elewacja zachodnia1,60elewacja południowa11,182.0077,88*0,215.58elewacja północna - opaska15,39+1,16elewacja południowa - opaska8,7825.33*0,07*2,4179.03179.03elewacja północna12,18elewacja zachodnia2,97elewacja południowa24,36elewacja wschodnia0,37elewacja północna1,49elewacja wschodnia0,56elewacja południowa1,49elewacja północna(12,18+1,49)*6elewacja zachodnia2,97*6elewacja południowa(24,36+1,49)*6elewacja wschodnia(0,37+0,56)*60,30*14+0,87+0,44*2elewacja północna(12,18+1,49)elewacja zachodnia2,97elewacja południowa(24,36+1,49)elewacja wschodnia(0,37+0,56)0,44*0,443.420.1867,9767.9788,0363,56elewacja północna6,5*9,16+2,6*5,4+8,1*8elewacja zachodnia8,5*3,6elewacja południowa(8,5*13,6-5,6*9,1)+5,3*7,5elewacja wschodnia5,1*2,4893,42+182,281075.705% powierzchni dachu1075.70*0,05powierzchnia malowania wywiewek wentylacyjnych 1075.70*1,1przyjęta jako 10% powierzchni dachu3,43131,26elewacja zachodnia153,91153.91*0,011.5421,71*0,08*3+34,19*0,08*2+12,67*0,08*212.71((12.71*0,05)*0,5+(9,3+6,35+26,78+23,62+8,83)*0,08*0,05*2)*1,50elewacja północna57,29elewacja południowa29,07elewacja zachodnia149,07elewacja zachodnia10,210.20479,01479.01*0,029.589.589.58*1,90613.28479,01+65,63+68,64613.28478,77+65,63+68,64613.28trasy dojść poddasza25*3,125łączna długość parapetów zewnętrznych7,487.48*0,04*2,40,030.0374,73*0,021.491.49okno O10,94*32okno O20,96*18okno O30,74*8okno O38okno O132okno O218kraty w oknach1,78*2+0,66*8Drzwi D1, D22,35*2,46*20,09353.28*0,30*0,08*1,58.00*1,00*0,10*1,550.00*2,00*0,10*1,50.09*0,02*1,511.56*0,1*0,58.84*0,010.09drzwi D12,35*2,46drzwi D22,35*2,46okno O30,78*8okno O11,89*32okno O22,43*18elewacja północna18,03elewacja wschodnia7,21elewacja południowa13,05elewacja zachodnia11,0858*2krata K1 - 8 szt46,08krata K2 - 2 szt41,36krata stalowa K18krata stalowa K22elewacja północna14,8*0,241elewacja wschodnia17,92*0,241elewacja południowa10,32*0,241elewacja zachodnia20,16*0,241elewacja północna14elewacja wschodnia16elewacja południowa10elewacja zachodnia1850elewacja północna: 10 okien x 1,6 m2 16,0elewacja wschodnia: 16 okien x 1,6 m225,6elewacja południowa:6 okien x 1,6 m29,6elewacja zachodnia: 18 okien x 2,0 m236,0184przyjęte jako 40% powierzchni okien0,4*(6.24+104.22)44.18elewacja północna1elewacja północna25,93elewacja wschodnia22,04elewacja południowa8,64elewacja zachodnia12,87elewacja wschodnia25elewacja południowa9elewacja wschodnia4,5elewacja południowa4,52*3,00((34.00+9.00)*0,03)*0,1769.48*0,005+6.00*0,0140.430,50*0,50(262.65+64.80+21.88+39.34)388.679,21+6,47+23,98+3,92+8,675+24,19elewacja północna65,43elewacja zachodnia145,55elewacja południowa15,88+8,27elewacja wschodnia27,52elewacja wschodnia64,80elewacja południowa21,88elewacja północna7,39elewacja zachodnia15,68elewacja południowa4,44elewacja wschodnia11,83262.65*864.80*821.88*8(96.63+149.01+57.13)76.71(32+18)*4(0,94+1,62*2)*32+(0,96+2*2,07)*18+(0,74+0,77*2)*83,54+3,3396.63+149.01+57.13+76.71elewacja północna 8,46elewacja zachodnia50,40elewacja południowa17,42elewacja wschodnia20,35elewacja północna 21,97elewacja zachodnia61,11elewacja południowa21,83elewacja wschodnia44,10elewacja północna 12,82elewacja zachodnia19,53elewacja południowa6,52elewacja wschodnia18,26elewacja północna 14,22elewacja zachodnia31,22elewacja południowa8,53elewacja wschodnia22,741.0069.48elewacja wschodnia25elewacja południowa9elewacja wschodnia4,5elewacja południowa4,5283,2683.2683.2612.707.00krata K10,28*8krata K21,04*2(7,70+27,04++9,36+26,32)*0,2elewacja północna2,56*1,86+6,65*1,17elewacja zachodnia65,36elewacja południowa7,91+10,69elewacja wschodnia27,09elewacja północna12,26*1elewacja zachodnia65,36*1elewacja południowa7,91*1+10,69*1elewacja wschodnia27,09*1123.3114.08elewacja północna - opaska4,68elewacja zachodnia - opaska24,55elewacja południowa i wschodnia - opaska20,9212,26+7,18+6,22+10,68+27,0850.15*0,07*2,463.42*0,02*2,463.4263.4263.42elewacja północna19,18elewacja zachodnia77,14elewacja południowa8,49elewacja wschodnia44,80elewacja południowa17,09elewacja północna1,75elewacja południowa1,75elewacja północna6,92*6elewacja zachodnia15,37*6elewacja południowa(2,26+6,40)*6elewacja wschodnia17,72*6elewacja południowa0,57elewacja zachodnia0,24elewacja północna6,92+0,23elewacja zachodnia15,37elewacja południowa2,26+6,40elewacja wschodnia17,72elewacja północna1,75+1,34elewacja południowa1,75+1,3448.906.1850,0350.0348,1947,62elewacja wschodnia14*(52,3+8,9)elewacja północna15,5*14,58elewacja zachodnia15,6*(43,4+13,6)-(9,5*5,6)elewacja południowa15,6*14,61574,811574.815% powierzchni dachu1574.81*0,05powierzchnia malowania wywiewek wentylacyjnych 1574.81*1,1przyjęta jako 10% powierzchni dachu12,54*1,05*2+2,19*0,66*4+5,13*4elewacja wschodnia178,31elewacja zachodnia384,07elewacja południowa101,63elewacja północna99,74201.37*0,012.0164,05*0,08*315.37((15.37*0,05)*0,5+(52.64*0,05)+(63,00*4+41,65*2+11,86*2)*0,08*0,05*2)*1,5elewacja zachodnia265,95elewacja północna32,08elewacja południowa32,08elewacja północna5,39elewacja południowa5,3910.78493,22493.22*0,029.869.869.86*1,90740.96618,01+122,95740.96615,50+122,95740.96trasy dojść poddasza15*3,125+14*1,563łączna długość parapetów zewnętrznych416*0,141.60*0,04*2,40,030.03404,69*0,028.098.091,71*2okno O11,30*260okno O20,92*31okno O31,83*2okno O41,83*6okno O52,42*3okno O60,66*1okno O231okno O61okno O12,39*(260-50)okno O32,64*2okno O43,24*6okno O52,08*3okno O12,38*52kraty w oknach1,8*18+0,71*17drzwi D16,4*3drzwi D22,08*10,548123.76*0,10*0,5389.08*0,30*0,08*1,532.00*1,00*0,10*1,5532.86*0,10*1,50.55*0,02*1,565.75*0,0153.42*0,48*0,0050.99okno O20,79*31okno O60,59*1okno O12,38*260okno O52,08*3okno O32,64*2okno O43,24*6Drzwi D21,08*2,08Drzwi D16,53*3elewacja północna3,42elewacja wschodnia99,71elewacja południowa3,46elewacja zachodnia72,25305*2krata K1 - 26 szt149,76krata K2 - 19 szt392,92krata stalowa K126krata stalowa K219elewacja północna7,32*0,241elewacja wschodnia155,36*0,241elewacja południowa7,32*0,241elewacja zachodnia157,36*0,241elewacja wschodnia154elewacja zachodnia140elewacja północna4elewacja południowa4elewacja zachodnia3elewacja północna4elewacja wschodnia152elewacja południowa4elewacja zachodnia108elewacja północna: 4 okna x 2,2 m2 8,8elewacja wschodnia: 152 okna x 2,0 m2153,1elewacja południowa: 4 okna x 2,2 m2 8,8elewacja zachodnia: 108 okna x 2,0 m2 216870przyjęte jako 40% powierzchni okien0,4*(25.08+618.80+6.24+24.72+0+2.25+19.59)278.67elewacja zachodnia2elewacja zachodnia6elewacja wschodnia3elewacja południowa1poddasze2elewacja wschodnia123,56elewacja zachodnia113,95elewacja wschodnia65elewacja wschodnia553*3,00((65.00+55.00)*0,03)*0,17237.51*0,005+9.00*0,0141.310,50*0,50(1506.00+184.32)1690.327,94+31,19+12,38+13,08+51,36+4,78+7,91+13,08elewacja północna130,53elewacja zachodnia617,70elewacja południowa131,06elewacja wschodnia626,71elewacja północna2,84elewacja zachodnia85,50elewacja południowa2,84elewacja wschodnia93,141506.00*8(464.94+614.85+307.30)(346.54+5.22)(260+31+2+6+3+1)*4+(3+1+1)*2(0,97+1,63*2)*260+(0,76+0,75*2)*31+(1,67+1,33*2)*2+(1,67+1,66*2)*6+(2,25+0,79*2)*3+(0,5+0,77*2)+(0,94*2,14*2)*110,42*4elewacja północna1elewacja południowa2464.94+614.85+307.30+346.54+5.22elewacja północna 75,38elewacja zachodnia158,01elewacja południowa75,38elewacja wschodnia156,17elewacja północna 63,90elewacja zachodnia241,10elewacja południowa64,03elewacja wschodnia251,69-5,87elewacja zachodnia146,05elewacja wschodnia161,25elewacja północna 5,05elewacja zachodnia156,46elewacja południowa5,05elewacja wschodnia179,98elewacja zachodnia5,226 budek dla kawek na elewacji północnej6docieplenie 6 budek dla ptaków na elewacji północnej6*0,56docieplenie budek dla ptaków na elewacji północnej6*0,663.963.962.0012.00+2237.51elewacja wschodnia65elewacja wschodnia553krata K10,28*26krata K21,04*19(67,88+23,60+7,83+7,13)*0,2elewacja północna15,68elewacja zachodnia(10,08+36,37+16,56)elewacja południowa19,96elewacja wschodnia(51,28+16,69+7,83)elewacja północna15,68*1elewacja zachodnia(10,08+36,37+16,56)*1elewacja południowa19,96*1elewacja wschodnia(51,28+16,69+7,83)*1174.4521.29elewacja wschodnia31,04-1,54elewacja zachodnia21,00elewacja północna - schody26,92elewacja północna - pochylnia13,4elewacja zachodnia - opaska36,41elewacja północna15,68elewacja zachodnia10,08+36,37+16,56elewacja południowa19,96elewacja wschodnia54,43+16,69+7,83wejście od strony wschodniej5,87elewacja północna31,81elewacja południowa25,8829.50*0,12*2,476.73*0,07*2,4183.47*0,02*2,457.69*0,02*2,4183.4757.69183.47183.47-5,87elewacja północna45,57elewacja zachodnia100,57elewacja południowa43,29elewacja wschodnia184,97elewacja północna0,86elewacja zachodnia13,54elewacja południowa0,86elewacja wschodnia19,22elewacja północna29,89*6elewacja zachodnia(8,14+11,50+17,94)*6elewacja południowa23,33*6elewacja wschodnia(91,08+18,10)*6elewacja północna3,32+1,78elewacja południowa1,79+2,75elewacja północna29,89+2,93elewacja zachodnia(8,14+11,50+17,94)elewacja południowa23,33elewacja wschodnia(91,08+18,10)elewacja północna0,86+0,65elewacja zachodnia13,55+10,33elewacja południowa0,86+0,65elewacja wschodnia19,22+16,31202.91wejście od strony wschodniej5,8762.43119,66++21.00140.66103,121.00114,51,75*1,652.89*0,010.032.8925,4425.440,3elewacja północna6,6*4,4+5,9*15,7+3,4*3,5+4,1*1,2elewacja wschodnia6,6*5,4+4,2*5,6elewacja południowa3,4*3,1+4,5*20,7elewacja zachodnia6,6*15,8548,74548.741% powierzchni dachu548.74*0,01powierzchnia malowania wywiewek wentylacyjnych 548.74*1,1przyjęta jako 10% powierzchni dachu13,67*0,55+0,57*2elewacja północna47,98+16,60elewacja południowa18,96elewacja wschodnia39,5739.57*0,010.4018,19*3*0,15.46((5.46*0,07)*0,5+(8.66*0,07)+(4,19+18,09+16,24)*0,1*0,07*2)*1,514,17*2*0,0025elewacja północna55,05+0,94elewacja wschodnia24,82elewacja wschodnia3,13.10238,66238.66*0,024.774.774.77*1,90273.50238,86+34,64273.50238,66+34,64273.50trasy dojść poddasza8*3,125łączna długość parapetów zewnętrznych39,34*0,13.93*0,04*2,40,010.0139,34*0,020.790.790,84+2,99okno O10,94*26okno O30,74*1okno O42,93*1okno O50,77*2okno O31okno O126okno O52drzwi D21okno O45,56*1kraty w oknach1,6*2+1,75*3+5,2*1drzwi D12,9*329.65*0,30*0,08*1,51.00*1,00*0,10*1,529.00*2,00*0,10*1,55.56*0,1*1,513.65*0,013.83*0,48*0,0050.158.70*0,10*0,5okno O30,78*1okno O11,89*26okno O51,39*2okno O45,56*1drzwi D12,46*3drzwi D21,06*1elewacja północna8,42elewacja wschodnia1,83elewacja południowa7,42elewacja zachodnia1,1530*2krata K3 - 1 szt8,16krata stalowa K31elewacja północna13,22*0,241elewacja wschodnia4,1*0,241elewacja południowa16,8*0,241elewacja zachodnia0,95*0,241elewacja północna12elewacja wschodnia1elewacja południowa 15elewacja zachodnia1elewacja wschodnia129elewacja północna: 11 okien x 1,6 m2, 1 okno x 1,1 m2 18,7elewacja wschodnia: 1 okno x 5,0 m2 5,0elewacja południowa: 15 okien x 1,6 m224,0elewacja zachodnia: 1 okno 1,1 m2 1,1144przyjęte jako 40% powierzchni okien0,4*(0.78+51.92+5.56+7.38+1.06)26.68elewacja północna16,83elewacja południowa33,71elewacja zachodnia4,8elewacja północna3elewacja południowa23,4elewacja północna3,55elewacja południowa11,751*3,00((26.40+15.30)*0,03)*0,1755.34*0,005+3.00*0,0140.32elewacja północna7,72elewacja zachodnia13,4721.1921.19*0,02*2,421.19*0,05*2,421.190,50*0,50(244.62+1.06+12.35+7.73+1.75+23.80)291.313,43+15,64+2,70+1,12+1,08+3,57+4,48+14,22+3,86+19,01elewacja północna70,15elewacja zachodnia41,03elewacja południowa82,34elewacja wschodnia51,10elewacja północna1,06elewacja północna1,80elewacja zachodnia10,55elewacja północna0,88elewacja południowa6,85elewacja północna1,75elewacja północna10,76elewacja zachodnia0,63elewacja  południowa11,09elewacja wschodnia1,32244.62*81.06*812.35*87.73*81.75*8104.03+113.30+32.5242.44+1.18+1.25(26+1+1+2)*4+4*2(0,94+1,62*2)*26+(0,74+2*0,74)+(2,93+1,7*2)*1+(0,77+1,39*2)*2+(1,17+2,1*2)*3+(0,7+1,5*2)3,80+3,73+3,94+4,25+3,08104.03+113.30+32.52+42.44+1.18+1.25elewacja północna 12,60elewacja zachodnia40,95elewacja południowa14,20elewacja wschodnia36,28elewacja północna 40,37elewacja zachodnia11,45elewacja południowa44,25elewacja wschodnia17,23elewacja północna 14,92elewacja południowa17,60elewacja północna 17,75elewacja zachodnia1,21elewacja południowa21,32elewacja wschodnia2,16elewacja północna 1,25elewacja północna 1,1855.34elewacja północna3elewacja południowa23,4elewacja północna3,55elewacja południowa11,751krata K30,40(15,63+46,58)*0,2elewacja zachodnia6,85elewacja południowa5,04+6,74elewacja północna4,35*1,00+1,21*1,00elewacja zachodnia4,57*1,00+6,85*1,00elewacja południowa22,02*1,00elewacja wschodnia(4,88+5,87)*1,0049.7512.44elewacja północna32,65elewacja północna 5,62elewacja południowa i wschodnia - opaska17,093,35+1,21+3,57+5,60+4,25+4,97+21,5222.71*0,07*2,444.47*0,02*2,444.4744.4744.47elewacja północna7,47elewacja zachodnia5,60elewacja południowa31,56elewacja wschodnia19,73elewacja zachodnia5,31elewacja wschodnia0,44elewacja północna(1,75+1,16)*6elewacja zachodnia1,74*6elewacja południowa10,05*6elewacja wschodnia10,52*6elewacja północna0,52+0,5elewacja wschodnia1,01elewacja północna(1,75+1,16)+0,58elewacja zachodnia1,74elewacja południowa10,05elewacja wschodnia10,52elewacja wschodnia0,44+0,3425.800.78117,85117.85104,06112,65117,5

Data opracowania: Autor opracowania:

2019-09-16 mgr inż. Paulina Kaczor, asystentka projektanta, 
kosztorysantka

......................

Przedmiar robót

Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli
do istn. instalacji elektr. w bud. szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian

zewn. i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów bud. wraz z cz.
wymianą poszycia elewacji, montażem krat okiennych i in. rob. towarzyszącymi
bud. szpitalnych: pawilonu „C”, bud. - łącznika pomiędzy pawilonem „C” a bud.

przychodni zdrowia oraz bud. przychodni zdrowia

Budowa: Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 110/7, 1000/1, jedn. ewid.: 
121809_4, Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice

Obiekt lub rodzaj robót: Budynki szpitalne: pawilon „C”, łącznik pomiędzy pawilonem „C” a budynkami 
przychodni zdrowia oraz budynki przychodni zdrowia

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8  Roboty malarskie
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45262900-0  Roboty balkonowe
45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
45262680-1  Spawanie
45431000-7  Kładzenie płytek
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
45432200-6  Wykładanie i tapetowanie ścian
45262660-5  Usuwanie azbestu

Inwestor: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5

Jednostka opracowująca kosztorys: figura.team Figura Damian
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 9, II p.
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

W danej poz. zapis DUŻYMI LITERAMI dezaktualizuje lub uściśla zapis małymi literami! Odległości dot. wywiezienia złomu
oraz innych robót transportowych można przyjąć indywidualnie - w zależności od założonego miejsca wywiezienia lub 
składowania. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie wymienione rozwiązania systemowe i 
materiały można zastąpić rozwiązaniami i materiałami innych producentów, jednak z jednoczesnym zastrzeżeniem, że 
rozwiązania i materiały zamienne muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne i formalno-prawne rozwiązań i 
materiałów podanych oraz posiadać co najmniej równoważne (nie gorsze) właściwości.

Przedmiar robót



ZZOZ_Wad_p+k_04_r_20190916 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A57)

strona nr: 3

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  
Przygotowanie terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie 
usuwania gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i 
murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45442100-8  Roboty malarskie
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45262330-3  Roboty w zakresie 
naprawy betonu
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45421100-5  Instalowanie drzwi i 
okien, i podobnych elementów
45262900-0  Roboty balkonowe
45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
45262680-1  Spawanie
45431000-7  Kładzenie płytek
45111200-0  Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45432100-5  Kładzenie i wykładanie 
podłóg
45432200-6  Wykładanie i tapetowanie
ścian
45262660-5  Usuwanie azbestu
Roboty konserwacyjne oraz montaż 
paneli fotowoltaicznych z włączeniem
paneli do istn. instalacji elektr. w bud.
szpitalnym: pawilonie „C” oraz 
docieplenie ścian zewn. i stropów 
poddaszy nieużytkowych lub 
stropodachów bud. wraz z cz. 
wymianą poszycia elewacji, 
montażem krat okiennych i in. rob. 
towarzyszącymi bud. szpitalnych: 
pawilonu „C”, bud. - łącznika 
pomiędzy pawilonem „C” a bud. 
przychodni zdrowia oraz bud. 
przychodni zdrowia
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  
Przygotowanie terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie 
usuwania gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i 
murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45442100-8  Roboty malarskie
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45262330-3  Roboty w zakresie 
naprawy betonu
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45421100-5  Instalowanie drzwi i 
okien, i podobnych elementów
45262900-0  Roboty balkonowe
45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
45262680-1  Spawanie
45431000-7  Kładzenie płytek
45111200-0  Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
45262510-9  Roboty kamieniarskie
45432100-5  Kładzenie i wykładanie 
podłóg
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - 
ROBOTY ZEWNĘTRZNE

1.1 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
RUSZTOWANIA

1.1.1 Element Rusztowania zewnętrzne

1 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1604/3
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
do 20˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna (5,20+5,32+2,49+34,

48+

2,49+5,22)*19,00-3,9

5*

7,30 1 019,9650

elewacja wschodnia (3,86+1,91+2,49)*19

,00 156,9400

elewacja południowa 51,57*20,00-3,88*16

,00 969,3200

elewacja zachodnia (9,05+1,40+13,00)*

19,00-5,00*8,00 405,5500

RAZEM: 2 551,7750 m2 2 551,78
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2 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1604/4
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
do 25˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

szyb windy (4,05*2+13,24)*22,0

0 469,4800

RAZEM: 469,4800 m2 469,48
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3 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, 
szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o
wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego) - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    122 KNRW 401/701/5 67,023

    123 KNRW 401/701/11 3,5478

    124 KNR 728/209/1 analogia 67,62

    125 KNR 401/210/1 21,336

    126 KNR 401/330/7 7,4918

    128 KNR 23/2611/1 0,50048

    129 Kalkulacja własna 68,54

    130 Kalkulacja własna 4,6

    131 KNR 401/804/5 analogia 1,56

    132 KNR 401/304/2 (1) 1,6422

    133 Kalkulacja własna 0,672

    134 KNR 204/907/1 0,09455

    170 Kalkulacja własna 2,5

    172 Kalkulacja własna 1,08

    173 Kalkulacja własna 6

    175 KNR 401/819/15 835,59

    179 KNRW 401/701/11 69,9516

    180 Kalkulacja własna 28,5

    181 KNR 214/517/3 analogia 61,18

    182 KNR BC 2/207/3 4,665

    183 Kalkulacja własna 16,72

    184 Kalkulacja własna 5,9392

    188 KNR BC 2/206/1 0,165

    189 KNR BC 2/204/3 0,4352

    190 KNR BC 2/210/3 (1) 0,448

    191 KNR BC 2/211/7 (1) 1,0752

    192 KNR BC 2/214/2 (1) 0,6144

    193 KNR 23/2611/2 8,57555

    194 KNR 401/725/6 (2) 154,1526

    224 KNRW 202/901/1 383,887

    225 KNR 401/725/1 (2) 155,8

    226 KNR 17/2608/1 644,13952

    230 KNR 23/2613/1 3 990,9964

    231 KNR 23/2613/1 77,70952

    232 KNR 23/2613/1 analogia 144,20264

    233 KNR 23/2613/2 1,2082

    234 KNR 23/2613/2 289,7954

    235 KNR 23/2613/4 1 502,7091

    236 KNR 23/2613/6 2 373,331

    237 ZKNR C 1/103/8 (1) analogia 227,305

    238 KNR 23/2613/7 236,739

    239 Kalkulacja własna 61,776

    240 KNR 23/2613/8 222,464

    241 KNR 23/2613/8 58,2516

    242 Kalkulacja własna 68,0808

    243 KNR 33/23/3 (3) analogia 6,9066

    244 KNRW 401/324/2 analogia 8,84

    245 KNR 23/933/1 340,3407

    246 KNR 23/933/2 (1) 915,86837

    247 KNR 23/933/2 (1) 527,53376

    248 KNR 23/933/4 (1) 553,66443

    249 KNR 17/2608/1 1,7952

    250 KNR 23/2611/2 0,43692

    251 KNR 23/2613/1 9,4908

    252 KNR 23/2613/6 4,1118

    253 KNR 23/933/1 0,693

    254 KNR 23/933/2 (1) 3,29076

    260 KNR 17/2608/1 20,52512

    261 KNR 23/2611/2 4,99545
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    262 KNNR 2/1405/2 (1) analogia 18,03494

    263 KNRW 401/1212/5 (1) 2,256

    264 KNR 712/214/1 (1) 0,0472

    266 Kalkulacja własna 11

    268 Kalkulacja własna 10,4

    303 KNR 401/535/3 1,4306

    304 KNR 401/535/5 0,567

    305 KNR 404/509/3 3,69

    306 KNRW 401/545/8 1,344

    310 KNRW 202/504/2 3,501

    311 NNRNKB 202/541/2 6,048

    312 KNRW 202/524/1 1,45548

    313 KNRW 202/524/3 0,181

    314 KNRW 202/531/2 0,7884

    318 KNR 202/2115/4 29,84

Razem (r-g) 14 369,69

S=10  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 14 369,69/(10*0,84)*1,00 = 1 710,68 m-g 1 710,68

1.2 Grupa Kody CPV: 45111220-6  Roboty w 
zakresie usuwania gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45442100-8  Roboty malarskie
OCIEPLENIE STROPODACHU

1.2.1 OST i SST nr B.01.00.00 Element Roboty porządkowe i rozbiórkowe

4 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Oczyszczenie z gruzu / zanieczyszczeń 
przestrzeni wentylowanej
stropodachu

Wyliczenie ilości robót:

budynek 879,41 879,4100

budynek - kominy -12,76 -12,7600

RAZEM: 866,6500 m2 866,65

5 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/1

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym 
poziomie na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

866.65*0,02 17,3330

RAZEM: 17,3330 m3 17,33

6 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/3

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do
kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w 
warunkach utrudnionych

Wyliczenie ilości robót:

17.33 17,3300

RAZEM: 17,3300 m3 17,33

7 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/2

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za
każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

17.33 17,3300

RAZEM: 17,3300 m3 17,33

8 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

otwory wentylacyjne 13 13,0000

RAZEM: 13,0000 szt 13,00
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9 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

17.33*1,9 32,9270

13.00*0,15*0,15*0,3

0*1,9 0,1667

RAZEM: 33,0937 t 33,09

1.2.2 Element Przygotowanie podłoża

10 OST i SST nr B.03.00.00 KNR 401/323/3 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

istniejące otwory wentylacyjne 6 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,00

11 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
401/725/1 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych 
kategorii˙II, podłoża z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 
1˙m2/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

otwory wentylacyjne 6*0,30*0,30 0,5400

RAZEM: 0,5400 m2 0,54

12 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

ściany zewnętrzne stropodachu od środka 48,79*1,56 76,1124

2,30*1,39+2,85*1,28

+11,36+2,84*1,14+3,

74*1,32 26,3794

50,38*1,56 78,5928

7,25*1,15+1,60*0,80

+11,14 20,7575

RAZEM: 201,8421 m2 201,84

13 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

201.84 201,8400

RAZEM: 201,8400 m2 201,84

1.2.3 Element Paroizolacja

14 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/604/5 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na 
lepiku na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

budynek 879,41 879,4100

budynek - kominy -12,76 -12,7600

RAZEM: 866,6500 m2 866,65

15 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/604/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na 
lepiku na zimno, dodatek za każdą następną 
warstwę

Wyliczenie ilości robót:

866.65 866,6500

RAZEM: 866,6500 m2 866,65

1.2.4 Element Izolacje termiczna

16 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

201.84 201,8400

RAZEM: 201,8400 m2 201,84
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17 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

201.84 201,8400

RAZEM: 201,8400 m2 201,84

18 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa - WEŁNA MINERALNA 
SZKLANA ISOVER TAURUS, PŁYTY 
GRUBOŚCI 10 CM

Wyliczenie ilości robót:

866.65 866,6500

RAZEM: 866,6500 m2 866,65

19 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę  - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 10 CM
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

866.65 866,6500

RAZEM: 866,6500 m2 866,65

1.2.5 Element Sufit podwieszany z ociepleniem

20 OST i SST nr B.16.00.00 KNRW 
202/2006/2

Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na 
ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy 
mocowany do podłoża - SUFIT 
PODWIESZANY O KLASIE ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ REI 60

Wyliczenie ilości robót:

windownia 61,70+8,49 70,1900

RAZEM: 70,1900 m2 70,19

21 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa - WEŁNA MINERALNA 
SZKLANA ISOVER TAURUS, PŁYTY 
GRUBOŚCI 10 CM

Wyliczenie ilości robót:

70.19 70,1900

RAZEM: 70,1900 m2 70,19

22 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę  - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 10 CM
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

70.19 70,1900

RAZEM: 70,1900 m2 70,19

23 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Izolacja z foli paroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

70.19 70,1900

RAZEM: 70,1900 m2 70,19

24 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

70.19 70,1900

RAZEM: 70,1900 m2 70,19
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1.3 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
OCIEPLENIE STROPODACHU KLATEK 
SCHODOWYCH

1.3.1 Element Roboty rozbiórkowe

25 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa 
na betonie na zakład

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe 5,78+5,77 11,5500

budynek 883,37 883,3700

budynek - kominy -12,76 -12,7600

RAZEM: 882,1600 m2 882,16

26 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż kominków wentylacji pokrycia 
dachowego przewidzianych do ponownego 
montażu

Wyliczenie ilości robót:

budynek 7*2 14,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14,00

27 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - ATTYKI

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe (1,75*4+3,85*2)*0,40 5,8800

budynek (2,44+49,06+7,25+1,

60+

11,40+50,65+3,87)*0

,40 50,5080

RAZEM: 56,3880 m2 56,39

28 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - POŁĄCZENIE 
DACHU Z ATTYKĄ

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe (1,61*4+3,58*2)*0,50 6,8000

budynek (2,30+48,79+7,25+1,

60+11,13+50,38+3,7

4)*0,50 62,5950

RAZEM: 69,3950 m2 69,40

29 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - POŁĄCZENIE 
DACHU ZE ŚCIANĄ

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe / budynek 3,58*0,50*2 3,5800

budynek / windownia (2,85+12,34+2,84)*0

,50 9,0150

RAZEM: 12,5950 m2 12,60



ZZOZ_Wad_p+k_04_r_20190916 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A57)

strona nr: 11

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

30 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - KOMINY

Wyliczenie ilości robót:

budynek 0,36*4*0,50 0,7200

(0,68*2+0,74*2)*0,50

*18 25,5600

(0,35*2+0,39*2)*0,50

*3 2,2200

(0,81*2+0,39*2)*0,50 1,2000

(0,56*2+0,52*2)*0,50

*3 3,2400

(0,37*2+0,39*2)*0,50

*2 1,5200

(0,34*2+0,98*2)*0,50 1,3200

(0,34*2+1,32*2)*0,50 1,6600

(0,99*2+0,34*2)*0,50 1,3300

(1,14*2+0,34*2)*0,50 1,4800

(0,48*2+0,39*2)*0,50 0,8700

RAZEM: 41,1200 m2 41,12

31 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - WYŁAZ DACHOWY

Wyliczenie ilości robót:

budynek (1,24*2+1,04*2)*0,50 2,2800

RAZEM: 2,2800 m2 2,28

32 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - PAS 
PODRYNNOWY

Wyliczenie ilości robót:

windownia 12,34*0,50 6,1700

RAZEM: 6,1700 m2 6,17

33 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - POKRYWA 
WYŁAZU DACHOWEGO WRAZ Z 
KOŁNIERZEM

Wyliczenie ilości robót:

budynek 1,30*0,80+(1,20*2+0

,70*2)*0,40 2,5600

RAZEM: 2,5600 m2 2,56

34 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
402/233/10

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, 
rura wywiewna blaszana - CZAPKI Z BLACHY 
NA WYWIEWKACH KANALIZACYJNYCH

Wyliczenie ilości robót:

budynek 4 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,00

35 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

882.16*0,01*1,10 9,7038

RAZEM: 9,7038 t 9,70

36 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

(56.39+69.40+12.60

+41.12+2.28+6.17+2

.56)*0,005 0,9526

4.00*0,001 0,0040

RAZEM: 0,9566 t 0,96
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37 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.96 0,9600

RAZEM: 0,9600 t 0,96

1.3.2 Element Zwiększenie wysokości attyk wraz z 
ociepleniem

38 OST i SST nr B.03.00.00 KNRW 
202/108/1 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o 
wysokości do 4.5˙m, z bloczków z betonu 
komórkowego, bloczek 49˙cm, ściana grubości 
24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

attyki budynku (2,44+49,06+7,25+1,

60+11,40+50,65+3,8

7)*0,35 44,1945

attyki klatek schodowych (1,75*4+3,85*2)*0,35 5,1450

RAZEM: 49,3395 m2 49,34

39 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/902/2

Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

49.34 49,3400

RAZEM: 49,3400 m2 49,34

40 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

attyki klatek schodowych (1,61*4+3,58*2)*0,50 6,8000

attyki budynku 2,30*0,51+48,79*0,4

0+7,25*0,74+1,60*1,

08+10,31+50,38*0,4

0+3,74*0,58 60,4132

-49.34 -49,3400

RAZEM: 17,8732 m2 17,87

41 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

49.34+17.87 67,2100

RAZEM: 67,2100 m2 67,21

42 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

attyki klatek schodowych (1,61*4+3,58*2)*0,50 6,8000

attyki budynku 2,30*0,51+48,79*0,4

0+7,25*0,74+1,60*1,

08+10,31+50,38*0,4

0+3,74*0,58 60,4132

RAZEM: 67,2132 m2 67,21

43 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

67.21 67,2100

RAZEM: 67,2100 m2 67,21
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1.3.3 Element Pokrycie dachowe wraz z ociepleniem i 
obróbkami

44 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - PAROIZOLACJA Z FOLII 
ISOVER STOPAIR

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe 5,78+5,77 11,5500

budynek 883,37 883,3700

budynek - kominy -12,76 -12,7600

RAZEM: 882,1600 m2 882,16

45 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa - WEŁNA SKALNA 
ROCKWOOL ROCKFALL SP Z 
JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM, 
GRUBOŚĆ 2-8 CM (GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 
2-22CM)

Wyliczenie ilości robót:

budynek 883,37 883,3700

budynek - kominy -12,76 -12,7600

RAZEM: 870,6100 m2 870,61

46 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 
WEŁNA SKALNA ROCKWOOL ROCKFALL SP 
Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM,  
GRUBOŚĆ 2-8 CM (GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 
2-22CM)

Wyliczenie ilości robót:

870.61 870,6100

RAZEM: 870,6100 m2 870,61

47 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa  - WEŁNA MINERALNA 
SZKLANA ISOVER TAURUS, PŁYTY 
GRUBOŚCI 10 CM

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe 5,78+5,77 11,5500

RAZEM: 11,5500 m2 11,55

48 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 10 CM
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

11.55 11,5500

RAZEM: 11,5500 m2 11,55

49 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

882.16 882,1600

koryto -57.05 -57,0500

RAZEM: 825,1100 m2 825,11

50 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 23/2613/5 
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z betonu - 
PRZYMOCOWANIE POKRYCIA

Wyliczenie ilości robót:

882.16*8 7 057,2800

RAZEM: 7 057,2800 szt 7 057,28
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51 OST i SST nr B.17.00.00 NNRNKB 202/5
21/6 (2) analogia

Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i 
elementów z blachy ocynkowanej, rury 
wentylacyjne, blacha grubości 0.60˙mm - 
MONTAŻ UPRZEDNIO ZDEMONTOWANYCH 
KOMINKÓW WENTYLACJI POKRYCIA 
DACHOWEGO

Wyliczenie ilości robót:

budynek 7*2 14,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14,00

52 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/609/7 
(1) analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome, paski 
szerokości 5˙cm na ścianach - KLINY 
STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPĄ 
10X10 CM

Wyliczenie ilości robót:

wokół kominów 0,36*4 1,4400

(0,68*2+0,74*2)*18 51,1200

(0,35*2+0,39*2)*3 4,4400

0,81*2+0,39*2 2,4000

(0,56*2+0,52*2)*3 6,4800

(0,37*2+0,39*2)*2 3,0400

0,34*2+0,98*2 2,6400

0,34*2+1,32*2 3,3200

0,99*2+0,34*2 2,6600

1,14*2+0,34*2 2,9600

0,48*2+0,39*2 1,7400

połączenie dachu z attyką 2,30+48,79+7,25+1,

60+11,13+50,38+3,7

4 125,1900

1,61*4+3,58*2 13,6000

połączenie dachu ze ścianami 2,85+12,34+2,84 18,0300

3,58*2 7,1600

wokół wyłazu dachowego 1,24*2+1,04*2 4,5600

RAZEM: 250,7800 m 250,78

53 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
obróbki z papy nawierzchniowej - POŁĄCZENIE
DACHU Z ATTYKĄ

Wyliczenie ilości robót:

budynek (2,30+48,79+7,25+1,

60+11,13+50,38+3,7

4)*0,80 100,1520

klatki schodowe (1,61*4+3,58*2)*0,80 10,8800

RAZEM: 111,0320 m2 111,03

54 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
obróbki z papy nawierzchniowej - POŁĄCZENIE
DACHU ZE ŚCIANĄ

Wyliczenie ilości robót:

budynek / windownia (2,85+12,34+2,84)*0

,80 14,4240

klatki schodowe / budynek 3,58*0,80*2 5,7280

RAZEM: 20,1520 m2 20,15
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55 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
obróbki z papy nawierzchniowej - KOMINY

Wyliczenie ilości robót:

budynek 0,36*4*0,80 1,1520

(0,68*2+0,74*2)*0,80

*18 40,8960

(0,35*2+0,39*2)*0,80

*3 3,5520

(0,81*2+0,39*2)*0,80 1,9200

(0,56*2+0,52*2)*0,80

*3 5,1840

(0,37*2+0,39*2)*0,80

*2 2,4320

(0,34*2+0,98*2)*0,80 2,1120

(0,34*2+1,32*2)*0,80 2,6560

(0,99*2+0,34*2)*0,80 2,1280

(1,14*2+0,34*2)*0,80 2,3680

(0,48*2+0,39*2)*0,80 1,3920

RAZEM: 65,7920 m2 65,79

56 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
obróbki z papy nawierzchniowej - WYWIEWKI

Wyliczenie ilości robót:

budynek 0,80*0,80*15 9,6000

RAZEM: 9,6000 m2 9,60

57 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
obróbki z papy nawierzchniowej - WYŁAZ 
DACHOWY

Wyliczenie ilości robót:

budynek (1,24*2+1,04*2)*0,80 3,6480

RAZEM: 3,6480 m2 3,65

58 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/534/3 (1)

Pokrycie koryt dachowych papą na lepiku 
asfaltowym na gorąco, 3 warstwy (bez papy na 
osnowie z folii aluminiowej)

Wyliczenie ilości robót:

budynek 1,20*47,54 57,0480

RAZEM: 57,0480 m2 57,05

59 OST i SST nr B.17.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż listew dociskowych oraz ich 
uszczelnienie

Wyliczenie ilości robót:

na ścianach 2,85+12,34+2,84 18,0300

3,58*2 7,1600

na kominach 0,36*4 1,4400

(0,68*2+0,74*2)*18 51,1200

(0,35*2+0,39*2)*3 4,4400

0,81*2+0,39*2 2,4000

(0,56*2+0,52*2)*3 6,4800

(0,37*2+0,39*2)*2 3,0400

0,34*2+0,98*2 2,6400

0,34*2+1,32*2 3,3200

0,99*2+0,34*2 2,6600

1,14*2+0,34*2 2,9600

0,48*2+0,39*2 1,7400

RAZEM: 107,4300 m 107,43

1.3.4 Element Obróbki blacharskie

60 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1212/2 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,
pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie - 
ELASTYCZNA FARBA ANTYKOROZYJNA

Wyliczenie ilości robót:

windownia 6,58*0,75*2+11,70*0

,64 17,3580

(6,74*2+12,22)*0,60 15,4200

RAZEM: 32,7780 m2 32,78
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61 OST i SST nr B.17.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - ATTYKI

Wyliczenie ilości robót:

budynek (2,64+49,26+7,45+1,

80+11,60+50,85+4,0

7)*0,75 95,7525

klatki schodowe (1,95*4+4,05*2)*0,75 11,9250

windownia (6,74*2+12,22)*0,75 19,2750

RAZEM: 126,9525 m2 126,95

62 OST i SST nr B.17.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - PAS 
PODRYNNOWY

Wyliczenie ilości robót:

windownia 12,34*0,50 6,1700

RAZEM: 6,1700 m2 6,17

63 OST i SST nr B.17.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - 
POKRYWA WYŁAZU DACHOWEGO WRAZ Z 
KOŁNIERZEM

Wyliczenie ilości robót:

budynek 1,30*0,80+(1,20*2+0

,70*2)*0,40 2,5600

RAZEM: 2,5600 m2 2,56

64 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 202/1513/7 Malowanie 2-krotne ochronne farbami 
poliwinylowymi elementów metalowych ponad 
0.50˙m2 - MALOWANIE ELASTYCZNĄ FARBĄ 
ANTYKOROZYJNĄ POKRYWY WYŁAZU 
DACHOWEGO WRAZ Z KOŁNIERZEM

Wyliczenie ilości robót:

2.56 2,5600

RAZEM: 2,5600 m2 2,56

65 OST i SST nr B.17.00.00 Kalkulacja 
własna

Daszki z blachy stalowej ocynkowanej na 
wywiewki kanalizacyjne

Wyliczenie ilości robót:

budynek 4 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,00

1.4 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy 
betonu
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
ODWODNIENIE DACHÓW

1.4.1 Element Roboty rozbiórkowe

66 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 402/233/
2 analogia

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, 
wpust żeliwny podłogowy Fi˙50˙mm, lub 
piwniczny Fi˙100˙mm - DEMONTAŻ 
WPUSTÓW DACHOWYCH

Wyliczenie ilości robót:

budynek 6 6,0000

klatki schodowe 2 2,0000

RAZEM: 8,0000 szt 8,00

67 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/703/3 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, 
żeliwnych, Fi 150-200 mm

Wyliczenie ilości robót:

budynek 35,48 35,4800

RAZEM: 35,4800 m 35,48
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68 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

windownia 12,34 12,3400

RAZEM: 12,3400 m 12,34

69 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe 17,45*2 34,9000

windownia 2,70 2,7000

RAZEM: 37,6000 m 37,60

70 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

8.00*0,004 0,0320

35.48*0,002 0,0710

12.34*0,001 0,0123

37.60*0,001 0,0376

RAZEM: 0,1529 t 0,15

71 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.15 0,1500

RAZEM: 0,1500 t 0,15

1.4.2 Element Roboty dodatkowe

72 OST i SST nr B.13.00.00 KNR 401/205/5 Naprawa podłoża betonowego o powierzchni 
zniszczonej do 0,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

wpusty dachowe 6 6,0000

RAZEM: 6,0000 miejsce 6,00

73 OST i SST nr B.03.00.00 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, 
zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe - odpływy z dachu 0,30*0,30*0,25*2 0,0450

RAZEM: 0,0450 m3 0,05

74 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe - odpływy z dachu 2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

75 OST i SST nr B.17.00.00 Kalkulacja 
własna

Przebudowa odpływu z rury spustowej

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe 2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

1.4.3 Element Wpusty dachowe

76 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
215/214/2

Rury deszczowe z PVC Fi˙160˙mm, 
wewnętrzne, o połączeniach klejonych

Wyliczenie ilości robót:

budynek 35,48 35,4800

RAZEM: 35,4800 m 35,48

77 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/534/6 (1)

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem

Wyliczenie ilości robót:

budynek 6 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,00
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78 KNRW 
202/534/6 (1)

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem - 
WPUST DACHOWY ATTYKOWY

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe 2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

1.4.4 Element Rynny i rury spustowe

79 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/508/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, 
półokrągłe o średnicy 12˙cm - RYNNY 
OCYNKOWANA POWLEKANA 125 MM Z 
LEJEM SPUSTOWYM

Wyliczenie ilości robót:

windownia 12,34 12,3400

RAZEM: 12,3400 m 12,34

80 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury 
spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

windownia 2,70 2,7000

RAZEM: 2,7000 m 2,70

81 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury 
spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe 17,45*2 34,9000

RAZEM: 34,9000 m 34,90

82 OST i SST nr B.17.00.00 KNNRS 8/211/7 Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej 
żeliwnej, rura deszczowa żeliwna z osadnikiem i
kolanem - RURA ŻELIWNA Z KOLANEM I 
CZYSZCZAKIEM

Wyliczenie ilości robót:

klatki schodowe 2 2,0000

RAZEM: 2,0000 kpl 2,00

1.5 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45262300-4  Betonowanie
45262310-7  Zbrojenie
45442100-8  Roboty malarskie
REMONT KOMINÓW

1.5.1 Element Roboty rozbiórkowe

83 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki 
kominowe

Wyliczenie ilości robót:

budynek 16,52 16,5200

RAZEM: 16,5200 m2 16,52

84 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - NA KOMINACH

Wyliczenie ilości robót:

budynek 2,96 2,9600

RAZEM: 2,9600 m2 2,96

85 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

16.52*0,10*2,40 3,9648

RAZEM: 3,9648 t 3,96

86 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

2.96*0,005 0,0148

RAZEM: 0,0148 t 0,01
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87 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.01 0,0100

RAZEM: 0,0100 t 0,01

1.5.2 Element Roboty remontowe

88 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
401/722/2 (2)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, 
na ścianach, loggiach, balkonach, tynk 
cementowo-wapienny, kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

budynek 0,36*4*1,10 1,5840

(0,68*2+0,74*2)*1,10

*18 56,2320

(0,35*2+0,39*2)*1,10

*3 4,8840

(0,81*2+0,39*2)*1,10 2,6400

(0,56*2+0,52*2)*1,10

*3 7,1280

(0,37*2+0,39*2)*1,10

*2 3,3440

(0,34*2+0,98*2)*1,10 2,9040

(0,34*2+1,32*2)*1,10 3,6520

(0,99*2+0,34*2)*1,10 2,9260

(1,14*2+0,34*2)*1,10 3,2560

(0,48*2+0,39*2)*1,10 1,9140

RAZEM: 90,4640 m2 90,46

89 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
401/726/1 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych 
kategorii˙III, podłoża z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 
1˙m2/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

5% z poz. wyżej 90.46*0,05 4,5230

RAZEM: 4,5230 m2 4,52

90 OST i SST nr B.13.00.00 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o 
średniej grubości płyty 7˙cm - BETONOWE 
CZAPKI KOMINOWE

Wyliczenie ilości robót:

16.52 16,5200

RAZEM: 16,5200 m2 16,52

91 OST i SST nr B.13.00.00 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 
6˙mm, gładkie - PRĘTY ŻEBROWANE

Wyliczenie ilości robót:

201,71 201,7100

RAZEM: 201,7100 kg 201,71

92 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
712/401/4

Malowanie lakierem asfaltowym i farba 
emulsyjna farba emulsyjna powierzchni 
poziomej

Wyliczenie ilości robót:

16.52 16,5200

RAZEM: 16,5200 m2 16,52

93 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
PRZED MALOWANIEM

Wyliczenie ilości robót:

90.46 90,4600

RAZEM: 90,4600 m2 90,46

94 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
2-krotne, elewacje - tynki gładkie - FARBA 
SILIKONOWA

Wyliczenie ilości robót:

90.46 90,4600

RAZEM: 90,4600 m2 90,46
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1.6 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262310-7  Zbrojenie
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy 
betonu
45410000-4  Tynkowanie
NAPRAWA USZKODZEŃ NA 
POWIERZCHNIACH ŚCIAN

1.6.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

95 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/702/5

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, 
cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm - 
ODBICIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość rys na elewacji północnej (odkucie pasa 46

szer. 20cm) 46,0000

łączna długość rys na elewacji południowej (odkucie 88

pasa szer. 20cm) 88,0000

łączna długość rys na spodniej części elewacji 4*7,2

południowej (odkucie pasa szer. 20cm) 28,8000

RAZEM: 162,8000 m 162,80

96 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/702/4

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, 
cementowo-wapienne, szerokość do 15˙cm - 
ODBICIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH 
ELEWACJI ZACHODNIEJ

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość rys na elewacji zachodniej (odkucie 29

pasa szer. 50cm) 29,0000

RAZEM: 29,0000 m 29,00

97 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 728/209/1 
analogia

Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany 
murowane, przekrój do 100 cm2 - WYKONANIE
SZCZELINY W SPOINACH POZIOMYCH O 
PRZEKROJU 40X10 MM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - łączna długość prętów HeliBar 89 89,0000

elewacja południowa - łączna długość prętów HeliBar 22,4 22,4000

RAZEM: 111,4000 m 111,40

98 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton 
żwirowy, przekrój do 0,023˙m2 - USUNIĘCIE 
LUŹNEJ ZAPRAWY W MIEJSCU 
POŁĄCZENIA ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - usunięcie zaprawy na styku 0,4*21

elementów (na całej wysokośći belki h=40cm) 8,4000

elewacja południowa - usunięcie zaprawy na styku 0,4*13

elementów (na całej wysokośći belki h=40cm) 5,2000

RAZEM: 13,6000 m 13,60

99 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - 
WYKONANIE BRUZDY PIONOWEJ WZDŁUŻ 
RYSY (30X10 MM)

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - łączna długość rys 46 m 46-8,4

pomniejszone o wartość z poz.6.1.4 37,6000

elewacja południowa - łączna długość rys 88 m 88-5,2

pomniejszone o wartość z poz.6.1.4 82,8000

RAZEM: 120,4000 m 120,40
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100 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
WYKUCIE 5 SZT. BLOCZKÓW 
GAZOBETONOWYCH

Wyliczenie ilości robót:

usunięcie 6szt bloczków o wymiarach 12x24x49cm 0,24*0,49*5 0,5880

RAZEM: 0,5880 m2 0,59

101 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

162.80*0,2*0,015*1,

90 0,9280

29.00*0,15*0,015*1,

90 0,1240

111.40*0,04*0,01*1,9

0 0,0847

13.60*0,04*0,015*1,

90 0,0155

120.40*0,03*0,01*1,

90 0,0686

gr. bloczka 12 cm 0.59*0,12*1,90 0,1345

RAZEM: 1,3553 t 1,36

1.6.2 Element Naprawa uszkodzeń ścian

102 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE 
SZCZELIN POZIOMYCH I SPRYSKANIE 
WODĄ

Wyliczenie ilości robót:

(szerokość szczeliny 4 cm) 111.40*0,04 4,4560

RAZEM: 4,4560 m2 4,46

103 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Zszywanie pęknięć, np. systemem HELIFIX - 
naprawa przy wykorzystaniu zaprawy HeliBond 
MM2 i prętów HeliBar o średnicy 6 mm - 
osadzenie prętów w szczelianach

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - łączna długość prętów HeliBar 89 89,0000

elewacja południowa - łączna długość prętów HeliBar 22,4 22,4000

RAZEM: 111,4000 mb 111,40

104 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Wypełnienie szczelin po naprawie systemem 
HELIFIX (przekrój szczeliny 10x10 mm), np. 
zaprawą ATLAS MONTER T-5

Wyliczenie ilości robót:

111.40 111,4000

RAZEM: 111,4000 m 111,40

105 OST i SST nr B.06.00.00 KNNRW 3/408/2 Wiercenie otworów w konstrukcjach 
żelbetowych wiertnicami diamentowymi, 
Fi˙20˙mm - OTWORY DO OSADZENIA 
KOTEW CEMTIE, GŁĘBOKOŚĆ 30 CM

Wyliczenie ilości robót:

432 otwory o dł. 30 cm 432*30 12 960,0000

RAZEM: 12 960,0000 cm 12 960,00

106 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Naprawa rozwarstwienia ściany, np. systemem 
HELIFIX - naprawa przy wykorzystaniu zaprawy 
HeliBond MM2 i kotew CemTie

Wyliczenie ilości robót:

432 szt. kotew 432 432,0000

RAZEM: 432,0000 szt 432,00
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107 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/832/2

Siatkowanie, pasy (na połączeniach) - 
SZEROKOŚĆ PASA 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja pólnocna - łączna długość rys wzmocnionych 15,82*0,2

siatkami 3,1640

elewacja południowa - łączna długość rys 15,96*0,2

wzmocnionych siatkami 3,1920

elewacja pólnocna - część spodnia 4*7,2*0,2 5,7600

RAZEM: 12,1160 m2 12,12

108 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/804/5 
analogia

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z 
zatarciem na gładko - PRZEŻYŁOWANIE RYS 
NA BLOCZKACH Z GAZOBETONU Z 
WYPEŁNIENIEM ZAPRAWĄ, NP. ATLAS 
MONTER T-5

Wyliczenie ilości robót:

120.40 120,4000

RAZEM: 120,4000 m 120,40

109 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Wypełnienie szczeliny dolnej części elewacji 
północnej pianką poliuretanową wraz z 
obrobieniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

długość rysy - 4 środkowe przęsła 4*7,2 28,8000

RAZEM: 28,8000 mb 28,80

110 OST i SST nr B.03.00.00 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, 
zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z 
betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

5 szt. bloczków 12x24x49cm 0,12*0,24*0,49*5 0,0706

RAZEM: 0,0706 m3 0,07

111 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/725/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych 
kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; 
do 1˙m2 (w 1 miejscu) - WYPEŁNIENIE PASM

Wyliczenie ilości robót:

162.80*0,2 32,5600

29.00*0,15 4,3500

z poz. wyżej 0,24*(0,49*5) 0,5880

RAZEM: 37,4980 m2 37,50

1.7 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy 
betonu
45410000-4  Tynkowanie
NAPRAWA ELEMENTÓW 
ŻELBETOWYCH NA ELEWACJI 
PÓŁNOCNEJ

1.7.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

112 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/8

Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, 
biegi, spoczniki) do 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne - USUNIĘCIE 
GŁUCHYCH TYNKÓW WOKÓŁ 
NAPRAWIANEGO FRAGMENTU

Wyliczenie ilości robót:

0,3 0,3000

RAZEM: 0,3000 m2 0,30

113 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych 
napraw (do ukazania nieskorodowanych 
fragmentów zbrojenia)

Wyliczenie ilości robót:

0,2 0,2000

RAZEM: 0,2000 m2 0,20
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114 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0.30*0,02*2,4 0,0144

0.20*0,02*2,4 0,0096

RAZEM: 0,0240 t 0,02

1.7.2 Element Naprawa elementów żelbetowych

115 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/206/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i 
elementów stalowych, pręty stalowe do 
Fi˙16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,20 0,2000

RAZEM: 0,2000 mb 0,20

116 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/204/3 Czyszczenie powierzchni betonowych 
strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, 
powierzchnie wierzchnie nie malowane, 
sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

0.20 0,2000

RAZEM: 0,2000 m2 0,20

117 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/210/3
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) 
zaprawą cementowo-polimerową wykonanie 
warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji 
betonowych sufitowych, Asocret-KS/HB - 
ATLAS ADHER W
SYSTEMIE ATLAS BETONER

Wyliczenie ilości robót:

0.20 0,2000

RAZEM: 0,2000 m2 0,20

118 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/211/7
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) 
zaprawą cementowo-polimerową wielkość 
ubytków 5-40˙mm, powierzchnie konstrukcji 
żelbetowych sufitowych, Asocret-KS/HB, 
Asocret-FM40V - ATLAS FILER W SYSTEMIE 
ATLAS BETONER

Wyliczenie ilości robót:

0.20 0,2000

RAZEM: 0,2000 m2 0,20

119 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/214/2
(1)

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych
szpachlą polimerowo-cementową Asocret-FS i 
Asocret-P/FS, wypełnienie ubytków gr. 1˙mm z 
betonów prefabrykowanych na pow. sufitowych, 
Asocret-FS - ATLAS ENDER W SYSTEMIE 
ATLAS BETONER

Wyliczenie ilości robót:

0.20 0,2000

RAZEM: 0,2000 m2 0,20

120 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
PREPARATEM SCZEPNYM

Wyliczenie ilości robót:

0.30 0,3000

RAZEM: 0,3000 m2 0,30

121 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/727/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
cementowych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 
1˙m2 (w 1 miejscu) - WYKOŃCZENIE 
MIEJSCA NAPRAWY

Wyliczenie ilości robót:

0.30 0,3000

RAZEM: 0,3000 m2 0,30
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1.8 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262310-7  Zbrojenie
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy 
betonu
45410000-4  Tynkowanie
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
NAPRAWA ATTYKI I PASA 
PODATTYKOWEGO

1.8.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

122 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/5

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, 
pilastry) ponad 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne - ODBICIE TYNKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

ściany attyki i pasa podattykowego od strony 2,65*50,80+2,65*11,

zewnętrznej 90+ 2,65*1,60 170,3950

ściany pasa podattykowego od strony wewnętrznej 0,50*50,70+0,50*11,

70+ 0,50*1,50*2 32,7000

RAZEM: 203,0950 m2 203,10

123 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/11

Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, 
biegi, spoczniki) ponad 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne - ODBICIE TYNKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

część spodnia pasa podattykowego 0,10*50,80+0,10*11,

90+ 0,10*1,50*2 6,5700

RAZEM: 6,5700 m2 6,57

124 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 728/209/1 
analogia

Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany 
murowane, przekrój do 100 cm2 - WYKONANIE
SZCZELINY W SPOINACH POZIOMYCH O 
RZEKROJU 40X10 MM

Wyliczenie ilości robót:

1,00*8*5+6 46,0000

RAZEM: 46,0000 m 46,00

125 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton 
żwirowy, przekrój do 0,023˙m2 - USUNIĘCIE 
LUŹNEJ ZAPRAWY W MIEJSCU 
POŁĄCZENIA ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH

Wyliczenie ilości robót:

0,7*8 5,6000

RAZEM: 5,6000 m 5,60

126 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
WYKUCIE BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,49*8 0,9408

RAZEM: 0,9408 m2 0,94

127 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

203.10*0,015*2,4 7,3116

6.57*0,015*2,4 0,2365

46.00*0,04*0,01*2,4 0,0442

5.60*0,10*0,02*2,4 0,0269

0.94*0,24*2,4 0,5414

RAZEM: 8,1606 t 8,16
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1.8.2 Element Naprawa attyki i pasa podattykowego

128 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE 
SZCZELINY I SPRYSKANIE WODĄ

Wyliczenie ilości robót:

46*0,04 1,8400

RAZEM: 1,8400 m2 1,84

129 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Zszywanie pęknięć, np. systemem HELIFIX. 
Naprawa przy wykorzystaniu zaprawy HeliBond 
MM2 i prętów HeliBar o średnicy 6 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00*8*5+6 46,0000

RAZEM: 46,0000 mb 46,00

130 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Wypełnienie szczelin po naprawie systemem 
HELIFIX (przekrój szczeliny 10x10 mm), np. 
zaprawą ATLAS KB-15

Wyliczenie ilości robót:

46.00 46,0000

RAZEM: 46,0000 m 46,00

131 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/804/5 
analogia

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z 
zatarciem na gładko -
PRZEŻYŁOWANIE RYS NA BLOCZKACH Z 
GAZOBETONU Z WYPEŁNIENIEM 
ZAPRAWĄ, NP. ATLAS KB-15

Wyliczenie ilości robót:

2,10+1,50+2,10+0,5

0+ 2,10+2,10 10,4000

RAZEM: 10,4000 m 10,40

132 OST i SST nr B.03.00.00 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, 
zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z 
betonu komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*0,49*8 0,2258

RAZEM: 0,2258 m3 0,23

133 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Wypełnienie szczelin między elementami 
prefabrykowanymi pianką poliuretanową wraz z 
obrobieniem powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

0,7*8 5,6000

RAZEM: 5,6000 mb 5,60

134 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 204/907/1 Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach 
- ZAPRAWĄ CEM.-WAP.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

poziome rysy na połączeniu passa podattykowego z 2,5*0,1+1,0*0,1+1,0*

attyką 0,1 0,4500

RAZEM: 0,4500 m2 0,45
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1.9 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i 
podobnych elementów
45442100-8  Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ

1.9.1 Element Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

135 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

okno O1, O15 3,06*3 9,1800

okno O2, O16 3,01*8 24,0800

okno O3, O17 3,35*32 107,2000

okno O4 0,92*22 20,2400

okno O6 1,18*24 28,3200

okno O7, O8 0,88*4 3,5200

okno O9 2,40*24 57,6000

okno O10 1,23 1,2300

okno O11 2,40*5 12,0000

okno O12 1,20*9 10,8000

okno O13 1,20*2 2,4000

okno O14 0,80*16 12,8000

okno O18 1,20*3 3,6000

RAZEM: 292,9700 m 292,97

136 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych - PARAPETY WEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 3,06*3 9,1800

okno O2, O16 3,01*8 24,0800

okno O3, O17 3,35*32 107,2000

okno O4 0,92*22 20,2400

okno O6 1,18*24 28,3200

okno O7 0,88*3 2,6400

okno O9 2,40*24 57,6000

okno O10 1,23 1,2300

okno O11 2,40*5 12,0000

okno O12 1,20*9 10,8000

okno O13 1,20*2 2,4000

okno O14 0,80*16 12,8000

okno O18 1,20*3 3,6000

RAZEM: 292,0900 m 292,09

137 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O10 1 1,0000

okno O13 2 2,0000

okno O15 3 3,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,00

138 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O4 22 22,0000

okno O7 1 1,0000

okno O11 5 5,0000

okno O12 5 5,0000

okno O14 8 8,0000

RAZEM: 41,0000 szt 41,00
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139 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 3,06*1,45*1 4,4370

okno O2 3,01*1,45*1 4,3645

okno O3 3,35*1,45*8 38,8600

okno O6 1,18*1,78*19 39,9076

okno O9 2,40*1,20*16 46,0800

drzwi D6 0,88*2,62*6 13,8336

drzwi D7 0,88*2,62*11 25,3616

RAZEM: 172,8443 m2 172,84

140 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/4 
analogia

Wykucie z muru, ościeżnic z PCV, powierzchnia
do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O4 22 22,0000

okno O7 1 1,0000

okno O12 2 2,0000

okno O14 4 4,0000

RAZEM: 29,0000 szt 29,00

141 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/5 
analogia

Wykucie z muru, ościeżnic z PCV, powierzchnia
ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O15 3,06*1,45*1 4,4370

okno O16 3,01*1,45*5 21,8225

okno O17 3,35*1,45*16 77,7200

okno O19 1,18*1,78*12 25,2048

drzwi D6 0,88*2,62*12 27,6672

RAZEM: 156,8515 m2 156,85

142 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych 
stalowych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D4 1,81*2,05 3,7105

RAZEM: 3,7105 m2 3,71

143 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/10
analogia

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych z PCV, 
ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D2 0,91*2,05 1,8655

drzwi D3 0,91*2,05 1,8655

RAZEM: 3,7310 m2 3,73

144 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

kraty na balkonie IV piętra (1,55+11,79+45,21)*

1,50 87,8250

RAZEM: 87,8250 m2 87,83

145 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

292.09*0,40*0,08*1,

50 14,0203

6.00*1,00*0,10*1,50 0,9000

41.00*2,00*0,10*1,5

0 12,3000

172.84*0,10*1,50 25,9260

3.71*0,1*0,5 0,1855

RAZEM: 53,3318 t 53,33

146 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja okien z PCV

Wyliczenie ilości robót:

29.00*2,00*0,10*0,5 2,9000

156.85*0,10*0,5 7,8425

3.73*0,10*0,5 0,1865

RAZEM: 10,9290 t 10,93
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147 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

292.97*0,4*0,005 0,5859

87.83*0,01 0,8783

RAZEM: 1,4642 t 1,46

148 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

1.46 1,4600

RAZEM: 1,4600 t 1,46

1.9.2 Element Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

149 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach - O WSPÓŁ. UG   0.5 
W/m2K, UW   0.76 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O10 1,23*0,60 0,7380

okno O12 1,20*0,55*2 1,3200

okno O13 1,20*0,55*3 1,9800

RAZEM: 4,0380 m2 4,04

150 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - O WSPÓŁ. UG   0.5 
W/m2K, UW   0.76 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O4 0,92*1,26*22 25,5024

okno O6 0,80*1,40*12 13,4400

RAZEM: 38,9424 m2 38,94

151 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/8 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - O WSPÓŁ. UG   0.5 
W/m2K, UW   0.76 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O11 2,40*0,60*5 7,2000

RAZEM: 7,2000 m2 7,20

152 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 
1,5˙m2, osadzanie na kotwach - O WSPÓŁ. UG
  0.5 W/m2K, UW   0.76 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O5 1,20*1,45*7 12,1800

RAZEM: 12,1800 m2 12,18

153 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/9 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, 
osadzanie na kotwach - O WSPÓŁ. UG   0.5 
W/m2K, UW   0.76 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O8 0,88*1,78*1 1,5664

RAZEM: 1,5664 m2 1,57



ZZOZ_Wad_p+k_04_r_20190916 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A57)

strona nr: 29

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

154 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/10
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - O WSPÓŁ. UG   0.5 
W/m2K, UW   0.76 W/m2K, G 25%,

Wyliczenie ilości robót:

okno O7 1,18*1,78*19 39,9076

RAZEM: 39,9076 m2 39,91

155 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne i trójdzielne, 
ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - O 
WSPÓŁ. UG   0.5 W/m2K, UW   0.76 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 3,06*1,45*2 8,8740

okno O2 3,01*1,45*6 26,1870

okno O3 3,35*1,45*24 116,5800

okno O9 2,40*1,20*16 46,0800

RAZEM: 197,7210 m2 197,72

156 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/12
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na 
kotwach - O WSPÓŁ. UG   0.5 W/m2K, UW   
0.76 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D3 0,88*2,62*19 43,8064

RAZEM: 43,8064 m2 43,81

157 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - 
ANTYWŁAMANIOWE, DWUSKRZYDŁOWE 
(60+110 CM), WYPOSAŻONE W 
SAMOZAMYKACZ, ANTABĘ, 2 ZAMKI Z 
ATESTEM ANTYWŁAMANIOWYM, DŹWIGNIE
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKŁEM 
BEZPIECZNYM O WSPÓŁ. U 0.7 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D4 1,82*2,05 3,7310

RAZEM: 3,7310 m2 3,73

158 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - 
ANTYWŁAMANIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE,
ALUMINIOWE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, 
WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, 
ANTABĘ, 2 ZAMKI Z ATESTEM 
ANTYWŁAMANIOWYM, DŹWIGNIE 
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKŁEM 
BEZPIECZNYM O WSPÓŁ. U 1.3 W/m2K.

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D2 0,92*2,05*2 3,7720

RAZEM: 3,7720 m2 3,77

159 OST i SST nr B.07.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

292.97*0,4 117,1880

RAZEM: 117,1880 m2 117,19

160 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Zaślepki z PCV do parapetów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

162*2 324,0000

RAZEM: 324,0000 szt 324,00

161 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Podokienniki z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

292.09*0,53 154,8077

RAZEM: 154,8077 m2 154,81
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162 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 401/321/3 
analogia

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników
betonowych lub lastrykowych do 1,5 - 
PARAPETY WEWNĘTRZNE Z 
KONGLOMERATU

Wyliczenie ilości robót:

okno O4 22 22,0000

okno O7 36 36,0000

okno O8 3 3,0000

okno O10 1 1,0000

okno O5 9 9,0000

okno O12 2 2,0000

okno O6 16 16,0000

okno O13 3 3,0000

RAZEM: 92,0000 szt 92,00

163 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 401/321/4 
analogia

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników
betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 - 
PARAPETY WEWNĘTRZNE Z 
KONGLOMERATU

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 3 3,0000

okno O2 8 8,0000

okno O3 32 32,0000

okno O9 24 24,0000

okno O11 5 5,0000

RAZEM: 72,0000 szt 72,00

164 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Nawiewniki okienne

Wyliczenie ilości robót:

137 137,0000

RAZEM: 137,0000 szt 137,00

165 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż rolet okiennych wewnętrznych 
naszybowych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna: 43 okna x 4,5  m2, 22 okna x 1,6 228,7

m2 228,7000

elewacja wschodnia: 9 okien x 1,74 m2, 6 okien x 1,12 22,38

m2 22,3800

elewacja południowa: 36  okien x 2,1 m2, 3 okna x1,6 157,94

m2, 24 okna x 2,9 m2, 1 okno x0,74 m2, 5 okien x 1,44

m2 157,9400

elewacja zachodnia: 6 okien x 1,12 m2 1,1 1,1000

RAZEM: 410,1200 m2 410,12

1.9.3 Element Malowanie ścian wewnętrznych po 
wymianie stolarki

166 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 3,52*2,57+6,76*2,57

+21,16*3,49 100,2680

parter 36,35*6,20+4,05*3,1

8+4,00*3,45+44,64*

3,50 408,2890

I piętro 4,00*4,95*2+43,23*2

,90 164,9670

II piętro 4,64*2,98+36,35*5,0

6+4,00*3,45+44,64*

6,27 491,4510

III piętro 4,64*2,98+32,32*6,5

8+4,00*4,87+24,97*

6,58 410,2754

IV piętro 18,13*6,83 123,8279

windownia 10,18*6,06 61,6908

RAZEM: 1 760,7691 m2 1 760,77
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167 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 3,52*3,00+6,76*3,00

+21,16*3,00 94,3200

parter (36,35+4,05+2,00+4

4,64)*3,00 261,1200

I piętro (2,00*2+43,23)*3,00 141,6900

II piętro (4,64+36,35+2,00+2,

98+44,64)*3,00 271,8300

III piętro (4,64+32,32+2,00+2,

98+24,97)*3,00 200,7300

IV piętro 18,13*3,00 54,3900

windownia 10,18*2,81 28,6058

RAZEM: 1 052,6858 m2 1 052,69

168 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1201/1

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków 
wewnętrznych, ścian

Wyliczenie ilości robót:

1052.69 1 052,6900

RAZEM: 1 052,6900 m2 1 052,69

1.10 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262300-4  Betonowanie
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy 
betonu
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45262900-0  Roboty balkonowe
45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
45262680-1  Spawanie
45431000-7  Kładzenie płytek
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
WRAZ Z MONTAŻEM BALUSTRAD NA 
BALKONACH

1.10.1 Element Demontaż elementów zamocowanych do
elewacji

169 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż ogrodzenia z paneli kratowych na 
słupkach stalowych przewidzianego do 
ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

ogrodzenie przy klatce schodowej 3,20*2+4,40 10,8000

RAZEM: 10,8000 m 10,80

170 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż tablic informacyjnych przewidzianych
do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 10 10,0000

RAZEM: 10,0000 szt 10,00

171 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż skrzynki na listy przewidzianej do 
ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00
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172 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 3 3,0000

elewacja południowa 3 3,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,00

173 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż klimatyzatorów przewidzianych do 
ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 4 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,00

174 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż masztów przewidzianych do 
ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

windownia 3 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,00

1.10.2 Element Roboty rozbiórkowe elewacji

175 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - parter 0,35*2,60+35,58*2,6

0-(0,92*1,41*22+0,9

1*2,05*2+2,40*2,05) 56,2286

elewacja południowa - parter 44,04*2,86-2,40*1,2

0*12+1,45*3,18 96,0054

elewacja południowa - piętro 44,04*1,20-2,40*1,2

0*12+1,45*1,20 20,0280

szyb windowy (3,59*2+12,34)*21,4

3+3,11*2,40*2 433,2416

RAZEM: 605,5036 m2 605,50

176 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

605.50*0,02*2,40 29,0640

RAZEM: 29,0640 t 29,06

1.10.3 Element Roboty rozbiórkowe do wzmocnienia 
płyt balkonowych

177 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych 
cementowych, lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,50*5,55 8,3250

2 piętro 1,50*5,55+1,50*1,50

+1,50*44,10+1,50*1,

10 78,3750

3 piętro 1,50*11,70+1,50*44,

10+1,50*1,10 85,3500

4 piętro 1,50*11,70+1,50*49,

00 91,0500

RAZEM: 263,1000 m2 263,10

178 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15˙cm,
mechanicznie - ŚREDNIA GRUBOŚĆ 11 CM

Wyliczenie ilości robót:

263.10*0,11 28,9410

RAZEM: 28,9410 m3 28,94
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179 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/11

Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, 
biegi, spoczniki) ponad 5˙m2, tynki 
cementowo-wapienne - ODBICIE TYNKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH NA STROPACH I 
BELKACH

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 0,60*5,55 3,3300

2 piętro 0,60*5,55+0,60*1,50

+0,60*1,50+0,60*44,

10+0,60*1,10+0,38*

1,50+0,38*1,50+0,38

*1,50 33,9600

3 piętro 0,60*11,70+0,60*44,

10+0,60*1,10+1,19*

1,50*0,5+1,19*1,50+

1,19*1,50+0,38*1,50

+1,19*1,50*0,5+1,19

*1,50 41,8500

4 piętro 0,60*11,70+0,60*49,

00+0,38*1,50*2+1,1

9*1,50+1,19*1,50+0,

81*1,50+1,19*1,50+

0,38*1,50 44,7000

ponad 4 piętrem 0,38*1,50+0,38*1,50

+0,38*1,50*2+0,38*1

,50*2+0,38*1,50*2+0

,38*1,50+0,38*1,50 5,7000

RAZEM: 129,5400 m2 129,54

180 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Odspojenie prefabrykowanych płyt balustrady 
od konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 3 3,0000

2 piętro 3+2+8 13,0000

3 piętro 3+8 11,0000

4 piętro 3+8 11,0000

RAZEM: 38,0000 kpl 38,00

181 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 214/517/3 
analogia

Montaż elementów prefabrykowanych żurawiem
z lądu, masa elementu do 6˙t - DEMONTAŻ 
PREFABRYKOWANYCH BALUSTRAD

Wyliczenie ilości robót:

38.00 38,0000

RAZEM: 38,0000 szt 38,00

182 OST i SST nr B.01.00.00 KNR BC 2/207/3 Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, na 
powierzchniach sufitowych Fi˙12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,5000

RAZEM: 1,5000 mb 1,50

183 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Wykucie z betonu wystających elementów 
stalowych (mocowania prefabrykowanych płyt 
balustrady)

Wyliczenie ilości robót:

38.00 38,0000

RAZEM: 38,0000 kpl 38,00

184 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych 
napraw (do ukazania nieskorodowanych 
fragmentów zbrojenia)

Wyliczenie ilości robót:

2 piętro 0,05*1,50 0,0750

3 piętro 0,05*1,50*3 0,2250

4 piętro 0,05*1,50*5+0,38*0,

25 0,4700

ponad 4 piętrem 0,05*1,50*4+0,1*0,2*

3+0,05*3,00 0,5100

RAZEM: 1,2800 m2 1,28
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185 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

263.10*0,02*2,4 12,6288

28.94*2,4 69,4560

129.54*0,015*2,4 4,6634

(7,20*1,82*0,10*18+

0,6*1,82*0,10*3+1,5

0*1,82*0,10*3+2,00*

1,82*0,10*3+1,50*1,

82*0,10*2+1,60*1,82

*0,10*2+5,55*1,82*0,

10+1,60*1,82*0,10*2

+5,55*1,82*0,10+1,6

0*1,82*0,10+11,70*1

,82*0,10+1,60*1,82*

0,10+11,70*1,82*0,1

0)*2,4 82,5552

1.28*0,01*2,4 0,0307

RAZEM: 169,3341 t 169,33

186 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

38.00*0,02 0,7600

RAZEM: 0,7600 t 0,76

187 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.76 0,7600

RAZEM: 0,7600 t 0,76

1.10.4 Element Naprawa elementów żelbetowych płyt 
balkonowych

188 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/206/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i 
elementów stalowych, pręty stalowe do 
Fi˙16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,5000

RAZEM: 1,5000 mb 1,50

189 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/204/3 Czyszczenie powierzchni betonowych 
strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, 
powierzchnie wierzchnie nie malowane, 
sufitowe

Wyliczenie ilości robót:

1.28 1,2800

RAZEM: 1,2800 m2 1,28

190 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/210/3
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) 
zaprawą cementowo-polimerową wykonanie 
warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji 
betonowych sufitowych, Asocret-KS/HB - 
ATLAS ADHER
W SYSTEMIE ATLAS BETONER

Wyliczenie ilości robót:

1.28 1,2800

RAZEM: 1,2800 m2 1,28



ZZOZ_Wad_p+k_04_r_20190916 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A57)

strona nr: 35

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

191 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/211/7
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) 
zaprawą cementowo-polimerową wielkość 
ubytków 5-40˙mm, powierzchnie konstrukcji 
żelbetowych sufitowych, Asocret-KS/HB, 
Asocret-FM40V - ATLAS FILER W SYSTEMIE 
ATLAS BETONER

Wyliczenie ilości robót:

1.28 1,2800

RAZEM: 1,2800 m2 1,28

192 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/214/2
(1)

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych
szpachlą polimerowo-cementową Asocret-FS i 
Asocret-P/FS, wypełnienie ubytków gr. 1˙mm z 
betonów prefabrykowanych na pow. sufitowych, 
Asocret-FS - ATLAS ENDER W SYSTEMIE 
ATLAS BETONER

Wyliczenie ilości robót:

1.28 1,2800

RAZEM: 1,2800 m2 1,28

193 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
PREPARATEM SCZEPNYM

Wyliczenie ilości robót:

129.54 129,5400

RAZEM: 129,5400 m2 129,54

194 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/725/6 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych 
kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
betony żwirowe, bloczki; do 5˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

129.54 129,5400

RAZEM: 129,5400 m2 129,54

1.10.5 Element Zabudowa kotew do mocowania 
balustrad balkonowych

195 OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/101/3 
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm 
techniką diamentową w betonie zbrojonym, 
otwór o średnicy 150˙mm - WYKONANIE 
OTWORÓW 100X200 MM W PŁYCIE 
KANAŁOWEJ

Wyliczenie ilości robót:

205.00*5 1 025,0000

RAZEM: 1 025,0000 cm 1 025,00

196 OST i SST nr B.01.00.00 KNNRW 3/408/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach 
żelbetowych wiertnicami diamentowymi, 
Fi˙15˙mm - OTWORY FI 12 MM DO 
WPROWADZANIA PIANKI 
POLIURETANOWEJ

Wyliczenie ilości robót:

258*3,00 774,0000

RAZEM: 774,0000 cm 774,00

197 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Zamknięcie odcinka kanału pianką 
poliuretanową. Przy rozstawie słupków 
mniejszym niż 0,6 m wykonać wspólny kanał, 
którego końce znajdują się 0,5 m od każdego 
słupka

Wyliczenie ilości robót:

258 258,0000

RAZEM: 258,0000 szt 258,00

198 OST i SST nr B.13.00.00 KNRW 218/310/
1 analogia

Wypełnienie rur ochronnych betonem, 
zamknięcie rur ochronnych - WYPEŁNIENIE 
KANAŁU BETONEM C20/25 (B25), MAKS. 
STOSUNEK W/C=0,6

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,095*0,095*1,

00*258.00*0,5 3,6557

RAZEM: 3,6557 m3 3,66
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199 OST i SST nr B.01.00.00 KNNRW 3/408/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach 
żelbetowych wiertnicami diamentowymi, 
Fi˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

205.00*4*14 11 480,0000

RAZEM: 11 480,0000 cm 11 480,00

200 OST i SST nr B.12.00.00 KNR 728/104/1 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych 
otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 cm 
- OSADZENIE KOTEW WKLEJANYCH 
HIT-V-R M10x190

Wyliczenie ilości robót:

820/4 205,0000

RAZEM: 205,0000 zestaw 205,00

201 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1025.00*0,1*0,2*0,0

3*2,4 1,4760

RAZEM: 1,4760 t 1,48

1.10.6 Element Mocowanie słupków balustrad i krat 
balkonowych

202 OST i SST nr B.12.00.00 Kalkulacja 
własna

Dostawa, wykonanie i montaż konstrukcji 
balustrad i krat balkonowych, w tym osadzenie 
kotew chemicznych, montaż na podlewce 
Ceresit CX 15 słupków balustrady

Wyliczenie ilości robót:

390 390,0000

RAZEM: 390,0000 m 390,00

1.10.7 Element Wykonanie górnych warstw balkonów

203 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

262,91 262,9100

RAZEM: 262,9100 m2 262,91

204 OST i SST nr B.13.00.00 KNR 23/2611/2 
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
POWIERZCHNI PREPARATEM SCZEPNYM

Wyliczenie ilości robót:

262.91 262,9100

RAZEM: 262,9100 m2 262,91

205 OST i SST nr B.13.00.00 KNR 913/301/2 
analogia

Ręczne wykonanie podkładu z mieszanki 
CEKOL˙ZP-03, grub. 20˙mm - SZPACHLA, NP. 
SOPRO RAM 3 454; MAKSYMALNA 
GRUBOŚĆ 10 MM

Wyliczenie ilości robót:

262.91 262,9100

RAZEM: 262,9100 m2 262,91

206 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - PAROIZOLACJA Z FOLII  
ISOVER STOPAIR

Wyliczenie ilości robót:

262.91 262,9100

RAZEM: 262,9100 m2 262,91

207 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa - WEŁNA MINERALNA 
SKALNA ISOVER DACHOTERM S, PŁYTY 
GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

262.91 262,9100

RAZEM: 262,9100 m2 262,91
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208 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 913/301/2 Ręczne wykonanie podkładu z mieszanki 
CEKOL˙ZP-03, grub. 20˙mm - WYKONANIE 
PODKŁADU, NP. ATLAS POSTAR 40. TAŚMA 
DYLATACYJNA WZDŁUŻ ŚCIAN I WOKÓŁ 
SŁUPKÓW

Wyliczenie ilości robót:

262.91 262,9100

RAZEM: 262,9100 m2 262,91

209 OST i SST nr B.13.00.00 KNR 913/301/3 Ręczne wykonanie podkładu z mieszanki 
CEKOL˙ZP-03, dodatek za każde 10˙mm grub. -
WYKONANIE PODKŁADU, NP. ATLAS 
POSTAR 40
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

262.91 262,9100

RAZEM: 262,9100 m2 262,91

210 OST i SST nr B.13.00.00 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, 
dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - 
SIATKA 10X10 CM Z PRĘTÓW O ŚREDNICY 
4 MM

Wyliczenie ilości robót:

262.91 262,9100

RAZEM: 262,9100 m2 262,91

211 OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/105/1 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o 
grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, 
posadzki - NACIĘCIE SZCZELIN 
DYLATACYJNYCH O SZER. 10 MM W 
WYKONANYM JASTRYCHU. NACIĘCIA W 
OSI BELEK WSPORNIKOWYCH ORAZ W 
RÓWNYM ROZSTAWIE, NIE WIĘKSZYM NIŻ 
3 M

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,50 1,5000

2 piętro 1,50*19 28,5000

3 piętro 1,50*22 33,0000

4 piętro 1,50*24 36,0000

RAZEM: 99,0000 m2 99,00

212 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż okapników systemowych. Okapniki 
proste i narożne wraz z łącznikami

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,50+5,61 7,1100

2 piętro 1,50+5,61+1,50+1,5

0+44,23+0,80 55,1400

3 piętro 1,50+12,09+1,50+44

,23+0,80 60,1200

4 piętro 1,50+12,09+1,50+44

,23+0,80 60,1200

RAZEM: 182,4900 m 182,49
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213 OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC 
2/301/11 (2)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, 
elastycznej zaprawy Aquafin-2K, wklejenie 
taśmy uszczelniającej, Aso-Dichband˙2000-S - 
ZAPRAWA AQUAFIN 2K/M; NAROŻA, 
DYLATACJE, OKAPNIKI

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,50+1,50+5,61+5,6

1 14,2200

2 piętro 1,50*19+1,50+5,61+

1,50+1,50+44,23+0,

80+5,61+1,50+44,23

+1,50+1,50+1,50 139,4800

3 piętro 1,50*22+1,50+12,09

+1,50+44,23+0,80+1

0,61+44,23+1,50+1,

50+1,50 152,4600

4 piętro 1,50*24+1,50+12,09

+1,50+49,16+10,61+

49,16+1,50 161,5200

RAZEM: 467,6800 m 467,68

214 OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC 2/316/1
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji 
i uszczelnień, wklejenie kształtek 
Aso-Dichtband˙2000 Ecken, element do 
uszczelnienia naroży, Aquafin˙2K - ZAPRAWA 
AQUAFIN 2K/M

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1 1,0000

2 piętro 4 4,0000

3 piętro 4 4,0000

4 piętro 2 2,0000

RAZEM: 11,0000 szt 11,00

215 OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC 2/316/5
(1)

Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji 
i uszczelnień, wklejenie kształtek 
Aso-Dichtband-schette-Boden, kształtka do 
uszczelnień przejść rurowych, kratek lub 
wpustów w posadzkach, Aquafin˙2K - 
USZCZELNIENIE SŁUPKÓW BALUSTRADY, 
ZAPRAWA AQUAFIN 2K/M

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 6 6,0000

2 piętro 43 43,0000

3 piętro 45 45,0000

4 piętro 45 45,0000

RAZEM: 139,0000 szt 139,00

216 OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC 2/301/3 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, 
elastycznej zaprawy Aquafin-2K, na pow. 
narażonych na działanie wody bezciśnieniowej, 
pow. pozioma, warstwa grubości 2˙mm - 
ZAPRAWA AQUAFIN 2K/M, PIERWSZA 
WARSTWA

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,50*5,61+0,90*0,35 8,7300

2 piętro 1,50*5,61+1,50*1,50

+1,50*44,23+1,50*1,

05+0,90*0,35*12 82,3650

3 piętro 1,50*11,70+1,50*44,

23+1,50*1,05+0,90*

0,35*12 89,2500

4 piętro 1,50*11,70+1,50*49,

16+0,90*0,35*12 95,0700

RAZEM: 275,4150 m2 275,42
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217 OST i SST nr B.08.00.00 KNR BC 2/301/7 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, 
elastycznej zaprawy Aquafin-2K, nałożenie 
dodatkowej warstwy Aquafin-2K - ZAPRAWA 
AQUAFIN 2K/M, DRUGA WARSTWA

Wyliczenie ilości robót:

275.42 275,4200

RAZEM: 275,4200 m2 275,42

218 OST i SST nr B.14.00.00 KNR BC 2/510/3
(29)

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
układanymi metodą regularną na klej 
cienkowarstwowy gr. 3˙mm, Soloflex, 
Aso-Flexfuge, płytki 300x300

Wyliczenie ilości robót:

275.42 275,4200

RAZEM: 275,4200 m2 275,42

219 OST i SST nr B.14.00.00 KNR BC 2/520/2
(5)

Cokoły z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej cienkowarstwowy gr. 3˙mm, 
na ścianach, pozostałe o wys. do 150˙mm, 
Soloflex, Aso-Flexfuge

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,50+5,61 7,1100

2 piętro 1,50+5,61+1,50+44,

23+1,50+1,50+0,80+

1,50 58,1400

3 piętro 10,61+44,23+1,50+1

,50+0,80+1,50 60,1400

4 piętro 10,61+49,16+1,50+4

,15 65,4200

RAZEM: 190,8100 m 190,81

220 OST i SST nr B.14.00.00 KNR BC 2/313/3
(1)

Wypełnienie spoin masą silikonową 
Ecosil-2000, spoina o wymiarze 10x10˙mm, 
AG˙74 - DYLATACJE POPRZECZNE

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,50 1,5000

2 piętro 1,50*19 28,5000

3 piętro 1,50*22 33,0000

4 piętro 1,50*24 36,0000

RAZEM: 99,0000 m 99,00

221 OST i SST nr B.14.00.00 KNR BC 2/313/2
(1)

Wypełnienie spoin masą silikonową 
Ecosil-2000, spoina o wymiarze 8x8˙mm, AG˙74
- NAROŻA I OKAPNIKI

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 1,50+5,61+5,61 12,7200

2 piętro 1,50+5,61+1,50+1,5

0+44,23+0,80+5,61+

1,50+44,23+1,50+1,

50+1,50 110,9800

3 piętro 1,50+12,09+1,50+44

,23+0,80+10,61+44,

23+1,50+1,50+1,50 119,4600

4 piętro 1,50+12,09+1,50+49

,16+10,61+49,16+1,

50 125,5200

RAZEM: 368,6800 m 368,68
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222 OST i SST nr B.14.00.00 KNR BC 2/313/2
(1)

Wypełnienie spoin masą silikonową 
Ecosil-2000, spoina o wymiarze 8x8˙mm, AG˙74
- ZWIEŃCZENIE COKOLIKÓW, SŁUPKI, BEZ 
SZNURA PP

Wyliczenie ilości robót:

1 piętro 0,08*2+0,06*2*6+1,5

0+5,61 7,9900

2 piętro 0,08*2+0,06*2*42+1,

50+5,61+1,50+44,23

+1,50+1,50+0,80+1,

50 63,3400

3 piętro 0,08*2+0,06*2*44+1

0,61+44,23+1,50+1,

50+0,80+1,50 65,5800

4 piętro 0,08*2+0,06*2*44+1

0,61+49,16+1,50+4,

15 70,8600

RAZEM: 207,7700 m 207,77

1.10.8 Element Przygotowanie podłoża elewacji, belek 
oraz dolnych i frontowych warstw 
balkonów

223 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża, system Atlas Roker

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50 0,2500

RAZEM: 0,2500 m2 0,25

224 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/901/1

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

605.50 605,5000

RAZEM: 605,5000 m2 605,50

225 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/725/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych 
kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: 
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; 
do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

do uzupełnienia 5% tynków 0,05*(3098.30-605.5

0) 124,6400

RAZEM: 124,6400 m2 124,64

226 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

3098.30 3 098,3000

-605.50 -605,5000

-124.64 -124,6400

RAZEM: 2 368,1600 m2 2 368,16

227 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

2775.38+54.04+100.

28+0.70+167.90 3 098,3000

RAZEM: 3 098,3000 m2 3 098,30

1.10.9 Element Montaż budek dla nietoperzy na elewacji
zachodniej

228 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż budek dla nietoperzy

Wyliczenie ilości robót:

3 budki dla nietoperzy na elewacji zachodniej 3 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,00
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1.10.10 Element Izolacje termiczne

229 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy 
cokołowej - SYSTEMOWA LISTWA 
STARTOWA

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 3,06+3,80+1,40+4,8

7+2,25+11,63+15,20

+2,21+4,77 49,1900

elewacja zachodnia 6,54*2+2,69+10,08+

3,33+2,82 32,0000

elewacja południowa 3,06+3,79+44,09+1,

65 52,5900

elewacja wschodnia 12,69+2,61+2,40+2,

54+2,69 22,9300

RAZEM: 156,7100 mb 156,71

230 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian, belek, sufitów  - WEŁNA MINERALNA 
ISOROC ISOFAS, PŁYTY GRUBOŚCI 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 842,96 842,9600

elewacja zachodnia 445,61+4,82-0,35*3-

0,01*3 449,3500

elewacja południowa 1091,44 1 091,4400

elewacja wschodnia 391,63 391,6300

RAZEM: 2 775,3800 m2 2 775,38

231 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 15 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia - klatki schodowe 17,71 17,7100

elewacja wschodnia - klatki schodowe 35,28 35,2800

elewacja zachodnia - budka dla nietoperzy 0,35*3 1,0500

RAZEM: 54,0400 m2 54,04

232 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian, belek, gzymsów, sufitów -  WEŁNA 
MINERALNA ISOROC ISOFAS, PŁYTY 
GRUBOŚCI 6 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 33,12 33,1200

elewacja zachodnia 11,37 11,3700

elewacja południowa 53,19 53,1900

elewacja wschodnia 2,60 2,6000

RAZEM: 100,2800 m2 100,28

233 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC 
ISOFAS-P, PŁYTY GRUBOŚCI 2 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa 0,70 0,7000

RAZEM: 0,7000 m2 0,70

234 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ościeży - WEŁNA MINERALNA ISOROC 
ISOFAS-P, PŁYTY GRUBOŚCI 2 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 56,28 56,2800

elewacja zachodnia 10,08 10,0800

elewacja południowa 90,12 90,1200

elewacja wschodnia 11,42 11,4200

RAZEM: 167,9000 m2 167,90
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235 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(2775.38+54.04+100

.28+0.70)*8 23 443,2000

RAZEM: 23 443,2000 szt 23 443,20

1.10.11 Element Warstwa zbrojeniowa

236 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany, belki, sufity
Krotność=1,3

Wyliczenie ilości robót:

2775.38+54.04+100.

28+0.70 2 930,4000

RAZEM: 2 930,4000 m2 2 930,40

237 OST i SST nr B.08.00.00 ZKNR C 1/103/8
(1) analogia

Zatapianie jednej warstwy siatki  na sufitach, 
belkach - ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS 
ROKER W-20, DODATKOWA WARSTWA 
SIATKI NA PARTERZE

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - budynek 46,3066 46,3066

elewacja północna - klatki schodowe 21,61 21,6100

elewacja północna - szyb windy 9,62 9,6200

elewacja zachodnia - budynek i klatka schodowa 38,345 38,3450

elewacja zachodnia - klatka schodowa 5,45 5,4500

elewacja wschodnia - budynek 10,2 10,2000

elewacja wschodnia - klatki schodowe 11,51 11,5100

elewacja wschodnia - szyb windy 33,88 33,8800

elewacja południowa - budynek 82,46 82,4600

elewacja południowa - szyb windy 9,62 9,6200

RAZEM: 269,0016 m2 269,00

238 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

167.90 167,9000

RAZEM: 167,9000 m2 167,90

239 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż siatek diagonalnych w narożnikach 
otworów

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna (3+3+40+22)*4+(2+1

)*2 278,0000

elewacja zachodnia (2+4+4)*4+(4+1)*2 50,0000

elewacja wschodnia (9+4+4)*4 68,0000

elewacja południowa (24+40)*4+34*2 324,0000

RAZEM: 720,0000 szt 720,00

240 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - OKNA

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna (1,45*86+3,06*3+3,0

1*8+3,35*32+1,41*4

4+0,92*22+2,05*6+0

,92*2+2,40) 363,9800

elewacja zachodnia (0,55*4+1,20*2+1,40

*16+0,80*8+0,89*4+

2,06*8+1,82+2,05*2) 59,3600

elewacja wschodnia (1,45*18+1,20*9+1,4

0*16+0,80*8) 65,7000

elewacja południowa (2,62*72+0,88*38+1,

78*80+1,18*36+1,20

*48+2,40*24) 522,1600

RAZEM: 1 011,2000 mb 1 011,20
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241 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - BUDYNEK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 112,47 112,4700

elewacja zachodnia 37,26 37,2600

elewacja południowa 76,83 76,8300

elewacja wschodnia 34,3 34,3000

balkony 0,56*7 3,9200

RAZEM: 264,7800 mb 264,78

242 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż profili okapnikowych w systemach 
izolacji cieplnej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - podcień 36,33 36,3300

attyka nad balkonami IV piętra 64,85 64,8500

balkon 1 piętro 1,50+5,61 7,1100

balkon 2 piętro 1,50+5,61+1,50+1,5

0+44,23+0,80 55,1400

balkon 3 piętro 1,50+12,09+1,50+44

,23+0,80 60,1200

balkon 4 piętro 1,50+12,09+1,50+44

,23+0,80 60,1200

RAZEM: 283,6700 mb 283,67

243 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 33/23/3 (3) 
analogia

Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu 
dylatacyjnego, masa Sto-Pulverspachtel PO - 
MONTAŻ PROFILI DYLATACYJNYCH W 
SYSTEMACH IZOLACJI CIEPLNEJ

Wyliczenie ilości robót:

profile dylatacyjne płaskie 15,26 15,2600

profile dylatacyjne narożne 23,11 23,1100

RAZEM: 38,3700 mb 38,37

244 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 401/324/
2 analogia

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z 
cegieł, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 6 6,0000

elewacja południowa 7 7,0000

RAZEM: 13,0000 szt 13,00

1.10.12 Element Warstwa wykończeniowa

245 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej - PODKŁADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

Wyliczenie ilości robót:

1836.88+1058.03+3

46.43 3 241,3400

RAZEM: 3 241,3400 m2 3 241,34

246 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 573,55 573,5500

elewacja zachodnia 353,47 353,4700

elewacja południowa 789,61 789,6100

elewacja wschodnia 120,25 120,2500

RAZEM: 1 836,8800 m2 1 836,88



ZZOZ_Wad_p+k_04_r_20190916 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A57)

strona nr: 44

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

247 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0036

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 259,08 259,0800

elewacja zachodnia 119,31 119,3100

elewacja południowa 336,08 336,0800

elewacja wschodnia 343,56 343,5600

RAZEM: 1 058,0300 m2 1 058,03

248 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk Atlas 
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 137,33 137,3300

elewacja zachodnia 19,71 19,7100

elewacja południowa 169,42 169,4200

elewacja wschodnia 19,97 19,9700

RAZEM: 346,4300 m2 346,43

1.10.13 Element Uzupełnienie izolacji ścian zewnętrznych
łącznika pomiędzy pawilonem C i E w 
miejscu zdemontowanych balustrad 
balkonowych

249 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

0,50*2,20*6 6,6000

RAZEM: 6,6000 m2 6,60

250 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

6.60 6,6000

RAZEM: 6,6000 m2 6,60

251 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 6 CM

Wyliczenie ilości robót:

6.60 6,6000

RAZEM: 6,6000 m2 6,60

252 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

6.60 6,6000

RAZEM: 6,6000 m2 6,60

253 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej - PODKŁADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

Wyliczenie ilości robót:

6.60 6,6000

RAZEM: 6,6000 m2 6,60
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254 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWYATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

6.60 6,6000

RAZEM: 6,6000 m2 6,60

1.10.14 OST i SST nr B.01.00.00 Element Montaż budek lęgowych dla ptaków na 
elewacji północnej

255 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż budek lęgowych dla ptaków

Wyliczenie ilości robót:

11 budek dla jerzyków na elewacji północnej 11 11,0000

RAZEM: 11,0000 szt 11,00

256 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC 
ISOFAS-P, PŁYTY GRUBOŚCI 2 CM

Wyliczenie ilości robót:

docieplenie 11 budek dla ptaków na elewacji północnej 11*0,6 6,6000

RAZEM: 6,6000 m2 6,60

257 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

docieplenie budek dla ptaków na elewacji północnej 11*0,69 7,5900

RAZEM: 7,5900 m2 7,59

258 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej - PODKŁADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

Wyliczenie ilości robót:

7.59 7,5900

RAZEM: 7,5900 m2 7,59

259 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

7.59 7,5900

RAZEM: 7,5900 m2 7,59

1.10.15 Element Roboty malarskie

260 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

początek łącznika pomiędzy pawilonem C i E 2,40*16,00+2,40*15,

44 75,4560

RAZEM: 75,4560 m2 75,46

261 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ATLAS ARKOL NX

Wyliczenie ilości robót:

75.46 75,4600

RAZEM: 75,4600 m2 75,46
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262 OST i SST nr B.10.00.00 KNNR 2/1405/2 
(1) analogia

Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych 
farbami - farbą silikonową np. ATLAS SALTA

Wyliczenie ilości robót:

75.46 75,4600

RAZEM: 75,4600 m2 75,46

263 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,
krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie - 
DRABINKA STALOWA

Wyliczenie ilości robót:

windownia 0,80*3,00 2,4000

RAZEM: 2,4000 m2 2,40

264 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 0,5 0,5000

RAZEM: 0,5000 m2 0,50

1.10.16 Element Montaż do elewacji elementów 
uprzednio zdemontowanych

265 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż uprzednio zdemontowanego ogrodzenia
z paneli kratowych na słupkach stalowych

Wyliczenie ilości robót:

ogrodzenie przy klatce schodowej 3,20*2+4,40 10,8000

RAZEM: 10,8000 m 10,80

266 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic 
informacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 10 10,0000

RAZEM: 10,0000 szt 10,00

267 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż uprzednio zdemontowanej skrzynki na 
listy

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00

268 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż na nowych dłuższych wspornikach 
uprzednio zdemontowanego klimatyzatora wraz 
z przedłużeniem instalacji

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 4 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,00

269 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż na nowych wspornikach uprzednio 
zdemontowanych masztów

Wyliczenie ilości robót:

windownia 3 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,00

1.10.17 Element Montaż nowych balustrad balkonowych 
z płyt cementowo-drzazgowych

270 OST i SST nr B.12.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż balustrad z płyt 
cementowo-drzazgowych do wcześniej 
zamontowanej konstrukcji balustrad

Wyliczenie ilości robót:

P 1055x1100 4 4,0000

P 490x1100 28 28,0000

P 1665x1100 86 86,0000

P 1305x1100 4 4,0000

P 730x1100 2 2,0000

P 545x1100 1 1,0000

P 1580x1100 3 3,0000

P 710x1100 3 3,0000

RAZEM: 131,0000 szt 131,00
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1.11 Grupa Kody CPV: 45111200-0  Roboty w 
zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45431000-7  Kładzenie płytek
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
OCIEPLENIE COKOŁU

1.11.1 Element Roboty ziemne

271 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie 
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 8,256 8,2560

elewacja zachodnia 1,14 1,1400

elewacja wschodnia 8,426 8,4260

elewacja południowa 13,466 13,4660

RAZEM: 31,2880 m3 31,29

272 OST i SST nr B.02.00.00 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o 
ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 
3,0˙m, kategoria gruntu III-IV - WYKOP SZER. 
1 M, GŁ. 0,5 - 2,0 M

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 70,58*1,0 70,5800

elewacja zachodnia 21,18*1,0 21,1800

elewacja południowa 82,55*1,0 82,5500

elewacja wschodnia 36,57*1,0 36,5700

RAZEM: 210,8800 m3 210,88

273 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości do 1,5˙m, głębokość do 3˙m - 
ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW GŁĘBSZYCH 
NIŻ 1,0 M
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 70,58 70,5800

elewacja zachodnia 21,18 21,1800

elewacja południowa 82,55 82,5500

elewacja wschodnia 36,57 36,5700

RAZEM: 210,8800 m2 210,88

274 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

210.88 210,8800

RAZEM: 210,8800 m3 210,88

275 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski 
ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

31.29 31,2900

RAZEM: 31,2900 m3 31,29
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1.11.2 Element Roboty rozbiórkowe

276 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 35x35x5˙cm na podsypce piaskowej -
PŁYTY CHODNIKOWE 50X50 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - opaska 17,46 17,4600

elewacja północna - chodnik 62,25 62,2500

elewacja zachodnia - chodnik 31,37 31,3700

RAZEM: 111,0800 m2 111,08

277 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży 
trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce 
piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - opaska 21,83 21,8300

elewacja północna - chodnik 64,27 64,2700

elewacja zachodnia - chodnik 13,42 13,4200

RAZEM: 99,5200 m 99,52

278 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa - piwnica 21,273 21,2730

RAZEM: 21,2730 m2 21,27

279 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/6

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, 
pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowe - TYNKI 
ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 67,58 67,5800

elewacja zachodnia 20,18 20,1800

elewacja południowa 70,45 70,4500

elewacja wschodnia 32,5 32,5000

RAZEM: 190,7100 m2 190,71

280 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/6

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, 
pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowe - TYNKI 
ZEWNĘTRZNE PRZY DOŚWIETLACH 
PIWNICZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 36,66 36,6600

RAZEM: 36,6600 m2 36,66

281 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

111.08*0,07*2,4 18,6614

99.52*0,08*0,30*2,4 5,7324

21.27*0,02*2,4 1,0210

190.71*0,02*2,4 9,1541

36.66*0,02*2,4 1,7597

RAZEM: 36,3286 t 36,33

1.11.3 Element Przygotowanie podłoża

282 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/901/1

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie
- TYNK CEMENTOWY

Wyliczenie ilości robót:

190.71+36.66 227,3700

RAZEM: 227,3700 m2 227,37

283 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ŚRODEK 
GRUNTUJĄCY IZOHAN DYSPERBIT

Wyliczenie ilości robót:

227.37-36.66 190,7100

RAZEM: 190,7100 m2 190,71
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1.11.4 Element Izolacja przeciwwilgociowa

284 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 401/603/4 
(1)

Izolacje pionowe murów, lepikiem murów 
otynkowanych 2-warstwowe - IZOHAN IZOBUD
WM 2K PLUS

Wyliczenie ilości robót:

227.37 227,3700

RAZEM: 227,3700 m2 227,37

1.11.5 Element Izolacje termiczna

285 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 90,64 90,6400

elewacja zachodnia 17,71+0,81 18,5200

elewacja południowa 140,49 140,4900

elewacja wschodnia 39,50 39,5000

RAZEM: 289,1500 m2 289,15

286 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży - STYRODUR GR. 2
CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 0,37 0,3700

elewacja zachodnia 0,09 0,0900

elewacja południowa 4,65 4,6500

RAZEM: 5,1100 m2 5,11

287 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
płyt styropianowych dyblami plastikowymi do 
ściany z cegły - CZĘŚĆ COKOŁOWA

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 21,67*6 130,0200

elewacja zachodnia (6,13+0,81)*6 41,6400

elewacja południowa 56,82*6 340,9200

elewacja wschodnia 6,96*6 41,7600

RAZEM: 554,3400 szt 554,34

1.11.6 Element Warstwa zbrojeniowa

288 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 4,8 4,8000

elewacja zachodnia 1,6 1,6000

elewacja wschodnia 1,6 1,6000

elewacja południowa 20,43 20,4300

RAZEM: 28,4300 mb 28,43

289 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 21,67 21,6700

elewacja zachodnia 7,43 7,4300

elewacja południowa 68,42 68,4200

elewacja wschodnia 7,00 7,0000

RAZEM: 104,5200 m2 104,52

290 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 2,00 2,0000

elewacja zachodnia 0,09 0,0900

elewacja południowa 5,62 5,6200

RAZEM: 7,7100 m2 7,71
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291 OST i SST nr B.08.00.00 ZKNR 
C 1/103/10 (1) 
analogia

Dodatkowa warstwa siatki

Wyliczenie ilości robót:

104.52 104,5200

RAZEM: 104,5200 m2 104,52

1.11.7 Element Warstwa wykończeniowa

292 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/2

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ściany, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

104.52 104,5200

RAZEM: 104,5200 m2 104,52

293 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/4

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ościeża, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7.71 7,7100

RAZEM: 7,7100 m2 7,71

1.11.8 Element Chodnik i opaska wokół budynku

294 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

206,77 206,7700

RAZEM: 206,7700 m2 206,77

295 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

206,77 206,7700

RAZEM: 206,7700 m2 206,77

296 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - OBRZEŻA 
TRAWNIKOWE 5X20 CM

Wyliczenie ilości robót:

215,71 215,7100

RAZEM: 215,7100 m 215,71

297 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

195,98 195,9800

RAZEM: 195,9800 m2 195,98

1.12 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

1.12.1 Element Malowanie krat doświetli piwnicznych

298 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/6 
analogia

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia do 1˙m2 - DEMONTAŻ
KRAT DOŚWIETLI PIWNICZNYCH DO 
MALOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

6 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,00

299 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 25/101/1 
analogia

Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie 
wodą zadaszenia z blachy falistej - 
CZYSZCZENIE KRAT

Wyliczenie ilości robót:

0,74*6 4,4400

RAZEM: 4,4400 m2 4,44

300 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 712/101/1 
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne 
pokrycia z blachy - CZYSZCZENIE KRAT

Wyliczenie ilości robót:

4.44 4,4400

RAZEM: 4,4400 m2 4,44
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301 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem pokrycia z blachy 
trapezowej i konstrukcji zadaszenia - 
MALOWANIE KRAT DOŚWIETLI 
PIWNICZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

4,41 4,4100

RAZEM: 4,4100 m2 4,41

302 OST i SST nr B.19.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż krat doświetli piwnicznych

Wyliczenie ilości robót:

6.00 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,00

1.13 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45442100-8  Roboty malarskie
RENOWACJA DASZKÓW NAD 
WEJŚCIAMI DO BUDYNKU

1.13.1 Element Roboty rozbiórkowe

303 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do 
użytku - RYNNY Z PVC

Wyliczenie ilości robót:

wejście główne 1,49*2+3,24 6,2200

RAZEM: 6,2200 m 6,22

304 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej 
się do użytku - RURY SPUSTOWE Z PVC

Wyliczenie ilości robót:

wejście główne 2,70 2,7000

RAZEM: 2,7000 m 2,70

305 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa 
na betonie na zakład

Wyliczenie ilości robót:

wejście główne 1,49*3,24 4,8276

wejścia boczne - lewe 1,47*1,43 2,1021

wejścia boczne - prawe 1,47*1,41 2,0727

RAZEM: 9,0024 m2 9,00

306 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - OBRÓBKI 
BLACHARSKIE OKAPÓW

Wyliczenie ilości robót:

wejście główne (1,49*2+3,24)*0,30 1,8660

wejścia boczne - lewe (1,47*2+1,43)*0,30 1,3110

wejścia boczne - prawe (1,47*2+1,41)*0,30 1,3050

RAZEM: 4,4820 m2 4,48

307 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

9.00*0,01*1,1 0,0990

RAZEM: 0,0990 t 0,10

308 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

4.48*0,005 0,0224

RAZEM: 0,0224 t 0,02
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309 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0.02 0,0200

RAZEM: 0,0200 t 0,02

1.13.2 Element Pokrycie dachowe wraz z obróbkami

310 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

9.00 9,0000

RAZEM: 9,0000 m2 9,00

311 OST i SST nr B.17.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - 
OBRÓBKI BLACHARSKIE OKAPÓW

Wyliczenie ilości robót:

4.48 4,4800

RAZEM: 4,4800 m2 4,48

312 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/524/1

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, 
Fi˙125˙mm - RYNNY UPRZEDNIO 
ZDEMONTOWANE

Wyliczenie ilości robót:

6,22 6,2200

RAZEM: 6,2200 m 6,22

313 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/524/3

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, 
leje spustowe - LEJE UPRZEDNIO 
ZDEMONTOWANE

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00

314 KNRW 
202/531/2

Rury spustowe z PVC, Fi˙75˙mm - RURY 
SPUSTOWE UPRZEDNIO ZDEMONTOWANE

Wyliczenie ilości robót:

2,70 2,7000

RAZEM: 2,7000 m 2,70

1.13.3 Element Roboty malarskie

315 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/722/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, 
cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony,
kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

wejście główne 1,49*(0,30*2+0,20*2

+3,24) 6,3176

wejścia boczne - lewe 1,47*(0,30*2+0,20*2

+1,43) 3,5721

wejścia boczne - prawe 1,47*(0,30*2+0,20*2

+1,41) 3,5427

RAZEM: 13,4324 m2 13,43

316 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
PRZED MALOWANIEM

Wyliczenie ilości robót:

13.43 13,4300

RAZEM: 13,4300 m2 13,43

317 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
2-krotne, elewacje - tynki gładkie - FARBA 
SILIKONOWA

Wyliczenie ilości robót:

13.43 13,4300

RAZEM: 13,4300 m2 13,43
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1.14 Grupa Kody CPV: 45262510-9  Roboty 
kamieniarskie
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45432100-5  Kładzenie i wykładanie 
podłóg
45431000-7  Kładzenie płytek
ROBOTY INNE

1.14.1 Element Wykonanie tablicy nad wejściem 
głównym

318 OST i SST nr B.20.00.00 KNR 202/2115/4 Płaskorzeźby, wianki, godła, girlandy, płyty 
pamiątkowe itp., objętość 0.9-1.2˙m3

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00

1.14.2 Element Wymiana wycieraczek na wejściach 
bocznych na elewacji północnej

319 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1219/3
analogia

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27˙m2 - 
DEMONTAŻ WYCIERACZEK

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

320 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,006*2 0,0120

RAZEM: 0,0120 t 0,01

321 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.01 0,0100

RAZEM: 0,0100 t 0,01

322 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27˙m2 - 
WYCIERACZKA GUMOWA

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

1.14.3 Element Wymiana płytek przy wejściu głównym 
na elewacji północnej

323 OST i SST nr B.01.00.00 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy 
z podłogi

Wyliczenie ilości robót:

6,16 6,1600

RAZEM: 6,1600 m2 6,16

324 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

6.16*0,03*2,4 0,4435

RAZEM: 0,4435 t 0,44

325 OST i SST nr B.13.00.00 KNR 23/2611/2 
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
POWIERZCHNI PREPARATEM SCZEPNYM

Wyliczenie ilości robót:

6.16 6,1600

RAZEM: 6,1600 m2 6,16
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326 OST i SST nr B.13.00.00 KNNR 2/1202/5 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na 
ostro, grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,20 5,2000

RAZEM: 5,2000 m2 5,20

327 OST i SST nr B.13.00.00 KNNR 2/1202/7 Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana 
grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5.20 5,2000

RAZEM: 5,2000 m2 5,20

328 OST i SST nr B.14.00.00 KNR BC 2/510/3
(29)

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
układanymi metodą regularną na klej 
cienkowarstwowy gr. 3˙mm, Soloflex, 
Aso-Flexfuge, płytki 300x300

Wyliczenie ilości robót:

1,22+5,20 6,4200

RAZEM: 6,4200 m2 6,42
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2 Rozdział Kody CPV: 45320000-6  Roboty 
izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45442100-8  Roboty malarskie
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - 
ROBOTY WEWNĘTRZNE INNE

2.1 Grupa Kody CPV: 45320000-6  Roboty 
izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45442100-8  Roboty malarskie
DOCIEPLENIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ 
PRZY ŁĄCZNIKU Z PRZYCHODNIĄ

2.1.1 Element Docieplenie ściany wewnętrznej

329 OST i SST nr B.08.00.00 NNRNKB 202/2
023/6 analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 
Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
1-warstwowe, pokrycie 1-stronne, 100  - 
DOCIEPLENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
WEŁNĄ MINERALNĄ WYKOŃCZONĄ 
PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI NA 
STELAŻU Z PROFILI ŚCIENNYCH - WEŁNA 
MINERALNA SKALNA ISOVER AKU PŁYTA, 
PŁYTY GRUBOŚCI 10 CM

Wyliczenie ilości robót:

29,66 29,6600

RAZEM: 29,6600 m2 29,66

2.1.2 Element Malowanie

330 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych 
płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

70.19 70,1900

RAZEM: 70,1900 m2 70,19
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3 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  
Przygotowanie terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie 
usuwania gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - 
ROBOTY WEWNĘTRZNE - 
ZAKOTWIENIA ZA POMOCĄ 
STALOWYCH ELEMENTÓW 
PRZEGUBOWYCH WYSUNIĘTYCH 
CZĘŚCI ŚCIAN KLATEK 
SCHODOWYCH PAWILONU „C” W 
MIEJSCU POWSTAŁYCH PĘKNIĘĆ NA
II, III i IV PIĘTRZE WRAZ Z NAPRAWĄ 
TYCH PĘKNIĘĆ

3.1 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
RUSZTOWANIA

3.1.1 Element Rusztowania wewnętrzne

331 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1611/1
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 
1-kolumnowe, wysokość do 4˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

8 8,0000

RAZEM: 8,0000 kolumna 8,00

3.2 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
ZAKOTWIENIE WYSUNIĘTYCH CZĘŚCI 
ŚCIAN KLATEK SCHODOWYCH

3.2.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

332 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 402/520/4 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, 
powierzchnia ogrzewalna do 10˙m2

Wyliczenie ilości robót:

po jednym grzejniku na piętro 2*4 8,0000

RAZEM: 8,0000 kpl 8,00

333 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/702/4

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, 
cementowo-wapienne, szerokość do 15˙cm - 
ODBICIE TYNKÓW POD WYKONANIE 
BRUZD

Wyliczenie ilości robót:

nad oknami - ostatnie piętro (odcinek okno-sufit) 4*2,66 10,6400

nad okanmi - pozostałe piętra (odcinek okno-sufit) 10*1,05 10,5000

pod oknami (odcinek okno - podłoga) 14*0,9 12,6000

RAZEM: 33,7400 m 33,74

334 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 728/209/8 
analogia

Wykucie bruzd, bruzdy poziome lub pionowe, 
ściany betonowe, przekrój do 200 cm2 - 
WYKONANIE BRUZD POZIOMYCH DO 
ZAMOCOWANIA ELEMENTÓW 
KOTWIĄCYCH (50X11CM)

Wyliczenie ilości robót:

68 bruzd o wymiarach 50x11cm 68*0,5 34,0000

RAZEM: 34,0000 m 34,00
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335 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

33.74*0,15*0,015*2,

4 0,1822

34.00*0,11*0,015*2,

4 0,1346

RAZEM: 0,3168 t 0,32

3.2.2 Element Naprawa uszkodzeń ścian

336 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE 
BRUZD I SPRYSKANIE WODĄ

Wyliczenie ilości robót:

(szerokość szczeliny 11 cm) 34.00*0,11 3,7400

RAZEM: 3,7400 m2 3,74

337 OST i SST nr B.06.00.00 KNNRW 3/408/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach 
żelbetowych wiertnicami diamentowymi, 
Fi˙15˙mm - OTWORY DO OSADZENIA 
KOTEW MOCUJĄCYCH ELEMENTY 
KOTWIĄCE, GŁĘBOKOŚĆ 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

272 otwory o dł. 8 cm 272*8 2 176,0000

RAZEM: 2 176,0000 cm 2 176,00

338 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż stalowych elementów kotwiących - 2x 
bl.6x60x200+1xbl.6x26x240

Wyliczenie ilości robót:

68 szt (po 4 kotwy na element) 68 68,0000

RAZEM: 68,0000 szt 68,00

339 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Wypełnienie zaprawą cementowo-wapienną 
bruzd z zamocowanymi elementami kotwiącymi,
np. zaprawą TYNK MASZYNOWY LEKKI 
ATLAS

Wyliczenie ilości robót:

34.00 34,0000

RAZEM: 34,0000 m 34,00

340 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/832/2

Siatkowanie, pasy (na połączeniach) - 
UŁOŻENIE SIATKI W PASIE ODBITEGO 
TYNKU

Wyliczenie ilości robót:

3.74 3,7400

RAZEM: 3,7400 m2 3,74

341 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/727/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
cementowych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 
1˙m2 (w 1 miejscu) - WYKOŃCZENIE 
MIEJSCA NAPRAWY ZAPRAWĄ
CEMENTOWO-WAPIENNĄ, NP. TYNK 
MASZYNOWY LEKKI ATLAS

Wyliczenie ilości robót:

3.74 3,7400

RAZEM: 3,7400 m2 3,74
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3.3 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
NAPRAWA USZKODZEŃ NA 
POWIERZCHNIACH ŚCIAN CAŁYCH 
KLATEK SCHODOWYCH

3.3.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

342 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - 
WYKONANIE BRUZDY WZDŁUŻ RYSY O 
GRUBOŚCI POWYŻEJ 3 MM (30X10MM)

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość rys poziomych - klatka zachodnia 0,77+0,75+0,12+0,4

3+0,46+0,28+2+2,5 7,3100

łączna długość rys poziomych - klatka wschodnia 0,35 0,3500

RAZEM: 7,6600 m 7,66

343 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

0,01*2,40 0,0240

RAZEM: 0,0240 t 0,02

3.3.2 Element Naprawa uszkodzeń ścian

344 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach - ZATARCIE CAŁEJ POWIERZCHNI 
ŚCIAN

Wyliczenie ilości robót:

ściana widok "A" (4,91+(26,29*3)+25,

78+11,34+11,18)*2 264,1600

ściana widok "B" (21,17+(26,29*3)+17

,71+14,30)*2 264,1000

ściana frontowa (4,5+(9,45*3)+9,87)*

2 85,4400

RAZEM: 613,7000 m2 613,70

345 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/708/1 
(1) analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III na ościeżach (na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 
15˙cm -
NAPRAWA RYS WE WNĘKACH OKIENNYCH 
WYKOŃCZONYCH GŁADZIĄ GIPSOWĄ

Wyliczenie ilości robót:

okna 70x120 cm - 2x8 szt. ((2*0,7)+(2*1,2))*16 60,8000

okna 100x110 cm - 2x4 szt ((2*1)+(2*1,1))*8 33,6000

RAZEM: 94,4000 m 94,40

346 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

wymiary klatki schodowej w rzucie 3x8,71m (3*8,71)*8

(pomnożone o 2x liczbę kodygnacji) 209,0400

RAZEM: 209,0400 m2 209,04
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3.3.3 Element Roboty malarskie

347 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW

Wyliczenie ilości robót:

613.70+94.40*0,15+

209.04 836,9000

RAZEM: 836,9000 m2 836,90

348 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

613.70+94.40*0,15 627,8600

RAZEM: 627,8600 m2 627,86

349 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

wymiary klatki schodowej w rzucie 3x8,71m 209.04

(pomnożone o 2x liczbę kodygnacji) 209,0400

RAZEM: 209,0400 m2 209,04

350 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki 
lastrykowe i betonowe

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia posadzek (bez powierzchni schodów) - 16,23*8

16,23m2 129,8400

RAZEM: 129,8400 m2 129,84

351 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1215/9 Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z 
podestami, lastrykowe i betonowe

Wyliczenie ilości robót:

11 stopni schodowych w biegu 11*(4*2*2) 176,0000

RAZEM: 176,0000 szt 176,00

352 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okna zespolone

Wyliczenie ilości robót:

okna 70x120 cm - 2x8 szt. (0,7*1,2)*16 13,4400

okna 100x110 cm - 2x4 szt (1*1,21)*8 9,6800

RAZEM: 23,1200 m2 23,12

353 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 402/515/4 Wymiana grzejnika żeliwnego członowego, 
powierzchnia ogrzewalna do 10˙m2 - MONTAŻ 
GRZEJNIKÓW

Wyliczenie ilości robót:

8.00 8,0000

RAZEM: 8,0000 kpl 8,00
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4 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  
Przygotowanie terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie 
usuwania gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - 
ROBOTY WEWNĘTRZNE - NAPRAWA 
USZKODZEŃ NA POWIERZCHNIACH 
ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

4.1 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
RUSZTOWANIA

4.1.1 Element Rusztowania wewnętrzne

354 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1612/5
(1)

Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, 
wysokość do 4˙m, nakłady podstawowe - 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KORYTARZA

Wyliczenie ilości robót:

4 4,0000

RAZEM: 4,0000 kolumna 4,00

4.2 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
NAPRAWA USZKODZEŃ NA 
POWIERZCHNIACH ŚCIAN 
WEWNĘTRZNYCH

4.2.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

355 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/702/5

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, 
cementowo-wapienne, szerokość do 20˙cm 
ODBICIE TYNKU WZDŁÓŻ RYS O 
GRUBOŚCI POWYŻEJ 3 MM

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość rys szerszych niż 3 mm (odkucie pasa 7,32

szer.20cm) - rysy poziome 7,3200

łączna długość rys szerszych niż 3 mm (odkucie pasa 16,08

szer.20cm) - rysy pionowe 16,0800

rysy na powierzchni bocznej belki żelbetowej 3,043 3,0430

RAZEM: 26,4430 m 26,44

356 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 728/209/1 
analogia

Wykucie bruzd, bruzdy poziome, ściany 
murowane, przekrój do 100 cm2 - WYKONANIE
SZCZELINY W SPOINACH POZIOMYCH O 
PRZEKROJU 40X10 MM

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość prętów HeliBar w ścianach przy słupach 31,5

żelbetowych 31,5000

łączna długość prętów HeliBar w ścianach (pomiędzy 12,1

słupami) 12,1000

RAZEM: 43,6000 m 43,60
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357 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - 
WYKONANIE BRUZDY WZDŁUŻ RYSY O 
GRUBOŚCI POWYŻEJ 3 MM (30X10 MM)

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość rys szerszych niż 3 mm (odkucie pasa 7,32

szer.20cm) - rysy poziome 7,3200

RAZEM: 7,3200 m 7,32

358 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - 
WYKONANIE BRUZDY WZDŁUŻ RYSY O 
GRUBOŚCI POWYŻEJ 3 MM (30X10
MM)

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość rys szerszych niż 3 mm (odkucie pasa 16,08

szer.20cm) - rysy pionowe 16,0800

RAZEM: 16,0800 m 16,08

359 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton 
żwirowy, przekrój do 0,023˙m2 - WYKONANIE 
BRUZDY NA BOCZNEJ POWIERZCHNI BELKI
ŻELBETOWEJ (KORYTARZ ZEWNĘTRZNY)

Wyliczenie ilości robót:

rysy na powierzchni bocznej belki żelbetowej 3,043 3,0430

RAZEM: 3,0430 m 3,04

360 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(26.44*0,2*0,02+43.

60*0,04*0,01+7.32*0

,03*0,01+16.08*0,03

*0,01+3.04*0,03*0,0

1)*2,4 0,3147

RAZEM: 0,3147 t 0,31

4.2.2 Element Naprawa uszkodzeń ścian

361 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie - OCZYSZCZENIE 
SZCZELINY I SPRYSKANIE WODĄ

Wyliczenie ilości robót:

43.60*0,04 1,7440

RAZEM: 1,7440 m2 1,74

362 OST i SST nr B.06.00.00 KNNRW 3/408/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach 
żelbetowych wiertnicami diamentowymi, 
Fi˙15˙mm - OTWORY DO OSADZENIA 
PRĘTÓW HELIBAR, GŁĘBOKOŚĆ 40 CM

Wyliczenie ilości robót:

61 otworów o dł. 40 cm 61*40 2 440,0000

RAZEM: 2 440,0000 cm 2 440,00

363 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Zszywanie pęknięć, np. systemem HELIFIX - 
naprawa przy wykorzystaniu zaprawy HeliBond 
MM2 i prętów HeliBar o średnicy 6 mm - 
osadzenie i zagięcie drugiego końca pręta w 
szczelinę

Wyliczenie ilości robót:

długość łączna prętów HeliBar 71,9 71,9000

RAZEM: 71,9000 mb 71,90

364 OST i SST nr B.06.00.00 Kalkulacja 
własna

Wypełnienie szczelin po naprawie systemem 
HELIFIX (przekrój szczeliny 10x10 mm), np. 
zaprawą ATLAS MONTER T-5

Wyliczenie ilości robót:

71.90 71,9000

RAZEM: 71,9000 m 71,90
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365 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/832/2

Siatkowanie, pasy (na połączeniach) - 
SZEROKOŚĆ PASA 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

26.44 26,4400

RAZEM: 26,4400 m2 26,44

366 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/713/1 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach - ZATARCIE CAŁEJ POWIERZCHNI 
ŚCIAN

Wyliczenie ilości robót:

ściana okienna (korytarz+ korytarz zewnętrzny) 88,22+14,8 103,0200

ściana wewnętrzna 87,89 87,8900

RAZEM: 190,9100 m2 190,91

367 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach - ZATARCIE 
CAŁEJ POWIERZCHNI SUFITU

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia sufitu 2,9*46,3 134,2700

RAZEM: 134,2700 m2 134,27

4.2.3 Element Roboty malarskie

368 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW

Wyliczenie ilości robót:

190.91+134.27 325,1800

RAZEM: 325,1800 m2 325,18

369 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

190.91 190,9100

RAZEM: 190,9100 m2 190,91

370 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

134.27 134,2700

RAZEM: 134,2700 m2 134,27

371 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki 
lastrykowe i betonowe

Wyliczenie ilości robót:

134.27 134,2700

RAZEM: 134,2700 m2 134,27

372 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okna zespolone

Wyliczenie ilości robót:

okna w ścianie zewnętrznej - 115x240 cm (12 szt.) 1,15*2,4*12 33,1200

okna w ścianie wewnętrznej - 50x80 cm (3x8 szt) 0,5*0,8*24 9,6000

RAZEM: 42,7200 m2 42,72
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5 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  
Przygotowanie terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie 
usuwania gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i 
murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45431000-7  Kładzenie płytek
45432100-5  Kładzenie i wykładanie 
podłóg
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45432200-6  Wykładanie i tapetowanie
ścian
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
BUDYNEK 01 - PAWILON "C" - 
WYKONANIE DYLATACJI POMIĘDZY 
ŁĄCZNIKIEM A PAWILONEM „C” 
ORAZ ODTWORZENIE DYLATACJI 
POMIĘDZY PAWILONEM „C” A 
PAWILONEM „D”

5.1 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45431000-7  Kładzenie płytek
45432100-5  Kładzenie i wykładanie 
podłóg
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45432200-6  Wykładanie i tapetowanie 
ścian
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
WYKONANIE DYLATACJI POMIĘDZY 
ŁĄCZNIKIEM A PAWILONEM "C"

5.1.1 Element Rusztowania

373 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1602/1
(1)

Rusztowania wewnętrzne drewniane na 
stemplach, 1-pomostowe do robót 
wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach 
o wysokości do 5˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

3,63*0,80 2,9040

RAZEM: 2,9040 m2 2,90
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374 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1611/1
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 
1-kolumnowe, wysokość do 4˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 kolumna 2,00

5.1.2 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 
na zewnątrz budynku

375 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/361/4 
analogia

Płyty dachowe, korytkowe - DEMONTAŻ 
DACHOWYCH PŁYT KORYTKOWYCH 
PRZEWIDZIANYCH DO PONOWNEGO 
MONTAŻU

Wyliczenie ilości robót:

9 9,0000

RAZEM: 9,0000 element 9,00

376 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/105/6 Rozebranie ścianek, ścianki ażurowe o grubości
1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3,99*0,87 3,4713

RAZEM: 3,4713 m2 3,47

377 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/104/1 Rozebranie murów powyżej terenu, w 
budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z 
bloczków z betonu komórkowego, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

obmurówka słupów żelbetowych (0,35+0,35)*0,35*2,1

0*2+1,00*0,56*2,83*

2 4,1986

RAZEM: 4,1986 m3 4,20

378 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/701/5 
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, 
filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - ODBICIE TYNKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

pasy przy dylatacji pomiędzy Pawilonem "C" a 1,60*5,41*2+1,60*1,

łącznikiem z Przychodnią 18*2+2,39*0,80+3,8

9*0,80 26,1120

RAZEM: 26,1120 m2 26,11

379 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, 
belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej - ODBICIE 
TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wyliczenie ilości robót:

pasy przy dylatacji pomiędzy Pawilonem "C" a 0,80*0,73*2+0,80*3,

łącznikiem z Przychodnią 89 4,2800

RAZEM: 4,2800 m2 4,28

380 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(3.47*0,12+4.20+26.

11*0,02+4.28*0,02)*

2,4 12,5381

RAZEM: 12,5381 t 12,54

5.1.3 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 
wewnątrz budynku

381 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/925/1 
(1) analogia

Osłony okien, folią polietylenową - 
PRZEGRODA OCHRONNA Z FOLII 
BUDOWLANEJ NA RUSZCIE DREWNIANYM

Wyliczenie ilości robót:

3,63*2,88 10,4544

1,73*2,02 3,4946

RAZEM: 13,9490 m2 13,95
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382 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet

Wyliczenie ilości robót:

3,63*2,88-1,73*2,02

+0,62*2,02*2+0,62*1

,73 10,5372

2,88*2,00*2 11,5200

RAZEM: 22,0572 m2 22,06

383 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/701/8 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, 
belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

strop łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji 3,63*0,80 2,9040

RAZEM: 2,9040 m2 2,90

384 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, 
filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ściana Pawilonu "C" przy dylatacji 3,63*2,88-1,73*2,02 6,9598

ściany łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy 2,88*0,80*2

dylatacji 4,6080

RAZEM: 11,5678 m2 11,57

385 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw 
sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

1,73*0,62 1,0726

3,63*2,00 7,2600

RAZEM: 8,3326 m2 8,33

386 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych 
cementowych, lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

1,73*0,62 1,0726

3,63*0,80 2,9040

RAZEM: 3,9766 m2 3,98

387 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Rozebranie izolacji cieplnych i 
przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

3.98 3,9800

RAZEM: 3,9800 m2 3,98

388 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(22.06*0,01+2.90*0,

02+11.57*0,02+8.33*

0,01+3.98*0,05+3.98

*0,04)*1,9 1,8079

RAZEM: 1,8079 t 1,81

5.1.4 Element Wykonanie dylatacji

389 OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/104/6 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o 
grubości do 40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, 
stropy - CIĘCIE PIŁĄ DIAMENTOWĄ BELEK 
ŻELBETOWYCH

Wyliczenie ilości robót:

0,99*0,35*2 0,6930

RAZEM: 0,6930 m2 0,69

390 OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/106/3 Cięcie piłą diamentową ścian i stropów z cegły o
grubości do 40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, 
ściany

Wyliczenie ilości robót:

3,24*0,48*2 3,1104

1,18*0,30*2 0,7080

RAZEM: 3,8184 m2 3,82
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391 OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/104/6 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o 
grubości do 40˙cm, cięcie gr. powyżej 15˙cm, 
stropy

Wyliczenie ilości robót:

3,63*0,26*2 1,8876

RAZEM: 1,8876 m2 1,89

392 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Profil dylatacyjny podłogowy - płaski

Wyliczenie ilości robót:

1,73 1,7300

RAZEM: 1,7300 m 1,73

393 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Profil dylatacyjny podłogowy - narożny

Wyliczenie ilości robót:

1,07+0,83 1,9000

RAZEM: 1,9000 m 1,90

394 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Profil dylatacyjny ścienny - narożny

Wyliczenie ilości robót:

2,88*2 5,7600

RAZEM: 5,7600 m 5,76

395 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Profil dylatacyjny sufitowy - narożny

Wyliczenie ilości robót:

3,63 3,6300

RAZEM: 3,6300 m 3,63

396 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 226/303/8 
analogia

Wypełnienia dylatacji styropianem, pionowe 
WYPEŁNIENIE DYLATACJI WEŁNĄ 
MINERALNĄ

Wyliczenie ilości robót:

0,91*2,83*2 5,1506

0,26*4,59*2 2,3868

0,48*2,98*2 2,8608

0,30*1,18*2 0,7080

RAZEM: 11,1062 m2 11,11

397 OST i SST nr B.05.00.00 KNR 202/515/3 Obróbka z blachy ocynkowanej dylatacji

Wyliczenie ilości robót:

7,61*0,40*2 6,0880

2,83*0,40*2 2,2640

2,77*0,40 1,1080

RAZEM: 9,4600 m2 9,46

5.1.5 Element Roboty murarskie

398 OST i SST nr B.03.00.00 KNR 202/120/6 Ścianki działowe, ażurowe o grubości 1/2˙cegły 
- ŚCIANKA AŻUROWA POD PŁYTY 
KORYTKOWE STROPODACHU

Wyliczenie ilości robót:

łącznik pomiędzy Pawilonem "C" a Przychodnią 3,99*0,87 3,4713

RAZEM: 3,4713 m2 3,47

399 OST i SST nr B.03.00.00 KNR 202/107/1 
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 
4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego 
grubość 24˙cm - OBMURÓWKA SŁUPÓW 
ŻELBETOWYCH

Wyliczenie ilości robót:

łącznik pomiędzy Pawilonem "C" a Przychodnią 1,00*2,83*4*2 22,6400

RAZEM: 22,6400 m2 22,64

5.1.6 Element Dach łącznika między Pawilonem "C" a 
Przychodnią

400 OST i SST nr B.04.00.00 KNR 202/361/3 Płyty dachowe, żebrowe ściekowe i pod świetlik 
kalenicowy - KORYTKO ODWADNIAJĄCE Z 
PŁYT KORYTKOWYCH UPRZEDNIO 
ZDEMONTOWANYCH

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 element 3,00
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401 OST i SST nr B.04.00.00 KNR 202/361/4 Płyty dachowe, korytkowe - PŁYTY 
KORYTKOWE UPRZEDNIO 
ZDEMONTOWANE

Wyliczenie ilości robót:

6 6,0000

RAZEM: 6,0000 element 6,00

5.1.7 Element Roboty tynkarskie

402 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie
- TYNKI ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

pasy na ścianach przy dylatacji pomiędzy Pawilonem 1,60*5,41*2+1,60*1,

"C" a łącznikiem z Przychodnią 18*2+2,39*0,80+3,8

9*0,80 26,1120

pasy na suficie przy dylatacji pomiędzy Pawilonem "C" 0,80*0,73*2+0,80*3,

a łącznikiem z Przychodnią 89 4,2800

RAZEM: 30,3920 m2 30,39

403 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych 
kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 
miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

ściana Pawilonu "C" przy dylatacji 3,63*2,88-1,73*2,02 6,9598

ściany łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy 2,88*0,80*2

dylatacji 4,6080

RAZEM: 11,5678 m2 11,57

404 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/711/21
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych 
kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: 
z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, 
płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 
miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

strop łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji 3,63*0,80 2,9040

RAZEM: 2,9040 m2 2,90

405 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm 
z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

11.57 11,5700

RAZEM: 11,5700 m2 11,57

406 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm 
z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

2.90 2,9000

RAZEM: 2,9000 m2 2,90

5.1.8 Element Podłogi

407 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - FOLIA BUDOWLANA

Wyliczenie ilości robót:

przejście do łącznika z Pawilonu "C" 1,73*0,62 1,0726

pas w łączniku przy dylatacji z Pawilonem "C" 3,63*0,80 2,9040

RAZEM: 3,9766 m2 3,98

408 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - PANELE DO 
IZOLACJI AKUSTYCZNEJ HDS50

Wyliczenie ilości robót:

3.98 3,9800

RAZEM: 3,9800 m2 3,98
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409 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - FOLIA BUDOWLANA

Wyliczenie ilości robót:

3.98 3,9800

RAZEM: 3,9800 m2 3,98

410 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, 
dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - 
SIATKA STALOWA 100X100 MM FI 4,0 MM

Wyliczenie ilości robót:

3.98 3,9800

RAZEM: 3,9800 m2 3,98

411 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 
na gładko - PRZYGOTOWANY FABRYCZNIE 
SZYBKOSCHNĄCY PODKŁAD CEMENTOWY 
NP. ATLAS POSTAR 20

Wyliczenie ilości robót:

3.98 3,9800

RAZEM: 3,9800 m2 3,98

412 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 
na gładko - PRZYGOTOWANY FABRYCZNIE 
SZYBKOSCHNĄCY PODKŁAD CEMENTOWY 
NP. ATLAS POSTAR 20

Wyliczenie ilości robót:

3.98 3,9800

RAZEM: 3,9800 m2 3,98

413 OST i SST nr B.09.00.00 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem Atlas Uni Grunt - EMULSJA 
GŁĘBOKO PENETRUJĄCA ATLAS 
UNI-GRUNT PLUS

Wyliczenie ilości robót:

przejście do łącznika z Pawilonu "C" 1,73*0,62 1,0726

pas w łączniku przy dylatacji z Pawilonem "C" 3,63*2 7,2600

RAZEM: 8,3326 m2 8,33

414 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, 
bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

8.33 8,3300

RAZEM: 8,3300 m2 8,33

415 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

8.33 8,3300

RAZEM: 8,3300 m2 8,33

416 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone

Wyliczenie ilości robót:

przejście do łącznika z Pawilonu "C" 0,62*2 1,2400

łącznik przy dylatacji z Pawilonem "C" 1,07+0,83+2,00*2 5,9000

RAZEM: 7,1400 m 7,14

5.1.9 Element Roboty malarskie

417 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

przejście do łącznika z Pawilonu "C" 0,62*2,02*2+0,62*1,

73 3,5774

łącznik przy dylatacji z Pawilonem "C" 2,88*1,20*2 6,9120

RAZEM: 10,4894 m2 10,49

418 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
stropach, biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:

strop łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji 3,63*1,20 4,3560

RAZEM: 4,3560 m2 4,36
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419 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1204/5
analogia

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

ściana Pawilonu "C" przy dylatacji 3,63*2,88-1,73*2,02

+0,62*2,02*2+0,62*1

,73 10,5372

ściana łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy 2,88*2,00*2

dylatacji 11,5200

sufit łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji 3,63*2,00 7,2600

RAZEM: 29,3172 m2 29,32

420 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
2-krotne, sufity wewnętrzne - FARBA 
EMULSYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA

Wyliczenie ilości robót:

łącznik Pawilonu "C" z Przychodnią przy dylatacji 3,63*2,00 7,2600

RAZEM: 7,2600 m2 7,26

421 OST i SST nr B.11.00.00 KNR 401/1205/4
(2)

Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk 
wytłaczanych

Wyliczenie ilości robót:

ściana Pawilonu "C" przy dylatacji 3,63*2,88-1,73*2,02

+0,62*2,02*2+0,62*1

,73 10,5372

ściana łącznika Pawilonu "C" z Przychodnią przy 2,88*2,00*2

dylatacji 11,5200

RAZEM: 22,0572 m2 22,06

5.2 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45431000-7  Kładzenie płytek
45432100-5  Kładzenie i wykładanie 
podłóg
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
ODTWORZENIE DYLATACJI POMIĘDZY 
PAWILONEM "C" A PAWILONEM "D"

5.2.1 Element Rusztowania

422 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1602/1
(1)

Rusztowania wewnętrzne drewniane na 
stemplach, 1-pomostowe do robót 
wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach 
o wysokości do 5˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*0,80 2,4400

pietro 3,05*0,80 2,4400

RAZEM: 4,8800 m2 4,88

5.2.2 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

423 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego
przewidzianego do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*2,00 6,1000

piętro 3,05*2,00 6,1000

RAZEM: 12,2000 m2 12,20

424 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową - OSŁONA 
DRZWI FOLIĄ BUDOWLANĄ

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*2,08 6,3440

RAZEM: 6,3440 m2 6,34
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425 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/925/1 
(1) analogia

Osłony okien, folią polietylenową - 
PRZEGRODA OCHRONNA Z FOLII 
BUDOWLANEJ NA RUSZCIE DREWNIANYM

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*3,41 10,4005

piętro 3,05*3,04+2,75*2,31 15,6245

RAZEM: 26,0250 m2 26,03

426 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,50*3,00*2 15,0000

piętro 2,88*3,00*2 17,2800

RAZEM: 32,2800 m2 32,28

427 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, 
filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,65*0,80*2 4,2400

piętro 3,04*0,80*2 4,8640

RAZEM: 9,1040 m2 9,10

428 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw 
sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*2,00 6,1000

piętro 3,05*2,00 6,1000

RAZEM: 12,2000 m2 12,20

429 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych 
cementowych, lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*1,20 3,6600

piętro 2,75*0,46+3,05*0,80 3,7050

RAZEM: 7,3650 m2 7,37

430 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Rozebranie izolacji cieplnych i 
przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*1,20 3,6600

piętro 2,75*0,46+3,05*0,80 3,7050

RAZEM: 7,3650 m2 7,37

431 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

(32.28*0,01+9.10*0,

02+12.20*0,01+7.37

*0,05+7.37*0,02)*1,9 2,1711

RAZEM: 2,1711 t 2,17

5.2.3 Element Montaż profili dylatacyjnych

432 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Profil dylatacyjny podłogowy - płaski

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05 3,0500

piętro 2,75 2,7500

RAZEM: 5,8000 m 5,80

433 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Profil dylatacyjny podłogowy - narożny

Wyliczenie ilości robót:

piętro 0,30 0,3000

RAZEM: 0,3000 m 0,30

434 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Profil dylatacyjny ścienny - płaski

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,08*2 4,1600

piętro 2,31 2,3100

RAZEM: 6,4700 m 6,47
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435 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Profil dylatacyjny ścienny - narożny

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,57*2 1,1400

piętro 3,04+0,73 3,7700

RAZEM: 4,9100 m 4,91

5.2.4 Element Roboty tynkarskie

436 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/711/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych 
kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 
miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,65*0,80*2 4,2400

piętro 3,04*0,80*2 4,8640

RAZEM: 9,1040 m2 9,10

437 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm 
z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

9.10 9,1000

RAZEM: 9,1000 m2 9,10

5.2.5 Element Podłogi

438 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - FOLIA BUDOWLANA

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*1,20 3,6600

piętro 2,75*0,46+3,05*0,80 3,7050

RAZEM: 7,3650 m2 7,37

439 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - PANELE DO 
IZOLACJI AKUSTYCZNEJ HDS20

Wyliczenie ilości robót:

7.37 7,3700

RAZEM: 7,3700 m2 7,37

440 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - FOLIA BUDOWLANA

Wyliczenie ilości robót:

7.37 7,3700

RAZEM: 7,3700 m2 7,37

441 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, 
dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - 
SIATKA STALOWA 100X100 MM FI 4,0 MM

Wyliczenie ilości robót:

7.37 7,3700

RAZEM: 7,3700 m2 7,37

442 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 
na gładko - PRZYGOTOWANY FABRYCZNIE 
SZYBKOSCHNĄCY PODKŁAD CEMENTOWY 
NP. ATLAS POSTAR 20

Wyliczenie ilości robót:

7.37 7,3700

RAZEM: 7,3700 m2 7,37

443 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - 
PRZYGOTOWANY FABRYCZNIE 
SZYBKOSCHNĄCY PODKŁAD CEMENTOWY 
NP. ATLAS POSTAR 20

Wyliczenie ilości robót:

7.37 7,3700

RAZEM: 7,3700 m2 7,37
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444 OST i SST nr B.09.00.00 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem Atlas Uni Grunt - EMULSJA 
GŁĘBOKO PENETRUJĄCA ATLAS 
UNI-GRUNT PLUS

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*2,00 6,1000

piętro 3,05*2,00 6,1000

RAZEM: 12,2000 m2 12,20

445 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, 
bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

12.20 12,2000

RAZEM: 12,2000 m2 12,20

446 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

12.20 12,2000

RAZEM: 12,2000 m2 12,20

447 OST i SST nr B.09.00.00 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,00*2 4,0000

piętro 2,00*2 4,0000

RAZEM: 8,0000 m 8,00

5.2.6 Element Tapetowanie

448 OST i SST nr B.11.00.00 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,50*2,20*2 11,0000

piętro 2,88*2,20*2 12,6720

RAZEM: 23,6720 m2 23,67

449 OST i SST nr B.11.00.00 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków,
1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne - 
GRUNTOWANIE ŚCIAN

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,50*3,00*2 15,0000

piętro 2,88*3,00*2 17,2800

RAZEM: 32,2800 m2 32,28

450 OST i SST nr B.11.00.00 KNR 401/1205/4
(2)

Tapetowanie ścian, układanie tapet na styk 
wytłaczanych

Wyliczenie ilości robót:

32.28 32,2800

RAZEM: 32,2800 m2 32,28

5.2.7 Element Sufit podwieszany

451 OST i SST nr B.01.00.00 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien 
mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm - 
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 
UPRZEDNIO ZDEMONTOWANY

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,05*2,00 6,1000

piętro 3,05*2,00 6,1000

RAZEM: 12,2000 m2 12,20
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6 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  
Przygotowanie terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie 
usuwania gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i 
murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45421100-5  Instalowanie drzwi i 
okien, i podobnych elementów
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45111200-0  Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
45431000-7  Kładzenie płytek
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
BUDYNEK 02 - ŁĄCZNIK POMIĘDZY 
PAWILONEM "C" A PRZYCHODNIĄ

6.1 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
RUSZTOWANIA

6.1.1 Element Rusztowania zewnętrzne

452 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 7,9*25,75+7,0*8,9+5

,7*9,7 321,0150

elewacja zachodnia 5,9*5,17 30,5030

elewacja południowa 7,7*29+6,9*21,8 373,7200

elewacja wschodnia 4,8*2,9 13,9200

RAZEM: 739,1580 m2 739,16
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453 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, 
szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego) - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    503 KNRW 202/901/2 95,24396

    505 KNR 17/2608/1 196,40304

    506 KNR 23/2611/2 47,80103

    508 KNR 23/2613/1 886,82898

    509 KNR 23/2613/1 72,34578

    510 KNR 23/2613/1 130,2828

    511 KNR 23/2613/2 25,47576

    512 KNR 23/2613/4 388,50754

    513 KNR 23/2613/6 497,24683

    514 KNR 23/2613/7 35,7435

    515 Kalkulacja własna 4,8048

    516 KNR 23/2613/8 16,4516

    517 KNR 23/2613/8 8,8924

    518 KNR 33/23/3 (3) analogia 2,448

    519 KNRW 401/324/2 analogia 3,4

    520 KNR 23/933/1 78,8487

    521 KNR 23/933/2 (1) 348,23221

    522 KNR 23/933/2 (1) 13,54696

    523 KNR 23/933/4 (1) 40,51437

Razem (r-g) 2 893,02

S=10  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 893,02/(10*0,84)*1,00 = 344,41 m-g 344,41

6.2 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 
WRAZ Z DOCIEPLENIEM ATTYK I 
STROPODACHU

6.2.1 Element Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

454 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa 
na betonie na zakład

Wyliczenie ilości robót:

50,1*4,42 221,4420

RAZEM: 221,4420 m2 221,44

455 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - ATTYKI

Wyliczenie ilości robót:

(50,1*2+4,42)*0,40 41,8480

RAZEM: 41,8480 m2 41,85

456 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - POŁĄCZENIE 
DACHU Z ATTYKĄ

Wyliczenie ilości robót:

(50,1*2+4,42*2)*0,50 54,5200

RAZEM: 54,5200 m2 54,52
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457 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/6

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, 
pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowe - TYNKI 
ZEWNĘTRZNE - KOMINY

Wyliczenie ilości robót:

(0,38*0,5*2+0,48*0,5

*2)*2 1,7200

RAZEM: 1,7200 m2 1,72

458 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja papy

Wyliczenie ilości robót:

221.44*0,01*1,1 2,4358

RAZEM: 2,4358 t 2,44

459 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1.72*0,02*2,4 0,0826

RAZEM: 0,0826 t 0,08

460 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

(54.52+41.85)*0,005 0,4819

RAZEM: 0,4819 t 0,48

461 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0.48 0,4800

RAZEM: 0,4800 t 0,48

462 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/901/2

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), 
mechanicznie - TYNK CEMENTOWY

Wyliczenie ilości robót:

1.72 1,7200

RAZEM: 1,7200 m2 1,72

6.2.2 Element Ocieplenie attyk

463 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

123.37 123,3700

RAZEM: 123,3700 m2 123,37

464 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

123.37 123,3700

RAZEM: 123,3700 m2 123,37

465 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 20,04+39,75 59,7900

elewacja zachodnia 1,37+2,42 3,7900

elewacja południowa 20,04+39,75 59,7900

RAZEM: 123,3700 m2 123,37
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466 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

(0,4*(50,1*2+4,42)+1

23.37) 165,2180

RAZEM: 165,2180 m2 165,22

6.2.3 Element Pokrycie dachowe wraz z obróbkami

467 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/607/1 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - PAROIZOLACJA Z FOLII  
ISOVER STOPAIR

Wyliczenie ilości robót:

221.44 221,4400

RAZEM: 221,4400 m2 221,44

468 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa - WEŁNA MINERALNA 
SZKLANA ISOVER TAURUS, PŁYTY 
GRUBOŚCI 5 CM

Wyliczenie ilości robót:

221.44 221,4400

RAZEM: 221,4400 m2 221,44

469 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 5 CM

Wyliczenie ilości robót:

221.44 221,4400

RAZEM: 221,4400 m2 221,44

470 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 23/2613/5 
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z betonu - 
PRZYMOCOWANIE POKRYCIA

Wyliczenie ilości robót:

221.44*8 1 771,5200

RAZEM: 1 771,5200 szt 1 771,52

471 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

221.44 221,4400

RAZEM: 221,4400 m2 221,44

472 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/609/7 
(1) analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome, paski 
szerokości 5˙cm na ścianach - KLINY 
STYROPIANOWE LAMINOWANE PAPĄ 
10X10 CM

Wyliczenie ilości robót:

na kominach ((0,38+0,5)*2+(0,48+

0,5)*2) 3,7200

na ścianach (50,30*2+4,82*2) 110,2400

RAZEM: 113,9600 m 113,96

473 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
obróbki z papy nawierzchniowej - POŁĄCZENIE
DACHU Z ATTYKĄ

Wyliczenie ilości robót:

(50,30*2+4,82*2)*0,8

0 88,1920

RAZEM: 88,1920 m2 88,19
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474 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
obróbki z papy nawierzchniowej - PRZY 
KOMINACH

Wyliczenie ilości robót:

((0,38+0,5)*2+(0,48+

0,5)*2)*0,8 2,9760

RAZEM: 2,9760 m2 2,98

475 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/534/3 (1)

Pokrycie koryt dachowych papą na lepiku 
asfaltowym na gorąco, 3 warstwy (bez papy na 
osnowie z folii aluminiowej)

Wyliczenie ilości robót:

1,2*50,1 60,1200

RAZEM: 60,1200 m2 60,12

476 OST i SST nr B.17.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - ATTYKI

Wyliczenie ilości robót:

106,32*0,8 85,0560

RAZEM: 85,0560 m2 85,06

477 Kalkulacja 
własna

Montaż listew dociskowych oraz ich 
uszczelnienie

Wyliczenie ilości robót:

na kominach ((0,38+0,5)*2+(0,48+

0,5)*2) 3,7200

na ścianach (50,30*2+4,82*2) 110,2400

RAZEM: 113,9600 m 113,96

6.2.4 Element Odwodnienie dachu

478 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 402/233/
2 analogia

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, 
wpust żeliwny podłogowy Fi˙50˙mm, lub 
piwniczny Fi˙100˙mm - DEMONTAŻ 
WPUSTÓW DACHOWYCH

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

479 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
215/214/2

Rury deszczowe z PVC Fi˙160˙mm, 
wewnętrzne, o połączeniach klejonych

Wyliczenie ilości robót:

17,74 17,7400

RAZEM: 17,7400 m 17,74

480 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/534/6 (1)

Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

6.3 Grupa Kody CPV: 45320000-6  Roboty 
izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
OCIEPLENIE STROPU PODDASZA

6.3.1 Element Izolacje termiczne

481 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 912/303/4 
analogia

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, 
wykonywane granulatem z wełny mineralnej 
PAROC BLT 9, grubości 15 cm, metodą 
wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - 
WDMUCHIWANIE GRANULATU CELULOZY 
GRUBOŚĆ WARSTWY 30 CM

Wyliczenie ilości robót:

50,1*4,42 221,4420

RAZEM: 221,4420 m2 221,44
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6.4 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i 
podobnych elementów
45442100-8  Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ

6.4.1 Element Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

482 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 2,38*14 33,3200

RAZEM: 33,3200 m 33,32

483 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych - PARAPETY WEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 2,52*14 35,2800

RAZEM: 35,2800 m 35,28

484 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 3,1*14 43,4000

RAZEM: 43,4000 m2 43,40

485 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

kraty w oknach 2,27 2,2700

blacha w otworach okiennych 8,64 8,6400

RAZEM: 10,9100 m2 10,91

486 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

35.28*0,40*0,08*1,5 1,6934

43.40*0,10*1,5 6,5100

RAZEM: 8,2034 t 8,20

487 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

33.32*0,4*0,01 0,1333

10.91*0,01 0,1091

RAZEM: 0,2424 t 0,24

488 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.24 0,2400

RAZEM: 0,2400 t 0,24

6.4.2 Element Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

489 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2,
osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 3,1*14 43,4000

RAZEM: 43,4000 m2 43,40
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490 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Nawiewniki okienne

Wyliczenie ilości robót:

14 14,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14,00

491 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż rolet okiennych wewnętrznych 
naszybowych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna: 8 okien x 2,7 m2 21,6 21,6000

elewacja południowa: 6 okien x 2,7 m2 16,2 16,2000

RAZEM: 37,8000 m2 37,80

492 OST i SST nr B.01.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

16,67 16,6700

RAZEM: 16,6700 m2 16,67

493 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Zaślepki z PCV do parapetów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

15*2 30,0000

RAZEM: 30,0000 szt 30,00

494 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Podokienniki z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

35.28*0,53 18,6984

RAZEM: 18,6984 m2 18,70

495 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/321/4 
analogia

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników
betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 - 
PARAPETY WEWNĘTRZNE Z 
KONGLOMERATU

Wyliczenie ilości robót:

14 14,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14,00

6.4.3 Element Malowanie ścian wewnętrznych po 
wymianie stolarki

496 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

200 200,0000

RAZEM: 200,0000 m2 200,00

497 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

przyjęte jako 40% powierzchni okien 0,4*43.40 17,3600

RAZEM: 17,3600 m2 17,36

498 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1201/1

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków 
wewnętrznych, ścian

Wyliczenie ilości robót:

17.36 17,3600

RAZEM: 17,3600 m2 17,36
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6.5 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

6.5.1 Element Demontaż elementów zamocowanych do
elewacji

499 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż klimatyzacji przewidzianej do 
ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

6.5.2 Element Roboty rozbiórkowe

500 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 116,20 116,2000

elewacja południowa 41,24 41,2400

RAZEM: 157,4400 m2 157,44

501 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

157.44*0,02*2,4 7,5571

RAZEM: 7,5571 t 7,56

6.5.3 Element Przygotowanie podłoża

502 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Wypełnienie otworów pianką poliuretanową

Wyliczenie ilości robót:

100 100,0000

RAZEM: 100,0000 szt 100,00

503 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/901/2

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), 
mechanicznie - TYNK CEMENTOWY - GR. 7 
CM

Wyliczenie ilości robót:

179,03 179,0300

RAZEM: 179,0300 m2 179,03

504 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża, system Atlas Roker

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50 0,2500

RAZEM: 0,2500 m2 0,25

505 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

(616.71+90.60+0+14

.76) 722,0700

RAZEM: 722,0700 m2 722,07

506 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

722.07 722,0700

RAZEM: 722,0700 m2 722,07
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6.5.4 Element Izolacje termiczne

507 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy 
cokołowej - SYSTEMOWA LISTWA 
STARTOWA

Wyliczenie ilości robót:

1+1,38+31,21+11,29

+1,06+1,38+13,83+2

4,61+4,42 90,1800

RAZEM: 90,1800 mb 90,18

508 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 268,91 268,9100

elewacja zachodnia 21,66 21,6600

elewacja południowa 326,14 326,1400

RAZEM: 616,7100 m2 616,71

509 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 10 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 46,59+3,72 50,3100

RAZEM: 50,3100 m2 50,31

510 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 6 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 42,87 42,8700

elewacja zachodnia 1,48 1,4800

elewacja południowa 42,59 42,5900

elewacja wschodnia 3,66 3,6600

RAZEM: 90,6000 m2 90,60

511 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ościeży - WEŁNA MINERALNA ISOROC 
ISOFAS-P, PŁYTY GRUBOŚCI 2 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 7,98 7,9800

elewacja zachodnia 0,80 0,8000

elewacja południowa 5,98 5,9800

RAZEM: 14,7600 m2 14,76

512 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

616.71*8 4 933,6800

50.31*8 402,4800

90.60*8 724,8000

RAZEM: 6 060,9600 szt 6 060,96

6.5.5 Element Warstwa zbrojeniowa

513 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

698.42+27.17 725,5900

RAZEM: 725,5900 m2 725,59
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514 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

25.35 25,3500

RAZEM: 25,3500 m2 25,35

515 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż siatek diagonalnych w narożnikach 
otworów

Wyliczenie ilości robót:

14*4 56,0000

RAZEM: 56,0000 szt 56,00

516 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - OKNA

Wyliczenie ilości robót:

(2,34+1,14*2)*14+4,

27+5,83 74,7800

RAZEM: 74,7800 mb 74,78

517 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - BUDYNEK

Wyliczenie ilości robót:

(8,10+9,60)*2+5,02 40,4200

RAZEM: 40,4200 mb 40,42

518 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 33/23/3 (3) 
analogia

Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu 
dylatacyjnego, masa Sto-Pulverspachtel PO - 
MONTAŻ PROFILI DYLATACYJNYCH W 
SYSTEMACH IZOLACJI CIEPLNEJ

Wyliczenie ilości robót:

profile dylatacyjne płaskie na elewacji północnej i 6,80*2

południowej 13,6000

RAZEM: 13,6000 mb 13,60

519 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 401/324/
2 analogia

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z 
cegieł, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 5 5,0000

RAZEM: 5,0000 szt 5,00

6.5.6 Element Warstwa wykończeniowa

520 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej - PODKŁADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

Wyliczenie ilości robót:

698.42+27.17+25.35 750,9400

RAZEM: 750,9400 m2 750,94

521 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 284,64 284,6400

elewacja zachodnia 22,16 22,1600

elewacja południowa 339,18 339,1800

elewacja wschodnia 52,44 52,4400

RAZEM: 698,4200 m2 698,42
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522 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0036

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 10,86 10,8600

elewacja zachodnia 0,75 0,7500

elewacja południowa 15,56 15,5600

RAZEM: 27,1700 m2 27,17

523 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk Atlas 
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 12,57 12,5700

elewacja zachodnia 1,60 1,6000

elewacja południowa 11,18 11,1800

RAZEM: 25,3500 m2 25,35

6.5.7 Element Montaż do elewacji elementów 
uprzednio zdemontowanych

524 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż uprzednio zdemontowanych 
klimatyzatorów

Wyliczenie ilości robót:

2.00 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

6.6 Grupa Kody CPV: 45111200-0  Roboty w 
zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45431000-7  Kładzenie płytek
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
OCIEPLENIE COKOŁU

6.6.1 Element Roboty ziemne

525 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie 
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

77,88*0,2 15,5760

RAZEM: 15,5760 m3 15,58

526 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski 
ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15.58 15,5800

RAZEM: 15,5800 m3 15,58
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6.6.2 Element Roboty rozbiórkowe

527 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 35x35x5˙cm na podsypce piaskowej -
PŁYTY CHODNIKOWE 50X50 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - opaska 15,39+1,16 16,5500

elewacja południowa - opaska 8,78 8,7800

RAZEM: 25,3300 m2 25,33

528 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

25.33*0,07*2,4 4,2554

RAZEM: 4,2554 t 4,26

6.6.3 Element Przygotowanie podłoża

529 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ŚRODEK 
GRUNTUJĄCY IZOHAN DYSPERBIT

Wyliczenie ilości robót:

179.03 179,0300

RAZEM: 179,0300 m2 179,03

6.6.4 Element Izolacja przeciwwilgociowa

530 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 401/603/4 
(1)

Izolacje pionowe murów, lepikiem murów 
otynkowanych 2-warstwowe - IZOHAN IZOBUD
WM 2K PLUS

Wyliczenie ilości robót:

179.03 179,0300

RAZEM: 179,0300 m2 179,03

6.6.5 Element Izolacje termiczna

531 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM 
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 12,18 12,1800

elewacja zachodnia 2,97 2,9700

elewacja południowa 24,36 24,3600

RAZEM: 39,5100 m2 39,51

532 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 10 CM  
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 0,37 0,3700

RAZEM: 0,3700 m2 0,37

533 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 6 CM  
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1,49 1,4900

elewacja wschodnia 0,56 0,5600

elewacja południowa 1,49 1,4900

RAZEM: 3,5400 m2 3,54

534 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
płyt styropianowych dyblami plastikowymi do 
ściany z cegły - CZĘŚĆ COKOŁOWA

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna (12,18+1,49)*6 82,0200

elewacja zachodnia 2,97*6 17,8200

elewacja południowa (24,36+1,49)*6 155,1000

elewacja wschodnia (0,37+0,56)*6 5,5800

RAZEM: 260,5200 szt 260,52
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6.6.6 Element Warstwa zbrojeniowa

535 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

0,30*14+0,87+0,44*

2 5,9500

RAZEM: 5,9500 mb 5,95

536 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany -  SIATKA Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
Krotność=1,05

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna (12,18+1,49) 13,6700

elewacja zachodnia 2,97 2,9700

elewacja południowa (24,36+1,49) 25,8500

elewacja wschodnia (0,37+0,56) 0,9300

RAZEM: 43,4200 m2 43,42

537 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża  -  SIATKA Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

Wyliczenie ilości robót:

0,44*0,4 0,1760

RAZEM: 0,1760 m2 0,18

6.6.7 Element Warstwa wykończeniowa

538 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/2

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ściany, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

43.42 43,4200

RAZEM: 43,4200 m2 43,42

539 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/4

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ościeża, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0.18 0,1800

RAZEM: 0,1800 m2 0,18

6.6.8 Element Chodnik i opaska wokół budynku

540 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

67,97 67,9700

RAZEM: 67,9700 m2 67,97

541 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

67.97 67,9700

RAZEM: 67,9700 m2 67,97

542 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - OBRZEŻA 
TRAWNIKOWE 5X20 CM

Wyliczenie ilości robót:

88,03 88,0300

RAZEM: 88,0300 m 88,03

543 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

63,56 63,5600

RAZEM: 63,5600 m2 63,56
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7 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  
Przygotowanie terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie 
usuwania gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45442100-8  Roboty malarskie
45262660-5  Usuwanie azbestu
45262330-3  Roboty w zakresie 
naprawy betonu
45410000-4  Tynkowanie
45421100-5  Instalowanie drzwi i 
okien, i podobnych elementów
45262680-1  Spawanie
45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
45111200-0  Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
45431000-7  Kładzenie płytek
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
BUDYNEK 03 - PRZYCHODNIA 
ZDROWIA - CZĘŚĆ ZACHODNIA

7.1 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
RUSZTOWANIA

7.1.1 Element Rusztowania zewnętrzne

544 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 6,5*9,16+2,6*5,4+8,

1*8 138,3800

elewacja zachodnia 8,5*3,6 30,6000

elewacja południowa (8,5*13,6-5,6*9,1)+5,

3*7,5 104,3900

elewacja wschodnia 5,1*2,4 12,2400

RAZEM: 285,6100 m2 285,61
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545 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, 
szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego) - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    546 KNR 25/101/1 32,271

    547 KNR 712/101/1 analogia 443,83382

    548 KNR 44/105/3 analogia 4,14183

    549 KNR 712/214/1 (1) 111,70069

    550 KNR 401/426/2 analogia 0,29155

    551 Kalkulacja indywidualna

    552 KNR 401/535/2 18,4692

    555 KNR 401/414/8 1,5252

    556 KNR 401/627/2 2,542

    558 KNR 202/505/7 analogia 54,4068

    559 KNR 202/505/7 analogia 93,9141

    560 KNRW 202/1036/2 analogia 16,116

    573 AT 17/104/3 analogia 142,868

    577 KNR BC 2/214/1 (1) 0,6258

    578 KNR 23/2611/2 0,09864

    579 KNR 401/727/4 2,6522

    605 Kalkulacja własna 0,25

    606 KNRW 401/545/8 20,844

    607 KNR 401/535/4 5,1

    608 KNR 401/535/6 0,99

    614 KNR 17/2608/1 105,71824

    615 KNR 23/2611/2 25,72995

    616 KNR 23/2613/9 18,11865

    617 KNR 23/2613/1 377,6907

    618 KNR 23/2613/1 93,1824

    619 KNR 23/2613/1 31,46344

    620 KNR 23/2613/2 67,90084

    621 KNR 23/2613/4 179,13642

    622 KNR 23/2613/6 207,48828

    623 KNR 23/2613/7 108,1611

    624 Kalkulacja własna 17,16

    625 KNR 23/2613/8 53,636

    626 KNR 23/2613/8 1,5114

    627 KNR 23/933/1 39,8454

    628 KNR 23/933/2 (1) 48,17972

    629 KNR 23/933/2 (1) 74,29639

    630 KNR 23/933/2 (1) 28,48502

    631 KNR 23/933/4 (1) 122,59792

    632 Kalkulacja własna 1,1

    633 NNRNKB 202/541/2 93,798

    634 KNR 202/508/3 (1) 22,083

    635 KNR 202/510/2 (1) 6,9489

    637 KNR 401/535/4 1,905

    638 KNR 401/535/6 0,77

    639 KNR 25/101/1 2,4978

    640 KNR 712/101/1 analogia 34,35308

    641 KNR 712/214/1 (1) 7,85974

    642 KNRW 202/524/1 2,9718

    643 KNRW 202/524/3 0,362

    644 KNRW 202/531/4 2,17

Razem (r-g) 2 729,76

S=10  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 729,76/(10*0,84)*1,00 = 324,97 m-g 324,97
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7.2 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45442100-8  Roboty malarskie
45262660-5  Usuwanie azbestu
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO 
OCIEPLENIA PODDASZA

7.2.1 Element Naprawa pokrycia dachu

546 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 25/101/1 Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie 
wodą pokrycia dachowego z blachy trapezowej

Wyliczenie ilości robót:

893,42+182,28 1 075,7000

RAZEM: 1 075,7000 m2 1 075,70

547 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/101/1 
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne 
pokrycia z blachy

Wyliczenie ilości robót:

1075.70 1 075,7000

RAZEM: 1 075,7000 m2 1 075,70

548 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 44/105/3 
analogia

Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy
uszczelniającej PLASTIKOL 2, podłoże 
blaszane - POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA 
ELASTOMETAL + WŁÓKNINA 
WZMACNIAJĄCA

Wyliczenie ilości robót:

5% powierzchni dachu 1075.70*0,05 53,7850

RAZEM: 53,7850 m2 53,79

549 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem pokrycia z blachy 
trapezowej

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia malowania wywiewek wentylacyjnych 1075.70*1,1

przyjęta jako 10% powierzchni dachu 1 183,2700

RAZEM: 1 183,2700 m2 1 183,27

7.2.2 Element Wymiana okładziny elewacyjnej

550 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/426/2 
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski 
nieotynkowane na styk - PODBITKA 
DREWNIANA
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

3,43 3,4300

RAZEM: 3,4300 m2 3,43

551 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, wywiezienie i utylizacja okładziny 
elewacyjnej z płyt azbestowo-cementowych 
falistych WF-6

Wyliczenie ilości robót:

131,26 131,2600

RAZEM: 131,2600 m2 131,26

552 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 
nadającej się do użytku - ROZEBRANIE 
OKŁADZINY ELEWACYJNEJ Z BLACHY 
TRAPEZOWEJ T100

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 153,91 153,9100

RAZEM: 153,9100 m2 153,91
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553 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

153.91*0,01 1,5391

RAZEM: 1,5391 t 1,54

554 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

1.54 1,5400

RAZEM: 1,5400 t 1,54

555 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/414/8 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, 
łacenie pod pokrycie płytami 
azbestowo-cementowymi ponad 20˙mm - 
NAPRAWA KONSTRUKCJI POD OKŁADZINY 
ELEWACYJNE
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

21,71*0,08*3+34,19*

0,08*2+12,67*0,08*2 12,7080

RAZEM: 12,7080 m2 12,71

556 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/627/2 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą 
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, 
bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

12.71 12,7100

RAZEM: 12,7100 m2 12,71

557 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

((12.71*0,05)*0,5+(9,

3+6,35+26,78+23,62

+8,83)*0,08*0,05*2)*

1,50 1,3752

RAZEM: 1,3752 t 1,38

558 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 202/505/7 
analogia

Okładziny ścianne z płyt falistych Cembrit- 
EuroFala standardowe W130-9 (B59)

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 57,29 57,2900

elewacja południowa 29,07 29,0700

RAZEM: 86,3600 m2 86,36

559 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 202/505/7 
analogia

Okładziny ścianne z blachy trapezowej 
ocynkowanej powlekanej T100.1 grub.0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 149,07 149,0700

RAZEM: 149,0700 m2 149,07

560 OST i SST nr B.21.00.00 KNRW 202/103
6/2 analogia

Boazerie, b. z listew szerokości do 12˙cm - 
PODBITKA DREWNIANA
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 10,2 10,2000

RAZEM: 10,2000 m2 10,20

561 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/627/2 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą 
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, 
bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

10.20 10,2000

RAZEM: 10,2000 m2 10,20
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7.3 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
OCIEPLENIE STROPU PODDASZA

7.3.1 Element Roboty porządkowe i rozbiórkowe

562 Kalkulacja 
własna

Oczyszczenie z gruzu / zanieczyszczeń stropu 
poddasza

Wyliczenie ilości robót:

479,01 479,0100

RAZEM: 479,0100 m2 479,01

563 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/1

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym 
poziomie na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

479.01*0,02 9,5802

RAZEM: 9,5802 m3 9,58

564 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/3

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do
kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w 
warunkach utrudnionych

Wyliczenie ilości robót:

9.58 9,5800

RAZEM: 9,5800 m3 9,58

565 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/2

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za
każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

9.58 9,5800

RAZEM: 9,5800 m3 9,58

566 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

9.58*1,90 18,2020

RAZEM: 18,2020 t 18,20

7.3.2 Element Paroizolacja

567 OST i SST nr B.08.00.00 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - PAROIZOLACJA 
Z FOLII  ISOVER STOPAIR

Wyliczenie ilości robót:

613.28 613,2800

RAZEM: 613,2800 m2 613,28

7.3.3 Element Izolacja termiczna

568 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa - WEŁNA MINERALNA 
SZKLANA ISOVER TAURUS, PŁYTY 
GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

479,01+65,63+68,64 613,2800

RAZEM: 613,2800 m2 613,28

569 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

613.28 613,2800

RAZEM: 613,2800 m2 613,28
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570 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

478,77+65,63+68,64 613,0400

RAZEM: 613,0400 m2 613,04

7.3.4 Element Wiatroizolacja

571 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub 
wiatroizolacyjnej - 
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 
MEMBRANA DACHOWA 185

Wyliczenie ilości robót:

613.28 613,2800

RAZEM: 613,2800 m2 613,28

7.3.5 Element Trasy dojść poddasza

572 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

UŁOŻENIE PŁYT KRONOPOL OSB/3 NA 
PŁYTACH Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ

Wyliczenie ilości robót:

trasy dojść poddasza 25*3,125 78,1250

RAZEM: 78,1250 m2 78,13

7.4 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy 
betonu
45410000-4  Tynkowanie
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO 
OCIEPLENIA PARAPETÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

7.4.1 Element Roboty rozbiórkowe

573 OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/104/3 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o 
grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, stropy - 
ZLICOWANIE PARAPETU ZE ŚCIANĄ

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość parapetów zewnętrznych 7,48 7,4800

RAZEM: 7,4800 m2 7,48

574 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

7.48*0,04*2,4 0,7181

RAZEM: 0,7181 t 0,72

575 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,03 0,0300

RAZEM: 0,0300 t 0,03

576 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.03 0,0300

RAZEM: 0,0300 t 0,03
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7.4.2 Element Roboty przygotowawcze

577 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/214/1
(1)

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych
szpachlą polimerowo-cementową Asocret-FS i 
Asocret-P/FS, wypełnienie ubytków gr. 1˙mm z 
betonów prefabrykowanych na pow. pionowych, 
Asocret-FS

Wyliczenie ilości robót:

74,73*0,02 1,4946

RAZEM: 1,4946 m2 1,49

578 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
PREPARATEM SCZEPNYM

Wyliczenie ilości robót:

1.49 1,4900

RAZEM: 1,4900 m2 1,49

579 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/727/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
cementowych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 
1˙m2 (w 1 miejscu) - WYKOŃCZENIE 
MIEJSCA NAPRAWY

Wyliczenie ilości robót:

1.49 1,4900

RAZEM: 1,4900 m2 1,49

7.5 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i 
podobnych elementów
45262680-1  Spawanie
45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
45442100-8  Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ

7.5.1 Element Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

580 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych - PARAPETY WEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 0,94*32 30,0800

okno O2 0,96*18 17,2800

okno O3 0,74*8 5,9200

RAZEM: 53,2800 m 53,28

581 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O3 8 8,0000

RAZEM: 8,0000 szt 8,00

582 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 32 32,0000

okno O2 18 18,0000

RAZEM: 50,0000 szt 50,00

583 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

kraty w oknach 1,78*2+0,66*8 8,8400

RAZEM: 8,8400 m2 8,84
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584 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2 - DRZWI 
ALUMINIOWE

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi D1, D2 2,35*2,46*2 11,5620

RAZEM: 11,5620 m2 11,56

585 OST i SST nr B.01.00.00 DC 19/207/1 Ręczne skucie betonu o grubości do 1 cm na 
powierzchniach pionowych i poziomych - 
SKUCIE TYNKU NA GŁ.1,2 CM DO 
MOCOWANIA KRAT

Wyliczenie ilości robót:

0,093 0,0930

RAZEM: 0,0930 m2 0,09

586 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

53.28*0,30*0,08*1,5 1,9181

8.00*1,00*0,10*1,5 1,2000

50.00*2,00*0,10*1,5 15,0000

0.09*0,02*1,5 0,0027

11.56*0,1*0,5 0,5780

RAZEM: 18,6988 t 18,70

587 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

8.84*0,01 0,0884

RAZEM: 0,0884 t 0,09

588 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.09 0,0900

RAZEM: 0,0900 t 0,09

7.5.2 Element Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

589 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - 
DRZWI ZEWNĘTRZNE, ANTYWŁAMANIOWE,
DWUSKRZYDŁOWE ZE SŁUPKIEM STAŁYM I
NAŚWIETLEM GÓRNYM, ALUMINIOWE, 
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, KAŻDE 
SKRZYDŁO WYPOSAŻONE W 
SAMOZAMYKACZ, ANTABĘ, 2 ZAMKI Z 
ATESTEM ANTYWŁAMANIOWYM, DŹWIGNIE
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKŁEM 
BEZPIECZNYM O WSPÓŁ. U 1.3 W/M2K.

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D1 2,35*2,46 5,7810

RAZEM: 5,7810 m2 5,78

590 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - 
DRZWI ZEWNĘTRZNE, PRZESUWNE, 
AUTOMATYCZNE, DWUSKRZYDŁOWE Z 
NAŚWIETLEM GÓRNYM, ALUMINIOWE, 
PRZESZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM O 
WSPÓŁ. U 1.3 W/M2K.

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D2 2,35*2,46 5,7810

RAZEM: 5,7810 m2 5,78

591 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O3 0,78*8 6,2400

RAZEM: 6,2400 m2 6,24
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592 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 
1,5˙m2, osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 
W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 1,89*32 60,4800

okno O2 2,43*18 43,7400

RAZEM: 104,2200 m2 104,22

593 OST i SST nr B.07.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 18,03 18,0300

elewacja wschodnia 7,21 7,2100

elewacja południowa 13,05 13,0500

elewacja zachodnia 11,08 11,0800

RAZEM: 49,3700 m2 49,37

594 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Zaślepki z PCV do parapetów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

58*2 116,0000

RAZEM: 116,0000 szt 116,00

595 OST i SST nr B.19.00.00 KNNR 7/208/2 
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji 
spawanych, masa elementu 5˙kg - 
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z 
PŁASKOWNIKÓW Z OCYNKOWANIEM

Wyliczenie ilości robót:

krata K1 - 8 szt 46,08 46,0800

RAZEM: 46,0800 mb 46,08

596 OST i SST nr B.19.00.00 KNNR 7/208/4 
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji 
spawanych, masa elementu 20˙kg- 
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z 
PŁASKOWNIKÓW Z OCYNKOWANIEM

Wyliczenie ilości robót:

krata K2 - 2 szt 41,36 41,3600

RAZEM: 41,3600 mb 41,36

597 OST i SST nr B.19.00.00 KNR 401/320/4 
analogia

Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad 
stalowych, ściany z cegły, kraty - MONTAŻ 
KRAT OKIENNYCH

Wyliczenie ilości robót:

krata stalowa K1 8 8,0000

krata stalowa K2 2 2,0000

RAZEM: 10,0000 szt 10,00

598 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Podokienniki z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 14,8*0,241 3,5668

elewacja wschodnia 17,92*0,241 4,3187

elewacja południowa 10,32*0,241 2,4871

elewacja zachodnia 20,16*0,241 4,8586

RAZEM: 15,2312 m2 15,23

599 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 401/321/3 
analogia

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników
betonowych lub lastrykowych do 1,5 - 
PARAPETY WEWNĘTRZNE Z 
KONGLOMERATU

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 14 14,0000

elewacja wschodnia 16 16,0000

elewacja południowa 10 10,0000

elewacja zachodnia 18 18,0000

RAZEM: 58,0000 szt 58,00
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600 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Nawiewniki okienne

Wyliczenie ilości robót:

50 50,0000

RAZEM: 50,0000 szt 50,00

601 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż rolet okiennych wewnętrznych 
naszybowych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna: 10 okien x 1,6 m2 16,0 16,0000

elewacja wschodnia: 16 okien x 1,6 m2 25,6 25,6000

elewacja południowa:6 okien x 1,6 m2 9,6 9,6000

elewacja zachodnia: 18 okien x 2,0 m2 36,0 36,0000

RAZEM: 87,2000 m2 87,20

7.5.3 Element Malowanie ścian wewnętrznych po 
wymianie stolarki

602 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

184 184,0000

RAZEM: 184,0000 m2 184,00

603 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

przyjęte jako 40% powierzchni okien 0,4*(6.24+104.22) 44,1840

RAZEM: 44,1840 m2 44,18

604 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1201/1

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków 
wewnętrznych, ścian

Wyliczenie ilości robót:

44.18 44,1800

RAZEM: 44,1800 m2 44,18

7.6 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

7.6.1 Element Demontaż elementów zamocowanych do
elewacji

605 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż tablic informacyjnych przewidzianych
do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00

606 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - GZYMS

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 25,93 25,9300

elewacja wschodnia 22,04 22,0400

elewacja południowa 8,64 8,6400

elewacja zachodnia 12,87 12,8700

RAZEM: 69,4800 m2 69,48
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607 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku - RYNNY Z PVC

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 25 25,0000

elewacja południowa 9 9,0000

RAZEM: 34,0000 m 34,00

608 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku - RURY SPUSTOWE Z 
PVC

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 4,5 4,5000

elewacja południowa 4,5 4,5000

RAZEM: 9,0000 m 9,00

609 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/703/3 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, 
żeliwnych, Fi 150-200 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,00 6,0000

RAZEM: 6,0000 m 6,00

610 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

((34.00+9.00)*0,03)*

0,17 0,2193

RAZEM: 0,2193 t 0,22

611 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

69.48*0,005+6.00*0,

014 0,4314

RAZEM: 0,4314 t 0,43

612 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0.43 0,4300

RAZEM: 0,4300 t 0,43

7.6.2 Element Przygotowanie podłoża

613 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża, system Atlas Roker

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50 0,2500

RAZEM: 0,2500 m2 0,25

614 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

(262.65+64.80+21.8

8+39.34) 388,6700

RAZEM: 388,6700 m2 388,67

615 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

388.67 388,6700

RAZEM: 388,6700 m2 388,67
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7.6.3 Element Izolacje termiczne

616 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy 
cokołowej - SYSTEMOWA LISTWA 
STARTOWA

Wyliczenie ilości robót:

9,21+6,47+23,98+3,

92+8,675+24,19 76,4450

RAZEM: 76,4450 mb 76,45

617 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 65,43 65,4300

elewacja zachodnia 145,55 145,5500

elewacja południowa 15,88+8,27 24,1500

elewacja wschodnia 27,52 27,5200

RAZEM: 262,6500 m2 262,65

618 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 12 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 64,80 64,8000

RAZEM: 64,8000 m2 64,80

619 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 6 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa 21,88 21,8800

RAZEM: 21,8800 m2 21,88

620 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ościeży - WEŁNA MINERALNA ISOROC 
ISOFAS-P, PŁYTY GRUBOŚCI 2 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 7,39 7,3900

elewacja zachodnia 15,68 15,6800

elewacja południowa 4,44 4,4400

elewacja wschodnia 11,83 11,8300

RAZEM: 39,3400 m2 39,34

621 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

262.65*8 2 101,2000

64.80*8 518,4000

21.88*8 175,0400

RAZEM: 2 794,6400 szt 2 794,64

7.6.4 Element Warstwa zbrojeniowa

622 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

(96.63+149.01+57.1

3) 302,7700

RAZEM: 302,7700 m2 302,77

623 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

76.71 76,7100

RAZEM: 76,7100 m2 76,71
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624 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż siatek diagonalnych w narożnikach 
otworów

Wyliczenie ilości robót:

(32+18)*4 200,0000

RAZEM: 200,0000 szt 200,00

625 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - OKNA

Wyliczenie ilości robót:

(0,94+1,62*2)*32+(0,

96+2*2,07)*18+(0,74

+0,77*2)*8 243,8000

RAZEM: 243,8000 mb 243,80

626 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - BUDYNEK

Wyliczenie ilości robót:

3,54+3,33 6,8700

RAZEM: 6,8700 mb 6,87

7.6.5 Element Warstwa wykończeniowa

627 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej - PODKŁADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

Wyliczenie ilości robót:

96.63+149.01+57.13

+76.71 379,4800

RAZEM: 379,4800 m2 379,48

628 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 8,46 8,4600

elewacja zachodnia 50,40 50,4000

elewacja południowa 17,42 17,4200

elewacja wschodnia 20,35 20,3500

RAZEM: 96,6300 m2 96,63

629 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0036

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 21,97 21,9700

elewacja zachodnia 61,11 61,1100

elewacja południowa 21,83 21,8300

elewacja wschodnia 44,10 44,1000

RAZEM: 149,0100 m2 149,01



ZZOZ_Wad_p+k_04_r_20190916 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A57)

strona nr: 99

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

630 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0032

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 12,82 12,8200

elewacja zachodnia 19,53 19,5300

elewacja południowa 6,52 6,5200

elewacja wschodnia 18,26 18,2600

RAZEM: 57,1300 m2 57,13

631 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk Atlas 
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 14,22 14,2200

elewacja zachodnia 31,22 31,2200

elewacja południowa 8,53 8,5300

elewacja wschodnia 22,74 22,7400

RAZEM: 76,7100 m2 76,71

7.6.6 Element Montaż do elewacji elementów 
uprzednio zdemontowanych

632 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic 
informacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

1.00 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00

7.6.7 Element Montaż obróbek blacharskich, rynien i 
rur spustowych

633 OST i SST nr B.17.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

69.48 69,4800

RAZEM: 69,4800 m2 69,48

634 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/508/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, 
półokrągłe o średnicy 12˙cm - RYNNY 
OCYNKOWANA POWLEKANA 192 MM Z 
LEJEM SPUSTOWYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 25 25,0000

elewacja południowa 9 9,0000

RAZEM: 34,0000 m 34,00

635 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury 
spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm RURA 
SPUSTOWA OCYNKOWANA POWLEKANA 
120 MM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 4,5 4,5000

elewacja południowa 4,5 4,5000

RAZEM: 9,0000 m 9,00

636 OST i SST nr B.17.00.00 KNNRS 8/211/7 Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej 
żeliwnej, rura deszczowa żeliwna z osadnikiem i
kolanem - RURA ŻELIWNA Z KOLANEM I 
CZYSZCZAKIEM

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 kpl 2,00
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7.7 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45442100-8  Roboty malarskie
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
MALOWANIE

7.7.1 Element Malowanie zadaszenia elewacji 
frontowej

637 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku - RYNNY Z PVC m 12,70

638 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku - RURY SPUSTOWE Z 
PVC m 7,00

639 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 25/101/1 Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie 
wodą pokrycia dachowego z blachy fałdowej

Wyliczenie ilości robót:

83,26 83,2600

RAZEM: 83,2600 m2 83,26

640 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 712/101/1 
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne 
pokrycia z blachy

Wyliczenie ilości robót:

83.26 83,2600

RAZEM: 83,2600 m2 83,26

641 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem pokrycia z blachy 
trapezowej i konstrukcji zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

83.26 83,2600

RAZEM: 83,2600 m2 83,26

642 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/524/1

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, 
Fi˙125˙mm - RYNNA PVC FI 130 MM

Wyliczenie ilości robót:

12.70 12,7000

RAZEM: 12,7000 m 12,70

643 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/524/3

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, 
leje spustowe szt 2,00

644 OST i SST nr B.17.00.00 KNRW 
202/531/4

Rury spustowe z PVC, Fi˙110˙mm - RURA 
SPUSTOWA Z PVC FI 100 MM

Wyliczenie ilości robót:

7.00 7,0000

RAZEM: 7,0000 m 7,00

7.7.2 Element Malowanie krat okiennych

645 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,
krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

krata K1 0,28*8 2,2400

krata K2 1,04*2 2,0800

RAZEM: 4,3200 m2 4,32
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7.8 Grupa Kody CPV: 45111200-0  Roboty w 
zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45431000-7  Kładzenie płytek
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
OCIEPLENIE COKOŁU

7.8.1 Element Roboty ziemne

646 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie 
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,70+27,04++9,36+

26,32)*0,2 14,0840

RAZEM: 14,0840 m3 14,08

647 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości do 1,5˙m, głębokość do 3˙m - 
ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW GŁĘBSZYCH 
NIŻ 1,0 M

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 2,56*1,86+6,65*1,17 12,5421

elewacja zachodnia 65,36 65,3600

elewacja południowa 7,91+10,69 18,6000

elewacja wschodnia 27,09 27,0900

RAZEM: 123,5921 m2 123,59

648 OST i SST nr B.02.00.00 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o 
ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 
3,0˙m, kategoria gruntu III-IV - WYKOP 0,5 - 2,0
M

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 12,26*1 12,2600

elewacja zachodnia 65,36*1 65,3600

elewacja południowa 7,91*1+10,69*1 18,6000

elewacja wschodnia 27,09*1 27,0900

RAZEM: 123,3100 m3 123,31

649 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

123.31 123,3100

RAZEM: 123,3100 m3 123,31

650 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski 
ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14.08 14,0800

RAZEM: 14,0800 m3 14,08
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7.8.2 Element Roboty rozbiórkowe

651 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 35x35x5˙cm na podsypce piaskowej -
PŁYTY CHODNIKOWE 50X50 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - opaska 4,68 4,6800

elewacja zachodnia - opaska 24,55 24,5500

elewacja południowa i wschodnia - opaska 20,92 20,9200

RAZEM: 50,1500 m2 50,15

652 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/6

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, 
pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowe - TYNKI 
ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

12,26+7,18+6,22+10

,68+27,08 63,4200

RAZEM: 63,4200 m2 63,42

653 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

50.15*0,07*2,4 8,4252

63.42*0,02*2,4 3,0442

RAZEM: 11,4694 t 11,47

7.8.3 Element Przygotowanie podłoża

654 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/901/1

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie
- TYNK CEMENTOWY

Wyliczenie ilości robót:

63.42 63,4200

RAZEM: 63,4200 m2 63,42

655 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ŚRODEK 
GRUNTUJĄCY IZOHAN DYSPERBIT

Wyliczenie ilości robót:

63.42 63,4200

RAZEM: 63,4200 m2 63,42

7.8.4 Element Izolacja przeciwwilgociowa

656 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 401/603/4 
(1)

Izolacje pionowe murów, lepikiem murów 
otynkowanych 2-warstwowe - IZOHAN IZOBUD
WM 2K PLUS

Wyliczenie ilości robót:

63.42 63,4200

RAZEM: 63,4200 m2 63,42

7.8.5 Element Izolacje termiczna

657 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM 
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 19,18 19,1800

elewacja zachodnia 77,14 77,1400

elewacja południowa 8,49 8,4900

RAZEM: 104,8100 m2 104,81

658 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 12 CM  
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 44,80 44,8000

RAZEM: 44,8000 m2 44,80
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659 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 6 CM  
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa 17,09 17,0900

RAZEM: 17,0900 m2 17,09

660 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży - STYRODUR GR. 2
CM  KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1,75 1,7500

elewacja południowa 1,75 1,7500

RAZEM: 3,5000 m2 3,50

661 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
płyt styropianowych dyblami plastikowymi do 
ściany z cegły - CZĘŚĆ COKOŁOWA

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 6,92*6 41,5200

elewacja zachodnia 15,37*6 92,2200

elewacja południowa (2,26+6,40)*6 51,9600

elewacja wschodnia 17,72*6 106,3200

RAZEM: 292,0200 szt 292,02

7.8.6 Element Warstwa zbrojeniowa

662 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa 0,57 0,5700

elewacja zachodnia 0,24 0,2400

RAZEM: 0,8100 mb 0,81

663 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany -  SIATKA Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
Krotność=1,05

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 6,92+0,23 7,1500

elewacja zachodnia 15,37 15,3700

elewacja południowa 2,26+6,40 8,6600

elewacja wschodnia 17,72 17,7200

RAZEM: 48,9000 m2 48,90

664 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża  -  SIATKA Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1,75+1,34 3,0900

elewacja południowa 1,75+1,34 3,0900

RAZEM: 6,1800 m2 6,18

7.8.7 Element Warstwa wykończeniowa

665 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/2

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ściany, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

48.90 48,9000

RAZEM: 48,9000 m2 48,90

666 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/4

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ościeża, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6.18 6,1800

RAZEM: 6,1800 m2 6,18
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7.8.8 Element Chodnik i opaska wokół budynku

667 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

50,03 50,0300

RAZEM: 50,0300 m2 50,03

668 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

50.03 50,0300

RAZEM: 50,0300 m2 50,03

669 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - OBRZEŻA 
TRAWNIKOWE 5X20 CM

Wyliczenie ilości robót:

48,19 48,1900

RAZEM: 48,1900 m 48,19

670 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

47,62 47,6200

RAZEM: 47,6200 m2 47,62
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8 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  
Przygotowanie terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie 
usuwania gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45442100-8  Roboty malarskie
45262660-5  Usuwanie azbestu
45262330-3  Roboty w zakresie 
naprawy betonu
45410000-4  Tynkowanie
45421100-5  Instalowanie drzwi i 
okien, i podobnych elementów
45262680-1  Spawanie
45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
45111200-0  Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
45431000-7  Kładzenie płytek
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
BUDYNEK 04 - PRZYCHODNIA 
ZDROWIA - CZĘŚĆ ŚRODKOWA

8.1 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
RUSZTOWANIA

8.1.1 Element Rusztowania zewnętrzne

671 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
do 15˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 14*(52,3+8,9) 856,8000

RAZEM: 856,8000 m2 856,80

672 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1604/3
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
do 20˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 15,5*14,58 225,9900

elewacja zachodnia 15,6*(43,4+13,6)-(9,

5*5,6) 836,0000

elewacja południowa 15,6*14,6 227,7600

RAZEM: 1 289,7500 m2 1 289,75
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673 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, 
szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o
wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego) - 1,00 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    674 KNR 25/101/1 47,2443

    675 KNR 712/101/1 analogia 649,76661

    676 KNR 44/105/3 analogia 6,06298

    677 KNR 712/214/1 (1) 163,52818

    678 KNR 401/426/2 analogia 4,4744

    679 Kalkulacja indywidualna

    680 KNR 401/535/2 24,1644

    683 KNR 401/414/8 1,8444

    684 KNR 401/627/2 3,074

    686 KNR 202/505/7 analogia 167,5485

    687 KNR 202/505/7 analogia 40,4208

    688 KNRW 202/1036/2 analogia 17,0324

    701 AT 17/104/3 analogia 794,56

    705 KNR BC 2/214/1 (1) 3,3978

    706 KNR 23/2611/2 0,53556

    707 KNR 401/727/4 14,4002

    738 Kalkulacja własna 0,5

    739 Kalkulacja własna 18

    740 KNRW 401/545/8 71,253

    741 KNR 401/535/4 9,75

    742 KNR 401/535/6 6,05

    748 KNR 17/2608/1 459,76704

    749 KNR 23/2611/2 111,89918

    750 KNR 23/2613/9 33,58764

    751 KNR 23/2613/1 2 165,628

    752 KNR 23/2613/2 318,13632

    753 KNR 23/2613/4 772,2768

    754 KNR 23/2613/6 950,57278

    755 KNR 23/2613/7 495,9816

    756 Kalkulacja własna 104,8476

    757 KNR 23/2613/8 269,7222

    758 KNR 23/2613/8 9,1696

    759 KNRW 401/324/2 analogia 2,04

    760 KNR 23/933/1 182,57925

    761 KNR 23/933/2 (1) 231,81908

    762 KNR 23/933/2 (1) 306,56421

    763 KNR 23/933/2 (1) 153,21978

    764 KNR 23/933/4 (1) 553,84023

    765 KNR 23/933/4 (1) 8,3426

    771 Kalkulacja własna 2,2

    772 Kalkulacja własna 36,4

    773 NNRNKB 202/541/2 320,6385

    774 KNR 202/508/3 (1) 42,2175

    775 KNR 202/510/2 (1) 42,4655

Razem (r-g) 9 617,52

S=10  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 9 617,52/(10*0,84)*1,00 = 1 144,94 m-g 1 144,94
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8.2 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45442100-8  Roboty malarskie
45262660-5  Usuwanie azbestu
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO 
OCIEPLENIA PODDASZA

8.2.1 Element Naprawa pokrycia dachu

674 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 25/101/1 Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie 
wodą pokrycia dachowego z blachy trapezowej

Wyliczenie ilości robót:

1574,81 1 574,8100

RAZEM: 1 574,8100 m2 1 574,81

675 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/101/1 
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne 
pokrycia z blachy

Wyliczenie ilości robót:

1574.81 1 574,8100

RAZEM: 1 574,8100 m2 1 574,81

676 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 44/105/3 
analogia

Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy
uszczelniającej PLASTIKOL 2, podłoże 
blaszane - POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA 
ELASTOMETAL + WŁÓKNINA 
WZMACNIAJĄCA

Wyliczenie ilości robót:

5% powierzchni dachu 1574.81*0,05 78,7405

RAZEM: 78,7405 m2 78,74

677 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem pokrycia z blachy 
trapezowej

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia malowania wywiewek wentylacyjnych 1574.81*1,1

przyjęta jako 10% powierzchni dachu 1 732,2910

RAZEM: 1 732,2910 m2 1 732,29

8.2.2 Element Wymiana okładziny elewacyjnej

678 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/426/2 
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski 
nieotynkowane na styk - PODBITKA 
DREWNIANA
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

12,54*1,05*2+2,19*0

,66*4+5,13*4 52,6356

RAZEM: 52,6356 m2 52,64

679 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, wywiezienie i utylizacja okładziny 
elewacyjnej z płyt azbestowo-cementowych 
falistych WF-6

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 178,31 178,3100

elewacja zachodnia 384,07 384,0700

RAZEM: 562,3800 m2 562,38
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680 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 
nadającej się do użytku - ROZEBRANIE 
OKŁADZINY ELEWACYJNEJ Z BLACHY 
TRAPEZOWEJ T100

Wyliczenie ilości robót:

elewacja południowa 101,63 101,6300

elewacja północna 99,74 99,7400

RAZEM: 201,3700 m2 201,37

681 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

201.37*0,01 2,0137

RAZEM: 2,0137 t 2,01

682 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

2.01 2,0100

RAZEM: 2,0100 t 2,01

683 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/414/8 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, 
łacenie pod pokrycie płytami 
azbestowo-cementowymi ponad 20˙mm - 
NAPRAWA KONSTRUKCJI POD OKŁADZINY 
ELEWACYJNE
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

64,05*0,08*3 15,3720

RAZEM: 15,3720 m2 15,37

684 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/627/2 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą 
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, 
bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

15.37 15,3700

RAZEM: 15,3700 m2 15,37

685 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

((15.37*0,05)*0,5+(5

2.64*0,05)+(63,00*4

+41,65*2+11,86*2)*0

,08*0,05*2)*1,5 8,8326

RAZEM: 8,8326 t 8,83

686 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 202/505/7 
analogia

Okładziny ścianne z płyt falistych Cembrit- 
EuroFala standardowe W130-9 (B59)

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 265,95 265,9500

RAZEM: 265,9500 m2 265,95

687 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 202/505/7 
analogia

Okładziny ścianne z blachy trapezowej 
ocynkowanej powlekanej T100.1 grub.0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 32,08 32,0800

elewacja południowa 32,08 32,0800

RAZEM: 64,1600 m2 64,16

688 OST i SST nr B.21.00.00 KNRW 202/103
6/2 analogia

Boazerie, b. z listew szerokości do 12˙cm - 
PODBITKA DREWNIANA
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 5,39 5,3900

elewacja południowa 5,39 5,3900

RAZEM: 10,7800 m2 10,78
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689 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/627/2 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą 
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, 
bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

10.78 10,7800

RAZEM: 10,7800 m2 10,78

8.3 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
OCIEPLENIE STROPU PODDASZA

8.3.1 Element Roboty porządkowe i rozbiórkowe

690 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Oczyszczenie z gruzu / zanieczyszczeń stropu 
poddasza

Wyliczenie ilości robót:

493,22 493,2200

RAZEM: 493,2200 m2 493,22

691 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/1

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym 
poziomie na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

493.22*0,02 9,8644

RAZEM: 9,8644 m3 9,86

692 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/3

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do
kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w 
warunkach utrudnionych

Wyliczenie ilości robót:

9.86 9,8600

RAZEM: 9,8600 m3 9,86

693 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/2

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za
każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

9.86 9,8600

RAZEM: 9,8600 m3 9,86

694 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

9.86*1,90 18,7340

RAZEM: 18,7340 t 18,73

8.3.2 Element Paroizolacja

695 OST i SST nr B.08.00.00 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - PAROIZOLACJA 
Z FOLII  ISOVER STOPAIR

Wyliczenie ilości robót:

740.96 740,9600

RAZEM: 740,9600 m2 740,96

8.3.3 Element Izolacja termiczna

696 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa - WEŁNA MINERALNA 
SZKLANA ISOVER TAURUS, PŁYTY 
GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

618,01+122,95 740,9600

RAZEM: 740,9600 m2 740,96
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697 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

740.96 740,9600

RAZEM: 740,9600 m2 740,96

698 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

615,50+122,95 738,4500

RAZEM: 738,4500 m2 738,45

8.3.4 Element Wiatroizolacja

699 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub 
wiatroizolacyjnej - 
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 
MEMBRANA DACHOWA 185

Wyliczenie ilości robót:

740.96 740,9600

RAZEM: 740,9600 m2 740,96

8.3.5 Element Trasy dojść poddasza

700 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

UŁOŻENIE PŁYT KRONOPOL OSB/3 NA 
PŁYTACH Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ

Wyliczenie ilości robót:

trasy dojść poddasza 15*3,125+14*1,563 68,7570

RAZEM: 68,7570 m2 68,76

8.4 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy 
betonu
45410000-4  Tynkowanie
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO 
OCIEPLENIA PARAPETÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

8.4.1 Element Roboty rozbiórkowe

701 OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/104/3 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o 
grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, stropy - 
ZLICOWANIE PARAPETU ZE ŚCIANĄ

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość parapetów zewnętrznych 416*0,1 41,6000

RAZEM: 41,6000 m2 41,60

702 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

41.60*0,04*2,4 3,9936

RAZEM: 3,9936 t 3,99

703 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,03 0,0300

RAZEM: 0,0300 t 0,03
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704 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.03 0,0300

RAZEM: 0,0300 t 0,03

8.4.2 Element Roboty przygotowawcze

705 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/214/1
(1)

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych
szpachlą polimerowo-cementową Asocret-FS i 
Asocret-P/FS, wypełnienie ubytków gr. 1˙mm z 
betonów prefabrykowanych na pow. pionowych, 
Asocret-FS

Wyliczenie ilości robót:

404,69*0,02 8,0938

RAZEM: 8,0938 m2 8,09

706 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
PREPARATEM SCZEPNYM

Wyliczenie ilości robót:

8.09 8,0900

RAZEM: 8,0900 m2 8,09

707 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/727/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
cementowych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 
1˙m2 (w 1 miejscu) - WYKOŃCZENIE 
MIEJSCA NAPRAWY

Wyliczenie ilości robót:

8.09 8,0900

RAZEM: 8,0900 m2 8,09

8.5 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i 
podobnych elementów
45262680-1  Spawanie
45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
45442100-8  Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ

8.5.1 Element Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

708 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

1,71*2 3,4200

RAZEM: 3,4200 m 3,42

709 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych - PARAPETY WEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 1,30*260 338,0000

okno O2 0,92*31 28,5200

okno O3 1,83*2 3,6600

okno O4 1,83*6 10,9800

okno O5 2,42*3 7,2600

okno O6 0,66*1 0,6600

RAZEM: 389,0800 m 389,08
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710 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O2 31 31,0000

okno O6 1 1,0000

RAZEM: 32,0000 szt 32,00

711 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 2,39*(260-50) 501,9000

okno O3 2,64*2 5,2800

okno O4 3,24*6 19,4400

okno O5 2,08*3 6,2400

RAZEM: 532,8600 m2 532,86

712 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/5 
analogia

Wykucie z muru, ościeżnic z PCV, powierzchnia
ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 2,38*52 123,7600

RAZEM: 123,7600 m2 123,76

713 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

kraty w oknach 1,8*18+0,71*17 44,4700

drzwi D1 6,4*3 19,2000

drzwi D2 2,08*1 2,0800

RAZEM: 65,7500 m2 65,75

714 OST i SST nr B.01.00.00 DC 19/207/1 Ręczne skucie betonu o grubości do 1 cm na 
powierzchniach pionowych i poziomych - 
SKUCIE TYNKU NA GŁ.1,2 CM DO 
MOCOWANIA KRAT

Wyliczenie ilości robót:

0,548 0,5480

RAZEM: 0,5480 m2 0,55

715 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja okien z PCV

Wyliczenie ilości robót:

123.76*0,10*0,5 6,1880

RAZEM: 6,1880 t 6,19

716 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

389.08*0,30*0,08*1,

5 14,0069

32.00*1,00*0,10*1,5 4,8000

532.86*0,10*1,5 79,9290

0.55*0,02*1,5 0,0165

RAZEM: 98,7524 t 98,75

717 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

65.75*0,015 0,9863

3.42*0,48*0,005 0,0082

RAZEM: 0,9945 t 0,99

718 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.99 0,9900

RAZEM: 0,9900 t 0,99
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8.5.2 Element Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

719 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O2 0,79*31 24,4900

okno O6 0,59*1 0,5900

RAZEM: 25,0800 m2 25,08

720 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 
1,5˙m2, osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 
W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 2,38*260 618,8000

RAZEM: 618,8000 m2 618,80

721 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/10
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, 
osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O5 2,08*3 6,2400

RAZEM: 6,2400 m2 6,24

722 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2,
osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O3 2,64*2 5,2800

okno O4 3,24*6 19,4400

RAZEM: 24,7200 m2 24,72

723 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW 
202/1203/2

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - STALOWE, 
JEDNOSKRZYDŁOWE, O WSPÓŁ. U 1.3 
W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi D2 1,08*2,08 2,2464

RAZEM: 2,2464 m2 2,25

724 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW 
202/1205/1

Bramy stalowe z ościeżnicą pełne - STALOWA 
(HOERMANN D65-2 OD), 
DWUSKRZYDŁOWA, O WSPÓŁ. U 1.3 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi D1 6,53*3 19,5900

RAZEM: 19,5900 m2 19,59

725 OST i SST nr B.07.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 3,42 3,4200

elewacja wschodnia 99,71 99,7100

elewacja południowa 3,46 3,4600

elewacja zachodnia 72,25 72,2500

RAZEM: 178,8400 m2 178,84

726 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Zaślepki z PCV do parapetów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

305*2 610,0000

RAZEM: 610,0000 szt 610,00

727 OST i SST nr B.19.00.00 KNNR 7/208/2 
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji 
spawanych, masa elementu 5˙kg - 
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z 
PŁASKOWNIKÓW Z OCYNKOWANIEM

Wyliczenie ilości robót:

krata K1 - 26 szt 149,76 149,7600

RAZEM: 149,7600 mb 149,76
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728 OST i SST nr B.19.00.00 KNNR 7/208/4 
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji 
spawanych, masa elementu 20˙kg- 
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z 
PŁASKOWNIKÓW Z OCYNKOWANIEM

Wyliczenie ilości robót:

krata K2 - 19 szt 392,92 392,9200

RAZEM: 392,9200 mb 392,92

729 OST i SST nr B.19.00.00 KNR 401/320/4 
analogia

Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad 
stalowych, ściany z cegły, kraty - MONTAŻ 
KRAT OKIENNYCH

Wyliczenie ilości robót:

krata stalowa K1 26 26,0000

krata stalowa K2 19 19,0000

RAZEM: 45,0000 szt 45,00

730 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Podokienniki z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 7,32*0,241 1,7641

elewacja wschodnia 155,36*0,241 37,4418

elewacja południowa 7,32*0,241 1,7641

elewacja zachodnia 157,36*0,241 37,9238

RAZEM: 78,8938 m2 78,89

731 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 401/321/3 
analogia

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników
betonowych lub lastrykowych do 1,5 - 
PARAPETY WEWNĘTRZNE Z 
KONGLOMERATU

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 154 154,0000

elewacja zachodnia 140 140,0000

RAZEM: 294,0000 szt 294,00

732 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 401/321/4 
analogia

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników
betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 - 
PARAPETY WEWNĘTRZNE Z 
KONGLOMERATU

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 4 4,0000

elewacja południowa 4 4,0000

elewacja zachodnia 3 3,0000

RAZEM: 11,0000 szt 11,00

733 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Nawiewniki okienne

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 4 4,0000

elewacja wschodnia 152 152,0000

elewacja południowa 4 4,0000

elewacja zachodnia 108 108,0000

RAZEM: 268,0000 szt 268,00

734 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż rolet okiennych wewnętrznych 
naszybowych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna: 4 okna x 2,2 m2 8,8 8,8000

elewacja wschodnia: 152 okna x 2,0 m2 153,1 153,1000

elewacja południowa: 4 okna x 2,2 m2 8,8 8,8000

elewacja zachodnia: 108 okna x 2,0 m2 216 216,0000

RAZEM: 386,7000 m2 386,70

8.5.3 Element Malowanie ścian wewnętrznych po 
wymianie stolarki

735 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

870 870,0000

RAZEM: 870,0000 m2 870,00
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736 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

przyjęte jako 40% powierzchni okien 0,4*(25.08+618.80+6

.24+24.72+0+2.25+1

9.59) 278,6720

RAZEM: 278,6720 m2 278,67

737 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1201/1

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków 
wewnętrznych, ścian

Wyliczenie ilości robót:

278.67 278,6700

RAZEM: 278,6700 m2 278,67

8.6 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45442100-8  Roboty malarskie
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

8.6.1 Element Demontaż elementów zamocowanych do
elewacji

738 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż tablic informacyjnych przewidzianych
do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

739 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Demontaż klimatyzatorów przewidzianych do 
ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 6 6,0000

elewacja wschodnia 3 3,0000

elewacja południowa 1 1,0000

poddasze 2 2,0000

RAZEM: 12,0000 szt 12,00

740 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - GZYMS

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 123,56 123,5600

elewacja zachodnia 113,95 113,9500

RAZEM: 237,5100 m2 237,51

741 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku - RYNNY Z PVC

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 65 65,0000

RAZEM: 65,0000 m 65,00

742 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku - RURY SPUSTOWE Z 
PVC

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 55 55,0000

RAZEM: 55,0000 m 55,00
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743 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/703/3 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, 
żeliwnych, Fi 150-200 mm

Wyliczenie ilości robót:

3*3,00 9,0000

RAZEM: 9,0000 m 9,00

744 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

((65.00+55.00)*0,03)

*0,17 0,6120

RAZEM: 0,6120 t 0,61

745 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

237.51*0,005+9.00*0

,014 1,3136

RAZEM: 1,3136 t 1,31

746 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

1.31 1,3100

RAZEM: 1,3100 t 1,31

8.6.2 Element Przygotowanie podłoża

747 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża, system Atlas Roker

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50 0,2500

RAZEM: 0,2500 m2 0,25

748 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

(1506.00+184.32) 1 690,3200

RAZEM: 1 690,3200 m2 1 690,32

749 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1690.32 1 690,3200

RAZEM: 1 690,3200 m2 1 690,32

8.6.3 Element Izolacje termiczne

750 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy 
cokołowej - SYSTEMOWA LISTWA 
STARTOWA

Wyliczenie ilości robót:

7,94+31,19+12,38+1

3,08+51,36+4,78+7,

91+13,08 141,7200

RAZEM: 141,7200 mb 141,72

751 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 130,53 130,5300

elewacja zachodnia 617,70 617,7000

elewacja południowa 131,06 131,0600

elewacja wschodnia 626,71 626,7100

RAZEM: 1 506,0000 m2 1 506,00
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752 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ościeży - WEŁNA MINERALNA ISOROC 
ISOFAS-P, PŁYTY GRUBOŚCI 2 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 2,84 2,8400

elewacja zachodnia 85,50 85,5000

elewacja południowa 2,84 2,8400

elewacja wschodnia 93,14 93,1400

RAZEM: 184,3200 m2 184,32

753 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

1506.00*8 12 048,0000

RAZEM: 12 048,0000 szt 12 048,00

8.6.4 Element Warstwa zbrojeniowa

754 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

(464.94+614.85+307

.30) 1 387,0900

RAZEM: 1 387,0900 m2 1 387,09

755 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

(346.54+5.22) 351,7600

RAZEM: 351,7600 m2 351,76

756 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż siatek diagonalnych w narożnikach 
otworów

Wyliczenie ilości robót:

(260+31+2+6+3+1)*

4+(3+1+1)*2 1 222,0000

RAZEM: 1 222,0000 szt 1 222,00

757 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - OKNA

Wyliczenie ilości robót:

(0,97+1,63*2)*260+(

0,76+0,75*2)*31+(1,

67+1,33*2)*2+(1,67+

1,66*2)*6+(2,25+0,7

9*2)*3+(0,5+0,77*2)

+(0,94*2,14*2)*1 1 226,0132

RAZEM: 1 226,0132 mb 1 226,01

758 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - BUDYNEK

Wyliczenie ilości robót:

10,42*4 41,6800

RAZEM: 41,6800 mb 41,68

759 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 401/324/
2 analogia

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z 
cegieł, kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1 1,0000

elewacja południowa 2 2,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,00
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8.6.5 Element Warstwa wykończeniowa

760 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej - PODKŁADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

Wyliczenie ilości robót:

464.94+614.85+307.

30+346.54+5.22 1 738,8500

RAZEM: 1 738,8500 m2 1 738,85

761 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 75,38 75,3800

elewacja zachodnia 158,01 158,0100

elewacja południowa 75,38 75,3800

elewacja wschodnia 156,17 156,1700

RAZEM: 464,9400 m2 464,94

762 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0036

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 63,90 63,9000

elewacja zachodnia 241,10 241,1000

elewacja południowa 64,03 64,0300

elewacja wschodnia 251,69-5,87 245,8200

RAZEM: 614,8500 m2 614,85

763 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0032

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 146,05 146,0500

elewacja wschodnia 161,25 161,2500

RAZEM: 307,3000 m2 307,30

764 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk Atlas 
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 5,05 5,0500

elewacja zachodnia 156,46 156,4600

elewacja południowa 5,05 5,0500

elewacja wschodnia 179,98 179,9800

RAZEM: 346,5400 m2 346,54
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765 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk Atlas 
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0036

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 5,22 5,2200

RAZEM: 5,2200 m2 5,22

8.6.6 Element Montaż budek lęgowych dla ptaków na 
elewacji północnej

766 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż budek lęgowych dla ptaków

Wyliczenie ilości robót:

6 budek dla kawek na elewacji północnej 6 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,00

767 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC 
ISOFAS-P, PŁYTY GRUBOŚCI 2 CM

Wyliczenie ilości robót:

docieplenie 6 budek dla ptaków na elewacji północnej 6*0,56 3,3600

RAZEM: 3,3600 m2 3,36

768 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

docieplenie budek dla ptaków na elewacji północnej 6*0,66 3,9600

RAZEM: 3,9600 m2 3,96

769 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej - PODKŁADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

Wyliczenie ilości robót:

3.96 3,9600

RAZEM: 3,9600 m2 3,96

770 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

3.96 3,9600

RAZEM: 3,9600 m2 3,96

8.6.7 Element Montaż do elewacji elementów 
uprzednio zdemontowanych

771 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż uprzednio zdemontowanych tablic 
informacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

2.00 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,00

772 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż uprzednio zdemontowanych 
klimatyzatorów, i przeniesionych z poddasza

Wyliczenie ilości robót:

12.00+2 14,0000

RAZEM: 14,0000 szt 14,00
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8.6.8 Element Montaż obróbek blacharskich, rynien i 
rur spustowych

773 OST i SST nr B.17.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

237.51 237,5100

RAZEM: 237,5100 m2 237,51

774 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/508/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, 
półokrągłe o średnicy 12˙cm - RYNNY 
OCYNKOWANA POWLEKANA 192 MM Z 
LEJEM SPUSTOWYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 65 65,0000

RAZEM: 65,0000 m 65,00

775 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury 
spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm - RURA 
SPUSTOWA OCYNKOWANA POWLEKANA 
120 MM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 55 55,0000

RAZEM: 55,0000 m 55,00

776 OST i SST nr B.17.00.00 KNNRS 8/211/7 Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej 
żeliwnej, rura deszczowa żeliwna z osadnikiem i
kolanem - RURA ŻELIWNA Z KOLANEM I 
CZYSZCZAKIEM

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 kpl 3,00

8.6.9 Element Malowanie

777 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,
krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

krata K1 0,28*26 7,2800

krata K2 1,04*19 19,7600

RAZEM: 27,0400 m2 27,04

8.7 Grupa Kody CPV: 45111200-0  Roboty w 
zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45431000-7  Kładzenie płytek
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
OCIEPLENIE COKOŁU

8.7.1 Element Roboty ziemne

778 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie 
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(67,88+23,60+7,83+

7,13)*0,2 21,2880

RAZEM: 21,2880 m3 21,29
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779 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości do 1,5˙m, głębokość do 3˙m - 
ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW GŁĘBSZYCH 
NIŻ 1,0 M
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 15,68 15,6800

elewacja zachodnia (10,08+36,37+16,56) 63,0100

elewacja południowa 19,96 19,9600

elewacja wschodnia (51,28+16,69+7,83) 75,8000

RAZEM: 174,4500 m2 174,45

780 OST i SST nr B.02.00.00 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o 
ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 
3,0˙m, kategoria gruntu III-IV - WYKOP SZER. 
1 M, GŁ. 0,5 - 2,0 M

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 15,68*1 15,6800

elewacja zachodnia (10,08+36,37+16,56)

*1 63,0100

elewacja południowa 19,96*1 19,9600

elewacja wschodnia (51,28+16,69+7,83)*

1 75,8000

RAZEM: 174,4500 m3 174,45

781 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

174.45 174,4500

RAZEM: 174,4500 m3 174,45

782 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski 
ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21.29 21,2900

RAZEM: 21,2900 m3 21,29

8.7.2 Element Roboty rozbiórkowe

783 OST i SST nr B.01.00.00 KSNR 6/805/3 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt 
betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową, płyty 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 31,04-1,54 29,5000

RAZEM: 29,5000 m2 29,50

784 OST i SST nr B.01.00.00 KNNR 5/719/2 Rozebranie nawierzchni i chodników, brukowiec
grubości 16-20˙cm, ręcznie - KOSTKA 
BRUKOWA NA PODBUDOWIE DO 
PONOWNEGO UŁOŻENIA

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 21,00 21,0000

RAZEM: 21,0000 m2 21,00

785 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 35x35x5˙cm na podsypce piaskowej -
PŁYTY CHODNIKOWE 50X50 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna - schody 26,92 26,9200

elewacja północna - pochylnia 13,4 13,4000

elewacja zachodnia - opaska 36,41 36,4100

RAZEM: 76,7300 m2 76,73
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786 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/6

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, 
pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowe - TYNKI 
ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 15,68 15,6800

elewacja zachodnia 10,08+36,37+16,56 63,0100

elewacja południowa 19,96 19,9600

elewacja wschodnia 54,43+16,69+7,83 78,9500

wejście od strony wschodniej 5,87 5,8700

RAZEM: 183,4700 m2 183,47

787 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/6

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, 
pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowe - TYNKI 
ZEWNĘTRZNE CZĘŚĆ COKOŁOWA

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 31,81 31,8100

elewacja południowa 25,88 25,8800

RAZEM: 57,6900 m2 57,69

788 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

29.50*0,12*2,4 8,4960

76.73*0,07*2,4 12,8906

183.47*0,02*2,4 8,8066

57.69*0,02*2,4 2,7691

RAZEM: 32,9623 t 32,96

8.7.3 Element Przygotowanie podłoża

789 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/901/1

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie
- TYNK CEMENTOWY

Wyliczenie ilości robót:

183.47 183,4700

RAZEM: 183,4700 m2 183,47

790 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/901/1

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie
- TYNK CEMENTOWY CZĘŚĆ COKOŁOWA

Wyliczenie ilości robót:

57.69 57,6900

RAZEM: 57,6900 m2 57,69

791 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ŚRODEK 
GRUNTUJĄCY IZOHAN DYSPERBIT

Wyliczenie ilości robót:

183.47 183,4700

RAZEM: 183,4700 m2 183,47

8.7.4 Element Izolacja przeciwwilgociowa

792 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 401/603/4 
(1)

Izolacje pionowe murów, lepikiem murów 
otynkowanych 2-warstwowe - IZOHAN IZOBUD
WM 2K PLUS

Wyliczenie ilości robót:

183.47-5,87 177,6000

RAZEM: 177,6000 m2 177,60

8.7.5 Element Izolacje termiczna

793 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM 
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 45,57 45,5700

elewacja zachodnia 100,57 100,5700

elewacja południowa 43,29 43,2900

elewacja wschodnia 184,97 184,9700

RAZEM: 374,4000 m2 374,40
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794 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży - STYRODUR GR. 2
CM  KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 0,86 0,8600

elewacja zachodnia 13,54 13,5400

elewacja południowa 0,86 0,8600

elewacja wschodnia 19,22 19,2200

RAZEM: 34,4800 m2 34,48

795 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
płyt styropianowych dyblami plastikowymi do 
ściany z cegły - CZĘŚĆ COKOŁOWA

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 29,89*6 179,3400

elewacja zachodnia (8,14+11,50+17,94)*

6 225,4800

elewacja południowa 23,33*6 139,9800

elewacja wschodnia (91,08+18,10)*6 655,0800

RAZEM: 1 199,8800 szt 1 199,88

8.7.6 Element Warstwa zbrojeniowa

796 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 3,32+1,78 5,1000

elewacja południowa 1,79+2,75 4,5400

RAZEM: 9,6400 mb 9,64

797 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany -  SIATKA Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
Krotność=1,05

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 29,89+2,93 32,8200

elewacja zachodnia (8,14+11,50+17,94) 37,5800

elewacja południowa 23,33 23,3300

elewacja wschodnia (91,08+18,10) 109,1800

RAZEM: 202,9100 m2 202,91

798 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża  -  SIATKA Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 0,86+0,65 1,5100

elewacja zachodnia 13,55+10,33 23,8800

elewacja południowa 0,86+0,65 1,5100

elewacja wschodnia 19,22+16,31 35,5300

RAZEM: 62,4300 m2 62,43

8.7.7 Element Warstwa wykończeniowa

799 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/2

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ściany, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

202.91 202,9100

wejście od strony wschodniej 5,87 5,8700

RAZEM: 208,7800 m2 208,78

800 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/4

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ościeża, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

62.43 62,4300

RAZEM: 62,4300 m2 62,43
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8.7.8 Element Chodnik i opaska wokół budynku

801 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

119,66++21.00 140,6600

RAZEM: 140,6600 m2 140,66

802 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

140.66 140,6600

RAZEM: 140,6600 m2 140,66

803 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - OBRZEŻA 
TRAWNIKOWE 5X20 CM

Wyliczenie ilości robót:

103,1 103,1000

RAZEM: 103,1000 m 103,10

804 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara - KOSTKA Z DEMONTAŻU

Wyliczenie ilości robót:

21.00 21,0000

RAZEM: 21,0000 m2 21,00

805 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

114,5 114,5000

RAZEM: 114,5000 m2 114,50

8.8 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
WYMIANA POKRYCIA ZADASZENIA

8.8.1 Element Wymiana pokrycia zadaszenia od strony 
wschodniej

806 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

1,75*1,65 2,8875

RAZEM: 2,8875 m2 2,89

807 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

2.89*0,01 0,0289

RAZEM: 0,0289 t 0,03

808 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.03 0,0300

RAZEM: 0,0300 t 0,03

809 OST i SST nr B.21.00.00 KNNR 2/503/1 
(1) analogia

Pokrycie dachowe z blachy, blacha płaska 
ocynkowana, grubości 0.5-0.55 - BLACHA 
TRAPEZOWA T14 Pruszyński

Wyliczenie ilości robót:

2.89 2,8900

RAZEM: 2,8900 m2 2,89
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8.9 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

8.9.1 Element Malowanie elementów od strony 
wschodniej

810 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 25/101/1 Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie 
wodą komina

Wyliczenie ilości robót:

25,44 25,4400

RAZEM: 25,4400 m2 25,44

811 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem komina

Wyliczenie ilości robót:

25.44 25,4400

RAZEM: 25,4400 m2 25,44

812 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem kratek wentylacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

0,3 0,3000

RAZEM: 0,3000 m2 0,30
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9 Rozdział Kody CPV: 45100000-8  
Przygotowanie terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie 
usuwania gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45442100-8  Roboty malarskie
45262660-5  Usuwanie azbestu
45262330-3  Roboty w zakresie 
naprawy betonu
45410000-4  Tynkowanie
45421100-5  Instalowanie drzwi i 
okien, i podobnych elementów
45262680-1  Spawanie
45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
45111200-0  Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne
45431000-7  Kładzenie płytek
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
BUDYNEK 05 - PRZYCHODNIA 
ZDROWIA - CZĘŚĆ WSCHODNIA

9.1 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
RUSZTOWANIA

9.1.1 Element Rusztowania zewnętrzne

813 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 
do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 6,6*4,4+5,9*15,7+3,

4*3,5+4,1*1,2 138,4900

elewacja wschodnia 6,6*5,4+4,2*5,6 59,1600

elewacja południowa 3,4*3,1+4,5*20,7 103,6900

elewacja zachodnia 6,6*15,8 104,2800

RAZEM: 405,6200 m2 405,62
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814 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, 
szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o
wysokości do 10 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego) - 1,00 mg

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    815 KNR 25/101/1 16,4622

    816 KNR 712/101/1 analogia 226,41012

    817 KNR 44/105/3 analogia 0,42273

    818 KNR 712/214/1 (1) 56,98078

    819 KNR 401/426/2 analogia 0,7361

    820 Kalkulacja indywidualna 10,0248

    821 KNR 401/535/2 4,7484

    824 KNR 401/414/8 0,6552

    825 KNR 401/627/2 1,092

    827 KNRW 205/1006/2 9,45

    828 KNR 202/505/7 analogia 35,2737

    829 KNR 202/505/7 analogia 15,6366

    830 KNRW 202/1036/2 analogia 4,898

    843 AT 17/104/3 analogia 75,063

    878 KNRW 401/545/8 16,602

    879 KNR 401/535/4 3,96

    880 KNR 401/535/6 1,683

    885 KNR 401/701/6 8,6879

    886 KNNRW 3/614/5 analogia 29,2422

    888 KNRW 202/901/1 13,43446

    890 KNR 17/2608/1 79,23632

    891 KNR 23/2611/2 19,28472

    893 KNR 23/2613/1 351,76356

    894 KNR 23/2613/1 1,52428

    895 KNR 23/2613/1 17,7593

    896 KNR 23/2613/1 11,11574

    897 KNR 23/2613/1 2,5165

    898 KNR 23/2613/2 41,0788

    899 KNR 23/2613/4 137,17913

    900 KNR 23/2613/6 171,22221

    901 KNR 23/2613/7 63,2667

    902 Kalkulacja własna 10,9824

    903 KNR 23/2613/8 31,7108

    904 KNR 23/2613/8 4,136

    905 KNR 23/933/1 30,9456

    906 KNR 23/933/2 (1) 51,86936

    907 KNR 23/933/2 (1) 56,49138

    908 KNR 23/933/2 (1) 16,21447

    909 KNR 23/933/4 (1) 67,82761

    910 KNR 23/933/4 (1) 1,99775

    911 KNR 23/933/4 (1) 1,88588

    912 NNRNKB 202/541/2 74,709

    913 KNR 202/508/3 (1) 17,1468

    914 KNR 202/510/2 (1) 11,81313

Razem (r-g) 1 805,14

S=10  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 805,14/(10*0,84)*1,00 = 214,90 m-g 214,90
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9.2 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45442100-8  Roboty malarskie
45262660-5  Usuwanie azbestu
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO 
OCIEPLENIA PODDASZA

9.2.1 Element Naprawa pokrycia dachu

815 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 25/101/1 Prace przygotowawcze pod malowanie - mycie 
wodą pokrycia dachowego z blachy trapezowej

Wyliczenie ilości robót:

548,74 548,7400

RAZEM: 548,7400 m2 548,74

816 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/101/1 
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne 
pokrycia z blachy

Wyliczenie ilości robót:

548.74 548,7400

RAZEM: 548,7400 m2 548,74

817 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 44/105/3 
analogia

Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy
uszczelniającej PLASTIKOL 2, podłoże 
blaszane - POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA 
ELASTOMETAL + WŁÓKNINA 
WZMACNIAJĄCA

Wyliczenie ilości robót:

1% powierzchni dachu 548.74*0,01 5,4874

RAZEM: 5,4874 m2 5,49

818 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem pokrycia z blachy 
trapezowej

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia malowania wywiewek wentylacyjnych 548.74*1,1

przyjęta jako 10% powierzchni dachu 603,6140

RAZEM: 603,6140 m2 603,61

9.2.2 Element Wymiana okładziny elewacyjnej

819 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/426/2 
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski 
nieotynkowane na styk - PODBITKA 
DREWNIANA
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

13,67*0,55+0,57*2 8,6585

RAZEM: 8,6585 m2 8,66

820 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, wywiezienie i utylizacja okładziny 
elewacyjnej z płyt azbestowo-cementowych 
falistych WF-6

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 47,98+16,60 64,5800

elewacja południowa 18,96 18,9600

RAZEM: 83,5400 m2 83,54

821 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 
nadającej się do użytku - ROZEBRANIE 
OKŁADZINY ELEWACYJNEJ Z BLACHY 
TRAPEZOWEJ T100

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 39,57 39,5700

RAZEM: 39,5700 m2 39,57
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822 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

39.57*0,01 0,3957

RAZEM: 0,3957 t 0,40

823 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.40 0,4000

RAZEM: 0,4000 t 0,40

824 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/414/8 Wymiana deskowania lub łacenia dachów, 
łacenie pod pokrycie płytami 
azbestowo-cementowymi ponad 20˙mm - 
NAPRAWA KONSTRUKCJI POD OKŁADZINY 
ELEWACYJNE
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

18,19*3*0,1 5,4570

RAZEM: 5,4570 m2 5,46

825 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/627/2 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą 
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, 
bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

5.46 5,4600

RAZEM: 5,4600 m2 5,46

826 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

((5.46*0,07)*0,5+(8.6

6*0,07)+(4,19+18,09

+16,24)*0,1*0,07*2)*

1,5 2,0049

RAZEM: 2,0049 t 2,00

827 OST i SST nr B.21.00.00 KNRW 
205/1006/2

Montaż konstrukcji uzupełniających z profili 
zimnogiętych pod lekką obudowę, masa do 
30˙kg/element - UZUPEŁNIENIE 
KONSTRUKCJI POD OKŁADZINY 
ELEWACYJNE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

Wyliczenie ilości robót:

14,17*2*0,0025 0,0709

RAZEM: 0,0709 t 0,07

828 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 202/505/7 
analogia

Okładziny ścianne z płyt falistych Cembrit- 
EuroFala standardowe W130-9 (B59)

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 55,05+0,94 55,9900

RAZEM: 55,9900 m2 55,99

829 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 202/505/7 
analogia

Okładziny ścianne z blachy trapezowej 
ocynkowanej powlekanej  T100.1 grub.0,75 mm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 24,82 24,8200

RAZEM: 24,8200 m2 24,82

830 OST i SST nr B.21.00.00 KNRW 202/103
6/2 analogia

Boazerie, b. z listew szerokości do 12˙cm - 
PODBITKA DREWNIANA
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 3,1 3,1000

RAZEM: 3,1000 m2 3,10
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831 OST i SST nr B.21.00.00 KNR 401/627/2 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą 
smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, 
bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

3.10 3,1000

RAZEM: 3,1000 m2 3,10

9.3 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
OCIEPLENIE STROPU PODDASZA

9.3.1 Element Roboty porządkowe i rozbiórkowe

832 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Oczyszczenie z gruzu / zanieczyszczeń stropu 
poddasza

Wyliczenie ilości robót:

238,66 238,6600

RAZEM: 238,6600 m2 238,66

833 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/1

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym 
poziomie na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

238.66*0,02 4,7732

RAZEM: 4,7732 m3 4,77

834 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/3

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do
kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w 
warunkach utrudnionych

Wyliczenie ilości robót:

4.77 4,7700

RAZEM: 4,7700 m3 4,77

835 OST i SST nr B.01.00.00 TZKNBK 
1/504/2

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za
każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

4.77 4,7700

RAZEM: 4,7700 m3 4,77

836 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4.77*1,90 9,0630

RAZEM: 9,0630 t 9,06

9.3.2 Element Paroizolacja

837 OST i SST nr B.08.00.00 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej - PAROIZOLACJA 
Z FOLII  ISOVER STOPAIR

Wyliczenie ilości robót:

273.50 273,5000

RAZEM: 273,5000 m2 273,50

9.3.3 Element Izolacja termiczna

838 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa - WEŁNA MINERALNA 
SZKLANA ISOVER TAURUS, PŁYTY 
GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

238,86+34,64 273,5000

RAZEM: 273,5000 m2 273,50
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839 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

273.50 273,5000

RAZEM: 273,5000 m2 273,50

840 OST i SST nr B.08.00.00 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę - 
WEŁNA MINERALNA SZKLANA ISOVER 
TAURUS, PŁYTY GRUBOŚCI 8 CM

Wyliczenie ilości robót:

238,66+34,64 273,3000

RAZEM: 273,3000 m2 273,30

9.3.4 Element Wiatroizolacja

841 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub 
wiatroizolacyjnej - 
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 
MEMBRANA DACHOWA 185

Wyliczenie ilości robót:

273.50 273,5000

RAZEM: 273,5000 m2 273,50

9.3.5 Element Trasy dojść poddasza

842 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

UŁOŻENIE PŁYT KRONOPOL OSB/3 NA 
PŁYTACH Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ

Wyliczenie ilości robót:

trasy dojść poddasza 8*3,125 25,0000

RAZEM: 25,0000 m2 25,00

9.4 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45262330-3  Roboty w zakresie naprawy 
betonu
45410000-4  Tynkowanie
PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO 
OCIEPLENIA PARAPETÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

9.4.1 Element Roboty rozbiórkowe

843 OST i SST nr B.01.00.00 AT 17/104/3 
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o 
grubości do 40˙cm, cięcie gr. do 15˙cm, stropy - 
ZLICOWANIE PARAPETU ZE ŚCIANĄ

Wyliczenie ilości robót:

łączna długość parapetów zewnętrznych 39,34*0,1 3,9340

RAZEM: 3,9340 m2 3,93

844 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

3.93*0,04*2,4 0,3773

RAZEM: 0,3773 t 0,38

845 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,01 0,0100

RAZEM: 0,0100 t 0,01
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846 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.01 0,0100

RAZEM: 0,0100 t 0,01

9.4.2 Element Roboty przygotowawcze

847 OST i SST nr B.06.00.00 KNR BC 2/214/1
(1)

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych
szpachlą polimerowo-cementową Asocret-FS i 
Asocret-P/FS, wypełnienie ubytków gr. 1˙mm z 
betonów prefabrykowanych na pow. pionowych, 
Asocret-FS

Wyliczenie ilości robót:

39,34*0,02 0,7868

RAZEM: 0,7868 m2 0,79

848 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - GRUNTOWANIE 
ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
PREPARATEM SCZEPNYM

Wyliczenie ilości robót:

0.79 0,7900

RAZEM: 0,7900 m2 0,79

849 OST i SST nr B.06.00.00 KNR 401/727/4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
cementowych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 
1˙m2 (w 1 miejscu) - WYKOŃCZENIE 
MIEJSCA NAPRAWY

Wyliczenie ilości robót:

0.79 0,7900

RAZEM: 0,7900 m2 0,79

9.5 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i 
podobnych elementów
45262680-1  Spawanie
45223110-0  Instalowanie konstrukcji 
metalowych
45442100-8  Roboty malarskie
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ

9.5.1 Element Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

850 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

0,84+2,99 3,8300

RAZEM: 3,8300 m 3,83

851 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, 
drewnianych - PARAPETY WEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 0,94*26 24,4400

okno O3 0,74*1 0,7400

okno O4 2,93*1 2,9300

okno O5 0,77*2 1,5400

RAZEM: 29,6500 m 29,65

852 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O3 1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00
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853 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 26 26,0000

okno O5 2 2,0000

drzwi D2 1 1,0000

RAZEM: 29,0000 szt 29,00

854 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

okno O4 5,56*1 5,5600

RAZEM: 5,5600 m2 5,56

855 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

kraty w oknach 1,6*2+1,75*3+5,2*1 13,6500

RAZEM: 13,6500 m2 13,65

856 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/354/5 
analogia

Wykucie z muru, ościeżnic z PCV, powierzchnia
ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D1 2,9*3 8,7000

RAZEM: 8,7000 m2 8,70

857 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

29.65*0,30*0,08*1,5 1,0674

1.00*1,00*0,10*1,5 0,1500

29.00*2,00*0,10*1,5 8,7000

5.56*0,1*1,5 0,8340

RAZEM: 10,7514 t 10,75

858 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

13.65*0,01 0,1365

3.83*0,48*0,005 0,0092

RAZEM: 0,1457 t 0,15

859 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

0.15 0,1500

RAZEM: 0,1500 t 0,15

860 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja okien z PCV

Wyliczenie ilości robót:

8.70*0,10*0,5 0,4350

RAZEM: 0,4350 t 0,44

9.5.2 Element Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

861 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/5 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, 
osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O3 0,78*1 0,7800

RAZEM: 0,7800 m2 0,78
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862 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 
1,5˙m2, osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 
W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O1 1,89*26 49,1400

okno O5 1,39*2 2,7800

RAZEM: 51,9200 m2 51,92

863 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 19/1023/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką 
obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2,
osadzanie na kotwach - SZYBA U=0,5 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

okno O4 5,56*1 5,5600

RAZEM: 5,5600 m2 5,56

864 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - 
ANTYWŁAMANIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE,
ALUMINIOWE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, 
WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, 
ANTABĘ, 2 ZAMKI Z ATESTEM 
ANTYWŁAMANIOWYM, DŹWIGNIE 
ANTYPANICZNE, PRZESZKLONE SZKŁEM 
BEZPIECZNYM O WSPÓŁ. U 1.3 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D1 2,46*3 7,3800

RAZEM: 7,3800 m2 7,38

865 OST i SST nr B.07.00.00 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - 
DRZWI ZEWNĘTRZNE, TECHNICZNE, 
JEDNOSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE

Wyliczenie ilości robót:

drzwi D2 1,06*1 1,0600

RAZEM: 1,0600 m2 1,06

866 OST i SST nr B.07.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 8,42 8,4200

elewacja wschodnia 1,83 1,8300

elewacja południowa 7,42 7,4200

elewacja zachodnia 1,15 1,1500

RAZEM: 18,8200 m2 18,82

867 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Zaślepki z PCV do parapetów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

30*2 60,0000

RAZEM: 60,0000 szt 60,00

868 OST i SST nr B.19.00.00 KNNR 7/208/3 
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji 
spawanych, masa elementu 10˙kg - 
WYKONANIE KRAT OKIENNYCH Z 
PŁASKOWNIKÓW Z OCYNKOWANIEM

Wyliczenie ilości robót:

krata K3 - 1 szt 8,16 8,1600

RAZEM: 8,1600 mb 8,16

869 OST i SST nr B.19.00.00 KNR 401/320/4 
analogia

Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad 
stalowych, ściany z cegły, kraty - MONTAŻ 
KRAT OKIENNYCH

Wyliczenie ilości robót:

krata stalowa K3 1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00
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870 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Podokienniki z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 13,22*0,241 3,1860

elewacja wschodnia 4,1*0,241 0,9881

elewacja południowa 16,8*0,241 4,0488

elewacja zachodnia 0,95*0,241 0,2290

RAZEM: 8,4519 m2 8,45

871 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 401/321/3 
analogia

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników
betonowych lub lastrykowych do 1,5 - 
PARAPETY WEWNĘTRZNE Z 
KONGLOMERATU

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 12 12,0000

elewacja wschodnia 1 1,0000

elewacja południowa 15 15,0000

elewacja zachodnia 1 1,0000

RAZEM: 29,0000 szt 29,00

872 OST i SST nr B.07.00.00 KNR 401/321/4 
analogia

Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników
betonowych lub lastrykowych ponad 1,5 - 
PARAPETY WEWNĘTRZNE Z 
KONGLOMERATU

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,00

873 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Nawiewniki okienne

Wyliczenie ilości robót:

29 29,0000

RAZEM: 29,0000 szt 29,00

874 OST i SST nr B.07.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż rolet okiennych wewnętrznych 
naszybowych

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna: 11 okien x 1,6 m2, 1 okno x 1,1 m2 18,7 18,7000

elewacja wschodnia: 1 okno x 5,0 m2 5,0 5,0000

elewacja południowa: 15 okien x 1,6 m2 24,0 24,0000

elewacja zachodnia: 1 okno 1,1 m2 1,1 1,1000

RAZEM: 48,8000 m2 48,80

9.5.3 Element Malowanie ścian wewnętrznych po 
wymianie stolarki

875 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

144 144,0000

RAZEM: 144,0000 m2 144,00

876 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na 
ścianach

Wyliczenie ilości robót:

przyjęte jako 40% powierzchni okien 0,4*(0.78+51.92+5.5

6+7.38+1.06) 26,6800

RAZEM: 26,6800 m2 26,68

877 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1201/1

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków 
wewnętrznych, ścian

Wyliczenie ilości robót:

26.68 26,6800

RAZEM: 26,6800 m2 26,68
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9.6 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45261000-4  Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty
45442100-8  Roboty malarskie
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

9.6.1 Element Demontaż elementów zamocowanych do
elewacji

878 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie 
nadających się do użytku - GZYMS

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 16,83 16,8300

elewacja południowa 33,71 33,7100

elewacja zachodnia 4,8 4,8000

RAZEM: 55,3400 m2 55,34

879 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do 
użytku - RYNNY Z PVC

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 3 3,0000

elewacja południowa 23,4 23,4000

RAZEM: 26,4000 m 26,40

880 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku - RURY SPUSTOWE Z 
PVC

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 3,55 3,5500

elewacja południowa 11,75 11,7500

RAZEM: 15,3000 m 15,30

881 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/703/3 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, 
żeliwnych, Fi 150-200 mm

Wyliczenie ilości robót:

1*3,00 3,0000

RAZEM: 3,0000 m 3,00

882 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

((26.40+15.30)*0,03)

*0,17 0,2127

RAZEM: 0,2127 t 0,21

883 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

55.34*0,005+3.00*0,

014 0,3187

RAZEM: 0,3187 t 0,32

884 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0.32 0,3200

RAZEM: 0,3200 t 0,32
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9.6.2 Element Roboty rozbiórkowe

885 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, 
filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowej - TYNKI ZEWNĘTRZNE NA 
OCIEPLONYCH ŚCIANACH

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 7,72 7,7200

elewacja zachodnia 13,47 13,4700

RAZEM: 21,1900 m2 21,19

886 OST i SST nr B.01.00.00 KNNRW 3/614/5
analogia

Rozebranie okładziny ściennej - ROZEBRANIE 
OCIEPLENIA Z PŁYT STYROPIANOWYCH

Wyliczenie ilości robót:

21.19 21,1900

RAZEM: 21,1900 m2 21,19

887 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

21.19*0,02*2,4 1,0171

21.19*0,05*2,4 2,5428

RAZEM: 3,5599 t 3,56

9.6.3 Element Przygotowanie podłoża

888 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/901/1

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie
- TYNK CEMENTOWY

Wyliczenie ilości robót:

21.19 21,1900

RAZEM: 21,1900 m2 21,19

889 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do
podłoża, system Atlas Roker

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50 0,2500

RAZEM: 0,2500 m2 0,25

890 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

(244.62+1.06+12.35

+7.73+1.75+23.80) 291,3100

RAZEM: 291,3100 m2 291,31

891 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

291.31 291,3100

RAZEM: 291,3100 m2 291,31

9.6.4 Element Izolacje termiczne

892 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, zamocowanie listwy 
cokołowej - SYSTEMOWA LISTWA 
STARTOWA

Wyliczenie ilości robót:

3,43+15,64+2,70+1,

12+1,08+3,57+4,48+

14,22+3,86+19,01 69,1100

RAZEM: 69,1100 mb 69,11

893 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 20 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 70,15 70,1500

elewacja zachodnia 41,03 41,0300

elewacja południowa 82,34 82,3400

elewacja wschodnia 51,10 51,1000

RAZEM: 244,6200 m2 244,62



ZZOZ_Wad_p+k_04_r_20190916 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00056A57)

strona nr: 138

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

894 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 15 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1,06 1,0600

RAZEM: 1,0600 m2 1,06

895 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 12 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1,80 1,8000

elewacja zachodnia 10,55 10,5500

RAZEM: 12,3500 m2 12,35

896 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 10 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 0,88 0,8800

elewacja południowa 6,85 6,8500

RAZEM: 7,7300 m2 7,73

897 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian - WEŁNA MINERALNA ISOROC ISOFAS,
PŁYTY GRUBOŚCI 6 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1,75 1,7500

RAZEM: 1,7500 m2 1,75

898 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ościeży - WEŁNA MINERALNA ISOROC 
ISOFAS-P, PŁYTY GRUBOŚCI 2 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 10,76 10,7600

elewacja zachodnia 0,63 0,6300

elewacja  południowa 11,09 11,0900

elewacja wschodnia 1,32 1,3200

RAZEM: 23,8000 m2 23,80

899 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

244.62*8 1 956,9600

1.06*8 8,4800

12.35*8 98,8000

7.73*8 61,8400

1.75*8 14,0000

RAZEM: 2 140,0800 szt 2 140,08

9.6.5 Element Warstwa zbrojeniowa

900 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany
Krotność=1,1

Wyliczenie ilości robót:

104.03+113.30+32.5

2 249,8500

RAZEM: 249,8500 m2 249,85

901 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

42.44+1.18+1.25 44,8700

RAZEM: 44,8700 m2 44,87
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902 OST i SST nr B.08.00.00 Kalkulacja 
własna

Montaż siatek diagonalnych w narożnikach 
otworów

Wyliczenie ilości robót:

(26+1+1+2)*4+4*2 128,0000

RAZEM: 128,0000 szt 128,00

903 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - OKNA

Wyliczenie ilości robót:

(0,94+1,62*2)*26+(0,

74+2*0,74)+(2,93+1,

7*2)*1+(0,77+1,39*2

)*2+(1,17+2,1*2)*3+(

0,7+1,5*2) 144,1400

RAZEM: 144,1400 mb 144,14

904 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny 
mineralnej system Roker, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - BUDYNEK

Wyliczenie ilości robót:

3,80+3,73+3,94+4,2

5+3,08 18,8000

RAZEM: 18,8000 mb 18,80

9.6.6 Element Warstwa wykończeniowa

905 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej - PODKŁADOWA
MASA TYNKARSKA POD TYNK SILIKONOWY
ATLAS SILKON N-150

Wyliczenie ilości robót:

104.03+113.30+32.5

2+42.44+1.18+1.25 294,7200

RAZEM: 294,7200 m2 294,72

906 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 12,60 12,6000

elewacja zachodnia 40,95 40,9500

elewacja południowa 14,20 14,2000

elewacja wschodnia 36,28 36,2800

RAZEM: 104,0300 m2 104,03

907 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0036

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 40,37 40,3700

elewacja zachodnia 11,45 11,4500

elewacja południowa 44,25 44,2500

elewacja wschodnia 17,23 17,2300

RAZEM: 113,3000 m2 113,30
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908 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0032

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 14,92 14,9200

elewacja południowa 17,60 17,6000

RAZEM: 32,5200 m2 32,52

909 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk Atlas 
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE BIAŁYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 17,75 17,7500

elewacja zachodnia 1,21 1,2100

elewacja południowa 21,32 21,3200

elewacja wschodnia 2,16 2,1600

RAZEM: 42,4400 m2 42,44

910 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk Atlas 
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0032

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1,25 1,2500

RAZEM: 1,2500 m2 1,25

911 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit 
N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk Atlas 
N-200 - TYNK SILIKONOWY ATLAS SILKON 
N-150 O FAKTURZE NAKRAPIANEJ I 
KOLORZE SAH 0036

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 1,18 1,1800

RAZEM: 1,1800 m2 1,18

9.6.7 Element Montaż obróbek blacharskich, rynien i 
rur spustowych

912 OST i SST nr B.17.00.00 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

55.34 55,3400

RAZEM: 55,3400 m2 55,34

913 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/508/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, 
półokrągłe o średnicy 12˙cm - RYNNY 
OCYNKOWANA POWLEKANA 192 MM Z 
LEJEM SPUSTOWYM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 3 3,0000

elewacja południowa 23,4 23,4000

RAZEM: 26,4000 m 26,40
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914 OST i SST nr B.17.00.00 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury 
spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm - RURA 
SPUSTOWA OCYNKOWANA POWLEKANA 
120 MM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 3,55 3,5500

elewacja południowa 11,75 11,7500

RAZEM: 15,3000 m 15,30

915 OST i SST nr B.17.00.00 KNNRS 8/211/7 Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej 
żeliwnej, rura deszczowa żeliwna z osadnikiem i
kolanem - RURA ŻELIWNA Z KOLANEM I 
CZYSZCZAKIEM

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 kpl 1,00

9.6.8 Element Malowanie

916 OST i SST nr B.10.00.00 KNRW 
401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,
krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

krata K3 0,40 0,4000

RAZEM: 0,4000 m2 0,40

9.7 Grupa Kody CPV: 45111200-0  Roboty w 
zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45100000-8  Przygotowanie terenu pod 
budowę
45453000-7  Roboty remontowe i 
renowacyjne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania
gruzu
45410000-4  Tynkowanie
45320000-6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45431000-7  Kładzenie płytek
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
OCIEPLENIE COKOŁU

9.7.1 Element Roboty ziemne

917 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie 
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(15,63+46,58)*0,2 12,4420

RAZEM: 12,4420 m3 12,44

918 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości do 1,5˙m, głębokość do 3˙m - 
ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW GŁĘBSZYCH 
NIŻ 1,0 M

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 6,85 6,8500

elewacja południowa 5,04+6,74 11,7800

RAZEM: 18,6300 m2 18,63
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919 OST i SST nr B.02.00.00 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o 
ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem 
urobku w gruntach suchych, głębokości do 
3,0˙m, kategoria gruntu III-IV - WYKOP SZER. 
1,0 M I GŁ. 0,5 - 2,0 M

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 4,35*1,00+1,21*1,00 5,5600

elewacja zachodnia 4,57*1,00+6,85*1,00 11,4200

elewacja południowa 22,02*1,00 22,0200

elewacja wschodnia (4,88+5,87)*1,00 10,7500

RAZEM: 49,7500 m3 49,75

920 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

49.75 49,7500

RAZEM: 49,7500 m3 49,75

921 OST i SST nr B.02.00.00 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski 
ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12.44 12,4400

RAZEM: 12,4400 m3 12,44

9.7.2 Element Roboty rozbiórkowe

922 OST i SST nr B.01.00.00 KSNR 6/805/3 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt 
betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową, płyty 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 32,65 32,6500

RAZEM: 32,6500 m2 32,65

923 OST i SST nr B.01.00.00 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla pieszych, płyty 
betonowe 35x35x5˙cm na podsypce piaskowej -
PŁYTY CHODNIKOWE 50X50 CM

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 5,62 5,6200

elewacja południowa i wschodnia - opaska 17,09 17,0900

RAZEM: 22,7100 m2 22,71

924 OST i SST nr B.01.00.00 KNRW 
401/701/6

Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, 
pilastry) ponad 5˙m2, tynki cementowe - TYNKI 
ZEWNĘTRZNE

Wyliczenie ilości robót:

3,35+1,21+3,57+5,6

0+4,25+4,97+21,52 44,4700

RAZEM: 44,4700 m2 44,47

925 OST i SST nr B.01.00.00 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

22.71*0,07*2,4 3,8153

44.47*0,02*2,4 2,1346

RAZEM: 5,9499 t 5,95

9.7.3 Element Przygotowanie podłoża

926 OST i SST nr B.06.00.00 KNRW 
202/901/1

Tynki zwykłe kategorii II, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie
- TYNK CEMENTOWY

Wyliczenie ilości robót:

44.47 44,4700

RAZEM: 44,4700 m2 44,47

927 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
Atlas Uni Grunt, 1-krotne - ŚRODEK 
GRUNTUJĄCY IZOHAN DYSPERBIT

Wyliczenie ilości robót:

44.47 44,4700

RAZEM: 44,4700 m2 44,47
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9.7.4 Element Izolacja przeciwwilgociowa

928 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 401/603/4 
(1)

Izolacje pionowe murów, lepikiem murów 
otynkowanych 2-warstwowe - IZOHAN IZOBUD
WM 2K PLUS

Wyliczenie ilości robót:

44.47 44,4700

RAZEM: 44,4700 m2 44,47

9.7.5 Element Izolacje termiczna

929 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 16 CM 
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 7,47 7,4700

elewacja zachodnia 5,60 5,6000

elewacja południowa 31,56 31,5600

elewacja wschodnia 19,73 19,7300

RAZEM: 64,3600 m2 64,36

930 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, 
bez siatki metalowej - STYRODUR GR. 12 CM  
KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja zachodnia 5,31 5,3100

RAZEM: 5,3100 m2 5,31

931 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży - STYRODUR GR. 2
CM  KLEJONY NA IZOHAN IZOBUD WK

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 0,44 0,4400

RAZEM: 0,4400 m2 0,44

932 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przymocowanie
płyt styropianowych dyblami plastikowymi do 
ściany z cegły - CZĘŚĆ COKOŁOWA

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna (1,75+1,16)*6 17,4600

elewacja zachodnia 1,74*6 10,4400

elewacja południowa 10,05*6 60,3000

elewacja wschodnia 10,52*6 63,1200

RAZEM: 151,3200 szt 151,32

9.7.6 Element Warstwa zbrojeniowa

933 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna 0,52+0,5 1,0200

elewacja wschodnia 1,01 1,0100

RAZEM: 2,0300 mb 2,03

934 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany -  SIATKA Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
Krotność=1,05

Wyliczenie ilości robót:

elewacja północna (1,75+1,16)+0,58 3,4900

elewacja zachodnia 1,74 1,7400

elewacja południowa 10,05 10,0500

elewacja wschodnia 10,52 10,5200

RAZEM: 25,8000 m2 25,80
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935 OST i SST nr B.08.00.00 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi system Stopter, przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża  -  SIATKA Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wschodnia 0,44+0,34 0,7800

RAZEM: 0,7800 m2 0,78

9.7.7 Element Warstwa wykończeniowa

936 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/2

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ściany, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25.80 25,8000

RAZEM: 25,8000 m2 25,80

937 OST i SST nr B.15.00.00 KNRW 
202/919/4

Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, 
ościeża, płytki 25x6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0.78 0,7800

RAZEM: 0,7800 m2 0,78

9.7.8 Element Chodnik i opaska wokół budynku

938 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

117,85 117,8500

RAZEM: 117,8500 m2 117,85

939 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

117.85 117,8500

RAZEM: 117,8500 m2 117,85

940 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - OBRZEŻA 
TRAWNIKOWE 5X20 CM

Wyliczenie ilości robót:

104,06 104,0600

RAZEM: 104,0600 m 104,06

941 OST i SST nr B.18.00.00 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

112,65 112,6500

RAZEM: 112,6500 m2 112,65

9.8 Grupa Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie 
terenu pod budowę
45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

9.8.1 Element Malowanie konstrukcji rampy, schodów, 
pochylni i balustrad

942 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 704/102/1 
analogia

Kraty stałe (montaż sposobem 
półmechanicznym), oczyszczane ręcznie, masa 
do 0,15˙t - OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI 
RAMPY
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 kpl 1,00

943 OST i SST nr B.10.00.00 KNR 712/214/1 
(1)

Malowanie pędzlem pokrycia z blachy 
trapezowej i konstrukcji zadaszenia - 
MALOWANIE KONSTRUKCJI RAMPY, 
SCHODÓW, POCHYLNI I BALUSTRAD

Wyliczenie ilości robót:

17,5 17,5000

RAZEM: 17,5000 m2 17,50
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9 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

35 Kalkulacja 
własna

Utylizacja papy

Utylizacja papy

85 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

101 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

114 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

127 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

145 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

146 Kalkulacja 
własna

Utylizacja okien z PCV

Utylizacja okien z PCV

176 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

185 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

201 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

281 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

307 Kalkulacja 
własna

Utylizacja papy

Utylizacja papy

324 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

335 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

343 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

360 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

380 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

388 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

431 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

458 Kalkulacja 
własna

Utylizacja papy

Utylizacja papy
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459 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

486 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

501 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

528 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

551 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, wywiezienie i utylizacja okładziny elewacyjnej z płyt azbestowo-cementowych 
falistych WF-6

Demontaż, wywiezienie i utylizacja azbestu

557 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

566 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

574 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

586 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

610 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

653 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

679 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, wywiezienie i utylizacja okładziny elewacyjnej z płyt azbestowo-cementowych 
falistych WF-6

Demontaż, wywiezienie i utylizacja azbestu

685 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

694 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

702 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

715 Kalkulacja 
własna

Utylizacja okien z PCV

Utylizacja okien z PCV

716 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

744 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

788 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

820 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, wywiezienie i utylizacja okładziny elewacyjnej z płyt azbestowo-cementowych 
falistych WF-6

Demontaż, wywiezienie i utylizacja azbestu

826 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

836 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu
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844 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

857 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

860 Kalkulacja 
własna

Utylizacja okien z PCV

Utylizacja okien z PCV

882 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

887 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

925 Kalkulacja 
własna

Utylizacja gruzu

Utylizacja gruzu

Suma wartości dodatków


