
POWIAT GRYFICKI

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH
72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18

tel.: 913 842 113, e-mail: z_d_p(QDgryfice.pl

Gryfice, 02.05.2023 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. | ustawy Prawo Zamówień
Publicznych pn.: Przebudowa DP 3126Z na odc. żwirownia Tapadły - Brojce — nr ZDP.272.3.2023; ogłoszenie nr
2023/BZP 00189487/01 z dnia 24.04.2023 r. |

W związku ze złożonymi zapytaniami Wykonawców dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz
załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jw., Zamawiający informuje, iż działając na
podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn.
zm), Zamawiający wyjaśnia oraz modyfikuje niektóre zapisy w SWZnapodstawieart. 286 ust. 1:

Pytanie 1

Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji technicznej o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Ponadto Wykonawca
zwracasię z prośbą o udostępnienie edytowalnego pliku SWZ oraz umowy,
Odpowiedź:
Zamawiający dołącza SST oraz SWZ w edytowalnym pliku (pdf).

Pytanie 2
Poz. 28 Nawierzchnia z Ac 11 warstwa ścieralna — wg. Wykonawcy błędnie wyliczono ilość m2. Przyjęto dł. odcinka x

5,5. Wg wykonawcy brakuje powierzchni na zjazdach publicznych oraz powierzchni na poszerzeniach łuków poziomych
Związana jest z tym również pozycja 27. Proszę o korektę ilości w przedmiarze
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar jest elementem pomocniczym - Wykonawca powinien wycenić przedmiot
zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto roboty będą rozliczane obmiarowo.

Pytanie 3

Wg PB należy wykonać warstwę podbudowy asfaltowej na poszerzeniu Ac 22P — brak pozycji w przedmiarze
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli taka informacja zalazła się w dokumentacji jest to omyłka pisarska (proszę o wskazanie w
którym miejscu dokumentacji znajduje się taka informacja), projekt przewiduje 3 w-wy bitumiczne: ścieralną, wiążącą i

wyrównawczą.

Pytanie 4
Proszę o dołączenie SST
Odpowiedź:
Zamawiający dołącza SST

Pytanie 5

Czy siatka z włókien szklanych ma zostać wbudowana na połączeniu starej nawierzchni z poszerzeniem szerokości Im pod
warstwę wiążącą??
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją siatka z włókien szklanych i węglowych powinna zostać wbudowana
pomiędzy w-wami wyrównawczą,a wiążącą.

Pytanie 6

Czy ilości w pozycjach 20-26 są prawidłowe??
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wycenić przedmiot
zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty będą rozliczane obmiarowo).

Pytanie 7
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Wg PB na starej nawierzchni po frezowaniu na zostać wykonana warstwa wyrównawcza gr. 3-8cm. Pozycję 21 i 22
przyjęto jako 5cm. Wykonawca wnosio korektę pozycji i wskazanie prawidłowej wartości w tonach.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wycenić przedmiot
zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty będą rozliczane obmiarowo).

Pytanie 8
Proszę o wyjaśnienie, jak będzie forma rozliczenia przedmiotowego zadania. W formularzu do oferty załącznik 1 napisane
jest, że rozliczenie będzie miało charakter ryczałtowy, natomiast we wzorze umowy $3 ust. 2, że wynagrodzenie będzie
stanowić wynik iloczynu ilości jednostek przedmiarowychi cen jednostkowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż wynagrodzenie będzie miało charakter obmiarowy i będzie stanowić wynik iloczynu ilości
jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych. W związku z powyższym na postawie art. 286 ust. | modyfikuje treść
SWZw rozdziale A Dział XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty pkt. 3 w następujący sposób
zapis przed zmianą:
3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe
zapis po zmianach:

| |

3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie obmiarowe na podstawie wyniku iloczynu rzeczywiście wykonanej
ilości jednostek przedmiarowychi cen jednostkowych
oraz w załączniku nr 1 Formularz Oferty w pkt. 3 usuwasię słowo ryczałtową

Pytanie 9
Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Odpowiedź:
Zamawiający dołącza SST.

Pytanie 10
Proszę o jednoznaczne określenie przewidywanego sposobu wynagrodzenia. W SWZ w Dziale XIII, pkt 3. Zostało
zapisane że: „Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe”; natomiast we wzorze umowy w $3 pkt 2. Zapisano:
„Wynagrodzenie, stanowić będzie wynik iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych i cen jednostkowych
wskazanych w wycenionym przedmiarze robót ...”Proszę o informację, czy wynagrodzenie będzie miało charakter
obmiarowy czy ryczałtowy
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż wynagrodzenie będzie miało charakter obmiarowy i będzie stanowić wynik iloczynu ilości
jednostek przedmiarowychi cen jednostkowych.

Pytanie 11
Zgodnie z dokumentacją projektową minimalna szerokość jezdni to 5,5 m, co przy długości projektowanej drogi 5860 mb
daje powierzchnię min. 32 230m2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie powierzchni warstwy ścieralnej w pozycji 24 i 25
przedmiaru robót.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wycenić przedmiot
zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty będą rozliczane obmiarowo), niemniej jednak potwierdza się,
że w skutek omyłki pisarskiej/rachunkowej w przedmiarze umieszczono zaniżoną ilość w pozycjach 24 i 25 — prawidłowa
ilość to 36322,00.
W związku z powyższym na postawie art. 286 ust. | modyfikuje treść SWZwrozdziale B zał nr 5 Wyceniony Przedmiar
Robót poz. 24 i 25 w następujący sposób
zapis przed zmianą:

KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11 o grubości po
24 0310/05 D-05-03-13|zagęszczeniu 3cm m2 26.543,50

26543,5 = 26 543,500m2

KNR 2-31 Nawierzchnia AC11 - za każdy dalszy 1cm
25 0310/06 D-05-03-13|ponad 3cm grubości po zagęszczeniu m2 26.543,50

26543,5 = 26 543,500m2
zapis po zmianie:
24

_ _05.03.|Nawierzchnia z AC11 o grubości po
rzyi reg 0 zagęszczeniu 3cm m2 36.322,00

26543,5 = 26 543,500m2
25

- „05.03.|Nawierzchnia AC11 - za każdy dalszy 1cm
yięśae re s ponad 3cm grubości po zagęszczeniu m2 36.322,00

26543,5 = 26 543,500m2

Pytanie 12
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Zgodnie z przekrojami normalnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej na poszerzeniach należy wykonać
podbudowę bitumiczną AC22P o grubości 8 cm. Pozycja taka nie znajduje się w przedmiarach. Zwracamysię z prośbą o
określenie powierzchni poszerzeń.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wycenić przedmiot
zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty będą rozliczane obmiarowo).

Pytanie 13
Zgodnie z dokumentacją projektową przekroje normalne należy wykonać warstwę wyrównawczą o grubości 3-8 cm,
tymczasem w przedmiarach robót podano grubość 4-9 cm. Zwracamy się z prośbą o wskazanie właściwej grubości
warstwy wyrównawczej. |

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć warstwę 3-8 (średnio 5cm)

Pytanie 14
W zamieszczonej dokumentacji postępowania brak szczegółowych specyfikacji technicznych. Zwracamy się z prośbą o ich
zamieszczenie.
Odpowiedź:
Zamawiający dołącza SST.

Pytanie 15
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą/kompletną dokumentację projektową i

techniczną niezbędną do oszacowania kosztów potrzebnych przy realizacji przedmiotowego zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż projektant wcześniej przekazał PB, SOR, KI, PR oraz decyzje i brak sprzeciwu na roboty nie
wymagających pozwolenia na budowę w związku z powyższym uważa, że dokumentacja jest kompletna.

Pytanie 16
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia oraz ,że powyższe decyzje zachowują
ważność na czas realizacji inwestycji?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zamówienia oraz ,że powyższe decyzje zachowują ważnośćna czas realizacji inwestycji.

Pytanie 17
Wykonawca wnosi o informację, czy na czas realizacji zadania należy zachować przejezdność danego odcinka drogi?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia,iż na czas prowadzonych robót należy zachować przejezdność tego odcinka drogi.

Pytanie 18
Wykonawca wnosi o informację, czy Zamawiający dysponuje projektem TORna czas budowy, czy należy przygotowanie
projektu i zatwierdzenia uwzględnić w czasie realizacji inwestycji? TOR po stronie Wykonawcy
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie i zatwierdzenie TORjest po stronie i na koszt Wykonawcy.

Pytanie 19
Wykonawca wnosio potwierdzenie, że w trakcie realizacji powyższego zadania nie planuje się prowadzenia innych robót ,
które mogłyby kolidować i mieć wpływ na czas realizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie przewiduje ani nie planuje prowadzenia innych robót, które mogłyby
kolidować i mieć wpływna czas realizacji.

Pytanie 20
Wykonawca wnosio informację, czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga wykonania odcinków próbnych ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż decyzja o wykonaniu odcinków próbnych będzie zależeć od Inspektora Nadzoru.
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Pytanie 21
Wykonawca wnosi o informację czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/przetwarzanie odpadów we wskazanym
miejscu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada na chwile obecną powyższej decyzji.

Pytanie 22
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał
treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wycenić przedmiot
zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty będą rozliczane obmiarowo)

Pytanie 23
Wykonawca prosi o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż będzie żądać gwarancji dla oznakowania poziomego jak dla całego zakresu robót, tzn. okres
gwarancji na oznakowanie poziome musi się równać okresowi gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

Pytanie 24
Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postepowań o
udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w
dokumentu.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia plan zamówień na rok 2023.

Pytanie 25
Wykonawca wnosi o weryfikację ilości przedmiarowych dla pozycji „kosztorysu ofertowego nr : 10 , 13, 15, 29, 31, wg
naszej weryfikacji wystąpił tam błąd obliczeniowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wycenić przedmiot
zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty będą rozliczane obmiarowo), niemniej jednak potwierdza się
omyłkę rachunkową w pozycji: 10 (prawidłowa ilość=28133,66), w pozycjach 13, 15, 29, 31 wartości są prawidłowe.
W związku z powyższym na postawie art. 286 ust. | modyfikuje treść SWZwrozdziale B zał nr 5 Wyceniony Przedmiar
Robót poz. 24 i 25 w następujący sposób
zapis przed zmianą:

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w
gruncie kategorii I|-IV - za każde dalsze 5cm
ponad 10cm

5 aha: poza istnjeącą nawierzchnią-jezdnia (8563,5-
o|SR4 OR ODOT (MOSY10 m2|140.668,30poza istniejacą nawierzchnią-zjazdy+chodniki

1046,5*8
po rozbiórce istniajacej nawierzchni 8160,9*7
razem

zapis po zmianie:
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w
gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm
ponad 10cm

” 02-00. poza istnjeącą nawierzchnią-jezdnia (8563,5-
9: ORA LOC SORO m2|28.133,66poza istniejacą nawierzchnią-zjazdy+chodniki

1046,5*8
po rozbiórce istniajacej nawierzchni 8160,9*7
razem

Pytanie 26
Wykonawca wnosio załączenie SST do wszystkich robót wymienionych w Kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź:
Zamawiający dołącza SST.

Pytanie 27
Wykonawca wnosi o informację , gdzie należy wykonać podbudowę betonową AC22P, prosimy o wskazanie pozycji
kosztorysowej, lub uzupełnienie kosztorysu.
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I Jezdnia - KRZ - nawierzchnia na poszerzeniach|w-ważoeraina - AC ger
w-wa wi . fu 0/16 JACIEW m

w nicza - taltewy D/ P)

= 1 3 er
warstwa ulepszonego podłeża 7 mieszanki TATA gr. 25cm|podtcze gruntowe - E2>25MP 3

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że powyższy przekrój zawiera omyłkę pisarską — w załączeniu prawidłowy rysunek

Pytanie 28
Wykonawca wnsoi o podanie lokalizacji progu zwalniającego w km, wskazanie pozycji kosztorysowych lub uzupełnienie
kosztorysu dla poniższego przekroju.

(1b) Progi zwalniające

w-wa ścieralne - kostka kamienna gr

podsypka przekowo-Cemento e gr.A
nocDudow a zadni Jetony atowego 6/70 zborojnego

2 warstwami siałki z prętów filonm c oczkach 15/15tm gr. 25cm

z na reDSZODe o JCIE m 4 x
© ULA

pod towe - F2>25PP2

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jest to w km 4+610.

Pytanie 29
Wykonawca wnosio załączenie zestawienia robót ziemnych lub przekrojów poprzecznych w celu weryfikacji ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przekroje poprzeczne zostaną przesłane do 05/05/2023r.

W załączeniu SST oraz SWZ (ze zmianami oraz w wersji edytowalnej PDF) a także poprawione formularze do
wypełnienia.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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