POWIAT GRYFICKI

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GRYFICACH
72-300 Gryfice, ul. Pitsudskiego 18
tel.: 913 842 113, e-mail: z_d_p@gryfice.pl

Gryfice, 02.05.2023 r.

Do wszystkich wykonawcéw

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych pn.: Przebudowa DP 3126Z na odc. zwirownia Tapadly - Brojce — nr ZDP.272.3.2023; ogloszenie nr
2023/BZP 00189487/01 z dnia 24.04.2023 r. ,

W zwiazku ze zlozonymi zapytaniami Wykonawcow dotyczacych Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz
zalacznikow do SWZ w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego jw., Zamawiajacy informuje, iz dzialajac na
podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z p6zn.
zm), Zamawiajacy wyjasnia oraz modyfikuje niektore zapisy w SWZ na podstawie art. 286 ust.1:

Pytanie 1

Wykonawca prosi o uzupehienie dokumentacji technicznej o Szczegétowe Specyfikacje Techniczne. Ponadto Wykonawca
zwraca si¢ z prosba o udostepnienie edytowalnego pliku SWZ oraz umowy,

Odpowiedz:

Zamawiajacy dofacza SST oraz SWZ w edytowalnym pliku (pdf).

Pytanie 2

Poz. 28 Nawierzchnia z Ac 11 warstwa $cieralna — wg. Wykonawcy blednie wyliczono ilos¢ m2. Przyjeto di. odcinka x
5,5. Wg wykonawcy brakuje powierzchni na zjazdach publicznych oraz powierzchni na poszerzeniach tukéw poziomych
Zwiazana jest z tym réwniez pozycja 27. Proszg o korekte ilosci w przedmiarze

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot
zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto roboty beda rozliczane obmiarowo.

Pytanie 3

Wg PB nalezy wykona¢ warstwe podbudowy asfaltowej na poszerzeniu Ac 22P — brak pozycji w przedmiarze
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze jezeli taka informacja zalazta si¢ w dokumentacji jest to omylka pisarska (prosze o wskazanie w
ktéorym miejscu dokumentacji znajduje si¢ taka informacja), projekt przewiduje 3 w-wy bitumiczne: $cieralna, wiazaca i
wyréwnawcza.

Pytanie 4

Prosze o dotaczenie SST
Odpowiedz:
Zamawiajacy dotacza SST

Pytanie 5§

Czy siatka z widkien szklanych ma zosta¢ wbudowana na potaczeniu starej nawierzchni z poszerzeniem szerokosci 1m pod
warstwe wiazaca??

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z dokumentacja siatka z widkien szklanych i weglowych powinna zosta¢ wbudowana
pomiedzy w-wami wyréwnawcza, a wiazaca.

Pytanie 6

Czy ilo$ci w pozycjach 20-26 sa prawidlowe??

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot
zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty beda rozliczane obmiarowo).

Pytanie 7
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Wg PB na starej nawierzchni po frezowaniu na zosta¢ wykonana warstwa wyrownawcza gr. 3-8cm. Pozycje 21 i 22
przyjeto jako Sem. Wykonawca wnosi o korekte pozycji i wskazanie prawidlowej wartosci w tonach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot
zamoOwienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty beda rozliczane obmiarowo).

Pytanie 8

Prosz¢ o wyjasnienie, jak bedzie forma rozliczenia przedmiotowego zadania. W formularzu do oferty zalacznik 1 napisane
jest, ze rozliczenie bedzie mialo charakter ryczaltowy, natomiast we wzorze umowy §3 ust. 2, ze wynagrodzenie bedzie
stanowi¢ wynik iloczynu ilo$ci jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz wynagrodzenie bedzie mialo charakter obmiarowy i bedzie stanowi¢ wynik iloczynu ilosci
jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych. W zwiazku z powyzszym na postawie art. 286 ust. 1 modyfikuje tres¢
SWZ w rozdziale A Dzial XIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty pkt. 3 w nastepujacy sposéb

zapis przed zmiana:

3: Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczalttowe
zapis po zmianach: ‘ *
3. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie obmiarowe na podstawie wyniku iloczynu rzeczywiscie wykonanej

ilosci jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych
oraz w zalaczniku nr 1 Formularz Oferty w pkt. 3 usuwa si¢ stowo ryczaltowa

Pytanie 9

Prosimy o zalaczenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dotacza SST.

Pytanie 10

Prosze o jednoznaczne okreslenie przewidywanego sposobu wynagrodzenia. W SWZ w Dziale XIII, pkt 3. Zostalo
zapisane ze: ,,Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe”; natomiast we wzorze umowy w §3 pkt 2. Zapisano:
.. Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych i cen jednostkowych
wskazanych w wycenionym przedmiarze rob6t ...”Prosze o informacj¢, czy wynagrodzenie bedzie mialo charakter
obmiarowy czy ryczaltowy

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz wynagrodzenie bedzie miato charakter obmiarowy i bedzie stanowi¢ wynik iloczynu ilosci
jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych.

Pytanie 11

Zgodnie z dokumentacja projektowa minimalna szeroko$¢ jezdni to 5,5 m, co przy dlugosci projektowanej drogi 5860 mb
daje powierzchnie¢ min. 32 230m2. Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie powierzchni warstwy $cieralnej w pozycji 24 i 25
przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot
zamOwienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty beda rozliczane obmiarowo), niemniej jednak potwierdza sie,
ze w skutek omyiki pisarskiej/rachunkowej w przedmiarze umieszczono zanizona ilo$§¢ w pozycjach 24 i 25 — prawidlowa
ilos¢ to 36322,00.

W zwiazku z powyzszym na postawie art. 286 ust. 1 modyfikuje tre§¢ SWZ w rozdziale B zal nr 5 Wyceniony Przedmiar
Robét poz. 24 1 25 w nastepujacy sposéb

zapis przed zmiang:

KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11 o grubosci po
24 0310/05 D-05-03-13 | zageszczeniu 3cm m2 26.543,50
26543,5 = 26 543,500m2
KNR 2-31 Nawierzchnia AC11 - za kazdy dalszy 1cm
25 0310/06 D-05-03-13 | ponad 3cm grubosci po zageszczeniu m2 26.543,50
26543,5 = 26 543,500m2

zapis po zmianie:

24 ey Nawierzchnia z AC11 o grubosci po
5?1%/025'31 [1):;0 " zageszczeniu 3cm m2 36.322,00
26543,5 = 26 543,500m2
25 _ 3. Nawierzchnia AC11 - za kazdy dalszy 1cm
5?1%/02631 ?:;0 — ponad 3cm grubosci po zageszczeniu m2 36.322,00
26543,5 = 26 543,500m2
Pytanie 12
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Zgodnie z przekrojami normalnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej na poszerzeniach nalezy wykonaé
podbudowe bitumicznag AC22P o grubosci 8 cm. Pozycja taka nie znajduje si¢ w przedmiarach. Zwracamy si¢ z prosba o
okreslenie powierzchni poszerzen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot
zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty beda rozliczane obmiarowo).

Pytanie 13

Zgodnie z dokumentacja projektowa przekroje normalne nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza o grubosci 3-8 cm,
tymczasem w przedmiarach rob6t podano grubos¢ 4-9 cm. Zwracamy si¢ z prosba o wskazanie wilasciwej grubosci
warstwy wyréwnawczej. ;,

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy przyja¢ warstwe 3-8 ($rednio Scm)

Pytanie 14

W zamieszczonej dokumentacji postegpowania brak szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zwracamy si¢ z prosba o ich
zamieszczenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dotacza SST.

Pytanie 15

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SWZ cala/kompletna dokumentacje projektowa i
techniczng niezbgdna do oszacowania kosztéw potrzebnych przy realizacji przedmiotowego zaméwienia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz projektant wczesniej przekazal PB, SOR, KI, PR oraz decyzje i brak sprzeciwu na roboty nie
wymagajacych pozwolenia na budowe w zwiazku z powyzszym uwaza, ze dokumentacja jest kompletna.

Pytanie 16

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia oraz ,ze powyzsze decyzje zachowuja
waznos$¢ na czas realizacji inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zamdéwienia oraz ,ze powyzsze decyzje zachowuja wazno$¢ na czas realizacji inwestycji.

Pytanie 17

Wykonawca wnosi o informacje, czy na czas realizacji zadania nalezy zachowa¢ przejezdno$¢ danego odcinka drogi?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz na czas prowadzonych rob6t nalezy zachowa¢ przejezdnos¢ tego odcinka drogi.

Pytanie 18

Wykonawca wnosi o informacje, czy Zamawiajacy dysponuje projektem TOR na czas budowy, czy nalezy przygotowanie
projektu i zatwierdzenia uwzgledni¢ w czasie realizacji inwestycji? TOR po stronie Wykonawcy

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz wykonanie i zatwierdzenie TOR jest po stronie i na koszt Wykonawcy.

Pytanie 19

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w trakcie realizacji powyzszego zadania nie planuje si¢ prowadzenia innych rob6t ,
ktére moglyby kolidowac i mie¢ wplyw na czas realizacji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz na chwilg¢ obecna nie przewiduje ani nie planuje prowadzenia innych robét, ktére moglyby
kolidowa¢ i mie¢ wplyw na czas realizacji.

Pytanie 20

Wykonawca wnosi o informacj¢, czy Zamawiajacy potwierdza, ze nie wymaga wykonania odcinkéw prébnych ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz decyzja o wykonaniu odcinkéw probnych bedzie zaleze¢ od Inspektora Nadzoru.
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Pytanie 21

Wykonawca wnosi o informacje czy Zamawiajacy posiada decyzj¢ na zbieranie/przetwarzanie odpadéw we wskazanym
miejscu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz nie posiada na chwile obecna powyzszej decyzji.

Pytanie 22

Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy bedzie wykorzystywat
tre$¢/zawarto$¢ udostgpnionych przedmiaréw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot
zamoOwienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty beda rozliczane obmiarowo)

Pytanie 23

Wykonawca prosi o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz bedzie zada¢ gwarancji dla oznakowania poziomego jak dla calego zakresu robét, tzn. okres
gwarancji na oznakowanie poziome musi si¢ rOwnac okresowi gwarancji na caly przedmiot zamo6wienia.

Pytanie 24

Wykonawca wnosi o podanie ,,orientacyjnej wartosci zamowienia” jaka przyjeto na wykonanie prac w planie postepowar o
udzielenie zaméwien na podstawie Art. 13a. Prawa Zamoéwienn Publicznych lub przestanie $ciezki dostepu do w/w
dokumentu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia plan zamoéwien na rok 2023.

Pytanie 25

Wykonawca wnosi o weryfikacje ilosci przedmiarowych dla pozycji ,.kosztorysu ofertowego nr : 10 , 13, 15, 29, 31, wg
naszej weryfikacji wystapit tam btad obliczeniowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiar jest elementem pomocniczym — Wykonawca powinien wyceni¢ przedmiot
zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej (roboty beda rozliczane obmiarowo), niemniej jednak potwierdza sie
omyike rachunkowa w pozycji: 10 (prawidtowa ilo§¢=28133,66), w pozycjach 13, 15, 29, 31 wartosci sg prawidlowe.

W zwiazku z powyzszym na postawie art. 286 ust. 1 modyfikuje tre§¢ SWZ w rozdziale B zat nr S Wyceniony Przedmiar
Robét poz. 24 i 25 w nastepujacy sposéb

zapis przed zmiang:

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w
gruncie kategorii |I-V - za kazde dalsze 5cm
ponad 10cm
: L5 i poza istnjeaca nawierzchnig-jezdnia (8563,5-
© | “oam - pesey- | ISP m2 | 140.668,30
poza istniejacg nawierzchnig-zjazdy+chodniki
1046,5*8
po rozbiérce istniajacej nawierzchni  8160,9*7
razem
zapis po zmianie:
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w
gruncie kategorii ll-1V - za kazde dalsze 5cm
ponad 10cm
" 900 poza istnjegca nawierzchnig-jezdnia (8563,5-
B B Al B b R m2 | 2813366
poza istniejaca nawierzchnig-zjazdy+chodniki
1046,5*8
po rozbidrce istniajacej nawierzchni  8160,9*7
razem
Pytanie 26
Wykonawca wnosi o zataczenie SST do wszystkich rob6t wymienionych w Kosztorysie ofertowym.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dotacza SST.
Pytanie 27

Wykonawca wnosi o informacj¢ , gdzie nalezy wykona¢ podbudowg betonowa AC22P, prosimy o wskazanie pozycji
kosztorysowej, lub uzupeienie kosztorysu.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze powyzszy przekrdj zawiera omylke pisarska — w zalaczeniu prawidlowy rysunek

Pytanie 28
Wykonawca wnsoi o podanie lokalizacji progu zwalniajacego w km, wskazanie pozycji kosztorysowych lub uzupehienie
kosztorysu dla ponizszego przekroju.

@ Progu zwalniajace

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze jest to w km 4+610.

Pytanie 29

Wykonawca wnosi o zalaczenie zestawienia robdt ziemnych lub przekrojow poprzecznych w celu weryfikacji ilo$ci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przekroje poprzeczne zostana przestane do 05/05/2023r.

W zalaczeniu SST oraz SWZ (ze zmianami oraz w wersji edytowalnej PDF) a takze poprawione formularze do
wypehienia.

Zamawiajacy nie przedluza terminu skladania ofert.

Powyzsze wyjasnienia stajg si¢ czeScia SWZ wiazaca dla Wykonawcéw.

Wykonawcy s3 zobowiazani uwzgledni¢ powyzsze wyjasnienia podczas sporzadzania ofert

Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.
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