Zatacznik nr 5 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okreSlenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci
pozrebowych. Ze wzgledu na pracochtonnos$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stoséw z pozostatos$ci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujgcych zatozen:

ilo$¢ pozostatosci pozrebowych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostato$ci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatosci pozrebowych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

- dla celéw okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

- tak okreslong mase M3P pozostatosci pozrebowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytow i podrostéw) i — jesli wartos$¢ jest wieksza od zera -
przyjmuje jako podstawe do rozliczen dot. czynnosci: [PORZ-STOS], [PORZ-R0OZD]

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okres$lenie iloSci wykonanych talerzy, placéwek itp. poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze . Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
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10% w ilosci wykonanych talerzy w stosunku do ilosSci podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktorych roéznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru
wykonanego na powierzchniach prébnych okre$lana jest réwniez wiezba wykonanych
talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktoérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej
utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dilugos$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest 6700 m
(metréow) bruzdy. Pomiar odleglos$ci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 10
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegto$cig poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich prob (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie glebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiar6w na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysoko$ci watkow zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w iloSci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metrow [KMTR]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz okreSlenie dtugosci paséw, na ktérych usunieto chwasty wokot
sadzonek na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taS§my mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich dtugosci nalezy
wykona¢ pomiar odlegtosci pomiedzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach
na kazdy zlecony do pielegnowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci pomiedzy
11 sasiadujacymi ze soba pasami. Srednia odlegto$é miedzy pasami w danej prébie to 1/10
mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegto$ci miedzy osiami pasa 1 i 11. Wynikiem
jest $rednia z wszystkich préb (np. z 10 préob wykonanych na 1 HA powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial II - OCHRONA LASU

11.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]
Odbioér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  powierzchnia wykonanego zabiegu zostanie okreslona na podstawie opisu taksacyjnego
danego wydzielenia lub przez dokonanie aktualnego pomiaru powierzchni wykoananego
zabiegu (np. przy pomocy dalmierza, tasmy mierniczei, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia
powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosScig do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk (TSZT)
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynno$ci i zleceniem,

2)  ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZYCH DRZEW PRZED ZGRYZANIEM I
SPALOWANIEM

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [TSZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzew, co do ilo$ci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

2)  ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.3 ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNA PALIKAMI
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,
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2)  ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 WYKEADANIE PUEAPEK NA SZKODNIKI WTORNE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

I1.5 WYKLADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania i obstugi putapek co do iloSci, jakosci i
zgodnosci z zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.5 CHEMICZNE I MECHANICZNE ZWALCZANIE RYJKOWCOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

3) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu iinne powierzchnie nie objete zabiegiem,.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka powierzchni prébnej [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jakosci i zgodno$ci
ze zleceniem,

2)  ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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I1.7 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczeg6lnosci: ilos¢ i rozmieszczenie odpowiednich
stupkéw, nacigg i mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw oraz bram
zgodnie z przyjetg technologia wykonania grodzenia

4)  sprawdzenie jakoSci i ilo$ci uzytych materiatdbw oraz ich zgodnosci z opisem
wymaganych materiatéw.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.8 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilo$ci
materiatéw odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3)  zlecona powierzchnia powinna by¢ adekwatna do potrzeb widocznych na gruncie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.9 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest metr szeScienny [M3] i [M3P]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

3) ilos¢ M3P gatezi do zrebkowania zostanie ustalona poprzez ich pomierzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

11.10 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH 1
SCHRONOW DLA NIETOPERZY

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilos¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.11 PRACE W OCHRONIE LASU

[1.11.1 Ograniczanie szkéd wyrzadzanych przez zwierzyne ptowa

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ wytozonych drzew zgryzowych i putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie
na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

[1.11.2 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tas$my mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

[1.11.3 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P]
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Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ M3P zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasmg
mierniczg przygotowanych stosow przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szescienny [M3]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ M3 opryskanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

[1.11.4 Porzadkowanie terenu lesnego

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H/MSZH],

odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

[1.11.5 Pozostate prace z zakresu ochrony lasu

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

[1.11.6 Zwalczanie szkodnikéw wtérnych - drzewa trocinkowe

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H],
odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
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(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest metr szescienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidlowosci wyrébki poszczegblnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okresSlone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi tymczasowymi
warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest metr sze$cienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupelnie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 PODWOZ DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym lesnictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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111.4 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szeroko$ci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i 30 metrowej szerokoSci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 WYWIESZANIE TABLIC OSTRZEGAWCZYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [SZT]

0dbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zleconych prac. Kontroli
podlega¢ bedzie ilos¢, lokalizacja oraz jako$¢ wykonanej ustugi. Stupek musi by¢ wkopany w
sposdb gwarantujgcy jego stabilno$¢ i widoczno$¢. Lokalizacje okres$la zlecajacy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

IV.3 POSZERZANIE DOJAZDOW POZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania wycinania i
podkrzesywania drzew wzdluz drég dojazdowych oraz wycinania podszytow
i podrostéw z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

V.4 PELNIENIE DYZURU W PUNKCIE ALARMOWO - DYSPOZYCYJNYM

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci pracy dyzurujgcego. Kontroli beda
podlega¢ zapisy w Dzienniku dyspozytora. Godziny podlegajace rozliczeniu beda brane z
dziennika, w ktérym dyspozytor ma obowigzek zapisac rozpoczecie i zakonczenie dyzuru.
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IV.5 PELNIENIE DYZURU W PUNKCIE OBSERWACYJNYM

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci pracy dyzurujacego. Kontroli beda
podlega¢ zapisy w ,Dzienniku dyspozytora” oraz w dzienniku ,Dyspozycja czasu pracy
obserwatora w punkcie obserwacyjnym w Kopnej GOrze w miesiagcu .........................
2020 roku.” prowadzonym zaréwno przez obserwatora jak i dyspozytora w punkcie
alarmowo-dyspozycyjnym. tLacznie z faktura Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wykaz
przepracowanych godzin w postaci dziennika ,Dyspozycja czasu pracy obserwatora w
punkcie obserwacyjnym w Kopnej Gorze w mi miesigcu ........ccceceeeeeene 2020 r.”

Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

UT-CZYLKP - Utrzymanie czystos$ci w obiektach LKP

Odbidr prac nastapi poprzez:

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem
- potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci

UT-MIELKP - Utrzymanie $ciezek przyrodniczo-leSnych

Odbior prac nastapi poprzez:

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
- potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci [H/MSZH]

UT-PROLKP - konkursy/prelekcje/projekty edukacyjne

Odbior prac nastapi poprzez:

- weryfikacje zgodnosci wykonania ustugi co do jakosci i zgodnoSci ze zleceniem
- ustalenie faktycznej ilo$ci ognisk

Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka tgkowo - rolna z opisem czynnos$ci, standardem technologii
wykonawstwa i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial VII - ARBORETUM

VIL.1 Prace w Arboretum
Prace w arboretum :
Dla prac jednostka rozliczeniows jest godzina (H)

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac wykonywanych w

arboretum z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych
godzin.
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(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dzial VIII - NASIENNICTWO i SELEKCJA

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja
1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowa jest sztuka [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest godzina reczna lub ciggnikowa [ H, MSZH ]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

DZIAL IX - GOSPODARKA LOWIECKA

IX. 1 Prace w zakresie zagospodarowania towieckiego
1.1.Dokarmianie zwierzyny - sél
Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowa sg godziny reczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH).
Odbidr prac nastgpi poprzez:
1. Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem.
2. Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
3. Ilo$¢ napehionych lizawek zostanie sprawdzona i przeliczona na gruncie.
4. Tlo$¢ wytozonej soli zostanie szacunkowo okreslona na gruncie.
1.2. Dokarmianie zwierzyny - k. sucha
Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowg sg godziny reczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH).
Odbidr prac nastgpi poprzez:
1. Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem.

2. Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
3. llo$¢ wytozonej karmy zostanie sprawdzona na gruncie poprzez szacunkowe okreslenie
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wagi.

1.3. Dokarmianie zwierzyny - k. tresciwa

Dla prac gdzie jednostkg rozliczeniowa sg godziny reczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH).
Odbioér prac nastapi poprzez:

1. Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem.

2. Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

3. llo$¢ wytozonej karmy zostanie sprawdzona na gruncie poprzez szacunkowe okreslenie
wagi.

1.4. Koszty dot. zwierzyny padtej

Dla prac gdzie jednostkg rozliczeniowa sg godziny reczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH).
Odbidr prac nastgpi poprzez:

1. Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem.

2. Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

1.5. Organizacja polowan w OHZ

Dla prac gdzie jednostkg rozliczeniowg sg godziny reczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH).
Odbidr prac nastgpi poprzez:

1. Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem.

2. Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

1.6. Budowa nowych urzadzen towieckich

Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowa sa godziny reczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH).
Odbidr prac nastgpi poprzez:

1. Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem.

2. 0dbiér bedzie dokonany wraz z miejscowym le§niczym w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
zakoniczenia budowy:.

1.7. Utrzymanie urzadzen towieckich.

Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowa sg godziny reczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH).
Odbidr prac nastgpi poprzez:

1. Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem.

2. Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

2. 0dbiér bedzie dokonany wraz z miejscowym le§niczym w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
zakonczenia remontu.

1.8. Zabezpieczenie upraw rolnych od szkod towieckich

Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowa s3 godziny reczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH).

Odbidr prac nastgpi poprzez:
1. Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem.
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2. Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

3. llo$¢ woranej kukurydzy zostanie skontrolowana poprzez prébe terenowg o powierzchni 1
m2 na kazdym wykonanym pasie zaporowym.

1.9. Pozyskanie zwierzyny

Dla prac gdzie jednostka rozliczeniowa sg godziny reczne ( H) oraz mechaniczne (MSZH).
Odbiér prac nastapi poprzez:

1. Zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem.
2. Potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Dziat X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

X.1 Uboczne uzytkowanie lasu

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [SZT]

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz policzenie
wycietych drzewek, czy jest ona zgodna ze zleceniem .

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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