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S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty w zakresie robót  budowlanych
– kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)
a) grupa robót    – NR CPV  45000000-7 Roboty budowlane
b)  kategorie robót:
 NR CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej

                45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
                 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
                 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne
 NR CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
               45410000-4 Tynkowanie
 NR CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
               45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
              45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
 NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
                45431000-7 Kładzenie płytek
                45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
 NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
                45441000-0 Roboty szklarskie
                45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
                45442100-8 Roboty malarskie
                45443000-4 Roboty elewacyjne 
 NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wymagania ogólne

Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót ST 0.0

1. WSTĘP:
1.1 Nazwa zamówienia:

                                                                                                                                                    
            INWESTOR :             GMINA MIEJSKA TCZEW 
 Pl. J.Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew
           ADRES OBIEKTU :   Tczew, ul. Gdańska 2
    Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221401_1, Tczew-M
 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0006
 Numery działek ewidencyjnych: 349/2, 344/8
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonania robót budowlanych dla zadania :
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie w ramach 
zadania:”Dibudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz 
z zagospodarowaniem terenu.
Zakres robót obejmuije wykonanie nowego segmentu szkoły.                                                   
1.3 Dane ewidencyjne:
Obiekt: budynek  szkoły podstawowej w Tczewie – rozbudowa o nowy segment
 Adres: Tczew ul.Gdańska 2
1.4 Zakres robót objętych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót
wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wyszczególnionych poniżej:
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – demontaż kontenerów
3. ROBOTY ZIEMNE
4. ROBOTY MURARSKIE
5. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
6. ROBOTY IZOLACYJNE
7. DEKARSKO-BLACHARSKIE
8. ROBOTY TYNKARSKIE
9. ROBOTY POSADZKARSKIE
10. ROBOTY ŚLUSARSKIE, STOLARSKIE
11. ROBOTY MALARSKIE
14. ROBOTY ZEWNĘTRZNE – NAWIERZCHNIE (podest wejściowy, chodniki)
W/w roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach
technicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez wydawnictwo „Arkady”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych zostaną
wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do
delegacji wynikającej z ustawy „Prawo budowlane” po ich powszechnym udostępnieniu.
1.5 Przedmiar robót:
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do tego
opracowania.



1.6 Organizacja robót budowlanych:
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili
odbioru robót spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inwestora).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy
i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.
1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
1.8 Warunki techniczne dla realizacji budynków:
W trakcie realizacji budynków i obiektów należy przestrzegać zasad warunków wynikających z:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z późniejszymi zmianami)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006  (Dz. U. nr
z dn. 11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego
ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków jakim powinny
odpowiadać drogi pożarowe (D.U. nr 121/2003).
 Wykazu  Polskich Norm, zamieszczonego na końcu opracowania.
Pozostałe akty normatywne: 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.,
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r.,
w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83 poz. 376).
1.9 Szczegółowe ustalenia specyfikacji technicznej:
 Dokumentacja techniczna.
 Dla zaprogramowanego zakresu robót zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanoego
i wykonawczego.
Podstawą do rozpoczęcia robót jest art. 28 Prawa Budowlanego, na bazie którego Inwestor
uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Autorami projektów są projektanci posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane,
a opracowania zostały wykonane zgodnie z ustaleniami:
· decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
· z wymaganiami Prawa Budowlanego,
· przepisami, w tym techniczno – budowlanymi
·  oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.



Projekty budowlane posiadają wymagane opinie, uzgodnienia i sprawozdania, potwierdzające 
prawidłowości zgodność z przepisami rozwiązań w nich zawartych.
 Projekty budowlano – wykonawcze uwzględniają warunki zatwierdzenia oraz warunki zawarte
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
 Przedmiot zamówienia wykonać należy w zgodności z projektem budowlano-wykonawczym przy
przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 i z 1996 r. Nr 156 poz. 775)
oraz w zgodności z Prawem Budowlanym, które określa konkretne wymogi, jakie muszą
spełniać wyroby przy realizacji robót budowlanych.
 Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami. Jeżeli użyte będą wyroby
(prefabrykaty) nie objęte wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegające, od
obowiązujących norm – muszą one uzyskać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione
do tego jednostki. Wdrożenie takich produktów do obrotu rynkowego, będzie mogło nastąpić
po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postępowanie z nienormatywnymi wyrobami
budowlanymi, mające na celu ich techniczną aprobatę, określa wydane na podstawie
przepisów Prawa Budowlanego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107 poz. 697).
Należy zwrócić uwagę, iż jest to akt prawny, który z dniem 04.09.1998 r., zastąpił dotąd
funkcjonującą w tej mierze regulację, wprowadzając jednocześnie przepisy dostosowujące
dotychczasowe zasady do unormowań obowiązujących w Unii Europejskiej.
 Ścisły związek z powyższą tematyką mają przepisy wydane przez Ministra Spraw
Wewnętrznych w rozporządzeniu z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów zgodności,
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 13 poz.                  
728 z 1998 r.).
 W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów
budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów
wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi
powinny być oznakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te,
których zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź
certyfikatu zgodności.
1.10 Zbiór informacji pozostałych:
1.10.1 Informacje o sposobie odbioru technicznego urządzeń przed ich wbudowaniem. Odbiór
urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności:
 sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami
technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są
karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
 oceny, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej
 oceny, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.
1.10.2 Wymagania dotyczące sprzętu jaki może być zastosowany z uwagi na warunki realizacyjne
- gabaryty sprzętu określono w Protokóle założeń kosztorysowych.
1.10.3 Wymagania dotyczące kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia personelu kierowniczego
i wykonawczego.
a) Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):
- ze względu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadał
przygotowanie inżynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku konstrukcyjnym z prawem
do kierowania robotami budowlanymi lub co najmniej średnie techniczne i uprawnienia wykonawcze
b) Średni personel techniczny – wymagane wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
uprawnienia budowlane – wykonawcze.
c) Majstrzy budowy – wymagany co najmniej 10 letni staż w wykonawstwie budowlanym na
stanowisku samodzielnym.
d) Personel wykonawczy: wykwalifikowani robotnicy o specjalnościach wymaganych przy
robotach budowlanych, a w szczególności: murarskich, ciesielskich, betoniarskich,
zbrojarskich, dekarskich i blacharskich, izolatorskich, tynkarskich, stolarskich, malarskich,
ślusarskich, posadzkarskich, sztukatorskich; instalatorzy o specjalnościach wod-kan, c.o.,



wentylacja mechaniczna i klimatyzacja; instalatorzy o specjalności elektrycznej – siłowej 
i niskoprądowej.
1.10.4 Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.
Wykonywane roboty budowlane przy budowie budynku należy ubezpieczyć w jednym
z towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak
i osób trzecich przebywających na budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,
uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia
obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie.
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub
Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych
i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1. roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót – od
ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,
2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym
dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w ty
także ruchem pojazdów mechanicznych.
Wartość robót objęta ubezpieczeniem powinna uwzględniać:
a) roboty – do wartości szacunkowej określonej przez wykonawcę wraz z materiałami
niezbędnymi do ich wykonania,
b) urządzenia budowy, a także sprzęt i transport zgromadzony na budowie przez wykonawcę
do wartości niezbędnej do ich zastąpienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie zamawiającego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu.
Teren budowy należy zabezpieczyć przed wchodzeniem osób niepożądanych, poprzez
wykorzystanie istniejących i nowych ogrodzeń przekazanego terenu budowy, a także
oświetlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych. Należy udostępnić hydranty ppoż.,
a miejsca ich wskazań poprzez odpowiednie oznakowanie.
1.10.5 Informacja o podwykonawcach, określenie warunków jakie winni spełniać, ograniczenia
w zatrudnieniu podwykonawców.
Wszystkie roboty realizowane będą w ramach generalnego wykonawstwa. Dopuszcza się
realizację zadania przy udziale podwykonawców w przypadku zgłoszenia Inwestorowi tego faktu i 
otrzymaniu zgody.
1.10.6 Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia zadania. Terminy realizacji
ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.
1.10.7 Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte są
w umowie, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków atmosferycznych,
które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę (poza katastrofami).
1.10.8 Informacje o odpowiedzialności za uchybienia Wykonawcy i Zamawiającego.
Do zakresu uchybień realizacyjnych każdej ze stron, skutkujących odstąpieniem od umowy,
zaliczać się będzie jedynie te, które rzutować mogą na terminowe wykonanie robót. Strony
mogą odstąpić od umowy w sytuacjach określonych w umowie.
1.10.9 Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych, zamiennych i dodatkowych
z określeniem zasad ich zlecania i rozliczania.
Warunki realizacji nie uwzględniają zakresu robót pomocniczych, poza robotami objętymi
nakładami rzeczowymi i normatywnymi zwartymi w bazie KNR.
Jeżeli w trakcie trwania realizacji robót objętych umową zajdzie konieczność wykonania robót
dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one mogą być tylko na podstawie  odrębnego
zamówienia oraz rozliczane odrębnie. Roboty dodatkowe mogą wynikać z wprowadzonych
zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze strony zamawiającego.
Podstawy cenowe dla robót dodatkowych przyjęte zostaną z oferty wykonawcy. Uzgodnienia
winny być dokonane przed rozpoczęciem wykonywania zmienionego zakresu robót.
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty realizowane bez zgody zamawiającego,
wykraczające poza zakres objęty umową.



Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych. Wszystkie roboty
zanikające lub ulegające zakryciu wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez
 kierownika budowy. Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku
budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w
dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.
1.10.10 Współpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie wchodzącymi           
w układ GW):
Wszystkie roboty planowane na wykonania prowadzone będą w ramach Generalnego
Wykonawstwa. Zakres robót montażowych lub branżowych, wykonywany przez firmy
specjalistyczne, wymagać będzie szczególnego nadzoru oraz koordynacji międzybranżowej
przez GW.
1.10.11 Współpraca z inspektorami nadzoru:
 Inspektorzy nadzoru są przedstawicielami zamawiającego w trakcie realizacji robót.
Obecność inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest  w dniach
uzgodnionych z wykonawcą robót wpisem w dzienniku budowy. W przypadku konieczności
częstszych pobytów ze względu na procesy technologiczne – według potrzeb, nie
powodujących nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych.
 Inspektor nadzoru na budowie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących
zagadnień technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepisów prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację.
 Każde zastrzeżenie do pracy inspektora nadzoru, winno być zgłoszone zamawiającemu
niezależnie od wykonania zapisu w dzienniku budowy.
1.10.12 Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym określeniem podstaw zmian.
Umowa nie przewiduje zmian cen.
1.10.13 Wykonywanie robót, których na etapie przygotowania specyfikacji nie można było 
przewidzieć.
Według rozpoznania dokumentacji technicznej – wykonawczej, nie przewiduje się wykonywania
robót mogących być następstwem pominięcia technologicznych elementów robót.
Wystąpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okoliczności, wymagać będzie
ustalenia dalszego toku działania oraz udokumentowania takich okoliczności w protokółach
konieczności, dokonania obmiarów dla robót nie przewidzianych, wykonania kosztorysów
i uzgodnienia ceny.
1.10.154 Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do
ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
 Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót (GW) jest w pełni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu budowy,
aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego.
 Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych
temperatur – obciąża wykonawcę.
 Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres
rękojmi.
 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac
przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.
1.10.15 Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi oraz usuwanie usterek za
odrębną zapłatą w przypadku ich spowodowania niewłaściwą eksploatacją:
 Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji,
a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego. Jeżeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze
względu na cel określony w umowie.
 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe  po odbiorze lecz
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
 Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających
na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem
dokonania oględzin.
W protokóle musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad.
 Strony mogą uzgodnić,  że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego



koszt w szczegółowych postanowieniach umowy.
 Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie.
 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają:
po upływie 3 lat dla  obiektów budowlanych, w stosunku do urządzeń wg gwarancji udzielonej
przez dostawcę, jednak nie krócej niż 1 rok.
 Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w
stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawców w dniu zakończenia przez
inwestora (zamawiającego) czynności odbioru. Jeżeli inwestor przed odbiorem przejmie
przedmiot umowy do eksploatacji (użytkowania), bieg terminu, po upływie którego wygasają
uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu umowy do
eksploatacji (użytkowania).
 Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi
spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika, spowoduje,  że
uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły.
Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za
odrębnym wynagrodzeniem.
 Wykonawca jest także odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w
czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowiązań umownych.
1.10.16 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań
technologicznych i innych.
 Dokumentacja dostarczona przez zamawiającego stanowi jego własność i nie może być
używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody zamawiającego.
 Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego,
prawa z rejestracji topografii układu scalonego oraz znaku towarowego. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które zamawiający uzyskał zgodę dla
konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) może
dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze
postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.
- Wprowadzenie przez wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.
1.10.17 Katastrofa budowlana
 Katastrofą budowlaną w rozumieniu ustawy – Prawo Budowlane będzie niezamierzone
gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących,  ścianek szczelnych, obudowy
wykopów.
 Katastrofą budowlaną nie będzie:
· uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadającym się do naprawy
lub wymiany,
· uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami lub
pochodnymi obiektami,
· awaria instalacji.
 Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzić będzie
właściwy organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub właściwy organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
 W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektów, kierownik budowy powinien:
· zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać nasilaniu się skutków katastrofy,
· zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie
postępowania wyjaśniającego,
· niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
a) właściwy organ,
b) właściwego miejscowego prokuratora i policję,
c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli
katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami



katastrofy z mocy szczegółowych przepisów.
e) Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami należy wykonać poprzez oznaczenie
tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miarę możliwości utrwalenie na fotografii.
Po zakończeniu prac komisji powołanej do zbadania przyczyn i skutków katastrofy, właściwy
organ powinien niezwłocznie wydać decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych
robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu
wykonania robót, doprowadzających obiekt do stanu właściwego.
 Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to
niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.
 Inwestor obiektu budowlanego po zakończeniu postępowania, zobowiązany jest podjąć
niezwłocznie działania niezbędne dla usunięcia skutków katastrofy.
1.10.89 Roboty wyłączone, które zamawiający wykona we własnym zakresie..
roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objętego przetargiem, wykonywane będą
siłami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawców robót specjalistycznych zgodnie z 
zestawieniem w projekcie budowlano-wykonawczym. Zamawiający wykona roboty we własnym 
zakresie obejmujace robioty wskazane w projekcie budowlano-wykonawczym
1.10.19 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do użycia.
 Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
natężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć  świadectwa dopuszczania,
wydane przez uprawniającą jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika ( np. materiały pyliste, rozpuszczalniki) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
 Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie  środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
1.10.20 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej.
 Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie własności publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem  uszkodzenia.
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
 O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia,
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli tych urządzeń i Inżyniera.
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca
bezzwłocznie powinien powiadomić Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
działania,  elementów uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczanych przez
Zamawiającego.
1.10.21 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie



oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.11 Opracowanie geodezyjne:
1.11.1 Obsługa geodezyjna:
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie należy przeprowadzić zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
(Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku
budowy. Zakres pomiarów geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie położenia
poszczególnych obiektów budowlanych. Dane te powinny dotyczyć punktów głównych
 budowli 
Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służyć ma
przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w
szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów
względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.
1.11.2 Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego podlegają geodezyjne elementy, określające usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, w szczególności: a/ główne osie obiektów
budowlanych nadziemnych i podziemnych, b/ charakterystyczne punkty projektowanego
obiektu, c/ stałe punkty wysokościowe – repery.
Wykonanie tych czynności, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
1.11.3 Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych – z wyjątkiem tej, która
ujęta jest w tablicach KNR.
1.11.4 Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza obiektów lub elementów obiektów,
o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy – Prawo Budowlane.
1.11.5 Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.
1.12 Przepisy techniczno – budowlane w trakcie wykonywania robót budowlanych:
 Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno – budowlanych kierowany jest przede
wszystkim do kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje
także konieczność zgodności prowadzonych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem
budowlanym i przepisami. Wyraźnie podkreśla to przepis art. 22 precyzujący obowiązki
kierownika budowy i kierownika robót w tym zakresie.
 Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym należy
kontrola wykonywanych robót z projektem i przepisami, w tym także techniczno – budowlanymi,
co jednoznacznie określone zostało w art. 25 Prawa Budowlanego.
1.13 Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów techniczno – budowlanych:
 Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w
trakcie realizacji obiektów budowlanych, odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,
oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo
i jakość.
Obowiązki, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie
przepisów techniczno – budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót
budowlanych (art. 51 ust. 4 PB).
Wszelkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie
przepisów techniczno – budowlanych, wymagać będą przedstawienia organowi
państwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z opisem
zmian i odpowiednimi rysunkami. Obowiązki kierownika budowy określone zostały w art. 22,
a inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25.
Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót
niezgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja
robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialności
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający



od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie
odbiegający od zatwierdzonego projektu.
 Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót
budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno – budowlanymi.
1.14 Naruszenie przepisów techniczno – budowlanych w trakcie budowy:
Za naruszenie przepisów techniczno – budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych (art. 50).
Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania.
Nakazy, zamiennymi, na etapie związanym z przystąpieniem do użytkowania obiektów
budowlanych. Zmiany takie wymagać będą potwierdzenia oświadczeniem – projektantów
obiektów budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB).
1.15 Określenia podstawowe:
a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
b) Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę
przedmiotu zadania.
c) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.
d) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
e) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
g) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).
h) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje,  że
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których
nie ustalono PN).
i) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
j) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
k) Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu
przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.
2. WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach niniejszego zadania 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1 ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ST 2.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 ST 3.0 ROBOTY ZIEMNE
4 ST 4.0 ROBOTY MURARSKIE



5 ST 5.0 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
6 ST 6.0 ROBOTY IZOLACYJNE
7 ST 7.0 ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE
8 ST 8.0 ROBOTY TYNKARSKIE
9 ST 9.0 ROBOTY POSADZKARSKIE
10 ST 10.0 ROBOTY ŚLUSARSKIE, STOLARKA
11 ST 11.0 ROBOTY MALARSKIE
12 ST 14.0 ROBOTY ZEWNĘTRZNE – NAWIERZCHNIE
3. OPIS TECHNICZNY ROBÓT, OPIS ARCHITEKTONICZNY PRAC BUDOWLANYCH,
WYKONCZENIOWYCH, MATERIAŁOW:
3.1  Część podstawowa:
3.1.1 Roboty przygotowawcze.
3.1.2 Roboty rozbiórkowe.
3.1.3 Roboty ziemne.
 lokalne wykopy w przyziemiu pod projektowane warstwy podłoża
 Roboty ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie, z zachowaniem należytej ostrożności.
3.1.4 Zakres robót:
  Zakres robót zgodnie z projektem wykonawczym poszczególnych branż
1.1.12.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zastaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
1.1.12.2  Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym.
Zakres podstawowych prób obejmuje:
 pomiar rezystancji izolacji instalacji,
 pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
 pomiary impedancji pętli zwarciowych,
 pomiary rezystancji uziomu.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego  źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz  świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego  źródła
nie oznacza automatycznie,  że wszystkie materiały z danego  źródła uzyskują zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego



źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakichkolwiek  źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do
robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
wynikają z dokumentacji projektowej.
Eksploatacja  źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli
wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem   i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU:
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów
i sprzętu na i z terenu Robót.
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych  ładunków
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.
Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia
i dokumenty.
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą wykonania  robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany
i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione
 choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji
podstawą wyceny robót była specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z programem 
funkcjonalno-uzytkowym i kosztorysem szacunkowym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących,
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści   i postanowień.
Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów  i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej  i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich



częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru  świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Pobranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane
i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u  źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta,



poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a
urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną
odrzucone.
7. DOKUMENTY BUDOWY:
Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadził,
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne
istotne informacje o przebiegu robót,
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania się.
Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach
następujące dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT:
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w Kontrakc l
Zasady określania ilości robót i materiałów
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania Robót.
Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
9. ODBIORY:
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy  i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty
do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich



oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku
odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych
robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
kontraktowych.
Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
 specyfikacje techniczne,
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  i PZJ,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ    i ST,
 sprawozdanie techniczne,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
10. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności
rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu,
w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w
kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.
11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały  i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie



później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:
a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie
obiekty i drogi montażowe.
e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.
f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
13. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony  środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 możliwością powstania pożarów
 hałasem.
14. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.
Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń



podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
16. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
17. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW:
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
19. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:
a) Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane 
b) Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska
c) Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
d) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających
w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
e) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.
h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych
przepisów BHP.
i) Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych



j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
k) Dz.U. Nr 22/53  - BHP transport ręczny
l) BN-83/8836-02  - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.
m) PN-81/B-10725  - Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
n) PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
o) PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.
p) PN-87/B-01060 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
q) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
r) PN-B-10726:1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych  i żeliwnych.
s) PN-B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
t) PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
u) PN5-B-02424 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
v) PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty naziemne.
w) PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.
x) PN-92/M-34503 Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze.
y) PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
z) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
aa)PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
bb) PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
cc)PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
dd) PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciążenia technologiczne i montażowe.
ee)PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.
ff) PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
gg) PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i projektowanie.
hh) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
ii) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
jj) Wymagania i badania przy odbiorze.
kk)DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gęstości (PE-HD). Odporność chemiczna rur i kształtek.
ll) PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu.
mm) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.
nn) PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.
oo) PN-74/B-02338 Zagęszczanie gruntów.
pp) Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.
qq) PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie dróg.
rr) PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.
ss)BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
tt) BN-77/8931-12 Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu.
uu) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
vv)BN-62/6636-02 Wykopy wąskoprzestrzenne.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

20. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie wykonanych prac przyjmuje się w formie ryczałtowej.
Podstawą płatności jest złożony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie 
przedmiaru, projektu budowlano-wykoawczego, siwz, wizji lokalnej na terenie inwestycji oraz obmiar
powykonawczy lub kosztorys powyklonawczy potwierdzony książka obmiarów zatwirdzona przez 
inspektora nadzoru iwestorskiego oraz zamawiajacego. Realizacja płatności odbywa się na podstawie 
protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej i przyjetej przez inspektora nadzoru i 
Zamawiajacego faktury VAT w formie i terminie określonym umową na roboty budowlane.



Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbęne informacje o 
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jaki mogą wpłynąć 
lub dotyczyć oferty przetargoweji oraz zapoznał się ze stanem obiektu z natury.
Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją ofertę przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano.
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty przetargowej 
oraz stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego 
zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania robót
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty ziemne
ST 3.0
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla
zadania
Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji poszczególnych elementów projektu tj.:
Ø lokalne wykopy w przyziemiu pod projektowane warstwy podłoża
Ø wykop pod projektowane schody zewnętrzne i pochylnie dla niepełnosprawnych
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
 grunt wydobyty z wykopu
 grunt do zasypki z odkładu
Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną
przez Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 
Wymagania ogólne.
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy
użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
łopaty i szpadle
 ubijak do zagęszczania,
 zagęszczarka.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU



Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH
5.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do
zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postępowania.
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy
urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
5.1.1 Odspojenie i  odkład urobku
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
a) bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsiębiorstwa i instytucje.
b) należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.
c) w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie
przykrycie wykopu
d) należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków
e) należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
5.2 Zakres robót przygotowawczych
a) Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz
 rozmieszczeniem projektowanych nasypów
i skarp ziemnych
b) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót
c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów,
wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp.
d) Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych



miejscu przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie
e) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną   i wodę oraz
odprowadzenie ścieków
f) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego
5.3 Zakres robót zasadniczych
5.3.2 Uwagi końcowe
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych uszkodzeń i strat
wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne".
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.
6.1 Dokładność wykonania robót:
 Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie
powinny być większe od 5 cm
 Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%
 Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm
6.2 Kontrola jakości robót
Kontroli podlega:
a) wykonanie wykopu i podłoża
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
c) stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy
pracach w wykopie,
d) jakość gruntu przy zasypce,
e) wykonanie zasypu,
f) zagęszczenie,
g) odwodnienie wykopów.
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela:
Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów
1 Pomiar gabarytów wykopu
2 Pomiar rzędnych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp
4 Pomiar równości skarp
Pomiar taśmą, szablonem,  łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwość
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegółowe:
1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie
wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub 
zagęszczonego,
2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się
zgodnie z niżej podanymi zasadami:
a). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako
równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji,
b). wymiary dna wykopów fundamentowych o  ścianach pionowych nieumocnionych należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w
kierunku ścian wykopu,



Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest:
 m3

 – dla:
 wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez ścian 
wykopów
zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami
 innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
 formowania nasypów

 m2
  - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu,

 m-g – dla pompowania wód gruntowych z wykopu
  szt. – dla wykonania studzienek

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Zasady szczegółowe:
Proces odbioru powinien obejmować:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników
badań laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów
wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
a) SIWZ dla zadania
b) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
zatwierdzona przez Zamawiającego
c) dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
d) normy
e) aprobaty techniczne
f) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i Międzynarodowej
Tytuł normy
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.
PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN)
g) Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi
przepisami, a w tym:



 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST 4.0

Roboty murowe

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych
dla zadania
Ściany, wieńce, przemurowanie kominów, wyburzenia części ścian parteru i poddasza, wykonanie 
nowych ścian parteru i poddasza
Elementy robót:
 Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej w przypadku   
 ścian fundamentowych i na zaprawie cementowo-wapiennej w przypadku ścian  
 nadziemia.
 Istniejące ściany zewnętrzne bez zmian, przewiduje się jedynie wykonanie otworu  
 drzwiowego w miejscu otworu okiennego na parterze budynku, zgodnie z rysunkiem   
 parteru. 
 Ściany nośne parteru w znacznej części   zostaną zachowane, przewiduje się  
 jedynie zmianę lokalizacji części otworów  
 drzwiowych oraz częściowe wyburzenie ściany zlokalizowanej przy klatce  
 schodowej, i wykonanie okna podawczego w pomieszczeniu jadalni zgodnie z rysunkiem 
branży architektonicznej.
 W poziomie poddasza zachowane zostaną jedynie ściany nośne zewnętrzne oraz  
 ściana oddzielająca salę lekcyjną od projektowanego pokoju nauczycielskiego.  
 Pozostałe ściany nośne do wyburzenia.
 Istniejące ścianki działowe na poddaszu oraz część ścianek działowych na parterze  
 do wyburzenia.
 Nowe ścianki działowe w poziomie parteru i poddasza wykonać jako murowane z  
 bloczków z betonu komórkowego (l min. 0,14 W/(mK)) gr.12cm, z wykończeniem  
tynkiem gipsowym, maszynowym lub cem-wap. z gładzią, malowane farbami emulsyjnymi. 
Przewiduje się wykonanie ścianki działowej oddzielającej pomieszczenie WC na poddaszu 
(nr 04) od pomieszczenia pomocniczego na poddaszu(nr 05) z płyt GK z wypełnieniem z 
wełny mineralnej gr.10cm na stelażu stalowym , systemowym.
 Ściany zewnętrzne docieplone zostaną od wewnątrz bloczkami Multipor o gr.16cm
 (l+0,045 W/(mK)) i wykończone od strony pomieszczeń tynkiem gipsowym maszynowym 
1000 lub tynkiem cem.-wapiennym z gładzią malowany farbami emulsyjnymi. Na ścianie przy
wejściu głównym n parterze budynku przewidziano skucie istniejącego tynku i licowej 
warstwy ceglanej (łącznie 5cm) celem zapewnienia szerokości spocznika 150cm.
Docieplenie ścian od wewnątrz za pomocą płyt Multipor :
przed rozpoczęciem montażu docieplenia z powierzchni ścian należy usunąć nierówności, 
resztki uszkodzonego tynku lub farby oraz wszelkich zanieczyszczeń.



Ocieplenie Multipor mocowane zostanie za pomocą zaprawy Multipor, którą należy 
rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni płyt za pomocą pacy zębatej (uzębienie 
10x10mm). Grubość warstwy zaprawy 8 - 10 mm. Płyty dociskać do powierzchni podłoża w 
odległości 3-4cm od docelowego miejsca montażu i dosuwać płynnym ruchem na właściwą 
pozycję.
W celu dopasowania płyt Multipor do skosów  i kształtu ścian należy docinać je za pomocą 
piły widiowej lub mechanicznej.
Przed rozpoczęciem montażu płyt na podłodze należy rozłożyć taśmę dylatacyjną.
Ze względu na możliwość wystąpienia mostów termicznych ościeża otworów okiennych i 
drzwiowych ocieplone zostaną przeznaczonymi do tego płytami Multipor o gr. 3cm.
Po ułożeniu płyt ewentualne nierówności wyrównane zostaną pacą do szlifowania.
Powierzchnia ocieplonej ściany pokryta zostanie w całości warstwą zaprawy Multipor gr. 5 
mm, w której zatopiona zostanie siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2.
Po związaniu zaprawy Multipor można nakładać tynk mineralny lub gładź gipsową.
W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich współczynników przenikania ciepła 
dla poszczególnych przegród ( w tym przypadku ścian) przewiduje się wykonanie 
docieplenia od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku warstwa bloczków Multipor gr. 16cm 
oraz docieplenie części ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia o różnicach 
temperatur powyżej 10°C za pomocą bloczków Multipor gr. 5cm, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji.
Na kondygnacji poddasza przewiduje się wykonanie ścianki stanowiącej ściankę 
projektowanych toalet dla uczniów wykonaną z płyt karton-gipsu na stelażu systemowym, 
stalowym z dociepleniem z wełny mineralnej gr.10cm, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
rzutu poddasza.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupy Klasy KATEGORIE
 Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 Roboty murarskie
45262520-2 Roboty murarskie
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
Ø Bloczki  z betonu komórkowego gr. 25 cm i 12cm
Ø cegła pełna klasy 15
Ø Nadproża typu L-19 i nadproża stalowe z dwuteowników 120
Ø zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215 i zaprawa Multipor
Ø gotowa zaprawa ciepłochronna, cienkowarstwowa do bloczków z betonu komórkowego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia
inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko
charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych
bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący,



sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:
a). urządzenia do przygotowania zaprawy
b). podnośnik przyścienny
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:
a). samochód ciężarowy skrzyniowy
b). samochód dostawczy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Zakres robót przygotowawczych
a) Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian 
b) Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych
c) przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.2 Mury z pustaków ceramicznych
5.2.1 Zakres robót zasadniczych
a) murowanie ściany 
b) osadzanie belek nadprożowych
c) usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy
w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do
wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego
w granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin bloczków.
W przypadku murów z bloczków, pierwszą warstwę muru wykonać z cegły ceramicznej pełnej
klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa. Główki cegieł ukosować pod kątem 45º.
W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie
bloczków i cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
bloczków przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie
o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie bloczków z betonu komórkowego wykonywać wyłącznie przy
pomocy narzędzi mechanicznych.
5.3 Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych typu L –19
5.3.1 Zakres robót zasadniczych
a) wytyczenie poziomu osadzania nadproży
b) sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą
cementową
c) osadzenie belek nadprożowych i wypełnienie zaprawą cementową
5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robót
Belki prefabrykowane typu L należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu
obciążenia nadproża stropami przyjmując jeden z wymieniowych typów:
a) D – nadproże drzwiowe (wnękowe)
b) N – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami
c) S – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążone stropami
Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą
znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montażowe).
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 10 cm
z każdej strony.
Koryto między belkami nadprożowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą



cementową.
6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie
określonym w PZJ do akceptacji.
b) wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m2
mierzy się powierzchnię robót:
Ø wykonanie ścian z bloczków gazobetonowych , wykonanie docieplenie ścian z płyt Multipor
Ø wykonanie ścian z płyt gk 
2. W m mierzy się roboty:
Ø montaż nadproży prefabrykowanych, żelbetowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i
wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki  i ościeżnic.
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.
8.1 Dokładność wykonania robót murowych
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
Ø ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości



poszczególnych kondygnacji
Ø ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku
Ø Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować
w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:
Ø dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych
odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej
cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka)
Ø gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość
co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm
8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
Ø Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między
płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem
Ø Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020.
Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku
murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od
sznurka lub szablonu.
8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych:
Ø Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być
większe niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy
Ø Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być
większe niż 2 mm
8.4 Odbiór cegły, pustaków, bloczków
Ø Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzać następujące badania:
Ø sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi
Ø przeprowadzenie próby doraźnej
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie
o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na
budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy:
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15
7. PN-86/B-30020 Wapno
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych
11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.0
Roboty betonowe i żelbetowe

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz
robót betonowych (żelbetowych) dla nniejszego zadania
Roboty betoniarskie i zbrojarskie:
zaprojektowano wieniec żelbetowy , słup żelbetowy na klatce schodowej, elementy 
fundamentowania obrzeży i krawężników chodnikowych, strop nad parterem, posadzki na 
kondygnacjach
Nad otworami drzwiowymi wewnętrznymi w nowych ścianach zaprojektowano nadproża 
prefabrykowane  L19N/n
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego
występują dodatkowe określenia:
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków
mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników,
w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na  ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RG
b  (np. beton klasy B25 przy RG b  = 25 MPa).
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy
w stanie suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od
konstrukcji betonowych i żelbetowych do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz
od ciężaru sprzętu i ludzi.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262310-7 Zbrojenie
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1 Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom
PN-D95017.



Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
2.2  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji  żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy
i gatunki stali wg zestawienia poniżej:
a) Klasa A-0, gatunek ST0S
b) Klasa A-III, gatunek 34GS
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robót.
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne  łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a) jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek  średnicy dla walcówki i prętów gładkich
b) jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.
2.3 Składniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się
rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie.
Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmującą:
Ø Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300
Ø Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300
Ø Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-
08 i PN-B-30000.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób.
Kruszywo
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-
06712 i PN-B-06714.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym
podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego
zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.
Do betonu do konstrukcji  żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy
od:
1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
3  odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku betonowania



Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do
zapraw I betonów”.
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.
W przypadku poboru z innego  źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazać:
Ø zabarwienie – brak
Ø zapach – brak zapachu gnilnego
Ø zawiesina – brak grudek i kłaczków
Ø pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny
być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne
sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych.
2.4 Wymagane właściwości betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton B-20 oraz
zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu
Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy
Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko
charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych
bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej  łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Cecha Wymagania Metoda badań wg
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodporność
ubytek masy nie większy od 5%
spadek wytrzymałości nie większy od 20%
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania
(F 150) jw.
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odległość nie większą niż 10 m.
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Belki i  łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych
powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Wykonawca na  żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:
a) naruszenia jednorodności masy,
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów
gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać:
a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC,



b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC.
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:
Wykonanie deskowania
Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej                      
lub powierzchni łączonych prefabrykatów
Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność
konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz
wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak
szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o 
rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną
w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.
Złączenia szalunków muszą być regularne.  Ślad w betonie na złączach szalunków nie
może być większy niż 2 mm.
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
na odcinku 20 cm - 2 mm,
na odcinku 200 cm - 5 mm.
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów
formowanego elementu konstrukcji.
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez
Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań
powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego
betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt
rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone
przed przystąpieniem do realizacji
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania
Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć
wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i 
PN-72/D-96002
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub
inne rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań
Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli



uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie
na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny
efekt robót.
Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-
84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować
stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych
gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych
i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.
5.5 Roboty betonowe
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać
będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania
deskowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową  środkiem adhezyjnym,
zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom
dystansowym.
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w szczególności:
Ø Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.
Ø Wykonanie zbrojenia
Ø Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
Ø Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
Ø Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących
zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury 
itd.
Ø Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą
bezpośrednio przed betonowaniem.
Układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,
na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać
za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 
8,0m.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących
warunków ogólnych:
Ø W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań,
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.
Ø Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki.
Ø W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.
Ø W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na  świeżo ułożoną mieszankę
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy
ją usunąć.
Ø W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku robót, w którym powinny być podane:



Ø Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli
Ø Wytrzymałość betonu na  ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej
Ø Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie
a następnie wyniki i terminy badań
Ø Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych
Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:
a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie
wibratorów pogrążanych.
d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej.
e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek.,
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów
powinno być trwałe i sztywne.
i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na
głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego;
b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż
plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie będzie się  łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B- 32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
b) pęknięcia są niedopuszczalne,
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem,  że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem,  że otulenie zbrojenia betonu
będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5%
powierzchni odpowiedniej ściany,
e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 
wgłębienia do 5 mm.
6. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH
6.1 Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
6.2 Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np.
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji
Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy  łączyć
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań
prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich
nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie
płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25%
ogólnej ich liczby.
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH



Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy ponadto
sprawdzić wymagane grubości otuliny.
7.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg                        
PN-88/B-06250:
Ø właściwości cementu i kruszywa,
Ø konsystencja mieszanki betonowej,
Ø wytrzymałość betonu na ściskanie,
Ø nasiąkliwość betonu,
Ø odporność betonu na działanie mrozu,
Ø przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu,
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie
oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości
mieszanki i betonu.
Ø Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej             
zmiany roboczej.
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć:
20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be,
1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-
cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.
Ø Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na  ściskanie (klasy betonu) należy pobrać
próbki o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na
100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na
partię betonu.
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w
okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250.
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.
W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu
należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to
beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.
Ø Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na
5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co
najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji.
Ø Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu



Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z
konstrukcji.
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się
stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej
równej 150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące
warunki:
1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250:
a) próbka nie wykazuje pęknięć,
b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
c) obniżenie wytrzymałości na  ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20 %,
2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:
a) próbka nie wykazuje pęknięć,
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza
w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
Pobranie próbek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu
i stosowanych materiałów
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.
Zestawienie wszystkich badań dla betonu
a)  badanie mieszanki betonowej,
b)  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej:
Rodzaj badania 

        
Punkt normy  
Metoda badania wg PN-88/B-06250
Termin lub częstość badania
Badanie mieszanki betonowej
1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą
Badania betonu
Wytrzymałość na ściskanie
5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu każdej partii betonu
Wytrzymałość na ściskanie-badania nieniszczące
5.2 PN-74/B-06261
PN-74/B-06262 W przypadkach technicznie uzasadnionych
 Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3  betonu
 Mrozoodporność 5.3 jw. jw.
7.2 Kontrola szalowań
Kontrola szalowań obejmuje:
a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych



z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.
8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH
8.1 Badania w czasie budowy
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z
Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.
Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia
granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie.
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub
żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w
Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i
taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie
ich liczbę o ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich
nie powinna być mniejsza niż 3 na partię.
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub
szkieletu płaskiego.
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach
środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać
podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da
również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić.
8.2 Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno
przekraczać 3 %.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.
Tablica 1
Parametr Zakresy tolerancji
Dopuszczalna odchyłka
Cięcie prętów
(L - długość cięcia wg projektu)
dla L<6.0 m
dla L>6.0 m
20 mm
30 mm
Odgięcia
(odchylenia w stosunku do położenia
określonego w projekcie)
dla L<0.5 m
dla 0.5 m<L<1.5 m
dla L>1.5 m
10 mm



15 mm
20 mm
Usytuowanie prętów:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku
do wymagań projektu)
<5 mm
b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą
grubością elementu)
dla h<0.5 m
dla 0.5 m<h <1.5 m
dla h>1.5 m
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać
ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostką obmiarową jest m3
, dla:
a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych,
b) wykonania ścian prostych żelbetowych,
c) wykonania łuków żelbetowych,
d) wykonania kanałów betonowych
e) wykonania słupów żelbetowych,
10. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorom podlegają:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania
c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 3.0
d) beton wykonanych elementów
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne
i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych
wykonanych elementów.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Z odbioru końcowego sporządza się protokół.
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
4. Normy
5. Aprobaty techniczne
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:
1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy   i określenia.
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.
3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek
na beton.
5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły.
6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
7. PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.



8. PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
11. PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania.
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
14. PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie
16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy.
17. BN-6738-OS – Badania betonu
18. BN-6738-06 – Badania składników betonu
19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.
20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania
i wykonania.
22. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
23. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania
24. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali
25. PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki
26. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
27. PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco
28. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty izolacyjne
ST 6.0

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
izolacyjnych dla niniejszego zadania
Izolacja pozioma  posadzki folia PE 0,5 na zakład  w poziomie ław
oraz poziomie podłogi.
Izolacja dachu 20,0 cm wełna mineralna.
Izolacje termiczne.
 ściany zewnetrzne ocieplone od wewnątrz bloczkami Multipor zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
branzy architektonicznej
Bezwzględnie wymaga się stosowania rozwiązań systemowych w całości.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne



45321000-3 Izolacja cieplna
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
 Folia gr. 0,5 mm, zbrojona siatką polipropylenową
 Paroszczelna folia polietylenowa gr. 0,2 mm, zgrzewalna,
 Folia paroprzepuszczalna (min. 1200 g)
 Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa
 Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB
 Listwy startowe
 Płyty z wełny mineralnej
bloczki Multipor gr. 16cm i 5 cm
Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko
charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych
bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.
Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub  świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach
państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem
lub folią.
Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący,
sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy
b) mechaniczne pomosty robocze
c) narzędzia ręczne
d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Izolacje powłokowe
Zakres robót przygotowawczych
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające
nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być
równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.



c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub
zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.
d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.
g) Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi
5.2 Izolacje z folii
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej
lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.
Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie
pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm.
Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. Folia powinna zostać
przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna
być równa, gładka i pozbawiona przebić   i otworów.
5.3 Izolacje termiczne podłoży, ścian
Zakres robót przygotowawczych
a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste
Zakres robót zasadniczych
b) Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej
ścian i dachu.
c) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.
d) Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.
e) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków
w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.
f) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.
g) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.
h) Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w
czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2
 mierzy się:
Ø powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych
W m mierzy się
Ø długość listwy cokołowej pod ocieplenie
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
Ø po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych
Ø po przygotowaniu podkładu pod izolację
Ø po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
Ø podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki
 Odbiór powinien obejmować:
Ø sprawdzenie jakości materiałów
Ø sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu
Ø sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych
Ø sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem
Ø sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podłogowe itp.
Odbiór izolacji termicznej 
W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji.
Ø Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym.
Ø Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.
Ø Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
Odbiór izolacji docieplającej 
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :
Ø sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem
Ø sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej
wartości współczynnika U
Ø sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu
Ø sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez
uprawnioną jednostkę. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien
być podany czas przydatności do jej użycia.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy:
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno



4. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej
5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty dekarsko - blacharskie
ST 7.0

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
pokrywczych i blacharskich dla niniejszego zadania
 wymiana pokrycia dachowego na nowa dachówkę karpiówkę, obróbki blacharskie związane z 
wymianą pokrycia , montaż rynien i rur spustowych 
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne
45261000-4
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
Ø dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze czerwonym
Ø obróbki systemowe do pokrycia z dachówki
Ø łaty dachowe.  Łaty powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-
10080.Minimalny przekrój  łat 38 x 50mm.  Łaty muszą być w pełni zaimpregnowane, muszą
posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie . Dopuszczalne są oflisy (oflis - zaokrąglona
powierzchnia drewna okrągłego, występująca w materiałach tartych obrzynanych w miejscu,
gdzie winna być ostra krawędź) zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.
Ø folia dachowa, zbrojona (dwie warstwy polietylenu wysokiej jakości z polipropylenowym
zbrojeniem (w postaci siatki), mikroperforacja), waga 110 g/m2, wytrzymałość na rozrywanie 280
N/5cm, odporność na temperaturę -40 °C - +80 °C,
Ø rynny i rury spustowe blacha tytan ocynk
Ø akcesoria systemowe do pokrycia dachu
Ø blacha ocynk powlekana gr. 0,6mm 



Ø gwoździe stalowe ocynkowane (alternatywnie aluminiowe lub miedziane) do mocowania
łat - muszą być okrągłe lub kwadratowe z płaskim  łbem odpowiadające normie  BN-87/5082.
Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości  łaty drewnianej Do mocowania dachówki
karpiówki wymagane gwoździe 2,2 x 50mm.
Ø zaprawa - do stosowania łączenia na mokro. zalecane stosowanie gotowych mieszanek
dekarskich. W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie - zaprawa cementowo-
wapienna 1 : 2 : 8 z piaskiem pełnofrakcyjnym.
Ø drut miedziany (alternatywnie aluminiowy lub stalowy ocynkowany) o przekroju min. 1 -
1,6mm, miękki  PN - 67/M-80026 - do połączeń i mocowań dystansowych.
Ø uszczelniacze dekarskie
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko
charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych
bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
Ø Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali
lub nożyce wibracyjne do blachy
Ø Urządzenie do gięcia blachy
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH I
BLACHARSKICH:
5.1 Zalecenia ogólne
Ø Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC
Ø Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie
Ø Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić  łatwy odpływ wód deszczowych i
topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu
5.2 Zakres robót zasadniczych
Roboty impregnacyjne i ciesielskie.
Impregnację należy przeprowadzać  ściśle wg instrukcji producenta preparatu, np. Fobos M2.
Nie stosować preparatów oleistych!
Konstrukcję dachową po impregnacji należy przekryć membraną z folii wiatroszczelnej o
wysokiej paroprzepuszczalności (np. WIEKOR 10 lub TYVEK-DuPont). Membranę mocować za
pomocą kontrłat drewnianych przybijanych do krokwi od góry. Grubość kontrłat dobrać tak, aby
wyrównać płaszczyznę połaci dachu, przy czym nie może być ona mniejsza od 2 cm. Pod
pokrycie dachowe wykonać łacenie z  łat drewnianych nasyconych o minimalnym przekroju
38x50 mm. Miejsca cięcia elementów drewnianych nasyconych zaimpregnować dwukrotnie
preparatem użytym do impregnacji więźby dachowej. Rozstaw łat 35,5 cm.
Odbiorowi podlegają:
Ø sprawdzenie rozstawu łat – dopuszczalna odchyłka 2 mm,



Ø sprawdzenie płaszczyzny połaci – dopuszczalna odchyłka 3 mm,
Ø sprawdzenie połączeń na rąbek i próba szczelności połączeń lutowanych,
Ø kontrola prawidłowości wykonania każdej warstwy impregnacji i zużycia preparatu.
Pokrycie dachu dachówką
wykonać instalację  odgromowa.
Roboty murowe i tynkarskie.
 W trakcie robót może
okazać się konieczne przemurowanie części kominów, należy do tego celu zastosować cegłę
ceramiczną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej lub też wykonanie otynkowania istniejących 
kominów
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
Kontrola powinna obejmować następujące badania:
Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót
zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku
budowy.
Ø Sprawdzenie podłoża
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego
sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru.
Ø Sprawdzenie materiałów
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz
atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami odpowiednich norm i  świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.
Ø Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich
§ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu
występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu,
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.
§ Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą
wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych
odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i
szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien.
§ Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń
rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.
§ Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez



komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie
wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po
deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób
podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
Ø Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót.
Ø Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do
których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do
dziennika budowy.
Ø Badanie robót blacharskich  należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie niższej niż -5 ºC.
Ø Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów
lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania
robót blacharskich.
Odbiory pokryć dachowych powinny obejmować :
Ø Odbiory częściowe po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, w
ramach których należy sprawdzić:
§ Podłoże lub podkład, dokładność zamocowania podkładu, jakość zastosowanych materiałów.
§ ponadto należy sprawdzić wielkość otworów po sękach, pochylenie połaci, spadek rynien,
rozstaw szczelin dylatacyjnych (z dokładnością do ± l,0 cm), a szerokość z dokładnością do ± 2 mm
§ w/w badania przeprowadzić podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych
§ wyniki badań odbioru częściowego umieścić w protokole odbioru a w dzienniku budowy
wpis o dopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych
Ø Odbiory końcowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach których należy sprawdzić:
§  stan wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi.
§ Do odbioru końcowego przedstawić odbiory częściowe, dokumentację techniczną i
dziennik budowy. Przeprowadzenie odbioru końcowego zalecane jest po deszczu
§ Odbiór pokrycia z dachówki. W jego ramach należy sprawdzić:
§ jakość materiału, zamocowanie dachówki do łat, zakłady.
§ ponadto należy sprawdzić równość powierzchni pokrycia,
§ prawidłowość spadków i szczelność pokrycia należy przeprowadzić w miejscach
narażonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po
poddaniu pokrycia przez 15 minut działaniu strumienia wody).
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2
 mierzy się:
§ powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia
§ obróbki niesystemowe
W m mierzy się:
§ rynny
§ rury spustowe
W kpl. mierzy się:
§ obróbki systemowe
8. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót



Budowlano – Montażowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Ø Dokumentacja powykonawcza
Ø Dziennik Budowy
Ø Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
Ø Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
Ø Protokoły odbiorów częściowych
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu
odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik
jest ostateczny.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1. PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych
2. PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania
3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
4. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
5. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
6. BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
8. Instrukcje montażu wybranego producenta blachy trapezowej
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty tynkarskie
ST 8.0

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich
dla zadania
Rodzaje tynków do wykonania:
Ø Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne
Ø Tynki wewnętrzne gipsowe
Ø Okładziny ścienne.
W węzłach sanitarnych na  ścianach wykonać glazurę do wys. ok. 2,00 (górna krawędź opaski 
drzwiowej). Dobór glazury w nadzorze autorskim ze względu na częste zmiany profilu produkcji.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
Ø Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach
Ø Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:
§ nie zawierać domieszek organicznych
§ mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
§ przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o
średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu
§ do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
piasek  średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o 
prześwicie 0,5 mm
Ø Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
§ Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie
mniej niż 5 MPa
§ Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm – 0%
§ Początek wiązania po 30-60 min.
§ Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie
więcej niż 0,5 g
§ Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 
normy
Ø Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Ø Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie
Ø Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych
Ø Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne



Ø płytki ceramiczne ścienne
Ø zaprawa klejowa
Ø zaprawa fugowa
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko
charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych
bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący,
sprawny technicznie sprzęt:
urządzenia do przygotowania zaprawy
narzędzia ręczne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur  świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania
i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:
Ø W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.
Ø Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych
Ø Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą
Ø Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie
Ø Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu  i kurzu
5.3 Zakres robót zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:
Ø Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które
wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje
się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami
narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają
rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących



można używać prowadnice drewniane lub stalowe.
Ø Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości
nieprzekraczającej 3÷4 mm na  ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.
Ø Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a
gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu
następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w
kształcie kątownika.
Ø Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do
narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po
stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną
cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę
powyżej 5°C; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków
pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać
różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać,  że
powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym
przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki.
Gładź gipsowa jednowarstwowa
Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować
jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży
gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 20 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0
ºC w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura
podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości
około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi
stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób,  że nakłada się ją na
styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę.
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i
poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych  ścian należy zastosować dwie
warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez
naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć
na  ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć
tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie
więcej niż 5mm.
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy
stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży
pionowych na parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku.
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie
wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli



jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h.
W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie,
wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH:
6.1 Zalecenia ogólne
Ø Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego
budynku. Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic  i stolarki budowlanej, a także innych robót,
których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe
zanieczyszczenie okładzin.
Ø Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna
przekraczać +25 ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni
Ø Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem
Ø Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał
okładzinowy użyty do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.
Ø Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a
także ujawniać na powierzchni defektów podłoża.
6.2 Zakres robót przygotowawczych
Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być
wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem okładziny.
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni  ścian należy także sprawdzić jakość
podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek
przy krawędziach (końcach  ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami
podłogowymi.
6.3 Zakres robót zasadniczych
Ø Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą,
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu
10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża.
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia
płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.
Ø Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek
kierunkowych ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny.
Ø Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za
pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy
wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W
końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki.
Nie wolno czyścić glazury „na sucho”.
Ø Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne
i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z
płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.
7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH
7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:



Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Ø Sprawdzenie materiałów
Ø Sprawdzenie podłoży
Ø Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
Ø Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
Ø Sprawdzenie grubości tynku
Ø Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków
Ø Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:
Kategoria tynku
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
II Nie większe 4 mm na długości łaty
Nie większe niż 3mm na 1m
Nie większe niż 4mm na 1m i ogółem
nie więcej niż 10 na całej powierzchni między przegrodami
Nie większe niż 4 mm na 1 mm pionowymi (ściany, belki itp.)
III  Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz
nie więcej niż 6mmw pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości

Nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.)
Nie większe niż 3 mm na 1 m
IV  Nie większe niż 2 mm i w liczbienie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 6mmw pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości
Nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni  między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki, itp.)  Nie większe niż 2mm na 1m
7.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
7.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2
 mierzy się:
Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku
Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów okładzin
W m mierzy się



Ø długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia
Ø długość listew narożnikowych i wykończeniowych
9. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
część należy uznać za niezgodne z normami.
Okładziny ceramiczne:
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie
przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być
równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż
2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ
wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny  ścienne należy uznać za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą
okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką
należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru.
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
Ø PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
Ø PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
Ø PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Ø PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Ø PN-92/P-85010          Tkaniny szklane.
Ø PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych
Ø WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
Ø Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty posadzkarskie
ST 9.0

1 WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla
niniejszego zadania
Rodzaje posadzek do wykonania:
Ø nowe warstwy posadzek przystosowanych do różnego rodzaju pokryć, posadzka z płytek typu Gres,
posadzki z paneli podłgowych
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 
Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4
Kładzenie i wykładanie podłóg,  ścian i tapetowanie ścian
45432110-8 
Kładzenie podłóg
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW:
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji
są:
Ø płytki podłogowe typu Gres gat. I o klasie antypoślizgowości R10, w pomieszczeniach
obciążonych ruchem i sanitarnych
Ø zaprawa klejowa
Ø zaprawa fugowa
Ø Zaprawa cementowa
Ø listwy wykończeniowe przyścienne
Ø materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko
charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych
bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący,
sprawny technicznie sprzęt:
a) Urządzenie do przycinania płytek
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH
5.1 Zalecenia ogólne
Posadzki z płytek
Ø Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C.
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w
czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
Ø Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót
Ø Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych
należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.
Ø Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
Ø Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod
płytki nie może zawierać pustych miejsc.
Ø Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.
Posadzki cementowe
Ø Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. W ciągu 28 dni
powinna być chroniona przed mrozem.
5.1.1 Roboty posadzkarskie.
Wymaganie ogólne dla wszystkich posadzek w obiekcie.
Wymagany stopień hamowania poślizgu – R9 we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem
węzłów sanitarnych, gdzie wymaga się R10.
Ø Posadzki z terrakoty.
Występują wyłącznie w węzłach sanitarnych.
Kolorystyka i sposób układania wg projektu ostatecznej aranżacji wnętrz.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
Ø Przygotowanie podłoża:
§ Dla posadzki cementowej:
o Zaleca się wykonanie posadzki cementowej na możliwie świeżym betonie podłoża przed
jego całkowitym związaniem. Jeżeli beton jest całkowicie stwardniały, powinien być
dokładnie oczyszczony i zmoczony wodą.
§ Dla pozostałych rodzajów posadzek:
o Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność
warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.
o Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B –
10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.
o Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.
o Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
5.3 Zakres robót zasadniczych
Ø Posadzki z płytek ceramicznych
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym   i
czystym  podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach



będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się
łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Należy przeprowadzić następujące badania:
Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Ø Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających
dokumentów stwierdzających ich jakość.
Ø Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach
prowadzenia robót
Posadzka z płytek i posadzka cementowa
Ø Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z
podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość
spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki.
Ø Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni
spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie.
Ø Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.
Szerokość spoin powinna wynosić 2mm.
Ø Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2
 mierzy się:
Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów posadzki
W m mierzy się:
Ø długość cokolików
Ø długość listew przyściennych



8. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano – Montażowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Ø Dokumentacja powykonawcza
Ø Dziennik Budowy
Ø Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
Ø Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
Ø Protokoły odbiorów częściowych
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną
z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą
posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest
wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy
i przedstawić je do ponownego odbioru.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1.PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
2.PN-63/B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
3.PN-B-03002/99 - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego materiału okładzinowego.
4.PN-B-12061/97 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”
Tom I ,,Budownictwo ogólne.
5. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
6. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty ślusarskie, stolarskie
ST 10.0

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich
budowlanych dla niniejszego  zadania
1.1.1 Stolarka okienna.
Stolarka okienna, witryny z szybami zespolonymi o wsp. U=1,1 dla całości otworu
 PCV w kolorze  białym.
Wymiary sprawdzać w naturze.
1.1.2 Parapety.
Parapety okienne wewnętrzne z płyt parapetowych okleinowanych zakończone maskownicami na 
każdy z konców.
1.1.3 Stolarka drzwiowa.
Wszystkie drzwi  wewnętrzne pełne okleinowane wg w kolorze jasnego drewna z ościeżnicami
obwiedniowymi. Wykonać wg zestawienia
Wszystkie drzwi wyposażyć w samozamykacze.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
Ø Okna z profili PCV (min. trzy komory) z szybą próżniową (zespoloną) podwójną (k = 1,1); okucia 
obwiedniowe
Ø Drzwi wewnętrzne pełne, wypełnione wełną wiórową perforowaną, z okleiną  – folia gr.
0,7 mm
Ø Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wypełnione wełną wiórową perforowaną,
 i z otworem nawiewnym 0,022 m2
Ø Ościeżnice
Ø Pianka uszczelniająca PU
Ø Zaprawa betonowa
Ø Kotwy i elementy montażu ościeżnic
Ø Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym
Ø Uszczelki: EPDM, silikon
Ø Samozamykacze
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje



niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych
elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby ustawione w  środkach transportu należy  łączyć w bloki zapewniające stabilność i
zwartość ładunku.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ŚLUSARKI
5.1 Zalecenia ogólne
Ø Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
Ø Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem
murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości
poniżej 25 cm.
Ø Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w
normach.
Ø Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie
zgodne z ich przeznaczeniem.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
Ø Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i
stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.
Ø  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.
Ø  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:
o na szerokości otworu 2÷6 cm
o na wysokości otworu 5÷9 cm
5.3 Zakres robót zasadniczych
Ø W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.
Ø Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy
otwieraniu i zamykaniu.
Ø Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.
Ø Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:
o Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.
o Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
o Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby
zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.
o Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.
Ø W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki
podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu.
Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki
podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.
Ø Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem,
kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.



· Stolarka okienna.
Stolarka okienna, witryny z szybami zespolonymi bezpiecznymi o wsp. K=1,1 dla całości otworu
k=1,3 aluminiowe lub z PCV w kolorze  białym.
Wymiary sprawdzać w naturze.
Wszystkie drzwi wyposażyć w samozamykacze.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
Ø Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Ø Sprawdzenie materiałów
Ø Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Ø Sprawdzenie trwałości połączeń
Ø Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
Ø Sprawdzenie wodoszczelności przegród
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2  mierzy się:
Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki
W szt. mierzy się:
Ø ościeżnice
Ø parapety
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Ø Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe
Ø Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży
Ø Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach



połączeń ze ścianą
Ø Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Ø Ustawienie  ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Ø Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
o 1 mm przy długości przekątnej do 1m
o 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
o 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Ø Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie
powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm.
Ø Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamką wykazywać żadnych luzów.
Ø Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać.
Ø Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek
nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne.
Ø Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć
Ø W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę,
należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w
pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
3. BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
4. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
6. PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
7. PN-72/B-10180      Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
8. PN-78/B-13050      Szkło płaskie walcowane.
9. PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział.
10. PN-B-30150:97      Kit budowlany trwale plastyczny.
11. PN-67/6118-25       Pokosty sztuczne i syntetyczne.
14. PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
15. BN-71/6113-46       Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
16. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane sterynowane.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty malarskie
ST 11.0

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich
dla zadania : malowanie powierzchni ścian, sufitów
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
Sufity podwieszane systemowe  z płyt gkf ognioodpornych w pomieszczeniach poddasza
Ściany malowane farbą emulsyjną w kolorach pastelowych, sufity malowane farba emulsyjna w 
kolorze białym. Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji inwestycji.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis 45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
Ø Farba emulsyjna 
Ø Farba ftalowa
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.
Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko
charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych
bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH
o Zalecenia ogólne:
Ø Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków,
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.
Ø Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt



wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.
Ø Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.
Ø Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
Ø W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.
Ø Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Ø Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Ø Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys,
spękań i rozwarstwień, czyste i suche.
Ø Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.
Ø Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.
Ø Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym
zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu
podłoży, osadzeniu okien i drzwi.
Ø Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.
Ø Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
Ø Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane  środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych.
5.1 Zakres robót przygotowawczych
Ø Przygotowanie powierzchni:
- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy,
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne
uszkodzenia wypełnić.
5.2 Zakres robót zasadniczych
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc
farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:
Ø Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz,



zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.
Ø Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać
próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i
miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne
pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.
Ø Sprawdzanie powłok:
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie
wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów
pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni
- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a
Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu
- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe
lub półmatowe.
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepność.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: W m2
 mierzy się:
Ø powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich
8. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano – Montażowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Protokoły odbiorów częściowych
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy
uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da
wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm.
Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do
ponownego odbioru.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy



4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.
3.  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty zewnętrzne - nawierzchnie
ST 14.0

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót zewnętrznych
nawierzchniowych dla zadania wykonanie nowych schodów przed wejsciem głównym, wykonanie 
schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych przy nowym wejściu, wykonanie chodników 
łączących pochylnie z wejściem na teren szkoły
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
 kostka brukowa 6 cm w kolorze grafitowym
 mieszanka betonowa B-20
 obrzeża betonowe 30x8 cm
 piasek
Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko
charakter przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych
bądź lepszych od parametrów materiałów podanych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
a) piła do cięcia kostki



b) walec samojezdny wibracyjny
c) wibrator powierzchniowy
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Podsypki
Ø Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z
wymaganiami dla poszczególnych materiałów.
Ø Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą.
Ø Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania
i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną
ubijającą i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych
uszkodzeń. Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny
zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy.
Ø Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka.
Ø Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po
zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia
określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa
wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.
Podbudowa i nawierzchnia betonowa
Ø Całą mieszankę betonową należy ułożyć i rozścielić równo. Rozścielanie należy podjąć
równocześnie z układaniem.
Ø Mieszanki betonowe będą przywożone na plac w betoniarkach samochodowych  i
wbudowywane w miejsca do tego celu przygotowane.
Ø Mieszanki betonowe winny być chronione przed wpływami atmosferycznymi zarówno
podczas przewożenia z wytwórni na miejsce układania, jak i podczas oczekiwania na wbudowanie.
Nawierzchnia z kostki betonowej
Ø Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z
jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę  z minimum trzech palet
i układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.
Ø Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości,
ścieralności i mrozoodporności kostki  przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej
stosowanie w budownictwie drogowym.
Ø Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny.
Ø Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą
warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu
nie uszkodzić kostki.
Ø Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą
szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.
Ø Obrzeża
Ø Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm.
Ø Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.



Ø Obrzeża należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową 1:3.
Ø Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 5cm.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i  środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
Kontroli jakości podlega wykonanie:
a) korytowania
b) podsypki i jej zagęszczenia
c) podestu wejściowego
d) liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki obmiarowe:
m2
– powierzchnie poszczególnych nawierzchni
m - długość obrzeży
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
zatwierdzona przez Zamawiającego
3. dokumentacja architektoniczno -budowlana i techniczna ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
1. PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
2. PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe
3. PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu
4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego
5. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren
6. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności



8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek
10. PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – piasek
11. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
12. PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw
18. Aprobata techniczna na kostkę betonową
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


