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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty w zakresie robét budowlanych
— kod wg Wspdlnego Stownika Zamodwien ( CPV)

a) grupa robot — NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane

b) kategorie robdt:

NR CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

NR CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie
NR CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
NR CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NR CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian
NR CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne
NR CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wymagania ogdlne

Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robot ST 0.0

1. WSTEP:
1.1 Nazwa zamowienia:

INWESTOR : GMINA MIEJSKA TCZEW
PI. J.Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
ADRES OBIEKTU : Tczew, ul. Gdanska 2
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 221401_1, Tczew-M
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0006
Numery dziatek ewidencyjnych: 349/2, 344/8
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonania robdt budowlanych dla zadania :
Rozbudowa budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie w ramach
zadania:”Dibudowa segmentu budynku Sportowej Szkoty Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz
z zagospodarowaniem terenu.
Zakres robot obejmuije wykonanie nowego segmentu szkoty.
1.3 Dane ewidencyjne:
Obiekt: budynek szkoty podstawowej w Tczewie — rozbudowa o nowy segment
Adres: Tczew ul.Gdanska 2
1.4 Zakres robdt objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robét
wyszczegodlnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt wyszczegdlnionych ponizej:
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
. ROBOTY ROZBIORKOWE — demontaz konteneréw
. ROBOTY ZIEMNE
. ROBOTY MURARSKIE
. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
. ROBOTY IZOLACYJNE
. DEKARSKO-BLACHARSKIE
. ROBOTY TYNKARSKIE
. ROBOTY POSADZKARSKIE
10. ROBOTY SLUSARSKIE, STOLARSKIE
11. ROBOTY MALARSKIE
14. ROBOTY ZEWNETRZNE — NAWIERZCHNIE (podest wejsciowy, chodniki)
W/w roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach
technicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez wydawnictwo , Arkady”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych zostang
wprowadzone do stosowania odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do
delegacji wynikajacej z ustawy ,,Prawo budowlane” po ich powszechnym udostepnieniu.
1.5 Przedmiar robét:
Szczegbtowy zakres robét zawarty jest w przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik do tego
opracowania.
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1.6 Organizacja robét budowlanych:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réowniez ich zabezpieczenie do chwili
odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru
koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatnac plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac plac budowy

i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.7 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.8 Warunki techniczne dla realizacji budynkodw:

W trakcie realizacji budynkdw i obiektow nalezy przestrzegaé zasad warunkéw wynikajacych z:
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U. nr
zdn. 11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003 w sprawie szczegdtowych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego
ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunkdéw jakim powinny
odpowiada¢ drogi pozarowe (D.U. nr 121/2003).

Wykazu Polskich Norm, zamieszczonego na koricu opracowania.

Pozostate akty normatywne:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .,

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r.,
w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz. U. Nr 83 poz. 376).

1.9 Szczegdtowe ustalenia specyfikacji technicznej:

Dokumentacja techniczna.

Dla zaprogramowanego zakresu robdt zamawiajacy jest w posiadaniu projektu budowlanoego
i wykonawczego.

Podstawg do rozpoczecia robot jest art. 28 Prawa Budowlanego, na bazie ktérego Inwestor
uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Autorami projektdw sg projektanci posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane,

a opracowania zostaty wykonane zgodnie z ustaleniami:

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

-z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- przepisami, w tym techniczno — budowlanymi

- oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;j.



Projekty budowlane posiadaja wymagane opinie, uzgodnienia i sprawozdania, potwierdzajgce
prawidtowosci zgodnos$é z przepisami rozwigzan w nich zawartych.

Projekty budowlano — wykonawcze uwzgledniajg warunki zatwierdzenia oraz warunki zawarte
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

Przedmiot zamdwienia wykona¢ nalezy w zgodnosci z projektem budowlano-wykonawczym przy
przestrzeganiu Polskich Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 iz 1996 r. Nr 156 poz. 775)
oraz w zgodnosci z Prawem Budowlanym, ktére okresla konkretne wymogi, jakie muszg
spetniaé wyroby przy realizacji robét budowlanych.

Materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte beda wyroby
(prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajace, od
obowigzujgcych norm —muszg one uzyskaé aprobate techniczng wydang przez upowaznione
do tego jednostki. Wdrozenie takich produktéw do obrotu rynkowego, bedzie mogto nastgpic
po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postepowanie z nienormatywnymi wyrobami
budowlanymi, majace na celu ich techniczng aprobate, okresla wydane na podstawie
przepiséw Prawa Budowlanego Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107 poz. 697).

Nalezy zwrdcié uwage, iz jest to akt prawny, ktéry z dniem 04.09.1998 r., zastgpit dotad
funkcjonujacg w tej mierze regulacje, wprowadzajac jednoczesnie przepisy dostosowujgce
dotychczasowe zasady do unormowan obowigzujgcych w Unii Europejskiej.

Scisty zwigzek z powyiszg tematykq maja przepisy wydane przez Ministra Spraw
Wewnetrznych w rozporzgdzeniu z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 13 poz.

728 21998 r.).

W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw
budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegac przepiséw
wprowadzajgcych wymog oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi
powinny by¢ oznakowane produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te,
ktorych zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz
certyfikatu zgodnosci.

1.10 Zbidr informacji pozostatych:

1.10.1 Informacje o sposobie odbioru technicznego urzadzen przed ich wbudowaniem. Odbiér
urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:
sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym, a takze czy w komplecie sg
karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
oceny, czy urzgdzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej
oceny, czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

1.10.2 Wymagania dotyczace sprzetu jaki moze byc zastosowany z uwagi na warunki realizacyjne
- gabaryty sprzetu okreslono w Protokdle zatozen kosztorysowych.

1.10.3 Wymagania dotyczace kwalifikacji, uprawnien i doswiadczenia personelu kierowniczego
i wykonawczego.

a) Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):
- ze wzgledu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadat

przygotowanie inzynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku konstrukcyjnym z prawem
do kierowania robotami budowlanymi lub co najmniej srednie techniczne i uprawnienia wykonawcze

b) Sredni personel techniczny — wymagane wyksztatcenie co najmniej érednie techniczne,
uprawnienia budowlane — wykonawcze.

c) Majstrzy budowy — wymagany co najmniej 10 letni staz w wykonawstwie budowlanym na
stanowisku samodzielnym.

d) Personel wykonawczy: wykwalifikowani robotnicy o specjalnosciach wymaganych przy
robotach budowlanych, a w szczegdlnosci: murarskich, ciesielskich, betoniarskich,
zbrojarskich, dekarskich i blacharskich, izolatorskich, tynkarskich, stolarskich, malarskich,
Slusarskich, posadzkarskich, sztukatorskich; instalatorzy o specjalnosciach wod-kan, c.o.,



wentylacja mechaniczna i klimatyzacja; instalatorzy o specjalnosci elektrycznej — sitowej

i niskopradowe;.

1.10.4 Sposdb ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.

Wykonywane roboty budowlane przy budowie budynku nalezy ubezpieczyé w jednym

z towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zaréwno szkody witasne jak
i 0s6b trzecich przebywajacych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw,
uszkodzen od ognia oraz warunkéw atmosferycznych, zniszczerh w trakcie wznoszenia
obiektéw, kradziezy oraz $wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wytgczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajgcego lub
Wykonawcy z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzen losowych
i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robét.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1. roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem robét — od
ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

2. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, w tym
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w ty
takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wartosé robdt objeta ubezpieczeniem powinna uwzgledniaé:

a) roboty — do wartosci szacunkowej okreslonej przez wykonawce wraz z materiatami
niezbednymi do ich wykonania,

b) urzagdzenia budowy, a takze sprzet i transport zgromadzony na budowie przez wykonawce
do wartosci niezbednej do ich zastgpienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie zamawiajacego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowoddw optacania sktadek.

Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robdét wytoniony w drodze przetargu.

Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed wchodzeniem osdb niepozadanych, poprzez
wykorzystanie istniejgcych i nowych ogrodzen przekazanego terenu budowy, a takze
oswietlenie terenu w godzinach wieczornych i nocnych. Nalezy udostepnic hydranty ppoz.,

a miejsca ich wskazan poprzez odpowiednie oznakowanie.

1.10.5 Informacja o podwykonawcach, okreslenie warunkdéw jakie winni spetniaé, ograniczenia
w zatrudnieniu podwykonawcow.

Wszystkie roboty realizowane beda w ramach generalnego wykonawstwa. Dopuszcza sie
realizacje zadania przy udziale podwykonawcéw w przypadku zgtoszenia Inwestorowi tego faktu i
otrzymaniu zgody.

1.10.6 Informacje dotyczace termindw rozpoczecia i zakoriczenia zadania. Terminy realizacji
ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

1.10.7 Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte sg
w umowie, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Nie uwaza sie za czynnik zaktécajacy terminowa realizacje wptyw warunkéw atmosferycznych,
ktére przy sktadaniu ofert muszg by¢ normalnie brane pod uwage (poza katastrofami).

1.10.8 Informacje o odpowiedzialnosci za uchybienia Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do zakresu uchybien realizacyjnych kazdej ze stron, skutkujgcych odstgpieniem od umowy,
zaliczac sie bedzie jedynie te, ktdre rzutowaé mogg na terminowe wykonanie robét. Strony
moga odstgpi¢ od umowy w sytuacjach okreslonych w umowie.

1.10.9 Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych, zamiennych i dodatkowych

z okresleniem zasad ich zlecania i rozliczania.

Warunki realizacji nie uwzgledniajg zakresu robdt pomocniczych, poza robotami objetymi
nakfadami rzeczowymi i normatywnymi zwartymi w bazie KNR.

Jezeli w trakcie trwania realizacji robot objetych umowa zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one mogg by¢ tylko na podstawie odrebnego
zamoéwienia oraz rozliczane odrebnie. Roboty dodatkowe moga wynikaé z wprowadzonych
zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze strony zamawiajacego.
Podstawy cenowe dla robdt dodatkowych przyjete zostang z oferty wykonawcy. Uzgodnienia
winny by¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania zmienionego zakresu robét.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty realizowane bez zgody zamawiajgcego,
wykraczajgce poza zakres objety umowa.



Zgtoszenie wykonanych robét do odbioru, w tym odbiorédw czesciowych. Wszystkie roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu wymagajg protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez
kierownika budowy. Odbidr tych robdt musi znalezé swéj zapis w dzienniku

budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czesci wykonanych robét do odbioru winno by¢ zapisane w
dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.

1.10.10 Wspoétpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie wchodzgcymi
w uktad GW):

Wszystkie roboty planowane na wykonania prowadzone beda w ramach Generalnego
Wykonawstwa. Zakres robdt montazowych lub branzowych, wykonywany przez firmy
specjalistyczne, wymagac bedzie szczegdlnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej
przez GW.

1.10.11 Wspotpraca z inspektorami nadzoru:

Inspektorzy nadzoru s3g przedstawicielami zamawiajgcego w trakcie realizacji robét.
Obecnosc inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest w dniach
uzgodnionych z wykonawca robét wpisem w dzienniku budowy. W przypadku koniecznosci
czestszych pobytédw ze wzgledu na procesy technologiczne — wedtug potrzeb, nie
powodujgcych nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych.

Inspektor nadzoru na budowie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych
zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru, winno by¢ zgtoszone zamawiajgcemu
niezaleznie od wykonania zapisu w dzienniku budowy.

1.10.12 Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym okresleniem podstaw zmian.
Umowa nie przewiduje zmian cen.

1.10.13 Wykonywanie robot, ktorych na etapie przygotowania specyfikacji nie mozna byto
przewidziec.

Wedtug rozpoznania dokumentacji technicznej — wykonawczej, nie przewiduje sie wykonywania
robot mogacych by¢ nastepstwem pominiecia technologicznych elementéw robot.

Wystgpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okolicznosci, wymagac bedzie
ustalenia dalszego toku dziatania oraz udokumentowania takich okolicznos$ci w protokétach
koniecznosci, dokonania obmiarédw dla robét nie przewidzianych, wykonania kosztoryséw

i uzgodnienia ceny.

1.10.154 Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do
ich odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Whprowadza sie zasade, iz wykonawca robdt (GW) jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy,
az do dnia odbioru koicowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur — obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robdt przenosi sie na okres
rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

1.10.15 Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi oraz usuwanie usterek za
odrebng zaptatg w przypadku ich spowodowania niewtasciwg eksploatacja:

Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacji,

a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego. Jezeli w wykonanym
przedmiocie umowy ujawnig sie wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomic¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem
dokonania ogledzin.

W protokdle musi byé wyznaczony przez zamawiajacego termin na usuniecie stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego



koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy.

Usuniecie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja:
po uptywie 3 lat dla obiektéw budowlanych, w stosunku do urzadzen wg gwarancji udzielonej
przez dostawce, jednak nie krdcej niz 1 rok.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w
stosunku do Generalnego Wykonawcy i podwykonawcédw w dniu zakonczenia przez
inwestora (zamawiajgcego) czynnosci odbioru. Jezeli inwestor przed odbiorem przejmie
przedmiot umowy do eksploatacji (uzytkowania), bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja
uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu umowy do
eksploatacji (uzytkowania).

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika, spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym taka okolicznos¢ strony stwierdzity.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawic, za
odrebnym wynagrodzeniem.

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowigzan umownych.

1.10.16 Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego,
prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz znaku towarowego. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do osdéb trzecich korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
1.10.17 Katastrofa budowlana

Katastrofg budowlang w rozumieniu ustawy — Prawo Budowlane bedzie niezamierzone
gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych
elementdw rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, Scianek szczelnych, obudowy
wykopow.

Katastrofg budowlang nie bedzie:

- uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadajacym sie do naprawy
lub wymiany,

- uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami lub
pochodnymi obiektami,

- awaria instalacji.

Postepowanie wyjasniajace w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi¢ bedzie
wiasciwy organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub wtasciwy organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektéw, kierownik budowy powinien:
- zorganizowac dorazng pomoc poszkodowanym i przeciwdziata¢ nasilaniu sie skutkéw katastrofy,
- zabezpieczyé miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi prowadzenie
postepowania wyjasniajacego,

- niezwtocznie zawiadomié o katastrofie:

a) wtasciwy organ,

b) wiasciwego miejscowego prokuratora i policje,

c) inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jezeli
katastrofa nastgpita w trakcie budowy,

d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami



katastrofy z mocy szczegdtowych przepisdw.

e) Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami nalezy wykonac¢ poprzez oznaczenie
tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miare mozliwosci utrwalenie na fotografii.

Po zakoriczeniu prac komisji powotanej do zbadania przyczyn i skutkéw katastrofy, wiasciwy
organ powinien niezwfocznie wydac decyzje okreslajgcg zakres i termin wykonania niezbednych
robot w celu uporzadkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu
wykonania robét, doprowadzajgcych obiekt do stanu wiasciwego.

Organ moze zlecié na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Inwestor obiektu budowlanego po zakonczeniu postepowania, zobowigzany jest podjac
niezwtocznie dziatania niezbedne dla usuniecia skutkéw katastrofy.

1.10.89 Roboty wytgczone, ktére zamawiajacy wykona we wtasnym zakresie..
roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objetego przetargiem, wykonywane bedga
sitami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawcdéw robét specjalistycznych zgodnie z
zestawieniem w projekcie budowlano-wykonawczym. Zamawiajgcy wykona roboty we wiasnym
zakresie obejmujace robioty wskazane w projekcie budowlano-wykonawczym
1.10.19 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mieé¢ swiadectwa dopuszczania,
wydane przez uprawniajgcg jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorficzeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pyliste, rozpuszczalniki) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organdw administracji pafistwowe].

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.10.20 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien powiadomic wtascicieli tych urzadzen i Inzyniera.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powinien powiadomi¢ Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez jego
dziatania, elementdw uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczanych przez
Zamawiajgcego.

1.10.21 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie



oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.11 Opracowanie geodezyjne:

1.11.1 Obstuga geodezyjna:

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
(Dz. Nr 25 poz. 133 2 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku
budowy. Zakres pomiarow geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie potozenia
poszczegdlnych obiektdw budowlanych. Dane te powinny dotyczy¢ punktéw gtéwnych
budowli

Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy¢ ma

przestrzennemu usytuowaniu tych obiektéw zgodnie z projektem budowlanym, a w
szczegoblnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia wyznaczonych obiektéw
wzgledem obiektdw istniejgcych i wznoszonych oraz wzgledem granic nieruchomosci.

1.11.2 Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego podlegajg geodezyjne elementy, okreslajace usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, w szczegdlnosci: a/ gtdwne osie obiektow
budowlanych nadziemnych i podziemnych, b/ charakterystyczne punkty projektowanego
obiektu, ¢/ state punkty wysokosciowe — repery.

Wykonanie tych czynnosci, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.11.3 Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektow budowlanych — z wyjatkiem tej, ktéra
ujeta jest w tablicach KNR.

1.11.4 Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza obiektéw lub elementéw obiektéw,

o ktérych mowa w art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo Budowlane.

1.11.5 Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.

1.12 Przepisy techniczno — budowlane w trakcie wykonywania robdt budowlanych:
Obowigzek przestrzegania przepisdw techniczno — budowlanych kierowany jest przede
wszystkim do kierownikéw buddéw oraz inspektorédw nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje
takze koniecznos¢ zgodnosci prowadzonych robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem
budowlanym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art. 22 precyzujacy obowigzki
kierownika budowy i kierownika robét w tym zakresie.

Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym nalezy
kontrola wykonywanych robdt z projektem i przepisami, w tym takze techniczno — budowlanymi,
co jednoznacznie okreslone zostato w art. 25 Prawa Budowlanego.

1.13 Odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw techniczno — budowlanych:

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
trakcie realizacji obiektdw budowlanych, odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

oraz za nalezytg starannos$é w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczeristwo

i jakos¢.

Obowiazki, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wdéweczas, gdy naruszenie
przepisdw techniczno — budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoriczeniu robot
budowlanych (art. 51 ust. 4 PB).

Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie
przepisdw techniczno — budowlanych, wymagac beda przedstawienia organowi
panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wraz z opisem
zmian i odpowiednimi rysunkami. Obowigzki kierownika budowy okreslone zostaty w art. 22,
a inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25.

Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét
niezgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
robot budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu

art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialnosci
karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy



od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawaé polecent wykonywania robot
budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno — budowlanymi.

1.14 Naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy:

Za naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych (art. 50).
Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Nakazy, zamiennymi, na etapie zwigzanym z przystgpieniem do uzytkowania obiektéw
budowlanych. Zmiany takie wymaga¢ bedg potwierdzenia oswiadczeniem — projektantéw
obiektow budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB).

1.15 Okreslenia podstawowe:

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

c) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét.

d) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

f) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
g) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

h) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi

w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono PN).

i) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
j) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

k) Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ST 2.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

3 ST 3.0 ROBOTY ZIEMNE

4 ST 4.0 ROBOTY MURARSKIE



5ST 5.0 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
6 ST 6.0 ROBOTY IZOLACYINE
7 ST 7.0 ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE
8 ST 8.0 ROBOTY TYNKARSKIE
9 ST 9.0 ROBOTY POSADZKARSKIE
10 ST 10.0 ROBOTY SLUSARSKIE, STOLARKA
11 ST 11.0 ROBOTY MALARSKIE
12 ST 14.0 ROBOTY ZEWNETRZNE — NAWIERZCHNIE
3. OPIS TECHNICZNY ROBOT, OPIS ARCHITEKTONICZNY PRAC BUDOWLANYCH,
WYKONCZENIOWYCH, MATERIALOW:
3.1 Czes¢ podstawowa:
3.1.1 Roboty przygotowawcze.
3.1.2 Roboty rozbidérkowe.
3.1.3 Roboty ziemne.

lokalne wykopy w przyziemiu pod projektowane warstwy podtfoza

Roboty ziemne wykonywaé wytgcznie recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
3.1.4 Zakres robdt:

Zakres robot zgodnie z projektem wykonawczym poszczegodinych branz
1.1.12.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
1.1.12.2 Préby montazowe
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji,

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

pomiary impedancji petli zwarciowych,

pomiary rezystancji uziomu.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH
Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
i urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrddta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego



zrédfa w sposéb ciaggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do
robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
wynikajg z dokumentacji projektowe;.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosé
do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badani prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST

i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw
i sprzetu nai z terenu Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw

i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robdt i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia

i dokumenty.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Podstawag wykonania robét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany

i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegdlnione
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji

podstawg wyceny roboét byta specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z programem
funkcjonalno-uzytkowym i kosztorysem szacunkowym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu roboét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji roboét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw irobdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$é robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich



czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢é tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane

i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki
materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw

i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatoéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta,



poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a
urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY:

Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg techniky, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora harmonogramdw robdét,

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robét,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdt. Obmiary wykonywanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciaggly

w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT:

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robot lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia okreslong w Kontrake |

Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatéow

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. ODBIORY:

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robdt dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$é robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

Odbiér koricowy robdt

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosc do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktédrych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty
do odbioru koricowego robdt”. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich



oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku
odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych

i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ) i ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakorficzenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

10. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci

rozbidrki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiardéw ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogdlnych Wykonawecy i nie podlegajg obmiarowi.

11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie



pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy

teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngc plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.
13. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania Robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatfasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaréw

hatasem.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

15. OCHRONA W+ASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen



podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

16. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

17. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

19. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentacjg odniesienia jest:

. SIWZ dla zadania

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:
a) Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane

b) Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

c) Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

d) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych

w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

e) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw BHP.

i) Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych
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j) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
k) Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny
I) BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.
m) PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
n) PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
o) PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
p) PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
g) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
r) PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.
s) PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
t) PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
u) PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
v) PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.
w) PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
x) PN-92/M-34503 Préby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.
y) PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
z) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
aa)PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
bb) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
cc)PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
dd) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
ee)PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
ff) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
gg) PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
hh) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
ii) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
ji) Wymagania i badania przy odbiorze.
kk)DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornos¢ chemiczna rur i ksztattek.
II) PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
mm) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania
przy odbiorze.
nn) PN-74/B-03020 Gfeboko$¢ przemarzania gruntow.
00) PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntow.
pp) Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.
qq) PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.
rr) PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.
ss)BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
tt) BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnika zageszczenia gruntu.
uu) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
vv)BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

20. PODSTAWA PtATNOSCI
Rozliczenie wykonanych prac przyjmuje sie w formie ryczattowej.
Podstawag pfatnosci jest ztozony przez Wykonawce kosztorys ofertowy sporzgdzony na podstawie
przedmiaru, projektu budowlano-wykoawczego, siwz, wizji lokalnej na terenie inwestycji oraz obmiar
powykonawczy lub kosztorys powyklonawczy potwierdzony ksigzka obmiarédw zatwirdzona przez
inspektora nadzoru iwestorskiego oraz zamawiajacego. Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie
protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej i przyjetej przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego faktury VAT w formie i terminie okreslonym umowa na roboty budowlane.



Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbene informacje o
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jaki moga wptyngé
lub dotyczy¢ oferty przetargoweji oraz zapoznat sie ze stanem obiektu z natury.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg oferte przetargowga na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci oferty przetargowej
oraz stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wiasciwego wykonania robét

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty ziemne

ST 3.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla
zadania

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw projektu tj.:

@ lokalne wykopy w przyziemiu pod projektowane warstwy podtoza

@ wykop pod projektowane schody zewnetrzne i pochylnie dla niepetnosprawnych

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
grunt wydobyty z wykopu

grunt do zasypki z odktadu

Materiaty powinny by, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdzZ inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0

Wymagania ogélne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

topaty i szpadle

ubijak do zageszczania,

zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi Srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystagpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcy czes¢ dokumentacji projektowej.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacja okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomié Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastgpic¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odkfad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

a) bezpieczng odlegtos$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i odpowiednie

przedsiebiorstwa i instytucje.

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

c) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac odpowiednie
przykrycie wykopu

d) nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e) nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

a) Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw

i skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
wykonanie roboét rozbidrkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d) Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych



miejscu przewidzianych wykopdw i nasypdw oraz jej zmagazynowanie

e) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenie Sciekow

f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
5.3 Zakres robot zasadniczych

5.3.2 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terendw zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat
wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 0.0. ,,Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Doktadnos¢ wykonania robot:

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm

Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci roboét

Kontroli podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c) stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,

d) jakos¢ gruntu przy zasypce,

e) wykonanie zasypu,

f) zageszczenie,

g) odwodnienie wykopoéw.

Czestosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdéw przedstawia ponizsza tabela:
Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar gabarytéw wykopu

2 Pomiar rzednych dna wykopu

3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar réwnosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,
ktore budzg watpliwosé

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

[lo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegoétowe:

1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypow) w m3 gruntu rodzimego lub
zageszczonego,

2. objetosci wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktdre ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

b). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o Scianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentdéw lub instalacji powiekszonym o0 0, 60 m w
kierunku $cian wykopu,



Jednostkg obmiarowg dla robdt ziemnych jest:
e m3
—dla:
wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian
wykopoéw
zasypywania wykopdw o $cianach pionowych i ze skarpami
innych robdt ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
formowania nasypow
® m2
- dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,
e m-g—dla pompowania wéd gruntowych z wykopu
e szt. —dla wykonania studzienek
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Zasady szczegétowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowsg,
c) sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
a) SIWZ dla zadania
b) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
c) dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
d) normy
e) aprobaty techniczne
f) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej i Miedzynarodowej
Tytut normy
PN-81/B-03020 Gteboko$é przemarzania gruntow
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.
PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)
g) Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym:



Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
ST 4.0
Roboty murowe

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
dla zadania

Sciany, wierice, przemurowanie komindw, wyburzenia czesci cian parteru i poddasza, wykonanie
nowych $cian parteru i poddasza

Elementy robdt:

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowej w przypadku

$cian fundamentowych i na zaprawie cementowo-wapiennej w przypadku Scian
nadziemia.

Istniejgce Sciany zewnetrzne bez zmian, przewiduje sie jedynie wykonanie otworu
drzwiowego w miejscu otworu okiennego na parterze budynku, zgodnie z rysunkiem
parteru.

Sciany nosne parteru w znacznej czesci  zostang zachowane, przewiduje sie

jedynie zmiane lokalizacji cze$ci otworéw

drzwiowych oraz czesciowe wyburzenie sciany zlokalizowanej przy klatce

schodowej, i wykonanie okna podawczego w pomieszczeniu jadalni zgodnie z rysunkiem
branzy architektoniczne;.

W poziomie poddasza zachowane zostang jedynie $ciany nosne zewnetrzne oraz

Sciana oddzielajgca sale lekcyjng od projektowanego pokoju nauczycielskiego.

Pozostate $ciany nosne do wyburzenia.

Istniejgce Scianki dziatowe na poddaszu oraz czes¢ scianek dziatowych na parterze

do wyburzenia.

Nowe Scianki dziatowe w poziomie parteru i poddasza wykona¢ jako murowane z
bloczkéw z betonu komdrkowego (A min. 0,14 W/(mK)) gr.12cm, z wykonczeniem
tynkiem gipsowym, maszynowym lub cem-wap. z gtadzig, malowane farbami emulsyjnymi.
Przewiduje sie wykonanie $cianki dziatowej oddzielajgcej pomieszczenie WC na poddaszu
(nr 04) od pomieszczenia pomocniczego na poddaszu(nr 05) z ptyt GK z wypetnieniem z
weftny mineralnej gr.10cm na stelazu stalowym , systemowym.

Sciany zewnetrzne docieplone zostang od wewnatrz bloczkami Multipor o gr.16cm
(A+0,045 W/(mK)) i wykonczone od strony pomieszczen tynkiem gipsowym maszynowym
1000 lub tynkiem cem.-wapiennym z gtadzig malowany farbami emulsyjnymi. Na $cianie przy
wejsciu glownym n parterze budynku przewidziano skucie istniejgcego tynku i licowej
warstwy ceglanej (fgcznie 5cm) celem zapewnienia szerokosci spocznika 150cm.
Docieplenie $cian od wewnatrz za pomocg ptyt Multipor :

przed rozpoczeciem montazu docieplenia z powierzchni scian nalezy usungé¢ nieréwnosci,
resztki uszkodzonego tynku lub farby oraz wszelkich zanieczyszczen.



Ocieplenie Multipor mocowane zostanie za pomocg zaprawy Multipor, ktérg nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni ptyt za pomoca pacy zebatej (uzebienie
10x10mm). Grubos¢ warstwy zaprawy 8 - 10 mm. Piyty dociska¢ do powierzchni podtoza w
odlegtosci 3-4cm od docelowego miejsca montazu i dosuwaé ptynnym ruchem na wtasciwg
pozycije.

W celu dopasowania ptyt Multipor do skosow i ksztattu $cian nalezy docinac je za pomocg
pity widiowej lub mechaniczne;.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt na podtodze nalezy roztozyé¢ tasme dylatacyjna.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia mostow termicznych oscieza otwordw okiennych i
drzwiowych ocieplone zostang przeznaczonymi do tego ptytami Multipor o gr. 3cm.

Po utozeniu ptyt ewentualne nieréwnosci wyréwnane zostang pacg do szlifowania.
Powierzchnia ocieplonej $ciany pokryta zostanie w cato$ci warstwg zaprawy Multipor gr. 5
mm, w ktorej zatopiona zostanie siatka z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2.
Po zwigzaniu zaprawy Multipor mozna naktada¢ tynk mineralny lub gtadz gipsowa.

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiednich wspétczynnikow przenikania ciepta
dla poszczegoinych przegrod (w tym przypadku scian) przewiduje sie wykonanie
docieplenia od wewnatrz scian zewnetrznych budynku warstwa bloczkéw Multipor gr. 16cm
oraz docieplenie czesci scian wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia o réznicach
temperatur powyzej 10°C za pomocg bloczkéw Multipor gr. 5¢cm, zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach rzutéw poszczegdlnych kondygnaciji.

Na kondygnacji poddasza przewiduje sie wykonanie scianki stanowigcej $cianke
projektowanych toalet dla uczniéw wykonang z ptyt karton-gipsu na stelazu systemowym,
stalowym z dociepleniem z wetny mineralnej gr.10cm, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
rzutu poddasza.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):

Grupy Klasy KATEGORIE

Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 Roboty murarskie

45262520-2 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
@ Bloczki z betonu komdrkowego gr. 25 cm i 12cm

@ cegta petna klasy 15

@ Nadproza typu L-19 i nadproza stalowe z dwuteownikéw 120

@ zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215 i zaprawa Multipor

@ gotowa zaprawa cieptochronna, cienkowarstwowa do bloczkdw z betonu komdrkowego.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Nazwy wtasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko

charakter przyktadowy. Mozna zastosowaé inne materiaty o parametrach réwnowaznych

badz lepszych od parametréow materiatéw podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,



sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podnosnik przyscienny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
a). samochéd ciezarowy skrzyniowy

b). samochéd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robot przygotowawczych

a) Sprawdzenie wymiardow i katow $cian

b) Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na Scianach fundamentowych

c) przygotowanie podfoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Mury z pustakéw ceramicznych

5.2.1 Zakres robdét zasadniczych

a) murowanie Sciany

b) osadzanie belek nadprozowych

c) usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropéw

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy

w ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do
wznoszenie murow. Gestosé zaprawy powinna odpowiadac zanurzeniu stozka pomiarowego
w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych szczelin bloczkéw.

W przypadku muréw z bloczkéw, pierwszg warstwe muru wykonac z cegly ceramicznej petnej
klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa. Gtowki cegiet ukosowa¢ pod katem 452,
W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie
bloczkdw i cegiet w murze powinno zapewniaé przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
bloczkdw przez bloczki warstwy gdrnej z przesunieciem bloczkédw obu warstw wzgledem siebie
0 nie mniej niz 5 cm. Przycinanie bloczkéw z betonu komdérkowego wykonywaé wytgcznie przy
pomocy narzedzi mechanicznych.

5.3 Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych typu L —19

5.3.1 Zakres robét zasadniczych

a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy

b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegta petng lub zaprawa
cementowa

c) osadzenie belek nadprozowych i wypetnienie zaprawg cementowg

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Belki prefabrykowane typu L nalezy stosowaé w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu
obcigzenia nadproza stropami przyjmujgc jeden z wymieniowych typow:

a) D — nadproze drzwiowe (wnekowe)

b) N — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej obcigzone stropami

c) S — nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami

Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg
znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montazowe).

Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 10 cm

z kazdej strony.

Koryto miedzy belkami nadprozowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypetni¢ zaprawa



cementowa.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie
okreslonym w PZ) do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

c) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

1. Wm2

mierzy sie powierzchnie robét:

@ wykonanie $cian z bloczkéw gazobetonowych , wykonanie docieplenie $cian z ptyt Multipor
@ wykonanie $cian z ptyt gk

2. W m mierzy sie roboty:

@ montaz nadprozy prefabrykowanych, zelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujagcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét, protokoty obioru materiatéw i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robdt murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywac przed
wykonaniem tynkow i innych robét wykorczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.
Ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosé.

8.1 Dokfadnos¢é wykonania robét murowych

Obrys murdéw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

@ + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdSlnych pomieszczer i wysokosci



poszczegdlnych kondygnacji

@ + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

@ Grubo$é muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykonac wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé

w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:

@ dla murdéw petnych o grubos$ci odpowiadajgcej wymiarowi %, % lub 1 cegty wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiarow samej
cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka)
@ gdy grubos$é muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubo$¢
co najmniej spoiny podfuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm
8.2 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

@ Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

@ Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.
Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku
murow o grubosci % lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od
sznurka lub szablonu.

8.3 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

@ Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
@ Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm

8.4 Odbidr cegty, pustakéw, bloczkéw

@ Przy odbiorze cegty i pustakéw nalezy przeprowadzaé nastepujace badania:

@ sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakdw z zamdwieniem i wymaganiami technicznymi
@ przeprowadzenie préby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie
o0 jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na
budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skftad. Wymagania, ocena zgodnosci.
. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

. PN-86/B-30020 Wapno

. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badarn cech geometrycznych
11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.0
Roboty betonowe i zelbetowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu oraz
robét betonowych (zelbetowych) dla nniejszego zadania

Roboty betoniarskie i zbrojarskie:

zaprojektowano wieniec zelbetowy , stup zelbetowy na klatce schodowej, elementy
fundamentowania obrzezy i kraweznikdéw chodnikowych, strop nad parterem, posadzki na
kondygnacjach

Nad otworami drzwiowymi wewnetrznymi w nowych $cianach zaprojektowano nadproza
prefabrykowane L19N/n

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne. Oprdcz tego
wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikow,
w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RG

b (np. beton klasy B25 przy RG b =25 MPa).

Nasigkliwos$¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy
w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosgace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych i zelbetowych do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz
od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262310-7 Zbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom
PN-D95017.



Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
2.2 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy

i gatunki stali wg zestawienia ponizej:

a) Klasa A-0, gatunek STOS

b) Klasa A-lll, gatunek 34GS

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretdéw powinna byc¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3 dopuszczalne:

a) jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek s$rednicy dla walcéwki i pretow gtadkich
b) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretédw o wiekszych srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,,32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzié kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca:

@ Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

@ Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

@ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgniesé¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-
08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.
Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa muszg byé sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu w taki sposéb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy
od:

1 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

3 odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej

do kierunku betonowania



Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartosc¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw | betonéw”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.
W przypadku poboru z innego Zrdédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazaé:

@ zabarwienie — brak

@ zapach — brak zapachu gnilnego

@ zawiesina — brak grudek i ktaczkéw

@ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne
sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.4 Wymagane wtasciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton B-20 oraz
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Nazwy wtasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowaé inne materiaty o parametrach réwnowaznych

badz lepszych od parametréow materiatéw podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Cecha Wymagania Metoda badan wg

Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250

Mrozoodpornos¢

ubytek masy nie wiekszy od 5%

spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%

po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

(F 150) jw.

Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtosé nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych

powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego

sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw

gestych badanych metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,



b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300 C

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ roboét i wiasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

W zakres robdt przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej
lub powierzchni tgczonych prefabrykatéw

Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennosé
konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwié tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyta deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak

szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o
rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowana

w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkosc tej strzatki nie moze by¢
mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.
Ztaczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie
moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nierdwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewnic prawidtowos¢ ksztattu i wymiardw
formowanego elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez
Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan
powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego
betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone
przed przystgpieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmienno$é ksztattu podczas betonowania
Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzern moggcych mieé
wpltyw na jego wytrzymatosé. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub
inne rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmdéwic zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli



uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie

na prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos$¢ i ostateczny
efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikdw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-

84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac
stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych

gatunkdw stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych

i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpié po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreslac¢
bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania
deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym,
zamontowac zbrojenie i zapewnic¢ witasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

@ Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.

@ Wykonanie zbrojenia

@ Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

@ Wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
@ Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementdw ustalajacych potozenie armatury
itd.

@ Gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, pfatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i $cian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,

na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac

za pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci
8,0m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogdlnych:

@ W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgji.

@ Szybkos$¢ i wysoko$é wypetniania deskowania mieszanka betonowg powinny by¢ okre$lone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.
@ W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

@ W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowag; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke

betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy
ja usunad.

@ W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robdét, w ktérym powinny by¢ podane:



@ Data rozpoczecia i zakoiczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub cze$ci budowli
@ Wytrzymatos$é betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej

@ Daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie
a nastepnie wyniki i terminy badan

@ Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych
Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potfciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowacd o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyinie poziomej.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dfugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposdb, aby korice pretéw wchodzity na
gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 50 C zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu

i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.



Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakoriczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja

co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B- 32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach

najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien

i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm.

6. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

6.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, zfacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji
Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczyé specjalnymi zaciskami.
Zambkniecia strzemion nalezy umieszczac na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretéw i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach pfaskich
nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25%
ogolnej ich liczby.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH



Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosé robét.

Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Jakos$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

7.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowe;j i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowe;j i betonu, badane wg
PN-88/B-06250:

@ wtasciwosci cementu i kruszywa,

@ konsystencja mieszanki betonowej,

@ wytrzymato$¢ betonu na sciskanie,

@ nasigkliwos¢ betonu,

@ odporno$é betonu na dziatanie mrozu,

@ przepuszczalno$é wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,

zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie
oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

@ Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jedne;j
zmiany roboczej.

Rdéznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyfacznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-
cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

@ Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé
probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng probke na
100 zarobodw, jedng probke na 50 m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na
partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rGwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250.
Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to
beton mozna uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

@ Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukgji.
Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co
najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukgji.

@ Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu



Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z
konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczegdlnie majgcych stycznosc ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie
stosowanie badania wg metody przy$pieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej
rownej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace
warunki:

1. po badaniu metoda zwyktg wg PN-88/B-06250:

a) prébka nie wykazuje peknie¢,

b) faczna masa ubytkdow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) prébka nie wykazuje peknie¢,

b) ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskéw, nie przekracza
w zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu

i stosowanych materiatéw

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i PZ) oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,

b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponize;j:
Rodzaj badania

Punkt normy

Metoda badania wg PN-88/B-06250

Termin lub czesto$¢ badania

Badanie mieszanki betonowej

1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robét

2) Konsystenc;ji 4.2 jw. 2 razy na zmiane roboczg

Badania betonu

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej partii betonu

Wytrzymatos¢ na Sciskanie-badania nieniszczace

5.2 PN-74/B-06261

PN-74/B-06262 W przypadkach technicznie uzasadnionych

Nasigkliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m3 betonu
Mrozoodpornosé 5.3 jw. jw.

7.2 Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych



z Dokumentacja Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

8.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéow, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze byc¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéweczas, jesli na
probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zadanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w
Rysunkach i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg i
tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletdw ptaskich nalezy przeprowadzié przyjmujac za partie
ich liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich
nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawad trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddac
podwdjng czesé siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby préobek da
rowniez wynik ujemny, wowczas partie nalezy odrzucié.

8.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé¢ 4 mm.
Dopuszczalna rdznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczaé¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekracza¢ 3 %.

Rdéznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie.
Rdéznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5 cm.
Rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1

Parametr Zakresy tolerancji

Dopuszczalna odchytka

Ciecie pretow

(L - dtugosc¢ ciecia wg projektu)

dla L<6.0 m

dlaL>6.0 m

20 mm

30 mm

Odgiecia

(odchylenia w stosunku do potozenia

okreslonego w projekcie)

dla L<0.5 m

dla 0.5 m<l<1.5m

dlal>1.5m

10 mm



15 mm

20 mm

Usytuowanie pretow:

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku

do wymagan projektu)

<5mm

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg

gruboscig elementu)

dla h<0.5m

dla0.5m<h<1.5m

dlah>1.5m

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uymuje w Ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowga jest m3

, dla:

a) wykonania taw fundamentowych zelbetowych i stép fundamentowych,

b) wykonania $cian prostych zelbetowych,

c) wykonania tukéw zelbetowych,

d) wykonania kanatéw betonowych

e) wykonania stupéw zelbetowych,

10. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0

d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
okreslajgce parametry zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne
i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych
wykonanych elementdw.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokét.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.



8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

15. BN-6736-01 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
16. BN-6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

17. BN-6738-0S — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Ptyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania
i wykonania.

22. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

23. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

24. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

25. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

26. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

27. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco
28. PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty izolacyjne
ST6.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla niniejszego zadania

Izolacja pozioma posadzki folia PE 0,5 na zaktad w poziomie taw

oraz poziomie podtogi.

Izolacja dachu 20,0 cm wetna mineralna.

Izolacje termiczne.

$ciany zewnetrzne ocieplone od wewnatrz bloczkami Multipor zgodnie z oznaczeniami na rysunku
branzy architektonicznej

Bezwzglednie wymaga sie stosowania rozwigzan systemowych w catosci.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne



45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
Folia gr. 0,5 mm, zbrojona siatkg polipropylenowg

Paroszczelna folia polietylenowa gr. 0,2 mm, zgrzewalna,

Folia paroprzepuszczalna (min. 1200 g)

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $wiadectw lub aprobat technicznych ITB
Listwy startowe

Ptyty z wetny mineralnej

bloczki Multipor gr. 16cm i 5cm

Nazwy wtasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowaé inne materiaty o parametrach réwnowaznych

badz lepszych od parametréow materiatéw podanych.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowaé materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogdlne” i sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,

w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem
lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

c) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptynga niekorzystnie na jako$é robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Izolacje powtokowe

Zakres robdt przygotowawczych

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych powinna by¢
rowna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.



c) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokragglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
e) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

g) Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

5.2 Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej
lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Folia powinna zostaé utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm.
Pofaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zosta¢
przymocowana do elementdéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna
by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otwordw.

5.3 Izolacje termiczne podtozy, $cian

Zakres robdt przygotowawczych

a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rdwne i czyste

Zakres robdt zasadniczych

b) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej
$cian i dachu.

c) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i miec statg grubosé.

d) Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

e) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow
w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

f) Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

g) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

h) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych Zrédet.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2

mierzy sie:

@ powierzchnie wszystkich robét izolacyjnych

W m mierzy sie

@ dtugosé listwy cokotowej pod ocieplenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

@ po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

@ po przygotowaniu podktadu pod izolacje

@ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

@ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:

@ sprawdzenie jakosci materiatéw

@ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
@ sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

@ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem

@ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

Odbidr izolacji termicznej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposdb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.

@ taczna grubosé izolacji powinna odpowiadac warto$ciom podanym w projekcie budowlanym.
@ Izolacja powinna miec na catej ptaszczyznie jednakowg grubosé.

@ Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbidr izolacji docieplajacej

Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :

@ sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatéw sg zgodne z projektem

@ sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymagane;j
wartosci wspdtczynnika U

@ sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

@ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien
by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno



4. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty dekarsko - blacharskie
ST7.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
pokrywczych i blacharskich dla niniejszego zadania

wymiana pokrycia dachowego na nowa dachdéwke karpiéwke, obrdbki blacharskie zwigzane z
wymiang pokrycia , montaz rynien i rur spustowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Kfadzenie rynien

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
@ dachéwka ceramiczna karpiéwka w kolorze czerwonym

@ obrébki systemowe do pokrycia z dachowki

@ taty dachowe. taty powinny odpowiadaé normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-
10080.Minimalny przekrdj tat 38 x 50mm. taty muszg by¢ w petni zaimpregnowane, muszg
posiadac przynajmniej trzy ostre krawedzie . Dopuszczalne sg oflisy (oflis - zaokrgglona
powierzchnia drewna okragtego, wystepujaca w materiatach tartych obrzynanych w miejscu,
gdzie winna by¢ ostra krawedz) zwrécone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory.
@ folia dachowa, zbrojona (dwie warstwy polietylenu wysokiej jakosci z polipropylenowym
zbrojeniem (w postaci siatki), mikroperforacja), waga 110 g/m2, wytrzymatos$¢ na rozrywanie 280
N/5cm, odpornosé na temperature -40 °C - +80 °C,

@ rynny i rury spustowe blacha tytan ocynk

@ akcesoria systemowe do pokrycia dachu

@ blacha ocynk powlekana gr. 0,6mm



@ gwozdzie stalowe ocynkowane (alternatywnie aluminiowe lub miedziane) do mocowania
tat - muszg by¢ okragte lub kwadratowe z ptaskim tbem odpowiadajgce normie BN-87/5082.
Minimalna wielkos$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci faty drewnianej Do mocowania dachéwki
karpiéwki wymagane gwozdzie 2,2 x 50mm.

@ zaprawa - do stosowania fgczenia na mokro. zalecane stosowanie gotowych mieszanek
dekarskich. W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie - zaprawa cementowo-
wapienna 1: 2 : 8 z piaskiem petnofrakcyjnym.

@ drut miedziany (alternatywnie aluminiowy lub stalowy ocynkowany) o przekroju min. 1 -
1,6mm, miekki PN - 67/M-80026 - do potgczen i mocowan dystansowych.

@ uszczelniacze dekarskie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe

sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Nazwy wtasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowaé inne materiaty o parametrach réwnowaznych
badz lepszych od parametréow materiatéw podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowacé nastepujacym sprzetem:

@ Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali
lub nozyce wibracyjne do blachy

@ Urzadzenie do giecia blachy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$é robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH |

BLACHARSKICH:

5.1 Zalecenia ogdlne

@ Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 2C
@ Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie

@ Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i
topniejacego sniegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu

5.2 Zakres robdt zasadniczych

Roboty impregnacyjne i ciesielskie.

Impregnacje nalezy przeprowadzaé scisle wg instrukcji producenta preparatu, np. Fobos M2.
Nie stosowad preparatéw oleistych!

Konstrukcje dachowa po impregnacji nalezy przekryé membrang z folii wiatroszczelnej o
wysokiej paroprzepuszczalnosci (np. WIEKOR 10 lub TYVEK-DuPont). Membrane mocowac za
pomocg kontrtat drewnianych przybijanych do krokwi od géry. Grubosc kontrtat dobrac tak, aby
wyrownacé ptaszczyzne pofaci dachu, przy czym nie moze by¢ ona mniejsza od 2 cm. Pod
pokrycie dachowe wykonac facenie z tat drewnianych nasyconych o minimalnym przekroju
38x50 mm. Miejsca ciecia elementéw drewnianych nasyconych zaimpregnowaé dwukrotnie
preparatem uzytym do impregnacji wiezby dachowej. Rozstaw tat 35,5 cm.

Odbiorowi podlegaja:

@ sprawdzenie rozstawu tat — dopuszczalna odchytka 2 mm,



@ sprawdzenie ptaszczyzny pofaci — dopuszczalna odchytka 3 mm,

@ sprawdzenie pofaczen na rabek i proba szczelno$ci potgczen lutowanych,

@ kontrola prawidtowosci wykonania kazdej warstwy impregnacji i zuzycia preparatu.
Pokrycie dachu dachdowka

wykonad instalacje odgromowa.

Roboty murowe i tynkarskie.

W trakcie rob6t moze

okazac sie konieczne przemurowanie czesci kominéw, nalezy do tego celu zastosowac cegte
ceramiczng petng na zaprawie cementowo-wapiennej lub tez wykonanie otynkowania istniejgcych
komindéw

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub

zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Kontrola powinna obejmowacé nastepujace badania:

@ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Badanie powinno polegaé¢ na pordwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robdt
zanikajacych na podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapisdw w dzienniku
budowy.

@ Sprawdzenie podtoza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robdt, a wyniki tego
sprawdzenia nalezy podac w protokole z tego odbioru.

@ Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
atestéw lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami odpowiednich norm i swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

@ Badanie prawidtowo$ci wykonania robdt blacharskich

§ Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego robdt — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu,
odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

§ Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg normg
wykonania uchwytdéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych

odcinkow rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub pekniec. Spadki i
szczelnos$¢ nalezy sprawdzié poprzez nalanie wody do rynien.

§ Sprawdzenie rur spustowych —badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg
potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen
rur od prostopadtosci i kierunku pionowego. Nalezy tez sprawdzié, czy rury nie majg dziur i peknieé.
§ Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez



komisje miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie

wody. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzié po

deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposéb

podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki

nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

@ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robdét.
@ Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robdét, do
ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisaé do
dziennika budowy.

@ Badanie robét blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz -5 °C.

@ Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw
lub zapiséw w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania
robét blacharskich.

Odbiory pokry¢ dachowych powinny obejmowac :

@ Odbiory czesciowe po zakoriczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywcezych, w
ramach ktérych nalezy sprawdzi¢:

§ Podtoze lub podktad, doktadnosé zamocowania podkfadu, jakosé zastosowanych materiatéw.
§ ponadto nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ otwordw po sekach, pochylenie pofaci, spadek rynien,
rozstaw szczelin dylatacyjnych (z doktadnoscig do 1,0 cm), a szerokos¢ z doktadnoscig do + 2 mm
§ w/w badania przeprowadzi¢ podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych

§ wyniki badan odbioru czesciowego umiesci¢ w protokole odbioru a w dzienniku budowy
wpis o dopuszczeniu podtoza lub podktfadu do wykonywania robét pokrywczych

@ Odbiory koricowe, dokonane po wykonaniu pokrycia, w ramach ktérych nalezy sprawdzié:

§ stan wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi.

§ Do odbioru koricowego przedstawic¢ odbiory czesciowe, dokumentacje techniczng i

dziennik budowy. Przeprowadzenie odbioru koricowego zalecane jest po deszczu

§ Odbidr pokrycia z dachéwki. W jego ramach nalezy sprawdzié:

§ jakos¢ materiatu, zamocowanie dachéwki do tat, zakfady.

§ ponadto nalezy sprawdzi¢ rdwnos¢ powierzchni pokrycia,

§ prawidtowos¢ spadkow i szczelnos$¢ pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w miejscach

narazonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po

poddaniu pokrycia przez 15 minut dziataniu strumienia wody).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2

mierzy sie:

§ powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw pokrycia

§ obrdbki niesystemowe

W m mierzy sie:

§ rynny

§ rury spustowe

W kpl. mierzy sie:

§ obrébki systemowe

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét



Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

@ Dokumentacja powykonawcza

@ Dziennik Budowy

@ Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

@ Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

@ Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catos$¢ robdt lub ich czesé nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik
jest ostateczny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

2. PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
5. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

6. BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

8. Instrukcje montazu wybranego producenta blachy trapezowej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty tynkarskie
ST 8.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkarskich
dla zadania

Rodzaje tynkéw do wykonania:

@ Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne

@ Tynki wewnetrzne gipsowe

@ Okfadziny $cienne.

W weztach sanitarnych na Scianach wykonac glazure do wys. ok. 2,00 (gérna krawedz opaski
drzwiowej). Dobér glazury w nadzorze autorskim ze wzgledu na czeste zmiany profilu produkgji.
1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
@ Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

@ Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegdlnosci:

§ nie zawiera¢ domieszek organicznych

§ miec frakcje réznych wymiarédw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

§ przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych o

$rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna byc¢ wieksza niz 1% masy cementu

§ do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o
przeswicie 0,5 mm

@ Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

§ Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie

mniej niz5 MPa

§ Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

§ Poczatek wigzania po 30-60 min.

§ llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie

wiecej niz0,5¢g

§ Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan
normy

@ Gotowe suche zaprawy tynkarskie

@ Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

@ Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

@ Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne



@ ptytki ceramiczne $cienne

@ zaprawa klejowa

@ zaprawa fugowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Nazwy wtasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowad inne materiaty o parametrach réwnowaznych
badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

urzadzenia do przygotowania zaprawy

narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jakos$é robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu robét stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz+ 5 Ci pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowad podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
@ W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm.

@ Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych

@ Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

@ Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie

@ Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé¢ dtutami a nastepnie oczyscic¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robot zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

@ Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére
whbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookofa whitych gwozdzi wykonuje
sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg

role prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych



mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

@ Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy

cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

@ Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestosé zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

@ Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym

przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do

narzutu i miec¢ grubosé 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po

stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.
W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien byé wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkéw kat. lll - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodna
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnic temperature
powyzej 5°C; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkow
pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac dalszej obrobce: malowac, tapetowaé, oktadac
réoznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamieta¢, ze
powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym
przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos$¢ podtozy
gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 2C i nie wyzszej niz 20 2C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej O

oC w przeciggu 24 h, to nie nalezy przyklejaé tkaniny zbrojacej nawet, jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza niz 5 2C

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwa o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od géry Sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomoca packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze naktada sie jg na
styropian nie pokryty masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine.
Sasiednie pasy tkaniny powinny byé nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. W czesci parterowej i czesci cokofowej ocieplanych $cian nalezy zastosowad dwie
warstwy tkaniny. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé
na sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingc
tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubosc¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.
Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 2C i nie
wyzszej niz 25 °C zwtaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli



jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 2C w ciggu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykonac przez przesuwanie w Swiezym narzucie,
wzdtuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKtADZINOWYCH:

6.1 Zalecenia ogdlne

@ Okfadziny powinny by¢é wykonywane po zakoficzeniu wszystkich robét stanu surowego
budynku. Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkdéw, robot
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robot,
ktorych wykonanie w pdzniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie oktadzin.

@ Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 2C i nie powinna
przekracza¢ +25 2C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

@ Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

@ Okfadziny powinny wykazywacé jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat
oktadzinowy uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.
@ Okfadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknieé, zarysowan, odstawaé od podtoza, a
takze ujawniaé na powierzchni defektéw podtoza.

6.2 Zakres robot przygotowawczych

Powierzchni podfozy pod wyktadziny powinny byé rowne i tworzyé pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢
podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzié¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (konicach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw
Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami
podtogowymi.

6.3 Zakres robot zasadniczych

@ Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg pacy zebatg,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu
10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisngc jg do podtoza.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

@ Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny.

@ Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na

ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za

pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy

wykonywac uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. W

koncowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate ggbki.
Nie wolno czyscic¢ glazury ,,na sucho”.

@ Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowac profile narozne

i wykonczeniowe PVC. Profil powinien byé dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z

ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

7.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoSci robot (zgodnie z PZ))
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robdt tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:



@ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

@ Sprawdzenie materiatéw

@ Sprawdzenie podtozy

@ Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

@ Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

@ Sprawdzenie grubosci tynku

@ Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
@ Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

Il Nie wieksze 4 mm na dtugosci faty

Nie wieksze niz 3mm na 1m

Nie wieksze niz 4mm na 1m i ogétem

nie wiecej niz 10 na catej powierzchni miedzy przegrodami

Nie wieksze niz 4 mm na 1 mm pionowymi ($ciany, belki itp.)

Il Nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6mmw pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.)

Nie wieksze niz3mmnalm

IV Nie wieksze niz 2 mm i w liczbienie wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 1,5mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci
oraz nie wiecej niz 6mmw pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci

Nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki, itp.) Nie wieksze niz2mm na 1m

7.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub

zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan

nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

7.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2

mierzy sie:

@ powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw tynku

@ powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw oktadzin

W m mierzy sie



@ dtugosé listew naroznikowych ochronnych docieplenia

@ dtugosé listew naroznikowych i wykorficzeniowych

9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
czes¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.

Oktadziny ceramiczne:

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie okfadzin powinny by¢
rowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz
2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okfadziny $cienne nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
oktadzine lub jej czes$é nalezy uznac za niezgodna z norma PN-75/B-10121. Oktadzine takg
nalezy wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

@ PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

@ PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

@ PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

@ PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

@ PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

@ PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

@ WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

@ Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty posadzkarskie
ST 9.0

1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla
niniejszego zadania

Rodzaje posadzek do wykonania:

@ nowe warstwy posadzek przystosowanych do réznego rodzaju pokry¢, posadzka z ptytek typu Gres,
posadzki z paneli podtgowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0

Pokrywanie podtég i $cian

45432000-4

Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scianitapetowanie Scian

45432110-8

Kfadzenie podtog

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
sq:

@ ptytki podtogowe typu Gres gat. | o klasie antyposlizgowosci R10, w pomieszczeniach
obcigzonych ruchem i sanitarnych

@ zaprawa klejowa

@ zaprawa fugowa

@ Zaprawa cementowa

@ listwy wykoriczeniowe przyscienne

@ materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Nazwy wtasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowaé inne materiaty o parametrach réwnowaznych
badz lepszych od parametréow materiatéw podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jakos$é robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogdlne

Posadzki z ptytek

@ Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperature te nalezy zapewnié na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

@ Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem roboét

@ Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzié spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

@ Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

@ Ptytki nalezy uktadaé i rozmierzaé¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

@ Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Posadzki cementowe

@ Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim
wysychaniem (np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu. W ciggu 28 dni
powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.1.1 Roboty posadzkarskie.

Wymaganie ogdlne dla wszystkich posadzek w obiekcie.

Wymagany stopierr hamowania poslizgu — R9 we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem
weztéw sanitarnych, gdzie wymaga sie R10.

@ Posadzki z terrakoty.

Wystepuja wytgcznie w weztach sanitarnych.

Kolorystyka i sposéb uktadania wg projektu ostatecznej aranzacji wnetrz.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

@ Przygotowanie podtoza:

§ Dla posadzki cementowej:

o Zaleca sie wykonanie posadzki cementowej na mozliwie Swiezym betonie podtoza przed
jego catkowitym zwigzaniem. Jezeli beton jest catkowicie stwardniaty, powinien by¢
doktadnie oczyszczony i zmoczony woda.

§ Dla pozostatych rodzajow posadzek:

o Z powierzchni betonowej nalezy usungc wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak

rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé
warstwy malarskie, piaszczgce i ttuszczace sie warstwy zapraw.

o Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

o Podtoze musi byé rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.
o Wilgotnosc¢ nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.3 Zakres robot zasadniczych

@ Posadzki z ptytek ceramicznych

- Posadzki z ptytek ceramicznych ukfadaé na przygotowanym wczesniej suchym i

czystym podkfadzie betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie pfaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach



bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

@ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

@ Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatéw nie majgcych
dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakos¢.

@ Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia robot

Posadzka z ptytek i posadzka cementowa

@ Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowosc powierzchni, grubo$¢ posadzki, szerokos$é i prostoliniowos¢

spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

@ Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni
spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

@ Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

@ Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2

mierzy sie:

@ powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw posadzki

W m mierzy sie:

@ dtugosé cokolikdw

@ dtugosé listew przysciennych



8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

@ Dokumentacja powykonawcza

@ Dziennik Budowy

@ Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

@ Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

@ Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé za zgodng
z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
posadzke lub jej cze$é nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest
woéweczas zobowigzany doprowadzié posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy
i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1.PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

2.PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3.PN-B-03002/99 - Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla
zastosowanego materiatu oktadzinowego.

4.PN-B-12061/97 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
Tom | ,,Budownictwo ogdlne.

5. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

6. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty sSlusarskie, stolarskie
ST 10.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt slusarskich
budowlanych dla niniejszego zadania

1.1.1 Stolarka okienna.

Stolarka okienna, witryny z szybami zespolonymi o wsp. U=1,1 dla catosci otworu

PCV w kolorze biatym.

Wymiary sprawdzaé w naturze.

1.1.2 Parapety.

Parapety okienne wewnetrzne z ptyt parapetowych okleinowanych zakoriczone maskownicami na
kazdy z koncéw.

1.1.3 Stolarka drzwiowa.

Wszystkie drzwi wewnetrzne petne okleinowane wg w kolorze jasnego drewna z o$cieznicami
obwiedniowymi. Wykona¢ wg zestawienia

Wszystkie drzwi wyposazyé w samozamykacze.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1

Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
@ Okna z profili PCV (min. trzy komory) z szybg prozniowg (zespolong) podwdjna (k = 1,1); okucia
obwiedniowe

@ Drzwi wewnetrzne petne, wypetnione wetng wiérowg perforowana, z okleing —folia gr.

0,7 mm

@ Drzwi do pomieszczen sanitarnych wypetnione wetng wiérowa perforowang,

i z otworem nawiewnym 0,022 m2

@ Oscieznice

@ Pianka uszczelniajgca PU

@ Zaprawa betonowa

@ Kotwy i elementy montazu o$cieznic

@ Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem szklanym

@ Uszczelki: EPDM, silikon

@ Samozamykacze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementdw mogacych uszkodzié¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy faczyé w bloki zapewniajgce stabilnosc i
zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jakos$é robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU SLUSARKI

5.1 Zalecenia ogdlne

@ Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétows instrukcja
wbudowania tych wyroboéw, dostarczong przez kazdego producenta.

@ Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem

murdow moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w Scianach dziatowych o grubosci
ponizej 25 cm.

@ Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
normach.

@ Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

@ Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i

stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica.

@ W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczyscié i naprawic.

@ Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

0 na szerokosci otworu 2+6 cm

o na wysokosci otworu 5+9 cm

5.3 Zakres robot zasadniczych

@ W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawic slusarke na podktadkach lub listwach.

@ Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

@ Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

@ Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

o Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa

elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

o Maksymalna odlegto$é¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

o Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby

zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

o Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

@ W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajace utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu.
Jezeli szerokos$¢é okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockédw. Klocki
podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.

@ Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem,
kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.



- Stolarka okienna.

Stolarka okienna, witryny z szybami zespolonymi bezpiecznymi o wsp. K=1,1 dla catosci otworu
k=1,3 aluminiowe lub z PCV w kolorze biatym.

Wymiary sprawdzac w naturze.

Wszystkie drzwi wyposazyé w samozamykacze.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKtADZINOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

@ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

@ Sprawdzenie materiatéw

@ Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

@ Sprawdzenie trwatosci potgczen

@ Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
@ Sprawdzenie wodoszczelno$ci przegrdd

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

@ powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw stolarki

W szt. mierzy sie:

@ oscieznice

@ parapety

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

@ Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

@ Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykoriczeniem o$ciezy

@ Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscach



potaczen ze $ciang

@ Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy.

@ Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.
@ Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

o 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m

0 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

0 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

@ Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydfowych nie
powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

@ Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamka wykazywac zadnych luzéw.

@ Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac¢.

@ Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznica a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek

nie daje sie wyciggnac, okno uznaje sie za szczelne.

@ Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢

@ W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
nalezy przestrzega¢ warunkdéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

. PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-78/B-13050  Szkto ptaskie walcowane.

. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

10. PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

11. PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

14. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

15. BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

16. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane sterynowane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty malarskie
ST 11.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich
dla zadania : malowanie powierzchni $cian, sufitow

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Sufity podwieszane systemowe z ptyt gkf ognioodpornych w pomieszczeniach poddasza
Sciany malowane farbg emulsyjng w kolorach pastelowych, sufity malowane farba emulsyjna w
kolorze biatym. Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji inwestycji.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis 45400000-1

Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
@ Farba emulsyjna

@ Farba ftalowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Nazwy wtasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowaé inne materiaty o parametrach réwnowaznych

badz lepszych od parametréow materiatéw podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzystnie na jako$é robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

o Zalecenia ogdlne:

@ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw,
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

@ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowac zbyt



wysoka temperatura pow. 30 eC oraz przeciagi.

@ Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

@ Podczas malowania wewnatrz pomieszczeri okna powinny byé zamkniete, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

@ W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robdt malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

@ Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

@ Powierzchnie podfozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungc lub zeszlifowad.

@ Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

@ Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

@ Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.

@ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

@ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

@ Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

@ Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drég
oddechowych.

5.1 Zakres robot przygotowawczych

@ Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie nalezy przetrzeé drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypetnié.

5.2 Zakres robot zasadniczych

Podfoze nalezy zagruntowad zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakfadaé 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze nanoszac
farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne.

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robdt malarskich obejmuja:

@ Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiadaé¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczerh mechanicznych (kurz,



zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikdéw zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.
@ Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé
prébie na wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i
miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny byé widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

@ Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by¢ rGwnomierne, bez przeswitdw, pokrywac podtoze lub podkfad, nie
wykazywac odpryskdw, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw
pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a
Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: W m2

mierzy sie:

@ powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uznac za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, catos$¢ roboét lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm.
Roboty nieodebrane nalezy wykonac¢ powtdérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

3. normy



4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty zewnetrzne - nawierzchnie
ST 14.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot zewnetrznych
nawierzchniowych dla zadania wykonanie nowych schoddw przed wejsciem gtéwnym, wykonanie
schodéw i pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy nowym wejsciu, wykonanie chodnikéw
taczacych pochylnie z wejsciem na teren szkoty

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupy Klasy Kategorie Opis

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
kostka brukowa 6 cm w kolorze grafitowym

mieszanka betonowa B-20

obrzeza betonowe 30x8 cm

piasek

Nazwy wtasne materiatéw podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST maja tylko
charakter przyktadowy. Mozna zastosowad inne materiaty o parametrach réwnowaznych

badz lepszych od parametréw materiatéw podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

a) pita do ciecia kostki



b) walec samojezdny wibracyjny

c) wibrator powierzchniowy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Podsypki

@ Zageszczanie nalezy wykonac jednocze$nie z rozécielaniem materiatu i zgodnie z
wymaganiami dla poszczegdlnych materiatéw.

@ Zageszczanie materiatéw sypkich nalezy wykonywaé metodami umozliwiajgcymi uzyskanie
wiasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

@ Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukoriczeniu zageszczania

i bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac sie pod maszyng

ubijajacg i byé pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojéw, kolein i innych
uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary powinny
zostaé ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

@ Na warstwy odcinajgce lub odsaczajgce winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.

@ Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po
zageszczeniu warstwa byta rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia

okresli¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna byé réwna

wilgotnosci optymalnej préby Proctora zgodnie z norma.

Podbudowa i nawierzchnia betonowa

@ Catg mieszanke betonowag nalezy utozy¢ i rozécieli¢ réwno. Rozscielanie nalezy podjgé
rownoczesnie z uktadaniem.

@ Mieszanki betonowe beda przywozone na plac w betoniarkach samochodowych i
wbudowywane w miejsca do tego celu przygotowane.

@ Mieszanki betonowe winny by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi zaréwno
podczas przewozenia z wytworni na miejsce ukfadania, jak i podczas oczekiwania na wbudowanie.
Nawierzchnia z kostki betonowej

@ Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$c¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z
jednego Zrédfa dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet

i uktadac raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

@ Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiadaé aprobate techniczng pozwalajgca na jej
stosowanie w budownictwie drogowym.

@ Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

@ Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubié¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptytg
warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki.

@ Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca
szczotek. Po kilku dniach uzupetnié piasek w spoinach.

@ Obrzeza

@ Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm.
@ Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii.



@ Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢
zaprawga cementowo-piaskowg 1:3.

@ Swiatto obrzezy (odlegtos¢ géry kraweznika od nawierzchni) — 5cm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosSci robot (zgodnie z PZ))
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) korytowania

b) podsypki i jej zageszczenia

c) podestu wejsciowego

d) liniowosci i prawidtowosci ustawienia obrzezy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m2

— powierzchnie poszczegdlnych nawierzchni

m - dtugos$é obrzezy

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja architektoniczno -budowlana i techniczna ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci
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8. PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie prébek

10. PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek
11. BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

12. PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

18. Aprobata techniczna na kostke betonowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonaweca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



