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Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

CZESC A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestyciji

Nazwa inwestycji:

Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka
i nr ewid. 455 obr. Rzejowice, gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga
wewnetrzna.

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, powiecie
radomszczanskim , gmina Kodrgb na dzialce o nr ewidencyjnym 732/1 obreb nr 14
Rzejowice (pas drogowy drogi krajowej nr DK - 42 ) jako : ,Przebudowa zjazdu zwyklego z
drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice
,gmina Kodrab, na ktorych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu zwyklego z drogi krajowej nr 42 do
dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice , gmina Kodragb, na
ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna .

Obecnie zjazd jest zjazdem istniejgcym o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej .
W ramach prac budowlanych nastgpi wykonanie nawierzchni na zjezdzie o parametrach jezdni
jako twarda ulepszona .

Zjazd jest wykonywany dla zapewnienia obstlugi komunikacyjnej terendéw
zlokalizowanych przy drodze wewnetrznej dziatki nr 288 obreb Gebartowka i nr 455 obreb
Rzejowice gmina Kodragb .

W zakresie opracowania planuje sie przebudowe zjazdu zwyklego do nastepujgcych
parametrow .:
- szeroko$¢ jezdni bez uwzglednienia wyokraglen i skoséw 4,50 m ( w granicach pasa
drogowego drogi krajowej nr DK-42) ,
- szerokos¢ obustronnych poboczy 75 cm z kruszywa
- luki kotowe dla zjazdu ( przeciecie krawedzi jezdni i drogi wyokrgglone tukiem kotowym o
promieniu R =5,00 m),
- pochylenie podtuzne zjazdu 0,50 %
- nawierzchnia zjazdu bitumiczna, beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

1.3. Nazwa i adres inwestora

Inwestorem przedsi ewziecia jest:

Gmina Kodrgb , 97-512 Kodrgb
Ul. Niepodlegtosci 7

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej

Wykonawc g dokumentacji projektowej jest :

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY  Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko
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Projektant:
mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr ewid. 14/01/WL — specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

1.5. Podstawa formalna opracowania projektu

Podstawg formalng opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest zlecenie
dla firmy NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY , Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

1.6. Materiaty do opracowania projektu

1.6.1. Materialy geodezyjne

Projekt wykonano na mapie zasadnicze] zakupionej w Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku
nr licencji OD.6642.1086.230204_1012-CL2 z dnia 2024.03.26

1.6.2. Materialy wykorzystane, przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1446)

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czesc¢ : Beton asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

- obowigzujgce normy i przepisy,

2. DANE CHARAKTERYZUJ ACE PRZEDSIEWZIECIE

Parametry inwestycji:
- Kategoria drogi publicznej z ktorej projektuje sie
przebudowe zajazdu - droga krajowa
- Szerokos¢ jezdni w obrebie projektowanego zjazdu - 7,00 m
- Szerokos¢ zjazdu w granicy pasa drogowego

dziatka nr 732/1 obreb Rzejowice -4,50 m
- powierzchnia zjazdu obreb pasa drogowego - 36,00 m?
Szerokos$¢ pasa drogowego drogi krajowej - 17,00 m?
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym droga krajowa nr DK - 42 w rejonie przebudowywanego zjazdu
zwyktego tj. na wysokosci nieruchomosci skltadajgcej sie z dziatek nr ewid. 288 obreb nr
0003 Gebartowka i nr ewid. 455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina Kodrgb posiada jezdnie
szerokosci 7,00 m o nawierzchni bitumicznej .

Przy jezdni po stronie prawej i lewej urzgdzone sg pobocza utwardzone ulepszone .
Przekrdj poprzeczny jezdni drogi krajowej daszkowy .
W terenie sgsiednim wystepujg urzgdzone istniejgce zjazdy indywidualne do mposes;ji.

Zjazd do dziatek nr 288 i 455 jest obecnie utwardzony o nawierzchni utwardzonej z
kruszywa zwigzanego .

Droga usytuowana jest w terenie ptaskim. W pasie drogowym urzgdzona jest infrastruktura w
postaci sieci wodociggowej , energetycznej oraz teletechnicznej .
Pod zjazdem zlokalizowany jest przepust drogowy srednicy 80 cm czesciowo zamulony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu 0 mape zasadniczg oraz na
podstawie stanu istniejgcego , pomiaréw i z natury w terenie.
Projektuje sie przebudowe zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr.
Gebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice , gmina Kodrgb, do drogi wewnetrznej.

Parametry technicznej przebudowy zostaly podane w decyzji Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 07.11.2023r. nr O/£0.Z-3.4241.199.2023.1.VK dla obstugi
komunikacyjnej drogi wewnetrznej dziatek nr ewid. 288 obr. Gebartéwka i nr ewid. 455 obr.
Rzejowice ,gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

Po przebudowie zjazd uzyska nastepujgce parametry:
- nawierzchnie utwardzong bitumiczng jezdni o szerokosci 4,50 m
- pobocza o szerokosci 75 cm
- promienie tuku przy jezdni R =5,00 m
- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z drogg krajowg szerokosc¢ 4,50 m

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako nawierzchnia ulepszona

Konstrukcja zjazdu :

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/13,5 mm gr 25 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr. 10 cm

grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1

- oddzielenie jezdni drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostato zaprojektowane z opornika
betonowego .

SzczegOlowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano takze
uktad uksztattowania w terenie w zakresie profilu podtuznego i przekrojow konstrukcji.

Potgczenie z istniejgcg nawierzchnig jezdni zostanie zabezpieczone zalewg bitumiczna
plastyczng klasy plastycznosci min N-1.

Oznakowanie dla drogi wewnetrznej (w obrebie zjazdu ) zgodnie z rysunkiem nr 3.
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5. DANE INFORAMCYJNE

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujgce decyzje administracyjne:

Decyzja lokalizacyjna Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 07.11..2023r.
nr O/L0.Z-3.4241.199.2023.1.VK na przebudowe zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do
dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,gmina Kodrgb, na
ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na
srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegO6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pOzn. zm.).
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robo6t teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
ingerencji w srodowisko.

Rozwigzania projektowe nie beda ingerowa¢ w gospodarke wodno gruntowg co mogtoby
negatywnie wptyngc na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie
przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sasiedztwie obiekty
i tereny wpisane do rejestru zabytkow i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi ,
a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyzji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami gorniczymi i nie
wystepuje na niego wptyw eksploatacji gornicze;.

6. WARUNKI TECHNICZNE

6.1. Warunki geotechniczne

Obszar inwestycji znajduje sie w prowincji geograficznej Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Wedtug fizyczno-geograficznego podziatu, planowana inwestycja lezy na obszarze mezoregionu
Wzgérz Radomszczanskich. Geologiczne utwory powierzchniowe wystepujgce w obrebie
inwestycji to: gliny zwatowe oraz piaski pylowe z okruchami skat pdtnocnych. Najblizsze
otoczenie drogi stanowi obszar zurbanizowany, na ktérym nie wystepujg wody powierzchniowe
stojgce, ani ptynace.

Ustalenia:

e grunt rodzimy zaliczono do kategorii G-1, w zwigzku z powyzszym wykonanie
10,0 cm warstwy odsgczajacej jest wystarczajgce dla spetnienia warunku
mrozoodpornosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu.
grunt o $redniej nosnosci 0,20 MPa
warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie
uktad warstw réwnolegty do powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia obiektu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ WL
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Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
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CZESC B
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt zjazd zwykly przeznaczony do przebudowy. Po wykonaniu robo6t budowlanych
ma zapewni¢ bezpieczny dostep do drogi publicznej ( droga krajowa nr 42 dziatka 732/1
obreb Rzejowice ) z nieruchomosci, przy drodze wewnetrznej, skiadajgcej sie z dziatek nr
ewid. 288 obreb nr 0003 Gebartéwka i nr ewid. 455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina
Kodragb.

Przedmiotowy obiekt drogowy jest przeznaczony dla ruchu pojazdéw samochodowych.

1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektéw
komunikacyjnych. Zjazd zaprojektowano z materiatdw ogoélnie dostepnych .

Podstawowg funkcjg projektowanego obiektu bedzie obstuga komunikacyjna
dla nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatek nr ewid. 288 obreb nr 0003 Gebartéwka i nr ewid.
455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina Kodrab.

2.  UKLAD KONSTRUKCYJNY
- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

2.1. Opis przyj etych rozwi gzan konstrukcyjnych

Projektuje sie przebudowe zjazdu tj. poprzez wykonanie nowej konstrukcji na catym
odcinku zjazdu istniejgcego.

Po przebudowie zjazd uzyska nastepujgce parametry konstrukcyjne :

- nawierzchnie utwardzong z masy bitumicznej AC 11 S

- pobocza o szerokosci min - 75 cm

- promienie tuku przy jezdni zjazdu 5,00 m

- przepust pod zjazdem zostanie odmulony

- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z droga krajowg szerokosci 4,50 m

- na pofgczeniu zjazdu z jezdnig drogi publicznej zastosowane zostang tuki o promieniu
réwnym 5,0m.

Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano takze ukiad
uksztattowania w terenie w zakresie profilu podtuznego i przekrojow konstrukcji.

W przekroju podtuznym zjazdu zaprojektowano spadek 0,50 % w kierunku jezdni w
obrebie psa drogowego dzialki oznaczonej nr ew. 288 obreb Gebartéwka i nr ew. 455 obreb
Rzejowice .

Pochylenie poprzeczne zjazdu (przy krawedzi jezdni) zachowano zgodnie z pochyleniem
jezdni .

Dokumenty zwigzane.

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;
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- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

2.2. Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdu

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni twardej ulepszone;.
Uktad warstw przebudowywanego zjazdu jest nastepujacy :

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/13,5 mm gr 25
- warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr. 10 cm

grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1

Szczegotowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn.
.Projekt zagospodarowania terenu”.
Szczegdly konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 2 .

2.3. Odwodnienie zjazdu

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia terenu.
Odwaodnienie zjazdu realizowane bedzie powierzchniowo; poprzez spadki poprzeczne
i podiuzne woda odprowadzona zostanie na teren pasa drogowego i wchionieta w grunt.

2.4. Oznakowanie .

Zgodnie z zaleceniami z Decyzji lokalizacyjnej Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 23.03.2023r. nr O/L0.Z-3.4241.199.2023.1.VK - Przebudowa zjazdu
zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartébwka inr ewid. 455 obr.
Rzejowice ,gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna przedmiotowy
Zjazd nalezy oznakowac .

Wilot nalezy oznakowac¢ znakami D-46 i D-47 .

Usytuowanie znakéw przedstawiono na rysunku nr 3. Projekt oznakowania nalezy wykona¢ jako
odrebne opracowanie i uzyska¢ decyzje na wprowadzenie zmian w oznakowaniu statym
wiasciwego Zarzadcy Drogi.

ID Nazwa Stan Wielko $¢ | Wymiar Szt.
19 | D-47 Projektowane | Srednie 900x420 1
18 | D-46 Projektowane | Srednie 900x420 1

3. TECHNOLOGIA ROBOT

3.1. Przygotowanie terenu pod budow €
3.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robét przewiduje sie obstuge geodezyjng realizowanego
obiektu.
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3.1.2. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy zapewni inwestor na dzialce bedacej jego wiasnoscia.
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektow, nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Polska Norma - PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne" - Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.

- wymogami zawartymi w SST w dziale - ,Roboty ziemne".

3.3. Roboty konstrukcyjne
3.3.1. Dowigzanie geodezyjne

Projektowane roboty podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, ktére nalezy wykona¢ na
podstawie projektu zagospodarowania terenu wniesionego ha mape sytuacyjno-wysokosciowg
w skali 1:500.

3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do
prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesnie] przygotowane.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 5,0 m. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu ukfadarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowang.

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z masy bitumiczne; .

Podioze pod warstwy nawierzchni bitumiczne powinno byé wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy
asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w ST.

W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzy-warstwowe dla poszczegoinych
warstwy konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybko-rozpadows.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano
W ponizszej tablicy.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU
POLACZENIE NOWYCH WARSTW WODY Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
Z ASFALTU UPLYNNIONEGO KG/M

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

¢ 0,3-0,5
wzmachiajca

Asfaltowa warstwa wizaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwdcieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej
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szybkorozpadowej czas ten moze byé skrocony do 15min przed wiasciwym rozkladaniem
mieszanki min.-bit.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  w czasie zageszczania nie powinna by¢
mniejsza
v' dla asfaltu D 70 125°C,
v' dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Zigcza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
15 cm.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%.

Rzedne wysoko sciowe warstwy powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie . O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z
dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg +5 cm.

Grubo $¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg £10%

Nieréwno $ci podtu zne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie
wg BN-68/8931-04 nie przekraczajgce dopuszczalnych wartosci.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nalezy realizowac zgodnie
z ST.

3.4. Odwodnienie
3.4.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnoseé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak rébwniez za dowieziony grunt.

3.4.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robét

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot i przy zachowaniu przepisow BHP. Technologia
wykonania i odbioru rob6t zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktora jest integralng czescig niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne
do realizacji robot:
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- roboty budowlane odpowiednio oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz
Wykonawce dokumentacji Projektowej,

-w celu zapewnienia wlasciwej jakosci rob6t nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

3.6. Whytyczne realizacji przedsi ewziecia z uwzgl ednieniem aspektow ochrony
srodowiska

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaé¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robét sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac¢, aby nie
doszio do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowa.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajgcy

3.7. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,Plan bioz" nalezy
opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
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bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo personel Wykonawcy.

3.8. Uwagi ko ncowe

a) Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,

b) Szczegdly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentow materiatow i urzgdzen,

c) Bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKLAD KOMUNIKACYJ NY NA
TERENIE INWESTYCJI

W pasie drogowym wystepujg urzadzenia j infrastruktury w postaci:

- sieci wodociggowej,

- sieci teletechnicznej .

Podczas robot nalezy zachowac ostroznosc przy realizacji rob6t w sgsiedztwie istniejgcej
infrastruktury. Lokalizacja budowanego zjazdu nie koliduje z istniejgcg infrastruktura.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wihasciwy organ
zarzgdzajgcy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkga istniejgcg organizacje ruchu na terenie budowy.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem bagdz uszkodzeniem istniejgcych
sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce studnie, wlazy, zasuwy oraz studzienki istniejgcych sieci podziemnych nalezy
poddac regulacji wysokosciowej do wysokosci nowo projektowanych nawierzchni.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco

oddziatlywaé¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr
213 poz. 1397].
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie
majg wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
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7. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO

Zakres wspéirzednych wysokosciowych podano na rysunkach szczegotowych

Wspoirzedne punktow wysokosciowych .

Nr Wspoétrzedne X Wspoétrzedne Y Rzedne wysokosciowe
1 359110,98 547905,67 245,86
2 359109,13 547909,64 245,83
3 359107,21 547914,01 245,80
4 399113,43 547912,69 245,80
5 35911455 547910,44 245,80
6 359115,48 547908,72 245,80

PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ W+t
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8. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo Budowlane ( p6zn. zm.),

OSWIADCZAM

Projekt : Przebudowa zjazdu zwykitego z drogi krajo  wej nr 42 do dziatki nr ewid. 288
obr. G ebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,gmina Ko drgb, na ktérych zlokalizowana
jest droga wewn etrzna.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Radomsko 10.04.2024.
PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ W+t
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AV RS
S NZYNIEROW
—— _ﬁ-’
il JUDONNICTWA

Zatwiadczenie

o nmerze wenyfikaoyjmym
tOD-1ZB-9Y3-DCT =

Pan Zdzistaw BARANSK] o numerze ewidenoyjnym £0D/BO,/0542/02

adres zamieszkania ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

jest crionkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczaoy Rady bodzkie] Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

Zpoonie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania =lekironiczne] formy CyNRosO prEwne] wysarcs folenie cowisdczenis woll w postac elelronscne] | opstroenie =
v ifikownnym podpisem elektronicanym.
§ 2. Dwindozenie wod w formie

2mniem woli Bodorym w formie b .
* wenfiknge poor i darrgch w niniejsym afwiacceniy modna sprawdsc DA pOMOm NumeTy werfRBCjnegD TaiwiadoEniE ne
stronie Polskie] zby Infynierow Budownictws wwe.pib.org pl kD kDnialhsgc sif T biurem wistchwe] Chregowe] oy Indymierow
BuBcwnIChAE.
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Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
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10. Kopia uprawnie n projektanta

g €2 Féd#, dnin 25.05.2001r
Lodzki Urzad Wojewodzki
w todzi

GRLLTIZL L1401
DECYZTA

Na podstawic art.13 ust.] phi 1 i art |4 nsi | phi 2 ustawy # dnia 7 lipea 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. DzIINr 106 » 2000 r. poz. 1126) oraz § 9 usl .1
rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzenng] 1 Budownictwa 7 dniz 30 gt.'ll.dnl‘a
1904r. w sprawie  sumodzielnych  Junkeji  rechmicomych  w  budowniclwie
(711 2 1995 Nr & poz. 38). po ustaleniu na pudstawie mtozonyeh dokumentdw, 2
spehione wostaly warnunki w zakresie provgulowania zawodowego niezhednegn do
uzwskania uprawnien budowlanych oraz po gozeniu w dniach 08 1 114652001
pozaming na uprawnicnia budowlane 7 wynikicm pozyfywnym

nadajeg

Pane Zdzistawowi Janowi Bacaiskiemu
mar ini. hudownicnva
ur, 29 soycznia (966 row Kodrehic

LUPRAWNIENLA BUDOWLANE
Sroowid, 1400 WL

B0 PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
WOSPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BLDOWLANE]

Od ninicjsze] decyzji shuzy odwolanic do Glownego Inspeklora Madzoru
Budiwlanepgo, 7a pasrednicrwem Waojewody, w terminie celernasto doi od dma el
dorgcrenia, %

CHravinuje:

1) Fdeistaw 1aranski 2
Q7500 Eadomsko, ul. K rufcomn

21 Cebdmny Tnspektor Nadzorn Budinw lanegn
w Warsrawie

3 uwin

B 1

528 RO, ul Pintrliowskn 104
BEAIRE 18 b o I O e N L A R S
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Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

CZESC A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestyciji

Nazwa inwestycji:

Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka
i nr ewid. 455 obr. Rzejowice, gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga
wewnetrzna.

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, powiecie
radomszczanskim , gmina Kodrgb na dzialce o nr ewidencyjnym 732/1 obreb nr 14
Rzejowice (pas drogowy drogi krajowej nr DK - 42 ) jako : ,Przebudowa zjazdu zwyklego z
drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice
,gmina Kodrab, na ktorych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu zwyklego z drogi krajowej nr 42 do
dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice , gmina Kodragb, na
ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna .

Obecnie zjazd jest zjazdem istniejgcym o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej .
W ramach prac budowlanych nastgpi wykonanie nawierzchni na zjezdzie o parametrach jezdni
jako twarda ulepszona .

Zjazd jest wykonywany dla zapewnienia obstlugi komunikacyjnej terendéw
zlokalizowanych przy drodze wewnetrznej dziatki nr 288 obreb Gebartowka i nr 455 obreb
Rzejowice gmina Kodragb .

W zakresie opracowania planuje sie przebudowe zjazdu zwyklego do nastepujgcych
parametrow .:
- szeroko$¢ jezdni bez uwzglednienia wyokraglen i skoséw 4,50 m ( w granicach pasa
drogowego drogi krajowej nr DK-42) ,
- szerokos¢ obustronnych poboczy 75 cm z kruszywa
- luki kotowe dla zjazdu ( przeciecie krawedzi jezdni i drogi wyokrgglone tukiem kotowym o
promieniu R =5,00 m),
- pochylenie podtuzne zjazdu 0,50 %
- nawierzchnia zjazdu bitumiczna, beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

1.3. Nazwa i adres inwestora

Inwestorem przedsi ewziecia jest:

Gmina Kodrgb , 97-512 Kodrgb
Ul. Niepodlegtosci 7

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej

Wykonawc g dokumentacji projektowej jest :

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY  Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzistaw Baranski, Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko 3



Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

Projektant:
mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr ewid. 14/01/WL — specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

1.5. Podstawa formalna opracowania projektu

Podstawg formalng opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest zlecenie
dla firmy NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY , Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

1.6. Materiaty do opracowania projektu

1.6.1. Materialy geodezyjne

Projekt wykonano na mapie zasadnicze] zakupionej w Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku
nr licencji OD.6642.1086.230204_1012-CL2 z dnia 2024.03.26

1.6.2. Materialy wykorzystane, przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1446)

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czesc¢ : Beton asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

- obowigzujgce normy i przepisy,

2. DANE CHARAKTERYZUJ ACE PRZEDSIEWZIECIE

Parametry inwestycji:
- Kategoria drogi publicznej z ktorej projektuje sie
przebudowe zajazdu - droga krajowa
- Szerokos¢ jezdni w obrebie projektowanego zjazdu - 7,00 m
- Szerokos¢ zjazdu w granicy pasa drogowego

dziatka nr 732/1 obreb Rzejowice -4,50 m
- powierzchnia zjazdu obreb pasa drogowego - 36,00 m?
Szerokos$¢ pasa drogowego drogi krajowej - 17,00 m?

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzistaw Baranski, Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko 4



Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym droga krajowa nr DK - 42 w rejonie przebudowywanego zjazdu
zwyktego tj. na wysokosci nieruchomosci skltadajgcej sie z dziatek nr ewid. 288 obreb nr
0003 Gebartowka i nr ewid. 455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina Kodrgb posiada jezdnie
szerokosci 7,00 m o nawierzchni bitumicznej .

Przy jezdni po stronie prawej i lewej urzgdzone sg pobocza utwardzone ulepszone .
Przekrdj poprzeczny jezdni drogi krajowej daszkowy .
W terenie sgsiednim wystepujg urzgdzone istniejgce zjazdy indywidualne do mposes;ji.

Zjazd do dziatek nr 288 i 455 jest obecnie utwardzony o nawierzchni utwardzonej z
kruszywa zwigzanego .

Droga usytuowana jest w terenie ptaskim. W pasie drogowym urzgdzona jest infrastruktura w
postaci sieci wodociggowej , energetycznej oraz teletechnicznej .
Pod zjazdem zlokalizowany jest przepust drogowy srednicy 80 cm czesciowo zamulony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu 0 mape zasadniczg oraz na
podstawie stanu istniejgcego , pomiaréw i z natury w terenie.
Projektuje sie przebudowe zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr.
Gebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice , gmina Kodrgb, do drogi wewnetrznej.

Parametry technicznej przebudowy zostaly podane w decyzji Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 07.11.2023r. nr O/£0.Z-3.4241.199.2023.1.VK dla obstugi
komunikacyjnej drogi wewnetrznej dziatek nr ewid. 288 obr. Gebartéwka i nr ewid. 455 obr.
Rzejowice ,gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

Po przebudowie zjazd uzyska nastepujgce parametry:
- nawierzchnie utwardzong bitumiczng jezdni o szerokosci 4,50 m
- pobocza o szerokosci 75 cm
- promienie tuku przy jezdni R =5,00 m
- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z drogg krajowg szerokosc¢ 4,50 m

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako nawierzchnia ulepszona

Konstrukcja zjazdu :

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/13,5 mm gr 25 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr. 10 cm

grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1

- oddzielenie jezdni drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostato zaprojektowane z opornika
betonowego .

SzczegOlowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano takze
uktad uksztattowania w terenie w zakresie profilu podtuznego i przekrojow konstrukcji.

Potgczenie z istniejgcg nawierzchnig jezdni zostanie zabezpieczone zalewg bitumiczna
plastyczng klasy plastycznosci min N-1.

Oznakowanie dla drogi wewnetrznej (w obrebie zjazdu ) zgodnie z rysunkiem nr 3.

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzistaw Baranski, Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko 5



Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

5. DANE INFORAMCYJNE

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujgce decyzje administracyjne:

Decyzja lokalizacyjna Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 07.11..2023r.
nr O/L0.Z-3.4241.199.2023.1.VK na przebudowe zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do
dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,gmina Kodrgb, na
ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na
srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegO6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pOzn. zm.).
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robo6t teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
ingerencji w srodowisko.

Rozwigzania projektowe nie beda ingerowa¢ w gospodarke wodno gruntowg co mogtoby
negatywnie wptyngc na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie
przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sasiedztwie obiekty
i tereny wpisane do rejestru zabytkow i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi ,
a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyzji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami gorniczymi i nie
wystepuje na niego wptyw eksploatacji gornicze;.

6. WARUNKI TECHNICZNE

6.1. Warunki geotechniczne

Obszar inwestycji znajduje sie w prowincji geograficznej Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Wedtug fizyczno-geograficznego podziatu, planowana inwestycja lezy na obszarze mezoregionu
Wzgérz Radomszczanskich. Geologiczne utwory powierzchniowe wystepujgce w obrebie
inwestycji to: gliny zwatowe oraz piaski pylowe z okruchami skat pdtnocnych. Najblizsze
otoczenie drogi stanowi obszar zurbanizowany, na ktérym nie wystepujg wody powierzchniowe
stojgce, ani ptynace.

Ustalenia:

e grunt rodzimy zaliczono do kategorii G-1, w zwigzku z powyzszym wykonanie
10,0 cm warstwy odsgczajacej jest wystarczajgce dla spetnienia warunku
mrozoodpornosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu.
grunt o $redniej nosnosci 0,20 MPa
warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie
uktad warstw réwnolegty do powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia obiektu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ WL
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CZESC B
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt zjazd zwykly przeznaczony do przebudowy. Po wykonaniu robo6t budowlanych
ma zapewni¢ bezpieczny dostep do drogi publicznej ( droga krajowa nr 42 dziatka 732/1
obreb Rzejowice ) z nieruchomosci, przy drodze wewnetrznej, skiadajgcej sie z dziatek nr
ewid. 288 obreb nr 0003 Gebartéwka i nr ewid. 455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina
Kodragb.

Przedmiotowy obiekt drogowy jest przeznaczony dla ruchu pojazdéw samochodowych.

1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektéw
komunikacyjnych. Zjazd zaprojektowano z materiatdw ogoélnie dostepnych .

Podstawowg funkcjg projektowanego obiektu bedzie obstuga komunikacyjna
dla nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatek nr ewid. 288 obreb nr 0003 Gebartéwka i nr ewid.
455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina Kodrab.

2.  UKLAD KONSTRUKCYJNY
- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

2.1. Opis przyj etych rozwi gzan konstrukcyjnych

Projektuje sie przebudowe zjazdu tj. poprzez wykonanie nowej konstrukcji na catym
odcinku zjazdu istniejgcego.

Po przebudowie zjazd uzyska nastepujgce parametry konstrukcyjne :

- nawierzchnie utwardzong z masy bitumicznej AC 11 S

- pobocza o szerokosci min - 75 cm

- promienie tuku przy jezdni zjazdu 5,00 m

- przepust pod zjazdem zostanie odmulony

- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z droga krajowg szerokosci 4,50 m

- na pofgczeniu zjazdu z jezdnig drogi publicznej zastosowane zostang tuki o promieniu
réwnym 5,0m.

Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano takze ukiad
uksztattowania w terenie w zakresie profilu podtuznego i przekrojow konstrukcji.

W przekroju podtuznym zjazdu zaprojektowano spadek 0,50 % w kierunku jezdni w
obrebie psa drogowego dzialki oznaczonej nr ew. 288 obreb Gebartéwka i nr ew. 455 obreb
Rzejowice .

Pochylenie poprzeczne zjazdu (przy krawedzi jezdni) zachowano zgodnie z pochyleniem
jezdni .

Dokumenty zwigzane.

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;
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- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

2.2. Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdu

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni twardej ulepszone;.
Uktad warstw przebudowywanego zjazdu jest nastepujacy :

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/13,5 mm gr 25
- warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr. 10 cm

grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1

Szczegotowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn.
.Projekt zagospodarowania terenu”.
Szczegdly konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 2 .

2.3. Odwodnienie zjazdu

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia terenu.
Odwaodnienie zjazdu realizowane bedzie powierzchniowo; poprzez spadki poprzeczne
i podiuzne woda odprowadzona zostanie na teren pasa drogowego i wchionieta w grunt.

2.4. Oznakowanie .

Zgodnie z zaleceniami z Decyzji lokalizacyjnej Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 23.03.2023r. nr O/L0.Z-3.4241.199.2023.1.VK - Przebudowa zjazdu
zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartébwka inr ewid. 455 obr.
Rzejowice ,gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna przedmiotowy
Zjazd nalezy oznakowac .

Wilot nalezy oznakowac¢ znakami D-46 i D-47 .

Usytuowanie znakéw przedstawiono na rysunku nr 3. Projekt oznakowania nalezy wykona¢ jako
odrebne opracowanie i uzyska¢ decyzje na wprowadzenie zmian w oznakowaniu statym
wiasciwego Zarzadcy Drogi.

ID Nazwa Stan Wielko $¢ | Wymiar Szt.
19 | D-47 Projektowane | Srednie 900x420 1
18 | D-46 Projektowane | Srednie 900x420 1

3. TECHNOLOGIA ROBOT

3.1. Przygotowanie terenu pod budow €
3.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robét przewiduje sie obstuge geodezyjng realizowanego
obiektu.
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3.1.2. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy zapewni inwestor na dzialce bedacej jego wiasnoscia.
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektow, nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Polska Norma - PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne" - Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.

- wymogami zawartymi w SST w dziale - ,Roboty ziemne".

3.3. Roboty konstrukcyjne
3.3.1. Dowigzanie geodezyjne

Projektowane roboty podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, ktére nalezy wykona¢ na
podstawie projektu zagospodarowania terenu wniesionego ha mape sytuacyjno-wysokosciowg
w skali 1:500.

3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do
prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesnie] przygotowane.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 5,0 m. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu ukfadarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowang.

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z masy bitumiczne; .

Podioze pod warstwy nawierzchni bitumiczne powinno byé wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy
asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w ST.

W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzy-warstwowe dla poszczegoinych
warstwy konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybko-rozpadows.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano
W ponizszej tablicy.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU
POLACZENIE NOWYCH WARSTW WODY Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
Z ASFALTU UPLYNNIONEGO KG/M

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

¢ 0,3-0,5
wzmachiajca

Asfaltowa warstwa wizaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwdcieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej
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szybkorozpadowej czas ten moze byé skrocony do 15min przed wiasciwym rozkladaniem
mieszanki min.-bit.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  w czasie zageszczania nie powinna by¢
mniejsza
v' dla asfaltu D 70 125°C,
v' dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Zigcza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
15 cm.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%.

Rzedne wysoko sciowe warstwy powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie . O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z
dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg +5 cm.

Grubo $¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg £10%

Nieréwno $ci podtu zne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie
wg BN-68/8931-04 nie przekraczajgce dopuszczalnych wartosci.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nalezy realizowac zgodnie
z ST.

3.4. Odwodnienie
3.4.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnoseé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak rébwniez za dowieziony grunt.

3.4.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robét

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot i przy zachowaniu przepisow BHP. Technologia
wykonania i odbioru rob6t zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktora jest integralng czescig niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne
do realizacji robot:
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- roboty budowlane odpowiednio oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz
Wykonawce dokumentacji Projektowej,

-w celu zapewnienia wlasciwej jakosci rob6t nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

3.6. Whytyczne realizacji przedsi ewziecia z uwzgl ednieniem aspektow ochrony
srodowiska

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaé¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robét sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac¢, aby nie
doszio do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowa.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajgcy

3.7. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,Plan bioz" nalezy
opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
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bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo personel Wykonawcy.

3.8. Uwagi ko ncowe

a) Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,

b) Szczegdly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentow materiatow i urzgdzen,

c) Bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKLAD KOMUNIKACYJ NY NA
TERENIE INWESTYCJI

W pasie drogowym wystepujg urzadzenia j infrastruktury w postaci:

- sieci wodociggowej,

- sieci teletechnicznej .

Podczas robot nalezy zachowac ostroznosc przy realizacji rob6t w sgsiedztwie istniejgcej
infrastruktury. Lokalizacja budowanego zjazdu nie koliduje z istniejgcg infrastruktura.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wihasciwy organ
zarzgdzajgcy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkga istniejgcg organizacje ruchu na terenie budowy.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem bagdz uszkodzeniem istniejgcych
sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce studnie, wlazy, zasuwy oraz studzienki istniejgcych sieci podziemnych nalezy
poddac regulacji wysokosciowej do wysokosci nowo projektowanych nawierzchni.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco

oddziatlywaé¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr
213 poz. 1397].
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie
majg wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzistaw Baranski, Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko 12



Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,

gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

7. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO

Zakres wspéirzednych wysokosciowych podano na rysunkach szczegotowych

Wspoirzedne punktow wysokosciowych .

Nr Wspoétrzedne X Wspoétrzedne Y Rzedne wysokosciowe
1 359110,98 547905,67 245,86
2 359109,13 547909,64 245,83
3 359107,21 547914,01 245,80
4 399113,43 547912,69 245,80
5 35911455 547910,44 245,80
6 359115,48 547908,72 245,80

PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ W+t

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY  Zdzistaw Barariski,

Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko



Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

CZESC
ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

8. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo Budowlane ( p6zn. zm.),

OSWIADCZAM

Projekt : Przebudowa zjazdu zwykitego z drogi krajo  wej nr 42 do dziatki nr ewid. 288
obr. G ebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,gmina Ko drgb, na ktérych zlokalizowana
jest droga wewn etrzna.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Radomsko 10.04.2024.
PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ W+t

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzistaw Baranski, Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko 14



Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

. Rzejowice ,

9. Kopia za swiadczenia o przynale znosci projektanta do £OIIB

er— @ POLSEKNA
,—ﬁmﬁ%&
LARRESS 1 1 B A
AV RS
S NZYNIEROW
—— _ﬁ-’
il JUDONNICTWA

Zatwiadczenie

o nmerze wenyfikaoyjmym
tOD-1ZB-9Y3-DCT =

Pan Zdzistaw BARANSK] o numerze ewidenoyjnym £0D/BO,/0542/02

adres zamieszkania ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

jest crionkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczaoy Rady bodzkie] Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

Zpoonie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania =lekironiczne] formy CyNRosO prEwne] wysarcs folenie cowisdczenis woll w postac elelronscne] | opstroenie =
v ifikownnym podpisem elektronicanym.
§ 2. Dwindozenie wod w formie

2mniem woli Bodorym w formie b .
* wenfiknge poor i darrgch w niniejsym afwiacceniy modna sprawdsc DA pOMOm NumeTy werfRBCjnegD TaiwiadoEniE ne
stronie Polskie] zby Infynierow Budownictws wwe.pib.org pl kD kDnialhsgc sif T biurem wistchwe] Chregowe] oy Indymierow
BuBcwnIChAE.
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Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
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10. Kopia uprawnie n projektanta

g €2 Féd#, dnin 25.05.2001r
Lodzki Urzad Wojewodzki
w todzi

GRLLTIZL L1401
DECYZTA

Na podstawic art.13 ust.] phi 1 i art |4 nsi | phi 2 ustawy # dnia 7 lipea 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. DzIINr 106 » 2000 r. poz. 1126) oraz § 9 usl .1
rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzenng] 1 Budownictwa 7 dniz 30 gt.'ll.dnl‘a
1904r. w sprawie  sumodzielnych  Junkeji  rechmicomych  w  budowniclwie
(711 2 1995 Nr & poz. 38). po ustaleniu na pudstawie mtozonyeh dokumentdw, 2
spehione wostaly warnunki w zakresie provgulowania zawodowego niezhednegn do
uzwskania uprawnien budowlanych oraz po gozeniu w dniach 08 1 114652001
pozaming na uprawnicnia budowlane 7 wynikicm pozyfywnym

nadajeg

Pane Zdzistawowi Janowi Bacaiskiemu
mar ini. hudownicnva
ur, 29 soycznia (966 row Kodrehic

LUPRAWNIENLA BUDOWLANE
Sroowid, 1400 WL

B0 PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
WOSPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BLDOWLANE]

Od ninicjsze] decyzji shuzy odwolanic do Glownego Inspeklora Madzoru
Budiwlanepgo, 7a pasrednicrwem Waojewody, w terminie celernasto doi od dma el
dorgcrenia, %

CHravinuje:

1) Fdeistaw 1aranski 2
Q7500 Eadomsko, ul. K rufcomn

21 Cebdmny Tnspektor Nadzorn Budinw lanegn
w Warsrawie

3 uwin

B 1

528 RO, ul Pintrliowskn 104
BEAIRE 18 b o I O e N L A R S
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CZESC D RYSUNKI

RYS.NR 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS.NR 2 —PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU , ELEMENTY S ZCZEGOLOWE
KONSTRUKCJI

RYS.NR 3 -PLAN OZNAKOWANIA STALEGO ZJAZDU —d rogi wewn etrznej
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Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

CZESC A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestyciji

Nazwa inwestycji:

Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka
i nr ewid. 455 obr. Rzejowice, gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga
wewnetrzna.

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, powiecie
radomszczanskim , gmina Kodrgb na dzialce o nr ewidencyjnym 732/1 obreb nr 14
Rzejowice (pas drogowy drogi krajowej nr DK - 42 ) jako : ,Przebudowa zjazdu zwyklego z
drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice
,gmina Kodrab, na ktorych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu zwyklego z drogi krajowej nr 42 do
dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice , gmina Kodragb, na
ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna .

Obecnie zjazd jest zjazdem istniejgcym o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej .
W ramach prac budowlanych nastgpi wykonanie nawierzchni na zjezdzie o parametrach jezdni
jako twarda ulepszona .

Zjazd jest wykonywany dla zapewnienia obstlugi komunikacyjnej terendéw
zlokalizowanych przy drodze wewnetrznej dziatki nr 288 obreb Gebartowka i nr 455 obreb
Rzejowice gmina Kodragb .

W zakresie opracowania planuje sie przebudowe zjazdu zwyklego do nastepujgcych
parametrow .:
- szeroko$¢ jezdni bez uwzglednienia wyokraglen i skoséw 4,50 m ( w granicach pasa
drogowego drogi krajowej nr DK-42) ,
- szerokos¢ obustronnych poboczy 75 cm z kruszywa
- luki kotowe dla zjazdu ( przeciecie krawedzi jezdni i drogi wyokrgglone tukiem kotowym o
promieniu R =5,00 m),
- pochylenie podtuzne zjazdu 0,50 %
- nawierzchnia zjazdu bitumiczna, beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

1.3. Nazwa i adres inwestora

Inwestorem przedsi ewziecia jest:

Gmina Kodrgb , 97-512 Kodrgb
Ul. Niepodlegtosci 7

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej

Wykonawc g dokumentacji projektowej jest :

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY  Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzistaw Baranski, Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko 3



Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

Projektant:
mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr ewid. 14/01/WL — specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

1.5. Podstawa formalna opracowania projektu

Podstawg formalng opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest zlecenie
dla firmy NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY , Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

1.6. Materiaty do opracowania projektu

1.6.1. Materialy geodezyjne

Projekt wykonano na mapie zasadnicze] zakupionej w Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku
nr licencji OD.6642.1086.230204_1012-CL2 z dnia 2024.03.26

1.6.2. Materialy wykorzystane, przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1446)

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czesc¢ : Beton asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

- obowigzujgce normy i przepisy,

2. DANE CHARAKTERYZUJ ACE PRZEDSIEWZIECIE

Parametry inwestycji:
- Kategoria drogi publicznej z ktorej projektuje sie
przebudowe zajazdu - droga krajowa
- Szerokos¢ jezdni w obrebie projektowanego zjazdu - 7,00 m
- Szerokos¢ zjazdu w granicy pasa drogowego

dziatka nr 732/1 obreb Rzejowice -4,50 m
- powierzchnia zjazdu obreb pasa drogowego - 36,00 m?
Szerokos$¢ pasa drogowego drogi krajowej - 17,00 m?

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzistaw Baranski, Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko 4



Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym droga krajowa nr DK - 42 w rejonie przebudowywanego zjazdu
zwyktego tj. na wysokosci nieruchomosci skltadajgcej sie z dziatek nr ewid. 288 obreb nr
0003 Gebartowka i nr ewid. 455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina Kodrgb posiada jezdnie
szerokosci 7,00 m o nawierzchni bitumicznej .

Przy jezdni po stronie prawej i lewej urzgdzone sg pobocza utwardzone ulepszone .
Przekrdj poprzeczny jezdni drogi krajowej daszkowy .
W terenie sgsiednim wystepujg urzgdzone istniejgce zjazdy indywidualne do mposes;ji.

Zjazd do dziatek nr 288 i 455 jest obecnie utwardzony o nawierzchni utwardzonej z
kruszywa zwigzanego .

Droga usytuowana jest w terenie ptaskim. W pasie drogowym urzgdzona jest infrastruktura w
postaci sieci wodociggowej , energetycznej oraz teletechnicznej .
Pod zjazdem zlokalizowany jest przepust drogowy srednicy 80 cm czesciowo zamulony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu 0 mape zasadniczg oraz na
podstawie stanu istniejgcego , pomiaréw i z natury w terenie.
Projektuje sie przebudowe zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr.
Gebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice , gmina Kodrgb, do drogi wewnetrznej.

Parametry technicznej przebudowy zostaly podane w decyzji Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 07.11.2023r. nr O/£0.Z-3.4241.199.2023.1.VK dla obstugi
komunikacyjnej drogi wewnetrznej dziatek nr ewid. 288 obr. Gebartéwka i nr ewid. 455 obr.
Rzejowice ,gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

Po przebudowie zjazd uzyska nastepujgce parametry:
- nawierzchnie utwardzong bitumiczng jezdni o szerokosci 4,50 m
- pobocza o szerokosci 75 cm
- promienie tuku przy jezdni R =5,00 m
- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z drogg krajowg szerokosc¢ 4,50 m

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako nawierzchnia ulepszona

Konstrukcja zjazdu :

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/13,5 mm gr 25 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr. 10 cm

grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1

- oddzielenie jezdni drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostato zaprojektowane z opornika
betonowego .

SzczegOlowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano takze
uktad uksztattowania w terenie w zakresie profilu podtuznego i przekrojow konstrukcji.

Potgczenie z istniejgcg nawierzchnig jezdni zostanie zabezpieczone zalewg bitumiczna
plastyczng klasy plastycznosci min N-1.

Oznakowanie dla drogi wewnetrznej (w obrebie zjazdu ) zgodnie z rysunkiem nr 3.
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5. DANE INFORAMCYJNE

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujgce decyzje administracyjne:

Decyzja lokalizacyjna Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 07.11..2023r.
nr O/L0.Z-3.4241.199.2023.1.VK na przebudowe zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do
dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,gmina Kodrgb, na
ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na
srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegO6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pOzn. zm.).
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robo6t teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
ingerencji w srodowisko.

Rozwigzania projektowe nie beda ingerowa¢ w gospodarke wodno gruntowg co mogtoby
negatywnie wptyngc na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie
przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sasiedztwie obiekty
i tereny wpisane do rejestru zabytkow i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi ,
a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyzji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami gorniczymi i nie
wystepuje na niego wptyw eksploatacji gornicze;.

6. WARUNKI TECHNICZNE

6.1. Warunki geotechniczne

Obszar inwestycji znajduje sie w prowincji geograficznej Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Wedtug fizyczno-geograficznego podziatu, planowana inwestycja lezy na obszarze mezoregionu
Wzgérz Radomszczanskich. Geologiczne utwory powierzchniowe wystepujgce w obrebie
inwestycji to: gliny zwatowe oraz piaski pylowe z okruchami skat pdtnocnych. Najblizsze
otoczenie drogi stanowi obszar zurbanizowany, na ktérym nie wystepujg wody powierzchniowe
stojgce, ani ptynace.

Ustalenia:

e grunt rodzimy zaliczono do kategorii G-1, w zwigzku z powyzszym wykonanie
10,0 cm warstwy odsgczajacej jest wystarczajgce dla spetnienia warunku
mrozoodpornosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu.
grunt o $redniej nosnosci 0,20 MPa
warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie
uktad warstw réwnolegty do powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia obiektu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ WL
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CZESC B
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt zjazd zwykly przeznaczony do przebudowy. Po wykonaniu robo6t budowlanych
ma zapewni¢ bezpieczny dostep do drogi publicznej ( droga krajowa nr 42 dziatka 732/1
obreb Rzejowice ) z nieruchomosci, przy drodze wewnetrznej, skiadajgcej sie z dziatek nr
ewid. 288 obreb nr 0003 Gebartéwka i nr ewid. 455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina
Kodragb.

Przedmiotowy obiekt drogowy jest przeznaczony dla ruchu pojazdéw samochodowych.

1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektéw
komunikacyjnych. Zjazd zaprojektowano z materiatdw ogoélnie dostepnych .

Podstawowg funkcjg projektowanego obiektu bedzie obstuga komunikacyjna
dla nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatek nr ewid. 288 obreb nr 0003 Gebartéwka i nr ewid.
455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina Kodrab.

2.  UKLAD KONSTRUKCYJNY
- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

2.1. Opis przyj etych rozwi gzan konstrukcyjnych

Projektuje sie przebudowe zjazdu tj. poprzez wykonanie nowej konstrukcji na catym
odcinku zjazdu istniejgcego.

Po przebudowie zjazd uzyska nastepujgce parametry konstrukcyjne :

- nawierzchnie utwardzong z masy bitumicznej AC 11 S

- pobocza o szerokosci min - 75 cm

- promienie tuku przy jezdni zjazdu 5,00 m

- przepust pod zjazdem zostanie odmulony

- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z droga krajowg szerokosci 4,50 m

- na pofgczeniu zjazdu z jezdnig drogi publicznej zastosowane zostang tuki o promieniu
réwnym 5,0m.

Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano takze ukiad
uksztattowania w terenie w zakresie profilu podtuznego i przekrojow konstrukcji.

W przekroju podtuznym zjazdu zaprojektowano spadek 0,50 % w kierunku jezdni w
obrebie psa drogowego dzialki oznaczonej nr ew. 288 obreb Gebartéwka i nr ew. 455 obreb
Rzejowice .

Pochylenie poprzeczne zjazdu (przy krawedzi jezdni) zachowano zgodnie z pochyleniem
jezdni .

Dokumenty zwigzane.

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzistaw Baranski, Radomsko, ul. Kraricowa 7, 97-500 Radomsko 7



Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej ndd2iziatki nr ewid. 288 obr.dBartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,
gmina Kodgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wetkma .

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

2.2. Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdu

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni twardej ulepszone;.
Uktad warstw przebudowywanego zjazdu jest nastepujacy :

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/13,5 mm gr 25
- warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr. 10 cm

grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1

Szczegotowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn.
.Projekt zagospodarowania terenu”.
Szczegdly konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 2 .

2.3. Odwodnienie zjazdu

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia terenu.
Odwaodnienie zjazdu realizowane bedzie powierzchniowo; poprzez spadki poprzeczne
i podiuzne woda odprowadzona zostanie na teren pasa drogowego i wchionieta w grunt.

2.4. Oznakowanie .

Zgodnie z zaleceniami z Decyzji lokalizacyjnej Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 23.03.2023r. nr O/L0.Z-3.4241.199.2023.1.VK - Przebudowa zjazdu
zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartébwka inr ewid. 455 obr.
Rzejowice ,gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna przedmiotowy
Zjazd nalezy oznakowac .

Wilot nalezy oznakowac¢ znakami D-46 i D-47 .

Usytuowanie znakéw przedstawiono na rysunku nr 3. Projekt oznakowania nalezy wykona¢ jako
odrebne opracowanie i uzyska¢ decyzje na wprowadzenie zmian w oznakowaniu statym
wiasciwego Zarzadcy Drogi.

ID Nazwa Stan Wielko $¢ | Wymiar Szt.
19 | D-47 Projektowane | Srednie 900x420 1
18 | D-46 Projektowane | Srednie 900x420 1

3. TECHNOLOGIA ROBOT

3.1. Przygotowanie terenu pod budow €
3.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robét przewiduje sie obstuge geodezyjng realizowanego
obiektu.
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3.1.2. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy zapewni inwestor na dzialce bedacej jego wiasnoscia.
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektow, nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Polska Norma - PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne" - Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.

- wymogami zawartymi w SST w dziale - ,Roboty ziemne".

3.3. Roboty konstrukcyjne
3.3.1. Dowigzanie geodezyjne

Projektowane roboty podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, ktére nalezy wykona¢ na
podstawie projektu zagospodarowania terenu wniesionego ha mape sytuacyjno-wysokosciowg
w skali 1:500.

3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do
prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesnie] przygotowane.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 5,0 m. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu ukfadarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowang.

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z masy bitumiczne; .

Podioze pod warstwy nawierzchni bitumiczne powinno byé wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy
asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w ST.

W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzy-warstwowe dla poszczegoinych
warstwy konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybko-rozpadows.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano
W ponizszej tablicy.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU
POLACZENIE NOWYCH WARSTW WODY Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
Z ASFALTU UPLYNNIONEGO KG/M

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

¢ 0,3-0,5
wzmachiajca

Asfaltowa warstwa wizaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwdcieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej
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szybkorozpadowej czas ten moze byé skrocony do 15min przed wiasciwym rozkladaniem
mieszanki min.-bit.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  w czasie zageszczania nie powinna by¢
mniejsza
v' dla asfaltu D 70 125°C,
v' dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Zigcza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
15 cm.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%.

Rzedne wysoko sciowe warstwy powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie . O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z
dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg +5 cm.

Grubo $¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg £10%

Nieréwno $ci podtu zne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie
wg BN-68/8931-04 nie przekraczajgce dopuszczalnych wartosci.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nalezy realizowac zgodnie
z ST.

3.4. Odwodnienie
3.4.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnoseé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak rébwniez za dowieziony grunt.

3.4.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robét

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot i przy zachowaniu przepisow BHP. Technologia
wykonania i odbioru rob6t zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktora jest integralng czescig niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne
do realizacji robot:
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- roboty budowlane odpowiednio oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz
Wykonawce dokumentacji Projektowej,

-w celu zapewnienia wlasciwej jakosci rob6t nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

3.6. Whytyczne realizacji przedsi ewziecia z uwzgl ednieniem aspektow ochrony
srodowiska

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaé¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robét sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac¢, aby nie
doszio do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowa.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajgcy

3.7. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,Plan bioz" nalezy
opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
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bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo personel Wykonawcy.

3.8. Uwagi ko ncowe

a) Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,

b) Szczegdly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentow materiatow i urzgdzen,

c) Bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKLAD KOMUNIKACYJ NY NA
TERENIE INWESTYCJI

W pasie drogowym wystepujg urzadzenia j infrastruktury w postaci:

- sieci wodociggowej,

- sieci teletechnicznej .

Podczas robot nalezy zachowac ostroznosc przy realizacji rob6t w sgsiedztwie istniejgcej
infrastruktury. Lokalizacja budowanego zjazdu nie koliduje z istniejgcg infrastruktura.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wihasciwy organ
zarzgdzajgcy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkga istniejgcg organizacje ruchu na terenie budowy.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem bagdz uszkodzeniem istniejgcych
sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce studnie, wlazy, zasuwy oraz studzienki istniejgcych sieci podziemnych nalezy
poddac regulacji wysokosciowej do wysokosci nowo projektowanych nawierzchni.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco

oddziatlywaé¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr
213 poz. 1397].
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie
majg wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
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7. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO

Zakres wspéirzednych wysokosciowych podano na rysunkach szczegotowych

Wspoirzedne punktow wysokosciowych .

Nr Wspoétrzedne X Wspoétrzedne Y Rzedne wysokosciowe
1 359110,98 547905,67 245,86
2 359109,13 547909,64 245,83
3 359107,21 547914,01 245,80
4 399113,43 547912,69 245,80
5 35911455 547910,44 245,80
6 359115,48 547908,72 245,80

PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ W+t
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CZESC
ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

8. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo Budowlane ( p6zn. zm.),

OSWIADCZAM

Projekt : Przebudowa zjazdu zwykitego z drogi krajo  wej nr 42 do dziatki nr ewid. 288
obr. G ebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,gmina Ko drgb, na ktérych zlokalizowana
jest droga wewn etrzna.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Radomsko 10.04.2024.
PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ W+t
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. Rzejowice ,

9. Kopia za swiadczenia o przynale znosci projektanta do £OIIB

er— @ POLSEKNA
,—ﬁmﬁ%&
LARRESS 1 1 B A
AV RS
S NZYNIEROW
—— _ﬁ-’
il JUDONNICTWA

Zatwiadczenie

o nmerze wenyfikaoyjmym
tOD-1ZB-9Y3-DCT =

Pan Zdzistaw BARANSK] o numerze ewidenoyjnym £0D/BO,/0542/02

adres zamieszkania ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

jest crionkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczaoy Rady bodzkie] Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

Zpoonie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania =lekironiczne] formy CyNRosO prEwne] wysarcs folenie cowisdczenis woll w postac elelronscne] | opstroenie =
v ifikownnym podpisem elektronicanym.
§ 2. Dwindozenie wod w formie

2mniem woli Bodorym w formie b .
* wenfiknge poor i darrgch w niniejsym afwiacceniy modna sprawdsc DA pOMOm NumeTy werfRBCjnegD TaiwiadoEniE ne
stronie Polskie] zby Infynierow Budownictws wwe.pib.org pl kD kDnialhsgc sif T biurem wistchwe] Chregowe] oy Indymierow
BuBcwnIChAE.
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10. Kopia uprawnie n projektanta

g €2 Féd#, dnin 25.05.2001r
Lodzki Urzad Wojewodzki
w todzi

GRLLTIZL L1401
DECYZTA

Na podstawic art.13 ust.] phi 1 i art |4 nsi | phi 2 ustawy # dnia 7 lipea 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. DzIINr 106 » 2000 r. poz. 1126) oraz § 9 usl .1
rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzenng] 1 Budownictwa 7 dniz 30 gt.'ll.dnl‘a
1904r. w sprawie  sumodzielnych  Junkeji  rechmicomych  w  budowniclwie
(711 2 1995 Nr & poz. 38). po ustaleniu na pudstawie mtozonyeh dokumentdw, 2
spehione wostaly warnunki w zakresie provgulowania zawodowego niezhednegn do
uzwskania uprawnien budowlanych oraz po gozeniu w dniach 08 1 114652001
pozaming na uprawnicnia budowlane 7 wynikicm pozyfywnym

nadajeg

Pane Zdzistawowi Janowi Bacaiskiemu
mar ini. hudownicnva
ur, 29 soycznia (966 row Kodrehic

LUPRAWNIENLA BUDOWLANE
Sroowid, 1400 WL

B0 PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
WOSPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BLDOWLANE]

Od ninicjsze] decyzji shuzy odwolanic do Glownego Inspeklora Madzoru
Budiwlanepgo, 7a pasrednicrwem Waojewody, w terminie celernasto doi od dma el
dorgcrenia, %

CHravinuje:

1) Fdeistaw 1aranski 2
Q7500 Eadomsko, ul. K rufcomn

21 Cebdmny Tnspektor Nadzorn Budinw lanegn
w Warsrawie

3 uwin

B 1

528 RO, ul Pintrliowskn 104
BEAIRE 18 b o I O e N L A R S
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CZESC D RYSUNKI

RYS.NR 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS.NR 2 —PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU , ELEMENTY S ZCZEGOLOWE
KONSTRUKCJI

RYS.NR 3 -PLAN OZNAKOWANIA STALEGO ZJAZDU —d rogi wewn etrznej
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CZESC A
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestyciji

Nazwa inwestycji:

Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka
i nr ewid. 455 obr. Rzejowice, gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga
wewnetrzna.

Lokalizacja inwestyciji:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, powiecie
radomszczanskim , gmina Kodrgb na dzialce o nr ewidencyjnym 732/1 obreb nr 14
Rzejowice (pas drogowy drogi krajowej nr DK - 42 ) jako : ,Przebudowa zjazdu zwyklego z
drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice
,gmina Kodrab, na ktorych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu zwyklego z drogi krajowej nr 42 do
dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice , gmina Kodragb, na
ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna .

Obecnie zjazd jest zjazdem istniejgcym o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej .
W ramach prac budowlanych nastgpi wykonanie nawierzchni na zjezdzie o parametrach jezdni
jako twarda ulepszona .

Zjazd jest wykonywany dla zapewnienia obstlugi komunikacyjnej terendéw
zlokalizowanych przy drodze wewnetrznej dziatki nr 288 obreb Gebartowka i nr 455 obreb
Rzejowice gmina Kodragb .

W zakresie opracowania planuje sie przebudowe zjazdu zwyklego do nastepujgcych
parametrow .:
- szeroko$¢ jezdni bez uwzglednienia wyokraglen i skoséw 4,50 m ( w granicach pasa
drogowego drogi krajowej nr DK-42) ,
- szerokos¢ obustronnych poboczy 75 cm z kruszywa
- luki kotowe dla zjazdu ( przeciecie krawedzi jezdni i drogi wyokrgglone tukiem kotowym o
promieniu R =5,00 m),
- pochylenie podtuzne zjazdu 0,50 %
- nawierzchnia zjazdu bitumiczna, beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm

1.3. Nazwa i adres inwestora

Inwestorem przedsi ewziecia jest:

Gmina Kodrgb , 97-512 Kodrgb
Ul. Niepodlegtosci 7

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej

Wykonawc g dokumentacji projektowej jest :

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY  Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko
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Projektant:
mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr ewid. 14/01/WL — specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen

1.5. Podstawa formalna opracowania projektu

Podstawg formalng opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest zlecenie
dla firmy NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY , Zdzistaw Baranski,
Radomsko, ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

1.6. Materiaty do opracowania projektu

1.6.1. Materialy geodezyjne

Projekt wykonano na mapie zasadnicze] zakupionej w Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku
nr licencji OD.6642.1086.230204_1012-CL2 z dnia 2024.03.26

1.6.2. Materialy wykorzystane, przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1446)

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czesc¢ : Beton asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

- obowigzujgce normy i przepisy,

2. DANE CHARAKTERYZUJ ACE PRZEDSIEWZIECIE

Parametry inwestycji:
- Kategoria drogi publicznej z ktorej projektuje sie
przebudowe zajazdu - droga krajowa
- Szerokos¢ jezdni w obrebie projektowanego zjazdu - 7,00 m
- Szerokos¢ zjazdu w granicy pasa drogowego

dziatka nr 732/1 obreb Rzejowice -4,50 m
- powierzchnia zjazdu obreb pasa drogowego - 36,00 m?
Szerokos$¢ pasa drogowego drogi krajowej - 17,00 m?
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W stanie istniejgcym droga krajowa nr DK - 42 w rejonie przebudowywanego zjazdu
zwyktego tj. na wysokosci nieruchomosci skltadajgcej sie z dziatek nr ewid. 288 obreb nr
0003 Gebartowka i nr ewid. 455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina Kodrgb posiada jezdnie
szerokosci 7,00 m o nawierzchni bitumicznej .

Przy jezdni po stronie prawej i lewej urzgdzone sg pobocza utwardzone ulepszone .
Przekrdj poprzeczny jezdni drogi krajowej daszkowy .
W terenie sgsiednim wystepujg urzgdzone istniejgce zjazdy indywidualne do mposes;ji.

Zjazd do dziatek nr 288 i 455 jest obecnie utwardzony o nawierzchni utwardzonej z
kruszywa zwigzanego .

Droga usytuowana jest w terenie ptaskim. W pasie drogowym urzgdzona jest infrastruktura w
postaci sieci wodociggowej , energetycznej oraz teletechnicznej .
Pod zjazdem zlokalizowany jest przepust drogowy srednicy 80 cm czesciowo zamulony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu 0 mape zasadniczg oraz na
podstawie stanu istniejgcego , pomiaréw i z natury w terenie.
Projektuje sie przebudowe zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr.
Gebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice , gmina Kodrgb, do drogi wewnetrznej.

Parametry technicznej przebudowy zostaly podane w decyzji Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 07.11.2023r. nr O/£0.Z-3.4241.199.2023.1.VK dla obstugi
komunikacyjnej drogi wewnetrznej dziatek nr ewid. 288 obr. Gebartéwka i nr ewid. 455 obr.
Rzejowice ,gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

Po przebudowie zjazd uzyska nastepujgce parametry:
- nawierzchnie utwardzong bitumiczng jezdni o szerokosci 4,50 m
- pobocza o szerokosci 75 cm
- promienie tuku przy jezdni R =5,00 m
- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z drogg krajowg szerokosc¢ 4,50 m

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako nawierzchnia ulepszona

Konstrukcja zjazdu :

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/13,5 mm gr 25 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr. 10 cm

grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1

- oddzielenie jezdni drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostato zaprojektowane z opornika
betonowego .

SzczegOlowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano takze
uktad uksztattowania w terenie w zakresie profilu podtuznego i przekrojow konstrukcji.

Potgczenie z istniejgcg nawierzchnig jezdni zostanie zabezpieczone zalewg bitumiczna
plastyczng klasy plastycznosci min N-1.

Oznakowanie dla drogi wewnetrznej (w obrebie zjazdu ) zgodnie z rysunkiem nr 3.
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5. DANE INFORAMCYJNE

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano nastepujgce decyzje administracyjne:

Decyzja lokalizacyjna Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 07.11..2023r.
nr O/L0.Z-3.4241.199.2023.1.VK na przebudowe zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 42 do
dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartowka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,gmina Kodrgb, na
ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na
srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegO6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pOzn. zm.).
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robo6t teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
ingerencji w srodowisko.

Rozwigzania projektowe nie beda ingerowa¢ w gospodarke wodno gruntowg co mogtoby
negatywnie wptyngc na otaczajgce srodowisko.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie
przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sasiedztwie obiekty
i tereny wpisane do rejestru zabytkow i podlegajgce ochronie konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi ,
a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia przez niego
stosownych decyzji.

Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest poza terenami gorniczymi i nie
wystepuje na niego wptyw eksploatacji gornicze;.

6. WARUNKI TECHNICZNE

6.1. Warunki geotechniczne

Obszar inwestycji znajduje sie w prowincji geograficznej Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Wedtug fizyczno-geograficznego podziatu, planowana inwestycja lezy na obszarze mezoregionu
Wzgérz Radomszczanskich. Geologiczne utwory powierzchniowe wystepujgce w obrebie
inwestycji to: gliny zwatowe oraz piaski pylowe z okruchami skat pdtnocnych. Najblizsze
otoczenie drogi stanowi obszar zurbanizowany, na ktérym nie wystepujg wody powierzchniowe
stojgce, ani ptynace.

Ustalenia:

e grunt rodzimy zaliczono do kategorii G-1, w zwigzku z powyzszym wykonanie
10,0 cm warstwy odsgczajacej jest wystarczajgce dla spetnienia warunku
mrozoodpornosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu.
grunt o $redniej nosnosci 0,20 MPa
warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie
uktad warstw réwnolegty do powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia obiektu.

PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ WL
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CZESC B
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

1.1. Przeznaczenie obiektu

Obiekt zjazd zwykly przeznaczony do przebudowy. Po wykonaniu robo6t budowlanych
ma zapewni¢ bezpieczny dostep do drogi publicznej ( droga krajowa nr 42 dziatka 732/1
obreb Rzejowice ) z nieruchomosci, przy drodze wewnetrznej, skiadajgcej sie z dziatek nr
ewid. 288 obreb nr 0003 Gebartéwka i nr ewid. 455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina
Kodragb.

Przedmiotowy obiekt drogowy jest przeznaczony dla ruchu pojazdéw samochodowych.

1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektéw
komunikacyjnych. Zjazd zaprojektowano z materiatdw ogoélnie dostepnych .

Podstawowg funkcjg projektowanego obiektu bedzie obstuga komunikacyjna
dla nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatek nr ewid. 288 obreb nr 0003 Gebartéwka i nr ewid.
455 obreb nr 0014 Rzejowice gmina Kodrab.

2.  UKLAD KONSTRUKCYJNY
- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

2.1. Opis przyj etych rozwi gzan konstrukcyjnych

Projektuje sie przebudowe zjazdu tj. poprzez wykonanie nowej konstrukcji na catym
odcinku zjazdu istniejgcego.

Po przebudowie zjazd uzyska nastepujgce parametry konstrukcyjne :

- nawierzchnie utwardzong z masy bitumicznej AC 11 S

- pobocza o szerokosci min - 75 cm

- promienie tuku przy jezdni zjazdu 5,00 m

- przepust pod zjazdem zostanie odmulony

- szerokos¢ zjazdu w granicy potgczenia z droga krajowg szerokosci 4,50 m

- na pofgczeniu zjazdu z jezdnig drogi publicznej zastosowane zostang tuki o promieniu
réwnym 5,0m.

Uktad warstw konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano takze ukiad
uksztattowania w terenie w zakresie profilu podtuznego i przekrojow konstrukcji.

W przekroju podtuznym zjazdu zaprojektowano spadek 0,50 % w kierunku jezdni w
obrebie psa drogowego dzialki oznaczonej nr ew. 288 obreb Gebartéwka i nr ew. 455 obreb
Rzejowice .

Pochylenie poprzeczne zjazdu (przy krawedzi jezdni) zachowano zgodnie z pochyleniem
jezdni .

Dokumenty zwigzane.

- PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;
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- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

2.2. Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdu

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni twardej ulepszone;.
Uktad warstw przebudowywanego zjazdu jest nastepujacy :

- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/13,5 mm gr 25
- warstwa odsgczajgca z pospotki zwirowej gr. 10 cm

grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1

Szczegotowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn.
.Projekt zagospodarowania terenu”.
Szczegdly konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 2 .

2.3. Odwodnienie zjazdu

Rozwigzania projektowe nie zmieniajg sposobu odwodnienia terenu.
Odwaodnienie zjazdu realizowane bedzie powierzchniowo; poprzez spadki poprzeczne
i podiuzne woda odprowadzona zostanie na teren pasa drogowego i wchionieta w grunt.

2.4. Oznakowanie .

Zgodnie z zaleceniami z Decyzji lokalizacyjnej Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 23.03.2023r. nr O/L0.Z-3.4241.199.2023.1.VK - Przebudowa zjazdu
zwyktego z drogi krajowej nr 42 do dziatki nr ewid. 288 obr. Gebartébwka inr ewid. 455 obr.
Rzejowice ,gmina Kodrgb, na ktérych zlokalizowana jest droga wewnetrzna przedmiotowy
Zjazd nalezy oznakowac .

Wilot nalezy oznakowac¢ znakami D-46 i D-47 .

Usytuowanie znakéw przedstawiono na rysunku nr 3. Projekt oznakowania nalezy wykona¢ jako
odrebne opracowanie i uzyska¢ decyzje na wprowadzenie zmian w oznakowaniu statym
wiasciwego Zarzadcy Drogi.

ID Nazwa Stan Wielko $¢ | Wymiar Szt.
19 | D-47 Projektowane | Srednie 900x420 1
18 | D-46 Projektowane | Srednie 900x420 1

3. TECHNOLOGIA ROBOT

3.1. Przygotowanie terenu pod budow €
3.1.1. Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania terenu robét przewiduje sie obstuge geodezyjng realizowanego
obiektu.
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3.1.2. Zaplecze budowy

Lokalizacje zaplecza budowy zapewni inwestor na dzialce bedacej jego wiasnoscia.
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzglednia¢ wymogi ochrony srodowiska.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg obiektow, nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Polska Norma - PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne" - Polski
Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.

- wymogami zawartymi w SST w dziale - ,Roboty ziemne".

3.3. Roboty konstrukcyjne
3.3.1. Dowigzanie geodezyjne

Projektowane roboty podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, ktére nalezy wykona¢ na
podstawie projektu zagospodarowania terenu wniesionego ha mape sytuacyjno-wysokosciowg
w skali 1:500.

3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w
sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen
Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do
prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesnie] przygotowane.
Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 5,0 m. Minimalna grubos¢ warstwy
podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu ukfadarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowang.

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z masy bitumiczne; .

Podioze pod warstwy nawierzchni bitumiczne powinno byé wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy
asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w ST.

W celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzy-warstwowe dla poszczegoinych
warstwy konstrukcyjne skropi¢ emulsjg asfaltowg szybko-rozpadows.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano
W ponizszej tablicy.

ILOSC ASFALTU PO ODPAROWANIU
POLACZENIE NOWYCH WARSTW WODY Z EMULSJI LUB UPLYNNIACZA
Z ASFALTU UPLYNNIONEGO KG/M

Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub

¢ 0,3-0,5
wzmachiajca

Asfaltowa warstwa wizaca

0,1-0,3
Asfaltowa warstwdcieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej
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szybkorozpadowej czas ten moze byé skrocony do 15min przed wiasciwym rozkladaniem
mieszanki min.-bit.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  w czasie zageszczania nie powinna by¢
mniejsza
v' dla asfaltu D 70 125°C,
v' dla asfaltu D 100 120°C.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Zigcza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w nawierzchni wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
15 cm.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +0,5%.

Rzedne wysoko sciowe warstwy powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £1 cm.

Uksztaltowanie osi w planie . O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z
dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg +5 cm.

Grubo $¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja, z tolerancjg £10%

Nieréwno $ci podtu zne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie
wg BN-68/8931-04 nie przekraczajgce dopuszczalnych wartosci.

Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nalezy realizowac zgodnie
z ST.

3.4. Odwodnienie
3.4.1. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnoseé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak rébwniez za dowieziony grunt.

3.4.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robét

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot i przy zachowaniu przepisow BHP. Technologia
wykonania i odbioru rob6t zostata okreslona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktora jest integralng czescig niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne
do realizacji robot:
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- roboty budowlane odpowiednio oznakowa¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz
Wykonawce dokumentacji Projektowej,

-w celu zapewnienia wlasciwej jakosci rob6t nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

3.6. Whytyczne realizacji przedsi ewziecia z uwzgl ednieniem aspektow ochrony
srodowiska

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan,
aby stosowac sie do przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikaé¢ szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.
Przy prowadzeniu robét sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazac¢, aby nie
doszio do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowa.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajgcy

3.7. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. ,Plan bioz" nalezy
opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
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bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo personel Wykonawcy.

3.8. Uwagi ko ncowe

a) Odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem,

b) Szczegdly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz wymogami producentow materiatow i urzgdzen,

c) Bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisow BHP.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKLAD KOMUNIKACYJ NY NA
TERENIE INWESTYCJI

W pasie drogowym wystepujg urzadzenia j infrastruktury w postaci:

- sieci wodociggowej,

- sieci teletechnicznej .

Podczas robot nalezy zachowac ostroznosc przy realizacji rob6t w sgsiedztwie istniejgcej
infrastruktury. Lokalizacja budowanego zjazdu nie koliduje z istniejgcg infrastruktura.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez wihasciwy organ
zarzgdzajgcy ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkga istniejgcg organizacje ruchu na terenie budowy.

5. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Zaleca sie reczne wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty zwigzane z naruszeniem bagdz uszkodzeniem istniejgcych
sieci lezg po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie
prowadzenia robét koszty ponosi wykonawca.

Istniejgce studnie, wlazy, zasuwy oraz studzienki istniejgcych sieci podziemnych nalezy
poddac regulacji wysokosciowej do wysokosci nowo projektowanych nawierzchni.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco

oddziatlywaé¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr
213 poz. 1397].
Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i zycia ludzi,
zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie
majg wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza.
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7. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO

Zakres wspéirzednych wysokosciowych podano na rysunkach szczegotowych

Wspoirzedne punktow wysokosciowych .

Nr Wspoétrzedne X Wspoétrzedne Y Rzedne wysokosciowe
1 359110,98 547905,67 245,86
2 359109,13 547909,64 245,83
3 359107,21 547914,01 245,80
4 399113,43 547912,69 245,80
5 35911455 547910,44 245,80
6 359115,48 547908,72 245,80

PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ W+t
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CZESC
ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

8. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo Budowlane ( p6zn. zm.),

OSWIADCZAM

Projekt : Przebudowa zjazdu zwykitego z drogi krajo  wej nr 42 do dziatki nr ewid. 288
obr. G ebartéwka i nr ewid. 455 obr. Rzejowice ,gmina Ko drgb, na ktérych zlokalizowana
jest droga wewn etrzna.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Radomsko 10.04.2024.
PROJEKTANT:

mgr inz. Zdzistaw Baranski
nr uprawnien 14/01/ W+t
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. Rzejowice ,

9. Kopia za swiadczenia o przynale znosci projektanta do £OIIB

er— @ POLSEKNA
,—ﬁmﬁ%&
LARRESS 1 1 B A
AV RS
S NZYNIEROW
—— _ﬁ-’
il JUDONNICTWA

Zatwiadczenie

o nmerze wenyfikaoyjmym
tOD-1ZB-9Y3-DCT =

Pan Zdzistaw BARANSK] o numerze ewidenoyjnym £0D/BO,/0542/02

adres zamieszkania ul. Krancowa 7, 97-500 Radomsko

jest crionkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczaoy Rady bodzkie] Okregowej lzby Infyniercw Budownictwa.

Zpoonie z art. 78 K.
§ 1. Do zachowania =lekironiczne] formy CyNRosO prEwne] wysarcs folenie cowisdczenis woll w postac elelronscne] | opstroenie =
v ifikownnym podpisem elektronicanym.
§ 2. Dwindozenie wod w formie

2mniem woli Bodorym w formie b .
* wenfiknge poor i darrgch w niniejsym afwiacceniy modna sprawdsc DA pOMOm NumeTy werfRBCjnegD TaiwiadoEniE ne
stronie Polskie] zby Infynierow Budownictws wwe.pib.org pl kD kDnialhsgc sif T biurem wistchwe] Chregowe] oy Indymierow
BuBcwnIChAE.
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10. Kopia uprawnie n projektanta

g €2 Féd#, dnin 25.05.2001r
Lodzki Urzad Wojewodzki
w todzi

GRLLTIZL L1401
DECYZTA

Na podstawic art.13 ust.] phi 1 i art |4 nsi | phi 2 ustawy # dnia 7 lipea 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. DzIINr 106 » 2000 r. poz. 1126) oraz § 9 usl .1
rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzenng] 1 Budownictwa 7 dniz 30 gt.'ll.dnl‘a
1904r. w sprawie  sumodzielnych  Junkeji  rechmicomych  w  budowniclwie
(711 2 1995 Nr & poz. 38). po ustaleniu na pudstawie mtozonyeh dokumentdw, 2
spehione wostaly warnunki w zakresie provgulowania zawodowego niezhednegn do
uzwskania uprawnien budowlanych oraz po gozeniu w dniach 08 1 114652001
pozaming na uprawnicnia budowlane 7 wynikicm pozyfywnym

nadajeg

Pane Zdzistawowi Janowi Bacaiskiemu
mar ini. hudownicnva
ur, 29 soycznia (966 row Kodrehic

LUPRAWNIENLA BUDOWLANE
Sroowid, 1400 WL

B0 PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
WOSPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BLDOWLANE]

Od ninicjsze] decyzji shuzy odwolanic do Glownego Inspeklora Madzoru
Budiwlanepgo, 7a pasrednicrwem Waojewody, w terminie celernasto doi od dma el
dorgcrenia, %

CHravinuje:

1) Fdeistaw 1aranski 2
Q7500 Eadomsko, ul. K rufcomn

21 Cebdmny Tnspektor Nadzorn Budinw lanegn
w Warsrawie

3 uwin

B 1

528 RO, ul Pintrliowskn 104
BEAIRE 18 b o I O e N L A R S
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CZESC D RYSUNKI

RYS.NR 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS.NR 2 —PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU , ELEMENTY S ZCZEGOLOWE
KONSTRUKCJI

RYS.NR 3 -PLAN OZNAKOWANIA STALEGO ZJAZDU —d rogi wewn etrznej
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