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CZĘŚĆ A  

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

Nazwa inwestycji: 
Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  
i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice, gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga 
wewnętrzna. 
 
Lokalizacja inwestycji: 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
radomszczańskim  ,  gmina Kodrąb  na działce  o  nr  ewidencyjnym   732/1 obręb  nr 14 
Rzejowice  (pas drogowy drogi krajowej nr DK - 42 )  jako  : „Przebudowa zjazdu zwykłego z 
drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice 
,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do 

działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice , gmina Kodrąb, na 
których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna . 
 Obecnie zjazd jest zjazdem istniejącym o nawierzchni utwardzonej  nieulepszonej . 
W ramach prac budowlanych nastąpi  wykonanie nawierzchni  na zjeździe o parametrach jezdni 
jako twarda ulepszona . 

Zjazd jest wykonywany dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów 
zlokalizowanych  przy drodze wewnętrznej   działki nr 288 obręb Gębartówka i  nr 455 obręb 
Rzejowice  gmina Kodrąb . 

 
W zakresie opracowania planuje się przebudowę zjazdu  zwykłego do następujących 

parametrów .: 
- szerokość jezdni  bez uwzględnienia  wyokrągleń i skosów  4,50 m  ( w granicach pasa 
drogowego drogi krajowej nr DK-42) , 
-  szerokość  obustronnych poboczy  75 cm z kruszywa  , 
-  łuki kołowe dla zjazdu ( przecięcie krawędzi jezdni i drogi  wyokrąglone łukiem  kołowym o 
promieniu  R = 5,00 m ), 
- pochylenie  podłużne zjazdu  0,50 %  , 
- nawierzchnia  zjazdu  bitumiczna,   beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm  

 
1.3. Nazwa i adres inwestora 

Inwestorem przedsi ęwzięcia jest: 
 

Gmina  Kodrąb  , 97-512  Kodrąb   
Ul. Niepodległości 7 
 

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej 

Wykonawc ą dokumentacji projektowej jest : 
 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY      Zdzisław Barański,    
  Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 
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Projektant: 
mgr inż. Zdzisław Barański 
nr ewid. 14/01/WŁ – specjalność: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń  
 
1.5. Podstawa formalna opracowania projektu 

 
Podstawą formalną opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest zlecenie 
dla firmy NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY , Zdzisław Barański,    
  Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 
 
1.6. Materiały do opracowania projektu 

1.6.1. Materiały geodezyjne 

Projekt wykonano na mapie zasadniczej zakupionej w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku   
nr licencji  OD.6642.1086.230204_1012-CL2  z dnia  2024.03.26  

  

1.6.2. Materiały wykorzystane, przepisy 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430)  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)  
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r., 
poz. 1446) 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton asfaltowy; 
- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych; 
- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
- ustalenia z Inwestorem. 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
- obowiązujące normy i przepisy, 

2. DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

Parametry inwestycji: 
- Kategoria drogi publicznej z której projektuje się 
przebudowę zajazdu  - droga krajowa   

 

- Szerokość jezdni w obrębie projektowanego zjazdu - 7,00  m  
- Szerokość zjazdu w granicy pasa drogowego 
działka nr  732/1 obręb Rzejowice     - 4,50  m 

 

- powierzchnia zjazdu obręb  pasa drogowego    - 36,00 m2  
   
 
Szerokość pasa drogowego drogi krajowej  - 17,00 m2 
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3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W stanie istniejącym droga  krajowa nr DK - 42 w rejonie przebudowywanego zjazdu 
zwykłego  tj. na wysokości nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 288  obręb  nr   
0003 Gębartówka  i nr ewid. 455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  Kodrąb   posiada jezdnię 
szerokości  7,00  m o nawierzchni bitumicznej .  

 Przy jezdni po stronie prawej i lewej urządzone są pobocza utwardzone  ulepszone .  
Przekrój  poprzeczny jezdni drogi krajowej daszkowy .   
W terenie sąsiednim występują  urządzone   istniejące zjazdy indywidualne do mposesji. 

Zjazd do działek nr 288 i 455 jest obecnie utwardzony o nawierzchni utwardzonej  z 
kruszywa związanego . 
  
 Droga usytuowana jest w terenie płaskim. W pasie drogowym urządzona jest infrastruktura w 
postaci sieci wodociągowej , energetycznej  oraz teletechnicznej . 
Pod zjazdem zlokalizowany jest przepust drogowy  średnicy 80 cm częściowo zamulony.  

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o mapę zasadniczą oraz  na 
podstawie stanu istniejącego  , pomiarów i  z natury w terenie.  
Projektuje się przebudowę zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. 
Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice , gmina Kodrąb, do drogi wewnętrznej. 

 
Parametry technicznej przebudowy zostały podane w decyzji Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 07.11.2023r. nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK  dla obsługi 
komunikacyjnej drogi wewnętrznej działek  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  
Rzejowice ,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 
 
  Po przebudowie   zjazd uzyska następujące parametry: 

- nawierzchnię  utwardzoną bitumiczną  jezdni o szerokości 4,50 m  
- pobocza o szerokości  75 cm   
- promienie łuku  przy jezdni   R = 5,00 m  
- szerokość  zjazdu  w granicy połączenia z  drogą   krajową  szerokość 4,50 m  
 
Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako  nawierzchnia  ulepszona  
Konstrukcja zjazdu  :  
 - warstwa ścieralna beton asfaltowy  AC  11 S  
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/13,5 mm  gr 25 cm  
- warstwa odsączająca z pospółki żwirowej  gr. 10 cm  
grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1 
- oddzielenie jezdni  drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostało zaprojektowane z opornika   
 betonowego . 

 
Szczegółowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. „Projekt 

zagospodarowania terenu”. 
Układ warstw konstrukcyjnych  przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano także 

układ ukształtowania   w terenie w zakresie profilu podłużnego i przekrojów konstrukcji. 
Połączenie z istniejącą nawierzchnią jezdni zostanie zabezpieczone zalewą bitumiczna 

plastyczną  klasy plastyczności  min  N-1.  
Oznakowanie dla drogi wewnętrznej ( w  obrębie zjazdu )  zgodnie z rysunkiem nr 3. 
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5. DANE INFORAMCYJNE 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano następujące decyzje administracyjne: 
Decyzja lokalizacyjna   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.11..2023r. 
nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK na przebudowę zjazdu zwykłego  z drogi krajowej nr 42 do 
działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice ,gmina Kodrąb, na 
których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 

 
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 

środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, 
zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej 
ingerencji w środowisko.  

Rozwiązania projektowe nie będą ingerować w gospodarkę wodno gruntową co mogłoby 
negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko. 

Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących środowisko, nie 
przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko. 

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gdzie nie występują w sąsiedztwie obiekty 
i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. W przypadku 
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, 
należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi , 
a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego 
stosownych decyzji. 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie 
występuje na niego wpływ eksploatacji górniczej. 

6. WARUNKI TECHNICZNE 

6.1. Warunki geotechniczne 

Obszar inwestycji znajduje się w prowincji geograficznej Niżu Środkowoeuropejskiego. 
Według fizyczno-geograficznego podziału, planowana inwestycja leży na obszarze mezoregionu 
Wzgórz Radomszczańskich. Geologiczne utwory powierzchniowe występujące w obrębie 
inwestycji to: gliny zwałowe oraz piaski pyłowe z okruchami skał północnych. Najbliższe 
otoczenie drogi stanowi obszar zurbanizowany, na którym nie występują wody powierzchniowe 
stojące, ani płynące. 
Ustalenia: 

•    grunt rodzimy zaliczono do kategorii G-1, w związku z powyższym wykonanie  
                 10,0 cm warstwy odsączającej jest wystarczające dla spełnienia warunku  
                 mrozoodporności warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu. 

•    grunt o średniej nośności 0,20 MPa , 
•    warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie 
•    układ warstw równoległy do powierzchni terenu, 
•    poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia obiektu. 

 
 
PROJEKTANT: 
 
mgr inż. Zdzisław Barański 
 nr uprawnień 14/01/WŁ 



Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka i nr ewid. 455 obr.  Rzejowice , 
gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna . 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY      Zdzisław Barański,     Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 7 

CZĘŚĆ B  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

1.1. Przeznaczenie obiektu 

Obiekt zjazd zwykły przeznaczony do przebudowy. Po wykonaniu robót budowlanych   
ma zapewnić bezpieczny dostęp do drogi publicznej  ( droga  krajowa nr 42  działka  732/1 
obręb Rzejowice  )    z nieruchomości, przy  drodze  wewnętrznej , składającej  się z działek nr 
ewid. 288  obręb  nr   0003 Gębartówka  i nr ewid. 455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  
Kodrąb. 

 
Przedmiotowy obiekt drogowy jest przeznaczony dla ruchu pojazdów samochodowych. 
 
1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu  

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektów 
komunikacyjnych. Zjazd zaprojektowano z materiałów ogólnie dostępnych  . 

Podstawową funkcją projektowanego obiektu będzie obsługa komunikacyjna 
dla nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 288  obręb  nr   0003 Gębartówka  i nr ewid. 
455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  Kodrąb. 

 
 

2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY  
- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

2.1. Opis przyj ętych rozwi ązań konstrukcyjnych 

Projektuje się przebudowę  zjazdu tj. poprzez wykonanie nowej  konstrukcji  na całym 
odcinku zjazdu istniejącego.  

 
Po przebudowie   zjazd uzyska następujące parametry konstrukcyjne : 
- nawierzchnię  utwardzoną z masy bitumicznej  AC 11 S 
- pobocza o szerokości min  - 75 cm   
- promienie łuku  przy jezdni  zjazdu 5,00 m  
- przepust pod zjazdem zostanie odmulony    
- szerokość  zjazdu  w granicy połączenia z  drogą   krajową  szerokości  4,50 m  
- na połączeniu zjazdu z jezdnią drogi publicznej  zastosowane zostaną łuki o promieniu 

równym 5,0m. 
Układ warstw konstrukcyjnych  przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano także układ 

ukształtowania   w terenie w zakresie profilu podłużnego i przekrojów konstrukcji. 
 

W przekroju podłużnym zjazdu zaprojektowano spadek 0,50 % w kierunku jezdni w 
obrębie psa drogowego działki oznaczonej nr ew. 288   obręb  Gębartówka i nr ew. 455   obręb  
Rzejowice .  

 
Pochylenie poprzeczne zjazdu (przy krawędzi jezdni) zachowano zgodnie z pochyleniem 

jezdni . 
 
Dokumenty związane. 
 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton 

asfaltowy; 
- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych; 
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- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
 

2.2. Układ warstw konstrukcyjnych zjazdu 

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni  twardej  ulepszonej.  
 
Układ warstw przebudowywanego zjazdu jest następujący : 
 
 - warstwa ścieralna beton asfaltowy  AC  11 S  
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/13,5 mm  gr 25  
- warstwa odsączająca z pospółki  żwirowej gr. 10 cm  
grunt rodzimy doprowadzony do klasy  G1 
 
Szczegółowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. 
 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 2 . 
 
2.3. Odwodnienie zjazdu 

Rozwiązania projektowe nie zmieniają sposobu odwodnienia terenu. 
Odwodnienie zjazdu realizowane będzie powierzchniowo; poprzez spadki poprzeczne 
i podłużne woda odprowadzona zostanie na teren pasa drogowego  i wchłonięta w grunt. 
 
2.4.  Oznakowanie . 

 
Zgodnie z zaleceniami z  Decyzji  lokalizacyjnej   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 23.03.2023r. nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK   - Przebudowa zjazdu 
zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  
Rzejowice ,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna przedmiotowy 
zjazd należy  oznakować .  
Wlot należy oznakować znakami D-46 i D-47 .  
 
Usytuowanie znaków przedstawiono na rysunku nr 3. Projekt oznakowania należy wykonać jako 
odrębne opracowanie i uzyskać decyzje na wprowadzenie zmian w oznakowaniu stałym 
właściwego Zarządcy Drogi.  
 
 

ID Nazwa Stan Wielko ść Wymiar  Szt. 

19 D-47 Projektowane Średnie 900x420 1 

18 D-46 Projektowane Średnie 900x420 1 

 

3. TECHNOLOGIA ROBÓT 

3.1. Przygotowanie terenu pod budow ę 

3.1.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach przygotowania terenu robót przewiduje się obsługę geodezyjną realizowanego 
obiektu. 
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3.1.2. Zaplecze budowy 

Lokalizację zaplecza budowy zapewni inwestor na działce będącej jego własnością. 
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska. 

 
3.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową obiektów, należy wykonać zgodnie z: 
- Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne" - Polski 
Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 
- wymogami zawartymi w SST w dziale - „Roboty ziemne". 

 
3.3. Roboty konstrukcyjne 

3.3.1. Dowiązanie geodezyjne 

Projektowane roboty podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, które należy wykonać na 
podstawie projektu zagospodarowania terenu wniesionego na mapę sytuacyjno-wysokościową 
w skali 1:500.  

3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa 

Podbudowa z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 5,0 m. Minimalna grubość warstwy 
podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 20 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej . 

 
Podłoże pod warstwy nawierzchni bitumiczne powinno być wyprofilowane i równe, bez 

kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy 
asfaltowe nie powinny być większe od podanych w ST. 

 
W celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między-warstwowe dla  poszczególnych  

warstwy konstrukcyjne skropić emulsją asfaltową szybko-rozpadową. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano 

w poniższej tablicy. 
 
 

POŁĄCZENIE NOWYCH WARSTW 
ILOŚĆ ASFALTU PO ODPAROWANIU 

WODY Z EMULSJI LUB UPŁYNNIACZA 
Z ASFALTU UPŁYNNIONEGO KG/M2 

Podbudowa asfaltowa  

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

0,3-0,5 

Asfaltowa warstwa wiążąca 
0,1-0,3 

Asfaltowa warstwa ścieralna 

 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej 
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szybkorozpadowej czas ten może być skrócony do 15min przed właściwym rozkładaniem 
mieszanki min.-bit. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  w czasie zagęszczania nie powinna być 
mniejsza  

� dla asfaltu D 70 125ºC, 
� dla asfaltu D 100 120ºC. 

 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza w 

nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w nawierzchni wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 
15 cm.    

Spadki poprzeczne  warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 

 
Rzędne wysoko ściowe  warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ±1 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie . Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. 
 
Grubo ść warstwy  powinna być zgodna z dokumentacja, z tolerancją ±10% 
 
Nierówno ści podłu żne i poprzeczne  warstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie 

wg BN-68/8931-04 nie przekraczające dopuszczalnych wartości. 
 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych należy realizować zgodnie 
z  ST. 
 
 
3.4. Odwodnienie 

3.4.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 

3.4.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.  
 
3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i przy zachowaniu przepisów BHP. Technologia 
wykonania i odbioru robót została określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, która jest integralną częścią niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne 
do realizacji robót: 
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- roboty budowlane odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi, 

- w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 
zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora nadzoru oraz 
Wykonawcę dokumentacji Projektowej, 

- w celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

 
3.6. Wytyczne realizacji przedsi ęwzięcia z uwzgl ędnieniem aspektów ochrony 

środowiska 

Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 
aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy 
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) należy uważać, aby nie 
doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Jeżeli Wykonawca użył materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiający 
 
3.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo żarowa na budowie 

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 
rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. „Plan bioz" należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
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bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
3.8. Uwagi ko ńcowe 

a) Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem, 
b) Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń, 

c) Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKŁAD KOMUNIKACYJ NY NA 
TERENIE INWESTYCJI 

W pasie drogowym występują urządzenia j infrastruktury w postaci: 
- sieci wodociągowej, 
- sieci teletechnicznej . 
Podczas robót należy zachować ostrożność przy realizacji robót w sąsiedztwie istniejącej 

infrastruktury. Lokalizacja  budowanego  zjazdu nie koliduje z istniejącą  infrastrukturą.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 

w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ 
zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelką istniejącą organizację ruchu na terenie budowy.  

5. KOLIZJE 

Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. Zaleca się ręczne wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty związane z naruszeniem bądź uszkodzeniem istniejących 
sieci leżą po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie 
prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. 

Istniejące studnie, włazy, zasuwy oraz studzienki istniejących sieci podziemnych należy 
poddać regulacji wysokościowej do wysokości nowo projektowanych nawierzchni. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 
213 poz. 1397]. 
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, 
zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie 
mają wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. 
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7. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO 

Zakres współrzędnych wysokościowych podano na rysunkach szczegółowych  
 
Współrzędne punktów wysokościowych . 
 
Nr  Współrzędne X  Współrzędne Y  Rzędne wysokościowe 

1 359110,98 547905,67 245,86 
2 359109,13 547909,64 245,83 
3 359107,21 547914,01 245,80 
4 399113,43 547912,69 245,80 
5 359114,55 547910,44 245,80 
6 359115,48 547908,72 245,80 
 
 

PROJEKTANT: 
 
mgr inż. Zdzisław Barański 
 nr uprawnień 14/01/WŁ 
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CZĘŚĆ    
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
 
8. Oświadczenie projektanta  
 
 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

 – Prawo Budowlane ( późn. zm.), 

 

OŚWIADCZAM 

 

 

Projekt : Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajo wej nr 42 do działki  nr ewid.  288  
obr. G ębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice ,gmina Ko drąb, na których zlokalizowana 
jest  droga wewn ętrzna. 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 
 

 

 

Radomsko  10.04.2024.  

PROJEKTANT: 

mgr inż. Zdzisław Barański 

nr uprawnień 14/01/WŁ 
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9. Kopia za świadczenia o przynale żności projektanta do ŁOIIB 
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10. Kopia uprawnie ń projektanta 
 

 
 
 
 



Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka i nr ewid. 455 obr.  Rzejowice , 
gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna . 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY      Zdzisław Barański,     Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 17 

 
 
 
CZĘŚĆ D  RYSUNKI 
 
 
RYS. NR 1  – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
RYS. NR 2  – PRZEKRÓJ  PODŁUZNY ZJAZDU , ELEMENTY S ZCZEGÓŁOWE    
                        KONSTRUKCJI   
 
RYS. NR 3    - PLAN  OZNAKOWANIA STAŁEGO ZJAZDU – d rogi wewn ętrznej  



Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka i nr ewid. 455 obr.  Rzejowice , 
gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna . 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY      Zdzisław Barański,     Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 2 

SPIS  TREŚCI 
 

CZĘŚĆ A  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI….…………………………………………………..…..…….…..…………..... 3 
         1.1. Nazwa i lokalizacji inwestycji.………………………………….………..…………………………… 3 
         1.2. Przedmiot i zakres inwestycji……………………………..……..………..………………………… 3 
         1.3. Nazwa i adres inwestora………………………………..……..………..…………………………… 3 
         1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej…………………..……..………..…………………………… 3 
         1.5. Podstawa formalna opracowania projektu..…………..……..………..…………………………… 3 
         1.6. Materiały do opracowania projektu…………………..……….………..…………………………… 4 
                1.6.1. Materiały geodezyjne………………………….…………..……..…………………………… 4 
                1.6.2. Materiały wykorzystane, przepisy………………..………..………………………………… 4 
2. DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE.……………………….……….………..………….. 4 
3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU…............................................................................. 4 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU………………….……...……………………….. 5 
5. DANE INFORMACYJNE………………………………………………………………………………………. 5 
6. WARUNKI TECHNICZNE…………………………………………………..…..…………………………….. 6 
                 6.1. Warunki geotechniczne……………………………………………….………………………… 6 
 

CZĘŚĆ B  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY   
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 
OBIEKTU……………………………….………….……………………………………………7                                                                      

 

         1.1. Przeznaczenie obiektu ………………….….……………………………..………………….. …….. 7 
         1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu…………………….……………………………………. 7 
2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY – ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.........…………… 7 
         2.1. Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych………………….………..…………………………… 7 
         2.2. Układ warstw konstrukcyjnych zjazdu……………………………….……..…..………………….. 8 
         2.3. Odwodnienie zjazdu………………………………….…..……..…….…..…………..….………….. 8 
         2.3. Oznakowanie ………………………………….…..……..…….…..…………..….………….. 8 
3. TECHNOLOGIA ROBÓT………………….……….………………………………………………..………… 8 
         3.1. Przygotowanie terenu pod budowę…………………………………………..……………....…….. 8 
                3.1.1. Roboty przygotowawcze……………………….……………………………………………… 8 
                3.1.2. Zaplecze budowy………..…………………….…………………………………..…………... 8 
         3.2. Roboty ziemne…………………………………………..……..………..……………………….. ….. 8 
         3.3. Roboty konstrukcyjne…………………………………..……..………..…………………………….. 8 
               3.3.1. Dowiązanie geodezyjne…………………….…………………………………..……….......... 9 
               3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa………..…………………………………..………......... 9 
               3.3.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ….……………………………..………......... 9 
         3.4. Odwodnienie…………………………...………………..……..………..…………………………….. 10 
               3.4.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych………….……………………………………………….. 10 
               3.4.2. Odwodnienie wykopów…………….……….…………………………………..……….......... 10 
         3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robót………………..……..………..…………………………….. 10 
         3.6. Wytyczne realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska……… 11 
         3.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie………………………. 11 
         3.8. Uwagi końcowe……………………………………………………………………………………….. 12 
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE INWESTYCJI……………………………………….. 12 
5. KOLIZJE………………………………………………………………..………………………………............. 12 
6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO...……………………..………………………………............. 12 
7. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO…....……………………..………………………………............. 12 
  
 

CZĘŚĆ C  ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
8. Oświadczenie projektanta ……………..………………………………………………………………  14 
9. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do ŁOIIB  ………………………..……………  15 
10. Kopia uprawnień projektanta……………………………………………………………………...……….  16 
 
CZĘŚĆ D  RYSUNKI  ……………………………………………………………………………...17 
RYS. NR 1  – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU …………………………………………    18 
RYS. NR 2  – RZUT POZIOMY ZJAZDU – PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE …..    19 
RYS. NR 3  – PLAN  OZNAKOWANIA  ………………………………………………………………  ..    20 



Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka i nr ewid. 455 obr.  Rzejowice , 
gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna . 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY      Zdzisław Barański,     Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 3 

 
CZĘŚĆ A  

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

Nazwa inwestycji: 
Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  
i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice, gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga 
wewnętrzna. 
 
Lokalizacja inwestycji: 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
radomszczańskim  ,  gmina Kodrąb  na działce  o  nr  ewidencyjnym   732/1 obręb  nr 14 
Rzejowice  (pas drogowy drogi krajowej nr DK - 42 )  jako  : „Przebudowa zjazdu zwykłego z 
drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice 
,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do 

działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice , gmina Kodrąb, na 
których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna . 
 Obecnie zjazd jest zjazdem istniejącym o nawierzchni utwardzonej  nieulepszonej . 
W ramach prac budowlanych nastąpi  wykonanie nawierzchni  na zjeździe o parametrach jezdni 
jako twarda ulepszona . 

Zjazd jest wykonywany dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów 
zlokalizowanych  przy drodze wewnętrznej   działki nr 288 obręb Gębartówka i  nr 455 obręb 
Rzejowice  gmina Kodrąb . 

 
W zakresie opracowania planuje się przebudowę zjazdu  zwykłego do następujących 

parametrów .: 
- szerokość jezdni  bez uwzględnienia  wyokrągleń i skosów  4,50 m  ( w granicach pasa 
drogowego drogi krajowej nr DK-42) , 
-  szerokość  obustronnych poboczy  75 cm z kruszywa  , 
-  łuki kołowe dla zjazdu ( przecięcie krawędzi jezdni i drogi  wyokrąglone łukiem  kołowym o 
promieniu  R = 5,00 m ), 
- pochylenie  podłużne zjazdu  0,50 %  , 
- nawierzchnia  zjazdu  bitumiczna,   beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm  

 
1.3. Nazwa i adres inwestora 

Inwestorem przedsi ęwzięcia jest: 
 

Gmina  Kodrąb  , 97-512  Kodrąb   
Ul. Niepodległości 7 
 

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej 

Wykonawc ą dokumentacji projektowej jest : 
 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY      Zdzisław Barański,    
  Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 
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Projektant: 
mgr inż. Zdzisław Barański 
nr ewid. 14/01/WŁ – specjalność: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń  
 
1.5. Podstawa formalna opracowania projektu 

 
Podstawą formalną opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest zlecenie 
dla firmy NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY , Zdzisław Barański,    
  Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 
 
1.6. Materiały do opracowania projektu 

1.6.1. Materiały geodezyjne 

Projekt wykonano na mapie zasadniczej zakupionej w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku   
nr licencji  OD.6642.1086.230204_1012-CL2  z dnia  2024.03.26  

  

1.6.2. Materiały wykorzystane, przepisy 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430)  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)  
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r., 
poz. 1446) 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton asfaltowy; 
- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych; 
- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
- ustalenia z Inwestorem. 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
- obowiązujące normy i przepisy, 

2. DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

Parametry inwestycji: 
- Kategoria drogi publicznej z której projektuje się 
przebudowę zajazdu  - droga krajowa   

 

- Szerokość jezdni w obrębie projektowanego zjazdu - 7,00  m  
- Szerokość zjazdu w granicy pasa drogowego 
działka nr  732/1 obręb Rzejowice     - 4,50  m 

 

- powierzchnia zjazdu obręb  pasa drogowego    - 36,00 m2  
   
 
Szerokość pasa drogowego drogi krajowej  - 17,00 m2 
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3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W stanie istniejącym droga  krajowa nr DK - 42 w rejonie przebudowywanego zjazdu 
zwykłego  tj. na wysokości nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 288  obręb  nr   
0003 Gębartówka  i nr ewid. 455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  Kodrąb   posiada jezdnię 
szerokości  7,00  m o nawierzchni bitumicznej .  

 Przy jezdni po stronie prawej i lewej urządzone są pobocza utwardzone  ulepszone .  
Przekrój  poprzeczny jezdni drogi krajowej daszkowy .   
W terenie sąsiednim występują  urządzone   istniejące zjazdy indywidualne do mposesji. 

Zjazd do działek nr 288 i 455 jest obecnie utwardzony o nawierzchni utwardzonej  z 
kruszywa związanego . 
  
 Droga usytuowana jest w terenie płaskim. W pasie drogowym urządzona jest infrastruktura w 
postaci sieci wodociągowej , energetycznej  oraz teletechnicznej . 
Pod zjazdem zlokalizowany jest przepust drogowy  średnicy 80 cm częściowo zamulony.  

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o mapę zasadniczą oraz  na 
podstawie stanu istniejącego  , pomiarów i  z natury w terenie.  
Projektuje się przebudowę zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. 
Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice , gmina Kodrąb, do drogi wewnętrznej. 

 
Parametry technicznej przebudowy zostały podane w decyzji Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 07.11.2023r. nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK  dla obsługi 
komunikacyjnej drogi wewnętrznej działek  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  
Rzejowice ,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 
 
  Po przebudowie   zjazd uzyska następujące parametry: 

- nawierzchnię  utwardzoną bitumiczną  jezdni o szerokości 4,50 m  
- pobocza o szerokości  75 cm   
- promienie łuku  przy jezdni   R = 5,00 m  
- szerokość  zjazdu  w granicy połączenia z  drogą   krajową  szerokość 4,50 m  
 
Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako  nawierzchnia  ulepszona  
Konstrukcja zjazdu  :  
 - warstwa ścieralna beton asfaltowy  AC  11 S  
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/13,5 mm  gr 25 cm  
- warstwa odsączająca z pospółki żwirowej  gr. 10 cm  
grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1 
- oddzielenie jezdni  drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostało zaprojektowane z opornika   
 betonowego . 

 
Szczegółowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. „Projekt 

zagospodarowania terenu”. 
Układ warstw konstrukcyjnych  przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano także 

układ ukształtowania   w terenie w zakresie profilu podłużnego i przekrojów konstrukcji. 
Połączenie z istniejącą nawierzchnią jezdni zostanie zabezpieczone zalewą bitumiczna 

plastyczną  klasy plastyczności  min  N-1.  
Oznakowanie dla drogi wewnętrznej ( w  obrębie zjazdu )  zgodnie z rysunkiem nr 3. 
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5. DANE INFORAMCYJNE 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano następujące decyzje administracyjne: 
Decyzja lokalizacyjna   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.11..2023r. 
nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK na przebudowę zjazdu zwykłego  z drogi krajowej nr 42 do 
działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice ,gmina Kodrąb, na 
których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 

 
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 

środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, 
zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej 
ingerencji w środowisko.  

Rozwiązania projektowe nie będą ingerować w gospodarkę wodno gruntową co mogłoby 
negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko. 

Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących środowisko, nie 
przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko. 

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gdzie nie występują w sąsiedztwie obiekty 
i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. W przypadku 
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, 
należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi , 
a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego 
stosownych decyzji. 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie 
występuje na niego wpływ eksploatacji górniczej. 

6. WARUNKI TECHNICZNE 

6.1. Warunki geotechniczne 

Obszar inwestycji znajduje się w prowincji geograficznej Niżu Środkowoeuropejskiego. 
Według fizyczno-geograficznego podziału, planowana inwestycja leży na obszarze mezoregionu 
Wzgórz Radomszczańskich. Geologiczne utwory powierzchniowe występujące w obrębie 
inwestycji to: gliny zwałowe oraz piaski pyłowe z okruchami skał północnych. Najbliższe 
otoczenie drogi stanowi obszar zurbanizowany, na którym nie występują wody powierzchniowe 
stojące, ani płynące. 
Ustalenia: 

•    grunt rodzimy zaliczono do kategorii G-1, w związku z powyższym wykonanie  
                 10,0 cm warstwy odsączającej jest wystarczające dla spełnienia warunku  
                 mrozoodporności warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu. 

•    grunt o średniej nośności 0,20 MPa , 
•    warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie 
•    układ warstw równoległy do powierzchni terenu, 
•    poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia obiektu. 

 
 
PROJEKTANT: 
 
mgr inż. Zdzisław Barański 
 nr uprawnień 14/01/WŁ 
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CZĘŚĆ B  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

1.1. Przeznaczenie obiektu 

Obiekt zjazd zwykły przeznaczony do przebudowy. Po wykonaniu robót budowlanych   
ma zapewnić bezpieczny dostęp do drogi publicznej  ( droga  krajowa nr 42  działka  732/1 
obręb Rzejowice  )    z nieruchomości, przy  drodze  wewnętrznej , składającej  się z działek nr 
ewid. 288  obręb  nr   0003 Gębartówka  i nr ewid. 455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  
Kodrąb. 

 
Przedmiotowy obiekt drogowy jest przeznaczony dla ruchu pojazdów samochodowych. 
 
1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu  

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektów 
komunikacyjnych. Zjazd zaprojektowano z materiałów ogólnie dostępnych  . 

Podstawową funkcją projektowanego obiektu będzie obsługa komunikacyjna 
dla nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 288  obręb  nr   0003 Gębartówka  i nr ewid. 
455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  Kodrąb. 

 
 

2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY  
- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

2.1. Opis przyj ętych rozwi ązań konstrukcyjnych 

Projektuje się przebudowę  zjazdu tj. poprzez wykonanie nowej  konstrukcji  na całym 
odcinku zjazdu istniejącego.  

 
Po przebudowie   zjazd uzyska następujące parametry konstrukcyjne : 
- nawierzchnię  utwardzoną z masy bitumicznej  AC 11 S 
- pobocza o szerokości min  - 75 cm   
- promienie łuku  przy jezdni  zjazdu 5,00 m  
- przepust pod zjazdem zostanie odmulony    
- szerokość  zjazdu  w granicy połączenia z  drogą   krajową  szerokości  4,50 m  
- na połączeniu zjazdu z jezdnią drogi publicznej  zastosowane zostaną łuki o promieniu 

równym 5,0m. 
Układ warstw konstrukcyjnych  przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano także układ 

ukształtowania   w terenie w zakresie profilu podłużnego i przekrojów konstrukcji. 
 

W przekroju podłużnym zjazdu zaprojektowano spadek 0,50 % w kierunku jezdni w 
obrębie psa drogowego działki oznaczonej nr ew. 288   obręb  Gębartówka i nr ew. 455   obręb  
Rzejowice .  

 
Pochylenie poprzeczne zjazdu (przy krawędzi jezdni) zachowano zgodnie z pochyleniem 

jezdni . 
 
Dokumenty związane. 
 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton 

asfaltowy; 
- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych; 
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- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
 

2.2. Układ warstw konstrukcyjnych zjazdu 

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni  twardej  ulepszonej.  
 
Układ warstw przebudowywanego zjazdu jest następujący : 
 
 - warstwa ścieralna beton asfaltowy  AC  11 S  
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/13,5 mm  gr 25  
- warstwa odsączająca z pospółki  żwirowej gr. 10 cm  
grunt rodzimy doprowadzony do klasy  G1 
 
Szczegółowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. 
 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 2 . 
 
2.3. Odwodnienie zjazdu 

Rozwiązania projektowe nie zmieniają sposobu odwodnienia terenu. 
Odwodnienie zjazdu realizowane będzie powierzchniowo; poprzez spadki poprzeczne 
i podłużne woda odprowadzona zostanie na teren pasa drogowego  i wchłonięta w grunt. 
 
2.4.  Oznakowanie . 

 
Zgodnie z zaleceniami z  Decyzji  lokalizacyjnej   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 23.03.2023r. nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK   - Przebudowa zjazdu 
zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  
Rzejowice ,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna przedmiotowy 
zjazd należy  oznakować .  
Wlot należy oznakować znakami D-46 i D-47 .  
 
Usytuowanie znaków przedstawiono na rysunku nr 3. Projekt oznakowania należy wykonać jako 
odrębne opracowanie i uzyskać decyzje na wprowadzenie zmian w oznakowaniu stałym 
właściwego Zarządcy Drogi.  
 
 

ID Nazwa Stan Wielko ść Wymiar  Szt. 

19 D-47 Projektowane Średnie 900x420 1 

18 D-46 Projektowane Średnie 900x420 1 

 

3. TECHNOLOGIA ROBÓT 

3.1. Przygotowanie terenu pod budow ę 

3.1.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach przygotowania terenu robót przewiduje się obsługę geodezyjną realizowanego 
obiektu. 
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3.1.2. Zaplecze budowy 

Lokalizację zaplecza budowy zapewni inwestor na działce będącej jego własnością. 
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska. 

 
3.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową obiektów, należy wykonać zgodnie z: 
- Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne" - Polski 
Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 
- wymogami zawartymi w SST w dziale - „Roboty ziemne". 

 
3.3. Roboty konstrukcyjne 

3.3.1. Dowiązanie geodezyjne 

Projektowane roboty podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, które należy wykonać na 
podstawie projektu zagospodarowania terenu wniesionego na mapę sytuacyjno-wysokościową 
w skali 1:500.  

3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa 

Podbudowa z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 5,0 m. Minimalna grubość warstwy 
podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 20 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej . 

 
Podłoże pod warstwy nawierzchni bitumiczne powinno być wyprofilowane i równe, bez 

kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy 
asfaltowe nie powinny być większe od podanych w ST. 

 
W celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między-warstwowe dla  poszczególnych  

warstwy konstrukcyjne skropić emulsją asfaltową szybko-rozpadową. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano 

w poniższej tablicy. 
 
 

POŁĄCZENIE NOWYCH WARSTW 
ILOŚĆ ASFALTU PO ODPAROWANIU 

WODY Z EMULSJI LUB UPŁYNNIACZA 
Z ASFALTU UPŁYNNIONEGO KG/M2 

Podbudowa asfaltowa  

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

0,3-0,5 

Asfaltowa warstwa wiążąca 
0,1-0,3 

Asfaltowa warstwa ścieralna 

 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej 
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szybkorozpadowej czas ten może być skrócony do 15min przed właściwym rozkładaniem 
mieszanki min.-bit. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  w czasie zagęszczania nie powinna być 
mniejsza  

� dla asfaltu D 70 125ºC, 
� dla asfaltu D 100 120ºC. 

 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza w 

nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w nawierzchni wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 
15 cm.    

Spadki poprzeczne  warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 

 
Rzędne wysoko ściowe  warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ±1 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie . Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. 
 
Grubo ść warstwy  powinna być zgodna z dokumentacja, z tolerancją ±10% 
 
Nierówno ści podłu żne i poprzeczne  warstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie 

wg BN-68/8931-04 nie przekraczające dopuszczalnych wartości. 
 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych należy realizować zgodnie 
z  ST. 
 
 
3.4. Odwodnienie 

3.4.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 

3.4.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.  
 
3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i przy zachowaniu przepisów BHP. Technologia 
wykonania i odbioru robót została określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, która jest integralną częścią niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne 
do realizacji robót: 
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- roboty budowlane odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi, 

- w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 
zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora nadzoru oraz 
Wykonawcę dokumentacji Projektowej, 

- w celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

 
3.6. Wytyczne realizacji przedsi ęwzięcia z uwzgl ędnieniem aspektów ochrony 

środowiska 

Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 
aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy 
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) należy uważać, aby nie 
doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Jeżeli Wykonawca użył materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiający 
 
3.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo żarowa na budowie 

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 
rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. „Plan bioz" należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
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bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
3.8. Uwagi ko ńcowe 

a) Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem, 
b) Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń, 

c) Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKŁAD KOMUNIKACYJ NY NA 
TERENIE INWESTYCJI 

W pasie drogowym występują urządzenia j infrastruktury w postaci: 
- sieci wodociągowej, 
- sieci teletechnicznej . 
Podczas robót należy zachować ostrożność przy realizacji robót w sąsiedztwie istniejącej 

infrastruktury. Lokalizacja  budowanego  zjazdu nie koliduje z istniejącą  infrastrukturą.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 

w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ 
zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelką istniejącą organizację ruchu na terenie budowy.  

5. KOLIZJE 

Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. Zaleca się ręczne wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty związane z naruszeniem bądź uszkodzeniem istniejących 
sieci leżą po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie 
prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. 

Istniejące studnie, włazy, zasuwy oraz studzienki istniejących sieci podziemnych należy 
poddać regulacji wysokościowej do wysokości nowo projektowanych nawierzchni. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 
213 poz. 1397]. 
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, 
zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie 
mają wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. 
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7. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO 

Zakres współrzędnych wysokościowych podano na rysunkach szczegółowych  
 
Współrzędne punktów wysokościowych . 
 
Nr  Współrzędne X  Współrzędne Y  Rzędne wysokościowe 

1 359110,98 547905,67 245,86 
2 359109,13 547909,64 245,83 
3 359107,21 547914,01 245,80 
4 399113,43 547912,69 245,80 
5 359114,55 547910,44 245,80 
6 359115,48 547908,72 245,80 
 
 

PROJEKTANT: 
 
mgr inż. Zdzisław Barański 
 nr uprawnień 14/01/WŁ 
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CZĘŚĆ    
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
 
8. Oświadczenie projektanta  
 
 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

 – Prawo Budowlane ( późn. zm.), 

 

OŚWIADCZAM 

 

 

Projekt : Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajo wej nr 42 do działki  nr ewid.  288  
obr. G ębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice ,gmina Ko drąb, na których zlokalizowana 
jest  droga wewn ętrzna. 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 
 

 

 

Radomsko  10.04.2024.  

PROJEKTANT: 

mgr inż. Zdzisław Barański 

nr uprawnień 14/01/WŁ 
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9. Kopia za świadczenia o przynale żności projektanta do ŁOIIB 
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10. Kopia uprawnie ń projektanta 
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CZĘŚĆ A  

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

Nazwa inwestycji: 
Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  
i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice, gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga 
wewnętrzna. 
 
Lokalizacja inwestycji: 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
radomszczańskim  ,  gmina Kodrąb  na działce  o  nr  ewidencyjnym   732/1 obręb  nr 14 
Rzejowice  (pas drogowy drogi krajowej nr DK - 42 )  jako  : „Przebudowa zjazdu zwykłego z 
drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice 
,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do 

działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice , gmina Kodrąb, na 
których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna . 
 Obecnie zjazd jest zjazdem istniejącym o nawierzchni utwardzonej  nieulepszonej . 
W ramach prac budowlanych nastąpi  wykonanie nawierzchni  na zjeździe o parametrach jezdni 
jako twarda ulepszona . 

Zjazd jest wykonywany dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów 
zlokalizowanych  przy drodze wewnętrznej   działki nr 288 obręb Gębartówka i  nr 455 obręb 
Rzejowice  gmina Kodrąb . 

 
W zakresie opracowania planuje się przebudowę zjazdu  zwykłego do następujących 

parametrów .: 
- szerokość jezdni  bez uwzględnienia  wyokrągleń i skosów  4,50 m  ( w granicach pasa 
drogowego drogi krajowej nr DK-42) , 
-  szerokość  obustronnych poboczy  75 cm z kruszywa  , 
-  łuki kołowe dla zjazdu ( przecięcie krawędzi jezdni i drogi  wyokrąglone łukiem  kołowym o 
promieniu  R = 5,00 m ), 
- pochylenie  podłużne zjazdu  0,50 %  , 
- nawierzchnia  zjazdu  bitumiczna,   beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm  

 
1.3. Nazwa i adres inwestora 

Inwestorem przedsi ęwzięcia jest: 
 

Gmina  Kodrąb  , 97-512  Kodrąb   
Ul. Niepodległości 7 
 

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej 

Wykonawc ą dokumentacji projektowej jest : 
 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY      Zdzisław Barański,    
  Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 
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Projektant: 
mgr inż. Zdzisław Barański 
nr ewid. 14/01/WŁ – specjalność: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń  
 
1.5. Podstawa formalna opracowania projektu 

 
Podstawą formalną opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest zlecenie 
dla firmy NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY , Zdzisław Barański,    
  Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 
 
1.6. Materiały do opracowania projektu 

1.6.1. Materiały geodezyjne 

Projekt wykonano na mapie zasadniczej zakupionej w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku   
nr licencji  OD.6642.1086.230204_1012-CL2  z dnia  2024.03.26  

  

1.6.2. Materiały wykorzystane, przepisy 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430)  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)  
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r., 
poz. 1446) 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton asfaltowy; 
- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych; 
- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
- ustalenia z Inwestorem. 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
- obowiązujące normy i przepisy, 

2. DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

Parametry inwestycji: 
- Kategoria drogi publicznej z której projektuje się 
przebudowę zajazdu  - droga krajowa   

 

- Szerokość jezdni w obrębie projektowanego zjazdu - 7,00  m  
- Szerokość zjazdu w granicy pasa drogowego 
działka nr  732/1 obręb Rzejowice     - 4,50  m 

 

- powierzchnia zjazdu obręb  pasa drogowego    - 36,00 m2  
   
 
Szerokość pasa drogowego drogi krajowej  - 17,00 m2 
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3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W stanie istniejącym droga  krajowa nr DK - 42 w rejonie przebudowywanego zjazdu 
zwykłego  tj. na wysokości nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 288  obręb  nr   
0003 Gębartówka  i nr ewid. 455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  Kodrąb   posiada jezdnię 
szerokości  7,00  m o nawierzchni bitumicznej .  

 Przy jezdni po stronie prawej i lewej urządzone są pobocza utwardzone  ulepszone .  
Przekrój  poprzeczny jezdni drogi krajowej daszkowy .   
W terenie sąsiednim występują  urządzone   istniejące zjazdy indywidualne do mposesji. 

Zjazd do działek nr 288 i 455 jest obecnie utwardzony o nawierzchni utwardzonej  z 
kruszywa związanego . 
  
 Droga usytuowana jest w terenie płaskim. W pasie drogowym urządzona jest infrastruktura w 
postaci sieci wodociągowej , energetycznej  oraz teletechnicznej . 
Pod zjazdem zlokalizowany jest przepust drogowy  średnicy 80 cm częściowo zamulony.  

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o mapę zasadniczą oraz  na 
podstawie stanu istniejącego  , pomiarów i  z natury w terenie.  
Projektuje się przebudowę zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. 
Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice , gmina Kodrąb, do drogi wewnętrznej. 

 
Parametry technicznej przebudowy zostały podane w decyzji Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 07.11.2023r. nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK  dla obsługi 
komunikacyjnej drogi wewnętrznej działek  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  
Rzejowice ,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 
 
  Po przebudowie   zjazd uzyska następujące parametry: 

- nawierzchnię  utwardzoną bitumiczną  jezdni o szerokości 4,50 m  
- pobocza o szerokości  75 cm   
- promienie łuku  przy jezdni   R = 5,00 m  
- szerokość  zjazdu  w granicy połączenia z  drogą   krajową  szerokość 4,50 m  
 
Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako  nawierzchnia  ulepszona  
Konstrukcja zjazdu  :  
 - warstwa ścieralna beton asfaltowy  AC  11 S  
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/13,5 mm  gr 25 cm  
- warstwa odsączająca z pospółki żwirowej  gr. 10 cm  
grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1 
- oddzielenie jezdni  drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostało zaprojektowane z opornika   
 betonowego . 

 
Szczegółowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. „Projekt 

zagospodarowania terenu”. 
Układ warstw konstrukcyjnych  przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano także 

układ ukształtowania   w terenie w zakresie profilu podłużnego i przekrojów konstrukcji. 
Połączenie z istniejącą nawierzchnią jezdni zostanie zabezpieczone zalewą bitumiczna 

plastyczną  klasy plastyczności  min  N-1.  
Oznakowanie dla drogi wewnętrznej ( w  obrębie zjazdu )  zgodnie z rysunkiem nr 3. 
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5. DANE INFORAMCYJNE 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano następujące decyzje administracyjne: 
Decyzja lokalizacyjna   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.11..2023r. 
nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK na przebudowę zjazdu zwykłego  z drogi krajowej nr 42 do 
działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice ,gmina Kodrąb, na 
których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 

 
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 

środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, 
zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej 
ingerencji w środowisko.  

Rozwiązania projektowe nie będą ingerować w gospodarkę wodno gruntową co mogłoby 
negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko. 

Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących środowisko, nie 
przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko. 

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gdzie nie występują w sąsiedztwie obiekty 
i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. W przypadku 
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, 
należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi , 
a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego 
stosownych decyzji. 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie 
występuje na niego wpływ eksploatacji górniczej. 

6. WARUNKI TECHNICZNE 

6.1. Warunki geotechniczne 

Obszar inwestycji znajduje się w prowincji geograficznej Niżu Środkowoeuropejskiego. 
Według fizyczno-geograficznego podziału, planowana inwestycja leży na obszarze mezoregionu 
Wzgórz Radomszczańskich. Geologiczne utwory powierzchniowe występujące w obrębie 
inwestycji to: gliny zwałowe oraz piaski pyłowe z okruchami skał północnych. Najbliższe 
otoczenie drogi stanowi obszar zurbanizowany, na którym nie występują wody powierzchniowe 
stojące, ani płynące. 
Ustalenia: 

•    grunt rodzimy zaliczono do kategorii G-1, w związku z powyższym wykonanie  
                 10,0 cm warstwy odsączającej jest wystarczające dla spełnienia warunku  
                 mrozoodporności warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu. 

•    grunt o średniej nośności 0,20 MPa , 
•    warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie 
•    układ warstw równoległy do powierzchni terenu, 
•    poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia obiektu. 

 
 
PROJEKTANT: 
 
mgr inż. Zdzisław Barański 
 nr uprawnień 14/01/WŁ 
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CZĘŚĆ B  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

1.1. Przeznaczenie obiektu 

Obiekt zjazd zwykły przeznaczony do przebudowy. Po wykonaniu robót budowlanych   
ma zapewnić bezpieczny dostęp do drogi publicznej  ( droga  krajowa nr 42  działka  732/1 
obręb Rzejowice  )    z nieruchomości, przy  drodze  wewnętrznej , składającej  się z działek nr 
ewid. 288  obręb  nr   0003 Gębartówka  i nr ewid. 455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  
Kodrąb. 

 
Przedmiotowy obiekt drogowy jest przeznaczony dla ruchu pojazdów samochodowych. 
 
1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu  

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektów 
komunikacyjnych. Zjazd zaprojektowano z materiałów ogólnie dostępnych  . 

Podstawową funkcją projektowanego obiektu będzie obsługa komunikacyjna 
dla nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 288  obręb  nr   0003 Gębartówka  i nr ewid. 
455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  Kodrąb. 

 
 

2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY  
- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

2.1. Opis przyj ętych rozwi ązań konstrukcyjnych 

Projektuje się przebudowę  zjazdu tj. poprzez wykonanie nowej  konstrukcji  na całym 
odcinku zjazdu istniejącego.  

 
Po przebudowie   zjazd uzyska następujące parametry konstrukcyjne : 
- nawierzchnię  utwardzoną z masy bitumicznej  AC 11 S 
- pobocza o szerokości min  - 75 cm   
- promienie łuku  przy jezdni  zjazdu 5,00 m  
- przepust pod zjazdem zostanie odmulony    
- szerokość  zjazdu  w granicy połączenia z  drogą   krajową  szerokości  4,50 m  
- na połączeniu zjazdu z jezdnią drogi publicznej  zastosowane zostaną łuki o promieniu 

równym 5,0m. 
Układ warstw konstrukcyjnych  przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano także układ 

ukształtowania   w terenie w zakresie profilu podłużnego i przekrojów konstrukcji. 
 

W przekroju podłużnym zjazdu zaprojektowano spadek 0,50 % w kierunku jezdni w 
obrębie psa drogowego działki oznaczonej nr ew. 288   obręb  Gębartówka i nr ew. 455   obręb  
Rzejowice .  

 
Pochylenie poprzeczne zjazdu (przy krawędzi jezdni) zachowano zgodnie z pochyleniem 

jezdni . 
 
Dokumenty związane. 
 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton 

asfaltowy; 
- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych; 
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- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
 

2.2. Układ warstw konstrukcyjnych zjazdu 

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni  twardej  ulepszonej.  
 
Układ warstw przebudowywanego zjazdu jest następujący : 
 
 - warstwa ścieralna beton asfaltowy  AC  11 S  
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/13,5 mm  gr 25  
- warstwa odsączająca z pospółki  żwirowej gr. 10 cm  
grunt rodzimy doprowadzony do klasy  G1 
 
Szczegółowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. 
 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 2 . 
 
2.3. Odwodnienie zjazdu 

Rozwiązania projektowe nie zmieniają sposobu odwodnienia terenu. 
Odwodnienie zjazdu realizowane będzie powierzchniowo; poprzez spadki poprzeczne 
i podłużne woda odprowadzona zostanie na teren pasa drogowego  i wchłonięta w grunt. 
 
2.4.  Oznakowanie . 

 
Zgodnie z zaleceniami z  Decyzji  lokalizacyjnej   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 23.03.2023r. nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK   - Przebudowa zjazdu 
zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  
Rzejowice ,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna przedmiotowy 
zjazd należy  oznakować .  
Wlot należy oznakować znakami D-46 i D-47 .  
 
Usytuowanie znaków przedstawiono na rysunku nr 3. Projekt oznakowania należy wykonać jako 
odrębne opracowanie i uzyskać decyzje na wprowadzenie zmian w oznakowaniu stałym 
właściwego Zarządcy Drogi.  
 
 

ID Nazwa Stan Wielko ść Wymiar  Szt. 

19 D-47 Projektowane Średnie 900x420 1 

18 D-46 Projektowane Średnie 900x420 1 

 

3. TECHNOLOGIA ROBÓT 

3.1. Przygotowanie terenu pod budow ę 

3.1.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach przygotowania terenu robót przewiduje się obsługę geodezyjną realizowanego 
obiektu. 
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3.1.2. Zaplecze budowy 

Lokalizację zaplecza budowy zapewni inwestor na działce będącej jego własnością. 
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska. 

 
3.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową obiektów, należy wykonać zgodnie z: 
- Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne" - Polski 
Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 
- wymogami zawartymi w SST w dziale - „Roboty ziemne". 

 
3.3. Roboty konstrukcyjne 

3.3.1. Dowiązanie geodezyjne 

Projektowane roboty podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, które należy wykonać na 
podstawie projektu zagospodarowania terenu wniesionego na mapę sytuacyjno-wysokościową 
w skali 1:500.  

3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa 

Podbudowa z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 5,0 m. Minimalna grubość warstwy 
podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 20 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej . 

 
Podłoże pod warstwy nawierzchni bitumiczne powinno być wyprofilowane i równe, bez 

kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy 
asfaltowe nie powinny być większe od podanych w ST. 

 
W celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między-warstwowe dla  poszczególnych  

warstwy konstrukcyjne skropić emulsją asfaltową szybko-rozpadową. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano 

w poniższej tablicy. 
 
 

POŁĄCZENIE NOWYCH WARSTW 
ILOŚĆ ASFALTU PO ODPAROWANIU 

WODY Z EMULSJI LUB UPŁYNNIACZA 
Z ASFALTU UPŁYNNIONEGO KG/M2 

Podbudowa asfaltowa  

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

0,3-0,5 

Asfaltowa warstwa wiążąca 
0,1-0,3 

Asfaltowa warstwa ścieralna 

 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej 
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szybkorozpadowej czas ten może być skrócony do 15min przed właściwym rozkładaniem 
mieszanki min.-bit. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  w czasie zagęszczania nie powinna być 
mniejsza  

� dla asfaltu D 70 125ºC, 
� dla asfaltu D 100 120ºC. 

 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza w 

nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w nawierzchni wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 
15 cm.    

Spadki poprzeczne  warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 

 
Rzędne wysoko ściowe  warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ±1 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie . Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. 
 
Grubo ść warstwy  powinna być zgodna z dokumentacja, z tolerancją ±10% 
 
Nierówno ści podłu żne i poprzeczne  warstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie 

wg BN-68/8931-04 nie przekraczające dopuszczalnych wartości. 
 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych należy realizować zgodnie 
z  ST. 
 
 
3.4. Odwodnienie 

3.4.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 

3.4.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.  
 
3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i przy zachowaniu przepisów BHP. Technologia 
wykonania i odbioru robót została określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, która jest integralną częścią niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne 
do realizacji robót: 
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- roboty budowlane odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi, 

- w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 
zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora nadzoru oraz 
Wykonawcę dokumentacji Projektowej, 

- w celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

 
3.6. Wytyczne realizacji przedsi ęwzięcia z uwzgl ędnieniem aspektów ochrony 

środowiska 

Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 
aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy 
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) należy uważać, aby nie 
doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Jeżeli Wykonawca użył materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiający 
 
3.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo żarowa na budowie 

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 
rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. „Plan bioz" należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
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bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
3.8. Uwagi ko ńcowe 

a) Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem, 
b) Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń, 

c) Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKŁAD KOMUNIKACYJ NY NA 
TERENIE INWESTYCJI 

W pasie drogowym występują urządzenia j infrastruktury w postaci: 
- sieci wodociągowej, 
- sieci teletechnicznej . 
Podczas robót należy zachować ostrożność przy realizacji robót w sąsiedztwie istniejącej 

infrastruktury. Lokalizacja  budowanego  zjazdu nie koliduje z istniejącą  infrastrukturą.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 

w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ 
zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelką istniejącą organizację ruchu na terenie budowy.  

5. KOLIZJE 

Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. Zaleca się ręczne wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty związane z naruszeniem bądź uszkodzeniem istniejących 
sieci leżą po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie 
prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. 

Istniejące studnie, włazy, zasuwy oraz studzienki istniejących sieci podziemnych należy 
poddać regulacji wysokościowej do wysokości nowo projektowanych nawierzchni. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 
213 poz. 1397]. 
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, 
zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie 
mają wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. 
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7. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO 

Zakres współrzędnych wysokościowych podano na rysunkach szczegółowych  
 
Współrzędne punktów wysokościowych . 
 
Nr  Współrzędne X  Współrzędne Y  Rzędne wysokościowe 

1 359110,98 547905,67 245,86 
2 359109,13 547909,64 245,83 
3 359107,21 547914,01 245,80 
4 399113,43 547912,69 245,80 
5 359114,55 547910,44 245,80 
6 359115,48 547908,72 245,80 
 
 

PROJEKTANT: 
 
mgr inż. Zdzisław Barański 
 nr uprawnień 14/01/WŁ 
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CZĘŚĆ    
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
 
8. Oświadczenie projektanta  
 
 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

 – Prawo Budowlane ( późn. zm.), 

 

OŚWIADCZAM 

 

 

Projekt : Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajo wej nr 42 do działki  nr ewid.  288  
obr. G ębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice ,gmina Ko drąb, na których zlokalizowana 
jest  droga wewn ętrzna. 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 
 

 

 

Radomsko  10.04.2024.  

PROJEKTANT: 

mgr inż. Zdzisław Barański 

nr uprawnień 14/01/WŁ 
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9. Kopia za świadczenia o przynale żności projektanta do ŁOIIB 
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10. Kopia uprawnie ń projektanta 
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CZĘŚĆ A  

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

Nazwa inwestycji: 
Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  
i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice, gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga 
wewnętrzna. 
 
Lokalizacja inwestycji: 
 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie 
radomszczańskim  ,  gmina Kodrąb  na działce  o  nr  ewidencyjnym   732/1 obręb  nr 14 
Rzejowice  (pas drogowy drogi krajowej nr DK - 42 )  jako  : „Przebudowa zjazdu zwykłego z 
drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice 
,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 
 
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do 

działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice , gmina Kodrąb, na 
których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna . 
 Obecnie zjazd jest zjazdem istniejącym o nawierzchni utwardzonej  nieulepszonej . 
W ramach prac budowlanych nastąpi  wykonanie nawierzchni  na zjeździe o parametrach jezdni 
jako twarda ulepszona . 

Zjazd jest wykonywany dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów 
zlokalizowanych  przy drodze wewnętrznej   działki nr 288 obręb Gębartówka i  nr 455 obręb 
Rzejowice  gmina Kodrąb . 

 
W zakresie opracowania planuje się przebudowę zjazdu  zwykłego do następujących 

parametrów .: 
- szerokość jezdni  bez uwzględnienia  wyokrągleń i skosów  4,50 m  ( w granicach pasa 
drogowego drogi krajowej nr DK-42) , 
-  szerokość  obustronnych poboczy  75 cm z kruszywa  , 
-  łuki kołowe dla zjazdu ( przecięcie krawędzi jezdni i drogi  wyokrąglone łukiem  kołowym o 
promieniu  R = 5,00 m ), 
- pochylenie  podłużne zjazdu  0,50 %  , 
- nawierzchnia  zjazdu  bitumiczna,   beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm  

 
1.3. Nazwa i adres inwestora 

Inwestorem przedsi ęwzięcia jest: 
 

Gmina  Kodrąb  , 97-512  Kodrąb   
Ul. Niepodległości 7 
 

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej 

Wykonawc ą dokumentacji projektowej jest : 
 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY      Zdzisław Barański,    
  Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 
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Projektant: 
mgr inż. Zdzisław Barański 
nr ewid. 14/01/WŁ – specjalność: konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń  
 
1.5. Podstawa formalna opracowania projektu 

 
Podstawą formalną opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest zlecenie 
dla firmy NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY , Zdzisław Barański,    
  Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 
 
1.6. Materiały do opracowania projektu 

1.6.1. Materiały geodezyjne 

Projekt wykonano na mapie zasadniczej zakupionej w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku   
nr licencji  OD.6642.1086.230204_1012-CL2  z dnia  2024.03.26  

  

1.6.2. Materiały wykorzystane, przepisy 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430)  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460)  
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r., 
poz. 1446) 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton asfaltowy; 
- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych; 
- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 
- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
- ustalenia z Inwestorem. 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
- obowiązujące normy i przepisy, 

2. DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

Parametry inwestycji: 
- Kategoria drogi publicznej z której projektuje się 
przebudowę zajazdu  - droga krajowa   

 

- Szerokość jezdni w obrębie projektowanego zjazdu - 7,00  m  
- Szerokość zjazdu w granicy pasa drogowego 
działka nr  732/1 obręb Rzejowice     - 4,50  m 

 

- powierzchnia zjazdu obręb  pasa drogowego    - 36,00 m2  
   
 
Szerokość pasa drogowego drogi krajowej  - 17,00 m2 
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3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W stanie istniejącym droga  krajowa nr DK - 42 w rejonie przebudowywanego zjazdu 
zwykłego  tj. na wysokości nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 288  obręb  nr   
0003 Gębartówka  i nr ewid. 455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  Kodrąb   posiada jezdnię 
szerokości  7,00  m o nawierzchni bitumicznej .  

 Przy jezdni po stronie prawej i lewej urządzone są pobocza utwardzone  ulepszone .  
Przekrój  poprzeczny jezdni drogi krajowej daszkowy .   
W terenie sąsiednim występują  urządzone   istniejące zjazdy indywidualne do mposesji. 

Zjazd do działek nr 288 i 455 jest obecnie utwardzony o nawierzchni utwardzonej  z 
kruszywa związanego . 
  
 Droga usytuowana jest w terenie płaskim. W pasie drogowym urządzona jest infrastruktura w 
postaci sieci wodociągowej , energetycznej  oraz teletechnicznej . 
Pod zjazdem zlokalizowany jest przepust drogowy  średnicy 80 cm częściowo zamulony.  

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w oparciu o mapę zasadniczą oraz  na 
podstawie stanu istniejącego  , pomiarów i  z natury w terenie.  
Projektuje się przebudowę zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. 
Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice , gmina Kodrąb, do drogi wewnętrznej. 

 
Parametry technicznej przebudowy zostały podane w decyzji Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 07.11.2023r. nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK  dla obsługi 
komunikacyjnej drogi wewnętrznej działek  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  
Rzejowice ,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 
 
  Po przebudowie   zjazd uzyska następujące parametry: 

- nawierzchnię  utwardzoną bitumiczną  jezdni o szerokości 4,50 m  
- pobocza o szerokości  75 cm   
- promienie łuku  przy jezdni   R = 5,00 m  
- szerokość  zjazdu  w granicy połączenia z  drogą   krajową  szerokość 4,50 m  
 
Zjazd zaprojektowano o nawierzchni jezdni jako  nawierzchnia  ulepszona  
Konstrukcja zjazdu  :  
 - warstwa ścieralna beton asfaltowy  AC  11 S  
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/13,5 mm  gr 25 cm  
- warstwa odsączająca z pospółki żwirowej  gr. 10 cm  
grunt rodzimy doprowadzony do klasy G1 
- oddzielenie jezdni  drogi krajowej DK-42 od wjazdu zostało zaprojektowane z opornika   
 betonowego . 

 
Szczegółowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. „Projekt 

zagospodarowania terenu”. 
Układ warstw konstrukcyjnych  przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano także 

układ ukształtowania   w terenie w zakresie profilu podłużnego i przekrojów konstrukcji. 
Połączenie z istniejącą nawierzchnią jezdni zostanie zabezpieczone zalewą bitumiczna 

plastyczną  klasy plastyczności  min  N-1.  
Oznakowanie dla drogi wewnętrznej ( w  obrębie zjazdu )  zgodnie z rysunkiem nr 3. 
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5. DANE INFORAMCYJNE 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano następujące decyzje administracyjne: 
Decyzja lokalizacyjna   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.11..2023r. 
nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK na przebudowę zjazdu zwykłego  z drogi krajowej nr 42 do 
działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice ,gmina Kodrąb, na 
których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna. 

 
Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 

środowisko – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). 
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, 
zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. 

Po wykonaniu projektowanych robót teren zajęty pod ich wykonanie zostanie 
uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego użytkownika. Projektowane roboty będą 
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej 
ingerencji w środowisko.  

Rozwiązania projektowe nie będą ingerować w gospodarkę wodno gruntową co mogłoby 
negatywnie wpłynąć na otaczające środowisko. 

Planowana inwestycja nie zmienia istniejących już rozwiązań chroniących środowisko, nie 
przewiduje się również wprowadzenia dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko. 

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gdzie nie występują w sąsiedztwie obiekty 
i tereny wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej. W przypadku 
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, 
należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi , 
a równocześnie taki przedmiot lub wykopalisko chronić do czasu podjęcia przez niego 
stosownych decyzji. 

Teren zamierzenia inwestycyjnego położony jest poza terenami górniczymi i nie 
występuje na niego wpływ eksploatacji górniczej. 

6. WARUNKI TECHNICZNE 

6.1. Warunki geotechniczne 

Obszar inwestycji znajduje się w prowincji geograficznej Niżu Środkowoeuropejskiego. 
Według fizyczno-geograficznego podziału, planowana inwestycja leży na obszarze mezoregionu 
Wzgórz Radomszczańskich. Geologiczne utwory powierzchniowe występujące w obrębie 
inwestycji to: gliny zwałowe oraz piaski pyłowe z okruchami skał północnych. Najbliższe 
otoczenie drogi stanowi obszar zurbanizowany, na którym nie występują wody powierzchniowe 
stojące, ani płynące. 
Ustalenia: 

•    grunt rodzimy zaliczono do kategorii G-1, w związku z powyższym wykonanie  
                 10,0 cm warstwy odsączającej jest wystarczające dla spełnienia warunku  
                 mrozoodporności warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu. 

•    grunt o średniej nośności 0,20 MPa , 
•    warunki gruntowe proste , a warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie 
•    układ warstw równoległy do powierzchni terenu, 
•    poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia obiektu. 

 
 
PROJEKTANT: 
 
mgr inż. Zdzisław Barański 
 nr uprawnień 14/01/WŁ 
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CZĘŚĆ B  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

1.1. Przeznaczenie obiektu 

Obiekt zjazd zwykły przeznaczony do przebudowy. Po wykonaniu robót budowlanych   
ma zapewnić bezpieczny dostęp do drogi publicznej  ( droga  krajowa nr 42  działka  732/1 
obręb Rzejowice  )    z nieruchomości, przy  drodze  wewnętrznej , składającej  się z działek nr 
ewid. 288  obręb  nr   0003 Gębartówka  i nr ewid. 455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  
Kodrąb. 

 
Przedmiotowy obiekt drogowy jest przeznaczony dla ruchu pojazdów samochodowych. 
 
1.2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu  

Forma architektoniczna projektowanej budowli jest typowa dla tego rodzaju obiektów 
komunikacyjnych. Zjazd zaprojektowano z materiałów ogólnie dostępnych  . 

Podstawową funkcją projektowanego obiektu będzie obsługa komunikacyjna 
dla nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 288  obręb  nr   0003 Gębartówka  i nr ewid. 
455 obręb  nr  0014 Rzejowice  gmina  Kodrąb. 

 
 

2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY  
- ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE 

2.1. Opis przyj ętych rozwi ązań konstrukcyjnych 

Projektuje się przebudowę  zjazdu tj. poprzez wykonanie nowej  konstrukcji  na całym 
odcinku zjazdu istniejącego.  

 
Po przebudowie   zjazd uzyska następujące parametry konstrukcyjne : 
- nawierzchnię  utwardzoną z masy bitumicznej  AC 11 S 
- pobocza o szerokości min  - 75 cm   
- promienie łuku  przy jezdni  zjazdu 5,00 m  
- przepust pod zjazdem zostanie odmulony    
- szerokość  zjazdu  w granicy połączenia z  drogą   krajową  szerokości  4,50 m  
- na połączeniu zjazdu z jezdnią drogi publicznej  zastosowane zostaną łuki o promieniu 

równym 5,0m. 
Układ warstw konstrukcyjnych  przedstawiono na rysunku nr 2 , gdzie pokazano także układ 

ukształtowania   w terenie w zakresie profilu podłużnego i przekrojów konstrukcji. 
 

W przekroju podłużnym zjazdu zaprojektowano spadek 0,50 % w kierunku jezdni w 
obrębie psa drogowego działki oznaczonej nr ew. 288   obręb  Gębartówka i nr ew. 455   obręb  
Rzejowice .  

 
Pochylenie poprzeczne zjazdu (przy krawędzi jezdni) zachowano zgodnie z pochyleniem 

jezdni . 
 
Dokumenty związane. 
 
- PN-EN 13108-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część : Beton 

asfaltowy; 
- PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych; 
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- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

- PN-EN 206-1 – Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność ; 
- PN-EN 197-1 – Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 
- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
 

2.2. Układ warstw konstrukcyjnych zjazdu 

Zjazd zaprojektowano o nawierzchni  twardej  ulepszonej.  
 
Układ warstw przebudowywanego zjazdu jest następujący : 
 
 - warstwa ścieralna beton asfaltowy  AC  11 S  
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/13,5 mm  gr 25  
- warstwa odsączająca z pospółki  żwirowej gr. 10 cm  
grunt rodzimy doprowadzony do klasy  G1 
 
Szczegółowe usytuowanie zjazdu przedstawiono na rysunku nr 1 pn. 
 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 2 . 
 
2.3. Odwodnienie zjazdu 

Rozwiązania projektowe nie zmieniają sposobu odwodnienia terenu. 
Odwodnienie zjazdu realizowane będzie powierzchniowo; poprzez spadki poprzeczne 
i podłużne woda odprowadzona zostanie na teren pasa drogowego  i wchłonięta w grunt. 
 
2.4.  Oznakowanie . 

 
Zgodnie z zaleceniami z  Decyzji  lokalizacyjnej   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 23.03.2023r. nr O/ŁO.Z-3.4241.199.2023.1.VK   - Przebudowa zjazdu 
zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  
Rzejowice ,gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna przedmiotowy 
zjazd należy  oznakować .  
Wlot należy oznakować znakami D-46 i D-47 .  
 
Usytuowanie znaków przedstawiono na rysunku nr 3. Projekt oznakowania należy wykonać jako 
odrębne opracowanie i uzyskać decyzje na wprowadzenie zmian w oznakowaniu stałym 
właściwego Zarządcy Drogi.  
 
 

ID Nazwa Stan Wielko ść Wymiar  Szt. 

19 D-47 Projektowane Średnie 900x420 1 

18 D-46 Projektowane Średnie 900x420 1 

 

3. TECHNOLOGIA ROBÓT 

3.1. Przygotowanie terenu pod budow ę 

3.1.1. Roboty przygotowawcze 

W ramach przygotowania terenu robót przewiduje się obsługę geodezyjną realizowanego 
obiektu. 
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3.1.2. Zaplecze budowy 

Lokalizację zaplecza budowy zapewni inwestor na działce będącej jego własnością. 
Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska. 

 
3.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową obiektów, należy wykonać zgodnie z: 
- Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne" - Polski 
Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 
- wymogami zawartymi w SST w dziale - „Roboty ziemne". 

 
3.3. Roboty konstrukcyjne 

3.3.1. Dowiązanie geodezyjne 

Projektowane roboty podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, które należy wykonać na 
podstawie projektu zagospodarowania terenu wniesionego na mapę sytuacyjno-wysokościową 
w skali 1:500.  

3.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa 

Podbudowa z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w 
sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi w dokumentacji. Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 5,0 m. Minimalna grubość warstwy 
podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru 
największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 20 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości, przy użyciu układarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

3.3.3. Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej . 

 
Podłoże pod warstwy nawierzchni bitumiczne powinno być wyprofilowane i równe, bez 

kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy 
asfaltowe nie powinny być większe od podanych w ST. 

 
W celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między-warstwowe dla  poszczególnych  

warstwy konstrukcyjne skropić emulsją asfaltową szybko-rozpadową. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano 

w poniższej tablicy. 
 
 

POŁĄCZENIE NOWYCH WARSTW 
ILOŚĆ ASFALTU PO ODPAROWANIU 

WODY Z EMULSJI LUB UPŁYNNIACZA 
Z ASFALTU UPŁYNNIONEGO KG/M2 

Podbudowa asfaltowa  

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

0,3-0,5 

Asfaltowa warstwa wiążąca 
0,1-0,3 

Asfaltowa warstwa ścieralna 

 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej 
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szybkorozpadowej czas ten może być skrócony do 15min przed właściwym rozkładaniem 
mieszanki min.-bit. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej  w czasie zagęszczania nie powinna być 
mniejsza  

� dla asfaltu D 70 125ºC, 
� dla asfaltu D 100 120ºC. 

 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza w 

nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza w nawierzchni wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 
15 cm.    

Spadki poprzeczne  warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 

 
Rzędne wysoko ściowe  warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ±1 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie . Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. 
 
Grubo ść warstwy  powinna być zgodna z dokumentacja, z tolerancją ±10% 
 
Nierówno ści podłu żne i poprzeczne  warstw z betonu asfaltowego mierzone zgodnie 

wg BN-68/8931-04 nie przekraczające dopuszczalnych wartości. 
 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych należy realizować zgodnie 
z  ST. 
 
 
3.4. Odwodnienie 

3.4.1. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, 
jak również za dowieziony grunt. 

3.4.2. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.  
 
3.5. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót i przy zachowaniu przepisów BHP. Technologia 
wykonania i odbioru robót została określona w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych, która jest integralną częścią niniejszej dokumentacji projektowej. Wytyczne 
do realizacji robót: 
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- roboty budowlane odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed osobami 
postronnymi, 

- w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 
zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora nadzoru oraz 
Wykonawcę dokumentacji Projektowej, 

- w celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 
odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

 
3.6. Wytyczne realizacji przedsi ęwzięcia z uwzgl ędnieniem aspektów ochrony 

środowiska 

Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 
aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy 
i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) należy uważać, aby nie 
doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Jeżeli Wykonawca użył materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiający 
 
3.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo żarowa na budowie 

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21 a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 
rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 
bioz", na podstawie informacji zawartych w Projekcie budowlanym. „Plan bioz" należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
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bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
 
3.8. Uwagi ko ńcowe 

a) Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem, 
b) Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń, 

c) Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ UKŁAD KOMUNIKACYJ NY NA 
TERENIE INWESTYCJI 

W pasie drogowym występują urządzenia j infrastruktury w postaci: 
- sieci wodociągowej, 
- sieci teletechnicznej . 
Podczas robót należy zachować ostrożność przy realizacji robót w sąsiedztwie istniejącej 

infrastruktury. Lokalizacja  budowanego  zjazdu nie koliduje z istniejącą  infrastrukturą.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 

w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ 
zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelką istniejącą organizację ruchu na terenie budowy.  

5. KOLIZJE 

Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
terenu. Zaleca się ręczne wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty związane z naruszeniem bądź uszkodzeniem istniejących 
sieci leżą po stronie wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie 
prowadzenia robót koszty ponosi wykonawca. 

Istniejące studnie, włazy, zasuwy oraz studzienki istniejących sieci podziemnych należy 
poddać regulacji wysokościowej do wysokości nowo projektowanych nawierzchni. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko ani do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 
213 poz. 1397]. 
Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyroby budowlane nie będą wywierały ujemnego 
wpływu na środowisko naturalne i nie stwarzają zagrożenia dla warunków zdrowia i życia ludzi, 
zarówno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowane obiekty budowlane nie 
mają wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajowej nr 42 do działki  nr ewid.  288  obr. Gębartówka i nr ewid. 455 obr.  Rzejowice , 
gmina Kodrąb, na których zlokalizowana jest  droga wewnętrzna . 

NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY      Zdzisław Barański,     Radomsko, ul. Krańcowa 7,   97-500 Radomsko 13 

7. PUNKTY TYCZENIA GEODEZYJNEGO 

Zakres współrzędnych wysokościowych podano na rysunkach szczegółowych  
 
Współrzędne punktów wysokościowych . 
 
Nr  Współrzędne X  Współrzędne Y  Rzędne wysokościowe 

1 359110,98 547905,67 245,86 
2 359109,13 547909,64 245,83 
3 359107,21 547914,01 245,80 
4 399113,43 547912,69 245,80 
5 359114,55 547910,44 245,80 
6 359115,48 547908,72 245,80 
 
 

PROJEKTANT: 
 
mgr inż. Zdzisław Barański 
 nr uprawnień 14/01/WŁ 
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CZĘŚĆ    
ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
 
8. Oświadczenie projektanta  
 
 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

 – Prawo Budowlane ( późn. zm.), 

 

OŚWIADCZAM 

 

 

Projekt : Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi  krajo wej nr 42 do działki  nr ewid.  288  
obr. G ębartówka  i nr  ewid. 455 obr.  Rzejowice ,gmina Ko drąb, na których zlokalizowana 
jest  droga wewn ętrzna. 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 
 

 

 

Radomsko  10.04.2024.  

PROJEKTANT: 

mgr inż. Zdzisław Barański 

nr uprawnień 14/01/WŁ 
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9. Kopia za świadczenia o przynale żności projektanta do ŁOIIB 
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10. Kopia uprawnie ń projektanta 
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