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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa i budowa dojs¢ i dojazdéw do budynkéw mieszkalnych
oraz urzadzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z oswietleniem, odwodnieniem
i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia na dziatkach nr: 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 462/3,
489/11, 513/7, 515/3, 516/9 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla, Staszczyka, Krzywy Zautek, Jadwigi
z tobzowa w Krakowie — ETAP 1.

UWAGA: REALIZACJA NALEZY OBJAC WYLACZNIE ROBOTY UWZGLEDNIONE W ETAPIE 1.
ZAKRES ETAPU 1 ZOSTAL POKAZANY NA RYS. PLAN SYTUACYJNY

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- decyzja WZ znak: AU-2/6730.2/2968/2011

- Rozporzadzenie M.l. z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z pézn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatagcznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.),

- Decyzja nr AU-2/6730.2/349/2013 z dnia 13.02.2013r. o ustaleniu warunkow zabudowy

- Informacja techniczna MPWIK S.A. ITT/I/D-0/01593/2018/2018 z dnia 1.03.2018 r.

3. Zakres zamierzenia

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i budowy dojs¢ i dojazdéw
do budynkéw mieszkalnych oraz urzgdzen z nimi zwigzanych oraz miejsc postojowych wraz z
oswietleniem, odwodnieniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia na dziatkach nr: 107/20, 110/6,
126/19, 301/10, 461/3, 462/3, 489/11, 513/7, 515/3, 516/9 obr. 3 Krowodrza w rejonie ulic: Rydla,

Staszczyka, Krzywy Zautek, Jadwigi z tobzowa w Krakowie

4, Kolejnos¢ realizacji obiektow

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw powinna przebiegac zgodnie ze sztukg budowlang, dlatego
w pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli usytuowania wystepujacych urzgdzen
podziemnych. Nastepnie zostang wykonane prace w zakresie przebudowy kolidujgcego uzbrojenia.
W kolejnej fazie zostang wykonane roboty rozbidrkowe istniejgcych elementéw prefabrykowanych.
W dalszym etapie prowadzonych robét zostang wykonane prace w zakresie robé6t ziemnych polegajgcych
na wykonaniu koryta. Po wykonaniu w/w robdét Wykonawca przystgpi do prac w zakresie wykonania

podbudowy oraz nawierzchni.






5. Opis stanu istniejaceqgo

Planowana inwestycja potozona jest w rejonie ul. Rydla przy blokach nr 1, 7, 6, ul. Krzywy Zautek przy
bloku nr 3, 5, 6 oraz ul. Staszczyka przy blokach nr 1 i 3. Zabudowe osiedla w rejonie objetym
opracowaniem stanowig budynki trzy-kondygnacyjne. W przedmiotowym rejonie nie przewidziano
koniecznosci zaspokojenia potrzeb parkingowych. Obszar, na ktérym zlokalizowano nowo projektowane
miejsca postojowe stanowi teren zielony. Istniejgcy uktad komunikacyjny stanowig drogi manewrowe
z mieszanki mineralno-bitumicznej o zréznicowanych szerokosciach. Dla obszaru osiedla objety
przedmiotowym opracowaniem obstuge komunikacyjng zapewniajg dwa zjazdy z ul. Rydla oraz jeden
wyjazd na ul. Staszczyka. W stanie istniejgcym odcinek ul. Krzywy Zautek od budynku przy Rydla 6 do
ul. Staszczyka jest drogg jednokierunkowg. Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane sg chodniki
0 nawierzchni z ptyt betonowych. Jezdnia manewrowa obramowana jest kraweznikami betonowymi
15/30cm. Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne do
istniejgcych studzienek $ciekowych. W obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie kable
elektroenergetyczne, kable teletechniczne, wodociag, kanalizacja ogdlnosptawna, gazociag, ciepfociag,
osSwietlenie.

W rejonie ul. Krzywy Zautek zrealizowano inwestycje doposazenia ogrodka jordanowskiego na zlecenie

Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

6. Projektowany stan zagospodarowania

6.1 Zatozenia projektowe - odwodnienie
W celu prawidtowego odwodnienia terenu, zaprojektowano wpusty deszczowe
z podigczeniem do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej @200, 8250, @400. Zgodnie z informacjg
techniczng MPWIK ilos¢ wod odprowadzanych z projektowanych miejsc postojowych nalezy ograniczyé
do wspoétczynnika jak dla terenéw zielonych tj. do 0,1 dla deszczu o czestotliwosci wystgpienia C=2 lata
i czasie trwania t=15 min. Wg. formuty Bogdanowicz-Stachy.
W zwigzku z powyzszym odcinek projektowanej przebudowy ul. Rydla podzielono na zlewnie czgstkowe.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt odwodnienia przebudowywanego odcinka ulicy osiedlowej
w rejonie ul. Rydla W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie budowe kanalizacji
stanowigcej odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi wraz z zabudowg rur ktére stanowi¢ bedg
zbiornik retencyjny. Kanalizacje zaprojektowano z rur zelbetowych Witros z wigczeniem przykanalikdw
wpustéw drogowych z rur 200 PCV SN8. Odbiornikiem dla projektowanego odwodnienia ulicy bedzie
istniejgca kanalizacja ogélnosptawna 200, 8250,

W ramach przedmiotowego opracowania (ETAP 1) projektuje sie kanalizacje z rur:
- ¢700 z rur zelbetowych Witros L= 31,0 mb.

- 2200 z PCV SN8 L= 6,0 mb.

- studzienki rewizyjne 81500 — 2 szt.

- @200 PCV SN8 —przytgcza studzienek wodosciekowych L=26,5 mb

- wpust uliczny @500 — 6 szt.

- regulatory odptywu 1 szt.



6.2 Zalozenia projektowe
W zwigzku z kolizyjnym przebiegiem istniejgcego przytacza Dn200 na dz. dziatce 515/3, 126.19
obr. 3 Krowodrza zachodzi konieczno$¢ przebudowy przedmiotowego przytacza — poza zakresem
ETAPU 1.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt przebudowy przytgcza pomiedzy studniami Dist8-St1-St2.
W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie przylgcz @250 z rur kamionkowych nowej
generacji kielichowych systemu C, tgczonych na uszczelke S klasy 160 o wytrzymatosci na zgniatanie
40kN/m na odcinku Dist8-St1 o dtugosci L= 7,50 m, oraz z rur 200 z rur kamionkowych nowej generac;ji
kielichowych systemu C, tagczonych na uszczelke S klasy 160 o wytrzymato$ci na zgniatanie 34kN/m na
odcinku St1-St2 o dtugosci 21,0mb.

Odcinek Dist8-St1 zaprojektowany jest z rur Dn250 z uwagi na wprowadzenie wod deszczowych w ilosci

Q=20,637I/s z projektowanego odwodnienia uktadu drogowego.
W ramach przedmiotowego opracowania projektuje sie przytgcz (515/3, 126.19 obr. 3 Krowodrza) z rur:

- 8250 z rur kamionkowych nowej generac;ji kielichowych systemu C, tgczonych na uszczelke S klasy 160

o wytrzymatosci na zgniatanie 40kN/m o fgcznej dtugosci L= 7,5 mb.

- 8200 z rur kamionkowych nowej generaciji kielichowych systemu C, tgczonych na uszczelke S klasy 160

o wytrzymatos$ci na zgniatanie 34kN/m o tacznej dlugosci L= 21,0 mb.
studzienki rewizyjne 1000 — 2 szt.

- przepiecie istniejgcego przytacza bud 5

7. Odprowadzenie sciekéw deszczowych

7.1 Maksymalne natezenie odptywu dla kanalizacji cigzacej istniejgcej kanalizacji

Zlewnia F1

Z powierzchni drogi:

Q=p*y*q*F

- wspétczynnik
¢ opo6znienia
y - wspotczynnik sptywu
g - natezenie deszczu
F - powierzchnia zlewni
Fldrogi = 0,04 [ha]
Obliczenia parametrow:

¢ =1/F\1/n)
A wiec:
o= 1,00

Y= 0,1 0 [ha] — parking
= 0,9 0,04 [ha] —droga



Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony

ylp = 0,90
p=20%, t=15min wg. Bogdanowicz-
q= 211,17 [l/s z ha] Stachy
QF1ldrogi = 7,60 /s

Z powierzchni parkingu:

Flparking = 0,02 [ha]
A wiec:
o= 1,00 (str. 41, tab. 2-18)
Y= 0,4 0 [ha] — zabudowa luzna (str. 37)
Y= 0,9 0,02 [ha] —droga
Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony
ylp = 0,90
gq= 211,17 [l/s z ha] p=20%, t=15min
QF1parking = 3,80 /s

QFldoplywajgce = 7,6+3,8=11,4 |/s

Z uwagi na konieczno$¢ ograniczenia odpltywu z projektowanych miejsc postojowych
do wspotczynnika jak dla terenéw zielonych tj. zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego

kalkulatora projektanta do wielkosci QF 1parking_ret= 0,288 I/s.

Laczna ilos¢ wod deszczowych odprowadzana do istniejacej kanalizacji 25 cm ze zlewni F1
wyniesie QF1= QFldrogi+QF1parking_ret. = 7,6+0,288 = 7,888 I/s . W zwigzku z powyzszym
w studzience D1 projektuje si¢ regulator odptywu o przeptywie Q=7,888l/s.

Zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego kalkulatora projektanta w celu zretencjonowania wod

opadowych konieczny jest zbiornik o minimalnej pojemnosci catkowitej wynoszacej V=6,18m3.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ zbiornik retencyjny z rur Dn800 Zelbetowych

Witros o dtugosci 16,0m co daje pojemnos¢ retencyjng VretF1=7,2 m3



Zlewnia F2
Z powierzchni drogi:

pas
Q=@*y*q*F drogowy

- wspotczynnik
¢ opoOznienia
y - wspotczynnik sptywu
g - natezenie deszczu
F - powierzchnia zlewni

F2drogi = 0,045 [ha]
Obliczenia parametrow:
A wiec:
o= 1,00
= 0,9 0 [ha] — parking
Y= 0,9 0,045 [ha] —droga
Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony
ylp = 0,90
p=20%, t=15min wg. Bogdanowicz-
g= 211,17 [l/s z ha] Stachy
QF2drogi = 8,55 /s

Z powierzchni parkingu:

F2parking = 0,014 [ha]
o= 1,00 (str. 41, tab. 2-18)
Y= 0,4 0 [ha] — zabudowa luzna (str. 37)
Y= 0,9 0,014 [ha] —droga
Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony
ylp = 0,90
gq= 211,17 [l/s z ha] p=20%, t=15min
QF2 parking= 2,66 I/s

OF2doplywajgce = 8,55+2,66=11,21/s
Z uwagi na koniecznos$¢ ograniczenia odptywu z projektowanych miejsc postojowych

do wspotczynnika jak dla terenéw zielonych tj. zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego

kalkulatora projektanta do wielkos$ci QF2parking ret= 0,144 I/s.

Laczna ilos¢ wod deszczowych odprowadzana do istniejgcej kanalizacji 25 cm ze zlewni F2
wyniesie QF2= QF2drogi+QF2parking_ret. = 8,55+0,144 = 8,694 /s . W zwigzku z powyzszym
w studzience D4 projektuje si¢ regulator odptywu o przeptywie Q=8,694/s.



Zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego kalkulatora projektanta w celu zretencjonowania wod

opadowych konieczny jest zbiornik o minimalnej pojemnosci catkowitej wynoszacej V=5,55m3.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ zbiornik retencyjny z rur Dn600 Zelbetowych

Witros o dlugosci 26,0m co daje pojemnos¢ retencyjng VretF2=7,35 m3

Zlewnia F3

Z powierzchni drogi:

Q=@*y*q*F

- wspotczynnik
¢ opoOznienia
v - wspotczynnik sptywu
g - natezenie deszczu
F - powierzchnia zlewni

F3drogi = 0,054 [ha]
A wiec:
o= 1,00
Y= 0,1 0 [ha] — parking
Y= 0,9 0,054 [ha] —droga
Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony
ylp = 0,90
p=20%, t=15min wg. Bogdanowicz-
g= 211,17 [l/s z ha] Stachy
QF3drogi = 10,26 /s

Z powierzchni parkingu:

F3parking = 0,036 [ha]
A wiec:

o= 1,00 (str. 41, tab. 2-18)

= 0,4 0 [ha] — zabudowa luzna (str. 37)
Y= 0,9 0,036 [ha] —droga
Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony

yip = 0,90
p=20%, t=15min wg. Bogdanowicz-
g= 211,17 [l/s z ha] Stachy
QF3parking = 6,84 /s

QF3doplywajgce = 10,26+6,84=17,11/s



Z uwagi na koniecznos¢ ograniczenia odptywu z projektowanych miejsc postojowych
do wspotczynnika jak dla terenéow zielonych tj. zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego

kalkulatora projektanta do wielkosci QF3parking_ret= 0,519 I/s.

Laczna ilos¢ wod deszczowych odprowadzana do istniejgcej kanalizacji 25 cm ze zlewni F3
wyniesie QF3= QF3drogi+QF3parking_ret. = 10,26+0,519 = 10,779 I/s . W zwigzku z
powyzszym w studzience D8 projektuje si¢ regulator odptywu o przeptywie Q=10,7791/.

Zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego kalkulatora projektanta w celu zretencjonowania wod

opadowych konieczny jest zbiornik o minimalnej pojemnosci catkowitej wynoszacej V=9,48m3.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ zbiornik retencyjny z rur Dn700 Zelbetowych

Witros o dtugosci 31,5,0m co daje pojemnos$¢ retencyjng VretF3=12,12 m3

Zlewnia F4
Z powierzchni drogi:

pas
Q=@*y*q*F drogowy

- wspotczynnik
¢ opOznienia
v - wspotczynnik sptywu
g - natezenie deszczu
F - powierzchnia zlewni

F4drogi = 0,033 [ha]
A wiec:
o= 1,00
Y= 0,4 0 [ha] — zabudowa luzna
Y= 0,9 0,033 [ha] — droga
= 0,15 0 [ha] — teren zielony
ylp = 0,90
g= 211,17 [l/s z ha] p=20%, t=15min wg. Bogdanowicz-Stachy
QF4drogi = 6,27 lis

Z powierzchni parkingu:

pas
Q=¢p*y*q*F drogowy

- wspotczynnik
¢ opoOznienia
v - wspotczynnik sptywu
g - natezenie deszczu



F - powierzchnia zlewni

F4parking = 0,047 [ha]
A wiec:
o= 1,00
Y= 0,4 0 [ha] — zabudowa luzna
Y= 0,9 0,047 [ha] —droga
Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony
ylp = 0,90
p=20%, t=15min wg. Bogdanowicz-
q= 211,17 [l/s z ha] Stachy
QF4parking = 7,60 /s

OF4doplywajgce = 6,27+7,60=13,871/s

Z uwagi na konieczno$¢ ograniczenia odpltywu z projektowanych miejsc postojowych
do wspotczynnika jak dla terenéw zielonych tj. zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego

kalkulatora projektanta do wielko$ci QF4parking ret= 0,721 I/s.

Laczna ilos¢ wod deszczowych odprowadzana do istniejacej kanalizacji 20 cm ze zlewni F4
wyniesie QF4= QF4drogi+QF4parking_ret. = 6,27+0,721 = 6,991 I/s . W zwiazku z powyzszym
w studzience D10 projektuje sie regulator odptywu o przeptywie Q=6,991l/s.

Zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego kalkulatora projektanta w celu zretencjonowania wod

opadowych konieczny jest zbiornik o minimalnej pojemnosci catkowitej wynoszacej V=9,43m3.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ zbiornik retencyjny z rur Dn800 zelbetowych

Witros o dtugosci 35,0m co daje pojemnos¢ retencyjng VretF4=17,58 m3

Zlewnia F5
Z powierzchni drogi:

pas

Q=@*y*q*F drogowy

- wspétczynnik

¢ opOznienia
y - wspotczynnik sptywu
g - natezenie deszczu
F - powierzchnia zlewni
F5drogi = 0,016 [ha]
Y= 0,4 0 [ha] — zabudowa luzna (str. 37)
Y= 0,9 0,016 [ha] —droga
Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony

ylp = 0,90



p=20%, t=15min wg. Bogdanowicz-
gq= 211,17 [l/s z ha] Stachy

QF5drogi = 3,04 /s

Z powierzchni parkingu:

F5parking = 0,034 [ha]
A wiec:
o= 1,00
= 0,4 0 [ha] — zabudowa luzna
Y= 0,9 0,034 [ha] — parking
Y= 0,15 0 [ha] — teren zielony
ylp = 0,90
gq= 211,17 [l/s z ha] p=20%, t=15min wg. Bogdanowicz-Stachy
Q= 6,46 I/s

OF5doplywajgce = 3,04+6,46=9,5U/s
Z uwagi na konieczno$¢ ograniczenia odpltywu z projektowanych miejsc postojowych

do wspotczynnika jak dla terenéw zielonych tj. zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego

kalkulatora projektanta do wielkosci QF5parking_ret= 0,490 I/s.

Laczna ilos¢ wod deszczowych odprowadzana do istniejgcej kanalizacji 20 cm ze zlewni F5
wyniesie QF5= QF5drogi+QF>5parking_ret. = 3,04+0,49 = 3,53 I/s . W zwiazku z powyzszym
w studzience D12 projektuje sie regulator odptywu o przeptywie Q=3,53l/s.

Zgodnie z wyliczeniami zintegrowanego kalkulatora projektanta w celu zretencjonowania wod
opadowych konieczny jest zbiornik o minimalnej pojemnosci catkowitej wynoszacej

V=10,13m3.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ zbiornik retencyjny z rur Dn700 Zelbetowych

Witros o dtugo$ci 31,0m co daje pojemnos¢ retencyjng VretF5=11,92 m3

8. Roboty ziemne

Ciagi kanalizacyjne projektuje sie z rur 800, 700, @600 Zelbetowych nowej generacji fgczone na
uszczelki gumowe typu Witros oraz z rur 8250, 8200 kamionkowych nowej generaciji kielichowa systemu
C, taczona na uszczelke S klasy 160. Przedmiotowe rury stanowig wraz ze studzienkami z
prefabrykowanych kregéw betonowych jednolity system, ktérych wszystkie elementy pracujg w sposob
jednolity i rury nie ulegajg odksztalceniu w miejscach zmiany materiatu. Takie rozwigzanie zapewnia
catkowitg szczelnosS¢ catego uktadu kanalizacji ogélnosptawnej a przy tym gwarancje przenoszenia
obcigzen komunikacyjnych. Podtgczenia wpustéw drogowych projektuje sie odpowiednio z rur 200 PCV

o sztywnosci obwodowej minimum 8kN/m?



Rury zelbetowe, rury PCV SN8 oraz rury kamionkowe nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej
SKA90°, grubosci 20 cm. zageszczonej do 1s=0,98. Ponad wierzch rury zasyp prowadzi¢ warstwami co
30 cm z ubiciem wokét rury do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-02205/98.
Ocene gruntéw podioza pod kanalizacje Wykonawca musi zleci¢ uprawnionemu geologowi i wchodzi to w

zakres jego prac.

Na gtownym ciggu kanalizacji ogolnosptawnej projektuje sie studzienki @1200, @1500 oraz @1000.
Wszystkie studnie z prefabrykowanych kregdéw betonowych, z dnem monolitycznym, uszczelkami
gumowymi pomiedzy poszczegdlnymi elementami studni, stopniami ztazowymi, konusem z wtazem
zeliwnym ryglowanym z zabezpieczeniem przed otwarciem typu ciezkiego.. W studniach nalezy w
fabryce osadzi¢ krdéce dostudzienne odpowiednie dla rur poszczegdinych rodzajow i $rednic rur.
Posadowienie studni nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo zwirowej gr. 30 cm oraz warstwie chudego
betonu gr. 10 cm. W przypadku wystepowania wody gruntowej w podtozu, pod studnig i podsypka

zwirowo-piaskowg nalezy nalezy wykona¢ podbudowe z 60 cm warstwy ttucznia.

Studnie wykonaé z elementéw prefabrykowanych z betonu C35/45 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
mniejszej niz 5% i mrozoodpornosci F-150. Elementy studni nalezy tgczy¢ za pomocag uszczelek
elasomerowych. Czes$ci denne nalezy wykonac jako monolityczne. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe
zeliwne powlekane zgodnie z PN-EN13101:2005.

Przejscie przez Sciany studzienek wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem odpowiednich kroécow do

zabudowy w studni.

Kanalizacje ukfada¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym szalowanym wypraskami lub ptytami ze

spadkami i na gteboko$ciach pokazanych na rysunkach profili.

Wykopy nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Catosc prac ziemnych nalezy prowadzié¢ zgodnie z normami PN EN1610,
PN-/B-06050, BN-62/8932-01, BN-81/8976-47.

Prowadzenie prac ziemnych nalezy odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
z zabezpieczeniem ruchu pieszego.

Na rysunku nr 1 pokazano trase sieci. Uktad wysokosciowy przedstawiono na rysunkach profili

podtuznych - rys. nr 2, 3,

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:

— przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢ - wykona¢ odwodnienie w
obrebie robot, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposoéb ciggty,

— wytyczenie w terenie osi kanatéw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziami,

— wytyczenie w terenie trasy kanatdéw oraz miejsca posadowienia studni kanalizacyjnych przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

— wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie

Swiattami.

Roboty ziemne wykonywagé recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-
B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze



nocnej oswietlic. Wykopy nalezy prowadzi¢ o $cianach pionowych, w miare mozliwosci od najnizszych
punktéow sieci, wykonujgc je odcinkami, majac na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéw i
dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy umocnié.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mniej niz
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdw o Scianach pionowych obudowa powinna wystawac¢ 15
cm ponad powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych wykonac¢ ktadki o szerokosci 0,7m. W miejscach
dojazdu do posesji i drég gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu s$rodkéw transportowych z
uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowanh z obcym uzbrojeniem
(rury wodociggowe, gazowe, kable) wykonywaé recznie pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

W miejscu wigczen do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé przekopy kontrolne recznie
w celu dokfadnej lokalizacji przewodu. Réwniez w miejscu skrzyzowan kanalizacji z innymi przewodami
podziemnymi nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizacji (prace w ich rejonie
wykonywac recznie). Ponadto przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzic, czy wszystkie urzadzenia
obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowg kanatéw ogodlnosptawnych zostaty
przetozone w sposéb zgodny z projektami architektoniczno — budowlanymi przetozenia tych urzgdzen lub
czy nie wystepuje kolizja z innymi urzgdzeniami istniejgcymi w terenie, ktoére nie sg zinwentaryzowane.

Przygotowanie wykopu do utozenia kanatu wigze sig z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych
okreslonych na profilu podtuznym. Kanat nalezy ukfadaé w suchym odwodnionym wykopie na
zageszczonej podsypce z piasku grubosci 20cm, uformowanej na kat 90°, a utozony przewdd nalezy
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, z zageszczeniem obsypki z bokdéw rury. W
celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowa¢ dodatkowo podsypke filtracyjng z pospotki lub Zwiru
grubosci odpowiednio 10cm lub 15cm. Pod kielichy rur kanalizacyjnych nalezy wybra¢ rowek w
podsypce, tak aby rura lezata na catej dtugosci na zageszczonej podsypce piaskowej. Odprowadzenie
wody z wykopdw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-
B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

9. Odbior robot zanikajacych i proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robot, zgodnie z PN EN1610. Do kanatéw nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z wytycznymi wybranego Producenta rur oraz norma jw.

10. Odwodnienie wykopow.

W przekrojach geologicznych wody gruntowej nie nawiercono w zwigzku z powyzszym nie

projektuje sie specjalnego odwodnienia. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje
dokumentacje techniczng odwodnienia wykopow, takg aby zasieg oddziatywania leja depresyjnego nie

wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestyciji), ktérg uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Dla wodociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykonaé¢ podsypke filtracyjng z grysu lub

zwiru grubo$ci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jedno$ciennych polipropylenowych DN 50 oraz



studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegtosci co 50 m.

Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowacé i odprowadzi¢ poza zakres robdét.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczeh wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowaé do
istniejgcych rowdw przydroznych lub zagtebieh melioracyjnych w terenie nie naruszajgc intereséw osob

trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopdw zaleca sie wptukacé

igtofiltry, a przejeta wode odpompowywac do istniejgcych rowéw otwartych.

Szczegodtowe sposoby odprowadzania wod z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych mogg wystepowad
zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz technologii
prowadzenia robot. Odwodnienie wykopdw lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je wlasnym
kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne, Srodowiskowe i

finansowe.

Odwodnienie wykopéw wraz z ewentualng dokumentacjg projektowg Wykonawca ujmie w cenie robot

kontraktowych.

Projekt odwodnienia wykopoéw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Zakres leja

depresyjnego nie moze wykraczac poza zasieg granicy inwestycji.

11. Zabezpieczenie wykopow

Zabezpieczenie azurowe scian wykopoéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie azurowego zabezpieczenia $cian w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktérego
gtebokos¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy wykona¢ wejscie (zejscie). Odlegtos¢ pomiedzy
poszczegolnymi wejsciami do wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Dopuszczalne gtebokosci
wykopow w danych gruntach okresla sie wg PN-74/B-02480. Roboty ziemne wykonywaé recznie i
mechanicznie pod nadzorem, zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o
nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadaé barierke na
wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m
poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osoéb ,trzecich” (pasy drogowe,
ciggi piesze), wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.



12. Kaolizje.

Skrzyzowania projektowanego kolektora z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg
na profilu. Nie wyklucza sie istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym nie pokazanych na
rysunkach. Jezeli na trasie sieci zostang napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne
rurociggi) nieujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego
wymogow. Doktadng lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych
recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow. Nalezy z duzg doktadnos$cig przed rozpoczeciem
wykonywania budowy sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie wysokosciowe innych przewodéw i sieci
krzyzujgcych sie z zaprojektowanymi kanatami i wykona¢ sprawdzenie czy wyniki pomiaréow sg zgodne z

rzednymi oznaczonymi na profilach podtuznych.
Uwaga:

W przypadku przebiegajacej sieci gazowej (gaz nisko, srednio i wysokoprezny) w odlegtosci wyznaczonej
€0 najmniej poprzez szeroko$¢ strefy kontrolowanej gazociggu nie nalezy prowadzi¢ drég serwisowych,
drég technologicznych, czy tez sktadowac urobku i materiatu. W przypadku koniecznosci poprowadzenia
drog technologicznej przecinajgcej prostopadle gazocigg nisko lub sSrednioprezny znajdujgcy sie
dotychczas w terenie zielonym, nalezy zabezpieczy¢ przejazd poprzez utozenie np. ptyt drogowych, co
odcigzy grunt nad gazociggiem. W przypadku gazociggu wysokopreznego wszelkie w/w prace budowane

sg zabronione.

Kazdorazowo wykonanie przejazdéw czy drég technologicznych nalezy uzgodni¢ Wiascicielem sieci

gazowe;.

13. Przepisy B H P.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne z PN. Przy

budowie nalezy zastosowa¢ materialy i urzgdzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane
w projekcie. W czasie robét bedg wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Przed rozpoczeciem budowy kierownik robét budowlanych jest zobowigzany wykonac lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP. Roboty budowlane powinny byé
prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (dz U. nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Warunki socjalne
powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 (Dz U. nr 91
poz. 811) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

14. Bezpieczenstwo i higiena w trakcie prowadzenia robo6t

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopéw nalezy zabezpieczyé barierg ochronng. Strefy, w ktdrych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzi¢
i oznakowac¢. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdinych budynkéw przez zastosowanie
mostkow i ktadek dla pieszych. Zadania te nalezg do obowigzkéw wykonawcy robét.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120

poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Catos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg projektowa.

e zakres robdt — kanalizacja ogolnosptawna,

¢ wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — linie kablowe niskiego i $redniego napiecia, linie
napowietrzne niskiego napiecia, oswietlenie uliczne, kanalizacja ogdlnosptawna, siec
teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa

o wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji tj. uzbrojenie
podziemne znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac, w szczegdlnosci linie
elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ na podstawie polecenia
wykonania pracy, przy wylaczonym napieciu,

e Opis zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych — Porazenie pragdem
elektrycznym przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejagcych i projektowanych
elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w wykopach pod sie¢ wodociggowa.
Potrgcenie przez pojazdy poruszajgce sie drogami, przy ktérych prowadzone bedg prace.
Uszkodzenie ciata przez ruchome cze$ci pracujgcych maszyn np. ramie koparki.

e opis srodkdw technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

— roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy
wytgczonych, odtgczonych i uziemionych urzgdzeniach. Wytgczenie urzadzen nalezy zgtosic
u Wiasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,

— nalezy opracowa¢ zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej.
Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktow pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odtgczeniu.

— obszar na ktérym prowadzone sg wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska stupowe i
prace montazowe powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany,

— w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce

robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzacyg poza strefe zagrozenia.

15. Warunki BHP na placu budowy

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopdéw nalezy zabezpieczyé barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzi€ i
oznakowac¢. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdlnych budynkéw przez zastosowanie
mostkow i ktadek dla pieszych.

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi Przepisami i

Normami. Zadania te nalezg do obowigzkéw Wykonawcy robaot.



16.

Uwaga:

Uwagi koncowe.

Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy o gteboko$ci powyzej 1 m na cafej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopdw o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Studzienki rewizyjne g1000, wykonac z kregdw zelbetowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

o Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow i urzgdzen $ciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia

podziemnego na omawianym terenie;

Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN EN1610;

Niezasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego;

Wykonana kanalizacja winna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;

Catos¢ roboét wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadaé stosowne dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez

wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25
sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

17.

Prowadzone roboty nalezy wykonywacé zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzgdzeh Sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.



18. UWAGI

Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacji nalezy zapoznaé sie z Projektem
Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejgce i
projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie projektowanego kanatu.

Calosé prac ziemnych wykonywanych przy budowie sieci kanalizacyjnej wykonywanych w
odlegtosci 0.5m od istniejacych i projektowanych linii kablowych, nalezy prowadzi¢ recznie.

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robét ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach
i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikow, po wczesniejszym

Zlikwidowane rurociggi i urzadzenia nalezy usungé w Osrodku geodezyjnym z map
zasadniczych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robét, wraz ze zleceniem
nadzoru przy prowadzeniu robot na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika.

Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

Zwrot ,lub rownowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatdw oznacza materiat o
identycznych parametrach i wifasciwosciach wytworzony przez innego producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce wyrobow innych niz wyspecyfikowane w projekcie, ale wymagana jest
pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce (dostawce) deklaracji

zgodnosci dla tych wyrobow.

19. Norm

PN EN1610
BN-83/8836-02
PN-92/B-10735
PN-70/10715
PN-92/B-10729

PN-87/B-010700

Terminologia.

PN-85/B-01700
PN-88/B-06250
BN-62/8738-03
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501

PN-82/H-93215

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szczelnosé przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty ielementy wyposazenia.

Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Beton zwykly.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.



PN-79/B-06711

PN-86/B-01802

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-04615

PN-74/B-24620

PN-74/B-24622

BN-86/8971-08

PN-64/H-74086

PN-EN-124

w nawierzchniach

i znakowanie.

PN-H-74051-00

BN-62/8738-03

PN-83/6616-12

PN-S-02204

PN-74/C-89200

PN-93/C-89218

PN-79/H-74244

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia studzienek montowane

i wpustow kanalizacyjnych

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu

Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.
Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

Odwodnienie drog.

Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw

Rury stalowe ze szwem

20. Inne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz. U. Nr 168) w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekédw do wdd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. Nr 112),

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt’
Warszawa,

Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe - Arkady 1987r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,

Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z PCV PP oraz betonowych i zelbetowych
opracowane przez producenta

Asortyment rur kanalizacyjnych PVC, PE i rur zelbetowych i betonowych.



Wytyczne stosowania i montazu osadnika integrowanego z separatorem opracowane
przez producenta.
. Instrukcja eksploatacji i utrzymania osadnika zintegrowanego z separatorem

opracowana przez producenta.

. Wytyczne stosowania studni betonowych opracowany przez producenta
. Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,Ustawa o odpadach”,
. Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  6.02.2003 roku  w sprawie

bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47,poz. 401),

21. Informacje dla wykonawcy robodt

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w
terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub
btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki iczes¢ opisowa sag
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi.
Roboty drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje

ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane z
prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci wodociggowej (montaz i demontaz sieci, przetgczenia,
przekopy kontrolne, roboty ziemne itd.).

Uwagal!
1. Przed wybudowaniem odcinka kanalizacji nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcych odbiornikéw,

do ktérych maja zostaé wigczone projektowane kanaty.

2. Nalezy tak stara¢ sie wykonywac¢ kanat, aby budowac¢ go od wtgczenia, co zapobiegnie ewentualnemu

jego zalaniu.

3. Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano-

montazowych Tom. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

4. Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegtos¢ ok. 3m dla sieci gazu niskiego i
Sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggow sredniego podwyzszonego i wysokiego cisnienia) nie nalezy
prowadzi¢ drég technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad sieciami
gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez odcigzenie terenu ptytami
zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne powinny by¢

zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy robot.

Projektowat: mgr inz. Tomasz Niedenthal



