
OPRACOWANIE ZAWIERA 
 
OPIS TECHNICZNY 

1. Opis techniczny z obliczeniami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Zestawienie podstawowych materiałów  

 
SPIS UZGODNIEŃ 

1. TAURON – uzgodnienie branżowe 03.02.2020r. 
2. Warunki usunięcia kolizji z dn. 27,02.2020r. 
3. Uzgodnienie tras ZDMK 
4. Protokół ZUDP 

 
SPIS RYSUNKÓW 

1. Plan sytuacyjny  
2. Schemat ideowy nn 
3. Harmonogram robót 

 
OPIS TECHNICZNY                                                                                                                                                                          

do projektu budowlanego i wykonawczego linii SN i nn AKTUALIZACJA dla 
ROZBUDOWY I BUDOWY DOJŚĆ I DOJAZDÓW DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

ORAZ URZĄDZEŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ 
Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM I PRZEKŁADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA 

NA DZIAŁKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 489/11, 513/7, 515/3, 516/9 
OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC : RYDLA, STASZCZYKA, KRZYWY ZAUŁEK, 

JADWIGI Z ŁOBZOWA W KRAKOWIE – ETAP 1 
 

UWAGA: REALIZACJĄ NALEŻY OBJAĆ WYŁĄCZNIE ROBOTY UWZGLĘDNIONE W 
ETAPIE 1. ZAKRES ETAPU 1 ZOSTAŁ POKAZANY NA RYS. PLAN SYTUACYJNY 

 
WSTĘP : 
Dokumentacje niniejszą opracowano na zlecenie ; 
ZARZĄU DRÓG MIASTA KRAKOWA  

UL.CENTRALNA 53, 31-586 KRAKÓW 

 
Podstawę opracowania dokumentacji stanowiły następujące dane : 
Zlecenie Inwestora oraz umowa 

1. Zlecenie Inwestora oraz umowa 
2. TAURON – uzgodnienie branżowe 03.02.2020r. 
3. Warunki usunięcia kolizji z dn. 27,02.2020r. 
4. Uzgodnienie tras ZDMK 
5. Protokół ZUDP 
6. Ustalenia robocze  
7. Plan sytuacyjny  
8. Normy i przepisy 

 
ZAKRES OPRACOWANIA : 
Projekt obejmuje : 

• Przebudowę kolidujących linii kablowych SN 

• Przebudowę i zabezpieczenie kolidujących linii kablowych nn 
 
STAN ISTNIEJĄCY 
LINIE KABLOWE SN i nn 
Na podstawie uzgodnionych tras przez TAURON , w  rejonie objętym projektem znajdują się 
linie kablowe SN i nn : 
 
 



WYKAZ KABLI 
 

NR TYP KABLA RELACJA UWAGI 

1.  YAKY 4x1202 Z 4261 – Z 5982  

2.  YAKXS 4x1202 Z 5982 - MUFA NIE KOLIDUJE 

3.  YAKY 4x1202 Z 5984 – RYDLA 1 NIE KOLIDUJE 

4.  YAKY 4x1202 Z 5984 – Z 5983  

5.  YAKY 4x1202 Z 5984 – Z 5985 NIE KOLIDUJE 

6.  YAKXS 4x1202 Z 5985 – ST. 4320  

7.  HAKFtA 3x702 ST. 4320 – ST. 4401  

8.  HAKFtA 3x702 ST. 4401 – ST. 4347  

9.  YAKXS 4x2402 Z 11778 – ST. 4320 NIE KOLIDUJE 

10.  YAKXS 4x2402 Z 11777 – ST. 4320 NIE KOLIDUJE 

11.  YAKY 4x1202 Z 5961 – Z RYDLA 9 PRZEDŁUŻONO 
ISTN. PRZEPUST 

12.  AKFtA 3x150 + 952 Z RYDLA 15 –  
Z KRZYWY ZAUŁEK 6 

 

13.  YAKY 4x1202 Z KRZYWY ZAUŁEK 6 
- Z KRZYWY ZAUŁEK 6 

 

14.  AKFtA 4x1502 Z KRZYWY ZAUŁEK 6  
- ST. 4401 

NIE KOLIDUJE 

15.  HAKFtA 3x702 ST. 4434 – ST. 4401  

16.  AKFtA 4x1852 ST. 4401 - MUFA NIE KOLIDUJE 

17.  AKFtA 3x120 + 702 Z 5986 - MUFA  

18.  YAKY 4x1202 MUFA – Z STASZCZYKA 3 NIE KOLIDUJE 

19.  AKFtA 3x95 + 502  Z STASZCZYKA 3  
- Z STASZCZYKA 4 

 

20.  AKFtA 3x120 + 702 Z 5986 – Z5987 !  

21.   AKFtA 3x50 + 352 Z 5987 – Z 5988  

22.  NA2XY-j 4x2402 Z 5983 – Z 20358  

23.   NA2XY-j 4x2402 Z 20358 – ST. 4401 NIE KOLIDUJE 

24.  NA2XY-j 4x1202 Z 20358 – Z 20359 NIE KOLIDUJE 

 
Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym 
 
STAN PROJEKTOWANY  
LINIA KABLOWA SN 

Przebudowa dotyczy : 

5.  HAKFtA 3x702 4434 - 4401 

7.   HAKFtA 3x702               4401 - 4347 

8.  HAKFtA 3x702 4320 - 4401 
Na miejscach kolizji z projektowanymi jezdniami zaprojektowano nowe odcinki kablem : 

• 3 * XRUHAKXS 120 + 25 12/20 kV 
ułożonym w nowej nie kolidującej trasie . 
Trasy linii kablowych wraz ze sposobem ich przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym,  
a układ połączeń na schemacie 
Na skrzyżowaniu z projektowaną ulicą , kabel zostanie zabezpieczony rurą  
Φ 160 HDPE grubościenną sztywną koloru czerwonego . 
Rurę należy umieścić nie mniej niż 0,5m od dolnej podbudowy nawierzchni jezdni zgodnie  
z przekrojem poprzecznym . 



Obok rur zabezpieczających należy ułożyć rurę rezerwową  
Φ 160 HDPE grubościenną sztywną koloru czerwonego . 

Dla kabli energetycznych SN 15kV po przebudowie należy wykonać 
pomiar wyładowań niezupełnych . 

 
LINIA KABLOWA nn – ETAP 1 

WYKAZ KABLI 
 

NR TYP KABLA RELACJA PROJ. MONTAŻ 

1. YAKY 4x1202 Z 4261 – Z 5982 YAKXS 4*120-25/30 mb 

2. YAKXS 4x1202 Z 5982 - MUFA NIE KOLIDUJE 

3. YAKY 4x1202 Z 5984 – RYDLA 1 NIE KOLIDUJE 

4. YAKY 4x1202 Z 5984 – Z 5983 YAKXS 4*120-65/80 mb 

5. YAKY 4x1202 Z 5984 – Z 5985 NIE KOLIDUJE 

6. YAKXS 4x1202 Z 5985 – ST. 4320 Odkopać i przełożyć 5,0m  

9. YAKXS 4x2402 Z 11778 – ST. 4320 NIE KOLIDUJE 

10. YAKXS 4x2402 Z 11777 – ST. 4320 NIE KOLIDUJE 

11. YAKY 4x1202 Z 5961 – Z RYDLA 9 PRZEDŁUŻONO ISTN. 
PRZEPUST 

12. AKFtA 3x150 + 952 Z RYDLA 15 –  
Z KRZYWY ZAUŁEK 6 

YAKXS 4*240-15/20 mb 

13. YAKY 4x1202 Z KRZYWY ZAUŁEK 6 
- Z KRZYWY ZAUŁEK 6 

NIE KOLIDUJE 

14. AKFtA 4x1502 Z KRZYWY ZAUŁEK 6  
- ST. 4401 

NIE KOLIDUJE 

16. AKFtA 4x1852 ST. 4401 - MUFA NIE KOLIDUJE 

17. AKFtA 3x120 + 702 Z 5986 - MUFA YAKXS 4*120-25/30 mb 

18. YAKY 4x1202 MUFA – Z STASZCZYKA 3 NIE KOLIDUJE 

19. AKFtA 3x95 + 502  Z STASZCZYKA 3  
- Z STASZCZYKA 4 

YAKXS 4*120-10/15 mb 

20. AKFtA 3x120 + 702 Z 5986 – Z5987 ! YAKXS 4*120-20/25 mb 

21.  AKFtA 3x50 + 352 Z 5987 – Z 5988 YAKXS 4*120-15/20 mb 

22. NA2XY-j 4x2402 Z 5983 – Z 20358 NA2XY-j 4*240-50/60 mb 

23.  NA2XY-j 4x2402 Z 20358 – ST. 4401 NIE KOLIDUJE 

24. NA2XY-j 4x1202 Z 20358 – Z 20359 NIE KOLIDUJE 

 
Trasy linii kablowych wraz ze sposobem ich przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym,  
a układ połączeń na schemacie 
Na skrzyżowaniu z projektowaną ulicą , kable zostaną zabezpieczony rurą  
Φ 160 HDPE grubościenną sztywną koloru niebieskiego,  
a istniejący kabel zostanie zabezpieczony rurą 
Φ 160 HDPE grubościenną sztywną dzieloną koloru niebieskiego 
Rurę należy umieścić nie mniej niż 0,5m od dolnej podbudowy nawierzchni jezdni zgodnie  
z przekrojem poprzecznym . 
Obok rur zabezpieczających należy ułożyć rurę rezerwową  
Φ 160 HDPE grubościenną sztywną koloru niebieskiego . 
 
DEMONTAŻ 
Po dokonaniu przebudowy , elementy linii należy zdemontować , a materiał z demontażu 
przekazać do magazynu wskazanego przez TAURON REJON DYSTRYBUCJI   
„KROWODRZA” 
 



UWAGI DLA WYKONAWCY 
1. Przed przystąpieniem do robót montażowych , jak również później , w czasie montażu, 

Wykonawca musi być w kontakcie z TAURON REJON DYSTRYBUCJI  „KROWODRZA” 
oraz  z Inspektorem Nadzoru. 

2. Kabel należy układać wg. linii falistej , a przed mufami , rozdzielniami i słupami należy 
pozostawić jego zapas . 

3. Na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym , pod wjazdami i jezdniami kable należy 
zabezpieczyć : 

 160 HDPE grubościenną , sztywną koloru czerwonego dla kabli SN  

 160 HDPE grubościenną , sztywną koloru niebieskiego dla kabli nn  
4. Przepusty należy dokładnie zadławić .  
5. Części stalowe należy dokładnie zabezpieczyć przed korozją . 
6. Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

i PN oraz pod nadzorem Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
BUDOWA : ROZBUDOWA I BUDOWA DOJŚĆ I DOJAZDÓW DO BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH ORAZ MIEJSC 
POSTOJOWYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM I PRZEKŁADKAMI 
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIAŁKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 
489/11, 513/7, 515/3, 516/9 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULC : RYDLA, 
STASZCZYKA, KRZYWY ZAUŁEK, JADWIGI Z ŁOBZOWA W KRAKOWIE 
 
OBIEKT : LINIE SN , nn  

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności robót : 

• Budowa linii kablowej SN 

• Budowa linii kablowych nn 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

• Istniejące ulice : Rydla, Staszczyka, Krzywy Zaułek, Jadwigi z Łobzowa , ulice 
osiedlowe 

• Kanalizacja  

• Wodociąg 

• Gaz  

• CO 

• Linie teletechniczne 

• Linie kablowa SN i nn 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

• Istniejące uzbrojenie podziemne , a w szczególności , kanalizacja ,  wodociąg, 
gaz, linie kablowe SN i nn  

• Ulice : Rydla, Staszczyka, Krzywy Zaułek, Jadwigi z Łobzowa , ulice osiedlowe 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót : 

• Porażenie prądem elektrycznym  

• Wybuch gazu, poparzenie od sieci gazowej  

• Poparzenie przy uszkodzeniu sieci CO 

• Potrącenie przez poruszające się pojazdy po ulicach . 

• Urazy wskutek uderzeń , przygnieceń ciężkimi elementami  
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych : 

• Przy robotach szczególnie niebezpiecznych , tzn. przy użyciu maszyn                
i  innych urządzeń technicznych oraz robót ziemnych , jak również montażu 
prefabrykatów mogą pracować osoby wyłącznie do tego uprawnione                  
i przeszkolone w zakresie bhp 

• Przy budowie linii  SN mogą pracować osoby mające uprawnienia do pracy 
przy urządzeniach elektrycznych bez ograniczeń 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom : 

• Prowadzenie robót ziemnych i montażowych przy użyciu sprzętu 
mechanicznego w bezpiecznym sąsiedztwie istniejących sieci 
elektroenergetycznych i innego uzbrojenia podziemnego , powinno być 
określone przez kierownika budowy  z wyznaczeniem bezpiecznej odległości , 
w jakiej mogą być one wykonywane 

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu , należy 
wykonać zejście do wykopu przy pomocy drabiny. 

• Umocnienia wykopów powinny być wykonywane w sposób szczególnie 
staranny , co powinno być kontrolowane przez kierownika lub mistrza budowy 

• Montaż ciężkich prefabrykatów żelbetowych , powinien być wykonywany            
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 

• Pracownicy wychodzący poza wygrodzoną strefę robót , na jezdnie , powinni 
być zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe 



• Pracownicy powinni być zaopatrzeni w rękawice i inne środki ochrony osobistej, 
zabezpieczające przed urazami 

• Ruch środków transportowych obok wykopów , powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu 

• Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
  

7. Przeszkolenie pracowników : 
Zgodnie z powyższą informacją dotyczącą bezpieczeństwa              
 i ochrony zdrowia , kierownik budowy lub upoważniony pracownik 
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej   
w budownictwie w zakresie bez ograniczeń , winien przeprowadzić 
szkolenie pracowników i poinformować ich o występujących zagrożeniach 
oraz  o sposobach i środkach zabezpieczających . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MARERIAŁÓW  

 
LINIA KABLOWA SN   – MONTAŻ 

Lp. Wyszczególnienie Jm Ilość 

1. Kabel XRUHAKXS 1*120 + 25 12/20 kV : 80, 55, 55 mb 190 

2. Mufy EPKJ-24C/1XU-3SB 12/20 kV kpl 6 

3. Rury Φ 160 HDPE sztywna grubościenna,  koloru czerwonego  mb 42 

4. Rury Φ 160 HDPE sztywna grubościenna, koloru czerwonego   
- REZERWA 

mb 24 

5. Folia mb 130 

6. Piasek m3 10 

7. Pomiary wyładowań niezupełnych kpl 3 

8. Przekopy kontrolne 2,0 m szt 6 

 
LINIA KABLOWA SN   – DEMONTAŻ 

Lp. Wyszczególnienie Jm Ilość 

1. Kabel HAKFtA 3 * 70/15kV mb 170 

 
LINIE KABLOWE nn   – MONTAŻ 

Lp. Wyszczególnienie Jm Ilość 

1. Kabel YAKXS 4 * 120 : 80, 25, 30, 15, 20 mb mb 170 

2. Mufa EPKJ 0917 kpl 8 

3. POLJ-01/4*70-120 kpl 2 

4. Kabel YAKXS 4 * 240 : 20 mb mb 20 

5. Kabel NA2XY-j 4 * 240 mb 60 

6. Mufa EPKJ 0924 szt 2 

7. POLJ-01/4*150-240 kpl 2 

8. Folia mb 280 

9. Odkopanie kabla istniejącego dla zabezpieczenia   mb 20 

10. Odkopanie kabla istniejącego YAKY 4 * 120 i ułożenie w nowej 
trasie 

mb 5 

11. Piasek m3 20 

12. Rury Φ 160 HDPE grubościenne, sztywna,  koloru niebieskiego  mb 55 

13. Rury Φ 160 HDPE grubościenne, sztywna koloru niebieskiego 
REZERWA  

mb 50 

14. Rury Φ 160 HDPE grubościenne, sztywna,  DZIELONE  
koloru niebieskiego  

mb 15 

15. Przekopy kontrolne 2,0 m szt 30 

       
LINIE KABLOWE nn   – DEMONTAŻ 

Lp. Wyszczególnienie Jm Ilość 

1. Kabel  AKSFtA 3 * 120 + 70 mb 25 

2. Kabel  AKSFtA 3 * 95 + 50 mb 10 

3. Kabel  AKSFtA 3 * 150 + 95 mb 15 

4. Kabel YAKY 4 * 120  mb 90 

5. Kabel NA2XY-j 2*240 mb 50 

       


