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1. Opis techniczny z obliczeniami
2. Zestawienie podstawowych materiatow

SPIS UZGODNIEN
1. TAURON - uzgodnienie branzowe 03.02.2020r.
2. Warunki usuniecia kolizji z dn. 27,02.2020r.
3. Uzgodnienie tras ZDMK
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SPIS RYSUNKOW
1. Plan sytuacyjny
2. Schemat ideowy nn
3. Harmonogram robot

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego linii SN i nn AKTUALIZACJA dla
ROZBUDOWY | BUDOWY DOJSC | DOJAZDOW DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ

Z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM | PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA

NA DZIALKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3, 489/11, 513/7, 515/3, 516/9
OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULIC : RYDLA, STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK,
JADWIGI Z tOBZOWA W KRAKOWIE — ETAP 1

UWAGA: REALIZACJA NALEZY OBJAC WYLACZNIE ROBOTY UWZGLEDNIONE W
ETAPIE 1. ZAKRES ETAPU 1 ZOSTAL POKAZANY NA RYS. PLAN SYTUACYJNY

WSTEP :
Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie ;
ZARZAU DROG MIASTA KRAKOWA

UL.CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujgce dane :
Zlecenie Inwestora oraz umowa

Zlecenie Inwestora oraz umowa

TAURON — uzgodnienie branzowe 03.02.2020r.

Warunki usuniecia kolizji z dn. 27,02.2020r.

Uzgodnienie tras ZDMK

Protokot ZUDP

Ustalenia robocze

Plan sytuacyjny

Normy i przepisy

N>R WNE

ZAKRES OPRACOWANIA :
Projekt obejmuje :
e Przebudowe kolidujgcych linii kablowych SN
e Przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych linii kablowych nn

STAN ISTNIEJACY

LINIE KABLOWE SN i nn

Na podstawie uzgodnionych tras przez TAURON , w rejonie objetym projektem znajdujg sie
linie kablowe SN inn:



WYKAZ KABLI

NR TYP KABLA RELACJA UWAGI
2. YAKXS 4x1202 Z 5982 - MUFA NIE KOLIDUJE
3. YAKY 4x1202 Z 5984 - RYDLA 1 NIE KOLIDUJE
4. YAKY 4X1202 Z 5984 — 7 5983
5. YAKY 4x1202 Z 5984 — 7 5985 NIE KOLIDUJE
6. YAKXS 4x1202 Z 5985 — ST. 4320
7. HAKFtA 3x702 ST. 4320 — ST. 4401
8. HAKFtA 3x702 ST. 4401 — ST. 4347
9. YAKXS 4x2402 Z 11778 — ST. 4320 NIE KOLIDUJE
10. | YAKXS 4x2402 Z 11777 — ST. 4320 NIE KOLIDUJE
11. | YAKY 4x1202 Z 5961 - ZRYDLA 9 PRZEDLUZONO

ISTN. PRZEPUST

12. | AKFtA 3x150 + 952 ZRYDLA 15 -

Z KRZYWY ZAULEK 6
13. | YAKY 4x1202 Z KRZYWY ZAULEK 6

-Z KRZYWY ZAULEK 6
14. | AKFtA 4X1502 Z KRZYWY ZAULEK 6 NIE KOLIDUJE

- ST. 4401
15. | HAKFtA 3x702 ST. 4434 — ST. 4401
16. | AKFtA 4x1852 ST. 4401 - MUFA NIE KOLIDUJE
17. | AKFtA 3x120 + 702 Z 5986 - MUFA
18. | YAKY 4x1202 MUFA —Z STASZCZYKA 3 | NIE KOLIDUJE
19. | AKFtA 3x95 + 502 Z STASZCZYKA 3

-Z STASZCZYKA 4
20. | AKFtA 3x120 + 702 Z 5986 — 75987 |
2L | AKFtA 3x50 + 352 £ 5987 - 75988
22. NA2XY-] Ax2402 Z 5983 — Z 20358
23. NA2XY-] 4x2402 Z 20358 — ST. 4401 NIE KOLIDUJE
24. NA2XY-] 4x1202 Z 20358 — Z 20359 NIE KOLIDUJE

Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym

STAN PROJEKTOWANY
LINIA KABLOWA SN
Przebudowa dotyczy:

5. HAKFtA 3x702 4434 -4401
7. HAKFtA 3x702 4401 - 4347
8. HAKFtA 3x702 4320-4401

Na miejscach kolizji z projektowanymi jezdniami zaprojektowano nowe odcinki kablem :
e 3* XRUHAKXS 120 + 25 12/20 kV
utozonym w nowej nie kolidujgcej trasie .
Trasy linii kablowych wraz ze sposobem ich przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym,
a uktad potgczen na schemacie
Na skrzyzowaniu z projektowang ulicg , kabel zostanie zabezpieczony rurg
@ 160 HDPE grubos$cienng sztywng koloru czerwonego .
Rure nalezy umiesci¢ nie mniej niz 0,5m od dolnej podbudowy nawierzchni jezdni zgodnie
z przekrojem poprzecznym .



Obok rur zabezpieczajgcych nalezy utozyc¢ rure rezerwowg
® 160 HDPE grubos$cienng sztywng koloru czerwonego .

Dla kabli energetycznych SN 15kV po przebudowie nalezy wykonaé
pomiar wytadowan niezupeinych.

LINIA KABLOWA nn - ETAP 1

WYKAZ KABLI
NR TYP KABLA RELACJA PROJ. MONTAZ
1. | YAKY 4x1202 Z 4261 - Z 5982 YAKXS 4*120-25/30 mb
2. | YAKXS 4x1202 Z 5982 - MUFA NIE KOLIDUJE
3. | YAKY 4x1202 Z5984 - RYDLA 1 NIE KOLIDUJE
4. | YAKY 4x1202 Z 5984 — Z 5983 YAKXS 4*120-65/80 mb
5. | YAKY 4x1202 Z 5984 — Z 5985 NIE KOLIDUJE
6. | YAKXS 4x1202 Z 5985 — ST. 4320 Odkopac i przetozy¢ 5,0m
9. | YAKXS 4x2402 Z 11778 — ST. 4320 NIE KOLIDUJE
10. | yAKXS 4x2402 Z 11777 - ST. 4320 NIE KOLIDUJE
11. | YAKY 4x1202 Z5961 -ZRYDLA9 PRZEDLUZONO ISTN.
PRZEPUST

12. | AKEtA 3x150 + 952 | Z RYDLA 15 - YAKXS 4*240-15/20 mb

Z KRZYWY ZAULEK 6
13. | YAKY 4x1202 Z KRZYWY ZAULEK 6 NIE KOLIDUJE

- ZKRZYWY ZAULEK 6
14. | AKFtA 4x1502 Z KRZYWY ZAULEK 6 NIE KOLIDUJE

- ST. 4401
16. | AKFtA 4x1852 ST. 4401 - MUFA NIE KOLIDUJE
17. | AKFtA 3x120 + 702 | £ 5986 - MUFA YAKXS 4*120-25/30 mb
18. | YAKY 4x1202 MUFA — Z STASZCZYKA 3 | NIE KOLIDUJE

19. | AKFtA 3x95 + 502

Z STASZCZYKA 3
- Z STASZCZYKA 4

YAKXS 4*120-10/15 mb

20. | AKFtA 3x120 + 702

Z 5986 — 725987 !

YAKXS 4*120-20/25 mb

2L | AKFtA 3x50 + 352

Z 5987 — Z 5988

YAKXS 4*120-15/20 mb

22. | NA2XY-j 4x2402

Z 5983 — Z 20358

NA2XY-j 4*240-50/60 mb

23. | NA2XY-j 4x2402

Z 20358 — ST. 4401

NIE KOLIDUJE

24. | NA2XY-j 4x1202

Z 20358 — Z 20359

NIE KOLIDUJE

Trasy linii kablowych wraz ze sposobem ich przebudowy pokazano na planie sytuacyjnym,
a uktad potgczen na schemacie
Na skrzyzowaniu z projektowang ulicg , kable zostang zabezpieczony rurg
@ 160 HDPE gruboscienng sztywng koloru niebieskiego,
a istniejgcy kabel zostanie zabezpieczony rurg

@ 160 HDPE gruboscienng sztywng dzielong koloru niebieskiego

Rure nalezy umies$cic¢ nie mniej niz 0,5m od dolnej podbudowy nawierzchni jezdni zgodnie
Z przekrojem poprzecznym .

Obok rur zabezpieczajgcych nalezy utozyc¢ rure rezerwowg

@ 160 HDPE gruboscienng sztywng koloru niebieskiego .

DEMONTAZ

Po dokonaniu przebudowy , elementy linii nalezy zdemontowac , a materiat z demontazu
przekaza¢ do magazynu wskazanego przez TAURON REJON DYSTRYBUCJI
,KROWODRZA”



UWAGI DLA WYKONAWCY

1.

o gk

Przed przystgpieniem do robét montazowych , jak rowniez pdzniej , w czasie montazu,
Wykonawca musi by¢ w kontakcie z TAURON REJON DYSTRYBUCJI ,KROWODRZA”
oraz z Inspektorem Nadzoru.

. Kabel nalezy uktadac¢ wqg. linii falistej , a przed mufami , rozdzielniami i stupami nalezy

pozostawic jego zapas .
Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym , pod wjazdami i jezdniami kable nalezy
zabezpieczyc¢ :
® 160 HDPE gruboscienng , sztywng koloru czerwonego dla kabli SN
® 160 HDPE gruboscienng , sztywng koloru niebieskiego dla kabli nn
Przepusty nalezy doktadnie zadtawic .
Czesci stalowe nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ przed korozjg .
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i PN oraz pod nadzorem Inspektora Nadzoru.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA : ROZBUDOWA | BUDOWA DOJSC | DOJAZDOW DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH ORAZ URZADZEN Z NIMI ZWIAZANYCH ORAZ MIEJSC
POSTOJOWYCH WRAZ Z OSWIETLENIEM, ODWODNIENIEM | PRZEKLADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALKACH NR 107/20, 110/6, 126/19, 301/10, 461/3,
489/11, 513/7, 515/3, 516/9 OBR. 3 KROWODRZA W REJONIE ULC : RYDLA,
STASZCZYKA, KRZYWY ZAULEK, JADWIGI Z tOBZOWA W KRAKOWIE

OBIEKT : LINIE SN, nn

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci robét :

e Budowa linii kablowej SN

e Budowa linii kablowych nn

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
e Istniejgce ulice : Rydla, Staszczyka, Krzywy Zautek, Jadwigi z tobzowa , ulice
osiedlowe
Kanalizacja
Wodociag
Gaz
CO
Linie teletechniczne
Linie kablowa SN i nn
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

e [stniejgce uzbrojenie podziemne , a w szczegolnosci , kanalizacja , wodociag,
gaz, linie kablowe SN i nn

e Ulice : Rydla, Staszczyka, Krzywy Zautek, Jadwigi z tobzowa , ulice osiedlowe

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét :

e Porazenie pragdem elektrycznym

e Wybuch gazu, poparzenie od sieci gazowej

e Poparzenie przy uszkodzeniu sieci CO

e Potrgcenie przez poruszajgce sie pojazdy po ulicach .

e Urazy wskutek uderzen , przygniecen ciezkimi elementami

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie
niebezpiecznych :

e Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych , tzn. przy uzyciu maszyn
i innych urzadzen technicznych oraz roboét ziemnych , jak réwniez montazu
prefabrykatéw mogg pracowac osoby wylgcznie do tego uprawnione
i przeszkolone w zakresie bhp

e Przy budowie linii SN mogg pracowac osoby majgce uprawnienia do pracy
przy urzadzeniach elektrycznych bez ograniczen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom :

e Prowadzenie robot ziemnych i montazowych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego w bezpiecznym sgsiedztwie istniejgcych sieci
elektroenergetycznych i innego uzbrojenia podziemnego , powinno by¢
okre$lone przez kierownika budowy z wyznaczeniem bezpiecznej odlegtosci ,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane

o Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu , nalezy
wykonaé zejscie do wykopu przy pomocy drabiny.

e Umocnienia wykopdw powinny by¢ wykonywane w sposob szczegolnie
staranny , co powinno by¢ kontrolowane przez kierownika lub mistrza budowy

e Montaz ciezkich prefabrykatéw zelbetowych , powinien by¢ wykonywany
z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci

e Pracownicy wychodzgcy poza wygrodzong strefe robot , na jezdnie , powinni
by¢ zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe



e Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice i inne $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajgce przed urazami

e Ruch srodkéw transportowych obok wykopow , powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu

e Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

7. Przeszkolenie pracownikow :
Zgodnie z powyzszg informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia , kierownik budowy lub upowazniony pracownik
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie w zakresie bez ograniczen , winien przeprowadzié
szkolenie pracownikéw i poinformowa¢ ich o wystepujacych zagrozeniach
oraz o sposobach i sSrodkach zabezpieczajacych .



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MARERIALOW

LINIA KABLOWA SN — MONTAZ

Lp. |Wyszczegdlnienie Jm [llosé
1. | Kabel XRUHAKXS 1*120 + 25 12/20 kV : 80, 55, 55 mb | 190
2. | Mufy EPKJ-24C/1XU-3SB 12/20 kV kpl 6
3.|Rury ® 160 HDPE sztywna gruboscienna, koloru czerwonego mb | 42
4. | Rury @ 160 HDPE sztywna gruboscienna, koloru czerwonego mb | 24
- REZERWA
5. | Folia mb | 130
6. | Piasek m3 | 10
7. | Pomiary wytadowan niezupetnych kpl 3
8. | Przekopy kontrolne 2,0 m szt 6
LINIA KABLOWA SN — DEMONTAZ
Lp. |Wyszczegdlnienie Jm [llosé
1.| Kabel HAKFtA 3 * 70/15kV mb | 170
LINIE KABLOWE nn_— MONTAZ
Lp. |Wyszczegdlnienie Jm [llosé
1.|Kabel YAKXS 4 * 120 : 80, 25, 30, 15, 20 mb mb | 170
2.|Mufa EPKJ 0917 kpl 8
3.|POLJ-01/4*70-120 kpl 2
4. | Kabel YAKXS 4 * 240 : 20 mb mb | 20
5. | Kabel NA2XY-j 4 * 240 mb 60
6. | Mufa EPKJ 0924 szt 2
7.|POLJ-01/4*150-240 kpl 2
8. | Folia mb | 280
9. | Odkopanie kabla istniejgcego dla zabezpieczenia mb | 20
10. | Odkopanie kabla istniejgcego YAKY 4 * 120 i utozenie w nowej mb 5
trasie
11. | Piasek mé | 20
12.|Rury ® 160 HDPE gruboscienne, sztywna, koloru niebieskiego mb | 55
13.|Rury ® 160 HDPE grubos$cienne, sztywna koloru niebieskiego mb | 50
REZERWA
14.|Rury ® 160 HDPE grubos$cienne, sztywna, DZIELONE mb | 15
koloru niebieskiego
15. | Przekopy kontrolne 2,0 m szt | 30
LINIE KABLOWE nn _— DEMONTAZ
Lp. |Wyszczegdblnienie Jm |[llosé
1.|Kabel AKSFtA 3*120+ 70 mb | 25
2.|Kabel AKSFtA 3*95 + 50 mb | 10
3.|Kabel AKSFtA 3 * 150 + 95 mb 15
4.|Kabel YAKY 4 * 120 mb | 90
5. | Kabel NA2XY-j 2*240 mb 50




