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A1. Część opisowa
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Opis techniczny


1.1 Dane ogólne:

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt budowlano-wykonawczy 
dla inwestycji pn. 


„ Remont nawierzchni ulicy Krótkiej w Jaśkowicach ”. 

Przedmiotowy odcinek dogi znajduje się w województwie śląskim, powiat 
tarnogórski, gmina Zbrosławice miejscowość Jaśkowice.


1.2 Cel opracowania i zakres

Opracowanie będzie stanowić podstawę do wykonania robót budowlanych w 
celu doprowadzenia drogi gminnej do wymagań jakie są stawiane drogom 
publicznym, co poprawi bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników drogi. 
Remont będzie polegał na wzmocnieniu konstrukcji drogi, wymianie 
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,0m zgodnie z PZT, oraz 
remoncie obu stron poboczy o szerokości 0,75m wykonanego z kruszywa 
łamanego 0/31,5.


Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęta jest droga gminna ulica Krótka w 
miejscowości Jaśkowice od skrzyżowania z drogą gminną ulica Polną km 
0+000,00 kończąc na skrzyżowaniu ulicy Krótkiej przy posesji 5 

w km 0+229,34. 

Długość 229,34m. W zakres opracowania wchodzi remont konstrukcji drogi 
oraz jej nawierzchni, korekta drogi w profilu w celu polepszenia 
odwodnienia powierzchniowego. Remont obejmuje również wykonanie 
konstrukcji i nawierzchni poboczy. W ramach zadania zostaną również 
wyremontowane zjazdy do posesji w celu dostosowania do wysokości 
nawierzchni drogi oraz zostanie przeprowadzony remont istniejącego 
przepustu w km 0+173,15.


Zakres opracowania znajduje się w całości w obrębie pasa drogowego 

1.3 Inwestor

Urząd Gminy w Zbrosławicach

42-647 Zbrosławice, 

ul. Wolności 89
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1.4 Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r –Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 
marzec 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 2016r poz. 124 t.j.]

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. z 2018 poz. 1935]

- Ustawa o drogach publicznych – tekst jednolity z dnia 21 marca 1985r 
[Dz. U. z 2018 , poz. 2068]

- WT-1 2014 – Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek 
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

- WT-2 2014 – część 1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania 
techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe na drogach krajowych

- WT-4 2010 – Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg 
krajowych

- WT-5 2010 – Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem 
hydraulicznym do dróg krajowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , 
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie użytkowym [Dz. U. z 
2004r, poz. 1389]
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Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 
07 lipca 1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, zgodnie z umową 
z Inwestorem, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, normami i wytycznymi do projektowania.

Opracowanie zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, przez osoby z wymaganymi uprawnieniami wynikającymi z 
prawa budowlanego i wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego.


1.5 Projektant branża drogowa

mgr inż. Jacek Malmur

42-700 Lubliniec, ul. Nowa 7
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2. Opis stanu istniejącego 


2.1 Stan istniejący 

Przedmiotem opracowania jest:


 „ Remont nawierzchni ulicy Krótkiej w Jaśkowicach ”. 

Droga gminna ulica Krótka jest to droga łączącą drogę gminną ulicę Polną 
z przyległymi posesjami, jest to droga dojazdowa która umożliwia 
komunikację między ulicą Polną, a ulicą Krótką, pozwala mieszkańcom na 
dojazd do swoich posesji. Droga  znajduje się w powiecie tarnogórskim, w 
gminie Zbrosławice miejscowości Jaśkowice. Projektowany odcinek drogi 
zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. Wzdłuż rozpatrywanego odcinka 
drogi, zlokalizowane są domy jednorodzinne, pola i łąki. W ciągu drogi 
występują zjazdy do posesji. Istniejąca jezdnia jest jedno pasowa 
dwukierunkowa o nawierzchni z destruktu asfaltowego przykrytym 
powierzchniowym utrwaleniem grysem 2/5. Na całej szerokości i długości 
nawierzchnia jezdni nie posiada parametrów technicznych wymaganych dla 
tej klasy drogi. W nawierzchni występują deformacje, ubytki które to 
blokują spływ wód, woda opadowa i roztopowa jest odprowadzana 
powierzchniowo poprzez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Wody z 
jezdni odprowadzane są na pobocza i tam tworzą rozlewiska, część wody 
pozostaje w ubytkach jezdni tworząc jej degradację. Występujące pobocza 
są zdeformowane, występują liczne ubytki oraz są porośnięte trawą. 
Jezdnia obecnie posiada różną szerokość około 3,0 m, natomiast szerokość 
poboczy utwardzonych wynosi średnio 0,35 m lub ich brak. W obecnym 
stanie droga ta służy jako dojazd mieszkańców do swoich posesji, pól i 
łąk. Ruch kołowy i pieszych  odbywa się po jezdni niespełniającej 
swojego przeznaczenia, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników ruchu. 
Deformacje wpływają również na komfort użytkowania jak i bezpieczeństwo 
użytkowników.
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Przewidywane zmiany

• Wykonanie remontu nawierzchni jezdni o szerokości 3,0 m, 

• Wykonanie remontu konstrukcji drogi

• Remont odwodnienia poprzez poprawę spadków poprzecznych oraz 

podłużnych

• Remont istniejącego przepustu


Po remoncie drogi nie zmieni się jej klasa, nie zmieni się również 
dotychczasowy układ komunikacyjny i dostępność do dróg położonych obok.


Rozbiórki oraz roboty drogowe 

• rozbiórka istniejącej nawierzchni, 

• rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi

• wykonanie nowej konstrukcji drogi,

• wykonanie nowej nawierzchni drogi, 

• Rozbiórka przepustu

• Odtworzenie przepustu 

• urządzenie zieleni


Rozmiar inwestycji

Zgodnie z przedmiarze robót jako integralnej części dokumentacji 
projektowej


Zestawienie powierzchni głównych elementów przebudowywanej drogi

• nawierzchnia z betonu asfaltowego – 708,4 m2

• pobocze utwardzone kruszywem szer. 0,75m – 449,5 m2

• nawierzchnia zjazdów z kamienia łamanego - 28,4 m2
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2.2 Uzbrojenie terenu

Z posiadanej mapy do celów projektowych oraz przeprowadzonych wywiadów 
branżowych wynika, iż w miejscu projektowanej inwestycji znajduje się 
następujące uzbrojenie techniczne:


• sieci elektroenergetyczne

• sieci wodociągowe 

• sieci teletechniczne


Nie wyklucza  się istnienia w  terenie  sieci  
nienaniesionych i  niezinwentaryzowanych. W czasie 
prowadzenia robót budowlanych należy zwrócić 
szczególna uwagę na występowanie uzbrojenia 
podziemnego, a w razie wątpliwości wykonawca winien 
przeprowadzić przekopy kontrolne.  Dodatkowo  prace  
należy  prowadzić  bezpośrednio  pod  nadzorem  
branżowym właścicieli  sieci.  W  razie  
spowodowania  uszkodzenia  istniejących  sieci  
wykonawca  pokryje wszelkie koszty związane z 
naprawa uszkodzonej sieci.
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3. Stan projektowany


3.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Obiektem  objętym  remontem  jest odcinek  drogi  gminnej publicznej   

ulicy Krótkiej dojazdowej do zlokalizowanych przy niej posesji, pól i 
łąk, klasa drogi D. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu 
kołowego poruszającego się po drodze w celu dojazdu do ulicy Polnej oraz 
istniejących posesji.


3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Początek projektowanego remontu jest od skrzyżowania z drogą gminną 
ulica Polną km 0+000,00 kończąc na skrzyżowaniu ulicy Krótkiej przy 
posesji nr 5 w km 0+229,34. Długość 229,34. Przedmiotowa droga będzie 
obiektem liniowy o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm na 
bazie asfaltu 50/70 o szerokości 3,0 m, oddzielona od posesji poboczem z 
kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 0,75m. Zgodnie z przekrojami 
typowymi. Droga będzie drogą publiczną ogólnodostępną  pełniącą funkcje 
komunikacyjne. Głównym jej zadaniem będzie dojazd do okolicznych 
posesji, pól i łąk.

Droga będzie  posiadała typowy przekrój drogowy o szerokości 

3,0 m i spadku „daszkowym” 2% z obustronnymi poboczami szerokości      

0,75 m.


3.3 Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe - stan projektowany

W ramach remontu drogi gminnej ulicy Krótkiej projektuje się wykonanie 
remontu konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz remont zjazdów do posesji. 
Zaprojektowano konstrukcje jezdni wg odpowiednich przekroi typowych. 

Ukształtowanie  wysokościowe  jezdni  dostosowano  do  stanu  
istniejącego  uwzględniając dowiązanie  do  istniejącej  zabudowy z 
niewielkimi korektami  niwelety. Zmiany wysokościowe  wynikają z korekty 
spadków podłużnych i porzecznych w celu sprawnego odprowadzenia wód 
opadowych oraz w celu dostosowania spadków do obowiązujących przepisów 
oraz norm. W przekroju poprzecznym droga posiada spadki poprzeczne 2% na 
odcinku prostym.
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3.4 Parametry techniczne projektowanej drogi


Przeznaczeniem remontu jest:  Remont nawierzchni ulicy Krótkiej w 
Jaśkowicach

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

Kategoria drogi:                          gminna                                                                                


Klasa drogi:                              D 1/2,


Kategoria obciążenia ruchem:               KR 1


Lokalizacja:                        teren zabudowany                                                                                     


Prędkość projektowa:                     30 km/h                                                                                     


Obciążenie ruchem:                      100 kN/oś                                                                                 


przekrój drogi:            jedno-jezdniowa dwukierunkowa (1,75+1,75)                                       


Szerokość jezdni na prostej:               3,0 m 


Pobocza utwardzone:                        0,75 m                                                                                  


Pochylenie poprzeczne daszkowe jezdni:       2%


Pochylenie poprzeczne poboczy:               6%                                                                     


Nawierzchnia jezdni:                   beton asfaltowy AC11S 50/70  


Nawierzchnia poboczy:                  kruszywo łamane 0/31,5                                                                               


3.5 Regulacja pionowa włazów i pokryw studni istniejącego uzbrojenia 
podziemnego

W wyniku remontu drogi zajdzie konieczność regulacji wysokościowej 
urządzeń podziemnego  uzbrojenia  terenu. Zakres  robót  w  przypadku  
studni zlokalizowanych na sieciach kanalizacyjnych polegać będzie na:

częściowym demontażu górnej części studzienki z wyminą górnego kręgu 
studni, ewentualnym osadzeniu dodatkowego kręgu żelbetowego (dla studni 
kanalizacyjnych), osadzeniu pierścienia odciążającego i płyty 
pokrywowej, regulacji pionowej włazu (przy użyciu cegły kanalizacyjnej 
lub kręgów dystansowych betonowych) do proj. niwelety jezdni lub 
pobocza, osadzeniu włazu kanałowego typu ciężkiego.

W przypadku wymiany lub konieczności zastosowania dodatkowych elementów 
studni stosować kręgi betonowe  wykonane  z betonu  wibrowanego  min.  
C35/45  (PN-EN 1917)  łączonych  na  uszczelki gumowe.

W przypadku skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych: 

demontaż skrzynki, posadowienia betonowych fundamentów, posadowienia 
skrzynki przy jednoczesnej regulacji wysokościowej.

Przy regulacjach urządzeń należy zwrócić uwagę na maksymalną głębokość 
urządzenia zgodnie z wytycznymi technicznymi zarządcy urządzenia. Należy 
również nie zawężać przekrojów otworów oraz pilnować osiowego 
usytuowania urządzeń regulowanych.
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4. Konstrukcja nawierzchni


Przekrój poprzeczny normalny jezdni na prostej zaprojektowano o spadku 
daszkowym i=2%.

wg. przekroi poprzecznych.


Dobór konstrukcji jezdni.

a) konstrukcja drogi,

-	4 cm warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S 50/70

- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50


- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem 
C90/3


- 15 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa 


łączna grubość : 43 cm


Warunek mrozoodporności:

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie, załącznik nr4. pkt.8, gdy najniżej położona warstwa 
podłoża jest stabilizowana spoiwem o Rm=1,5 MPa lub większym, o grubości 
nie mniejszej niż 15 cm na całej szerokości korpusu drogowego, to uważa 

się że warunek mrozoodporności jest spełniony 


Warunek mrozoodporności został spełniony


b)  konstrukcja poboczy 


- 8 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 	 


- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z 

kruszywem C90/3


- 15 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa 


łączna grubość : 43 cm


Trasowanie drogi

Trasowanie drogi należy wykonać w oparciu punkty 
charakterystyczne w PZT.


Lubliniec 01.2022r	 Strona 12

mailto:jmprotech@wp.pl


Grupa Inżynieryjna PROTECH CONSTRUCTION Jacek Malmur

42-700 Lubliniec, ul Nowa 7


tel 668 948 219 e-mail: jmprotech@wp.pl

5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi będzie odbywać się powierzchniowo. 

W celu polepszenia spływu wód deszczowych odwodnienie drogi będzie 
realizowane przez wyprofilowanie istniejących spadków poprzecznych i 
podłużnych. Woda opadowa i roztopowa z pasa drogi równomiernie popłynie 
na pobocza gdzie częściowo odparuje oraz wchłonie w konstrukcję pobocza.


Charakterystyka elementów odwodnienia 

nie dotyczy


Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

nie dotyczy


6. Rozwiązania chroniące środowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzą do otoczenia żadnych 
szkodliwych substancji oraz szkodliwych związków chemicznych. Wynika to z 
faktu, iż wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania  musza  posiadać  
aktualne  świadectwo  przydatności  do  stosowania  w  budownictwie 
drogowym – np. aprobatę IBDiM. Droga powyższa ma charakter drogi 
publicznej o dużym znaczeniu komunikacyjnym. Z drogi będą korzystali 
mieszkańcy okolicznych terenów w zdecydowanej większości  samochodami 
osobowymi i sprzętem rolniczym  które  to sprzęty oraz samochody 
zaopatrzone  są  w  katalizatory  spalin.  Wody  deszczowe i roztopowe z  
całej  korony  drogi zawierającej  jezdnię  i  pobocza  zostały  ujęte  w  
obrysie  drogi  dzięki  spadkom  poprzecznym i podłużnym. Poprawa 
równości nawierzchni zmniejszy drgania i wibracje co także wpływa 
korzystnie na  otaczające  środowisko.  Wobec  powyższego  przebudowa  
drogi  nie  wpłynie  nie  korzystnie  na środowisko. Przebudowa drogi nie 
ma na celu, zwiększenia liczby pojazdów, zwiększenia pojazdów o większej  
masie  dopuszczalnej  jak  również  zwiększenia  prędkości  dopuszczalnej  
na  drodze. 

W trakcie prowadzenia prac nie będą występować ścieki technologiczne. 
Wód roztopowych nie będzie gdyż roboty musza być prowadzone w okresie 
wiosenno-jesiennym ze względów technologicznych. W   czasie   przebudowy   
droga będzie na bieżąco czyszczona z zanieczyszczeń związanych z 

transportem   materiału   budowlanego.   Wszelkie   materiały   
przywożone	na budowę będą wbudowywane na bieżąco lub składowane na 
poboczu drogi. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje się odpadów. 

Materiał nie wykorzystany będzie odwieziony do magazynu wykonawcy robót. 

Proces technologiczny będzie związany jedynie z zastosowaniem maszyn 

emitujących hałas. W szczególności są to walce drogowe, młoty 
pneumatyczne, zagęszczarki, koparki, koparko-ładowarki.
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7. Ochrona punktów geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogą pojawić się w rejonie inwestycji 
podlegają ochronie prawnej.  Punkty  te  należy  chronić  a  w  przypadku  
konieczności  ich  likwidacji  należy  zlecić uprawnionej jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.


8. Dopuszczalne odstępstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych - 
art. 36a.5. Prawa budowlanego

Jako dopuszczalne odstępstwa od projektu w zakresie zmian nieistotnych 
dopuszcza się: 

-zmianę rodzaju materiałów użytych do konstrukcji nawierzchni,

-zmianę grubości konstrukcji nawierzchni z uwagi np. na zmianę tonażu 
pojazdów lub zmianę materiałów,

-zmianę rodzaju i wymiarów zastosowanych krawężników i obrzeży.


 9. Spełnienie wymagań zgodnie z art. 5.1. Prawa budowlanego

Drogowy  obiekt  budowlany  zaprojektowany  został  zgodnie  z  
Rozporządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne  i  ich  
usytuowanie,  Dziennik  Ustaw  Nr  43,  poz.  430 [Dz. U. z 2016 r. poz. 
124 t.j.];  przy zachowaniu mi. przepisów Prawa budowlanego, tym samym na 
podstawie §1.3 ww. Rozporządzenia spełnia  on  wymagania  podstawowe  
oraz  użytkowe  zgodnie  z  art.  5.1.  Prawa  budowlanego.  

W szczególności:

-bezpieczeństwo  konstrukcji  osiągnięto  poprzez  zaprojektowanie  
konstrukcji  nawierzchni zgodnych z WT.

-bezpieczeństwo pożarowe osiągnięto poprzez zastosowanie na drogach 
przeznaczonych dla ruchu wozów bojowych szerokości jezdni oraz promieni 
łuków poziomych o parametrach większych lub równych niż minimalne 
określone w przepisach szczególnych, ponadto drogi i place posiadają 
wymaganą nośność oraz nie utrudniają dostępu służb ratowniczych i nie 
powodują wydłużenia ich czasu dojazdu; ponadto zaprojektowany zjazd 
spełnia wymagania określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw  
Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie przeciwpożarowego  
zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych  z  dnia  24  lipca  2009r; 
Dziennik Ustaw Nr 124, poz. 1030;

-bezpieczeństwo  użytkowania  zapewnione jest  poprzez  zapewnienie  
minimalnych  wartości widoczności oraz odpowiedniej równości i 
szorstkości nawierzchni;

-ochrona  środowiska  w tym ochrona  przed  hałasem i  drganiami  
zapewniona jest  poprzez zastosowanie równej nawierzchni;

-ścieki  opadowe  i  roztopowe  z  jezdni  będą  odprowadzane na pobocza, 
nie powodując zastoisk.
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11. Uwagi końcowe

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  powinien  opracować  plan  
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 
dnia 10 lipca 2003r.);

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zawiadomić  
zainteresowane  instytucje  i użytkowników których przewody i urządzenia 
znajdują się w pobliżu projektowanych sieci o terminie rozpoczęcia robót;

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów bhp;

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
uzgodnieniach branżowych;

Wszystkie   roboty  objęte   projektem  należy  wykonywać   zgodnie   z  
warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiących część 
składową Dokumentacji Projektowej  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  norm  i  
innymi  przepisami  związanymi.  Przy wykonywaniu robót należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP oraz P. Poż.

Na planie sytuacyjnym naniesiono punkty charakterystyczne projektowanej 
trasy drogi. Przedsiębiorstwo  geodezyjne,  które  będzie  prowadzić  
obsługę inwestycji jest zobowiązane do dokonania niezbędnych zgłoszeń 
oraz aktualizacji zasobu mapowego po zakończeniu realizacji robót.

Przedmiar  robót  sporządzono  na  podstawie  obliczeń  i  zestawień  
ilości  robót  do wykonania  według  niniejszego  projektu  
technicznego.  Ponadto  dokumentacja  projektowa zawiera kosztorys 
inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

Obszar oddziaływania obiektu jest ograniczony do granic działek 
wskazanych w dokumentacji.
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A2. Informacja BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA


Podstawa opracowania:

-   Zlecenie Inwestora

-   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  oraz  planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  z  dnia  23  czerwca  2003r, 
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126,

-   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie z dn. 02.03.1999r, Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.j.

-   Normy, przepisy i literatura techniczna

-   Projekt wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji

-   Uzgodnienia branżowe

-   Wizja lokalna w terenie


Zawartość części opisowej

a)   Zakres   robót dla   całego zamierzenia   budowlanego oraz   
kolejność   realizacji poszczególnych obiektów

b)   Wykaz istniejących obiektów budowlanych

c)   Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

d)   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 
rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

e)   Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  
przed  przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych.

f)   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym

niebezpieczeństwom   wynikającym   z   wykonania   robót   
budowlanych   w   strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń.
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Opis poszczególnych zagadnień

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia 
obejmuje zadania   w następującej kolejności:


Wszystkie zadania

-Roboty przygotowawcze i porządkowe

-Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia.

-Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (  robót  
budowlanych) związanych z inwestycją

-Inwentaryzacja powykonawcza


Branża drogowa

-Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

-Wywiezienie nadmiaru urobku z placu budowy

-wykonanie wykopów pod elementy konstrukcyjne

-dostawa materiałów

-Profilowanie i zagęszczanie podłoża

-Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

-Ułożenie nawierzchni


Bezpieczeństwo Ruchu

-	Wykonanie oznakowania prowadzonych prac

-	Wykonanie docelowej organizacji ruchu.


Roboty inne (wszystkie branże wykonywane w miarę postępu robót)

-	Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi

-	Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

-	Zabezpieczenie  słupów  energetycznych  i  teletechnicznych  przy  
zbliżeniu  się  do  nich  na odległość mniejszą niż 2,0m


Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

Podziemna i napowietrzna siec elektroenergetyczna, sieć wodociągowa 
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Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  
zagrożenie  dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie  robót  ziemnych  –  niebezpieczeństwo  przebywania  w  
zasięgu  sprzętu budowlanego

Prowadzenie robót w pobliżu  linii energetycznej –możliwość porażenia 
prądem 

Prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym 
ruchu – wypadki, zdarzenia drogowe

Prowadzenie robót w pobliżu wodociągu – możliwość zalania wykopu


Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  
realizacji  robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia

Do zagrożeń można zaliczyć:

Niebezpieczeństwo   wynikające   z   porażenia   prądem   w   przypadku   
uszkodzenia   kabla energetycznego

Przygniecenie ciężkim elementem konstrukcji przepustu przenoszonym 
dźwigiem Niebezpieczeństwo w pracach w pobliżu maszyn budowlanych 
realizujących zadanie 

Ulatnianie się gazu i możliwość wybuchu z uszkodzonych lub nieszczelnych 
przewodów gazowych


Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  
przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń 
BHP, zgodnie ze przepisami szczegółowymi. Pracownicy powinni być 
zaznajomieni z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Ponadto, 
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji należy szczegółowo 
poinformować pracowników o występujących  zagrożeniach  w  czasie  
realizacji  robót  oraz  powinni  być  zaznajomieni  z  metoda 
postępowania  w  przypadku  bezpośredniego  zagrożenia  życia  lub  
zdrowia.  Instruktaż  powinien dotyczyć   również   rozmieszczenia   
znaków   ostrzegawczych   oraz   informacyjnych   i   sposobu 
zabezpieczenia placu budowy.
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym  z  wykonania  robót  budowlanych  w  
strefach  szczególnego  zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 
następujące środki: Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób 
postronnych

Stosować odzież ochronną oraz nakrycia głowy

Zadbać  o  dobrą  komunikację  na  terenie  budowy,  dotyczącą  
wyznaczenia  dojścia pracowników,  dostawy  i  miejsca  składowania  
materiałów  budowlanych,  zejścia  do wykopów  oraz  uwzględnić  
możliwość  ewentualnej  ewakuacji  osób  zagrożonych  lub poszkodowanych

Wykonać  umocnienie  ścian  wykopów.  Typ  konstrukcji  dostosować  do  
głębokości, rodzaju   gruntu,   czasu   utrzymania   wykopu,   obciążeń   
transportem,   składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie 
wykopów

Przy  zbliżaniu  się  do  słupów  linii  energetycznych  lub  
teletechnicznych  wykonać odpowiednie zabezpieczenia

Przy wykopach płytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywać ściany 
pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu

Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 
wykopu Stosować poręcze i pomosty ochronne dla prac na wysokości.

Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie lub na wysokości 
sprawdzać stan skarp, umocnień i zabezpieczeń

Prace   przy   skrzyżowaniu   z   innymi   sieciami   prowadzić   pod   
nadzorem   osób odpowiadających za dany rodzaj sieci

Zaleca się aby pojazdy budowy w czasie jazdy tyłem automatycznie wysyłały 
sygnał dźwiękowy

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla 
inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia  (plan  BIOZ)  w  
oparciu  o  niniejszą  informację  oraz  rysunki  i  ewentualne 
szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.


Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.  
Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych 
i zamkniętych pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta.


Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie 
niebezpiecznych.


• teren robót należy odpowiednio oznakować,

• zabezpieczyć teren zaplecza i magazynów,
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Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze 
Budowy.


Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze


Inwestycja w postaci budowy drogi wraz z ciągami komunikacyjnymi dla 
pieszych, nie wpłynie na pogorszenie środowiska naturalnego. 


Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia


Przebudowa drogi nie spowoduje:

• zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia

• pogorszenia stanu środowiska

• pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych


• wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub 
uciążliwości dla terenów sąsiednich.


• przebudowa drogi wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu.


Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów w trakcie realizacji inwestycji


Podczas wykonywania robot powstaną niewielkie ilości odpadów w 
postaci:

• beton asfaltowy z rozbiórki istniejącej nawierzchni 

• tłuczeń z podbudowy konstrukcji jezdni 

• Materiały te w całości zostaną wywiezione na składowisko odpadów 

komunalnych do częściowego wykorzystania.

• masy ziemne pochodzące z wykonania koryta częściowo zostaną 

wykorzystane do ponownego wbudowania pod wykonanie nasypów pod pasy 
zieleni a pozostała część zostanie wywieziona na składowisko 
odpadów komunalnych.


Dane informujące, czy dany teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie 
na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


     Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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A3. Uprawnienia budowlane projektantów oraz sprawdzających
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A4. Część graficzna :

• mapa zasadnicza

• orientacja

• plan zagospodarowania terenu

• przekroje konstrukcyjne i szczegóły konstrukcyjne
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