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I. Część ogólna 
 

1. Zakres i przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy pod nazwą:  
 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie osiedla 
Niwa Zachodnia w Nowym Targu w obszarze obejmującym działki o nr ew. 1142/4, 
1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2, 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 1144/6, 

1148/6, 1144/7, 1148/7, 1144/9, 1144/10”, 
 

oraz projekt budowlany zamienny pod nazwą: 
 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie osiedla 
Niwa Zachodnia w Nowym Targu w rejonie działek nr ew. 1172, 1217/1, 1187/4 – zmiana 

lokalizacji pompowni PS5”. 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
 

 dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu 
w rejonie działek nr ew. 1142/4, 1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2, 1144/3, 1144/4, 
1144/5, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 1144/6, 1148/6, 1144/7, 1148/7, 1144/9, 1144/10. 
Inwestycja obejmuje budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC – U SDR 
30, SN 12 lite DN 200 x 6,5 oraz kanału tłocznego z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 
o średnicy DN 90 x 8,2 w drogach gminnych oraz działkach prywatnych wraz 
z odejściami bocznymi o średnicy DN 160 PVC SDR 30, SN 12 lite, tj. w działkach 
o numerach ewidencyjnych 1141/2, 1141/4, 1142/4, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 1148/6, 
1148/7, 1148/2, 1144/7 obręb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, 
Powiat Nowotarski, Województwo Małopolskie (zwana dalej opracowaniem 1), 

 zamienną dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym 
Targu w rejonie działek nr ew. 1172, 1217/1, 1187/4 – zmiana lokalizacji pompowni 
PS5. Inwestycja obejmuje budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC – U 
SDR 30, SN 12 lite DN 200 x 6,5 oraz kanału tłocznego z rur PEHD 100 SDR 11 PN 
16 o średnicy DN 90 x 8,2 w drogach gminnych oraz działkach prywatnych wraz 
z odejściem bocznym o średnicy DN 160 PVC SN 12 SDR 30 lite, tj. w działkach 
numer ewidencyjny 1172 i 1217/1 obręb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy 
Targ, Powiat Nowotarski, Województwo Małopolskie (zwana dalej opracowaniem 2). 
 

2. Zamawiający i Inwestor 
 
Zamawiającym jest:  
 

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W NOWYM TARGU Sp. z o.o. 
34 – 400 Nowy Targ, ul. Długa 21 
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3. Podstawa opracowania 
 

Podstawę prawną wykonania projektów stanowi umowa numer ZP.272.2.23.18 
zawarta dnia 22 czerwca 2018 r. w Nowym Targu pomiędzy firmą EKO – KOMPLEKS 
J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie, ul. Guzewska 14, reprezentowaną 
przez Jerzego Fidrysiaka a Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu 
Sp. z o.o., 34 – 400 Nowy Targ, ul. Długa 21 reprezentowanym przez Pana Dariusza 
Latawca (Dyrektor). 

 
Podstawami merytorycznymi są: 

 mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500, 
 wizja lokalna,  
 ustalenia z Inwestorem, 
 warunki techniczne znak DOK.600.166.16.MK z dnia 23.09.2016 r. wydane przez 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o., 
 literatura techniczna, 
 obowiązujące normy, normatywy i przepisy budowlano – techniczne. 

 
4. Lokalizacja inwestycji 

 
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC – U klasy S SDR 30, 

SN 12 lite DN 200 x 6,5, kanały tłoczne z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 o średnicy DN 
90 x 8,2, zlokalizowane są w drogach oraz działkach prywatnych wraz z odejściami 
bocznymi o średnicy DN 160 PVC SDR 30, SN 12 lite, tj. w działkach numer ewidencyjny 
1142/4, 1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2, 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 
1144/6, 1148/6, 1144/7, 1148/7, 1144/9, 1144/10 (opracowanie 1) oraz działkach numer 
ewidencyjny 1172 i 1217/1 (opracowanie 2) obręb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto 
Nowy Targ, Powiat Nowotarski, Województwo Małopolskie. 
 

5. Opis stanu istniejącego 
 

W chwili obecnej unieszkodliwianie ścieków na terenie Osiedla Niwa Zachodnia 
w Nowym Targu odbywa się w większości przypadków indywidualnie. Stosuje się 
bezodpływowe zbiorniki (szamba) z okresowym wywożeniem ścieków przez samochody 
asenizacyjne. 

Sieć kanalizacyjna w Gminie Nowy Targ będzie sukcesywnie budowana. Ścieki będą 
kierowane do lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Targ. 

Na omawianym terenie nie występuje kanalizacja sanitarna. 
Najistotniejszym zadaniem na najbliższe lata jest jednak rozbudowa kolektorów 

grawitacyjnych oraz przewodów tłoczących wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych. 
 
6. Założenia projektowe 

 
Na Osiedlu Niwa Zachodnia projektuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

z rur PVC – U klasy S SDR 30 SN 12 lite DN 200 x 6,5, kanałów tłocznych z rur PEHD 100 
SDR 11 PN 16 o średnicy DN 90 x 8,2 wraz z odejściami bocznymi o średnicy DN 160 PVC 
SDR 30, SN 12 lite zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zarówno dla 
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opracowania 1 jak i 2). 
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiegać będzie wzdłuż istniejącej 

zabudowy. 
 
Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie spowoduje wydzielenia terenu dla potrzeb 

eksploatacyjnych kanalizacji. Przebieg tras projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowany jest w większości w trasie istniejących ciągów komunikacyjnych 
oraz częściowo w działkach prywatnych. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania 
terenów objętych inwestycją. 

 
II. Opis rozwiązań technicznych 

 
1. Trasa kanału i układ wysokościowy 

 
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej opracowana została na mapach sytuacyjno 

– wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500. 
Charakterystyczne punkty osi projektowanych kanałów określono poprzez układ 

współrzędnych i przedstawiono na załączniku nr 10 (opracowanie 1) oraz załączniku nr 11 
(opracowanie 2). 

Odbiornikiem ścieków odprowadzanych za pomocą projektowanej kanalizacji będzie 
istniejąca oczyszczalnia ścieków. 

Projektowany układ kanałów na Osiedlu Niwa Zachodnia w Nowym Targu stanowi 
sieć grawitacyjno - tłoczną. 

 
Na sieci (opracowanie 1) projektuje się odejścia boczne jako przykanaliki do działek 

o nr ewid. 1141/2, 1142/4, 1141/4, 1148/4, 1144/4, 1148/5, 1149/5, 1148/6, 1148/7, 1148/2, 
1144/7 (obręb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, Powiat Nowotarski, 
Województwo Małopolskie), pozwalające na odprowadzenie ścieków z posesji. 

Na sieci (opracowanie 2) projektuje się odejście boczne jako przykanalik do działki 
budowlanej o nr ewid. 1217/1 (obręb geodezyjny Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ, 
Powiat Nowotarski, Województwo Małopolskie), pozwalające na odprowadzenie ścieków 
z posesji. 

 
Zagłębienie sieci kanalizacji sanitarnej podyktowane zostało ukształtowaniem trenu 

i wynosi od 1,50 do 4,95 m p.p.t. (opracowanie 1) oraz od 1,60 do 2,58 m p.p.t. 
Zagłębienie kanalizacji przedstawiono na profilach. 

 
Ogólne długości projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynoszą odpowiednio: 
Opracowanie 1 

 kanał grawitacyjny o średnicy DN 200 PCV SN 12 SDR 30 lite – 392,22 mb, 
 odejścia boczne o średnicy DN 160 PCV SN 12 SDR 30 lite – ok. 89,88 mb, 
 kanał tłoczny o średnicy DN 90 mm PEHD 100 SDR 11 PN 16 – 253,94 mb. 

Opracowanie 2 
 kanał grawitacyjny o średnicy DN 200 PCV SN 12 SDR 30 lite – 27,43mb, 
 odejścia boczne o średnicy DN 160 PCV SN 12 SDR 30 lite – ok. 13,17 mb, 
 kanał tłoczny o średnicy DN 90 mm PEHD 100 SDR 11 PN 16 – 68,00 mb, 
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2. Geologia terenu w zakresie projektowanej sieci 
 

Położenie terenu badań 
 
Teren, na którym zlokalizowana jest projektowana sieć kanalizacji sanitarnej położony 

jest w miejscowości Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ. Na terenie Osiedla Niwa Zachodnia 
objętego projektem występuje przede wszystkim zabudowa jednorodzinna. 

 

Charakterystyka projektowanej inwestycji 
 

Projektowana sieć kanalizacyjna składać się będzie z głównych kanałów sanitarnych 
grawitacyjnych z rur PVC – U klasy S SDR 30, SN 12 lite DN 200 x 6,5 oraz kanałów 
sanitarnych tłocznych z rur PEHD 100 SDR 11 PN 16 o średnicy DN 90 x 8,2 
zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odejścia boczne projektuje 
się z rury PCV – U klasy S SDR 30, SN 12 lite. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie na 
głębokości od 1,50 do 4,95 m p.p.t. (opracowanie 1) oraz od 1,60 do 2,58 m p.p.t. 
(opracowanie 2). 

 

Kategoria i warunki geotechniczne 
 

Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badań 
znajduje się w obrębie mezoregionu Kotliny Orawsko - Nowotarskiej. Region ten ma charakter 
kotliny, która powstała w okresie neogenu na skutek ugięcia się obszaru pomiędzy górami 
a pogórzami, w powstałym obniżeniu wytworzyło się jezioro, które stopniowo wypełniło się 
osadami żwirów i iłów. W czwartorzędzie w kotlinie powstawały stożki napływowe gromadzące 
w kotlinie osady wodnolodowcowe. 

Rzędne terenu na badanym obszarze wynoszą od ok. 652,7 m n.p.m. w rejonie OW04 
(opracowanie 1), do ok. 677,70 w rejonie OW21 (opracowanie 2). 

Pod względem administracyjnym teren badań położony jest w Nowym Targu, 
w powiecie nowotarskim, województwo małopolskie. 

 

Rozpoznane podłoże zostało podzielone ze względu na genezę: 
 skały lite - w podłożu badanego obszaru występują skały formacji paleogenu 

podhalańskiego. Są to piaskowce łupkowe oraz lokalnie zlepieńce. Skały te zostały 
nawiercone w otworze OW01 (poniżej 4,4 m p.p.t.); OW02 (poniżej 3,7 m p.p.t.), OW21 
(poniżej 1,2 m p.p.t.). Utwory te zostały zaliczone do warstwy I. 
 

 zwietrzeliny skalne - na stropie skał litych rozpoznano zwietrzeliny skalne - gliniaste 
(seria III). Grunty tej genezy zostały nawiercone częściej w badanym podłożu niż skały 
lite. Występują w rejonie otworów OW01 i OW02. Należy także pamiętać, że przejście 
między zwietrzelinami a skałą litą bywa płynne i ze względu na sposób wykonywania 
wierceń granica między nimi może być trudna do określenia. 

 

 gliny zwietrzelinowe – utwory spoiste powstałe na skutek chemicznego wietrzenia 
podłoża skalnego. Grunty tej genezy od zwietrzelin różnią się przede wszystkim ilością 
grubo okruchowego materiału skalnego, który w glinach zwietrzelinowych praktycznie 
nie występuje. Grunty tej genezy litologicznie występują w postaci glin oraz glin 
pylastych. Utwory tej genezy zostały zaliczone do serii IV. Tworzą one w badanym 
podłożu soczewy i ciągłe warstwy. 
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 grunty deluwialne (spływowe) utwory związane z akumulacją materiału erodującego ze 
zboczy. Wykształcone były w postaci spoistych glin, glin piaszczystych i piasków 
gliniastych (seria V). Utwory spoiste tej genezy występują najczęściej w postaci ciągłych 
warstw dominując w badanym podłożu. 

 
Krótka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia się następująco: 
 warstwa I: zaliczono do niej piaskowce budujące skałę lita podłoża, występującą 

pod całym badanym obszarem i nawiercaną lokalnie w głębszych partiach otworów 
OW01 (poniżej 4,4 m p.p.t.), OW02 (poniżej 3,7 m p.p.t.), OW21 (poniżej 1,2 m 
p.p.t.). Jest to warstwa nośna. 
 

 seria III: zaliczono do niej zwietrzelinę gliniastą - KWg w stanie półzwartym 
IL(n) = 0,00 (IIIa) 
 
Grunty tej serii są nośne i rozpoznano je w otworze OW01 (3,2-4,4 m p.p.t.), OW02 
(3,2-3,7 m p.p.t.). 
 

 seria IV: zaliczono do niej zwietrzelinowe gliny i gliny pylaste. Ze względu na 
różnice w stopniu plastyczności grunty te zostały podzielone na warstwy 
geotechniczne: 
- IV a – G i Gπ w stanie półzwartym   IL(n) = 0,00 
- IV b – G i Gπ w stanie twardoplastycznym  IL(n) = 0,20 
- IV c – G i Gπ w stanie plastycznym   IL(n) = 0,30 

 
Grunty warstwy IV c są słabonośne, zostały nawiercone w rejonie OW04 na 
głębokości 1,6-2,4 m p.p.t. Pozostałe grunty tej serii są nośne i występują w rejonie 
OW01 (2,4-3,2 m p.p.t.), OW04 (poniżej 2,4 m p.p.t.). 
 

 seria V: zaliczono do niej grunty deluwialne: piaski gliniaste oraz gliny i gliny 
piaszczyste. Ze względu na różnice w stopniu plastyczności grunty te zostały 
podzielone na warstwy geotechniczne: 
- V a – Pg; Gp i G w stanie półzwartym   IL(n) = 0,00 
- V b – Pg; Gp i G w stanie twardoplastycznym  IL(n) = 0,20 
- V c – Pg; Gp i G w stanie plastycznym   IL(n) = 0,30 
 
Grunty warstwy V c są słabonośne, zostały nawiercone w rejonie otworu OW21 od 
głębokości 0,6 do 1,2 m p.p.t. Pozostałe grunty tej serii są nośne i występują 
w otworach OW01, OW02, OW04 i OW21. 
 

 warstwa X: tworzy ją występujący na powierzchni terenu w rejonie otworu OW04 
nasyp antropogeniczny - budowlany, złożony z mieszaniny piasków i tłucznia, bądź 
żwiru. Są to grunty nośne. 

 
 warstwa XI: tworzy ją występujący na powierzchni nasyp antropogeniczny – 

niekontrolowany nawiercony w rejonie otworu OW01 do głębokości 1,2 m p.p.t. Ze 
względu na przypadkowy skład oraz zawartość humusu grunt ten należy traktować 
jako nienośny. 
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 warstwa XII: zaliczono do niej przypowierzchniową warstwę organicznego humusu, 
który zalega w rejonie otworów OW02, OW04, OW20 i OW21. Ze względu na 
zawartość substancji organicznej jest to grunt nienośny. 

 
Obszar inwestycji zalicza się do I kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe 

określono jako proste. 
 
Uwaga: 
Miejsce zrzutu wód gruntowych z odwodnienia wykopów wskaże Inwestor projektu na 

etapie realizacji inwestycji. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania 
odpowiedniej dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji umożliwiających odprowadzenie 
wód gruntowych do odbiornika. 
 
Dane informacyjne o terenie w zakresie ochrony 

 
Na przedmiotowym obszarze inwestycji nie występują ograniczenia wynikające 

z ochrony środowiska. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
– teren objęty granicami opracowania nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 
oraz nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej w rozumieniu przepisów odrębnych. 
 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji 

 
Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego jak 

również nie istnieją zagrożenia z zakresu eksploatacji górniczej – tak więc nie mają 
zastosowania przepisy w tej sprawie. 

 
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych dla środowiska 

 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ze względu na swoje rozwiązania techniczne 

nie będzie wpływała negatywnie na podłoże gruntowe i wody podziemne. Planowana 
inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie i środowisko oraz na 
zdrowie mieszkających w pobliżu mieszkańców, a tym samym nie spowoduje pogorszenia 
środowiska w stopniu niedopuszczalnym z punktu widzenia przepisów o ochronie 
środowiska: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1614). 

Inwestycja nie znajduje się w strefie wpływu na obszary Natura 2000 oraz nie jest 
w strefie zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
według Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Inwestycja nie wpływa negatywnie na 
środowisko. Teren inwestycji nie jest zmeliorowany. 

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się zmiany przeznaczenia gruntów oraz nie 
przewiduje się wycinki drzew i krzewów.  
 
Analiza obszaru oddziaływania inwestycji  

 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie Osiedla 

Niwa Zachodnia nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Teren, na którym projektuje się sieć przylega do 
terenu o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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Na podstawie art. 20 ust 1pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) stwierdzam, że projektowane inwestycje sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia w myśl obowiązujących 
przepisów nie powodują objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania 
w rozumieniu art. 3 pkt 20 powołanej wyżej ustawy. Projektowane sieci kanalizacji nie 
oddziałują również na działki sąsiednie – zakres oddziaływania ogranicza się tylko do działek, 
na których są zlokalizowane. 

 
3. Rodzaj zastosowanych materiałów 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur (dotyczy obu opracowań): 

 PVC – U klasy S SDR 30, SN 12 lite DN 200 x 6,5 – kanalizacja grawitacyjna, 
 PEHD 100 SDR 11 PN 16 DN 90 x 8,2 – kanalizacja ciśnieniowa, 
 PVC SDR 30 SN 12 lite o średnicy DN 160  – odejście boczne. 

 
4. Uzbrojenie kanału 

 
Studzienki rewizyjne – wg rys. profili – dla rur o średnicy DN 160 PCV SN 12 SDR 30 

lite zaprojektowano studzienki PVC o średnicy DN = 425 mm natomiast dla rur o średnicy DN 
200 PCV - U SN 12 SDR 30 lite zaprojektowano studzienki o średnicy DN = 1000 mm 
żelbetonowe z betonu klasy min. C 35/45 w wykonaniu szczelnym W – 10, nasiąkliwość 
max. 4%, a mrozoodporność (F 150) z włazami typu ciężkiego wytrzymałości 40 ton. 

Dla uzyskania szczelności studzienek należy stosować w ich wykonaniu beton 
hydrotechniczny wraz z domieszkami uszczelniającymi oraz przejścia szczelne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. Alternatywnie dla uzyskania szczelności połączeń między 
kręgami studzienek projektuje się stosowanie uszczelek gumowych. Kręgi betonowe powinny 
być wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Elementy denne powinny być dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu 
o parametrach nie gorszych niż podane wyżej.  

Wysokość kinety nie powinna być mniejsza jak 85% średnicy kanału. Promienie łuków 
kinety nie mogą być mniejsze jak dwie średnice kanału. 

W miejscach przejść rurami przez ściany betonowe studzienek, należy stosować 
przejścia szczelne producenta rur. 

Studzienki rewizyjne z kręgów żelbetonowych średnicy 1000 mm zaprojektowano 
z przykryciem konusami niesymetrycznymi stożkowymi o średnicy odpowiednio do średnicy 
studni i włazami z żeliwa szarego płytkowego zamykane typ ciężki 40 ton. 

 Włazy zgodnie z normą PN-EN 124-1:2015-07 (lub równoważną) oraz aprobatą 
techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych 
COBRTI „INSTAL”. Stopnie włazowe typu 2c wg PN-54/H-74096 (lub równoważnej). Włazy 
należy wykonać z logo „Wodociągi – Kanalizacja – Nowy Targ” klasy D z żeliwa szarego. 
Studzienki od zewnątrz izolować dwukrotnie lepikiem. 

Włazy osadzić nawiązując ich wierzch do poziomu drogi lub pobocza i obrukować 50 cm 
pasem z bruku, kostki lub kamienia. Regulacje włazów w stosunku do nawierzchni drogi 
wykonać za pomocą pierścieni dystansowych.  

W terenach nieutwardzonych właz powinien być wyniesiony ponad teren 15cm i otoczony 
50cm pasem z bruku, kostki lub kamienia 
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5. Przepompownie ścieków 
 

 PS 5 – szczelny, prefabrykowany zbiornik żelbetowy o średnicy DN 2000 mm, 
wysokości 2,92 m, wyposażony w dwie pompy pracujące naprzemienne. 
Przepompownia ta zlokalizowana jest na działce numer 1172 w Nowym Targu. 
Parametry charakterystyczne pompowni: 
- przepływ Qp = 4 l/s, 
- wysokość podnoszenia Hp = 24,6 m. 
 

 PS 7 - szczelny, prefabrykowany zbiornik żelbetowy o średnicy DN 2000 mm, wysokości 
2,92 m, wyposażony w dwie pompy pracujące naprzemienne. Przepompownia ta 
zlokalizowana jest na działce numer 1144/3 w Nowym Targu. Parametry 
charakterystyczne pompowni: 
- przepływ Qp = 4 l/s, 
- wysokość podnoszenia Hp = 15,5 m. 
 
Schematy przepompowni załączono do dokumentacji. 
 

6. Odtworzenie nawierzchni 
 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w pasach dróg oraz po 
działkach prywatnych. W takim przypadku należy zachować następujące warunki: 

 Inwestor lub Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany uzyskać decyzję na 
zajęcie pasów drogowych w odpowiednim zarządzie dróg, 

 nawierzchnię jezdni asfaltowej należy odtworzyć na całej szerokości do stanu 
poprzedniego na warunkach zawartych w decyzjach znak: DiT.7230.192.2017 z dnia 
17.08.2017 r. oraz DiT.7230.192.2017 z dnia 26.02.2019 r., 

 drogi o nawierzchni nieurządzonej po przekopach należy odtworzyć na całej 
szerokości na warunkach zawartych w decyzjach znak: DiT.7230.192.2017 z dnia 
17.08.2017 r. oraz DiT.7230.192.2017 z dnia 26.02.2019 r., 

 pobocze po zakończeniu robót należy odtworzyć i umocnić na trasie projektowanej 
sieci oraz odpowiednio zagęścić i wyprofilować, 

 należy odbudować zieleń przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, 
 wszystkie powstałe w trakcie budowy odpady należy usunąć z pasa drogowego, 

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdów związanych 
z budową usuwać na bieżąco – zabrania się składowania materiałów i postoju 
sprzętu w koronie drogi. 
 

Ulice w zakresie projektu są w większości drogami gruntowymi. Po wykonaniu 
wszystkich prac w ciągach komunikacyjnych należy odtworzyć nawierzchnię i przywrócić 
teren do stanu pierwotnego. Projekt organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni wykonuje 
i uzgadnia Wykonawca. 

 
UWAGA! 

Odtworzenie nawierzchni musi być wykonane zgodnie z decyzjami znak: 
DiT.7230.192.2017 z dnia 17.08.2017 r., DiT.7230.192.2017 z dnia 28.02.2018 r. oraz 
DiT.7230.192.2017 z dnia 26.02.2019 r. 
 



 
EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.  str. 12 

III. Wytyczne realizacji inwestycji 
 

1. Prace przygotowawcze 
 
Roboty przygotowawcze obejmują: 

 wyznaczenie i przejęcie pasa robót, 
 organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii 

elektrycznej i wody, 
 wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie, 
 oznakowanie i oświetlenie budowy, 
 tymczasową organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres 

wykonywania robót, zapewnienie dojazdu pojazdów uprzywilejowanych do posesji, 
 powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót. 

 
W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia innego uzbrojenia należy wykonać jego 

zabezpieczenie.  
Szczególna uwaga winna być zwrócona na wyznaczenie miejsc i tras innych 

przewodów uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie 
usytuowanych przewodów sieci i przyłączy wodociągowych, kabli elektroenergetycznych. 
Na skrzyżowaniach z kablami eNN i telefonicznymi należy stosować rury osłonowe 
dwudzielne z utwardzonego PCV o długości L = 1,20 ÷ 1,25m. Zbliżenia i skrzyżowania 
z kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Prace ziemne w obrębie skrzyżowania z istniejącymi kablami należy wykonać ręcznie. 

Przewody istniejącego uzbrojenia pokazane zostały na projekcie zagospodarowania 
terenu (mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500) oraz na profilu podłużnym kanału. 

Szczegółowa ich lokalizacja ustalona będzie poprzez uprzednie wykonanie 
kontrolnych wykopów. 

Roboty prowadzone będą z powiadomieniem i pod nadzorem przedstawiciela 
właściwego użytkownika.  
 

2. Roboty ziemne 
 

2.1. Wykopy 
 
Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-EN 1610 
(lub równoważnymi). 

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane mechanicznie, do głębokości o 0,2 m 
mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości ręcznie bezpośrednio przed 
ułożeniem rurociągu. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 3 cm. Warstwa 
ta powinna zostać usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. W miejscach 
skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie 
w odległości ustalonej z właścicielami sieci.  

Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być 
dostosowana do rurociągu. Ze względu na różnorodność gruntu jak też lokalizację kanałów 
w pasie drogowym projektuje się całkowitą wywózkę urobku. 



 
EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.  str. 13 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 
Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno 
wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni. 

Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu 
i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 
i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 
 2.2. Roboty montażowe 

 
Rury kanalizacyjne mogą być przewożone środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie i składowaniu 
rur należy stosować się do instrukcji producenta. 

Rury należy układać w suchym wykopie na podsypce piaskowej zagęszczonej 
i wyprofilowanej pod kielichy zgodnie z wytycznymi producenta. Materiał do podsypki nie 
powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony, 
nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Podłoże pod rurociąg 
wyprofilować pod kątem opasania 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. 

Rury kanalizacyjne powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych 
producentów. 

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i spadkiem, 
jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej 
na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. 

Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony. 
Przed zasypaniem kanału należy przeprowadzić badania zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz przepisami prawa. 
 
2.3. Zasypka wykopów 
 
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone 

z pozostałości po instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie 
powinny powodować uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również 
wodoodpornej izolacji.  

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom obowiązujących 
przepisów prawa. 

Zasypkę w strefie niebezpiecznej wykonywać ręcznie z zagęszczeniem min Is = 0,98. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg obowiązujących 

norm, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt sypki, drobno 

lub średnioziarnisty. 
Do poziomu terenu wykopu należy zasypać gruntem piaszczystym dowiezionym, 

warstwami:  
 do głębokości 1,20 m – Is = 1,00 
 poniżej głębokości 1,20 m – Is = 0,96 
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3. Miejsca kolizji i skrzyżowań 
 
Roboty ziemne w miejscach kolizji i skrzyżowań z innymi sieciami należy prowadzić 

ręcznie pod nadzorem gestorów tych sieci, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, 

krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, podwieszać do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu 
skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką 
żwirowo – piaskową.  

W przypadku sieci telefonicznej należy stosować wykopy pionowe zabezpieczone przed 
osuwaniem się, a także w miejscach skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji sanitarnej, kable 
telekomunikacyjne zabezpieczyć przed zerwaniem, stosować belki podtrzymujące dla kanalizacji 
wielootworowej wykonanej z bloków betonowych, rury osłonowe grubościenne AROT dla 
kanalizacji 1 i 2 otworowej. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury 
telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 
prawa. Sieci telekomunikacyjne przed zasypaniem oznakować odpowiednią taśmą 
ostrzegawczą. 

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować obowiązujące 
normy i przepisy prawa. 

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi prace należy wykonać 
ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa w niniejszym zakresie. 
Należy również stosować na kablach dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5m 
rury po obu stronach kabla.  

Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: 
 dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, 
 dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. 

Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod 
nadzorem ich właścicieli. 

Kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym 
bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym 
kabla. 

Prace w pobliżu urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, zgodnie 
z obowiązującymi normami. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia wskazane jest, 
aby przed przystąpieniem do prac wystąpić do gestorów sieci o nadzór branżowy. 

 
4. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów 

 
Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane i oświetlone na całym odcinku 

wykonywanych robót. Jest to ważne z uwagi na prowadzenie robót w terenie ogólnie 
dostępnym, a szczególności w pasie drogowym. Wszystkie prace budowlano - montażowe 
prowadzone będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi 
warunków wykonawstwa i odbioru robót oraz przepisami BHP. Sposób oznaczenia robót 
przedstawi wykonawca robót. 
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5. Odbiór robót 
 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju 

odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
przepisów prawa. 

Odbiory częściowe powinny obejmować poszczególne fazy robót podlegające zakryciu 
przed całkowitym zakończeniem budowy. Polega on na: 

 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją 
i inwentaryzacją geodezyjną,  

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją,  

 zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

 zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki, 
 zbadaniu szczelności przewodu, 
 zbadaniu wykopu z odbiorem podłoża gruntowego, 
 zbadaniu ułożenia betonu pod studzienki. 

 
Odbiór techniczny końcowy po całkowitym zakończeniu robót oraz po wykonaniu inspekcji 

ułożonej sieci kanalizacji sanitarnej przy udziale kamery z wykresem rzeczywistych spadków 
ułożonego uzbrojenia i przed przekazaniem kanału do eksploatacji. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają również na: 
 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
 zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu, 
 zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
 zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.  str. 16 

6. Uwagi końcowe 
 

Projektowaną sieć i obiekty należy wykonać zgodnie z: 
 dokumentacją projektową, 
 obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, przepisami technicznymi, 

BHP, 
 instrukcją stosowania rur określoną przez producenta oraz DTR stosowanej armatury, 
 instrukcjami producentów stosowanych urządzeń, 
 warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9, Warszawa 2003 r., 
 warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Zalecanych przez MGPiB wydanych przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej (W-wa 1994). 

 

Projektant 

 

 

 

mgr inż. Anna Kasprzyk 
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IV. Zasilanie przepompowni 
 

1. Stan istniejący 
 
Projektowane pompownie nie posiadają zasilania w energię elektryczną. Znajdują się 

w niewielkiej odległości do istniejących linii napowietrznej NN typu TN-C. Zgodnie 
z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wydanymi przez 
TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/054432/2017/O09R06 z dnia 03.10.2017r. – pompownia 
PS5 będzie  zasilona z projektowanego złącza pomiarowego P1 obok projektowanego 
złącza ZK2a zasilanego linią kablową typu NA2XY 4x120 mm2 doprowadzonym od złącza 
kablowego ZK-13904  zasilanym ze stacji transformatorowej nr SN/nN 6829 Nowy Targ 
Niwa 2. Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 
wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/074339/2019/O09R06 z dnia 
20.09.2019r. – pompownia PS7 będzie zasilona z projektowanego złącza pomiarowego 1P 
obok projektowanego złącza ZK2a zasilanego linią kablową typu NA2XY 4x120 mm2 
doprowadzonym od złącza kablowego ZK-13904 zasilanym ze stacji transformatorowej 
nr SN/nN 6955 Nowy Targ Niwa CPN. Budowa przyłączy jest obowiązkiem dostawcy energii 
elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z umową o przyłączenie do sieci 
dystrybucyjnej. Moc przyłączeniowa dla obiektów wynosi PS5 - 13,0 kW, PS7 – 16,0 kW – 
zasilanie podstawowe. Zabezpieczenie główne o prądzie znamionowym 25A. 

 
Miejscem dostawy energii elektrycznej i jednocześnie stanowiącym miejsce 

rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu 
Przyłączanego stanowią zaciski na wyjściu przewodów od słupowego rozłącznika 
bezpiecznikowego w kierunku instalacji odbiorcy. 

 
2. Stan projektowany 

 
Linie zalicznikowe 
 

Projektowana wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – od złącz kablowo – 
pomiarowych ZKP lub słupowych rozłączników Typu RSA do tablicy zasilająco – sterowniczej 
RZS winny być wykonane kablem: 

 dla PS5 – YKY 4x10mm2 wg lokalizacji jak na mapie sytuacyjno – wysokościowej 
(rys. nr 1). Kabel ułożyć na głębokości 0,70m, a na głębokości 0,50m przykryć folią 
koloru niebieskiego Ułożony kabel przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru przez 
nadzór inwestorski i przyszłego użytkownika oraz dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej. 

 dla PS7 – YKY 4x10mm2 wg lokalizacji jak na mapie sytuacyjno – wysokościowej 
(rys. nr 2). Kabel ułożyć na głębokości 0,70m, a na głębokości 0,50m przykryć folią 
koloru niebieskiego Ułożony kabel przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru przez 
nadzór inwestorski i przyszłego użytkownika oraz dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej. 
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Tablice zasilająco – sterujące 
 

Urządzenia odbiorcze i sterujące pompowni zasilane będą z projektowanych tablic 
RZS wyposażonych w standardowy sterownik producenta pompowni. Rozdzielnica RZS 
winna być dostarczona łącznie z pompownią. Na wejściu do tablicy zasilająco – sterującej 
RZS należy przewidzieć skrzynkę z zabezpieczeniem zalicznikowym z możliwością 
plombowania przez ZE. W każdej rozdzielnicy należy wspólny przewód ochronno-neutralny 
„PEN” rozdzielić na przewód ochronny „PE” i przewód neutralny „N”. Dodatkowo zacisk „PE” 
należy uziemić – uziemienie wykonać płaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm 
ułożonym w rowie kablowym na głębokości minimum 0,6 m od poziomu terenu. Długość 
uziomu z płaskownika winna być taka, aby uzyskać odpowiednią rezystancję uziemienia 
(należy dobrać na podstawie pomiarów kontrolnych). Dodatkowo można lub należy wykonać 
uziomy szpilkowe w ilości zapewniającej wymaganą rezystancję uziemienia. Oporność 

uziomu nie powinna przekroczyć 10 . 
Obudowy tablic powinny być odporne na warunki atmosferyczne i spełniać wymagania 
ochronne normy IP-65. Tablice zasilająco – sterujące należy zamontować 
na prefabrykowanych fundamentach obok zbiorników pompowni. Od zbiornika pompowni 
do skrzynek należy ułożyć przepusty rurowe (rys. nr 1 i 2). 
 
Dla zasilania rezerwowego (awaryjnego) przepompowni przewidziano gniazda wtykowe 
i przełącznik „agregat – 0 – sieć” - przystosowane do podłączenia przenośnego 
(przewoźnego) agregatu prądotwórczego. Przełącznik uniemożliwia podanie napięcia 
z agregatu do sieci elektroenergetycznej. 

Projektowane tablice winny zapewniać sterowanie układem pomp o bezpośrednim 
rozruchu i powinny być przystosowane do zasilania linią pięcioprzewodową w układzie TN-S.  

Pompy wymagają przewodów sześciożyłowych. 
Wytyczne dla zamówienia szafy automatyki i sterowania pompownią: 
 

a. w zakresie ukompletowania: 
- obudowa z alucynku z dodatkowymi drzwiami wewnętrznymi i fundamentem w klasie 

ochrony IP65,  
- wyłącznik główny zintegrowany z przełącznikiem „Sieć-0-Agregat”,  
- gniazdo 3x32A 400V AC do podłączenia agregatu, 
- gniazdo serwisowe 1x16A 230V AC,  
- gniazdo serwisowe 3x16A 400V AC,  
- styczniki o prądzie łączeniowym minimum 20A AC,  
- wyłączniki silnikowe z funkcją zabezpieczenia zwarciowego i przeciążeniowego, 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C,  
- sygnalizację świetlno – dźwiękową stanów awaryjnych z możliwością odłączenia 

dźwięku,  
- oświetlenie wewnętrzne szafy sterowniczej załączane w momencie jej otwarcia,  
- sterownik PLC z panelem operatorskim oraz 2 portami – RS232 i RS485, 
- radiomodem typu SatelLine-3AS pracujący z częstotliwością 433,4500 MHz,  
- antena kierunkowa YS4305 firmy Laird, 
- przewód antenowy RG-213 z zabezpieczeniem przepięciowym, 
- sonda hydrostatyczna firmy Aplisens 4-20 mA, 
- czujniki pływakowe krańcowe – dla oznaczenia poziomu „min” i „max”, 
- czujniki otwarcia szafy sterowniczej i włazu do zbiornika pompowni, 
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- czujnik zaniku fazy, 
- zasilacz buforowy z akumulatorami 2x7Ah, 
- grzałka z termostatem, 
- przełączniki funkcyjne pracy „ręczna – automatyczna” dla układu i każdej pompy 

oddzielnie, 
- przyciski „start/stop” dla każdej pompy w trybie ręcznym, 
- przycisk monostabilny umożliwiający blokadę suchobiegu, 
- przycisk monostabilny do kasowania alarmu, 
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe główne dla całego układu oraz dla 

poszczególnych odbiorów, 
 
b. w zakresie realizowania niżej wymienionych funkcji: 

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przeciążeniowe, 
- programowalny sterownik winien mieć możliwość wyboru portu RS232 lub RS485, 
- porty komunikacyjne powinny posiadać możliwość implementacji protokółu ModBus 

RTU master lub slave, 
- załączanie pomp na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej, 
- praca naprzemienna pomp, 
- wyświetlanie na sterowniku aktualnego poziomu ścieków, 
- możliwość ustawienia retencji pompowni (poziomów załączania i wyłączania), 
- możliwość kalibracji sondy hydrostatycznej, 
- zapewnienie pracy w warunkach awaryjnych za pomocą czujników pływakowych 

„min” i „max”, 
- możliwość ustawienia poziomu odpompowania ścieków w przypadku ich małego 

napływu, 
- możliwość zaprogramowania maksymalnego czasu pracy każdej pompy, 
- po osiągnięciu maksymalnego czasu pracy wyłączenie pompy i ponowne jej 

załączenie po zadanym czasie, 
- monitorowanie pracy pomp, 
- automatyczne przełączenie pracy na pompę sprawną w przypadku awarii jednej 

z pomp, 
- w przypadku nadmiernego napływu ścieków załączenie drugiej pompy i praca na 

dwóch pompach, 
- blokada załączenia pompy w przypadku zadziałania obwodu zabezpieczającego 

pompę, 
- zabezpieczenie przeciw zanikowe faz zasilających, 
- zabezpieczenie przeciw zamianie kolejności faz zasilających, 
- sygnalizacja stanu pracy pomp, 
- zabezpieczenie czasowe przed równoczesnym startem pomp, 
- zabezpieczenie przed „migotaniem” pomp przy burzliwych napływach ścieków, 
- sygnalizacja błędnej pracy sondy hydrostatycznej, 
- zliczanie czasu pracy pomp oraz ich wyłączeń, 
- archiwizacja stanów alarmowych, 
- kontrola czasu załączenia pompy (zmiana pompy pracującej przy zbyt długim jej 

czasie pracy), 
- krótki rozruch raz na dobę w przypadku ograniczonego napływu ścieków, 
- kasowanie przyciskiem stanów awaryjnych, 
- sygnalizowanie stanów alarmowych, 
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c. w zakresie monitorowania i zdalnej kontroli oraz przekazu danych: 
- stan pracy pomp (załączona / wyłączona / awaria), 
- bieżący poziom ścieków w zbiorniku pompowni, 
- sygnalizacja poziomów awaryjnych ścieków (minimalny i maksymalny), 
- brak zasilania sieciowego (podstawowego), 
- parametry pracy pomp (prądy silników, licznik czasu pracy, licznik załączeń), 
- poziomy retencji – progi załączania i wyłączania pomp z możliwością ich zdalnego 

ustawiania, 
- możliwość zdalnego sterowania pompami, 
- sygnalizowanie otwarcia szafy zasilająco – sterującej oraz włazu przepompowni, 
- sygnalizowanie stanów alarmowych, 

 
Ochrona przed porażeniem 
 

Jako zabezpieczenie główne od strony odbioru projektuje się wyłącznik nadprądowy 
o prądzie znamionowym 25A i charakterystyce czasowej wyzwalaczy – „C”. Wyłącznik ten 
należy zamontować na wejściu do rozdzielnicy RZS w sposób umożliwiający plombowanie; 

 
Wewnętrzną linię zasilającą wykonać w układzie TN-C-S. Jako ochronę dodatkową 

przed porażeniem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączanie zwarć (Tz < 0,5s) 
realizowane przez wyłącznik nadprądowy typu S-304C-25. 

 
Przy wykonywaniu instalacji zasilającej należy przewidzieć zaciski „PE” i „N”. Zacisk 

„PE” winien być uziemiony. Uziemienie należy wykonać z bednarki FeZn 25x4 ułożonej 
w rowie na głębokości minimum 0,6 m w ilości zapewniającej wymaganą oporność 

uziemienia Ru < 10  
 
Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normami PN-IEC-60364-

1:2000 i PN-E-05100-1:1998 (lub równoważnymi). 
 

3. Instalacja odbiorcza 
 

Urządzenia odbiorcze w projektowanych pompowni nieczystości płynnych stanowią 
pompy z silnikami trójfazowymi. 

Podstawowym trybem pracy pomp jest tryb automatyczny. W projektowanych 
przepompowniach pompy pracują naprzemiennie. 

Dla potrzeb sterowania przepompowni sieciowych i indywidualnych projektuje się 
standardowe skrzynki sterownicze produkcji dostawcy pompowni w wykonaniu 
przygotowanym do montażu zewnętrznego. 

Układ elektryczny skrzynki RZS realizuje wymagane w instalacji zasilającej pomp 
zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe. Dodatkowo wymagane jest doposażenie 
skrzynki sterowniczej w gniazdo umożliwiające podłączenie rezerwowego źródła prądu, 
jakim jest przewoźny agregat prądotwórczy (winien stanowić dodatkowe – awaryjne 
wyposażenie oczyszczalni ścieków lub eksploatatora sieci kanalizacyjnej). 

Elementem sterującym pracą układu dla pompowni sieciowych jest sonda 
hydrostatyczna oraz czujniki pływakowe, a dla pompowni indywidualnych są czujniki 
pływakowe. Ustawienie poziomów roboczych odbywa się przez odpowiednie 
zaprogramowanie sterownika. Ważne jest, aby ustawić poziomy w taki sposób, by ilość 
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załączeń pompy nie przekraczała dopuszczalnych cykli pracy. 
Poziom minimalny winien być tak ustawiony, by zabezpieczał pompy przed 

suchobiegiem oraz gwarantował właściwe chłodzenie korpusu pomp. 
Ustawienie poziomów roboczych pompowni wynika z warunków technologicznych pracy 
przepompowni. Ustawienia winien dokonać serwis lub grupa rozruchowa dostawcy 
przepompowni przed lub w czasie pierwszego uruchomienia i potwierdzenia gwarancji. 
Przy szczytowym napływie ścieków układ kontroli poziomu załącza drugą pompę do 
jednoczesnej pracy z pompą pierwszą. 

Skrzynka sterownicza umożliwia pracę pomp w trybie ręcznym. Można wówczas 
uruchamiać dowolną pompę lub obie pompy jednocześnie. Zmiany trybu pracy dokonuje się 
przełącznikiem funkcyjnym „PRACA - AUTOMATYCZNA / RĘCZNA” na skrzynce 
sterowniczej. Tryb ręczny należy stosować jedynie w stanach awaryjnych układu sterowania 
ze względu na wyłączenie zabezpieczeń. 

W uzwojeniach silników pomp są zabudowane ograniczniki temperatury. 
W przypadku nadmiernego nagrzania się uzwojeń silnika (przeciążenie lub brak chłodzenia) 
następuje awaryjne wyłączenie pompy oraz zapalenie się lampki kontrolnej „AWARIA” na 
skrzynce sterowniczej RZS i sygnał jest przesyłany do centrum monitorowania.   

Przewody pływaków, sondy i pomp poprzez rurę przepustową należy wprowadzić 
bezpośrednio do skrzynki sterowniczej, a zapasy przewodów podwiesić w górnej części 
zbiornika przepompowni (tuż pod pokrywą) w taki sposób by nie uszkodzić ich izolacji 
zewnętrznej. 

Długości przewodów pomp, pływaków i sond mają ustaloną długość, która wynosi 
10,0 m. 

W przypadku przewodu od sondy hydrostatycznej – należy zachować ostrożności 
przy montażu, aby tego przewodu nie załamać ze względu na kapilarę.  

 
4. Wytyczne dla montażu 

 
Roboty montażowe winny być wykonane w oparciu o umowę przyłączeniową: 

- TAURON Dystrybucja SA (Przedsiębiorstwo Sieciowe) realizuje całość robót przyłącza 
kablowego z montażem fundamentu, skrzynki złączowej i skrzynki pomiarowej, 
- Inwestor – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. (Podmiot 
Przyłączany) realizuje instalację odbiorczą łącznie z montażem kablowej wewnętrznej 
instalacji zasilającej. 

Po dostarczeniu kabla na plac budowy dokonać pomiaru izolacji między 
poszczególnymi żyłami L1, L2, L3, PE i N lub PEN. Wyniki pomiarów nie powinny być 

mniejsze od 50 M/km. Sprawdzić należy również ciągłość żył kabla. Pomiary dokonane 
przed zamontowaniem kabla potwierdzą, że nowy kabel nadaje się do ułożenia. Na przewód 
neutralny przeznaczyć żyłę o kolorze niebieskim, a na przewód ochronny – żyłę żółto-zieloną 
i przy wszelkich połączeniach zachować jednolitość kolorów żył kabla. Kable układać 
zgodnie z planem trasy (rys. nr 1 i 2). Skrzyżowanie kabla z urządzeniami podziemnymi 
realizować zgodnie z PN-76/E-05125 (lub równoważną). Skrzyżowania z innymi 
ewentualnymi urządzeniami podziemnymi należy wykonać w rurze osłonowej typu Arot DVK-
110. Końce rur ochronnych i przepustowych uszczelnić pianką poliuretanową.  

Wykop pod rury przepustowe i kable winien mieć głębokość 0,80 m, a szerokość dna 
- nie mniej niż 20 cm. Rury osłonowe i kable układać na podsypce z piasku grubości nie 
mniejszej niż 10 cm. Kabel wciągnąć w rury osłonowe, natomiast w rowie kablowym należy 
ułożyć linią falistą, aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1-3 %. W takim 
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stanie kabel i rury winny być zgłoszone do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę. 
Po odbiorze kabel przysypujemy 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą rodzimego 

gruntu. Następnie układamy nad kablem ostrzegawczy pasek niebieskiej folii szerokości nie 
mniej niż 20 cm i wyrównujemy wykop. Na linii kablowej w odległościach nie większych niż 
co 10 m, oraz w miejscach charakterystycznych (załamania, końcówki rur osłonowych, itp.) 
należy umieścić oznaczniki (opaski) kablowe zawierające co najmniej niżej wymienione 
informacje: 
- typ kabla i przekrój oraz długość odcinka,  
- nazwę (nazwisko) wykonawcy,  
- opis trasy (skąd – dokąd),   
- miesiąc i rok ułożenia.  
 

Po zasypaniu kabel powinien być ponownie poddany badaniu ciągłości żył i oporności 
izolacji. Dopiero po odbiorze przez upoważnionych przedstawicieli inwestora i dostawcy 
energii elektrycznej oraz po zawarciu umowy o dostawę energii, kabel może być załączony 
pod napięcie i zamontowany układ pomiarowy. 
 
Uwagi !!! 
 1. Wszystkie prace obiektowe należy prowadzić w uzgodnieniu z upoważnionym 
przedstawicielem inwestora i prawomocnego właściciela (zarządcy) nieruchomości. 
 2. Roboty ziemne i montażowe w pasie drogowym należy prowadzić w uzgodnieniu 
z zarządcą drogi.  
 

5. Sterowanie przepompowni 
 

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe 
automatyczne uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni. 
 
Funkcje rozdzielnicy: 

 sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
 alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp), 
 czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy 
 włączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym 
 pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków 
 sygnalizacja pracy i awarii pompy, 
 zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 
 awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku 

awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika), 
 gniazdo serwisowe 230V 16A AC, 
 wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P 
 sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia 

sygnału akustycznego  
 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
 opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania 
 niejednoczesny start pomp  
 licznik czasu pracy i  ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik 
 licznik czasu pracy pomp w ostatnim cyklu – realizowane przez sterownik 
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 możliwość blokowania równoległej pracy pomp 
 możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp 
 uśredniony licznik przepompowanej cieczy  
 monitorowanie parametrów pracy pompowni i przekaz danych do centralnej 

dyspozytorni 
 

Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 
 

 zabezpieczenie różnicowoprądowe, 
 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C i klasy III (D) w zasilaniu elektroniki, 
 zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
 zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp, 
 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 

 
Obudowa szafy sterowniczej – pompownie sieciowe 

 
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę z alucynku z cokołem oraz 

z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65. 
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni. 

 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki 

Auto-0-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka 
agregatu 400VAC. 
 

Wyposażenie szaf sterowniczych 
 

 moduł telemetryczny 
 panel operatorski LCD dotykowy, kolorowy, 4,3" 
 antena GSM 
 ogranicznik przepięć klasy B+C oraz klasy III (D) w zasilaniu elektroniki 
 wyłącznik różnicowoprądowy 
 sonda hydrostatyczna do ścieków 0-4m 
 pływaki (kabel neoprenowy) 2 szt.  
 rozruch bezpośredni, dla mocy ≥5,5 kW softstart  
 zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 
 czujnik kolejności i zaniku faz 
 przełącznik Auto-Ręka dla każdej z pomp 
 przełącznik Sieć-0-Agregat 
 wyłączniki silnikowe 
 ogrzewanie szafy 50W z termostatem 
 gn. 230 VAC 
 wtyka  agregatu 400VAC 
 zasilacz impulsowy 24VDC/2A 
 akumulator 1x3,4 Ah 
 moduł ładowania akumulatora 
 sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku 
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 przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu 
 lampki pracy i awarii pomp 
 wyłącznik krańcowy szafy oraz włazu 
 przekładnik prądowy do pomiaru prądu pomp (pomiar prądu wyświetlony na panelu 

operatorskim oraz rejestrowany w systemie SCADA) 
 
Specyfikacja systemu monitoringu i wizualizacji  
 

 Router GPRS do zarządzania transferem danych pełniący funkcję bramki GPRS dla 
systemu wizualizacji 

 status wszystkich monitorowanych obiektów dostępny z poziomu jednej zakładki  
 status pracy pomp oraz aktywnych stanów alarmowych dostępny z poziomu paska 

statusowego, zlokalizowanego w górnej części ekranu  
 możliwość wyboru obiektu do analizy z mapy lub z poziomu statusu 
 zakładka prezentująca w szczegółach pracę przepompowni ścieków z animacją 

poziomu, rysowaniem cykli pracy pomp i zmianami poziomu ścieków, wyświetlaniem 
stanu przełączników trybu pracy, informacją o awarii pomp, zaniku zasilania, zasilaniu 
modułu MT, włamaniu do komory lub szafki, itd.  

 informowanie o wystąpieniu awarii na obiektach w postaci jednego zbiorczego ekranu 
pop-up, komunikatów dźwiękowych  

 możliwość zdalnego sterownia obiektem : załączenia wybranej pompy , całkowitej 
blokady pompowni, odczytu danych na żądanie, kasowania włamania do obiektu, 
kasowania awarii zbiorczej 

 sumaryczny licznik czasu pracy każdej z pomp , liczby załączeń , czas ostatniego 
pompowania  

 dobowy licznik czasu pracy i załączeń każdej z pomp 
 dla obiektów wyposażonych w przepływomierze możliwość generowania bilansów 

rocznych, miesięcznych, dobowych, godzinowych w dowolnym przedziale czasowym, 
w przypadku braku przepływomierza należy zaimplementować uśredniony licznik 
przepływu wyliczany z wydajności pompy i czasu jej pracy 

 prezentacja bilansów przepływu w postaci tabelarycznej lub wykresów słupkowych  
 raport zdarzeń zawierający pełen zapis wszystkich zaistniałych na obiekcie zdarzeń 

oraz operacji wykonanych przez obsługę na obiekcie  
 możliwość generowania i eksportu raportów zdarzeń rocznych, miesięcznych, 

dobowych, godzinowych w dowolnym przedziale czasowym: czasów pracy i ilości 
załączeń, licznika przepływu do exela oraz do pdf-a,  

 prezentacja raportów w postaci tabelarycznej lub wykresów słupkowych  
 okno zawierające statystykę wykorzystania pakietu danych GPRS  oraz poziom 

sygnału GSM 
 możliwość zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania parametrów pracy 

obiektu:  ustawiania poziomów, limitu czasu pracy pomp, zakresu sondy, czasu 
zalegania 

 zbiorcze zestawienie stanu wszystkich obiektów na jednej zakładce z podstawowymi 
danymi pracy 

 możliwość pobrania statusu modułu telemetrycznego z obiektu: stan wejść, wyjść 
oraz wejść analogowych 

 generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym, a w przypadku 
braku zdarzeń w trybie czasowym 
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 brak ograniczeń odnośnie ilości obiektów włączonych do systemu  
 należy dostarczyć karty SIM telemetryczne z stałym adresem IP w prywatnym APN-

ie, z opłaconą  transmisją danych 500MB do wykorzystania w okresie 2,5 lat. 
W zależności od poziomu sygnału GSM w danej lokalizacji obiektu należy 
zastosować karty SIM od różnych operatorów. 

 moduł sms - funkcja wysyłania wiadomości alarmowych o zaistniałych awariach na 
co najmniej 5 numerów telefonów, niezależnie od transmisji GPRS. Moduł 
konfigurowalny z poziomu oprogramowania: konfiguracja numerów telefonów, 
przydzielenie konkretnych alarmów do numerów telefonów, wysyłanie sms-a 
testowego, wysyłanie sms-a alarmowego w przypadku jego aktywacji jak 
i dezaktywacji (funkcja konfigurowalna), możliwość definiowania godzin wysyłania 
sms-ów.  Wysyłanie sms-ów realizowane jest poprzez dodatkowy modem GSM-SMS 
(USB) zainstalowany w dyspozytorni. 
Nowo budowane pompownie należy wpiąć w istniejący system monitoringu 
BUMERANG w MZWiK Nowy Targ znajdującego się w dyspozytorni oczyszczalni 
ścieków ul. Polna 51 Nowy Targ. 

 Wpięcia należy dokonać do istniejącej stacji dyspozytorskiej, nie ma możliwości 
wymiany istniejącego systemu monitoringi ani dołożenia kolejnego systemu 
wizualizacji i monitoringu. Zamawiający nie zezwala na działanie kilku systemów 
monitoringu. 
 
W strukturze systemu monitoringu wyróżnia się następujące elementy: 

 rozproszone w terenie obiekty typu przepompownie ścieków, podlegające pełnemu 
monitoringowi w trybie on-line. Nadzorowi podlega proces realizowany na tych 
obiektach. Rozdzielnice zasilająco-sterujące na przepompowniach ścieków są 
wyposażone w zaprogramowane moduły telemetryczne. W każdym z modułów 
zainstalowana jest karta SIM, posiadająca statyczny numer IP, aktywowana w APN 
telemetria.pl wybranego operatora sieci komórkowej. 

 stację dyspozytorską wyposażoną w komputer stacjonarny z monitorem 
panoramicznym LCD oraz zasilaczem UPS, do którego podłączona jest bramka 
GPRS, z zainstalowaną kartą SIM, przekazująca dane z monitorowanych obiektów 
do dedykowanego systemu. Na komputerze klienta zlokalizowanym w dyspozytorni 
klienta zainstalowany jest system do monitorowania i zdalnego sterowania pracą 
obiektów rozproszonych w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS do 
transmisji danych.  
 

Stacja operatorska stworzona dla systemu monitoringu i zdalnego sterowania pracą 
przepompowni ścieków, z wykorzystaniem technologii GPRS do transmisji danych, zostanie 
zlokalizowana w Centralnej Dyspozytorni, tj. lokalizacji wskazanej przez użytkownika. 

W skład stacji operatorskiej wchodzi: 
 komputer stacjonarny z zainstalowanym licencjonowanym systemem operacyjnym oraz 

systemem monitoringu z aplikacją do monitorowania i zdalnego sterowania pracą 
przepompowni, w trybie bezpośrednim punkt – punkt (przepompownia – komputer 
wizualizacji klienta bez udziału zewnętrznych baz danych) 

 monitor panoramiczny LCD, 
 drukarka, 
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  zasilacz UPS do czasowego podtrzymania zasilania komputera w przypadku zaniku 
zasilania podstawowego 230V AC, 

 moduł komunikacyjny do wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem, z aplikacją do 
monitorowania i zdalnego sterowania pracą przepompowni, a monitorowanymi 
przepompowniami. 

 
Minimalne wymagania dotyczące komputera PC: 

- Procesor Intel lub AMD o częstotliwości taktowania >2GHz, 
- Pamięć RAM min. 1GB, 
- Karta graficzna HD z obsługą rozdzielczości 1920x1080, 
- Dysk twardy min. 500GB, 
- Monitor FULL HD , 
- System operacyjny Windows 10, 
- Środowisko Microsoft NET Framework. 
 

6. Warunki i wytyczne BHP 
 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano system (układ) 
uziemiania: „TN-C-S” zgodnie z PN-IEC-60364 (lub równoważną). W systemie tym wszystkie 
części instalacji odbiorczej – przewodzące i dostępne muszą być podłączone do 
uziemionego punktu zasilania przy pomocy przewodu ochronnego „PE”. Przewód ochronny 
„PE” winien mieć izolację koloru żółto - zielonego, a przewód neutralny „N” – izolację koloru 
niebieskiego. 

 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej musi być potwierdzona pomiarami, przed 

załączeniem zasilania. 
 
Uwaga !!! 
 Wszelkie oględziny, prace montażowe i przełączeniowe oraz przeglądy, prace 
konserwacyjne i naprawy instalacji, aparatury i urządzeń mogą być wykonywane dopiero po 
wyłączeniu napięcia zasilającego. 
 

7. Obliczenia techniczne 
 

 Moc znamionowa przepompowni PS5 wynosi:   
 

 
Jako zabezpieczenie główne od strony odbioru projektuje się wyłącznik nadprądowy 

o parametrach: 
- prąd znamionowy    - 25A  
- charakterystyka wyzwalaczy   - C 
- długotrwała obciążalność kabla YKY 4x10 wynosi 75 A 
 
 
 
 

  P = 7,7 kW Io = 13,9 A Ib = 25 A
wg DTR pomp 

        cos  fi  = 0,8



 
EKO - KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. J.  str. 27 

 Moc znamionowa przepompowni PS7 wynosi:   
 

  P = 6,1 kW Io = 11,0 A Ib = 25 A
wg DTR pomp 
        cos  fi  = 0,8  
Jako zabezpieczenie główne od strony odbioru projektuje się wyłącznik nadprądowy 

o parametrach: 
- prąd znamionowy    - 25A  
- charakterystyka wyzwalaczy   - C 
- długotrwała obciążalność kabla YKY 4x10 wynosi 75 A 
 

8. Zestawienie materiałów 
 

LP Wyszczególnienie Ilość 
Dostawca - 
Producent 

1 Kabel typu YKY 4x10   1kV 70,5 m 
hurtownia z art. 

elektrycz 

2 Rura ochronna AROT DVK-110     6,0 m jw. 

3 

Skrzynka sterownicza RZS z wyposażeniem wg 
zamawiającego w typowej obudowie na 
fundamencie prefabrykowanym (dostawa - jako 
wyposażenie w komplecie technologii 
przepompowni) 

2 kpl Producent pompowni 

4 Folia niebieska szer. 0,20 m 65,0 m 
hurtownia z art. 

elektrycz. 
 
 

Projektant 

 

 

Andrzej Waszczyk 
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V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126) 

 
 
 
INWESTOR:  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. 

ul. Długa 21 
34 – 400 Nowy Targ 

 
 
 
NAZWA i ADRES:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej 

na terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu w obszarze 
obejmującym działki o nr ew. 1142/4, 1141/4, 1141/3, 1141/2, 1142/2, 
1144/3, 1144/4, 1144/5, 1148/4, 1148/5, 1149/5, 1144/6, 1148/6, 
1144/7, 1148/7, 1144/9, 1144/10”, 

 
oraz 
 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej 
na terenie osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu w rejonie 
działek nr ew. 1172, 1217/1, 1187/4 – zmiana lokalizacji pompowni 
PS5”. 
 

 
 
 
PROJEKTANT: mgr inż. Anna Kasprzyk 
   upr. nr LOD/3394/PWBS/17 

Jeżów 50 
   97 – 371 Wola Krzysztoporska 
 
 

Andrzej Waszczyk  
   upr. nr UAN.V.8388(72)88 
   ul. 11 Listopada 35/35 
   95 – 040 Koluszki 
 
 
 
 
 
 
DATA  OPRACOWANIA: wrzesień 2019 r. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonawca robót 
zobowiązany jest do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. 

Niniejsza informacja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo –
grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia w Nowym Targu. 

Wykonawca robót tworząc „BIOZ” w części opisowej powinien uwzględnić: 
 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 
 Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 
 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
ich wystąpienia; 

 Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia; 

 Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
 Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
 Zasady bezpośrednie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby; 
 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 
 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 
Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu 

także część rysunkową, opracowaną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierającą dane 
umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności: 

 Czytelną legendę, 
 Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 

punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 
 Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 

oraz ogrodzenia terenu, 
 Oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
 Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót 

budowlanych, 
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 Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania 
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, 
strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 

 Rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów, 

 Lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 

Zakres robót obejmuje całość robót budowlanych związanych z wykonaniem budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej na terenie Osiedla Niwa Zachodnia 
w Nowym Targu. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
W pasach drogowych istnieje następująca infrastruktura podziemna: sieci 

energetyczne, sieci oraz przyłącza wodociągowe. Nie wyklucza się niezinwentaryzowanego 
uzbrojenia podziemnego.  

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Brak 
 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 
budowlanych 
 
Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wystąpią roboty stwarzające szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 Wykonywanie oraz zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szalowanych 

również z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrożenie przysypaniem 
ziemią, upadek z wysokości), 

 Roboty montażowe, przy wykonywaniu których występuje również możliwość upadku 
do wykopu, 

 Roboty montażowe przy układaniu rur i ustawianiu studni, również z wykorzystaniem 
pracy dźwigów (m. in. zagrożenie urazem), 

 Roboty wykonywane przy zachowaniu czynnego ruchu drogowego, 
 Roboty prowadzone w studniach i czynnych kanałach (m.in. zagrożenie od działania 

substancji chemicznych oraz związane z ruchem drogowym w ulicach), 
 Prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw zasypki, 
 Prace związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz składaniem materiałów na budowie, 
 Prace prowadzone w pobliżu napowietrznych linii kablowych, 
 Obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie, 
 Transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu 

na budowie. 
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie 

ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy 
oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych. 

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, 
obsługiwanych urządzeń, maszyn i środków transportu. 

W ramach szkolenia powinny być omówione także zasady udzielania pierwszej 
pomocy, zasady ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym 
zagrożeniu o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków 
technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

Należy zaprowadzić dziennik, w którym pracownicy potwierdzać będą 
przeprowadzane tematycznie instruktaże. 
W prowadzonym instruktażu należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 Instrukcję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 Prawidłowość zabezpieczenia ścian wykopów; 
 Przestrzegania instrukcji obsługi wszelkich urządzeń; 
 Zastosowanie drabin i szalunków ścian zbiornika; 
 Użytkowanie sprawnych urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem; 
 Prowadzenie robót w ubraniach roboczych i ochronnych 
 Postępowanie w razie wypadku; 
 Udzielenie pierwszej pomocy 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne,  
 szkolenie okresowe.  

Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
 Dopuszczenia do pracy pracowników tylko z aktualnymi uprawnieniami i badaniami 

lekarskimi 
 Przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników 

Pracownicy przebywający na terenie budowy maja obowiązek korzystania 
ze środków ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice, kaski ochronne, maski 
przeciwpyłowe. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 
 ochrony osobistej pracowników 
 apteczki pierwszej pomocy 
 możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych 
i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy 
wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcy robót 
powinni być przeszkoleni w zakresie obecnie obowiązujących przepisów BHP. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Wyznaczyć, oznakować w sposób poprawny krawędzie wykopu i utrzymywać je we 

właściwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umieścić stosowne instrukcje wraz 
z numerami alarmowymi. Zapewnić nadzór nad wykonywanymi robotami ziemnymi 
i budowlano – montażowymi przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia 
dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. Drogi i ciągi piesze 
na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno 
na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych i nasilenia ruchu. 

Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, 
miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.  

W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagłębień, 
wykopów lub składowisk, przejście to powinno być oznaczone i zabezpieczone. 

 
Roboty budowlano – montażowe: 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim 

zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, 
wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi 
i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny 
rozstawne. 
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