
Łapy, dnia 11.07.2022 r. 

Gmina Łapy 

u. Gen. Władysława Sikorskiego 24 

18-100 Łapy 

 

Wykonawcy (uczestnicy postępowania) 

 

I.7013.9.2022 

Dotyczy postępowania: ,,Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach – roboty 

dodatkowe I etap” 

 

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wpłynęły pytania. Zamawiający przygotowuje odpowiedzi 

dotyczące przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż odpowiedzi nie zostaną 

opublikowane w ustawowym terminie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 

15 lipca 2022 r. godz. 09:00. 

 

Zmianie ulegają zapisy SWZ: 

Rozdział XVIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628601 do dnia 15.07.2022 r. do godziny 09:00. 

 

Rozdział XVIII pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022. o godzinie 09:15. 

 

Rozdział XVII pkt 1 otrzymuje brzmienie.: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.08.2022 r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

                                                                                                                  BURMISTRZ 

Krzysztof Gołaszewski 
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