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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz
infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét i informacje o terenie budowy:

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czgsci, drég, chodnikéw itp., na ktore realizacja robét moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac¢ i sfotografowaé. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcié stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

+ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatbw w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

+ odprowadzanie Sciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub
do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

+ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakohczeniu prac przywrécenie do
poprzedniego stanu.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.



1.45 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisow zawartych w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczenh stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkoéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.7 Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢é
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg.

1.4.9 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne
tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajgcy.

1.4.10 Nadzoér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzér.

1.4.11 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.13 Roéwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspekiora nadzoru inwestorskiego. Roznice pomiedzy powotanymi



normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5 Dokumentacja projektowa

151 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;

» sporzgdzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.

1.5.2 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biledoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

4. Obiekty matlej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

7. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

8. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego;

9. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

10. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

11. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,;

12. Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okres$lenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robét
budowlanych;

13. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

14. Teren zamkniety — teren zamkniety, o kitérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
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15.

16.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

41.

42.

43.

44.

45.

46

47.

48.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktdbrym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robét dla
ktorych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego —wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytwoércg;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — opracowania zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdét;

. Przedmiar roboét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich

wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét i majacych znaczenie przy
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ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do kohAca okresu ich wazno$ci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$snym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wilasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wpltyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zakfadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatac;ji)
jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczehnstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacij;
Wspolny Stownik Zaméwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodow z systemem klasyfikacii
produktow, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby
zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
»Wspolnym Stownikiem Zamoéwien”

1.6.2 Terminy stosowane w umowach

1.

w

8.

9.

10.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia robo6t kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegolnych rodzajéw lub etapow robdt;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — Zzgdanie przez wykonawce dodatkowej zapfaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robot, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koricowej;
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11. Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesSciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnos$nie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14.Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robét z podaniem cen szczegdtowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa robét podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegoétowy opis robot wykonywanych lub juz zakorczonych z podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajacy roznice miedzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;
18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢ robot
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;
19. Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;
20. Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub
bez;
21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
22. Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usunigcie stwierdzonych
wad;
23. Okres rekojmi— okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonaweca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;
24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladdéw i zalecenia dotyczgce konserwaciji obiektu;
25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.6.3 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel);

2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

4. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

5. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

6. Nawierzchnia — warstwa lub zespoét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na poditoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

7. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

9. Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

10. Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni;

11. Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej;

12. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu;

13. Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czagstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajaca lub odcinajaca;

14. Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni;

15. Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

16. Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw;

24.Warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

25. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

©

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamoéwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,
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ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych

majg by¢ one zastosowane w sposob trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny by¢é wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystenciji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3g nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasdciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakohczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktdrych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegotowe warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegélnym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sa w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2 Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegdlnoéci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wifadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego



Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.3.1 Jezelido wykonania prac przygotowawczych lub robo6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sagsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyska¢ zgode
wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni ¢ z nim przewidywany
sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkoéw, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie
14 dni od dnia ztoZzenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sagsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora, wiasciwy organ
okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.3.4  Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych
w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do o $srodka dokumentaciji, pozyska ¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie
po zakonhczeniu budowy - ztozyé operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystapieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezacyg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajagcym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspdtrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoly z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogoéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddzialywania na
srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:
e Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowac¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;
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e Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

e Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

e Naterenie leSnym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przeniesé na inne drzewa;

e Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg
strone obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkdédw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomoca wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

e Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

e Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzenh na biegu jatowym;

e Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposéb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

e Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktdérymi poruszaé sie beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

e Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robo6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robdt;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robaét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa3.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

11



Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celdéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki materiatdow i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania wykazg
prawidiowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu. Za wiasciwe
prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw roboét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robo6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiarow).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zakfadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar;
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b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i jednoznaczny;

€) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robdét. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczg c od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
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1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(P2J);

Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na

rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatdow (wyrobdw);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Nogkwh

®

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamdéwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrg cen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne

9.1.1 Wnagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.1.2 Wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi
za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy; koszty zmniejszenia wartosci robo6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbidrkowych
przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;
koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu roboét);
wykonanie wszystkich roboét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;
koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczace wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét lub wynikajagcych z

przyjetej technologii robot; koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych;

stosowanie sie do PZJ; inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan prébek;

przygotowanie i dostarczenie szczegoétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w

okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

e wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci; koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;
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koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;
wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;
przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatdw Wykonawcy na skladowisko
Wykonawcy; podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1 Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

C) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzgdcom
drog.

9.2.2 Koszty budowy objazdoéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

9.2.3 Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

¢) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.4 Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach po
zakonczeniu robot,

¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,

b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.

c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotow wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnosé niewybuchow, niewypatéow oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajacy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania robot zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych
w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogoine.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizaciji
obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

15 Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Gtebokos¢ wykopu réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R. ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1  Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatéw
Z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj gcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdinych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za
zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1  Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2  Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wczeéniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1  Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt be dg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujg ce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgdg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce poézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkdéw i krawedzi wykopow powinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢é sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokfadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni ¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si ¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3  Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentac;ji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie waod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

54 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw waéd z wykopu.
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Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$é robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s g okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.1 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przezniego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1  Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt.
5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2  Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2. Pomiar szerokosci dna wykopu

3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego [Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
lub

4. Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m

5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6. Pomiar réwnosci skarp

7. Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

e Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
e Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz =3 cm lub +1 cm.

e Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

e Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
o Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byc¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na
jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1  Zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesi ecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m. jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia
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gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a)
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajagcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogodine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

2 PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie poditoza
gruntowego.

3 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4  PN-ENISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
-- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

5 PN-EN ISO 14688-2:2018-05 adania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania

6 PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroricéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3 Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t'm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujg cy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej o Srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.

Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na $ciskanie C - wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

211 Cement —wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ;
42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawartosc¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C.AF + 2 x C3A £ 20%,

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu
do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.



212 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
spetia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawartos$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze
niz:
— Vs najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badanh spetniajg wymagania dotyczgce gryséw
granitowych i bazaltowych.

213 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub  opdzniajgcym  wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

2.1.5 Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
— $rodki antyadhezyjne,
— ziacza do taczenia deskowania.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji obiektoéw kubaturowych musi spetnia ¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci, wodoszczelnosci
oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji
zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag PN-EN 206+A1:2016 -12 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwickszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke

betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu

z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci

parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych

($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sSciskanie nalezy okresli¢ jako

réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

W projekcie stosuje sie betony klasy C8/10 oraz C20/25.

2.3  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane;j
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1  Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2012

« Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN
197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

« Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement wysyfany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature
odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow,
marek i gatunkow.

4.4  Ogolne zasady transportu masy betonowe;j

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczgtkowego. Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo $¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukc;ji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.
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5.2 Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu

i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

— wybor skfadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$é wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodno$¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$c¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw,
wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

5.3  Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry

moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:

— 12% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizac;ji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujg ce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wi ekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne. Przy

zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakornczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgciji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukgcji
po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpodr) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczenh statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania,
— sposob zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,
— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,
— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ uzycia,
— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowah mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni ¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécié¢
szczegoblng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.



Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji

projektowej.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2  Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
1 prébka na 100 zarobow,
1 prébka na 50 ms betonu,
1 prébka na zmiane roboczg,
3 probki na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wyka zg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4 probki
kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-
2:2011. Nasigkliwo$c¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
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7.1

7.2

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopiert wodoszczelnosci sprawdza sie na probkach regularnych szesciennych o wymiarach 150x150x150
mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-
8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.
Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego specyfikujacy,
a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Szczegoétowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m: (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm..
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8.1

8.2

SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikac;ji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotows).
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane

w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego

zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac¢
oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalerh umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Kwoty ryczattowe wykonania 1 m?3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
montaz rusztowan z pomostami i deskowan,



przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,

demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 197-2:2014-05  Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

2. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania
prébek.
3. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody

pomniejszania probek laboratoryjnych.

4. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

5 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 6: Definicje
6 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 6: Definicje
7. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie

skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

8. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

9. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskos$ci (wersja angielska).

10. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

11. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

12.  PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

12.  PN-EN 933-9+A1:2013- Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci
07

drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).
14.  PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.
15. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw oraz
infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robét i materiatéw.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, murdw, konstrukcje szkieletowe, piyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezehn w sposéb czynny.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodélne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

211 Cement —wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ;
42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym skladem:

— zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$é C.AF + 2 x C3A £20%,

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$c
podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— Y5 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.



Do betondéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych
i bazaltowych.

2.1.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub op6zniajgcym wigzanie. Dopuszcza

sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

2.1.5 Materiaty pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

— $rodki antyadhezyjne,

— zigcza do tgczenia deskowania.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na

rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do kornca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2 Stal zbrojeniowa

221 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

222 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:

Srednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w zigczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

223 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

3



Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéow (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:
— znak wytwdércy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplne;j.

2.3  Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4 Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podkiadki dystansowe powinny byé mocowane do pretéow zbrojenia.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogoélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzerh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

521 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacga sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Prostowanie pretéow

Dopuszcza si ¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4 mm.

523 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.



524 Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-l lub 5d dla stali
A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementoéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia

531 Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
W deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami
lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosic¢ co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggoéw, gzymsoéw,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposdb okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa ¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretdw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),
proba zginania na zimno wg normy PN-EN I1SO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— diugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$ciag: +1 mm (wzajemne odlegtos$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,
— rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. tgczng dlugosé pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas e jednostkowg (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentaciji projektowe;j.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

8.4  Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowos$ci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Kwoty ryczattowe wykonania 1 kg/T/m. zbrojenia konstrukcji zelbetowych uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu, montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
przygotowanie zbrojenia, montaz i osadzenie
demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzadzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, koszty rob6t pomocniczych, tymczasowych i zabezpieczajgcych
Kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.
3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
AK:1998/Ap1:1999 stosowane w kraju.
5.  PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie

i reguty konstrukcyjne.
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwykilych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkow zwyktych jednowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw
zwyktych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé dolnej warstwy
tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepnos¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci podioza.
Narzut — druga warstwa tynkow wielowarstwowych kat. II, 1Il lub IV.

Gtadz — warstwa wykanczajgca tynkow kat. 111 IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
~Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na

rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich

2



wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje dotyczacg
znajdujgcych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng . Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek

gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien byé

drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3 Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement
otrzymuje sie z surowcéw mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na
klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

2.2.4  Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalnos¢ oraz zwigksza odpornosc na korozje biologiczna.
Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ;Wapno budowlane —
Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,\Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-
EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci”.
S3 dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:
Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si € w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym jego sktadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno
budowlane.
Wapno palone — wapno to uzyskuje sig przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej
900°C. Gtownym skiadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone
w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowa¢ zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego) . Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

225 Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkoéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe
— Czesc¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkéw wewnatrz
pomieszczen.

2.2.6 Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie woda, zgodnie ze
szczegotowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug normy jest
klasyfikacja wedtug wiasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — ogélnego przeznaczenia, LW
— lekkie i OC — do tynkéw jednowarstwowych.



2.2.7 Akcesoriatynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009 ,Metalowe
siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes$¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN- EN
13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 2: Tynki
zewnetrzne”.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia roboét tynkarskich powinien sie
konczy¢ przed zakohnczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do roboét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé

materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

— do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, ukfadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

4



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogo6ine

Zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdine Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetnia¢é wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakohczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si e chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwadch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Kontrola materiatow

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.
Nalezy skontrolowaé czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci.
W przypadku materiatow workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4 Przygotowanie podtoza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa albo wypalajgc je opalarkg
elektryczng lub lampg benzynowag.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynk musi byc:

— réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chionne; hydrofilijne (zwilzalne),
— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.4.1 Podloze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-10 mm
od lica sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewnic sie, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie
potrzeby usung¢ jej nadmiar oraz skontrolowac osiatkowanie dolnych pétek belek stalowych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.

5.4.2 Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rowng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie podtoze
betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac specjalne podktady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich podiozach
betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniaja one wysokg przyczepnos¢ cementowo-
wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ wodg.

5.5 Wykonywanie tynkéw zwyktych mechanicznie

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢
nastepujgca:

— wyznaczenie lica powierzchni tynku,

— mechaniczne wykonanie obrzutki,

— mechaniczne wykonanie narzutu,



— mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow, wyskokow
itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosic¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i $cianach
betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

Orientacyjny skfad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujgce:

— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka pomiarowego

11 cm,

— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,
— gtadz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13 cm.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub przy
zmianie wilgotno$ci dostarczanych sktadnikow.

Wszystkie warstwy tynkow zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej
niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu
tynkow zewnetrznych zaleca sie — w celu zwigkszenia przyczepnos$ci warstw tynku do podtoza — stosowac zestaw tynkarski
ze sprezarkg. Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc optymalng
odlegtos¢ koncdwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

— nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
— nanoszenie narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy srednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm. Narzut
nalezy $cigga¢ pacg drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi edzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej
wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.6 Wykonywanie tynkéw gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odporno$ci ogniowej. Zaletg tego tynku
jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego cztowiekowi — gips wchtania nadmiar wilgoci i oddaje jg, gdy w
pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym.
Doskonata gtadkos¢ i wysoka jakos$¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej
powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadzac , a wykohczy¢ ja mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego
wewnatrz budynku wptywa réwniez na oszczednos$ci zuzywanego ciepta.

Wadg tynkéw gipsowych jest agresywnos$¢ powodujgca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania gipsu
takie elementy muszg by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy tazienki. Tynk gipsowy nie
nadaje sie rowniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.6.1 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowac podtoze. Gruntowa ¢ nalezy kazde podtoze, na ktérym ma byc¢
zastosowany tynk. Producenci tynkow gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod
te tynki. Rodzaj gruntu winien byé dostosowany do rodzaju tynkowanego poditoza. Nalezy stosowacé wytacznie preparaty
gruntujgce zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczg¢ po petnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest zawsze podawany w
karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wigkszos¢ producentéw w kartach technicznych wymaga, zeby tynki
byly aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania
nowej warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 , Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie
— Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, kidére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie na podstawie protokotdw dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.2 Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:



— wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

— przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

— chtonno$ci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

— obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

— ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich norm, a nastepnie odnotowane w

formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlnosci jej marki i konsystencii,
powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje skladnikéw zaprawy oraz parametry
uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robdt tynkarskich nalezy zwracac szczegding uwage na grubosé i liczbe zaaplikowanych warstw tynkéw. Nalezy
te z na biezgco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre $lono nalezy
stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkéw zwykilych minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub
warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a srednia to 10 mm.

6.4 Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane poditoza
nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczgce powierzchni tynkdéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw
okreslonych wymogéw minimalne wymagania podano ponizej:
— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6
mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dtugo$ci 1 m i ogétem nie wiecej niz 8
mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm
na dtugosci 1 m.
Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztalcie i przebiegu,
zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza si € nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac jg z odlegtosci
2 m, w $wietle naturalnym rozproszonym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady Ogoéine
Zasady ogdlne dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robét tynkowych



Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym. Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkdw odejmuje sie powierzchnie wigkszych niz 1 m. (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna itp.
Nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m..

Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla osciezy to przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych do powierzchni tynkéw Scian nalezy doliczy¢ powierzchnig osciezy w stanie surowym.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogolne

Zasady ogolne odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu s g podifoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podiozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania
wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa taka forme
przewiduje).

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokonac takze oceny
wizualnej wykonach tynkoéw pod wzgledem ich estetyki. Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkdw w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
tynk, wykonaé go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajagcym a
wykonawcg.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie

robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m. tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa

itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka

jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci

niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— ocene i przygotowanie podfoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow,

— osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych do wykonania
tynkow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w szczegdtowej specyfikaciji technicznej (opisac
sposo6b usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4.  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czg¢s$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czesc¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa do

tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokryé dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), ktéra bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukgcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych papag wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2
Wszystkie materialy wykorzystywane przy kryciu dachow papg powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione

na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normag zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje dotyczaca

znajdujgcych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Gléwne materiaty stosowane do wykonania pokryé dachowych

221 Papy modyfikowane SBS

Papy modyfikowane elastomerami SBS na bazie osnéw z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie duzg
elastycznoscia , wysoka przyczepnoscig do podioza oraz odpornoscig na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C. Dzieki
tym cechom papy te stosowane sg najczesciej na dachach obiektéw o duzych powierzchniach np. halach fabrycznych,
marketach itp. oraz wszedzie tam, gdzie dachy ulegajg znacznym odksztatceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom. Papa
musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych — Definicje i wtasciwosci.



222 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Lepik stosowany na gorgco winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowane na gorgco.

223 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Lepiki oraz masy asfaltowe stosowane na zimno winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno.

2.24  Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.25 Blacha cynkowo-tytanowa

Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczegdlne tworzywo zaréwno z punktu widzenia technicznego, jak i
estetycznego, gdyz mozna jg wy$Smienicie formowacC i przerabiac. Na jej powierzchni, pod wplywem warunkow
atmosferycznych, tworzy sie samoczynnie warstwa ochronna, ktéra powoduje wysokg odpornos¢ korozyjng nadajgc
rébwnoczesénie estetyczny wyglad.

Blacha cynkowo-tytanowa produkowana jest jako naturalna lub patynowana w typowych grubosciach — 0,5; 0,55; 0,6;
0,7;0,8i1,0 mm, a dostepna jest w formie arkuszy i tasmy o szerokosci 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do pokry¢ dachowych
stosuje sie najczesciej blachy o grubosci 0,55-0,7 mm.

Wyroby winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych metalu.

Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggltym podtozu oraz PN-EN 506:2010
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
Pod obrdbki attyki nalezy zamontowac ptyty OSB.

2.2.6 Wylewka cementowa

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania podktadéw cementowych. Wytrzymato$é na Sciskanie (28 dni):
> 35,0 N/mm?, wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni): > 6,0 N/mm?2.
Minimalna grubos¢ warstwy 50 mm. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ badania wytrzymatosciowe prébek.

227 Folia ochronna

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu.

23 Izolacja termiczna

Do wykonania termoizolacji, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sig recznie przy uzyciu typowych narzedzi takich jak:

— no6z do ciecia papy i szpachelka,

— drabiny i pomosty robocze,

— szczotka dekarska i miotta,

— wkretarka elektryczna,

— watek dociskowy z silikonowg rolka,

— sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,
— palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-butan,
— maly palnik do obrébek dekarskich i butla z gazem propan-butan,

— agregat do natrysku mas bitumicznych,

— walki, pedzle i inny drobny sprzet.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.



4.2 Transport materiatow

421 Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

2) Rolki papy podczas transportu nalezy uktada¢ w jednej warstwie w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy w trakcie sktadowania nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojgcej, w jednej warstwie. Minimalna
odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

422 Przechowywanie lepikow i mas asfaltowych

Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez
producentéw. Lepiki i masy asfaltowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach w
miejscach zabezpieczonych przed bezpos$rednim nastonecznieniem, z dala od Zrddet ciepta i otwartego ognia.

4.2.3  Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obrébek blacharskich

1) Gotowe obrobki blacharskie sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach 10x20 cm,
rozmieszczonych co jeden metr. Istnieje mozliwo$¢ sktadowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba
jednak przetozy¢ je listwami.

2) Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktére mogtoby doprowadzi¢ do korozji. Paczek nie nalezy niczym
obcigzaé, a tym bardziej chodzi¢ po nich. Arkusze mogg by¢ réwniez tymczasowo sktadowane na wolnym powietrzu, ale
powinny by¢ wtedy przykryte i wiasciwie wentylowane. Nie zaleca sie sktadowania ich bezposrednio na gruncie, bo
mogtoby dojs¢ do ich zabrudzenia.

Rynny i rury pakowane sg w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sg w pudla kartonowe. Wszystkie
elementy systemu rynnowego nalezy przechowywac w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczgce wykonania robét ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Podstawowe zasady wykonawcze wymieniono ponizej:

1. Prace dekarskie mozna rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych na powierzchni potaci dachowej, np.
tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg
wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockow do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytoéw rynnowych itp.

2. W przypadku, gdy w projekcie budowlanym brak jest szczegotowych rozwigzan przed przystgpieniem do uktadania
nowego pokrycia lub renowac;ji starego nalezy doktadnie zapozna¢ sie ze stanem dachu i w uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz technologii robot, a takze zdecydowac czy potrzebne bedzie
wykonania wentylacji pokrycia (konieczne w przypadku pokry¢ stropodachéw niewentylowanych).

3. Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z
projektem SST oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju pokrycia. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ czy
kat nachylenia potaci spetnia wymagania PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

4. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie
wpustow dachowych, wielko$¢ spadkow potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane
ustalenia precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni dachu.

5. Prace dekarskie z uzyciem pap mozna wykonywaé w temperaturze:

* nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
* nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

6. Papa przed uzyciem do rob6t powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze 18-20°C i wynoszona
na dach bezposrednio przed uktadaniem.

7. Nie wolno prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o mocno zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas
opadoéw atmosferycznych lub silnego wiatru.

8. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania, oraz od
wstepnego wykonania z papy podkfadowej obrébek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, swietliki.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-EN 14964 Sztywne

podtoza pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wtasciwosci oraz muszg spetnia¢ nizej wymienione podstawowe

wymagania:

» podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie dla prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy do
podtoza oraz estetyki wykonanego pokrycia; przyjmuje sie, ze przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza, a tatg kontrolng
o diugosci 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm;

+ podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;

+ wytrzymatos$¢ i sztywnosc¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych podczas
wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

» podfoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane asfaltowym srodkiem gruntujgcym;

* zaleca sie, aby przy obrébkach elementéw wystajacych nad powierzchnie dachu stosowac kliny z twardej wetny
mineralnej lub styropianu oklejonego papa.
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5.2.1 Podtoze z ptyt styropianowych/polistyrenowych

Piyty styropianowe do izolacji termicznej majgce stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe powinny posiada¢ odpowiednig
wytrzymatos¢ i sztywnos$¢ zapewniajgcg przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujacych w czasie uzytkowania dachu
oraz obcigzen spowodowanych pracami dekarskimi. Pod bezposrednie krycie papg nalezy stosowa ¢ ptyty ze styropianu
samogasngcego zgodne z PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja, o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/ms i naprezeniu $ciskajgcym przy 10%
odksztatceniu wzglednym co najmniej 200 kPa lub ptyty z polistyrenu ekstrudowanego.

Termoizolacja sktadajgca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami
w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Plyty styropianowe laminowane nalezy mocowac
do podfoza za pomoca fgcznikéw mechanicznych, wzglednie przykleja¢ lepikiem asfaltowym na zimno lub specjalnymi
masami asfaltowymi odpowiednimi do takiego zastosowania. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej, piyty
nalezy dodatkowo mocowac¢ fgcznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowac lepikéw asfaltowych na
zimno na rozpuszczalnikach organicznych.

Ptyty laminowane dwustronnie mozna mocowa¢ mechanicznie wzglednie klei¢ do podtoza stosujac lepik asfaltowy na
gorgco. Kliny oraz odboje styropianowe mocuje sie tak jak ptyty laminowane jednostronnie.
Zakfady na potgczeniach ptyt nalezy przyklei¢ do ptyt sgsiednich. Podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.3  Zasady ogoélne wykonywania pokry¢ papowych

Ponizej podano podstawowe zasady dotyczgce wykonywania pokry¢ papowych:

» Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

» Na pofaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukfada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci
powyzej 20% — pasami prostopaditymi do okapu.

» Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny byC¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

+ Szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiem spadku pofaci.

» Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio:
przy kryciu dwuwarstwowym o %2 szerokos$ci arkusza, przy trzywarstwowym — o %5 szerokosci arkusza.

» W pokryciach uktadanych bezpos$rednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie
szklanej lub witdkninie poliestrowej.

+ Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

» Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio
na podtozu termoizolacyjnym.

» W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajgc
pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

* W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podfoza betonowego mozna
stosowac do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

« Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C, a dla
lepiku stosowanego na podioze ze styropianu od 120°C do 130°C.

* Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow zawartych w
warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C.
Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na
zimno.

» Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

* Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byC¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na
pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki
mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczng —
wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng.

* Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

» Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach betonowych
lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podfozach z ptyt izolac;ji
termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

« Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowa¢ pape o zwiekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
technicznej.

5.4 Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Sposob uktadania pap jest waznym czynnikiem prawidtowego funkcjonowania catego systemu izolacyjnego. Wybor
odpowiedniej metody zalezy od typu oraz kgta nachylenia poditoza, od zastosowania dodatkowego obcigzenia (ciezkich
warstw ochronnych — balastu), a takze od ogdlnego stanu technicznego powierzchni izolowanej.

Metoda pokrycia powinna byé zdefiniowana w dokumentacji projektowej. Jesli nie jest wyboru odpowiedniej metody
dokona Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Wykonawca. W zaleznosci od sytuacji papy mozna uktada¢ metodami:
* bez zgrzewania,
* poizgrzewania,
* petnego zgrzewania,



+ klejenia,
* mocowania mechanicznego.

W kazdym z tych przypadkéw typ uktadania odnosi sie zawsze do pierwszej warstwy papy. Przy wielu warstwach
wszystkie nastepne sg zawsze w petni zgrzewane.

Wskazane jest utozenie, jako pierwszej warstwy, papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

Zaleca sie zastosowanie pap o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wktadce z tkaniny
szklanej lub widkniny poliestrowe;j.

Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach dachu do 20% pape
nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do
okapu ze wzgledu na mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw papy.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu
zapewniat skuteczne odprowadzenie wody i nie moze by¢ mniejszy niz 1%.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie uktadana w celu rozprostowania i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingc jg z dwdch koncdw do srodka.

Zasadnicza operacja ukfadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podioza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia si @ masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy
do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dlugos ci pasa zgrzewanej
papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy
papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na
zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

Papy zgrzewalne oksydowane na wkfadce z welonu szklanego mogg stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym
pokryciu dachowym.

Na podtozach z plyt izolacji termicznej (wetna, styropian) na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pape na wkfadce z tkaniny szklanej lub widkniny poliestrowe;.

54.1 Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci min.
4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), przeznaczonych do jednowarstwowego krycia.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:
a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,
b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podioza mechanicznego mocowana jest spodnia czesé
zaktadu, natomiast czgs¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;.
Liczba tacznikow mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem warto$ci
ssania wiatru w poszczegolnych obszarach potaci dachowe;j.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujgce sg kotwione
w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej warstwy termoizolacyjne;j.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest wzmocnienie
pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;j.

5.4.2 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych na podtozu:

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt styropianowych nie jest
wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwdch jej warstw metodg
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przekfadki

antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy

nie dopuszcza sie ogrzewania podfoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powioka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.5 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy stalowe;j i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.



5.6 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢é osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o
przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz Scian attykowych, wzdtuz Scian przylegtych budynkéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0
m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym podtoze wokot
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw wyprowadzonych ponad dach.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji
projektowej. Jesli tak nie jest decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru uwzgledniajac wielkos¢ odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:2006 Rynny dachowe
z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzeZzem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w normie PN-EN 607:2005 Rynny
dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladane w elementy wielocztionowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na gtebokos¢
kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw i robo6t pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami producenta zastosowanych
do wykonania robét materiatéw.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1 Badanie materiatéow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST.

6.2.2 Badanie podtoza

Podtoze pod pokrycie musi byé mocne, réwne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegétowe wymogi zalezne sg od rodzaju
podtoza i zostaty opisane szczeg6towo w pkt. 5.2.

6.2.3 Kontrola wykonania pokry¢é

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zasadami podanymi w pkt. 5, przywotanymi
normami oraz szczegotowymi zaleceniami producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania pokry¢.

Kontrola ta przeprowadzana jest:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — bezposrednio podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej oraz szczegétowymi zaleceniami producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania
pokryé.

6.3 Kontrola wykonania odwodnienia — rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:
» sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potgczen,
» sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

» sprawdzenia spadkow podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody (spadek rynny nie moze by¢ mniejszy
niz 0,5%),



» sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni przekrycia — brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

» sprawdzenie potgczenia sztucerow z rynnami i rurami spustowymi,

+ sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

* sprawdzenie pionowosci,

« sprawdzenie szczelnosci,

+ sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potgczenia z kanalizacjg deszczowa.

6.4 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Ogoélne wymagania

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla wymienionych nizej robot jest:

— dla robét — krycie dachu papa — m. pokrytej powierzchni dachu,

— dla robdt — obrébki blacharskie — m. rozwinigcia obrébki lub m dtugosci obraébki,
— dla robét — rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50
mZ.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogoélne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do
pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomocg faty kontrolnej o dlugosci 2
m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.3  Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podfoza,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw oraz robét pokrywczych, ktére powinny zawierac:
« zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,
* spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skitad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.



8.3.2 Odbiér pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw cze$ciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m..

8.3.3  Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:

a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

c) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

d) sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

8.4 Zakonczenie odbioru

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.
Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o
wykonanie roboét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ pokrycia dachu papg oraz obrébek blacharskich i systemu odwodnienia
dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania,
zgodnie z ponizszym wyszczegodlnieniem.

9.2 Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ilo§¢ m. pokrycia dachu z uwzglednieniem wykonania wszystkich niezbednych warstw, ktére obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatoéw i sprzetu,

— przygotowanie lepiku, jesli jest stosowany,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli sg niezbedne do wykonania pracy,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— kompletne pokrycie dachu papa,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.3 Obrébki blacharskie

Placi sie za ilos¢ obrébek blacharskich okreslong w m. rozwiniecia obrobki lub w jej metrach biezgcych, stawke/cene ktéra
uwzglednia:

— przygotowanie obrobek,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, jesli sg niezbedne do wykonania pracy,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ilo$¢ elementéw odwodnienia dachu:
— rynny i rury spustowe w metrach biezgcych,

— kosze, leje itp. w sztukach,

stawke/cene ktéra uwzglednia:

— przygotowanie,



— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz ich potagczenie,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan, jesli sg potrzebne do wykonania pracy,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-EN 13707:2013-12Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).

3.  PN-EN 13859-1:2014-06Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wilasciwosci wyrobdw podktadowych
— Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe
(wersja angielska).

4. PN-EN 13956:2013-06Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryé
dachowych — Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).

5. PN-EN 15814+A2:2015-02Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej —
Definicje i wymagania (wersja angielska).

6. PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie diugosci, szerokosci i
prostoliniowosci — Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachow.

7. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

8. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

9. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

10. PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania
pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.

11. PN-EN 14964:2008 Sztywne podtoza pod nieciggte pokrycia dachowe — Definicje i wtasciwosci.

12. PN-EN 13163+A2:2016-12Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja (wersja angielska).

13. PN-EN 13162+A1:2015-04Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

14. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i
badania.

15. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem

przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtog.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatéw, wymagan i sposobow oceny
podiozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje naprezen pomiedzy
ptytka a podtozem (pochodzgcych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajgca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajgcy, w ograniczonym
zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podtoza (np. w przypadku wykonywania wyktadzin na
niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca moze peti¢ funkcje maty kompensacyjne;.
izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort ciepliny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego sie ponizej w konstrukcje
podtogi.

warstwa ochronnal/rozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujacej sie ponizej warstwy
konstrukcji lub rozdzielajgca sgsiednie warstwy, ktorych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.

jastrych zespolony — zespolony z podio zem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na plycie
konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomocg warstwy sczepne;j.

warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym (betonem) oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajgca przyczepnosé i uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji
odspojenia) w strefie styku.

jastrych plywajacy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod plytki, utozony na
izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajgca oraz oddylatowany od $cian.

jastrych na warstwie rozdzielajgcej — podkiad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod
ptytki, utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem oraz oddylatowany od
Scian.

cementowa zaprawa klejgca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z
wodg lub sktadnikiem cieklym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

cienkowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*

ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw ptytek, ktére mozna
sklasyfikowac¢ jako wielkoformatowe. Firmy produkujgce kleje i zaprawy spoinujgce za wielkoformatowe
przyjmuija ptytki wieksze niz 3333 cm lub 40%40 cm (zalezy od firmy).

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdline powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.



2.2 Warstwy posadzkowe i podtoza

2.2.1 Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno by¢ zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla dokumentacja
techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

2.2.2  Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sie:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

— zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymatosciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego musza by¢ poréwnywalne.

Za minimalng klase betonu przyjmuje si¢ C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych — czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
wymagajg podtoza z betonu klasy min C16/20 przy grubosci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-07 powinien
cechowac sie wytrzymatoscig na sciskanie wynoszgcg przynajmniej 15 MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane kota,
predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym
wymagajg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5:
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 25 mm i wytrzymatosci
na sciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-1:1979-07 powinien
cechowac sie wytrzymatoscig na sciskanie wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15).

Zaleca sie, aby zaprawy PCC lub CC byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcienszym miejscu) grubos¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej

powinna wynosi¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystg woda jego grubos¢ powinna
wynosi¢ min. 1 cm (wartos¢ zalecana) o ile producent nie moéwi inaczej.

Grubos¢é w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od wytycznych producenta
dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwe sczepng pod warstwy z materiatdbw cementowych stosowaé zaprawy z systemow napraw konstrukciji
zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wigzace sg wytyczne producenta materiatu na jastrych).
Warstwy sczepnej nie wykonuje sie , gdy warstwg spadkowg jest zaprawa PCC lub CC o grubosci warstwy do 5 mm. Pod
jastrychy anhydrytowe podioze nalezy zawsze zagruntowac¢ systemowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.
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2.2.4  Szpachléowka uszczelniajgca

Szpachléwka uszczelniajgca powinna by¢ zgodne z PN-EN 1504-3:2006.

2.25  Sciany murowane

Konstrukcje $ciany (nosna, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu komérkowego,
silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakdw, itp.) jak réwniez rodzaj i parametry cegiet/kamieni/bloczkéw/pustakow oraz klase
i rodzaj zaprawy/kleju okresla dokumentacja techniczna.

2.2.6  Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywac¢ na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o grubosci min
10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Ill wg PN-EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem
minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na Scianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg wykonania cementowego
lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS Il wg PN-EN 998-
1:2016-12.

2.2.7 Podloza gipsowe

Piyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami technicznymi
— wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Ptyty gipsowo-
widknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem wiékien —
Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.
Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé

C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, mogg byé stosowane na
powierzchni $cian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:



» ugiecie ptyty przy rozstawie podpoér 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadig do widkien kartonu, roztozong liniowo,
nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,
* obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku widkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.
Zdecydowanie zaleca si € stosowanie podwdjnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagajg stosowania ptyt GK o
grubosci przynajmniej 12,5 mm.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i rowna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow,
— plyty powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajgcej 1%,
— zigcza ptyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.
Tynki gipsowe powinny mie¢ grubos$¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie o max. 2
mm)i wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gtadzona.
Ptytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktadaé na podiozu gipsowym.

2.3 Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i okfadzinowych z ptytek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to plytek dla
ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odpornosc na $cieranie, mrozoodporno$c¢ i twardo$c.

2.3.1  Plyty i plytki
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Tabela — Zastosowania plytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechaniczne;j.

Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia
ponizej 1500 N W budownictwie mieszkaniowym, [normalne (typowe) obcigzenia
tazienkach, itp
1500-3000 N drobny przemyst, administracja, obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane
handel

obcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe petne i
3000-5000 N przemyst pompowane —

naprezenia do 6 MPa

obcigzenia ruchem kotowym — kota z tworzyw sztucznych
i

5000-8000 N stalowe —
przemyst, supermarkety naprezenia 6-20 MPa
powyzej 8000 N obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia

powyzej 20 MPa

Dodatkowe wymagania stawiane plytom i plytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN- EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od plaszczyzny
(zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bedg wystarczajgce. Zwykle za maksymalng dopuszczalng krzywizng/odchytke
przyjmuje sie +2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jakg tolerancje gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu do
konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze ,uwypukli¢” np. ich
ufozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokdow).

2.3.2 Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin to:
— masy dylatacyjne

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS polimeru.

Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢c wymagania normy PN-EN
13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-
1:2012. Szczegodtowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy
oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materialty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie dokumenty
odniesienia.

2.3.3 Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujgcych stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.



2.3.4  Odbojniki

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu.

2.4 Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych.

2.5  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z
dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z pézniejszymi zmianami oraz
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz.
145) z pdzniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowa¢ — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podioza i
powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci poditoza, taty,
poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozyc;ji klejgcych,
— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegoétowe dotyczace transportu materialow i wyrobéw do robét posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
5



Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie¢ po wcze$niej
wykonanych posadzkach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robot glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byé zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég i $cian,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych i Sciennych),
Wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia powinny by¢ naprawione i wykornczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.
Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi do tego
celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyrownawcze/wygtadzajace/samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)
Temperatura powietrza i podioza podczas aplikacji powinna by¢ rowna lub wyzsza niz +5°C. Za gbérng temperature
aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejacej lub spoinujgcej nie podaje inaczej.

5.2 Wykonanie posadzek i oktadzin z plytek

5.2.1  Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod okladziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugos$ci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po wykonaniu
oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej po
postawieniu sciany. Okres ten moze by¢ skrocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie nie wystgpig
dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujace wymagania:

. tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie zatarty
na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako tréjwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadZz jednolicie zatarta.

Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sg Slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o gtebokosci

do 1 mm i dlugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10 m.,

niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugosé przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zaleceh wytycznych Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cmi 1,5
cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw technologicznych nalezy
zwiekszy¢.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrécenie czaséw przerw technologicznych o ile
producent zaprawy na to zezwala.

5.2.2 Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do wytozenia ptytkami podioze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢ stabilne, nosne,
niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji moggcych pogorszyc¢ przyczepnos¢ (mleczko
cementowe, wykwity, ttuste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np. przez
skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw. Po usunieciu mleczka
cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchng¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi ¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemdéw napraw konstrukc;ji
betonowych i zelbetowych) Ilub innymi zaprawami moggcymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametrow
wytrzymatosciowych podioza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne
przeprowadzaé zgodnie z kartami technicznymi i szczegétowg specyfikacjg zastosowanego systemu.



Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci
rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentac;ji projektowe;.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki uzupemi¢ zaprawg
tynkarskg , o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podioza i wczesniej natozonego tynku. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podiozem zaleca sie stosowa¢ warstwe sczepng lub
dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe;.

Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (sku¢ lub wypetic) spoiny,
wypetni¢ ubytki. Szczegdlnie starannie oceni¢ powierzchnie sciany pod wzgledem réwnosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego
celu stosowaé¢ zaprawy adekwatne do rodzaju podioza. Stosujgc tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych —
cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie
warstwy sczepnej.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagajg zagruntowania systemowym gruntownikiem lub
przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy stosowac sposob zalecany przez producenta kleju.

Powierzchnie plyt gipsowo -kartonowych lub gipsowo-wtdknowych przeszlifowa¢ w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i zlgcza naprawi¢ oraz zabezpieczyé systemowymi tasmami i
zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powioki
hydroizolacyjne;j.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozréznia sie:

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze
niz 5x6 m.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

— przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokosci $ciany),
przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),
w pionowych naroznikach wewnetrznych,

wzdtuz styku réznego rodzaju podtozy,

— oddzielajgc oktadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od elementédw o innym
wspotczynniku rozszerzalnosci liniowe;.

Szerokos¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w okfadzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-10 mm.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).

5.2.3 Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczgé po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed
przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢, szerokos¢ spoin oraz uktad dylatacji. Szczegolnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajgca sie z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-10
mm. Uwaga: grubos$¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢ zaleceh jego producenta.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dilugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm,

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej metodg pacy zabkowanej lub metoda
narzucania przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania przy
stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych i $ciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke
nalezy j g lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju
do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si e
dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i
korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunag¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowaé profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢
zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujgca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegéty powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Spoinowanie
Spoinowanie wykonuje si e rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg
gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni ¢ wtasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej
musi ona przylegac tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowac specjalne sznury wypetniajgce lub paski folii uktadane
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na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgcej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego podtoze, to
nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajgcy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejgce i spoinujgce jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢c wymagania
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonhczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1  Kontrola jakosci materiatow

Materialy uzyte do prac wykfadzinowych/oktadzinowych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejsze;j

specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatdbw budowlanych bedgcych
wyrobami w mysl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw uzytych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé
wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2 Badania podtozy pod plytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czagstek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie podioza. Zanieczyszczenia
usuna¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, itp. W zaleznos$ci od rodzaju zanieczyszczen
usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,

— stan i rowno$¢ podioza. Sprawdzenie réwnosci poditoza, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate i/lub wykonujgc pomiary. Nieréwnosci wieksze od podanych w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki
wyréwnac/wypemic¢ w sposéb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza sie za
pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentacji technicznej wykonstruowaé z
materiatéw o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary réwnosci i spadkéw
nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podioza,

— wilgotnos¢ podtoza,

— poprawnos$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Pozostate badania (np. za pomocg mtotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli sg

wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.).

Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach
technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét ptytkarskich z
dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidlowos$¢ dalszych prac i trwatos¢ wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegoélnych warstw (termoizolacja/izolacja akustyczna, jastrych
zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawnos¢ wykonania poszczegdélnych warstw ma wpltyw na
skutecznos¢ i poprawnosé robot ptytkarskich.

6.3.2 Badania w czasie uktadania plytek:



Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowaé nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

— poprawnosé przygotowania podtoza,

— ilo$¢ mieszanych skfadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikac;ji,

dtugos$¢ przerw technologicznych,

jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi plytek,

barwe, odcien oraz prawidtowos$¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu

technicznego oraz wzorcem plytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z dokltadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci — dokonane pomiary
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokos$¢ spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m. nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos$¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubo$¢ okreslona na
podstawie zuzycia).

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania prac

prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot

i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane poditoza
nadawaly si¢ do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania podane w
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa ponizej minimalnej temperatury
podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami robot.

6.4.2  Opis badan

Sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia (odcien, kolor, wzory itp.).
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni okfadziny.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.
Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz porownanie z dokumentacjg projektows,
réwnoczes$nie z oceng zgodnosci wykonania robo6t z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikaciji.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia oblicza sie w m. na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc rzeczywiste
wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wylozenia
wigksze od 0,25 m.. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylataciji.
Dtugosé¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. llo$¢ przejs¢ rur instalacyjnych oblicza sie w
sztukach.

Obmiar robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajgce;.
8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwg stanowigca podioze dla kolejnej warstwy systemu.
QOdbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych, natomiast odbior
kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
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W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania plytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ ci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem korncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1  Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny ceramicznej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ptytkarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrdbki,

— przygotowanie materiatow,

— ocene i przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania
prac ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materialdbw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw i wymaganiami specyfikaciji,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢” (wersja
angielska).

2. PN-EN 1504-3:2006 »~Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

3. PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania”.

4. PN-EN 998-1:2016-12 »~Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

5. PN-EN 520+A1:2012 ,Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

6. PN-EN 13815:2008 ,Odlewane wyroby gipsowo-wtdknowe — Definicje, wymagania i metody
badan”

7. PN-EN 14411:2016-09 ,Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja
angielska).

8. PN-ENISO 10545-12:1999 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

9. PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie”

(wersja angielska).

10. PN-EN 13888:2010 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie”.

11. PN-EN 15651-3:2013-03 ,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach
dla pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja
angielska).

12. PN-EN 15651-4:2013-03 ,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach
dla pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych” (wersja
angielska).
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich
realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie
dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powlok malarskich.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika,
réznych wypetniaczy i srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu
tworzy powloke transparentng.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia
wodg - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno -organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wods.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).

221 Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow stosuje sie:
» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,
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» farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekitej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢é wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,
« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

222 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobdéw malarskich i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.3 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich
petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracii
wiasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobéw
lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdéw, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substanc;ji
niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofnczenia robét malarskich powinien sie
konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych
wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktoérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.



3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzeti narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$c
materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobdéw.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadia napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

N

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu poditdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

+ wykonaniu tzw. biatego montazu,

+ ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

« oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dla
robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego
producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé¢ $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
1

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.



5.3.2  Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3 Podloza z plyt gipsowo-kartonowych

powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkre ty mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.3.4  Elementy metalowe przed malowaniem

Powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.4  Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1  Warunki ogélne prowadzenia robé6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
« informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposo6b przygotowania farby do malowania,
» sposo6b nakifadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
« krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
» czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okres$lone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione
w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robot —
przygotowanych podiozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robét malarskich mogg zostaé zanieczyszczone lub uszkodzone powinny
byc¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5  Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Wymagania w stosunku do powlok z farb

Powtoki z farb powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdw podioza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, ktore bedag
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:
» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muroéw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

« podtozy betonowych — doktadnosé i zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegdtowg Specyfikacjg
Techniczng robdét betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystos¢é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

« plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

+ elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robét
murowych.

Roéwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla robot
tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia ¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosé podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke poditoza i okresli¢ wilgotnos¢é metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2  Kontrola jakosci materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobow budowlanych uzywanych w
robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

a) w przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,
» $lady plesni,
» trwaly, niedajgcy sie wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
e obce wtracenia,
» zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« $lady plesni,

» zbrylenie,

» obce wtrgcenia,
e zapach gnilny.



6.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych roboét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz:

— po 7 dniach od zakonhczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen
sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuije:
+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

+ sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
+ sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,

+ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2  Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru roboét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigetej powtoki
z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powltoki:

» na poditozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

» na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powioke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdéw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspétczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb \Wspotczynnik
do catej powierzchni Sciany lub sufitu

a b c

01 |do 10% 1,10

02 |do 20% 1,20

03 |do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00




Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdéjng powierzchni e prostokata, opisanego
na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé potréjng powierzchnie opisanego
prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych $rednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powfok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedilug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robét

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1  Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)” niniejszej specyfikacii.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania rob6t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robot
obejmujacy roboty malarskie.



Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac malarskich oraz prac
Z nimi zwigzanych, takich jak:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
— zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot malarskich,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,
— oceng i przygotowanie podfozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
— préby kolorow,
— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robé6t elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
— wykonanie prac malarskich,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robaét,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow
nie przeznaczonych do malowania,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,WWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentdéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikaciji
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powitokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4, PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
— wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) scian budynkow.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach Scian (przegréd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach
robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobéw
oceny i przygotowania podfozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemdéw ociepleniowych oraz ich
odbiorow.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO), obecnie stosowana jest rowniez czesto nazwa System
ETICS (External Thermal Insulation Composite System) stanowi ztozony system zewnetrznej izolacji cieplnej, czyli zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny zestaw skiadajgcy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do

konkretnego poditoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposéb mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

— stopieh rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie rozprzestrzeniajgce.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okre$lone tagczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do poditoza, na przykiad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widékna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig
warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania
jego powierzchni.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.



2.2 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

2.2.1  Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podioza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

222 Zaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie
od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klej gca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3  Plyty termoizolacyjne

Ptyty styropianowe:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomocg tgcznikéw mechanicznych lub
metodg tgczona. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosé potgczen.
Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni
zwyktych plyt. Szczegbétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

224 taczniki mechaniczne

Jako faczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z
blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania plyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.25 Zaprawa klejgco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze
widkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka
zbrojgca. W niektoérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

2.2.6 Siatka zbrojaca

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m., wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

— masy silikonowe - oparte na bazie Zzywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni
— jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8 Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkoéw cienkowarstwowych.

2.2.9 Elementy uzupetniajace

Elementy uzupetniajgce — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z witdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdéw budynkow, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykdw BSO z innymi materiatami
(np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin
dylatacyjnych, potagczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
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— siatka pancerna — siatka z wtdékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m.), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad
poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m.) do ksztattowania detali elewaciji
(boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewac;ji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane
z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montazu z BSO.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami technicznymi — wydanymi
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonhczeniu okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego wymadg
koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej aprobacie technicznej (wydane;j
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonhczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej), pkt 3.1. Materiaty i elementy.

24 Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdéw pochodzgcych z systemow réznych producentéw lub

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokétem lub wpisem do dziennika
budowy.

2.5  Warunki przechowywania i skladowania wyroboéw do roboét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta lub odpowiednig normg, europejskg oceng techniczng, aprobatg techniczng (wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materialy suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

Najczesciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:

— do prowadzenia robdét na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

— do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”)
do materiatéw suchych i o konsystencji past,

— do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz
do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

— do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

— do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zagtebianie talerzykow i
krazkow termoizolacyjnych),

— do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

— pozostaly sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51 Warunki ogoéine

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie scian budynkéw nalezy bezwzglednie stosowac caty system, a wiec wyroby
jednego producenta dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrobéw innych producentow
mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie
przestrzega ¢ instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu. Dotyczy to w szczegdlnosci sposobu przygotowania
podioza, sposobu i termindw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkow (temperatura, wilgotnosc itp.) w ktorych roboty
mogg by¢ realizowane.

5.2 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robé6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— zapoznac sie z projektem robét ociepleniowych,

— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowa¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— upewni¢ sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki, jesli
wystepuja,

— upewnic sie, ze wykonany zostat caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu lub
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— upewnic sie, ze wykonane zostaty roboty, ktére moga mie¢ wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy.

5.3 Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci
i nosnosci podfoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy
wykona ¢ jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢
probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W
tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podtoza

Sposoéb przygotowania podioza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy przede
wszystkim:

— oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyrownawczg),
— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé¢ do jego wyschniecia,



— w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkoéw i warstw malarskich.
Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawag
wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegoblng uwage nalezy poswieci¢ na wtasciwg ocen e i przygotowanie podtozy o problematycznej nosnosci oraz np.
wykonczonych grysem, witromozaika, cegtg szkliwiong lub pokrytg powtokami malarskimi itp.

55 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczegsciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadoéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatébw, umozliwiajg ce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegotowe;.

55.1 Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek gruntujgcy na catg jego
powierzchnig.

5.5.2  Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg
(3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi
BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw
i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z
wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zaczg¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na
listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm) w ptaszczyznie $ciany i w narozach budynku.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podioza, dosuwajgc jg szczelnie do juz przyklejonych ptyt i docisngé, pamietajgc
o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajgca. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty,
nalezy jg usunggé.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej mozna przystgpi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg
lub pacg obtozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku ptyt
styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia minagt diuzszy czas, nalezy je skontrolowac i w razie potrzeby przeszlifowacé i
usung¢ nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas dtuzszy niz 3 miesigce, zabieg ten jest
obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonac¢, jesli sg przewidziane w projekcie, mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosc
tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m.) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworoéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié
trzpienie.

553 Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i potgczenia. W celu zwigkszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich
szczegOlnych miejscach elewaciji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze rownoczesnie
z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

554 Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrécenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca, ktéra
nastepnie profiluje si e pacg zebatg o wielkosci zebéw 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadzaé pionowymi pasami o szerokosci
nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc prace od gory, do tak przygotowanej warstwy
przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej diugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zakfady siatki
nie moga sie rowniez pokrywac¢ ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskow siatki zbrojgcej wykonuje sie
zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w
warstwie kleju. W celu rbwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od goéry, lekko nachylong pac g, w
kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ sie z powierzchnig ptyt.



555 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6  Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigeciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé
jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng szczego6towg

Tynk nakfada si¢ i zaciera w miare mozliwosci jednoczesnie na catej Scianie, metodg ,mokre na mokre”, aby nie byto
wida¢ potgczen materiatu wysychajacego w roznym czasie. Przy wigkszych Scianach da si¢ to zrobi¢, dzielgc elewacje na 3
poziome pasy, na ktére wyprawe rownoczesnie naktada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywaé przy
dylatacjach lub w narozach budynku. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkéw srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania
koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogodlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore bedg wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokonac¢ oceny podtoza.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2 Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

— by¢ odpowiednio nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metodg ,pull off’ lub za
pomoca testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej),

— by¢ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane je$li
jest to konieczne;

— by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i — 4 mm, a ewentualne lokalne nieréwnosci
powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

— by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych $rodkéw
antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyl, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktdre mogg zmniejszy¢
przyczepnosé lub wejs¢ w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usunigte mechanicznie lub
zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich srodkéw chemicznych);

— by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po oczyszczaniu wodg oraz wolne od ewentualnego podciggania kapilarnego
lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.3 Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegélnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

— kontroli sposobu i jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykéw i potgczen,

— kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw
(krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

— kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki,
pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢
na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

— kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),



— kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, a malowania
— pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng (szczegbétowg) wraz z wprowadzonymi w trakcie realizaciji
Zmianami,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania
robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu robét.

6.4.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem

systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny

uwzglednia¢ przywotane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7
mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchni e ocieplenia scian budynku oblicza si € w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym
w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m., doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogolne
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badahn (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.



Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji prac, ksigzki
obmiaréw, jesli byly prowadzone, protokoty odbioréw czesciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, uzytych do robét materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i

szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz

dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia lub jego
estetyki Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleth umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystgpi¢ dopiero po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ co najmniej:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamodwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy zamawiajacym, a
wykonawca.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér koricowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m. powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej
ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku rozliczenia kosztorysowego
obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,



dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiérke i prace rusztowan,
ocene i przygotowanie podfoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatdw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

naklejenie siatki zbrojgcej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojgcej wraz ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgce; itp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach
wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent.
malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

uporzgdkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdbw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami

producenta.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(wersja
angielska).

4.  PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie przyczepnosci
miedzy warstwg zaprawy klejgcej i warstwg zbrojong a materiatem do
izolacji cieplnej.

7. PN-EN 13914-1:2016-06 . . . . .
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$é 1: Tynkowanie zewnetrzne
(wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na

odrywanie zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)
(badanie z blokiem piankowym).
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1  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3a wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkdéw.

1.3  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja dotyczy wykonywania robét w
budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc powitoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej

i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje

hydrostatyczne parcie wody na powtoke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg poftozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez
wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.

221 Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:
— roztwory i emulsje asfaltowe
— papy termozgrzewalne

222 Bitumiczne wyroby do hydroizolacji

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:

— PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci

— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej —
Definicje i wiasciwosci
Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka

wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/woda i sposobu mocowania)

2.3 Izolacja termiczna i akustyczna

Do wykonania termoizolacji, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, stosuje sie:
— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03.



231 Membrana polietylenowa/membrana kubetkowa

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu.

2.3.2 Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych.

2.4 Warunki przechowywania wyroboéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skfadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy
ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
Ssrodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze
elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatéw
izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.
4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania szczeg6towe dotyczace transportu materialow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej
powierzchni fadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sig w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu wykonania roboét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonane;j izolaciji.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51 Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych



Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych i rob6t moggcych stanowic przyczyn e uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.3  Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sg powloki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenies¢ wszystkie oddziatujgce na
nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry wytrzymatos ciowe (klase betonu,
cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie obliczen oraz analizy.

Opisane ponizej parametry mogg by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

5.3.1  Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

— z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania

ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne, powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka

cementowego, bez kawern, ubytkdéw, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm

zlikwidowacé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o

szerokosci wiekszej niz 2 mm wypeti¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb
ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku
spetnienia wymagan nalezy podjaé¢ decyzje, czy rzeczywiste odchyitki nalezy skorygowacé czy tez mozliwe jest wykonanie
powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajgcym wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podjg¢ indywidualnie,
dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:

5.3.2 Wymagania szczegoétowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastgpujgcych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Za
minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).
Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podiozy betonowych wykonanych na
ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3  Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych

Podtoze murowane nalezy przygotowaé¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta
wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie
zagruntowanie powierzchni.

5.4  Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé
co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robé6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, stosujgc elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzié¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykonaé
ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do
co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom
zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robét hydroizolacyjnych bgdz do czasu zabezpieczenia
izolacji warstwa dociskowa.

5.5 Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkéow

5.5.1 Wymagania ogélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czesé C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
slzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania ogolne:
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— stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen,
zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczaine),

— $&cisle przylega¢ do izolowanego podioza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej (dane te
powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢é wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w sposob
uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujgcych na siebie w sposéb
destrukcyjny, miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkfadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

5.5.2  Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
5 ,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”, ITB, 2016, wymagania szczegotowe dotyczgce
izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,
— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

5.5.3 Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt

5 ,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”, ITB, 2016, wymagania szczegoétowe dotyczace

izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

— izolacje wodochronne z wyrobéw rolowych oraz bezspoinowych materiatéw bitumicznych muszg by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga byé¢
wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone
w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowac tylko jako
ostatecznos¢),

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
slizgowych z dwdéch warstw papy podktadowe;j,

— wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu
wystepowania wody gruntowej,

— powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz
warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci
potgczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé¢ za pomoca urzgdzen dfawicowych.

Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane do podtoza i tgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposéb mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢é zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz

zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie techniczne;j).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady

ktérych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zakfady z folii PVC nalezy faczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych
klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie fgczenie folii na zaktadach metodg
zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu fgcznikdw mocujgcych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz
linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy
spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig fgcznikow mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad
tacznikami mocujgcymi,

— poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metoda wulkanizacji lub za
pomoc g specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego

Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatéw nalezy:



— nanosi¢ mase na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

— przy nanoszeniu poszczegoélnych warstw powtoki przestrzegaé zasad podanych w Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej
i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej

— jezeli jest to wymagane zastosowac¢ systemowg siatke lub widknine wzmacniajaca

Lepikow asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfatlitowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

— nanosic¢ lepik, roztwdr lub emulsje na zagruntowane podioze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

— przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne;j
i instrukciji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej

5.5.4 Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejS¢ rurowych oraz wykonywania obrobek blacharskich
hydroizolacji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny byé uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materiatéw, na podstawie szczegotowych rysunkéw znajdujgcych sie w dokumentacji techniczne;j.
Obroébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolacji,
—wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$c¢ i rownosé
podktadéw, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST,
w tym: wytrzymatos$é, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajagcych elementéw metalowych,

— gladzi i tynkdbw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym: sztywnosé podkiadu,
réwnos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé i temperatura gtadzi lub
tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w
tym dotyczagce gruntowania podioza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegto$ ci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przylozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m. podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na
zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé
nie wieksze niz 2 mm. Peknie cia na powierzchni o szeroko sci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegodtowej
Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokrgglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszczyzn podiozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji

wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac

sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb zapewniajgcy ich ciggtosé i
szczelnose,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,



— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. niniejszej
SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolac;i.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 -20 m. powierzchni zaizolowanej lub, w
wyjatkowych przypadkach, metodami niszczgcymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nieniszczagcymi w
trakcie ich nakftadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m.
izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek z tzw. probek swiadkéw przechowywanych po natozeniu
masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m. powtoki lecz nie mnigj niz 5 na jednym
obiekcie.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegoétowe zasady obmiaru roboét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca si @ powierzchnie otwordw,
stupoéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m.. 1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne
pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu
sg podfoza i poszczegodlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem
robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a
przed utozeniem kolejnej warstwy.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje Techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.
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8.5 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach hydroizolacyjnych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét hydroizolacyjnych w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku

Podstawe rozliczania robét hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robot

obejmujacy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemnych budynkow.
Kwota ryczattowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeéci podziemnych i przyziemiu budynkéw

uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robot

hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac izolacyjnych,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczeniowe

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatébw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisac
sposo6b usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatébw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb utylizaciji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004
2. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
3.  PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
6  PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wpyroby asfaltowe do izolacji
7  PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.
8 PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przy
wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzyteczno$ci publicznej, rolniczym i przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8, i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét
murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~JWymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

Grup\;vyelementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sg
wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catosc i
wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaly podporzadkowane osiggnieciu
wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczes$niej okreslonej receptury, ktérej wiasciwosci wynikajg z
ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze skifadajace sie z dwdch lub wiecej elementdéw konstrukcyjnych, z ktoérych kazdy ma strefe
Sciskang i rozciggang.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu
wbudowania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,
— zaprawy murarskie,
— wyroby dodatkowe,
— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych).

2.3 Elementy murowe

2.3.1 Informacje ogdlne dotyczace elementéw murowych

W projekcie stosuje sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych:
« silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
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» z betondéw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3.
2.4  Zaprawy murarskie

24.1 Informacje ogélne na temat zapraw

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
— Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
» 0golnego przeznaczenia (G),
+ lekka (L),
« do cienkich spoin (T).
— Koncepcje projektowania zaprawy:
» zaprawa wg projektu,
e zaprawa wg przepisu.
— Sposaéb produkcji:
+ zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czeéciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
» zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
— Skiad materiatowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
» zaprawa cementowa (,c”),
+ zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
e zaprawa wapienna (,w”"),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

2.4.2 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-1

2.5  Warunki przyjecia na budowe materiatléw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
e kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

e wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz
do jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecie
wyrobéw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatéw.

2.6 Warunki przechowywania materiatéow i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkéw,
zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
(np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktoérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:



A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn: pion murarski, fate murarska, fate wazong, waz
wodny, poziomnice uniwersalng, fate kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegoélnych warstw i do
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykré;.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe, szafel do zaprawy, szkopek
do wody, palety na elementy murowe, wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: miotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, pucke murarskg, drag
murarski, specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: kielnie murarskg, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport i skladowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny byé
zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajg cy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobéw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochoddw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikaciji,
wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3  Ogélne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki

murarskiej.
O ile w dokumentac;ji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie

podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementdw murowych i grubosci spoin tak,
aby Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

¢ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

« stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filarow, poza liczbg konieczng do uzyskania
prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

e liczba elementdéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

e konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykite, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,



« wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikaciji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4  Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetniac¢
wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami
stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu
komérkowego. Nalezy je wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej
niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna diugosc¢ oparcia konca
nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku scian szczelinowych
oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakohczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru
szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komoérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinac;ji tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac
bez koniecznosci stemplowania. Diugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt.
5.10.3.).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobdw i materiatéw, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania roboét.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét murowych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze zmianami.
Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1
mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réoznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a takze
kontroli jako$ ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadio po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢
przewody kominowe.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonania robdt murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
— jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Zasady ogo6lne
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

llosci poszczegolnych konstrukciji murowych oblicza sie wg wymiarow podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z
tablicg 10.
Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci Scian w cegtach Ya ZE 1% |2 2% |3 3% |4

Grubosci Scian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci.

Jako wysokosc¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.
Sciany oblicza sie:

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysoko$ci.

Gzymsy oblicza sig w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:

— powierzchnie konstrukcji betonowych lub Zelbetowych (z wyjgtkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli
wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci sciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m,,

— powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obomurowanych
cegtami lub ptytkami,

— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m.

Z powierzchni $cian nie potraca sie:
— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,
— opar¢ piyt, sklepien i belek stropowych,
— czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,
— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,
— przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.
Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant 1) muru uwzglednia sie wymiary:
— dla otworéw bez oscieznic: w $Swietle muru,
— dla otwordw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle oscieznic,
— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkatéw réwnoramiennych.
Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedlug projektowanych wymiaréw zewnetrznych

komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina.
Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddw.

Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach dtugos ci pojedynczego przewodu wedtug
wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukgcji oblicza si¢ w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Zasady ogolne
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Odbidér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci murow
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna ¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjag techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych
faz robo6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4  Odbidr koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrob6éw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

Roboty murowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodno$ci robot z wymaganiami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigecia wadliwie
wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtdérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbioér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogo6ine
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Podstawag ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie

robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robdt murowych wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj,

klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka

jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynno$ci

niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupow,
komindw i Scian,

— montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostéw roboczych, jesli san niezbedne do wykonania rob6t murowych,

— zabezpieczenie robo6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robo6t poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncéw belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otwordéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukciji

murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposob podany w szczegdétowej specyfikacji
technicznej

— likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-EN 771-1do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczace elementéw murowych (wersja
angielska).

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci

na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspodtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej

zaprawy.

2. PN-EN 1015-10:2001

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007
3. PN-EN 1015-11:2001

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
4. PN-EN 1015-17:2002

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005
5. PN-EN 1015-18:2003

6. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.

7. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

11. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

13. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).

14. PN-EN 1052-3:2004 Metody badahn muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009 muru na scinanie
15. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.
16. PN-EN 1457-1:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes¢ 1:

Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i
metody badan.
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1  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru montazu
drzwi i okien w budynkach.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych
CZynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow robét montazowych.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci PN-B- 91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchomy lub staty element budowlany stuzgcy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry zapewnia odpowiednig
izolacyjnos¢ i przepuszczalno$¢ $wiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno skiada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej
oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do struktury budynku.
Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Drzwi — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajacy jednoczesnie funkcje okna i drzwi; okno
o wysokosci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element sciany, usytuowany pomiedzy slemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajgcy swiatto
pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydtfa lub z samej oszklonej o$cieznicy.
Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne faczniki metalowe lub z rozporowg czescig tworzywowa,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.

Wkre ty ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.
Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane
po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian temperatury i wilgoci)
zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguly wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego,
impregnowanego drewna.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— okna i drzwi,
— obrobki,
— materiaty uszczelniajgce,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).



22.1 Oknai drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementow sktadowych, majacych wplyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2  Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a tak ze obrébki progow drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sa wykonywane
powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

223 Materialy uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione w tablicy 1 niniejszej
specyfikaciji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami a
osciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa $rodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
rozprezna

paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna

Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna

Tasma paroprzepuszczalna \Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna

paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelnal/paroprzepuszcza
Ina

Kit trwale elastyczny Tasma paroszczelna

2.2.4  Inne wyroby i materialy

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— S$ruby, wkrety,
» elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
+ elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
— katowniki, éwieréwaltki i listwy maskujgce potagczenie styku ramy i tynku o$cieza.
Elementy mocujgce powinny by¢é dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej,

e kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

e wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e  spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczylt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobow budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczng, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobdéw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

e  spehniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

3



Przyjecie wyrobéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé¢ w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentédw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy
ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢é materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatoéw i wyrobdéw.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysokos$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatdbw powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogédlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robodt stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi w budynkach nowych nalezy sprawdzic:

- prawidiowos$¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtlowosé wykonania osciezy,

- zgodnos$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

- przygotowa¢ otwory do montazu — usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.



53 Ogolne zasady montazu okien i drzwi

531 Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

e Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach os$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogdlne zasady usytuowania okien:
— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,
— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.
W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oscieznicy na szerokosc¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika o$cieznicy.
W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng okna
powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z zastosowaniem
rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji
termicznej.

5.3.2 Uszczelnienie i izolacja potagczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatow uszczelniajgcych,
dotyczacych:
— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
5.4 Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi

54.1 Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by
spetnione byly nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

parapet powinien wystawaé¢ poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w zatgczniku 2 (rys. Z2-16)
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy
oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i
oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3.
niniejszej specyfikacji technicznej).

54.2 Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny byé osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢
do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenic¢ stan Scian i przygotowania osciezy do robét montazowych oraz
przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1  Odbioér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:



prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegotowg specyfikacjg techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomigedzy o$ciezem a oscieznica.

6.2.2  Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi sprawdzic:

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos$c¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6ot montazowych z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania te w szczegdlnosci
powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
- podparcia progu oscieznicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,
- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegolnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zaleceh technologicznych,
- obrébek progu drzwi,
- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci rob6t montazowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
+ w Swietle oScieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otwordéw.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub
drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢é odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4. niniejszej
specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny
(koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do
4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— oceneg i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi,

— regulacje skrzydet i okuc,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi bgdz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdéw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikaciji



— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 410:2011

PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000
PN-EN 1627:2012

PN-EN ISO 10077-1:2007

PN-EN ISO 10077-2:2012

PN-EN 12208:2001
PN-EN 12400:2004
PN-EN 12519:2007
PN-EN ISO 12567-1:2010

PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 13363-1+A1:2010

PN-EN 13363-2:2006

PN-EN 13420:2011

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 14608:2006

PN-EN 14609:2006
PN-B-05000:1996
PN-B-10222:1998

PN-B-91000:1996

Szkio w budownictwie — Okreslenie swietinych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie —
Wymagania i klasyfikacja.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoéine.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé — Klasyfikacja.
Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
Okna i drzwi — Terminologia

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$é
1: Kompletne okna i drzwi.

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czesé
2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem —Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1:
Metoda uproszczona.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czes$¢ 2: Szczegodtowa metoda obliczania.

Okna — Zachowanie sie pomigdzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow
i wyrobow metalowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4 Zakres robét objetych ST

- dostawa i montaz balustrad

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin,

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Montaz oraz wykonawstwa elementéw metalowych powinno by¢ zlecane przedsigbiorstwu gwarantujgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét gwarantujgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt oraz
gwarantujgcemu witasciwa jako$¢ wykonania.

Elementy metalowe powinny byé wykonane scisle wg dokumentaciji technicznej oraz dokumentéw zwigzanych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

2.2 Materialy

Materiaty do konstrukcji elementéw metalowych wykonane sg ze stali. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom stawianym
przez PN-H-86020, okreslajgcej odpornosé stali na dziatania czynnikow atmosferycznych korozji wywotanej dziataniem
kwasow, zasad, roztwordw soli i innych Srodowisk korozyjnych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

3.2 Sprzet do montazu wyroboéw metalowych

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetniaé wymogi okreslone w ST.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania systemowego,
umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementéw. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i
zapewniaé wiasciwe wykonanie prac. Sprzet do montazu — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki,
spawarki, zestawy do ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogélne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Wyroby metalowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Wyroby do
transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem transportowac
i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2  Zasady szczegodtowe

5.2.1 Montaz balustrad metalowych

Przewiduje sie mocowanie balustrady stalowej do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia jej w betonie.
Montaz balustrady nalezy rozpoczaé od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkéw rozporowych lub zabetonowania
stupkdw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie tgczy sie kolejne elementy balustrad za pomocg tgcznikéw i Srub.
Zamocowanie balustrady powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong, przylozong prostopadle w najmniej
korzystnych punkcie, nie nastgpity trwate znieksztatcenia. Po zamocowaniu, balustrade nalezy oczyscic¢ i wypolerowac.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegolnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementdw,

— prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

6.3 Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna

Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewnie musi by¢ odporna na dziatanie korozji spowodowanej czynnikami
atmosferycznymi, korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztworéw soli i innych $Srodowisk korozyjnych oraz
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajgcej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyiki jak rowniez jej
wiasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ wyrobow z elementéw metalowych oblicza sie w sztukach, metrach kwadratowych lub kilogramach z doktadnoscig do
dwodch miejsc po przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

jakos¢ uzytych materiatow,

zachowanie pionu i poziomu,

zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

usytuowanie elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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e  sposOb zamocowania elementéw metalowych,
Elementy metalowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien byé zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszystkie dokumenty oraz
Swiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawce.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2, sztuk lub kilograméw elementéw z wyrobow metalowych. Przyjmuje sig, ze cena
za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnoéci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:
» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- osadzenie i zamontowanie elementéw metalowych,

—  ustawienie i rozbiorke rusztowan,

—  przygotowanie podioza,

—  oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

4. PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5. PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

6. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

7. BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

8. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

9. PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.

10. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

11. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

12. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

13. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

14. PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikéw.

15. PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

16. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

INSTALACJE MECHANICZNE - WINDY

(KOD CPV 45313100-5)
SSTB - 23.36

Spis tresci

CZESC OGOLNA ...ttt e ettt e ettt et e et en e
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ..o s s,
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI ........ccovvvveererererereeeeeeeeeeenn,
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .......oviiiiiiieeieieeeeeeeeeeee s s s s s s s s s
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ......ovvieeeeeseeeeeeeeee e s en s,
KONTROLA JAKOSCI ROBOIT ..ot oottt ettt e e e et e et et e e e e e e e e e e e eeeen e e aneen
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT .....ooviiiieieeeeeeeee e,
SPOSOB ODBIORU ROBOT ...ttt ettt ee et et e e et eee et e e e et e e ee et e eeeeaeaeen s
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ..ottt e et et e e e e ee e e eeesnaeeanaen
0 DOKUMENTY ODNIESIENIA ...oooeeeee ettt eee e e et et e et et e e e eeeeee et e e eeeee e e seeeeeneeeenens

P OOO~NOUTR,WNPE

Poznan, 2023



1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
dostawa i montazem instalacji mechanicznych - windy.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4 Zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacje obejmuje dostawe, montaz oraz uruchomienie urzgdzenia mechanicznego —
windy.

15 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Roboty montazowe powinny byé prowadzone p[rzez wyspecjalizowana firme, gwarantujgcg odpowiednia jako$¢ wykonania
robot.

1.6 Dokumentacja montazu urzadzenia mechanicznego — windy

Dokumentacja wykonania prac stanowi cze$¢ sktadowg dokumentacji robét budowlanych, zawierajgce;j:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462
z pOzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami
— tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzgdzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP wyrobdw, bedacych
materiatami budowlanymi, w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe
Rady 89/106/EWG a takze:

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 wraz z p6zn.
Zmianami),

» karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

» protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgecych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

* dokumentacje powykonawczg czyli czesci sktadowe dokumentac;ji roboét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
290).

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materialéw podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Zastosowane urzgdzenia i materialty musza posiada¢ zgodne z przepisami $swiadectwa badan technicznych, certyfikaty
zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos$é z Polskimi Normami
deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnos¢. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowac¢ tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajgce stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). Uzywane bedg wytgcznie urzadzenia fabrycznie nowe, wolne od
uszkodzen fizyczny i wad prawnych. Materiaty, elementy lub zespoty uzyte przez Wykonawce muszg odpowiadac
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postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamoéwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm,
muszg posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien,
przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.2 Rodzaje materiatéw

Charakterystyka urzgdzenia mechanicznego — windy zgodna z opisem producenta. Parametry techniczne urzgdzenia zgodne
Z opisem technicznym.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedgcy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania roboét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowac,
konserwowac i naprawiaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny byé ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami
Producenta i ich przeznaczeniem. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot.

4.2  Srodki transportu

Dostawa urzadzenia mechanicznego na plac budowy odbywa sie przy uzyciu samochodu ciezarowego. Transport wewnetrzy
urzagdzenia na placu budowy odbywa sie w sposéb reczny. Dobdr srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora.
Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne

Prace montazowe urzgdzenia mechanicznego powinny odbywac sie na podstawie wytycznych i instrukcji serwisowych
producenta. Pracami montazowymi powinna zajmowac sie wyspecjalizowana firma gwarantujgce jako$¢ wykonanych prac.

5.2 Zakres robot

Montaz dzwigu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i instrukcjg producenta.
Roztadowa¢ dostawe i transport w miejsce ustalone, zinwentaryzowaé kompletnos¢.
Wyznaczy¢ osie prowadnic, drzwi i kabin poprzez pionowanie szybéw dzwigowych.
Zamontowac kotwy i prowadnice. Zamontowac konstrukcje wsporcze i napedy.
Zamontowac¢ rame przeciwwagi i platforme kabinowa.

Zamontowac drzwi przystankowe. Zamontowac instalacje elektryczng w szybie.

Zatozy¢ kabine i jej okablowanie.

Zamontowac elementy zewnetrzne dzwigu (sygnalizacja wezwania) na wykonczong $ciane.
Wykona¢ rozruch urzadzenia.

Wykona¢ préby ruchowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoéine”

6.2 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci urzadzenia mechanicznego

Kontrola jakos$ci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Kontroli podlega wykonanie montazu rzadzenia oraz zgodno$¢ z wytycznymi producenta.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2  Jednostka przedmiaru/obmiaru

Jednostka obmiaru jest komplet urzadzenia mechanicznego — windy.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Warunkiem przystgpienia do odbioru bedzie przedtozenie :

e Uzyskanie Swiadectwa zgodno$ci wystawionego dla dzwigu przez Jednostke Notyfikowang

e Uzyskanie Deklaracji WE dla platformy wystawionej przez Instalatora (Zleceniobiorce)

e Uzyskanie poswiadczenia od inspektora nadzoru budowlanego z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi o

prawidtowosci wykonania prac w zakresie wykonania konstrukcji samonosne;j .

e Uzyskanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje wydang przez Urzad Dozoru Technicznego (wystepuje
Zamawiajacy)
Sprawdzenie oznakowania urzgdzen znakiem CE
Sprawdzenie zgodnosci urzgdzenia z opisem technicznym Zleceniobiorcy w zakresie przedmiotu zamoéwienia.
Sprawdzenie kompletnosci wyposazenia kabiny i dziatania urzgdzenia.
Sprawdzenie estetyki prac wykonczeniowych zwigzanych z obrébka osciezy drzwi przystankowych.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych.

Urzgdzenie mechaniczne moze by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot wykonanych na
obiekcie po odbiorze korncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine”

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie miedzy wykonawcg, a Inwestorem odbywa sie na podstawie wczesniej okreslonej umowy. Rozliczenie ma miejsce
po wykonaniu prawidtowo wszystkich prac zwigzanych z dostawg i montazem urzadzenia mechanicznego — windy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i wytyczne
1. PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i przeciw wagowe
2. PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dzwigowe. Dzwigi klasy I, II, ll1.

3. PN-EN 81.1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Czes$¢ 1: Dzwigi
elektryczne

4. PN-EN 81.28:2018-08 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- DZzwigi przeznaczone
do transportu 0sob i towaréw -- Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych
(wersja angielska)

5. PN-ENB81.70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegdlne zastosowania
dzwigdéw osobowych i towarowych -- Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdw dla oséb, w tym osdb niepetnosprawnych

6. PN-EN 81.73 Zachowanie dzwigdéw w czasie pozaru
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow z
ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktore sg niezbedne do okres$lania ich standardu i jakosci.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci sktadajgce sie na wykonanie sufitdéw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow, wymagan i sposobéw oceny podiozy,
wymagan dotyczacych wykonania sufitéw z plyt g-k na ruszcie metalowym.
W zakres robdt wehodzi:

e sprawdzenie katow i poziomOw pomieszczenia i instalacji ;potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci
pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili przy$ciennych
zawieszenie rusztu sufitu ; wypetnienie sufitu ptytami g-k
szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw ; impregnowanie powierzchni
usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

15 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ ogélnie obowigzujgcych norm i
zasad. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.
Materialy stosowane do wykonywania sufitdw podwieszanych z pltyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
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instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten

wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac¢ materiaty — zestaw wyrobow, skompletowany i
rekomendowany przez producenta/dostawce , gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyska¢ cechy zabudowy zgodne z
wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i $wiadectwami producenta.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowedo i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcéw kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtdwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.5  Profile stalowe — metalowa konstrukcja nosna

Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej, zimnogiete i

zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.

Profile te muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do

stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdw podwieszanych, obudéw zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

Nalezy stosowaé wylgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.6  Akcesoria i faczniki

Do gtownych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
réznorodne wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podioza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,£gczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt
gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i taczniki zalecane przez
dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitbw podwieszanych z ptyt gk na podkonstrukcji metalowej, powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania
sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:
— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,
do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,
do kontroli podioza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogélne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub
paletach. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dlugosci powinny by¢ utozone
ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech pakietow. Sktadowane plyty
powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiarow.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg

przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co najmniej

2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie plyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkow lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogo6ine
Zasady ogolne wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Sufity z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3  Montaz sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

Przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1 Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy sprawdzi¢ podtoze. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od warstw
starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych ttustych substancji. W celu poprawienia przyczepnosci
podtozy gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim srodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w
przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajgcej 25°C.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko odcigga wode
z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2  Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gérnej — dalej nazywanej ,warstwag
gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji
rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

e jezeliruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe

e w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe

b) sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:

e jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe

c) rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw, grubosé zastosowanych ptyt, rozmieszczenia ptyt
d) rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt

4



e) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

e jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadly do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwierh musza spetia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajagce musi by¢é wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropow
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustoéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Plyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— rowno$c¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnosc i nasigkliwos¢,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawca formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przediozone do
kontroli materiaty i wyroby mogg by¢ uzyte do wykonania robét.

6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podioze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3  Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobdéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody.

6.2.4  Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest iloS¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$c¢ ich utozenia.

6.2.5 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych plyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajgc powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentac;ji projektowe;j,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.

6.2.6 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen ptyt oraz stykéow
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegoélnych etapow robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni, z
doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogéblne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu sufitéw podwieszanych z ptyt gk na rusztach metalowych sprawdzeniu podlega zgodno$¢ catosci prac
z dokumentacjg projektowg i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podioza,

c) prawidlowos¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,

d) prawidlowos¢ wykonania izolaciji,

e) prawidlowos¢ zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f)  brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badarn materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu si¢, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i zmy¢ wodg.

8.3 Odbioér rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez
jakos¢ i grubosé blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich igczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbiodr izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i starannos$¢ utozenia paraizolacji, weiny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnos¢
deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatdw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5  Odbior efektu koncowego sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny
efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac¢ ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania scian, sufitow, obuddw.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikdw, pionéw sznurowych lub urzgdzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementdw.
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o
dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzgdzenie laserowe.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przecigcia
sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikdw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikdw zewnetrznych scian lub pilastréw
oraz uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg przeswity pomiedzy tatg
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na dtugosci faty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelaciji
wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru waga wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia réznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do Sciany czotowej na wysokosci
ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usung¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwéch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzgadzeniem laserowym konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z
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powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwaéch
punktach — w zaleznosci od miejsca pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.

3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczeh ptyt i styku sufitu z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy

systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktorekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére mogg by¢ szybko usuniete, roboty muszg zosta¢
zakwestionowane w catos$ci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne

Ustalenia ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si ¢, ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:
» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— ocCzyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,
« dla wykonania sufitbw z pltyt gipsowo-kartonowych

zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz SST
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni,

— szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

7. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane przez Polskie
Stowarzyszenie Gipsu,

* Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez producentéw/dostawcow
suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy montazu elementéw prefabrykowanych zelbetowych
a) Spoczniki i biegi schodowe
b) Piyty balkonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczone na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elemen-
tow tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw objetych niniejszag SST sa:
— spoczniki i biegi schodowe,
— plyty balkonowe.

2.3 Wymagania

Wady i uszkodzenia
1) niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu
2) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy
3) uszkodzenia spodniej powierzchni ptyty sg niedopuszczalne
4) wyszczerbienia krawedzi sg niedopuszczalne
5) zwichrowanie powierzchni na koncach ptyty po przekatnej sg niedopuszczalne
6) rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne

Badania ptyt obejmuja :
1) sprawdzenie ksztattu i wymiaru
2) sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen
3) sprawdzenie ciezaru
4) sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszko-
dzeniami. Na srodkach transportu plyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy. Plyty nie
powinny wystawac wigcej niz 5 cm ponad gérng krawedz srodka transportu.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania

Kontroli podlegajg montowane prefabrykaty i utozenie w miejscu zaznaczonym w projekcie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest element.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior szczegoétowy

Roboty nalezy odebraé w etapach :
*  po montazu ptyt ich rozmieszczenie wg dokumentacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 elem. obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

— utozenie elementow prefabrykowanych,

— wykonanie robét wykonczeniowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
*  PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu
*  PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia Statyczne i projektowanie.
*  PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
* PN-92B-03380 - Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie.
*  PN-76/9013-02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.
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1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu, placem zabaw
oraz infrastrukturg techniczng w Mogilnie przy ul. Obroncéw Mogilna, gmina Mogilno.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
termoizolacyjnych powierzchni pionowych przy uzyciu ptyt styropianowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosc¢ , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie termomodernizacji powierzchni pionowych i
poziomych przy uzyciu ptyt ze styropianu i wetny mineralne;.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania termomodernizacji powierzchni pionowych i poziomych
przy uzyciu ptyt ze styropianu i wetny mineralnej oraz ich odbiorow.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujagcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, mocowany w formie ptyt na Scianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przykiad kofki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji ciepinej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widékna szklanego — okreslone tkaniny systemu skfadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowig:
— dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jesli zostaty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegoétowej specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia. Projekt ocieplenia poza
podstawowymi informacjami dotyczgcymi rodzaju i grubosci warstwy materiatu termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku
zewnetrznego winem zawierac:

— okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej
ocieplenia,

— okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do podioza,

— wskazanie sposobu zapewnienia szczelnosci potgczen na przenikanie powietrza i wody,

— okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldow, bilbordéw, anten (najlepiej za pomocg specjalnych fgcznikow
mechanicznych z izolacjg cieplng),

— dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkéw srodowiskowych,

— wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej w pasie najnizszej kondygnacji,
np. zalecenie zastosowania wyrobow dostosowanych do wiekszego obcigzenia i zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia,
ewentualnego pokrycia srodkiem typu ,anty-graffiti” itp.,



— zalecenia eksploatacyjne dotyczace konserwacji warstwy ocieplajgce;.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraé co najmnie;j:

— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegdlnych elewac;i,

— rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przyktad szczegétéw potgczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych $cianach zelbetowych warstwowych, w projekcie winna
znalez¢ sie ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zaréwno stanu metalowych tacznikow (wieszakow, szpilek, pretéw) jak
i sposobu ich potgczenia i wspétpracy z elementami Sciany. W razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe potgczenia
warstwy elewacyjnej z warstwg konstrukcyjng sciany.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
whasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sig informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymaga n dla poszczegoélnych bezspoinowych

systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikaciji technicznej.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenn powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

2.2.1  Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2  Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony widéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie
od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

223 Ptyty termoizolacyjne

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie — metodg klejenia, za pomocg fgcznikdw mechanicznych lub
metodg tgczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potgczen.
Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni
zwyktych plyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163

2.2.4  Zaprawa klejaco-zbrojgca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze
widkna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka
zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.
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2.25 Siatka zbrojaca

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m., wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw pochodzacych z systemow réznych producentéw lub

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokdtem lub wpisem do dziennika
budowy.

2.4 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta lub odpowiednig norma, europejskg oceng techniczng, aprobatg techniczng (wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogélne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiatly nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej — wydanej do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi. Zaladunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy
przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujgce, takie,
jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Warunki ogéine

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem nalezy:

— zapoznac sie z projektem robét ociepleniowych,

— zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowa¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),



— upewni¢ sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeic¢ przebicia, bruzdy i ubytki, jesli
wystepuja.

5.3  Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnoéci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci..

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podfoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.
10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujgcego na docieplanym obiekcie). oS¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikoéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian
wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymato$c¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podtoza

Sposob przygotowania poditoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy przede

wszystkim:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych),

mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

usungc¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i warstw malarskich.
Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

szczegotowej oraz przez producenta systemu,

wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

54.1 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe cokotowg

(3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt

izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejgca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackow i ciagtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na cafej powierzchni piyty. Ptyty z wetny
mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawa..

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty,
nalezy jg usungg.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej mozna przystgpi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg
lub paca obtozong grubym papierem Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt.

5.4.2  Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrécenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od zamocowania ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naklada sie zaprawe klejaca, ktéra
nastepnie profiluje sig¢ paca zebatg o wielkosci zebow 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci
nieco wiekszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajgc prace od gory, do tak przygotowanej warstwy
przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojgcej i w kilku miejscach na catej dtugosci zatapia je w kleju. Sgsiadujgce pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zakfady siatki
nie moga sie réwniez pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskow siatki zbrojgcej wykonuje sie
zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w
warstwie kleju. W celu rownomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong pac g, w
kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykaé sie z powierzchnig ptyt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogodlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokonac¢ oceny podioza.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1  Zasady ogo6lne

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci scian w stanie surowym
w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogo6ine
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2  Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji prac, ksigzki
obmiardéw, jedli byly prowadzone, protokoty odbioréw czesciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, uzytych do robét materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie

robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej

ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku rozliczenia kosztorysowego

obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiérke i prace rusztowan,

— ocene i przygotowanie podfoza,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych
nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojgcej wraz ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami
producenta.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.



10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04

2. PN-EN 13163+A2:2016-12

3.  PN-EN 13164+A1:2015-03

4. PN-EN 13494:2003

10.2 Inne dokumenty

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(wersja

angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okres$lanie przyczepnosci
miedzy warstwg zaprawy klejgcej i warstwa zbrojong a materiatem do
izolacji cieplnej.

Instrukgji i wytyczne producentéw/dostawcow



