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Kody robót wed ug Wspólnego S ownika Zamówie  CPV 
 
Grupa:        45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budo- 
                                          wlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej 
                    71000000-8   Us ugi architektoniczne, budowlane, in ynieryjne i kontrolne 
 
Klasa:         45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych  
                                          i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
                    71300000-1   Us ugi in ynieryjne 
 
Kategoria:  45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów 
                                          komunikacyjnych i linii energetycznych 
                   45231300-8    Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów 
                                          do odprowadzania cieków 
                     71320000-7  Us ugi in ynieryjne w zakresie projektowania 
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1.    OPIS  OGÓLNY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  
 
1.1.  Wst p 
 
Przedmiotem zamówienia jest kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie przedsi wzi cia in-
westycyjnego pn.: „Rozwój gospodarki wodno – ciekowej i retencyjnej w Gminie apy” 
 

W zakres zamówienia w szczególno ci wchodzi: 
zaprojektowanie i budowa sieci i obiektów zgodnie z poni sz  tabel  

 

Roboty obj te Kontraktem nale y zaprojektowa  i wykona  w szczególno ci w oparciu o: 
-wymagania Zamawiaj cego oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z  
 dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe- 
 cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u yt- 
 kowego, 

L.p.                 Wyszczególnienie  Jedno- 
   stka Ilo  

1 

Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU w tym w szczególno ci; projekt budowla-
ny w zakresie niezb dnym do otrzymania pozwolenia na budow , projekty techniczne, 
przedmiary robót, mapy do celów projektowych, badania geologiczne, wypis i wyrys z planu 
zagospodarowania przestrzennego, decyzja rodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, pro-
jekty organizacji ruchu na czas budowy, niezb dne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 
wymagane dokumenty 

kpl. 1 

2 
Budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej z rur PE(RC)Ø11Omm – po czenie wodoci gu 
Bokiny, Wólka Waniewska, upianka Stara wraz z armatur   
(zasypanie wykopów gruntem piaszczystym) 

mb 2 790 

3 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCVØ2OOmm (w upiance Starej) 
(zasypanie wykopów gruntem piaszczystym) 

mb 18 

4 Budowa studni zrzutowej Sz-2 (rozpr nej) z kr gów betonowych Dn 1,00m lub 1,20m 
(w upiance Starej) 

kpl. 1 

5 Budowa strefowej przepompowni cieków Ps wraz ze studni  zrzutow  Sz-1 (rozpr ) 
(Bokiny, Wólka Waniewska) 

kpl. 1 

6 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej t ocznej z rur PE(RC)Ø90mm od przepompowni strefo- 
wej Ps do studni zrzutowej (rozpr nej) Sz-2 z uzbrojeniem i urz dzeniami (zasypanie wyko-
pów gruntem piaszczystym) 

mb 2 690 

7 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu ci nieniowego z rur PE(RC)Ø75mm w Bokinach z 
uzbrojeniem i urz dzeniami (zasypanie wykopów gruntem piaszczystym) 

mb 3 520 

8 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu ci nieniowego z rur PE(RC)Ø75mm w Wólce 
Waniewskiej z uzbrojeniem i urz dzeniami (zasypanie wykopów gruntem piaszczystym) 

mb 3 100 

9 

Budowa odej  z rur PE(RC)Ø40mm sieci kanalizacji sanitarnej systemu ci nieniowego w  
granicach pasa drogowego bez wzgl du na d ugo  odej cia do nieruchomo ci zabudo-
wanych (monta  trójników 75x40x75mm wraz  z  zasuwami  no owymi  Dn 40mm +  rura  
PE(RC)Ø40mm) Bokiny 80 kpl. + Wólka Waniewska 40 kpl. 

kpl. 120 

10 
Budowa zamkni tego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o po-
jemno ci 1001m³ w miejscowo ci Uhowo 

kpl. 1 

11 Roboty w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych kpl. 1 
12 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 
13 Przebudowa SUW w Bokinach (realizacja ze rodków w asnych Inwestora) kpl. 1 

14 Zadaszenie komory rozdzia u cieków oraz zag szczacza osadu na terenie oczyszczalni cie-
ków w apach przy ul. P onkowskiej 44 (realizacja ze rodków w asnych Inwestora) kpl. 1 

 
 



-wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej, 
-wymogi „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urz dze  wodoci go-  
 wych i kanalizacyjnych" zawarte w przepisach szczegó owych, 
-inne dokumenty wymienione w PFU, w tym STWiORB. 
 
W zwi zku z finansowaniem przedsi wzi cia ze rodków pochodz cych z bud etu Wspólnoty Eu-
ropejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów - obo-
wi zkiem Wykonawcy b dzie uwzgl dnianie zasady pierwsze stwa prawa wspólnotowego oraz 
obowi zek stosowania prowspólnotowej wyk adni przepisów prawa krajowego. Celem spe nienia 
tego wymogu nale y ledzi  bie ce przepisy oraz interpretacje i zalecenia na stronie internetowej 
Instytucji Zarz dzaj cej. 
 
Szczegó owy zakres przedmiotu zamówienia zosta  przedstawiony w kolejnych punktach niniej- 
szego Programu Funkcjonalno-U ytkowego.  
 
 
Przedmiot zamówienia realizowany b dzie na dzia ka oznaczonych nr ewidencyjnymi;  
 
- 477/2, 478/2, 458, 480, 468, 481, 479 w obr. geod. Nr 0001 Bokiny, 
 
- 588, 581, 582, 578, 579, 573/2, 575, 573/1, 606, 605, 604, 584, 591  
  w obr. geod. Nr 0024 Wólka Waniewska, 
 
- 416, 427, 398 w obr. geod. Nr 0026 upianka Stara 
 
- 571 w obr. geod. Nr 0023 Uhowo  
  (lokalizacja zamkni tego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o pojemno ci 1001m³) 
 
- 65/7, 65/8 w obr. geod. Nr 0001 Bokiny 
  (przebudowa SUW – realizacja ze rodków w asnych Inwestora) 
 
- 588/1 w obr. geod. Nr 0001 apy „I”  
  (lokalizacja komory rozdzia u cieków i zag szczacza osadu, teren oczyszczalni w apach przy ul. P on- 
   Kowskiej 44 – realizacja ze rodków w asnych Inwestora) 
 
 
1.2.  Charakterystyczne parametry okre laj ce zakres robót budowlanych i projektowych 
 
W ramach niniejszego Kontraktu nale y wykona  kompletn  dokumentacj  projektow  wraz z uzy-
skaniem w imieniu Zamawiaj cego Pozwolenia na Budow  (Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy 
stosowne upowa nienie) oraz zrealizowa  Roboty niezb dne do osi gni cia celów opisanych w 
niniejszym Programie Funkcjonalno - U ytkowym (PFU). 

 
Zakres Robót obj tych Kontraktem stanowi: 

1) zaprojektowanie: wszelkich niezb dnych opracowa  wymaganych do realizacji inwestycji, mi -
dzy innymi wniosku wraz z za cznikami w celu uzyskania Decyzji o rodowiskowych uwarunko-
waniach przedsi wzi cia, Decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dokumentacji geologiczno-
in ynieryjnej uwzgl dniaj cej warunki hydrogeologiczne, projektów technicznych, a w razie ko-
nieczno ci tak e projektów usuni cia kolizji z istniej  infrastruktur  podziemn  i nadziemn , pro-
jektów odtworzenia nawierzchni drogowych oraz operatu wodno-prawnego. 
Do Wykonawcy nale y równie  uzyskanie warunków przy czenia do sieci energetycznej prze-
pompowni cieków oraz uzyskanie niezb dnych uzgodnie  potrzebnych do zawarcia umowy na 
dostaw  energii elektrycznej w imieniu Zamawiaj cego. Teren obj ty zakresem opracowania po-
siada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

2) wybudowanie: wy ej wskazanego zakresu sieci, przepompowni cieków oraz zamkni tego 
zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o pojemno ci 1001m³ wraz z odtworze-
niem istniej cych nawierzchni i przywróceniem terenu oraz jego elementów zagospodarowania do 
stanu (nie gorszego) sprzed rozpocz cia Kontraktu. Wykonanie równie  robót, których realizacja 
przewidziana jest ze rodków w asnych Inwestora. 



 
 

Uwaga: 
 

ugo ci sieci s  d ugo ciami orientacyjnymi wynikaj cymi z odleg ci w terenie po-
mi dzy punktami stanowi cymi granice zakresu opracowania (na podstawie kopii map 
do celów opiniodawczych) 

Szczegó owy zakres prac projektowych i wykonawczych niezb dnych do realizacji zamówienia 
okre lony zosta  w PFU cz  opisowa pkt. 2 - „Opis wymaga  Zamawiaj cego". 
 
Szczegó owy zakres inwestycji okre lony zosta  w zestawieniu tabelarycznym w PFU cz  opiso-
wa pkt. 1.7 - „Szczegó owe w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe" gdzie podane zosta y: 
 planowane rednice sieci na podstawie dost pnych koncepcji oraz programów wodoci gowych   

    i kanalizacyjnych, 
 przewidywane przez Zamawiaj cego, a wymagaj ce zweryfikowania przez Wykonawc  na eta- 

    pie opracowania projektu budowlanego rednice nie wynikaj ce z dokumentacji programowych  
    i koncepcyjnych, 
 planowane przez Zamawiaj cego parametry zamkni tego zbiornika do gromadzenia oczysz-  

    czonych wód opadowych, 
 planowane przez Zamawiaj cego roboty budowlane na terenie oczyszczalni cieków w apach,  

    oraz przebudowa SUW w Bokinach, które realizowane b  ze rodków w asnych Inwestora. 
 
 
Zmawiaj cy nie posiada adnych dokumentów wyj ciowych do realizacji przedmiotu zamówie-
nia (mi dzy innymi; map do celów projektowych, decyzji administracyjnych, w tym decyzji o rodo-
wiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, warunków technicz-
nych, opinii, uzgodnie , zgód zarz dców pasów drogowych, itp.), które zobowi zany b dzie uzy-
ska  Wykonawca w ramach Kontraktu. 
Ostateczne warto ci w zakresie d ugo ci, rednic sieci i ilo ci odga zie  kanalizacji sanitarnej ci-
nieniowej oraz ilo ci przepompowni cieków ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w 

uzgodnieniu z Zamawiaj cym. 
 
Kolejno   realizacji  zada  powinna wynika  z Programu Robót uwzgl dniaj cego mo liwo  ich 
odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i w czeniem do eksploatacji. 
 
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje tam gdzie to jest mo liwe metodami bezwykopowymi 
uwzgl dniaj c aspekty ekonomiczne, rodowiskowe i spo eczne. 
 
Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów robót stanowi element prac projektowych i 
tym samym jest to obowi zkiem Wykonawcy. Przyj te przez Wykonawc  metody budowy musz  
zapewni  zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-u ytkowych Robót okre-
lonych w niniejszym PFU - w szczególno ci: 

 
 trwa ci Robót, 
 braku negatywnego wp ywu na parametry pracy sieci, 
 zapewnienia szczelno ci sieci, 
 zachowania wymaganych parametrów statycznych ruroci gów, 
 zapewnienie bezpiecze stwa przy eksploatacji zamkni tego zbiornika do gromadzenia oczysz- 

    czonych wód opadowych 
 
Wymagania w zakresie technologii budowy sieci okre la pkt. 2.6.1  PFU  cz  opisowa. 

Szczegó owe wymagania dotycz ce Robót z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod 

tradycyjnych w wykopie otwartym zawieraj  „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych". 

 



1.3. Spodziewany efekt inwestycji 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodoci gowej rozdzielczej umo liwi rozwi zanie klu-
czowych problemów zwi zanych z efektywniejszym zarz dzaniem gospodark  wodno ciekow  na 
obszarze realizowanej inwestycji. 
 
Spodziewanym efektem inwestycji b dzie uporz dkowanie gospodarki wodno ciekowej na terenie 
obj tym przedsi wzi ciem poprzez eliminacj  zbiorników bezodp ywowych, (b cych cz sto w 

ym stanie technicznym i posiadaj cych nieszczelno ci) w wyniku pod czenia posesji do nowo 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy  niekontrolowane zrzuty nieczysto-
ci ciek ych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych.  

Liczba planowanych przy czy kanalizacyjnych – 120 szt. w tym liczba planowanych od-
biorców operacji korzystaj cych z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej – 240 szt. 
Uwaga: zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie odej  sieci kanalizacji sanitarnej w 
granicach pasa drogowego. W zakres planowanej inwestycji nie wchodzi wykonywanie samych 
przy czy, tj. odcinków ruroci gów od granicy nieruchomo ci z pasem drogowym do instalacji ka-
nalizacji sanitarnej na terenie danej nieruchomo ci. 
 
Budowa sieci wodoci gowej z kolei spowoduje, e nie b dzie potrzeby wykonywania studni kopa-
nych i wierconych dla potrzeb istniej cej i projektowanej zabudowy. Gospodarka wodno ciekowa 
w przedmiotowym rejonie b dzie prowadzona w sposób zorganizowany i kontrolowany. 
Liczba planowanych przy czy wodoci gowych – 133 szt. w tym liczba planowanych od-
biorców operacji korzystaj cych z ulepszonej infrastruktury wodoci gowej – 286 szt. 
 
Budowa zamkni tego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych pozwoli na kon-
trolowane zagospodarowanie w cz ci wód opadowych na terenie gminy. Zgromadzone i oczysz-
czone wody opadowe b  wykorzystywane do nawadniania istniej cych, urz dzonych terenów 
zielonych oraz do celów przeciwpo arowych. 
 
Wykonanie zadaszenia komory rozdzia u cieków oraz zag szczacza osadu na terenie oczysz-
czalni cieków w apach (realizacja ze rodków w asnych Inwestora) znacz co poprawi skutecz-
no  procesu technologicznego, poniewa  zostanie zlikwidowany negatywny wp yw opadów at-
mosferycznych (deszcz, nieg). 
 
Przebudowa SUW w Bokinach poprawi jako  wody przeznaczonej do celów gospodarczych. 
 
1.4. Gwarancje 
 
Zgodnie z zapisami w Kontrakcie, co wynika  b dzie z SWZ na etapie przetargu. 

 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1.5.1.  Zasoby wodne na terenie gminy apy (informacje ogólne) 
Dostaw  wody dla mieszka ców gminy apy realizuje Zak ad Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w apach jako eksploatator dzia aj cy na maj tku gminnym.  
 
Zak ad Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w apach eksploatuje: 

• studnie g binowe, 
• stacje wodoci gowe, 
• sieci wodoci gowe magistralne i rozdzielcze. 

ZWiK Sp. z o.o. w apach korzysta wy cznie z zasobów wód podziemnych. Pobór wód odbywa 
si  poprzez system studni wierconych, zgrupowanych w uj ciach rozlokowanych na terenie gminy 

apy. G ówne uj cia wody i stacje wodoci gowe znajduj  si  w: apach, P once Strumiance, Boki-
nach, Dani owie Ma ym, Uhowie. Zaopatruj  one systemy strefowego zasilania, obejmuj ce wi k-
szo  obszarów gminy apy. 
 
1.5.2.  Gospodarka ciekowa na terenie gminy apy (informacje ogólne) 
Oczyszczalnia cieków w apach to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmuj ca cieki 
bytowo-gospodarcze z terenu gminy apy. cieki dop ywaj  do oczyszczalni kolektorem grawita-
cyjnym. 



 
Oczyszczalnia cieków po ona jest na obrze ach miejscowo ci apy, nad rzek  Awiss  (dop yw 
Narwi). Obiekt zosta  zaprojektowany w latach siedemdziesi tych. W kolejnych latach oczyszczal-
nia zosta a poddana modernizacji pod katem redukcji zwi zków biogennych. Modernizacja obj a 
proces technologiczny cz ci biologicznej i cz ci mechanicznej oraz proces technologiczny w za-
kresie gospodarki osadowej, a tak e gospodark  energetyczn . Wszystkie dzia ania mia y na celu 
osi gni cie odpowiednich parametrów oczyszczania, wynikaj cych z wymogów prawa polskiego, 
jak równie  Unii Europejskiej. 
Proces oczyszczania cieków sk ada si  z dwóch podstawowych etapów. W trakcie pierwszego 
wi ksze zanieczyszczenia zawarte w ciekach zatrzymywane s  kolejno na kratach, piaskowniku i 
osadnikach wst pnych. To wówczas wychwytywane s  skratki, piasek i osad surowy. 
Pozosta e zanieczyszczenia - zawiesiny trudno opadaj ce i substancje rozpuszczone unieszkodli-
wiane s  metod  biologiczn  w bioreaktorach osadem czynnym, którego g ównym sk adnikiem s  
bakterie i pierwotniaki. Po oddzieleniu w osadnikach wtórnych cieków od osadu czynnego 
oczyszczone ju cieki p yn  do rzeki Awissa. 
Wody opadowe odprowadzane s  odr bnym system ruroci gów kanalizacji deszczowej do rowów 
przydro nych, rowów melioracyjnych i dalej do rzeki Awissy oraz rzeki Narew. Wody opadowe 
przed wlotem do rzeki s  podczyszczane w osadnikach, a nast pnie oczyszczane w separatorach. 
Systemy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej s  od siebie niezale ne. 
 
1.5.3.  Istniej ca infrastruktura techniczna (informacje ogólne) 
 
1.5.3.1. Sie   wodoci gowa 
ZWiK Sp. z o.o. w apach eksploatuje sieci wodoci gowe od uj cia wody do wodomierzy zamon-
towanych bezpo rednio u odbiorcy. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa si  za po rednic-
twem uk adu magistral, sieci rozdzielczej i pod cze  domowych. Jest to uk ad pier cieniowo-
rozdzielczy, pracuj cy w uk adzie strefowym. Ruroci gi wykonane s  w wi kszo ci z eliwa, PCV i 
PE. Sie  wodoci gowa wyposa ona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe, 
hydranty, punkty pomiarowe. 
 
1.5.3.2. Sie   kanalizacyjna 
Sie  kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy. cieki bytowo-gospodarcze s  odprowadzane po-
przez uk ad kana ów do kolektora  zbieraj cego. Nast pnie trafiaj  do Oczyszczalni cieków w a-
pach, gdzie zostaj  poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast odprowadzane 

 oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek i rowów. Na terenie gminy apy jest to 
sie  systemu grawitacyjnego z przepompowniami strefowymi i ruroci gami t ocznymi. Sie  kanali-
zacyjna wykonana jest z rur PCV, rur kamionkowych i rur betonowych. 
 
1.5.3.3. Pozosta a istniej ca infrastruktura techniczna 
Na terenie obj tym zakresem Kontraktu wyst puje tak e inna infrastruktura techniczna taka jak; 
kable energetyczne, telekomunikacyjne, wiat owodowe, napowietrzne linie energetyczne i telefo-
niczne, kanalizacja deszczowa, otwarte rowy odwadniaj ce oraz urz dzenia melioracyjne. Istniej -
ca infrastruktura techniczna miejscami koliduje z projektowan  sieci  kanalizacji sanitarnej i podle-
ga  b dzie cz ciowej przebudowie. 
 
1.5.4. Teren obj ty inwestycj  
 
Teren obj ty Kontraktem posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ca y teren 
zlokalizowany jest na obszarze „Natura 2000” – Bagienna Dolina Narwi PLB 200001. 
 

Miejscowo ci Bokiny, Wólka Waniewska, upianka Stara i Uhowo, które obj te s  zakresem opra-
cowania po one s  w województwie podlaskim w powiecie bia ostockim. Jest to rejon ma o zró -
nicowany zarówno pod wzgl dem przyrodniczym jak i zurbanizowania. Dominuj  form  zabu-
dowy jest typowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa. 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
1.5.5.  Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe) 
 
Teren obj ty opracowaniem wg przeprowadzonych lokalnych bada  geologicznych (wykopy kon-
trolne, wywiad rodowiskowy) sk ada si  w wi kszo ci z; 
 
 gruntu próchniczego w cz ci przypowierzchniowej, 
 gruntów organicznych w postaci torfów roz onych wyst puj cych w piaskach drobnych, 
 gruntów gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, rednioplastycznej. 

 
 to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczególnie w okresach opadu deszczów. General-

nie pod e gruntowe jest trudne do posadowienia przewodów, urz dze  kanalizacyjnych oraz 

zbiornika do gromadzenia wód opadowych (z wy czeniem miejscowo ci Bokiny, gdzie wyst puj  

korzystnie warunki gruntowe). Wody gruntowe wyst puj  powy ej planowanych wykopów kanali-

zacyjnych oraz wykopów pod zbiornik wód opadowych (z wy czeniem miejscowo ci Bokiny, gdzie 

wody gruntowe wyst puj  poni ej planowanych wykopów). 

Przewiduje si  wykonywanie odwodnienia wykopów za pomoc  ig ofiltrów przede wszystkim w re-

jonie istniej cych urz dze  melioracji wodnej (otwarte rowy) oraz w rejonie innych cieków. Ponadto 

na trasie uk adanych ruroci gów oraz po wykonaniu zbiornika wód opadowych nale y odtworzy  

rowy przydro ne, pobocza i wszystkie inne elementy drogowe do normowych parametrów. 

Szczegó owe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca przed rozpocz ciem prac pro-

jektowych. 



1.5.6.  Zapotrzebowanie na wod  oraz planowana ilo  odprowadzanych cieków. 
 
Dla potrzeb opracowania projektu nale y przyj  normatywne zu ycie wody przez mieszka ców tj. 
max. q=120 dm3/os*dob . Ilo  odprowadzanych cieków b dzie równa ilo ci pobieranej wody. 
Ilo  mieszka ców, którzy potencjalnie b  korzysta  z wybudowanego systemu kanalizacji sani-
tarnej w Bokinach i w Wólce Waniewskiej wyniesie 240 osób. Wspó czynnik u redniaj cy oraz 
uwzgl dniaj cy rodzaj i charakter zabudowy nale y przyj  w wysoko ci 0,80. W zwi zku z tym 
planowa ilo cieków odprowadzanych z miejscowo ci Bokiny i Wólka Waniewska do oczysz-
czalni cieków w apach wyniesie: 

(120 dm³/os.*dob  x 240 os. x 365 dni x 0,001) x 0,80 = 8 409,60 m³/rok 
 

1.5.7. Uzasadnienie lokalizacji oraz pojemno ci planowanego podziemnego zbiornika  
         do gromadzenia wód opadowych. 
 
Zbiornik do gromadzenia wód opadowych zlokalizowano w miejscowo ci Uhowo na dzia ce nr 
ewid. 571 przy ul. 1-go Maja. W cicielem dzia ki jest gmina apy. Ulica ta posiada utwardzon  
nawierzchni  i utwardzone chodniki. W ulicy znajduje si  kanalizacja deszczowa, do której sp ywa-

 tak e wody opadowe z dachów budynków mieszkalnych oraz utwardzonych terenów dzia ek bu-
dowlanych jak równie  z terenów zielonych. Wszystkie wody opadowe z tych terenów odprowa-
dzane s  poprzez osadnik i separator do istniej cego otwartego zbiornika, który znajduje si  tak e 
na dzia ce oznacz. nr ewid. 571. Planowany wi c podziemny, zamkni ty zbiornik gromadzi  b dzie 
wody opadowe ju  oczyszczone, a jego pojemno  (1001m³) wynika z wielko ci zlewni, któr  b -
dzie on obs ugiwa . 
 
Bilans terenu wielko  zlewni wynosi  F = 7900,0 m² w tym: 
 
- powierzchnie utwardzone z kostki betonowej 
  jezdnia + chodniki w ul. 1-go Maja w Uhowie   - 4600,0m² (0,410ha) 
 
- tereny zielone przyleg e bezpo rednio 
  do pasa drogowego ul. 1-go Maja w Uhowie    - 1100,0m² (0,098ha) 
 
- dachy z zabudowy jednorodzinnej                   - 2200,0m² (0,180ha) 
 
Wspó czynnik sp ywu ( ) wg. PN-S-02204 wynosi: 
- dla powierzchni utwardzonych    = 0,85 
- dla terenów zielonych                 = 0,15 
- dla dachów                                  = 0,95 
 
- max. obliczeniowe nat enie deszczu   qm a x  = 180,0 l/s/ha 
 
Z ukszta towania terenu wynika e sp yw wód z powierzchni utwardzonych (Y) wyniesie 90% ca o-
ci, z terenów zielonych 80% oraz 85% z dachów.  

 
Wielko  zlewni zredukowanej (Fzr): 
Fzr = F x  x Y = (0,460 x 0,85 x 0,90) + (0,110 x 0,15 x 0,80) + (0,220 x 0,95 x 0,85) = 0,543 ha  
 
Maksymalny nap yw wód deszczowych wyniesie:  
Qmax = qmax x Fzr = 180,0 x 0,543 = 70,59 l/s  (dm³/s) 
 
Ilo  wód deszczowych nap ywaj cych w czasie deszczu trwaj cego 15min wyniesie: 
 
Q = (70,59 x 15 x 60) / 1000 = 97,74m³ 
 
Ilo  deszczy potrzebnych do nape nienia planowanego zbiornika (o poj. 1001m³) wyniesie: 
1001 / 97,74 = 10,24 szt. (oko o 10 deszczy) 
 
 



 
1.5.8.  Konieczno  realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja inwestycji pozwoli dostosowa  stan infrastruktury kanalizacyjnej i wodoci gowej eks-
ploatowanej przez ZWiK Sp. z o.o. w apach do polskich i unijnych standardów oraz przepisów 
prawnych dotycz cych prawid owej gospodarki wodno- ciekowej. Budowa nowych ruroci gów ka-
nalizacji sanitarnej zwi kszy liczb  mieszka ców pod czonych do zbiorczego systemu odbioru 
cieków.  

Budowa nowych ruroci gów wodoci gowych umo liwi pod czenie do sieci rozdzielczej nowych 
odbiorców i ograniczy konieczno  wykonywania studni kopanych lub wierconych dla potrzeb by-
towych. Realizacja inwestycji przyczyni si  do osi gni cia zgodno ci z polskimi i unijnymi przepi-
sami (Dyrektywa 91/271 - cieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni si  znacznie do poprawy 
jako ci rodowiska i jako ci ycia na terenie obj tym projektem. 
 
Zamkni ty zbiornik do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych zapewni gospodarcze wyko-
rzystanie wody do piel gnacji terenów zielonych w gminie apy. 
 
Wykonanie zadaszenia komory rozdzia u cieków oraz zag szczacza osadu na terenie oczysz-
czalni cieków w apach (realizacja ze rodków w asnych Inwestora) znacz co poprawi skutecz-
no  procesu technologicznego, poniewa  zostanie zlikwidowany negatywny wp yw opadów at-
mosferycznych (deszcz, nieg). 
 
Przebudowa SUW dotyczy  b dzie technologii uzdatniania wody co wp ynie na popraw  jej jako ci 
 

1.5.8.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 
 
 Likwidacja zbiorników bezodp ywowych (szamb), cz sto o niezadowalaj cym stanie technicz- 

    nym (nieszczelno ci), z których nieczysto ci ciek e przenikaj  bezpo rednio do gleby, wód grun-  
    towych oraz wód powierzchniowych. 
 Ograniczenie konieczno ci wykonywania lokalnych studni kopanych lub wierconych. 
 D enie do osi gni cia wymaganego dyrektywami UE stanu rodowiska naturalnego. 
 Gospodarcze wykorzystanie wód opadowych. 
 Poprawa skuteczno ci procesu technologicznego na oczyszczalni ( rodki w asne Inwestora) 

1.5.8.2. Spo eczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 
 
 Aktywizacja gospodarcza rejonu obj tego opracowaniem (poprzez zwi kszenie ich atrakcyjno- 

    ci inwestycyjnej dzi ki nowej infrastrukturze technicznej wod. kan.). 
 Wzrost rozwoju spo eczno-gospodarczego poprzez popraw  stanu infrastruktury technicznej  

    (dost p do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci gowej rozdzielczej). 
 Zapewnienie komfortu ycia mieszka ców na minimalnym poziomie wzgl dem standardów eu- 

    ropejskich. 
 Ograniczenie zagro  sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszcze  przydomo- 

    wych uj  wody przez nieczysto ci ciek e wydostaj ce si  z nieszczelnych zbiorników bezod-  
    p ywowych). 
 Promocja gospodarczego wykorzystywania wód opadowych. 

 
1.5.8.3. Inne cele Inwestycji 
 
 Poprawa sprawno ci i efektywno ci systemu wodno- ciekowego. 
 Wy czenie z eksploatacji zbiorników na cieki. 
 Wy czenie z eksploatacji lokalnych uj  wody (studnie kopane lub wiercone). 

 
1.5.9.  Uwarunkowania rodowiskowe 
 

Zamawiaj cy nie posiada Decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi wzi cia. 
Wymogi, które zostan  zawarte w tej Decyzji nale y b dzie spe ni  na etapie projektowania i reali-
zacji inwestycji przez Wykonawc . 
 
 
 
 



1.5.10.  Inwentaryzacja zieleni 
 
Budowa sieci kanalizacyjnej, sieci wodoci gowej oraz zbiornika do gromadzenia wód opadowych 

dzie realizowana zarówno na terenach niewra liwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych, (w 
ostateczno ci na terenie prywatnych posesji) jak i na obszarach terenów zielonych. Przy pasach 
drogowych szat  ro linn  stanowi ziele  w postaci drzew i krzewów nasadzonych lub samoistnych. 
Przy i na terenie prywatnych posesji wyst puje typowa ro linno  krzewów i drzew owocowych. 
Szczegó ow  inwentaryzacj  zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót prze-
prowadzi Wykonawca wraz z uzyskaniem Decyzji na ewentualn  wycink  drzew i krzewów. 
 
1.5.11.  Przeszkody naturalne 
 
Miejscowo ci Bokiny, Wólka Waniewska i Uhowo po one s  na obszarze chronionym 
przyrodniczo „Natura 2000” – Bagienna Dolina Narwi PLB 200001. 
Rowy odwadniaj ce, obszary zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte; w ramach przed-
si wzi cia planowane s  przej cia pod rowami odwadniaj cymi, urz dzeniami drenarskimi. W za-
wi zku z tym Wykonawca zobowi zany b dzie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na za-
projektowanie i prowadzenie robót w takich obszarach (ostateczna decyzja w tej sprawie nale  

dzie do Wód Polskich). 

1.5.12.  Przeszkody sztuczne 
 
Obszar obj ty ochron  konserwatorsk  - nie wyst puje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie 
robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, e jest zabytkiem, nale y obo-
wi zkowo wstrzyma  Roboty mog ce uszkodzi  odkryty przedmiot, zabezpieczy  go i niezw ocz-
nie powiadomi  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bia ymstoku. Je eli z tytu u zaistnia ej 
sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nast pi  opó nienia w Robotach, po uzgodnieniu z Za-
mawiaj cym i Wykonawc  ustali si  wyd enie czasu wykonania Robót lub wysoko  kwoty, o 
któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow . Nale y otrzyma  zezwolenie Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków na usuni cie drzew lub krzewów w przypadku nieruchomo ci wpisanej do rejestru 
zabytków. Drogi, na których projektowane b  ruroci gi s  drogami wojewódzkimi, powiatowymi, 
gminnymi i wewn trznymi. Sieci wraz z odga zieniami kanalizacji sanitarnej ci nieniowej realizo-
wane b  w wi kszo ci w istniej cych pasach drogowych, wzd  pasów jezdnych i z przej ciami 
poprzecznymi pod pasami.  
Naruszenie istniej cej nawierzchni b dzie mia o miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych 
przypadkach (generalnie nale y projektowa  i wykonywa  roboty w nawierzchniach urz dzonych 
metod  przecisków i przewiertów tam gdzie jest to mo liwe ze wzgl dów technologicznych). O wa-
runki szczegó owe wykonywania robót w pasach drogowych Wykonawca zobowi zany jest wyst -
pi  w trakcie projektowania przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci gowej. 
Zbiornik do gromadzenia wód opadowych zaplanowano na terenie dzia ki gminnej, która aktualnie 
jest niezabudowana i niezagospodarowana oraz generalnie zaniedbana. 
 
1.6.  Ogólne w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych zwi zanych z budow  sieci 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci gowej i zbiornika do gromadzenia wód opadowych oraz robo-
tami na terenie oczyszczalni cieków w apach powinna by  realizowana w oparciu o podstawowe 
wymagania, które zapewni  jej prawid owe w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe: 
 
 Jako podstaw  opracowania projektów i wykonania robót nale y przyj  za enia i wymagania   

     przedstawione w Programie Funkcjonalno-U ytkowym, które pod wzgl dem technicznym poz- 
     wol  uzyska  spodziewany efekt inwestycji. 
 Rozwi zania projektowe, zastosowane materia y oraz jako  wykonanych robót powinny zape- 

    wnia  wysok  trwa  i niezawodno  budowanych sieci i urz dze . Powinny równie  uwzgl - 
    dnia  mo liwo  bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mo liwych  
    do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 
 Dobór parametrów technicznych materia ów przeprowadzi  w oparciu o analiz  rzeczywistych  

    warunków pracy. 
 Zastosowane do zabudowy materia y winny by  wysokiej jako ci, trwa e i odporne na korozj  w  

    rodowisku cieków surowych (dotyczy kanalizacji sanitarnej i robót na oczyszczalni). 
 Zastosowana armatura powinna charakteryzowa  si  wysok  jako ci , niezawodno ci  i wyso- 

    kim standardem wykonania. 



 Wszystkie nie wymienione w PFU materia y powinny uzyska  akceptacj  In yniera lub Zama- 
    wiaj cego. 
 Budowa i integracja posiadanych przez Zamawiaj cego systemów monitoringu i kontroli. 
 Akceptacj  In yniera lub Zamawiaj cego powinny uzyska  równie  technologie prowadzenia  

    robót na etapie projektu i wykonawstwa. 
 
1.7.  Szczegó owe w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe 

W poni szym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe – szacunkowe dane dotycz ce 
przedmiotu zamówienia, w tym parametry dotycz ce rednic i d ugo ci planowanych do wybudo-
wania sieci, urz dze , odga zie  kanalizacji sanitarnej ci nieniowej oraz parametry zbiornika do 
gromadzenia wód opadowych oraz zakres robót budowlanych na oczyszczalni cieków. 
 

ZESTAWIENIE  ZAKRESU  PROJEKTOWANIA i BUDOWY  PRZEDZI WZI CIA  POD  NAZW  
„Rozwój gospodarki wodno – ciekowej i retencyjnej w Gminie apy” 

 
 

L.p.                 Wyszczególnienie  Jedno- 
   stka Ilo  

1 

Dokumentacja budowlana zgodna z zakresem PFU w tym w szczególno ci; projekt budowla-
ny w zakresie niezb dnym do otrzymania pozwolenia na budow , projekty techniczne, 
przedmiary robót, mapy do celów projektowych, badania geologiczne, wypis i wyrys z planu 
zagospodarowania przestrzennego, decyzja rodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne, pro-
jekty organizacji ruchu na czas budowy, niezb dne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 
wymagane dokumenty 

kpl. 1 

2 
Budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej z rur PE(RC)Ø11Omm – po czenie wodoci gu 
Bokiny, Wólka Waniewska, upianka Stara wraz z armatur   
(zasypanie wykopów gruntem piaszczystym) 

mb 2 790 

3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCVØ2OOmm (w upiance Starej) 
(zasypanie wykopów gruntem piaszczystym) 

mb 18 

4 Budowa studni zrzutowej Sz-2 (rozpr nej) z kr gów betonowych Dn 1,00m lub 1,20m 
(w upiance Starej) 

kpl. 1 

5 Budowa strefowej przepompowni cieków Ps wraz ze studni  zrzutow  Sz-1 (rozpr ) 
(Bokiny, Wólka Waniewska) 

kpl. 1 

6 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej t ocznej z rur PE(RC)Ø90mm od przepompowni strefo- 
wej Ps do studni zrzutowej (rozpr nej) Sz-2 z uzbrojeniem i urz dzeniami (zasypanie wyko-
pów gruntem piaszczystym) 

mb 2 690 

7 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu ci nieniowego z rur PE(RC)Ø75mm w Bokinach z 
uzbrojeniem i urz dzeniami (zasypanie wykopów gruntem piaszczystym) 

mb 3 520 

8 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu ci nieniowego z rur PE(RC)Ø75mm w Wólce 
Waniewskiej z uzbrojeniem i urz dzeniami (zasypanie wykopów gruntem piaszczystym) 

mb 3 100 

9 

Budowa odej  z rur PE(RC)Ø40mm sieci kanalizacji sanitarnej systemu ci nieniowego w  
granicach pasa drogowego bez wzgl du na d ugo  odej cia do nieruchomo ci zabudo-
wanych (monta  trójników 75x40x75mm wraz  z  zasuwami  no owymi  Dn 40mm +  rura  
PE(RC)Ø40mm) Bokiny 80 kpl. + Wólka Waniewska 40 kpl. 

kpl. 120 

10 
Budowa zamkni tego zbiornika do gromadzenia oczyszczonych wód opadowych o po-
jemno ci 501m³ w miejscowo ci Uhowo 

kpl. 1 

11 Roboty w zakresie odtworzenia terenów i pasów drogowych kpl. 1 
12 Dokumentacja powykonawcza kpl. 1 
13 Przebudowa SUW w Bokinach (realizacja ze rodków w asnych Inwestora) kpl.  1 

14 Zadaszenie komory rozdzia u cieków oraz zag szczacza osadu na terenie oczyszczalni cie-
ków w apach przy ul. P onkowskiej 44 (realizacja ze rodków w asnych Inwestora) kpl. 1 

 
 
Dla ww. rodzaju robót Wykonawca zobowi zany jest sporz dzi  KOSZTORYS OFERTOWY 
wraz z PRZEDMIARAMI ROBÓT przyjmuj c dane z opracowanego projektu budowlanego. 



 

1.7.1.  Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci gowej rozdziel-
czej (wymagania ogólne) 
 
Parametry techniczne w zakresie rednic zosta y okre lone na podstawie posiadanych materia ów 
koncepcyjno-programowych (w tym Programu Rozwoju Lokalnego gminy apy), oraz wynikaj  ze 
wst pnych za  Zamawiaj cego. Parametry dotycz ce d ugo ci podane s  w przybli onych 
warto ciach.  
Dane te powinny zosta  zweryfikowane przez Wykonawc  w dokumentacji projektowej. Dla red-
nic wynikaj cych ze wst pnych za  Zamawiaj cego nale y wykona  obliczenia hydrauliczne, 
potwierdzaj ce wymagan  przepustowo . 
Budowane sieci kanalizacyjne i wodoci gowe nale y lokalizowa  w istniej cych pasach drogowych 
(przede wszystkim w ich poboczach), a dopiero w ostateczno ci na terenach dzia ek prywatnych.  
Zamawiaj cy nie posiada stosownych zgód w cicieli nieruchomo ci oraz pasów drogowych, któ-
re wymagane s  przepisami Prawa budowlanego (szczegó owe uzgodnienia Wykonawca poczyni 
na etapie opracowania projektu budowlanego). 
 
Sie  kanalizacji sanitarnej t ocznej i ci nieniowej wykona  nale y z rur PE (typu RC) czonych 
za pomoc  zgrzewania czo owego (dopuszcza si  jako rozwi zanie równowa ne czenie na 

czki i kszta tki elektrooporowe). Projektuj c uk ad sieci ruroci gów t ocznych nale y si  stara , 
aby odprowadzenie cieków mog o si  odbywa  najkrótsz  drog . Poszczególne elementy sieci 
kanalizacji t ocznej i ci nieniowej powinny by  szczelne i umo liwia  przep yw cieków przy jak 
najmniejszych stratach energii. Zmiany trasy ruroci gu przy k cie od 30º i wi cej, wykonywa  przy 
pomocy typowych, systemowych kszta tek PE(RC), natomiast pozosta e zmiany trasy wykonywa  
wykorzystuj c elastyczno  tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewód 
sieci kanalizacji sanitarnej t ocznej i ci nieniowej uk adany w wykopie otwartym oznakowa  ta  
ostrzegawcz  koloru br zowego z wk adk  ze stali nierdzewnej, któr  u  30cm na ruroci giem. 
Rury PE typu RC nie wymagaj  bloków oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, natomiast 
kszta tki i armatur  nale y stosowa  w wykonaniu, przeznaczonym do cieków surowych. 
 
Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie studni rozpr nych i w rejonie 
przepompowni strefowej wykona  nale y z rur litych PCV klasy „S” (SDR34 SN8) czonych na 
kielich z uszczelk  gumow . Sie  kanalizacyjna powinna spe nia  wymagania okre lone w Pol-
skich Normach oraz odr bnych przepisach prawa.  

rednice kana ów t ocznych, ci nieniowych i grawitacyjnych na etapie projektu nale y sprawdzi  i 
ewentualnie skorygowa . Musz  one wynika  z oblicze  hydraulicznych uwzgl dniaj cych ilo  
cieków i pr dko  t oczenia lub przep ywu. 

 
Sie  wodoci gow  rozdzielcz  wykona  nale y z rur polietylenowych klasy PE100 typu RC (rury 
dwuwarstwowe) z typoszeregu SDR17 (PN10) o rednicy Dn110mm, zgrzewanych doczo owo 
(dopuszcza si  jako rozwi zanie równowa ne czenie na z czki i kszta tki elektrooporowe). Ar-
matura na ruroci gu eliwna. Zmiany trasy ruroci gu przy k cie od 30º i wi cej, wykonywa  przy 
pomocy typowych, systemowych kszta tek PE(RC), natomiast pozosta e zmiany trasy wykonywa  
wykorzystuj c elastyczno  tworzywa w zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur. Przewód 
sieci wodoci gowej uk adany w wykopie otwartym oznakowa  ta  ostrzegawcz  koloru niebie-
skiego z wk adk  ze stali nierdzewnej, któr  u  30cm na ruroci giem. 
Rury PE typu RC nie wymagaj  bloków oporowych i typowej podsypki oraz opsypki, natomiast 
kszta tki i armatur  nale y stosowa  w wykonaniu, przeznaczonym do wody zimnej. 
 
1.7.2.  Wymagania w stosunku do strefowej przepompowni cieków 

 
1.7.2.1.  Wymagania ogólne 
 
Projektowana strefowa przepompownia cieków winny spe nia  wymagania okre lone w Polskich 
Normach oraz odr bnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia : 
 ci y odbiór cieków (t oczenie), 
 niezawodno  odbioru (t oczenia) cieków. 



Parametry techniczne przepompowni cieków oraz ich ilo  na etapie projektu nale y sprawdzi  i 
ewentualnie skorygowa ; musz  one wynika  z oblicze  hydraulicznych uwzgl dniaj cych ilo  
cieków oraz ró nice w dop ywie w ró nych porach doby.  

 
Zamawiaj cy uzyska stosowne zgody od w cicieli terenów pod przepompownie cieków, które 
wymagane s  przepisami Prawa budowlanego. Natomiast ewentualny docelowy wykup tych tere-
nów pod przepompownie cieków le y po stronie Zamawiaj cego. 
Projektuj c przepompownie cieków Wykonawca winien zapewni  jak najmniejsze zu ycie energii 
elektrycznej. 
 
Wyposa enie przepompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, cuchy, moco-
wania, w azy itp.) powinno by  wykonane wy cznie ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L 
Wszystkie obiekty i urz dzenia powinny by  wyposa one w wymagane instrukcje, m.in. p.po ., 
eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe.  
 
1.7.2.2.  Usytuowanie w planie i zag bienie 

Przepompownie winny by  obiektami podziemnymi wyposa onymi w dwie pompy zanurzeniowe w 
uk adzie 1P+1R z armatur  zlokalizowan  w cz ci górnej pompowni (rozwi zanie zalecane) lub w 
odr bnej komorze zasuw. Komora pompowni winna by  wyposa ona w wentylacj  grawitacyjn  z 
filtrami w glowymi. Pod przepompownie nale y przewidzie  teren o minimalnych wymiarach w 
rzucie 4,00m x 4,00m. Teren nale y ogrodzi , wyposa  w bram  wjazdow  oraz szafk  ze ste-
rownikiem, modemem komórkowym przemys owym GPRS dla przekazu danych dotycz cych pra-
cy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni, która znajdowa  si  b dzie na terenie oczysz-
czalni cieków w apach. Do przepompowni nale y zaprojektowa  i wykona  utwardzon  we-
wn trzn  drog  dojazdow  (lub utwardzony dojazd) z dost pem do drogi publicznej. Szafk  elek-
tryczn , wyposa on  w licznik energii oraz przy cze energetyczne wykonuje zgodnie z przepisami 
Zak ad Energetyczny. Umowy przy czeniowe zostan  zawarte przez Zleceniodawc . Natomiast 
instalacj  elektryczn  wewn trzna (w tym instalacj  od szafki licznikowej do szafki sterowniczej) 
realizuje Wykonawca. 
 
Przepompownie nale y w miar  mo liwo ci lokalizowa  poza zabudowaniami mieszkalnymi. Usy-
tuowanie w planie winno wynika  z rozwi za  zaproponowanych w projekcie budowlanym. Ka da 
proponowana lokalizacja przepompowni powinna uzyska  zgod  Zamawiaj cego. Zag bienie 
przepompowni winno wynika  z rozwi za  projektowych zaproponowanych przez Wykonawc .  
Ponadto wykona  powierzchniowo odprowadzenie wód deszczowych z terenu dzia ki i zabezpie-
czenie jej przed nap ywem wód z przyleg ych terenów.  
 

Obiekt nale y zabezpieczy  poprzez: 
 uszczelnienie przepustów kablowych, 
 ogrzewanie, które zapewni odporno  cz ci elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku  

    intensywnego parowania, 
 lokalizacj  szafki zasilaj co-sterowniczej na wysoko ci zabezpieczaj cej przed zalaniem, 
 utwardzenie terenu wygrodzonego. 

 

1.7.2.3.  Ogrodzenie 
 

Ogrodzenie terenu przepompowni powinno zosta  wykonane o wysoko ci min. h = 1,80m z ele-
mentów systemowych, panelowych ocynkowanych. Brama z dwóch elementów otwierana rozwar-
cie, z segmentów systemowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, malowanych na 
kolor niebieski lub zielony, na cokole betonowym (zalecany cokó  betonowy prefabrykowany). 
 
 
 



1.7.2.4.   Wymagania technologiczne 
Studnia  rozpr na przed przepompowni  strefow  
Studnia kanalizacyjna pomi dzy kanalizacj  nap ywow  ci nieniow , a zbiornikiem g ównym prze-
pompowni powinna by  wykonana jako szczelna z kr gów betonowych Dn 1,00m lub 1,20m. 

Dobór  pomp 
Pompy zamontowane w przepompowni strefowej powinny by  konstrukcyjnie przystosowane do 
pompowania cieków surowych. Pompy powinny by  przystosowane do pracy ci ej. Doboru 
pomp nale y dokona  w taki sposób, aby spe ni  nast puj ce wymagania: 
 
 uk ad pompowy winien pracowa  w uk adzie Pompa + Rezerwa, 
 wydajno  pomp i ich wysoko  podnoszenia dobra  wg. oblicze  hydraulicznych w projekcie  

    budowlanym, 
 typoszereg pomp nale y dobra  tak aby mia y zastosowanie pompy jednego producenta. 

 
 
Wymagania w stosunku do pomp 

Nale y stosowa  pompy zatapialne. Pompy ciekowe powinny by  przewidziane do pompowania 
surowych cieków zawieraj cych odpadki tkanin, materia  w óknisty i odpady, takie jak piasek i in-
ne substancje o w ciwo ciach ciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by  wykonane z mate-
ria u o podwy szonej klasie cieralno ci. Korpusy pomp powinny by  wykonane z blachy nie-
rdzewnej lub z materia ów odpornych na korozj . 
Silniki powinny mie  stopie  ochrony IP68 wg. EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed do-
staniem si  wody do wn trza pompy (wy cznik wilgotno ciowy). Silniki pomp powinny w standar-
dzie posiada  zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable zasilaj ce powinny by  w os onie neo-
prenowej niewra liwej na cieki. Wszystkie ruby przy korpusie pompy musz  by  wykonane ze 
stali nierdzewnej.   
Aby mo liwe by o zaczepienie cuchów  do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiada  
odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy. Wykonawca dostarczy dokumentacj  Techniczno - Rucho-

 w j zyku polskim. 
 

Dopuszcza si  stosowanie nast puj cych rodzajów pomp: 
 
a) Pompy do cieków z no em tn cym 
Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprz gaj cej z pozio-
mym wyj ciem t ocznym i wysokim bezpiecze stwem pracy. 
 

Pompa powinna spe nia  nast puj ce wymagania: 
 
 znajduj ce si  na zewn trz i posiadaj ce mo liwo  regulacji narz dzie tn ce wykonane ze   

    stali nierdzewnej, hartowanej, sk adaj ce si  z no a i p ytki tn cej z rowkami spiralnymi do sa- 
    mooczyszczenia, z g owic  zabezpieczaj  przed dostaniem si  do niego cia  sta ych, 
 zabezpieczenie przed prac  na sucho, posiadaj  uszczelnienia od strony wirnika silikonowo- 

    w glowe, a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komor  olejow  z mo liwo- 
    ci  kontroli szczelno ci, 
 mo liwo  pod czenia czujnika szczelno ci komory olejowej-czujnik powinien znajdowa  si  w  

    zakresie dostawy, 
 samoodpowietrzajaca si . 

 
 
b) Pompa do cieków z wirnikiem jednokana owym 
Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprz gaj cej z pozio-
mym wyj ciem t ocznym i wysokim bezpiecze stwem pracy. 
 
 



Pompa powinna spe nia  nast puj ce wymagania: 
 
 mo liwo  regulacji szczeliny mi dzy wirnikiem a korpusem, 
 mo liwo  optymalnego zabezpieczenia przed zu yciem si  wirnika poprzez ruby do regulacji  

    w osi wirnika, 
 zabezpieczenie przed prac  na sucho, posiadaj ca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo- 

    w glowe, a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komor  olejow  z mo liwo- 
    ci  kontroli szczelno ci, 
 mo liwo  wyposa enia w rur  p ucz , która pozwala na oczyszczenie pomp z b ota, likwi- 

    duje p ywaj ce ko uchy, zmniejsza odk adanie si  cia  sta ych, napowietrza cieki, 
 mo liwo  pod czenia czujnika szczelno ci komory olejowej-czujnik powinien znajdowa  si  w  

    zakresie dostawy. 
 

c) Pompy do cieków z wirnikiem otwartym (rozwi zanie zalecane) 
Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprz gaj cej z pozio-
mym wyj ciem t ocznym i wysokim bezpiecze stwem pracy. 
 
Pompa powinna spe nia  nast puj ce wymagania: 
 
 mo liwo  optymalnego zabezpieczenia przed zu yciem si  wirnika poprzez ruby do regulacji  

    w osi wirnika, 
 zabezpieczenie przed prac  na sucho, posiadaj ca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo- 

    w glowe, a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komor  olejow  z mo liwo- 
    ci  kontroli szczelno ci, 
 mo liwo  pod czenia czujnika szczelno ci komory olejowej-czujnik powinien znajdowa  si  w   

    zakresie dostawy, 
 mo liwo  wyposa enia w rur  p ucz , która pozwala na oczyszczenie pomp z b ota, likwidu- 

    je p ywaj ce ko uchy, zmniejsza odk adanie si  cia  sta ych, napowietrza cieki. 
 
 
1.7.2.5.  Armatura 
 
Armatur  pomp umieszcza  wewn trz zbiornika czerpalnego (rozwi zanie zalecane) lub w wydzie-
lonej studni (komorze). Na przewodzie t ocznym ka dej pompy nale y instalowa : zawór zwrotny 
oraz zasuw  odcinaj  no ow .  
Armatura powinna si  cechowa  poni szymi parametrami: 
Zasuwa no owa 
 

eliwna do zabudowy mi dzyko nierzowej,  
 mi kkouszczelniaj ca, odcinaj ca z niewznosz cym wrzecionem, 
 ci nienie nominalne: PN 10, 
 wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono powinno by  wykonane ze  

    stali nierdzewnej z uszczelk  o-ringow , 
 korpus wykonany z eliwa lub stali nierdzewnej, a nó  ze stali nierdzewnej, 
 obudowa yskowania wykonana z eliwa sferoidalnego, 
 wszystkie elementy eliwne zabezpieczone antykorozyjne, 
 zasuw  ko nierzow  mo na zabudowa  mi dzy ko nierzami, z zastosowaniem przeciwko nierza  

    na ko cu ruroci gu, 
 ca kowicie wolny przelot, 
 pr ty mocuj ce yskowanie wykonane ze stali nierdzewnej, 
 zasuwa powinna mie  trzon wznosz cy i pokryta by  gum  dla agodnego przep ywu. 

Zawory zwrotne 
Zawory zwrotne powinny by  przeznaczone do przep ywu cieków z zawarto ci  cia  sta ych i pia-
sku. Zakres ci nienia zaworu zwrotnego b dzie wynosi  PN 10. 



Korpus wykonany z eliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farb  epoksydow . Kula powinna 
by  wykonana ze stali nierdzewnej, lub stali pokrytej gum . Zawór zwrotny powinien by  zaopa-
trzony w pokryw  do rewizji i wymiany kuli. 

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno by  uszczelk  z gumy nitrylowej, lub podobn  uszczel-
 odporn  na cieki surowe. ruby i nakr tki do monta u pokrywy powinny by  wykonane z mate-

ria ów, które pozwol  na atwe otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od monta u w studni o wy-
sokiej wilgotno ci i kontakcie ze ciekami. 
 
1.7.2.6. Wyposa enie przepompowni strefowej 
 
Wyposa enie pompowni nale y wykona  wy cznie ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L 
 
Wewn trzne ruroci gi t oczne 

 
Ruroci gi t oczne w przepompowni nale y projektowa  wy cznie z rur i kszta tek wykonanych ze 
stali nierdzewnej minimum AISI 316L o rednicach wewn trznych równych lub wi kszych od swo-
bodnego przelotu zastosowanych pomp. Grubo cianek ruroci gów minimum 3 mm. 

 
cuchy / prowadnice 
 

cuchy do podnoszenia powinny by  wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L. -
cuchy musz  mie  d ugo , co najmniej o 1,5 metra wi ksz  od wysoko ci przepompowni. Pro-
wadnice pomp wykona  ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L i o grub. cianek minimum 3 mm, 
pozwalaj ce na kompensacj  tolerancji budowlanych. W przypadku niecentrycznego umiejscowie-
nia w azu pompowni prowadnice powinny mie  mo liwo  odchylenia od pionu o ± 5 cm. 

 
Drabinka i pomost roboczy 

 
Wewn trz zbiornika nale y zainstalowa  drabin  i pomost roboczy wykonane  ze stali nierdzewnej 
minimum AISI 316L. 
 
Konstrukcje przeznaczone do demonta u pomp 

 
Przepompownie cieków nale y wyposa  w jeden urawik przeno ny (przewo ny) do wyci ga-
nia pomp ze zbiornika odpowiedni dla maksymalnego ci aru zastosowanych pomp i warunków 
lokalizacyjnych (Konstrukcja urawiku ze stali ocynkowanej pró niowo) 
 
1.7.2.7. Uk ad zasilania elektroenergetycznego 
 
Przepompownia musi posiada  gniazdo do pod czenia przewo nego agregatu. Uk ad pomiarowy 
energii elektrycznej nale y przystosowa  do transmisji danych (z wyj ciem impulsowym energii). 

 
1.7.2.8. Uk ad sterowania 
 
Uk ad sterowania powinien by  oparty na sterowniku programowalnym steruj cy prac  przepom-
powni cieków w oparciu o wskazania przetwornika poziomu. Uk ad sterowania i sygnalizacji musi 
zapewnia : 
 
 Utrzymanie zadanej warto ci poziomu cieków w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie  

    za czanie pomp w zale no ci od nap ywu cieków. 
 W czanie / wy czanie pomp w takiej kolejno ci, e w czana / wy czana jest zawsze ta pom- 

    pa, dla której czas postoju / pracy jest najd szy. W czasie skrajnie du ego nap ywu cieków  
    powinna istnie  mo liwo  pracy dwóch pomp jednocze nie. 
 Prze czanie pomp w czasie ma ych nap ywów cieków (w celu zapewnienia równomiernego   

    zu ycia agregatów  pompowych). 
 Blokowanie mo liwo ci natychmiastowego wy czenia / w czenia pompy po wy czeni lub w - 

    czeniu poprzedniej. 
 Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem. 
 Zabezpieczenie pomp przed ich przeci eniem realizowane przez: urz dzenia umieszczone w  

    obwodzie zasilania pomp, urz dzeniu umieszczonym wewn trz pompy i generowane przez ste- 
    rownik na podstawie analizy parametrów pracy pompy. 



 R czne sterowanie prac  pomp. 
 Sygnalizacj  stanów awaryjnych (niezale  od stanu zasilania) w szczególno ci: brak zasila- 

    nia, awaria pompy, wysoki poziom cieków, suchobieg, otwarcie pokrywy w azu zbiornika prze- 
    pompowni, otwarcie szafki sterowniczej, otwarcie szafki zasilaj cej). 
 Uk ady sterowania i sygnalizacji musz  by  zasilane z zasilacza pracuj cego w uk adzie bufo- 

    rowym z bateri  akumulatorów. 
 

Dostarczone szafy steruj ce wykona  wed ug jednolitego standardu jako ciowego i wyposa enia 
(zasada zachowania jednolito ci systemu sterowania i zasilania dla przepompowni). Urz dzenia 
steruj ce powinny by  umieszczone w szafce sterowniczej, wykonanej z materia ów zapewniaj -
cych jej trwa  w miejscu zamontowania. Szaf  sterowniczo-pomiarow  zabezpieczy  przed 
zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach. Powinna 
by  ona zamkni ta na zamek oraz wyposa ona w urz dzenie alarmowe uruchamiane w czasie 

amania do szafy lub zbiornika przepompowni.  
 
Szaf  wyposa  w: 
 
 Wy czniki - silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadzia ania zabezpieczenia 
 Wy czniki - ró nicowo pr dowy z stykiem sygnalizacji zadzia ania 
 Przetworniki - pomiaru temperatury uzwoje  silnika (PTC) 
 Przek adniki - do pomiaru pr du silnika z wyj ciem 4-20mA, 
 Styczniki - nap dów o mocy do 5,5kW, powy ej 5,5kW w urz dzenia „ agodnego" rozruchu, 
 Gniazda - 230V jednofazowe 16A IP55, oraz 400V trójfazowe IP67, 
 Prze cznik - rodzaju sterowania lokalnie / zdalnie 
 Przyciski - steruj ce praca pomp w trybie lokalnym – za cz / wy cz, 
 Przycisk - kontroli kontrolek, 
 Liczniki - czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wy wietlane na panelu 
 Kontrolki - sygnalizacyjne typu LED za czenia, wy czenia poszczególnych pomp, poprawno ci  

     napi cia zasilaj cego 
 Stopie  ochrony skrzynki i elementów minimum IP65 
 Wska niki - metanu i siarkowodoru tam gdzie jest wymagane przepisami. 

 
Prze czniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wska niki powinny by  umiesz-
czone na wewn trznych drzwiach szafy i dost pne bez konieczno ci otwierania rodkowej cz ci 
szafy sterowniczej, drzwi zewn trzne szafy powinny by  prze roczyste w takim stopniu aby umo -
liwi y sprawdzenie wzrokowe stanu urz dze  bez ich otwierania. 
 
1.7.2.9. Urz dzenia  pomiarowe 
 
Przepompownia powinna posiada  czujniki st enia metanu i siarkowodoru tam gdzie jest to wy-
magane przepisami szczególnymi.  
 
Wymagania co do uk adów pomiarowych stosowanych w przepompowni: 

 Monta  miernika CH4, H2S (gdy wymagane)  
Czujnik gazu H2S - z wymienn  czujk  elektrochemiczn , zakres 5-100 ppm. Czujnik gazu CH4 z 
wymienn  czujk  elektrochemiczn , zakres 0,01- 40 DWG. Modu  alarmowy - wej cia dla detekto-
rów, wyj cia stykowe - 2 prze czne oraz 1 awaria, napi cie zasilania: 230 V AC, IP 65, sygnaliza-
tor optyczno - akustyczny. 

 Monta  miernika sygnalizatora poziomu cieku 
Dwustanowy przetwornik impedancji elektrody ze stali kwasoodpornej montowane z zachowaniem 
izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym. 

 Monta  czujnika pomiaru ci ego poziomu cieku 
Sonda hydrostatyczna z hermetyczn , odporn  na kondensacj  cel  pomiarow  w wersji z kablem 
no nym i regulacj  g boko ci zanurzenia. Modu  elektroniki IP65, z wyj ciem 4-20mA/HART. 
Wykonawca winien zapewni  transmisj  danych z przepompowni do systemu wizualizacji i monito-
ringu przez modem GPRS. Centrum systemu monitoringu wska e Zamawiaj cy.  



Co najmniej nast puj ce parametry powinny by  przekazywane w celu monitoringu: 
 
 Praca ka dej pompy 
 Poziom w zbiorniku 
 Pr d ka dej pomp 
 Pr d ka dej pomp 
 Wska nik za czonego alarmu z sygnalizacj  d wi kiem i równolegle sygnalizowanie we w  

     ciwym oknie na schemacie obiektu oraz równolegle wy wietlone w oknie alarmów 
 Alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku 
 Blokada pompy generowana przez sterownik 
 Alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku 
 Alarm awarii pompy generowany przez sterownik. Alarm awarii pompy - wy czenie zasilania  

     pompy przez jeno z zabezpiecze  znajduj ce si  w obwodzie zasilania pompy. 
 Alarm w amania 
 Alarm zaniku napi cia lub asymetrii faz. 
 Alarm braku transmisji 
 Alarm awarii ogrzewania szafy 

 
Parametry wy wietlane w oknie informuj cym: 
 Stany i czasy pracy pomp 
 Poziom cieków w zbiorniku 
 Status pracy pomp 
 Stan zasilania 
 St enie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczególnymi 
 St enie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczególnymi  

 
Nast puj ce parametry powinny by  transmitowane z dyspozytorni do przepompowni: 
 Rozkazy za czania, wy czania i blokowania pomp. 
 Sygna y synchronizuj ce sterowniki (jednolity czas systemowy). 
 Zmiany nastaw stanów alarmowych poziomu cieków w zbiornikach. 

 
System monitoringu i powiadamiania o stanach awaryjnych w oparciu o telefoni  komór-
kow  GSM GPRS i wizualizacj  wyposa  w baterie do podtrzymania powy szych danych. 

1.7.2.10. Zbiornik przepompowni strefowej 
 
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by  projektowana indywidualnie w zale no ci od 
warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni wraz z zintegrowan  

yt  denn  oraz p yt  górn  (p yt  górn  dopuszcza si elbetow  w wykonaniu niezintegrowa-
nym ze zbiornikiem) powinien by  wykonany z polimerobetonu jako gotowy prefabrykat dostarczo-
ny na teren budowy.  
Dno zbiornika powinno by  wyprofilowane w sposób zmniejszaj cy ryzyko odk adania si  w zbior-
niku zanieczyszcze  zawartych w ciekach. 
W przepompowni, w której armatura b dzie montowana wewn trz zbiornika przepompowni nale y 
zainstalowa  przymocowany na zawiasach opuszczany podest u atwiaj cy naprawy armatury, wy-
konany ze stali minimum AISI 316L. 
Przepompownia winna by  wyposa ona w zawory zwrotne uniemo liwiaj ce powrót cieków z sie-
ci oraz w zawory umo liwiaj ce pod czenie urz dze  dla odpompowania cieków z przepompow-
ni oraz dla przep ukania kana ów odprowadzaj cych cieki do kolektora zbiorczego. Przepompow-
nia winna by  równie  wyposa ona w kompletny uk ad sterowniczo - sygnalizacyjny umo liwiaj cy 
automatyczn  bezobs ugow  prac  pompowni i wietln  oraz akustyczn  sygnalizacj  awarii. 
Uk ady automatyki winny umo liwia  w czenie przepompowni w uk ad zdalnego sterowania i sy-
gnalizacji. Dobór przepompowni winien uwzgl dnia  najnowsze rozwi zania techniczne w tym za-
kresie. 
Pojemno  zbiornika przepompowni winna zapewni  podczas pompowania w czasie jednego cyklu 
wymian cieków w ruroci gu t ocznym lub nale y zapewni  pr dko  przep ywu > 1 m/s. 



1.7.2.11. Wibracja i ha as 
a) Wszystkie oferowane urz dzenia powinny by  ciche w dzia aniu i bez wibracji, które mog  
zniszczy  urz dzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. 
b) Dopuszczalne poziomy ha asu powinny by  zgodne z Rozporz dzeniem Ministra Ochrony ro-
dowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów ha asu w rodowisku. 
c) Pomiary ha asu powinny by  wykonane przy zako czeniu instalacji urz dzenia w miejscu pracy, 
aby zweryfikowa  zgodno  z niniejsz  Klauzul . Urz dzenie, które nie spe nia limitów ha asu pod-
lega wycofaniu chyba, e jest odpowiednio zmodyfikowane na koszt Wykonawcy. 
 
1.7.2.12. Wymagania dodatkowe 
 
Na ruroci gach t ocznych nale y wykona  kró ce z szybkoz czk , zaprojektowa  i wykona  od-
powiednie przy cza dla przy czenia przewodu t ocznego pompy przeno nej. 
 
1.7.3.  Wymagania  w  stosunku  do  ruroci gów  t ocznych 

1.7.3.1. Wymagania ogólne 
 
Projekt ruroci gów t ocznych powinien opiera  si  na Koncepcji - za cznikach graficznych (w cz -
ci informacyjnej) do programu funkcjonalno-u ytkowego. Sie  kanalizacji t ocznej wykona  nale y 

z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 13244 czonych za pomoc  zgrzewania. Projektuj c 
uk ad sieci ruroci gów t ocznych nale y si  stara , aby odprowadzenie cieków mog o si  odby-
wa  najkrótsz  drog . Poszczególne elementy sieci kanalizacji t ocznej powinny by  szczelne i 
umo liwia  przep yw cieków przy jak najmniejszych stratach energii. Sie  kanalizacyjna powinna 
spe nia  wymagania okre lone w Polskich Normach oraz odr bnych przepisach prawa. rednice 
kana ów na etapie projektu nale y sprawdzi  i ewentualnie skorygowa ; musz  one wynika  z ob-
licze  hydraulicznych uwzgl dniaj cych ilo cieków i pr dko  t oczenia. 

1.7.3.2. Przej cia ruroci gów przez przeszkody 
 
Zak ada si  przechodzenie pod przeszkod  lub nad przeszkod . Przechodzenie nad lub pod prze-
szkod  wymaga akceptacji In yniera lub Zamawiaj cego. Usytuowanie oraz rozwi zania technicz-
no-budowlane przej  przewodów kanalizacyjnych pod i nad przeszkodami wymagaj  uzgodnienia 
z instytucjami, którym podlegaj . Uzgodnienia, o których mowa nale y uzyska  przed przed e-
niem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.  

1.7.3.3. Usytuowanie w planie i zag bienie 
 
Przy wyborze trasy przebiegu kana ów nale y si  kierowa  nast puj cymi zasadami: 
 ruroci gi t oczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadza cieki do odbiornika, 
 nale y unika  projektowania sieci w sposób koliduj cy z istniej cymi obiektami, zieleni , infra- 

    struktura podziemn  i nadziemn , 
 nale y unika  kr tych tras ruroci gu. 

 
Przebieg kana ów powinien opiera  si  na koncepcji - za cznikach graficznych (w cz ci informa-
cyjnej) do programu funkcjonalno-u ytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kana ów 
by a równoleg a do linii regulacyjnej ulicy (drogi). Przewody kanalizacyjne powinny by  uk adane w 
odleg ci od przebiegaj cych równolegle innych przewodów. Zaleca si  co najmniej: 1,5m od 
przewodów wodoci gowych, 1,0m od kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Rury powinny by  
uk adane w ziemi na g boko ci zapewniaj cej minimalne przykrycie kana u -1,5 m.  
W sytuacjach, w których powy sze wymagania odno nie g boko ci u enia nie mog  by  spe -
nione, kana y nale y zabezpieczy  przed zamarzaniem. Usytuowanie kana u (w planie i zag bie-
nie) powinno zabezpiecza  przed mo liwo ci  osuwania si  gruntu spod fundamentów pobliskich 
obiektów budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie 
 



1.7.3.4. Obiekty in ynierskie na ruroci gu t ocznym lub ci nieniowym 
 
Ruroci gi b  wyposa one w studzienki rozpr ne. Studzienki rozpr ne nale y stosowa  przed 
ka dym w czeniem kanalizacji t ocznej lub ci nieniowej do odbiornika tak, aby cieki do odbiorni-
ka wp ywa y grawitacyjnie. 
W najwy szych punktach trasy zaleca si  zlokalizowa  studzienki odpowietrzaj ce z kompletem 
armatury – (dotyczy szczególnie ruroci gów z przepompowni). 
W najni szych punktach trasy zaleca si  zlokalizowa  studzienki odwadniaj ce lub napowietrzaj -
ce z kompletem armatury – (dotyczy szczególnie ruroci gów z przepompowni). 
Studzienki kanalizacyjne nale y lokalizowa , zapewniaj c mo liwo  dojazdu w celu wykonywania 
niezb dnych czynno ci eksploatacyjnych, 

Nale y unika  lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zag bieniach terenu i innych miej-
scach nara onych na gromadzenie si  wód opadowych. 

Zawory napowietrzaj co - odpowietrzaj ce do cieków 
 ci nienie robocze 0-16 bar, 
 dzia aj cy samoczynnie i bezstopniowo, 
 powierzchnia otwarcia min. 400 mm2, 
 maksymalna wydajno  odpowietrzania min. 200 m3/h, 
 korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewn trz i zewn trz) poprzez pokry- 

    cie ywic  epoksydow , 
 wszystkie cz ci mechaniczne wykonane z materia ów odpornych na korozj , kró ce z zawo- 

    rem kulowym umo liwiaj cy p ukanie zaworu,  
 nale y zapewni  mo liwo  monta u i demonta u zainstalowanej armatury. 

 
Zawory napowietrzaj co-odwadniaj ce nale y lokalizowa  w najwy szych i najni szych punktach 
trasy odpowiednio, a tak e na d ugich wznosz cych si  odcinkach ruroci gu (co ok. 200m). 

Podczas projektowania oraz budowy komór zaworów nale y si  kierowa  zasadami jak przy mon-
ta u studzienek kanalizacyjnych. 

 
1.7.4.  Wymagania  w  stosunku  do odcinków ruroci gów  grawitacyjnych. 

1.7.4.1. Wymagania ogólne 
 
Projekt odcinków ruroci gów grawitacyjnych powinien opiera  si  na Koncepcji - za cznikach gra-
ficznych (w cz ci informacyjnej) do programu funkcjonalno-u ytkowego. Odcinki sieci kanalizacji 
grawitacyjnej wykona  nale y z rur kielichowych PCV litych klasy „S” (SDR34 SN 8) czonych za 
pomoc  uszczelek gumowych. rednice kana ów na etapie projektu nale y sprawdzi  i ewentual-
nie skorygowa ; musz  one wynika  z oblicze  hydraulicznych uwzgl dniaj cych ilo cieków. 
Przyj to, e odcinki ruroci gu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uk adane b  na ogólnie przyj -
tych zasadach, z tym, e wykopy otwarte zasypywane b  gruntem wymienionym, na grunt 
piaszczysty wraz z mechanicznym zag szczeniem. 

1.7.4.2. Obiekty in ynierskie na ruroci gu  grawitacyjnym. 

Odcinki ruroci gów grawitacyjnych b  wyposa one w studnie zrzutowe Sz-1 i Sz-2 (rozpr ne). 
Wszystkie studnie z kr gów betonowych Dn 1,00m lub Dn 1,20m w wykonaniu szczelnym, w tym 
tak e pod czenia i w czenia do nich. 

1.7.4.3. Obiekty in ynieryjne na ruroci gu sieci wodoci gowej rozdzielczej. 
 
Armatura na ruroci gu eliwna;  
-zasuwy liniowe Dn100 przy wcinkach 
-hydranty nadziemne Dn80mm 



 
1.7.5.  Wymagania w stosunku do zbiornika dla gromadzenia wód opadowych. 
 
Zbiornik do gromadzenia wód opadowych powinien by  wykonany jako zamkni ty o cznej po-
jemno ci 1001m³. Zamawiaj cy dopuszcza jego wykonanie w dowolnej technologii (np. z tworzywa 
sztucznego lub jako elbetowy).  
 
Wymagania obowi zkowe to: 
- zapewnienie mo liwo ci pobierania zgromadzonej wody przez s by komunalne do celów piel - 
  gnacji terenów zielonych, 
- zapewnienie mo liwo ci pobierania zgromadzonej wody przez pojazdy OSP do celów p.po . 
 
1.7.6.  Wymagania w stosunku do robót budowlanych na terenie oczyszczalni cieków. 
           (realizowanych ze rodków w asnych Inwestora) 
 
Zadaszenie komory rozdzia u cieków oraz zag szczacza osadu nale y wymiarami dostosowa  do 
wielko ci tych obiektów budowlanych. 
Zadaszenia musz  by  wykonane z materia ów odpornych na warunki atmosferyczne oraz na wa-
runki wyst puj ce w oczyszczalni cieków. 
 
1.7.7.  Wymagania w stosunku do przebudowy SUW w Bokinach. 
           (realizowanych ze rodków w asnych Inwestora) 
 
Przebudow  SUW w Bokinach nale y zaprojektowa  i przebudowa  w zakresie technologii zwi -
zanej z napowietrzaniem wody surowe (system areacji wody surowej). Urz dzenia powinny by  
dostosowane do aktualnego zapotrzebowania na wod .  

2.    OPIS  WYMAGA   ZAMAWIAJ CEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
2.1.  Wst p 
Wymagania Zamawiaj cego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-U ytkowego 
(PFU) s  rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe" i jako takie 
stanowi  uzupe nienie i uszczegó owienie. 

Niniejszy rozdzia  okre la wymagania, które nale y spe ni  i elementy jakie musz  by  uwzgl d-
nione przez Wykonawc  w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w ni-
niejszym PFU b  traktowane przez Wykonawc  jako wi cy element Kontraktu w rozumieniu 
opisu przedmiotu zamówienia. Podane wymogi s  obligatoryjne, chyba, e Wykonawca, w uza-
sadnionym przypadku, uzyska akceptacj  In yniera lub Zamawiaj cego dla rozwi za  zamien-
nych, o co najmniej równorz dnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane 
rozwi zania zamienne nie mog  powodowa  zmiany ceny Kontraktowej. 
 

2.2.  Podstawa wykonania Robót obj tych przedmiotem Zamówienia 

Zgodnie z zapisami w pkt. 1.1 niniejszego opracowania. 

2.3.  Okre lenia podstawowe 
 

yte w PFU wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
 
 Aprobata techniczna - dokument potwierdzaj cy pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu stwier-

dzaj  jego przydatno  do stosowania w okre lonych warunkach, wydany przez jednostk  upo-
wa nion  do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobuj cych zestawiony jest w 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania. Je li chodzi o Europejskie 
aprobaty techniczne, lista jednostek upowa nionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrek-
tywie Rady o produktach budowlanych. 



 Armatura - ró nego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzaj co - odpowie-
trzaj ce, których zadaniem jest sterowanie przep ywem cieczy oraz opró nianiem i odpowietrza-
niem poszczególnych odcinków. 
 Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudowa, roz-

budowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
 Certyfikat zgodno ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazuj -

cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania, i  nale ycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
us uga s  zgodne z okre lon  norm  lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wy-
robów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustaw  z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, certyfikat zgodno ci wykazuje, e zapewniono zgodno  wyrobu z PN 
lub aprobat  techniczn  (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN) 
 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
 Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 
 Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia 
po jego zako czeniu. 
 Dziennik Budowy - oznacza urz dowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarze  i 

okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy in-
formacyjnej oraz og oszenia zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia. 
 Gwarancja - techniczne zobowi zanie czasowe Wykonawcy zapewniaj ce bezawaryjne funk-

cjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z za eniami projektowymi; 
 Harmonogram realizacji robót - zdefiniowano pod poj ciem zamiennym „Program". 
 Infrastruktura techniczna - Zespó  maszyn, urz dze  i instalacji zapewniaj cy prawid owe 

funkcjonowanie ca ci lub cz ci za onych procesów technicznych. 
 In ynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj cego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie Kontraktem. 
 Kanalizacja sanitarna - system ruroci gów wraz z uzbrojeniem s cy do odprowadzania 
cieków bytowo-gospodarczych i przemys owych do oczyszczalni cieków lub odbiornika. 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania Ro-

botami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawc , posiadaj ca zgodnie z pol-

skim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego 
zosta a wyznaczona, 
 Kolektor - ruroci g zbieraj cy cieki z ca ej zlewni, 
 Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwi zane w sposób trwa y z gruntem, wraz z 

opisem technicznym sposobu ich wykonania.  
 Krajowa deklaracja zgodno ci - o wiadczenie producenta, stwierdzaj ce na jego wy czn  

odpowiedzialno , e wyrób budowlany jest zgodny z Polsk  Norm  albo aprobat  techniczn ; 
 Kszta tki - Wszelkie czniki s ce do zmian kierunków, rednic, rozga zie , itp. sieci. 
 Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez In yniera, niezb dne do przeprowadzenia 

wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz Robót. 
 Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mo na je otrzyma  w 

powiatowym o rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym sk adni-
. Mo e s  jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i mo e nie za-

wiera  wszystkich obiektów znajduj cych si  w terenie., 
 Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodet  mapa zasadnicza. Mapa do 

celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budow  i musi by  do czona do 
projektu architektoniczno-budowlanego. 
 Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zama-

wiaj cego i opracowan  Dokumentacj  Projektow  , zaakceptowane przez In yniera. 
 Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  

od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
 Niweleta - Wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju 

robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z lini cz ca charakterystyczne punkty wysoko-
ciowe tych robót i obiektów. 



 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 odga zienie (kanalizacyjne) - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowi cy odej cie boczne 

od przewodu kanalizacyjnego g ównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od 
przewodu kanalizacyjnego g ównego do po czenia z istniej cym przy czem kanalizacyjnym 
przed granic  posesji) 
 Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi toleran-

cjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 Organ samorz du zawodowego - organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o sa-

morz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów, 
 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-

nia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami po-
wodowanymi przez ruch na drodze. 
"Program Funkcjonalno-U ytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytu owany, w czony do 
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021r w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funk-
cjonalno-U ytkowy zawiera Wymagania Zamawiaj cego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu 
wyst puje okre lenie „Wymagania Zamawiaj cego" nale y zast pi  je okre leniem „Program 
Funkcjonalno-U ytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymaga  Zamawiaj cego" b  oznacza  
odniesienie do „Programu Funkcjonalno-U ytkowego". 
 Plan BIOZ - Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia sporz dzony zgodnie z Rozporz dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie 

pisemnej dotycz ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi zanych z budow . 
 Polska Norma - dokument techniczny, przyj ty do stosowania na zasadzie konsensusu i za-

twierdzony przez upowa nion  jednostk  organizacyjn  do powszechnego i wielokrotnego stoso-
wania, ustalaj cy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rz dkowania w okre lonym zakresie; 
 czka - element ruroci gu lub instalacji s cy do po czenia pomi dzy s siaduj cymi ze 

sob  ko cami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
 Po czenie doczo owe - po czenie, które uzyskuje si  w wyniku nagrzania przygotowanych 

do czenia powierzchni przez przy enie ich do p askiej p yty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, nast pnie usuni cie p yty grzejnej i doci ni cie czonych ko ców. 
 Po czenie elektrooporowe - po czenie mi dzy kielichem PE lub kszta tk  siod ow  zgrze-

wan  elektrooporowo a rur  lub kszta tk  z bosym ko cem. Kszta tki zgrzewane elektrooporowo s  
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni czenia, powoduj cy sto-
pienie przylegaj cego materia u i zgrzanie powierzchni rury z kszta tk . 
 Po czenie mechaniczne - po czenie rury z inn  rur  lub innym elementem ruroci gu za po-

moc  z czki zawieraj cej element zaciskowy. 
 Po czenie siod owe - po czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl ej powierzchni siod a i 

zewn trznej powierzchni rury a  do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast pnie usuni cie 
elementu grzejnego i doci ni cie czonych powierzchni/ lub wykonywane za pomoc  instalowania 
kszta tki siod owej na ruroci gu z u yciem obejm. 
 Pozwolenie na budow  - decyzja administracyjna zezwalaj ca na rozpocz cie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego. 
 Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzysz cymi rozpo-

rz dzeniami, reguluj ca dzia alno  obejmuj  projektowanie, budow , utrzymanie i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz okre laj ca zasady dzia ania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 
 Prawo do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - tytu  prawny wynikaj cy z 

prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-
sunku zobowi zaniowego przewiduj cego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 



 Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawc  
i podlegaj cy akceptacji In yniera, przedstawiaj cy rozplanowanie robót budowlanych na po-
szczególne etapy w czasie przewidzianym na realizacj  Kontraktu. 
 Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na bu-

dow , którego zakres i forma jest zgodna z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegó owego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego 
 Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegó owienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji 

Robót budowlanych. 
 Projektant - uprawniona osoba prawna/fizyczna b ca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegó owych Specyfikacjach Technicz-

nych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 Przepompownia - urz dzenie technologiczne, z one ze zbiornika roboczego lub dolnego 
ród a pompowanej cieczy i urz dze  elektromechanicznych (pomp) s ce do nadania pompo-

wanej cieczy energii kinetycznej niezb dnej do przetransportowania cieczy z poziomu ni szego na 
wy szy lub z uk adu o ni szym ci nieniu do uk adu o wy szym ci nieniu. 
 Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s ce do 

przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego, 
pieszego 
 Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, rów, itp. 
 Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlane-

go, na przyk ad droga, linia kolejowa, ruroci g, itp. 
 PZJ - Program Zapewnienia Jako ci, opracowanie w formie dokumentu sporz dzone przez 

Wykonawc , okre laj ce metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzaj ce do ich wy-
konania zgodnie z Wymaganiami Zamawiaj cego i opracowan  dokumentacj  projektow . 
 Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji te-

renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 Remont, renowacja - wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji, przy 
czym dopuszcza si  stosowanie wyrobów budowlanych innych ni  u yto w stanie pierwotnym; 
 Roboty budowlane - budowa, a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
 Roboty kwalifikowane - s  to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obo-

wi zuj cymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach danego programu" 
 Roboty niekwalifikowane - s  to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami 

obowi zuj cymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach danego programu". 
 Rodzaje Robót - Roboty ze wzgl du na swoj  specyfik  w ciwe dla danej bran y, np. geode-

zyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 
 Ruroci g t oczny lub ci nieniowy - ruroci g, w którym przep yw p ynów odbywa si  dzi ki 

nadci nieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno ników. 
 Ruroci g grawitacyjny - ruroci g, w którym przep yw odbywa si  dzi ki sile ci ko ci, a prze-

wody s  projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego nape nienia. 
 Sie  kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urz dzeniami, którymi od-

prowadzane s cieki, 
 SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamówie  Publicz-

nych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
 Studzienka kanalizacyjna  - (rewizyjna, po czeniowa, przelotowa, rozpr na) - element 

uzbrojenia sieci kanalizacyjnej z ony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymuj cych 
azu, uzbrojenia. 

  WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 
prawid owego wykonania robót budowlanych, w zgodno ci z oczekiwaniami Zamawiaj cego. 
 Teren budowy - przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  

zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 
 Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania 

w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: urz dzenia, barako-
wozy, obiekty kontenerowe. 



 Urz dzenia budowlane zwi zane z obiektem budowlanym - urz dzenia techniczne zapew-
niaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia 
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia cieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 
place pod mietniki. 
 Urz dzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urz dze  kanalizacyjnych s cych do 

wprowadzania cieków do odbiorników oraz urz dzenia podczyszczaj ce i oczyszczaj ce cieki 
oraz przepompownie cieków. 
 Urz dzenie zabezpieczaj ce - urz dzenie s ce w zale no ci od przeznaczenia do ochrony 

przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dost pem. 
 ciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosowanie do ich w ciwo ci; 
 Wspólny S ownik Zamówie  (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowla-

nych stworzonym na potrzeby zamówie  publicznych; 
 Znak zgodno ci - zastrze ony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazuj cy, e zapewniono odpowiedni stopie  zaufania i  dany wyrób, proces lub 
us uga s  zgodne z okre lon  norm  lub innym dokumentem normatywnym 
 WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez 

ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzib  przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci in-
strukcji, wytycznych i poradników zawieraj cych zasady projektowania, metody oblicze , diagno-
styki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wyko-
nawców i u ytkowników, a tak e organów s downiczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji 
technicznych zastosowanie b  mia y instrukcje, wytyczne i poradniki zawieraj ce zasady i meto-
dy w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 
 Wykaz Cen - dokument wype niany przez Wykonawc  i dostarczany wraz z ofert  oraz w cza-

ny do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z 
oferowanymi kwotami rycza towymi za ich wykonanie. 
 Wykaz Elementów Rozliczeniowych - rozbicie ceny rycza towej z Wykazu Cen na ceny po-

szczególnych elementów sk adowych robót 
 Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budow-
lanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow ; 
 Zamawiaj cy – Gmina apy, 18-100 apy ul. Gen. W . Sikorskiego 24 

2.4.  Oznaczenia i skróty 
 

ywane skróty nale y czyta  nast puj co: 
 
 AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa 
 BN-80/8836-02 - Bran owa norma z ....... roku/numer 
 DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa 
 ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
 KB - Katalog Budownictwa 
 PFU - Program Funkcjonalno-U ytkowy 
 PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer 
 PZH - Pa stwowy Zak ad Higieny 
 PZJ - Program Zapewnienia Jako ci 
 WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

2.5.  Wymagania dotycz ce projektowania 

Wykonawca w asnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj  Projektow  s ca do wykona-
nia Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budow . W ramach 
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezb dne materia y wyj ciowe, 
uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administra-
cyjne i pozwolenia niezb dne do uko czenia Robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomie-
nia i przekazania do u ytkowania. 



Wykonawca jest tak e zobowi zany do wykonania innych opracowa  wynikaj cych z warunków 
cicieli, administratorów i zarz dców infrastruktury koliduj cej z projektowanymi sieciami, w tym 

tak e opracowa  wymaganych przez zarz dców pasów drogowych. 
2.5.1.   Wymagania formalno-prawne 
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezb dne dokumenty projektowe i inne dokumenty 
(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacj  dotycz  bez-
piecze stwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezb dne dzia ania (poza zastrze onymi 
dla innych podmiotów), które b  niezb dne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na 
budow  oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt. 

2.5.2.  Wymagania szczegó owe Zamawiaj cego 
 

Wykonawca wykona b  pozyska: 
 mapy sytuacyjno-wysoko ciowe do celów projektowych na tereny i obiekty obj te zakresem 
przewidzianym w Kontrakcie, 
 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania, 
 Decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsi wzi cia, 
 Decyzj  pozwolenie wodnoprawne, 
 Warunki techniczne na przedmiotowe przedsi wzi cie, 
 Koncepcje, dokumentacj  odtworzenia pasów drogowych–zgodnie z warunkami zarz dców dróg, 
 projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okre lonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami 
niezb dnymi do uzyskania pozwolenia na budow , 
 projekty konstrukcyjne w zakresie niezb dnym do realizacji Robót, 
 dokumentacje technicznych bada  pod a gruntowego, 
 informacje na temat bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
 pozwolenia na budow , 
 dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 
 dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacj  geodezyjn  wykonanych obiektów oraz 
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
 inspekcje kamer  TV (w razie potrzeby), 
 instrukcje obs ugi, eksploatacji i konserwacji (dotyczy przepompowni cieków i zbiornika na wody 
opadowe), 
 pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieków wodnych i zrzut wód z odwodnienia wyko-
pów (je li wymagane), 
 operaty wodno-prawne, 
 projekty organizacji robót oraz organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarz dców 
dróg, 
 szczegó ow  inwentaryzacj  zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwi zku z pro-
wadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwi zane z 
wycink , przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynaj cia Inspektora ds. zieleni, 
 komplet dokumentów niezb dnych dla uzyskania wymaganych pozwole  zwi zanych z u ytko-
waniem, 
 projekty budowlane oraz techniczne usuni cia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem - wg warunków 
wydanych przez poszczególnych administratorów infrastruktury, 
 uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwi za  w niej zawartych z odpowiednimi urz dami i 
instytucjami (np. zarz dc  dróg - w pasach drogowych, Zespo em Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej, Wodami Polskimi, itp.). 



 
Op aty zwi zane z uzyskaniem wszelkich uzgodnie , opinii i decyzji (w tym op aty admini-
stracyjne) ponosi Wykonawca. 
 
2.5.3.  Informacje udost pniane przez Zamawiaj cego 

 
Zamawiaj cy przeka e b  udost pni: 
 wycinkowe fragmenty koncepcji drogowych 
 koncepcje programowe kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej 
 ogólne informacje o terenie obj tym opracowaniem 
 ogólne informacje w zakresie gospodarki wodno- ciekowej na terenie gminy apy 

2.5.4.  Podejmowanie decyzji w sprawie przyj cia rozwi za  projektowych 

Na ka dym etapie projektowania Wykonawca zwróci si  niezw ocznie do In yniera i Zamawiaj ce-
go o akceptacj  proponowanych rozwi za  projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytua-
cjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwi zania  projektowego. 
Akceptacja In yniera lub Zamawiaj cego w adnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno ci Wy-
konawcy za poprawno  przyj tych rozwi za  projektowych i w konsekwencji - Robót. 

Dobór Urz dze  i Materia ów tak e wykonywa  zgodnie z niniejszym PFU oraz „Wytycznymi tech-
nicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urz dze  kanalizacyjnych". 

Przy wyborze wariantu rozwi za  projektowych Wykonawca b dzie si  kierowa  kryteriami, wg. 
pierwsze stwa wynikaj cego z kolejno ci ich podania: 
 przyjmowania rozwi za  zapewniaj cych w jak najwi kszym stopniu bezpieczne, mo liwie          

    najszybsze i sprawne wdro enie Przedsi wzi cia. 
 zastosowania rozwi za  najlepszych pod wzgl dem technicznym lub technologicznym spo ród  

    dost pnych na rynku. 

Gdy wyst pi w tpliwo , co do potrzeby wykonania jakiej  analizy lub opracowania Wykonawca 
uzyska potwierdzon  pisemnie decyzj  w tej sprawie od In yniera lub Zamawiaj cego. 

2.5.5. Inwentaryzacja stanu istniej cego 
Wymaga si  od Wykonawcy sporz dzenia szczegó owej inwentaryzacji istniej cych obiektów, któ-
re w ramach zadania zwi zane s  z Robotami. Inwentaryzacja b dzie obejmowa a okre lenie 
wszystkich danych niezb dnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaga-
niami, w tym takich elementów jak wymiary, rz dne wysoko ciowe, wspó rz dne, stan budowli, itd. 
Za czona do niniejszego PFU (w cz ci informacyjnej) koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodoci gowej ma charakter jedynie pogl dowy, s cy do okre lenia zakresu robót i wyce-
ny warto ci robót przez Wykonawc . 

2.5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi zany wykona  kompletn  dokumentacj  geodezyjn  
inwestycji. Wykonawca we w asnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 
zwi zane ze szczegó ow  inwentaryzacj  wykonywanych obiektów. 

2.5.7. Dokumentacja hydrogeologiczna 
W PFU zawarto informacje ogólne dotycz ce charakterystyki geologicznej terenu, na którym reali-
zowana b dzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowi zany jest wykona  szczegó-
ow  dokumentacj  hydrogeologiczno-in yniersk , uwzgl dniaj  warunki hydrogeologiczne dla 
docelowego przebiegu sieci oraz lokalizacji zbiornika na wody opadowe. 
 



Dokumentacja powinna by  sporz dzona z uwzgl dnieniem wymogów: 
 
 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze 
 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 3 pa dziernika 2005r. w sprawie szczegó owych  

    wymaga , jakim powinny odpowiada  dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno in ynier- 
    skie 
 Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geo- 

    logicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami i spo- 
    sobu post powania w sprawach stwierdzania kwalifikacji 

2.5.8. Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowi zany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiek-
tów i ich wyposa enia przekazanego przed rozpocz ciem robót budowlanych. Dokumentacja foto-
graficzna podlega  b dzie zatwierdzeniu przez In yniera lub Zamawiaj cego przed rozpocz ciem 
robót. Zdj cia winny by  wykonane w sposób jednoznacznie okre laj cy lokalizacje fotografowa-
nego terenu, obiektów, instalacji i urz dze  poprzez uwzgl dnienie punktów charakterystycznych i 
opis zdj . Dokumentacja taka winna by  przekazana In ynierowi lub Zamawiaj cemu na no niku 
CD. Po zako czeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdj cia terenu i przeka e je wraz z 
protoko ami odbioru wykonanych robót. 
 

2.5.9. Badania i analizy uzupe niaj ce 
Wykonawca przed rozpocz ciem prac projektowych dokona potwierdzenia b  weryfikacji danych 
wyj ciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiaj cego i w uzasadnionych wypad-
kach dostosuje je tak, aby zagwarantowa  osi gni cie wymaga  zawartych w PFU. Wykonawca 
na w asny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupe niaj ce niezb dne dla prawid owego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

2.5.10.  Prace i analizy przedprojektowe 
Wykonawca w ka dym przypadku, gdy mo e to by  potrzebne ze wzgl du na d enie do realizacji 
Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty roz-
wi za  projektowych (w tym wariantów materia owych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet 
poszczególnych rozwi za , których to znajomo  mo na posi  przy pomocy analizy informacji, 
które mog  by  dost pne Wykonawcy. Za informacje, które mog  by  dost pne Wykonawcy uwa-
a si  informacje, które mo e on uzyska  z dowolnego ród a kieruj c si  zasad  nale ytej staran-

no ci. Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca 
dzie zdecydowanie d  do uzyskania przez Zamawiaj cego najlepszych efektów zwi zanych z 

eksploatacj  Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nak adów pracy zwi zanej z 
eksploatacj  zaprojektowanych Robót). 
 
Wykonawca przedstawi In ynierowi lub Zamawiaj cemu warianty rozwi za  projektowych, anali-
zuj c nast puj ce aspekty: 
 
 efektywno ci ekonomicznej, 
 techniczny, 
 technologiczny, 
 trwa ci przyj tych rozwi za . 

 
Wszystkie rozwi zania projektowe przedstawione przez Wykonawc  musz  by  zgodne z aktual-
nymi przepisami prawnymi. Je eli dla analiz b dzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonaw-
ca kieruj c si  zasad  nale ytej staranno ci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla osza-
cowania potrzebnych warto ci. Zestawienie powinno zawiera  równie  dost pne materia y lub 
us ugi o najni szych cenach z podaniem ich wiod cych parametrów.  



Staranno  dotycz ca formy opracowa  dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców kon-
cepcji projektowych musi by  wystarczaj ca dla celów, jakim te opracowania s .  
 
 
2.5.11.  Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 
 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacj  projektow  sk adaj  si  z: 
 
 Wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego, 
 Decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsi wzi cia inwestycyjnego, 
 Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budow  ( PB ), 
 Projektów odtworzenia nawierzchni (je li b dzie to wymagane przez zarz dc  drogi), 
 Projektu organizacji ruchu zast pczego na czas budowy, 
 Projektów wynikaj cych z uzyskanych uzgodnie , opinii i decyzji, 
 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (je li wymagane) 

Dokumentacja powinna by  opracowana z uwzgl dnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak równie  wytycznych Zamawiaj cego. Wykonawca uzgodni z In ynie-
rem lub Zamawiaj cym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia 
kosztów eksploatacyjnych i trwa ci poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do 
PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, e ww. parametry zostan  dochowane. 

PB powinien obejmowa  wszystkie bran e i specjalno ci potrzebne do sprawnego wykonania za-
kresu rzeczowego Przedsi wzi cia i powinien sk ada  si  m.in. z ni ej wymienionych projektów i 
opracowa  bran owych: 
 cz  technologiczna 
 cz  budowlano-konstrukcyjna, 
 zagospodarowanie i urz dzenie terenu (bran a drogowa), 
 dokumentacja hydrogeologiczna, 
 projekty niezb dnych przek adek sieci infrastruktury technicznej (podziemnej, nadziemnej), 
 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, opinie, wytyczne dla potrzeb inwestycji, 
 informacje dotycz ce BIOZ. 

 
Ponadto PB musi spe ni  nast puj ce wymagania: 
 zawiera  rozwi zania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwi zanie jest mo liwe  

     na etapie sporz dzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowa  wszy- 
     stkie problemy, których identyfikacja jest mo liwa przy pe nej wnikliwo ci i staranno ci, 
 musi zawiera  uzasadnienie wyboru metody budowy ruroci gu, urz dzenia lub wyboru materia- 

     u (w tym materia u zbiornika na wody opadowe), oraz niezb dne obliczenia statyczno wy- 
     trzyma ciowe, 
 projektowanie na mapach do celów projektowych + rysunki zawieraj ce szczegó owe rozwiaza- 

     nia techniczne, 
 musi by  dostarczony Zamawiaj cemu w ilo ci i formie opisanej poni ej w PFU. 

 
2.5.12.  Dzia ania Wykonawcy i Zamawiaj cego dla uzyskiwania pozwole , uzgodnie   
             i decyzji administracyjnych 

 
Wykonawca jest zobowi zany uzyska  wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne i 
pozwolenia niezb dne do rozpocz cia, zako czenia i u ytkowania Robót przez Zamawiaj cego. 
Op aty zwi zane z uzyskaniem wszelkich uzgodnie , opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wyko-
nawca winien uwzgl dni  w cenie tak e wszelkie koszty sporz dzania dokumentacji wynikaj cych 
z warunków w cicieli, administratorów i zarz dców infrastruktury i obiektów. Ewentualne znisz-
czenia spowodowane przez Wykonawc  w trakcie robót. Wykonawca zobowi zany jest naprawi  i 
przywróci  do stanu nie gorszego ni  przed rozpocz ciem robót. 



Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez In yniera lub Zamawiaj cego nie ogranicza odpo-
wiedzialno ci Wykonawcy wynikaj cej z Kontraktu. 
 
W szczególno ci do obowi zków Wykonawcy b dzie nale o: 
 

 uzyskanie (i przekazanie Zamawiaj cemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w  
    pobli u drzew (je li wymagane) oraz je li zaistnieje konieczno  - decyzji zezwalaj cej na wy- 
    cink  lub przesadzenie drzew. 
 Wykonawca wyst pi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwole  na budow  w imieniu Zamawia- 

     j cego. Op aty administracyjne zwi zane z uzyskaniem pozwole  ponosi Wykonawca. Op aty te  
     nale y uwzgl dni  w Cenie kontraktowej. 
 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni, chodników, poboczy od zarz dców dróg  

    (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 
 uzyskanie warunków organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, 
 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnie  Dokumentacji projektowej oraz poniesienie  

    wszystkich kosztów zwi zanych z uzyskaniem tych uzgodnie  (w tym m.in.: uzgodnienie tras  
    z ZUDP, uzyskanie uzgodnie  projektów od zarz dców dróg), 
 uzgodnienie terminu na prowadzenie robót budowlanych z w cicielami nieruchomo ci, 
 uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z Inwestorem, 
 op aty za zaj cie pasa ponosi Wykonawca, a za umiejscowienie urz dzenia Zamawiaj cy 

Wykonawca b dzie w pierwszej kolejno ci podejmowa  dzia ania na rzecz uzyskania ww. pozwo-
le , uzgodnie , opinii i decyzji, których uzyskanie mo e by  limituj ce dla uzyskania wszystkich 
decyzji administracyjnych niezb dnych do wykonania Robót. 

2.5.13.  Plan Prób Ko cowych 
Przed rozpocz ciem Prób Ko cowych Wykonawca przeka e In ynierowi lub Zamawiaj cemu Plan 
Prób Ko cowych. Wykonawca nie b dzie móg  rozpocz  Prób Ko cowych przed akceptacj  Pla-
nu Prób Ko cowych przez In yniera lub Zamawiaj cego. 
Plan zawiera  b dzie szczegó owy zakres, przebieg i wymagania Prób Ko cowych. Plan zawiera  

dzie wszystkie szczegó owo opisane czynno ci, które b  niezb dne do wykonania, aby po 
zako czeniu Prób Ko cowych ca  obiektu mog a zosta  uznana za dzia aj  niezawodnie i 
zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Ko cowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony In y-
niera lub Zamawiaj cego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Ko cowych wszystkie niezb dne czynno ci, stosownie do za-
stosowanej technologii i wymaga  urz dze  i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W 
ka dym przypadku Plan uwzgl dnia  b dzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w za-
twierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Je eli wymagania te nie zostan  uwzgl dnione lub spo-
sób ich uwzgl dnienia nie b dzie gwarantowa  spe nienia wymaga  Kontraktu In ynier lub Zama-
wiaj cy odrzuci Plan Prób Ko cowych, a Wykonawca b dzie zobowi zany do poprawienia i uzu-
pe nienia tego planu zgodnie ze wskazówkami In yniera lub Zamawiaj cego. 
 
2.5.14.  Dokumentacja powykonawcza 
 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem wiadectwa Przej cia (protoko u odbioru ko cowego), 
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu za po rednictwem In yniera, dokumentacj  powykonaw-
cz  z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zao-
piniowanymi przez Projektanta. Po zako czonych Próbach ci nieniowych, Próbach szczelno ci i 
inspekcjach kamer  TV (o ile b dzie wymagane), Wykonawca przedstawi osi gni te wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowi zany jest do sporz dzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospoda-
rowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nale y poddawa  pomiarowi 
powykonawczemu po u eniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 



Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporz dzi  doku-
mentacj  geodezyjno - kartograficzn , zawieraj  dane umo liwiaj ce wniesienie zmian na map  
zasadnicz  oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  
 
Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by  zgodna z 
aktualnie obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami w ciwego o rodka doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Dokumentacj  powykonawcz  dostarczy  In ynierowi lub Zamawiaj cemu do przegl du przed 
rozpocz ciem Prób Ko cowych. 
Je eli w trakcie Prób Ko cowych lub procedury uzyskania pozwolenia na u ytkowanie wprowa-
dzone zostan  zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona w ciwej korekty dokumentacji po-
wykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre  odpowiada a wymaganiom opisanym powy ej. 
Wykonawca przeka e powykonawcz  dokumentacj  geodezyjno-kartograficzn  instytucjom ze-
wn trznym zgodn  z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do w ciwe-
go o rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wy-
maganiami o rodka). 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada  stawianym przepisami wymaganiom i zawie-
ra  co najmniej m.in. : 
 
 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu  

    Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami  
    wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacj  (opini ) Projektanta, korekty niezb dnych   
    oblicze  statyczno - wytrzyma ciowych i wszystkie uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia  
    uzyskane na etapie projektowania / wykonawstwa, które dotycz  przysz ego u ytkowania obiek- 
    tów i urz dze , 
 Powykonawcz  inwentaryzacj  geodezyjn  wraz ze szkicami z adnotacj  geodety, czy roboty  

    zosta y wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania (do  
    inwentaryzacji do czy  potwierdzenie, e o rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
    przyj  j  do rozpocz cia procedury rejestracyjnej), 
 O wiadczenie kierownika budowy o zako czeniu Robót sporz dzone zgodnie z wymogami  

    Prawa budowlanego, 
 Pozwolenie na budow , 
 Protoko y odbiorów  cz ciowych, 
 Protoko y z prób szczelno ci sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci gowej oraz zbiornika  

    na wody opadowe 
 Protokó  z pozytywnymi wynikami monitoringu (je eli by  wymagany), 
 Protoko y z uruchomienia przepompowni cieków, 
 Protoko y z bada  i pomiarów instalacji elektrycznej przepompowni cieków, 
 Protokó  z bada  pobranych próbek (je eli by y wykonywane lub wymagane), 
 Protokó  z zag szczenia gruntu (w miejscach wymaganych przez zarz dców terenu), 
 Protokó  odbioru nawierzchni po robotach drogowych - je li Zarz dca taki wymóg postawi , 
 Protoko y likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, d ugo-  

    ci , materia em, rednic  i sposobem likwidacji tej infrastruktury, 
 Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdj cia istotnych robót zanikowych), 
 Deklaracje zgodno ci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, 
 Filmy z kamerowania sieci z raportem (je eli by o to wymagane), 
 DTR zamontowanych urz dze , 
 Zatwierdzone wnioski materia owe, 
 Protokó  z szkolenia personelu u ytkownika, 
 Gwarancji na urz dzenia, 
 Instrukcje obs ugi. 



2.5.15.  Sprawowanie nadzoru autorskiego 
 
Wykonawca musi przyj , e zosta  zobowi zany przez Zamawiaj cego do sprawowania nadzoru 
autorskiego dla tych zada , dla których wykonywa  prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy 

dzie sprawowany przez ca y okres trwania budowy. Czynno ci nadzoru autorskiego musz  by  
wykonywane przez osoby posiadaj ce uprawnienia projektowe w odpowiednich bran ach. 
 
W zakresie nadzoru autorskiego obj tego niniejszym zamówieniem le y: 
 wyja nianie w tpliwo ci dotycz cych projektu i zawartych w nim rozwi za , stwierdzania w toku  

    wykonywania Robót budowlanych zgodno ci realizacji z projektem, uzgadniania mo liwo ci  
    wprowadzenia rozwi za  zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zg oszonych   
    przez kierownika budowy, lub In yniera, lub Zamawiaj cego, 
 pe ni cy nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano monta owych jest zobowi zany  

    do pobytów na Terenie Budowy w miar  potrzeb na wezwanie Zamawiaj cego lub In yniera, 
 dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, je eli oka e si , e nie spe nia wymaga  zawar- 

    tych w niniejszym PFU. Je eli w wyniku dzia ania lub zaniechania Wykonawcy powstan  trud- 
    no ci w realizowaniu budowy to Wykonawca b dzie zobowi zany do dokonania takich korekt w  
    Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa  lub zmini- 
    malizowa  ewentualne straty lub opó nienia z tym zwi zane. 
 

2.5.16.  Forma dokumentacji projektowej (PB + PT) i dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu za po rednictwem In yniera 3 komplety dokumentacji 
projektowej (PB + PT)  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci gowej w wersji papierowej wraz z 
Decyzj  o pozwoleniu na budow  (w tym 1  kpl.  PB opiecz towany i zatwierdzony przez organ 
wydaj cy pozwolenie na budow ) oraz w wersji elektronicznej (formaty plików umo liwiaj ce edy-
cj  b cych w dyspozycji Zamawiaj cego). 

Wszystkie egzemplarze  dokumentacji projektowej powinny by  oprawione w segregatory jedna-
kowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawieraj cym: 
 napis „Dokumentacja projektowa" 
 numer Kontraktu 
 nazwa Kontraktu 
 numer egzemplarza 
 logo instytucji finansuj cej oraz logo Inwestora 

Wewn trz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdowa  si  spis zawarto ci 
oraz opracowania bran owe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawc  kolorach 
jednakowych dla danej bran y. 
 
Wykonawca, za po rednictwem In yniera, przeka e Zamawiaj cemu 2 komplety dokumentacji 
powykonawczej  wraz z wersj  elektroniczn  
Wszystkie egzemplarze  dokumentacji powykonawczej powinny by  oprawione w segregatory jed-
nakowego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawieraj cym: 
 napis „Dokumentacja powykonawcza" 
 numer Kontraktu 
 nazwa Kontraktu 
 numer egzemplarza 
 logo instytucji finansuj cej oraz logo Inwestora 

 
Wewn trz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowa  si  spis zawarto ci 
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawc  kolorach 
jednakowych dla danej grupy: 
 



 opracowania projektowe, 
 powykonawcza dokumentacja geodezyjna, 
 dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budow , o wiadczenie Kierownika budowy, protoko y   

    prób, odbiorów,  opinie, badania, itp., 
 protokó  przegl du stanu przewodów kamer  TV (je eli by o wymagane), 
 dokumentacja fotograficzna, 
 deklaracje zgodno ci, aprobaty, certyfikaty, atesty, itp. 

Egzemplarze  dokumentacji  opatrzone  numerem  „1"  powinny  zawiera  wszystkie dokumenty 
oryginalne. 

Wszystkie podpisy (w egz. „1”) na rysunkach, opisach technicznych, o wiadczeniach, itp. zawar-
tych w projektach z one przez autorów opracowa , powinny by  oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny by  potwierdzone ory-
ginalnym podpisem projektanta „za zgodno  z orygina em", w dokumentacji powykonawczej - 
podpisem Kierownika Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musz  by  zapisane w formacie *.pdf  oraz w 
formatach umo liwiaj cych Zamawiaj cemu ich edycj  i pó niejsze wykorzystanie. 

Wymagania dotycz ce wersji elektronicznej: 
 Dokumentacja powinna by  przekazywana na no niku optycznym  (CD lub DVD). 
 Opis techniczny - plik w formacie *.doc 
 Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls 
 Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 
 Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 
 Rysunki: 

   -rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg 
   -pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg  lub *.dxf 
   -kompozycja, rozmiar i podzia  arkuszy musi by  identyczny z papierowymi odpowiednikami. 
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 
Zamawiaj cemu i In ynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w 
ilo ci wynikaj cej z wymaga  stawianych w uzgodnieniach, opiniach, decyzjach. 
 
2.5.17.   Za enia do projektowania 
Przy projektowaniu nale y stosowa  „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci oraz 
urz dze  kanalizacyjnych i wodoci gowych". 
PB musi rozwi zywa  / uwzgl dnia  wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwi zane z wyborem 
metody budowy i doborem materia ów lub urz dze  oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane 
Materia y i Urz dzenia musz  spe nia  wymagania zawarte w niniejszym PFU. 

 
2.6. Wymagania dla rozwi za  technicznych 
 
2.6.1.    Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnych i wodoci gowych. 
 
Preferowanymi metodami wykonania sieci s  metody bezwykopowe. Przy wyborze rodzaju metody 
nale y wzi  pod uwag  : 
 
 parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne d ugo ci jednorazowo wbudowywa- 

    nych ruroci gów, warto ci maksymalne i minimalne ich rednic, 
 charakterystyk  gruntu, w którym ruroci g ma by  wbudowany: czy grunt daje si  zag szcza ,   

    czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno  gruntu, 
 poziom wody gruntowej: czy dana metoda mo e by  stosowana poni ej poziomu wody grunto- 

    wej, je eli tak, to jak g boko poni ej lustra wody gruntowej, 
 materia  wbudowywanego ruroci gu: wybór zale y od si y przecisku, ewentualnie konieczne     

    mo e by  wcze niejsze wbudowanie rur os onowych, 



 po dany stopie  dok adno ci wbudowywania ruroci gu: warto ci odchyle  trajektorii wbudo- 
    wywanego ruroci gu od planowanej zale  od systemu sterowania i kontroli procesu, 
 minimalna mi szo  gruntu nad wierzcho kiem wbudowywanego ruroci gu: zale y od rednicy  

    wykonywanego otworu, wyst powania si  dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usu-     
    wania urobku (zastosowanie p uczki na ogó  powoduje naruszenie struktury gruntu), 
 mo liwo  rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zale no ci od trasy przewodu,  

    parametrów zastosowanego sprz tu i warunków gruntowych. Jako konstrukcje komór stosuje  
    si elbetowe studnie zapuszczane, cianki berli skie lub grodzice stalowe. 
 
Przyk adowe metody bezwykopowe: 
 
 Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling), 
 Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking), 
 Mikrotuneling. 

 
2.6.2.   Wymagania materia owe dla sieci kanalizacyjnych i wodoci gowych. 
 
Wszystkie Materia y i Urz dzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musz  by : 
 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowi zuj cym prawem (w tym w szczególno- 

    ci Prawem budowlanym i Ustaw  o wyrobach budowlanych) i posiada  wymagane prawem  
    deklaracje lub certyfikaty zgodno ci i oznakowanie, 
 zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególno ci PFU, 
 zgodne z wymaganiami „Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz  

    urz dze  kanalizacyjnych i wodoci gowych”, 
 nowe i nieu ywane, klasy  „I”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CZ   INFORMACYJNA   

PROGRAMU  FUNKCJONALNO – U YTKOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1.   Dokumenty formalno prawne 
 
1.1. Dokumenty potwierdzaj ce zgodno  zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-   
      nikaj cymi z odr bnych przepisów  
 
      Zamawiaj cy NIE posiada: 
 
1.2. O wiadczenie Zamawiaj cego stwierdzaj ce jego prawo do dysponowania nierucho-    
      mo ci  na cele budowlane  
 
      Zamawiaj cy NIE posiada:  
 
1.3. Inne informacje i dokumenty niezb dne do zaprojektowania robót budowlanych opisane   
      w Rozporz dzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie  
      szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
      wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 
 
      Zamawiaj cy NIE posiada.  W ramach Kontraktu jest to obowi zkiem Wykonawcy. 
 
 
2.   Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
      budowlanego. 
 
Wykonawca zobowi zany jest do znajomo ci prawa, wszystkich przepisów i wytycznych, które s  

w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tego 

prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wymagania Zamawiaj cego powo u-

 si  na normy, instrukcje i przepisy prawa. Je eli tego nie okre lono, nale y przyjmowa  ostatnie 

wydania dokumentów oraz bie ce aktualizacje. Od Wykonawcy b dzie wymaga o si  spe nienia 

ich zapisów i wymaga  w trakcie realizacji Robót. 

Zgodnie z ustaw  o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wy-

mienionymi w Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji w sprawie wprowa-

dzenia obowi zku stosowania Polskich Norm. 

W takich warunkach przywo ywane normy podane nale y traktowa  jako materia  informa-
cyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze wzgl du na specyfik  Kontraktu ustala si  jednak, e 
normy oraz akty prawne wg. spisu podanego w cz ci informacyjnej PFU b  dla Wyko-
nawcy obowi zkowe w stosowaniu równorz dnie z PFU, poleceniami In yniera wymogami 
monta u, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumenta-
cjami Techniczno - Ruchowymi urz dze . 

Wymagania zawarte w PFU b  mia y pierwsze stwo przed wymaganiami zawartymi w 
„Wytycznych technicznych do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz urz dze  ka-
nalizacyjnych i wodoci gowych". 

 



 

Wykonawca zobowi zany jest stosowa  mi dzy innymi n/w przepisy: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

Ustawa z dnia 11 wrze nia 2019r. Prawo Zamówie  Publicznych 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony rodowiska 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 

Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002r. o normalizacji 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks post powania cywilnego 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo arowej 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu 
cieków 

 
Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, 
udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownic-
twa oraz urbanistów 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo ciami 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wy-
maga  dotycz cych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu   w   przypadku   braku   miej-
scowego   planu   zagospodarowania przestrzennego 

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uzna-
je si , e odpady nie s  niebezpieczne 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia  

Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie nale y 
spe ni  przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego 

Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego 

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegó owe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego 
 
 



 
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych 

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 wrze nia 1998r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj ce dane dotycz ce bezpie-
cze stwa pracy i ochrony zdrowia 

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze nia 2020 roku w sprawie szczegó owego zakre-
su i formy projektu budowlanego 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod sporz -
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym 

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej  

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych 

Rozporz dzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obo-
wi zków dostawców cieków przemys owych oraz warunków wprowadzania cieków do urz dze  
kanalizacyjnych 

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymaga  dla rodków 
ochrony indywidualnej 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie 
zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowa-
nia wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania 

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwy -
szych dopuszczalnych st  i nat  czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy 

 



 

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projekto-
wej 

    Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio- 
mów ha asu w rodowisku 

 

3. RYSUNKI  KONCEPCYJNE  
 
    -przepompownia cieków strefowa                   rys. nr 1 

    -studnia zrzutowa (rozpr na)                            rys. nr 2 

    -studnia odpowietrzaj ca                                    rys. nr 3 

    -studnia rewizyjna                                                rys. nr 4 
    -studnia ko cowa z zasuw                                 rys. nr 5 
    -schematy w ów odej  na kan. sanit. ci n.  rys. nr 6 
    -schemat monta owy hydrantu nadziemnego  rys. nr 7 
    -lokalizacja zbiornika wód opadowych              rys. nr 7.1. 
    -lokalizacja robót na terenie oczyszczalni         rys. nr 7.2. 
    -ogólna koncepcja ruroci gów                           rys. nr 8/1, 8/2, 8/3 

 


