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ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KONSTRUKCJA - BUDYNEK A1
1.1 P03

1.1.1 Rozbiórki
1

d.1.
1.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
100x100cm)
przedmiar  = 11,52 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 131,328 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 2,534 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 3,456 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 13,363 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 3,84 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,549 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 3,84 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,680 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 3,84 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,989 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1.
1.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 6,14 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 Podłoża i podkłady pod posadzkę na gruncie
6

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady gr. 40 cm z ubitych materiałów syp-
kich na podłożu gruntowym
przedmiar  = 454,71 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

4,32 r-g/m3
r-g 1 964,347 0,00 0,00

-- M --
2* Pospółka do betonów

1,08 m3/m3
m3 491,087 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu grun-
towym z transportem i układaniem ręcznym
przedmiar  = 56,84 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

5,26 r-g/m3
r-g 298,978 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

(B-10)
1,03 m3/m3

m3 58,545 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

8
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu grun-
towym z transportem i układaniem przy zasto-
sowaniu pompy do betonu
przedmiar  = 56,84 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,9 r-g/m3
r-g 164,836 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10

(B-10)
1,03 m3/m3

m3 58,545 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na

samochodzie 120 m3/h (1)
0,1 m-g/m3

m-g 5,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Podłoża i podkłady pod posadzkę na gruncie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Stropy projektowane
9

d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1.
1.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.4 Dylatacje
13

d.1.
1.4

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 42,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 12,172 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,084 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 7,560 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,239 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.1.
1.4

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 22,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 6,376 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,568 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 3,960 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,125 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.1.
1.4

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 22,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 5,786 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,543 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 1,100 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,099 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.5 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
16

d.1.
1.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,62 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,616 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,019 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.1.
1.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,07 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,626 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,254 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,880 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,051 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 24,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,655 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,655 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,013 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.6 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
18

d.1.
1.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 34,10 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 24,552 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 3,069 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.1.
1.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 34,10 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 3,171 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 5,251 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

20
d.1.
1.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 6,82 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 6,274 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 103,800 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 31,167 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.1.
1.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,34 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 3,039 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 6,091 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 9,130 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,246 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 119,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 3,182 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 3,182 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,064 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

P03
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 P02
1.2.1 Rozbiórki

22
d.1.
2.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
100x100cm)
przedmiar  = 11,52 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 131,328 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 2,534 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 3,456 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 13,363 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 3,84 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,549 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 3,84 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,680 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.1.
2.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 3,84 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,989 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26
d.1.
2.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 6,14 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 12 -
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PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 Stropy projektowane
27

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 Dylatacje
31

d.1.
2.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 48,40 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 14,026 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,249 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,712 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,276 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32
d.1.
2.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 40,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 11,824 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,053 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 7,344 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,233 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.1.
2.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 40,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 10,730 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 1,008 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 2,040 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,184 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4 Wzmocnienie taśmami węglowymi
34

d.1.
2.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.5 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
35

d.1.
2.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 8,12 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,755 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,250 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36
d.1.
2.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,08 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,715 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,433 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 2,148 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,058 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 28,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,749 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,749 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.6 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
37

d.1.
2.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 76,46 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 55,051 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 6,881 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.1.
2.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 76,46 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 7,111 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 11,775 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

39
d.1.
2.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 15,29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 14,067 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 232,714 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 69,875 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40
d.1.
2.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,76 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 6,793 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 13,614 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 20,408 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,550 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 266,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 7,114 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 7,114 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,142 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.7 Wzmocnienie słupów torkretem
41

d.1.
2.7

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 8,38 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 3,855 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 365,368 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,508 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,508 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,126 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,117 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

42
d.1.
2.7

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,72 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 10,369 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 20,780 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 31,149 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,839 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 52,646 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,936 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 10,858 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 10,858 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,217 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P02
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 P01
1.3.1 Rozbiórki

43
d.1.
3.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
100x100cm)
przedmiar  = 25,92 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 295,488 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 5,702 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 7,776 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 30,067 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

44
d.1.
3.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 8,64 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 1,236 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

45
d.1.
3.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 8,64 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 1,529 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

46
d.1.
3.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 8,64 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 4,476 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

47
d.1.
3.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 13,82 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.3.2 Stropy projektowane
48

d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

49
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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50
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

51
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.3 Dylatacje
52

d.1.
3.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 58,60 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 16,982 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,512 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 10,548 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,334 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53
d.1.
3.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 45,60 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,215 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,176 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,208 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,260 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

54
d.1.
3.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 45,60 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 11,993 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 1,126 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 2,280 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,205 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.3.4 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
55

d.1.
3.4

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 9,28 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,863 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,429 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

56
d.1.
3.4

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,09 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,804 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,612 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 2,417 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,065 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 31,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,842 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,842 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,017 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.3.5 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
57

d.1.
3.5

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 24,22 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 17,438 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 2,180 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58
d.1.
3.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 24,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 2,252 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 3,730 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

59
d.1.
3.5

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 4,84 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 4,453 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 73,665 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 22,119 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.1.
3.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,24 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 2,145 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 4,299 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 6,445 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,174 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 84,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 2,246 0,00 0,00
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R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 2,246 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,045 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.6 Wzmocnienie słupów torkretem
61

d.1.
3.6

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 28,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 12,963 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 1 228,648 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 5,072 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 5,072 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,423 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,395 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

62
d.1.
3.6

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 2,57 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 37,012 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 74,172 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 111,184 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 2,996 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 187,918 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 3,341 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 38,756 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 38,756 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,775 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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P01
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 P0
1.4.1 Rozbiórki

63
d.1.
4.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
100x100cm)
przedmiar  = 11,52 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 131,328 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 2,534 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 3,456 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 13,363 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

64
d.1.
4.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65
d.1.
4.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

66
d.1.
4.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

67
d.1.
4.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.2 Dylatacje
68

d.1.
4.2

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 42,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 12,172 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,084 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 7,560 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,239 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

69
d.1.
4.2

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 36,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 10,433 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,929 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 6,480 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,205 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70
d.1.
4.2

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 36,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 9,468 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,889 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,162 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.3 Wzmocnienie taśmami węglowymi
71

d.1.
4.3

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.4 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
72

d.1.
4.4

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 7,98 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,742 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,229 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

73
d.1.
4.4

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,08 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,715 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,433 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 2,148 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,058 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 28,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,749 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,749 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.5 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
74

d.1.
4.5

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,02 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,374 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,172 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

75
d.1.
4.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,02 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,211 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,005 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76
d.1.
4.5

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,392 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 39,572 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 11,882 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

77
d.1.
4.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.6 Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
78

d.1.
4.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 4,84 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 5,789 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 73,665 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 22,119 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79
d.1.
4.6

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 4,84 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,358 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,082 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 19,650 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 67,179 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,099 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,077 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.7 Wzmocnienie słupów torkretem
80

d.1.
4.7

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 9,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 4,370 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 414,200 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,710 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,710 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,143 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,133 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

81
d.1.
4.7

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,64 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 9,217 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 18,471 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 27,688 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,746 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 46,797 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,832 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 9,651 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 9,651 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,193 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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P0
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5 Izolacje fundamentów
82

d.1.5
KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykony-
wane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0,15m3 z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do
1,0km - odsłonięcie fundamentów
przedmiar  = 4 548,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

0,2314 r-g/m3
r-g 1 052,407 0,00 0,00

-- S --
2* Koparka kołowa 0,15m3 (1)

0,0969 m-g/m3
m-g 440,701 0,00 0,00

3* Samochód samowyładowczy do 5t (1)
0,2262 m-g/m3

m-g 1 028,758 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83
d.1.5

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za
każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości
transportu gruntu kategorii I-II samochodami
samowyładowczymi 15-20t na odległość ponad
1km po drogach utwardzonych
Krotność = 14
przedmiar  = 1 364,40 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy 15-20t (1)

0,0054*14=0,0756 m-g/m3
m-g 103,149 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

84
d.1.5

KNR K-07
0301-03

Odgrzybianie, oczyszczenie elewacji
przedmiar  = 1 516,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,14 r-g/m2
r-g 212,240 0,00 0,00

-- M --
2* Środek do odgrzybiania

0,25 kg/m2
kg 379,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

85
d.1.5

KNR-W 7-12
0303-05

Osuszanie poprzez nawiew powierzchni piono-
wych -ściany fundamentowe zewnętrzne
przedmiar  = 1 516,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,123*3=0,369 r-g/m2
r-g 559,404 0,00 0,00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2,5 %(od R)
% 2,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86
d.1.5

KNR 0-41
0107-02

Uszczelnienie masą modyfikowana polimerami
powierzchni pionowych poddanych działaniu
wilgoci pochodzącej z gruntu
przedmiar  = 1 516,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II (ATH 22)

0,168 r-g/m2
r-g 254,688 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0394 r-g/m2

r-g 59,730 0,00 0,00

-- M --
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R M S

3* Dwuskładnikowa masa bitumiczna modyfiko-
wana polimerami
3,65 dm3/m2

dm3 5 533,400 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t

0,00347 m-g/m2
m-g 5,261 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

87
d.1.5

KNR 2-02
0609-08

Izolacje pionowe z płyt styropianowych hydro-
fobizowanych XPS  gr.16cm na lepiku bez siat-
ki metalowej
przedmiar  = 1 516,00 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 3)

0,228 r-g/m2
r-g 345,648 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0676 r-g/m2

r-g 102,482 0,00 0,00

-- M --
3* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
kg 530,600 0,00 0,00

4* Płyty styropianowe hydrofobizowane XPS
0,168 m3/m2

m3 254,688 0,00 0,00

5* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1,85 kg/m2

kg 2 804,600 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,0075 m-g/m2
m-g 11,370 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 18,495 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

88
d.1.5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni
przedmiar  = 1 516,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,067 r-g/m2
r-g 101,572 0,00 0,00

-- M --
2* Folia kubełkowa

1,1 m2/m2
m2 1 667,600 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
8 %(od M)

% 8,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

89
d.1.5

Dostawa piasku na zasypkę
przedmiar  = 1 364,40 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

90
d.1.5

KNR 2-01
0230-01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowy-
mi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odległość do 10m
przedmiar  = 3 183,60 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1)

0,0135 m-g/m3
m-g 42,979 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

91
d.1.5

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tyn-
karskiej
przedmiar  = 379,00 m2

m2

-- R --
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R M S

1* Tynkarze gr.III (ATH 27)
0,0808 r-g/m2

r-g 30,623 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0242 r-g/m2

r-g 9,172 0,00 0,00

-- M --
3* Wyprawa tynkarska podkładowa

0,3 kg/m2
kg 113,700 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,152 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

92
d.1.5

KNR 0-23
0933-02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy żywicz-
nej
przedmiar  = 379,00 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 27)

0,4706 r-g/m2
r-g 178,357 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,028 r-g/m2

r-g 10,612 0,00 0,00

-- M --
3* Wyprawa tynkarska żywiczna

3 kg/m2
kg 1 137,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,009 m-g/m2
m-g 3,411 0,00 0,00

6* Żuraw okienny przenośny
0,0064 m-g/m2

m-g 2,426 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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1.6 P1
1.6.1 Rozbiórki

93
d.1.
6.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

94
d.1.
6.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

95
d.1.
6.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

96
d.1.
6.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

97
d.1.
6.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

98
d.1.
6.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.6.2 Stropy projektowane
99

d.1.
6.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

100
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

101
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

102
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.6.3 Dylatacje
103
d.1.
6.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

104
d.1.
6.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 38,40 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 11,128 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,991 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 6,912 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,219 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

105
d.1.
6.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 38,40 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 10,099 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,948 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 1,920 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,173 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6.4 Wzmocnienie taśmami węglowymi
106
d.1.
6.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6.5 Kostrukcje stalowe
107
d.1.
6.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE200A
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,29 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 19,674 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,319 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,319 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,551 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,551 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 5,539 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

108
d.1.
6.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE300A
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 2,86 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 194,022 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 3,146 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 3,146 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 5,434 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 5,434 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 54,626 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

109
d.1.
6.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
L65x65x7 ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,62 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 42,061 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,682 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,682 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 1,178 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 1,178 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 11,842 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

110
d.1.
6.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE240A
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,83 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 56,307 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,913 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,913 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 1,577 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 1,577 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 15,853 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

111
d.1.
6.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE300A
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 5,86 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 397,542 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 6,446 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 6,446 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 11,134 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 11,134 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 111,926 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

112
d.1.
6.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników IPE240
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 12,59 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 854,106 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 13,849 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 13,849 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 23,921 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 23,921 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 240,469 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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R M S

113
d.1.
6.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS80x80x4 ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 57,664 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,935 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,935 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 1,615 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 1,615 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 16,235 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Kostrukcje stalowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 58 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

1.6.6 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
114
d.1.
6.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,94 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,645 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,069 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

115
d.1.
6.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,07 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,626 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,254 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,880 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,051 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 24,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,655 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,655 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,013 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.6.7 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
116
d.1.
6.7

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,02 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,374 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,172 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

117
d.1.
6.7

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,02 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,211 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,005 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

118
d.1.
6.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,392 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 39,572 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 11,882 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

119
d.1.
6.7

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6.8 Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
120
d.1.
6.8

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 4,84 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 5,789 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 73,665 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 22,119 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

121
d.1.
6.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 4,84 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,358 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,082 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 19,650 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 67,179 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,099 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,077 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6.9 Wzmocnienie słupów torkretem
122
d.1.
6.9

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 6,56 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 3,018 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 286,016 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,181 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,181 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,098 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,092 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

123
d.1.
6.9

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,43 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 6,193 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 12,410 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 18,603 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,501 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 31,441 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,559 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 6,484 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 6,484 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,130 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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P1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 P2
1.7.1 Rozbiórki

124
d.1.
7.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

125
d.1.
7.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

126
d.1.
7.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

127
d.1.
7.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

128
d.1.
7.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

129
d.1.
7.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7.2 Stropy projektowane
130
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

131
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 67 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

132
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

133
d.1.
7.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7.3 Dylatacje
134
d.1.
7.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

135
d.1.
7.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 25,20 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 7,303 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,650 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 4,536 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,144 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

136
d.1.
7.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 25,20 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 6,628 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,622 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 1,260 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,113 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7.4 Wzmocnienie taśmami węglowymi
137
d.1.
7.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.7.5 Kostrukcje stalowe
138
d.1.
7.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników CHS48.
3x3.2 ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,32 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 21,709 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,352 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,352 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,608 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,608 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 6,112 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

139
d.1.
7.5

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników FL 5x50
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,18 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 12,211 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,198 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,198 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,342 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,342 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 3,438 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Kostrukcje stalowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7.6 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
140
d.1.
7.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 4,58 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,426 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 0,705 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

141
d.1.
7.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,05 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,447 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 0,896 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,343 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,036 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 17,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,468 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,468 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.7.7 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
142
d.1.
7.7

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,16 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,475 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,184 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

143
d.1.
7.7

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,224 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,027 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

144
d.1.
7.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 40,029 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 12,019 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

145
d.1.
7.7

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.7.8 Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
146
d.1.
7.8

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 6,076 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 77,318 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 23,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

147
d.1.
7.8

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,871 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,334 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 20,625 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 70,510 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,104 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.7.9 Wzmocnienie słupów torkretem
148
d.1.
7.9

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 4,42 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 2,033 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 192,712 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 0,796 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 0,796 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,066 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,062 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

149
d.1.
7.9

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,31 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 4,464 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 8,947 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 13,411 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,361 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 22,667 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,403 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 4,675 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 4,675 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,093 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 P3
1.8.1 Rozbiórki

150
d.1.
8.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

151
d.1.
8.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

152
d.1.
8.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

153
d.1.
8.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

154
d.1.
8.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

155
d.1.
8.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8.2 Stropy projektowane
156
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

157
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

158
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

159
d.1.
8.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8.3 Dylatacje
160
d.1.
8.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

161
d.1.
8.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 36,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 10,433 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,929 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 6,480 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,205 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

162
d.1.
8.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 36,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 9,468 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,889 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,162 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.8.4 Wzmocnienie taśmami węglowymi
163
d.1.
8.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.8.5 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
164
d.1.
8.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,603 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 0,998 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

165
d.1.
8.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,06 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,536 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,075 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,611 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,043 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 21,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,562 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,562 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.8.6 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
166
d.1.
8.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,16 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,475 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,184 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

167
d.1.
8.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,224 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,027 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

168
d.1.
8.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 40,029 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 12,019 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

169
d.1.
8.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.8.7 Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
170
d.1.
8.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 6,076 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 77,318 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 23,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

171
d.1.
8.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,871 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,334 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 20,625 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 70,510 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,104 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.8.8 Wzmocnienie słupów torkretem
172
d.1.
8.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 6,38 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 2,935 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 278,168 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,148 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,148 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,096 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,089 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

173
d.1.
8.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,41 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 5,905 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 11,833 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 17,738 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,478 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 29,979 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,533 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 6,183 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 6,183 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,124 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9 P4
1.9.1 Rozbiórki

174
d.1.
9.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

175
d.1.
9.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

176
d.1.
9.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

177
d.1.
9.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

178
d.1.
9.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

179
d.1.
9.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9.2 Stropy projektowane
180
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

181
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

182
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

183
d.1.
9.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.9.3 Dylatacje
184
d.1.
9.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

185
d.1.
9.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 12,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 3,478 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,310 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 2,160 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,068 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

186
d.1.
9.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 12,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 3,156 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,296 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 0,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,054 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9.4 Wzmocnienie taśmami węglowymi
187
d.1.
9.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9.5 Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
188
d.1.
9.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 11,38 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,058 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,753 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

189
d.1.
9.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,11 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,983 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,970 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 2,954 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,080 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 38,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,030 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,030 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,021 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9.6 Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
190
d.1.
9.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,16 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,475 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,184 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

191
d.1.
9.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,224 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,027 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

192
d.1.
9.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 40,029 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 12,019 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

193
d.1.
9.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 101 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.9.7 Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
194
d.1.
9.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 6,076 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 77,318 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 23,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

195
d.1.
9.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,871 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,334 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 20,625 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 70,510 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,104 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.9.8 Wzmocnienie słupów torkretem
196
d.1.
9.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 6,06 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 2,788 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 264,216 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,091 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,091 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,091 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,085 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

197
d.1.
9.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,39 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 5,617 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 11,256 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 16,872 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,455 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 28,517 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,507 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 5,881 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 5,881 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,118 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.10 P5
1.10.

1
Rozbiórki

198
d.1.
10.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

199
d.1.
10.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

200
d.1.
10.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

201
d.1.
10.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

202
d.1.
10.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

203
d.1.
10.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.10.
2

Stropy projektowane

204
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

205
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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206
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

207
d.1.
10.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.10.
3

Dylatacje

208
d.1.
10.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

209
d.1.
10.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 12,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 3,478 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,310 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 2,160 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,068 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

210
d.1.
10.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 12,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 3,156 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,296 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 0,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,054 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

211
d.1.
10.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

212
d.1.
10.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 11,66 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,084 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,796 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

213
d.1.
10.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,12 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,073 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,150 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,222 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,087 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 42,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,123 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,123 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,022 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

214
d.1.
10.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,16 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,475 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,184 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

215
d.1.
10.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,224 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,027 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

216
d.1.
10.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 40,029 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 12,019 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

217
d.1.
10.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

218
d.1.
10.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 6,076 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 77,318 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 23,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

219
d.1.
10.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,871 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,334 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 20,625 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 70,510 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,104 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.10.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

220
d.1.
10.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 6,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 2,834 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 268,576 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,109 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,109 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,092 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,086 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

221
d.1.
10.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,41 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 5,905 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 11,833 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 17,738 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,478 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 29,979 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,533 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 6,183 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 6,183 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,124 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P5
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11 P6
1.11.

1
Rozbiórki

222
d.1.
11.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

223
d.1.
11.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

224
d.1.
11.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

225
d.1.
11.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

226
d.1.
11.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

227
d.1.
11.1

0 Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11.
2

Stropy projektowane

228
d.1.
11.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

229
d.1.
11.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 120 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

230
d.1.
11.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

231
d.1.
11.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11.
3

Dylatacje

232
d.1.
11.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

233
d.1.
11.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 12,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 3,478 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,310 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 2,160 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,068 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

234
d.1.
11.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 12,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 3,156 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,296 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 0,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,054 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

235
d.1.
11.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

236
d.1.
11.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,54 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,608 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,007 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

237
d.1.
11.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,07 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,626 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,254 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,880 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,051 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 24,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,655 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,655 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,013 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

238
d.1.
11.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,16 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,475 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,184 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

239
d.1.
11.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,224 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,027 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

240
d.1.
11.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 40,029 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 12,019 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

241
d.1.
11.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

242
d.1.
11.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 6,076 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 77,318 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 23,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

243
d.1.
11.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,871 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,334 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 20,625 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 70,510 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,104 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 128 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.11.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

244
d.1.
11.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 6,06 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 2,788 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 264,216 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,091 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,091 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,091 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,085 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

245
d.1.
11.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,38 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 5,473 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 10,967 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 16,440 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,443 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 27,785 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,494 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 5,730 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 5,730 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,115 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.12 P7
1.12.

1
Rozbiórki

246
d.1.
12.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

247
d.1.
12.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

248
d.1.
12.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

249
d.1.
12.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

250
d.1.
12.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

251
d.1.
12.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.12.
2

Stropy projektowane

252
d.1.
12.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

253
d.1.
12.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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R M S

254
d.1.
12.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

255
d.1.
12.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.12.
3

Dylatacje

256
d.1.
12.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

257
d.1.
12.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 36,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 10,433 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,929 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 6,480 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,205 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

258
d.1.
12.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 36,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 9,468 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,889 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,162 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.12.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

259
d.1.
12.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.12.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

260
d.1.
12.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,54 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,608 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,007 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

261
d.1.
12.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,07 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,626 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,254 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,880 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,051 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 24,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,655 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,655 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,013 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.12.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

262
d.1.
12.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,16 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,475 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,184 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

263
d.1.
12.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,224 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,027 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

264
d.1.
12.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 40,029 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 12,019 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

265
d.1.
12.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.12.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

266
d.1.
12.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 6,076 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 77,318 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 23,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

267
d.1.
12.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,871 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,334 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 20,625 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 70,510 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,104 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.12.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

268
d.1.
12.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 6,06 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 2,788 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 264,216 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,091 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,091 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,091 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,085 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

269
d.1.
12.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,38 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 5,473 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 10,967 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 16,440 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,443 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 27,785 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,494 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 5,730 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 5,730 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,115 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.13 P8
1.13.

1
Rozbiórki

270
d.1.
13.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

271
d.1.
13.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

272
d.1.
13.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

273
d.1.
13.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

274
d.1.
13.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

275
d.1.
13.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.13.
2

Stropy projektowane

276
d.1.
13.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

277
d.1.
13.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

278
d.1.
13.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

279
d.1.
13.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.13.
3

Dylatacje

280
d.1.
13.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

281
d.1.
13.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 14,40 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 4,173 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,372 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 2,592 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,082 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

282
d.1.
13.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 14,40 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 3,787 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,356 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 0,720 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,065 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.13.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

283
d.1.
13.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.13.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

284
d.1.
13.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 7,92 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,737 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,220 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

285
d.1.
13.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,08 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,715 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,433 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 2,148 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,058 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 28,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,749 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,749 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.13.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

286
d.1.
13.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,16 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,475 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,184 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

287
d.1.
13.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,224 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,027 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

288
d.1.
13.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 40,029 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 12,019 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

289
d.1.
13.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.13.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

290
d.1.
13.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 6,076 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 77,318 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 23,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

291
d.1.
13.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,871 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,334 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 20,625 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 70,510 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,104 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 154 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.13.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

292
d.1.
13.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 7,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 3,294 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 312,176 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,289 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,289 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,107 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

293
d.1.
13.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,47 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 6,769 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 13,565 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 20,333 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,548 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 34,366 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,611 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 7,088 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 7,088 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,142 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.14 P9
1.14.

1
Rozbiórki

294
d.1.
14.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

295
d.1.
14.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

296
d.1.
14.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

297
d.1.
14.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

298
d.1.
14.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

299
d.1.
14.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.14.
2

Stropy projektowane

300
d.1.
14.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

301
d.1.
14.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

302
d.1.
14.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

303
d.1.
14.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.14.
3

Dylatacje

304
d.1.
14.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

305
d.1.
14.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 5,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 1,681 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,150 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 1,044 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,033 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

306
d.1.
14.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 5,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 1,525 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,143 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 0,290 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,026 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.14.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

307
d.1.
14.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.14.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

308
d.1.
14.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,56 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,610 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,010 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

309
d.1.
14.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,07 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,626 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,254 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,880 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,051 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 24,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,655 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,655 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,013 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.14.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

310
d.1.
14.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 39,48 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 28,426 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 3,553 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

311
d.1.
14.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 39,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 3,672 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 6,080 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

312
d.1.
14.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 7,90 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 7,268 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 120,238 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 36,103 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

313
d.1.
14.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,39 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 3,486 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 6,986 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 10,472 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,282 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 136,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 3,650 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 3,650 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,073 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.14.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

314
d.1.
14.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 18,203 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 231,648 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 69,555 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

315
d.1.
14.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 32,571 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 15,981 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 61,793 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 211,254 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,312 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.14.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

316
d.1.
14.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 5,78 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 2,659 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 252,008 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,040 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,040 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,087 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

317
d.1.
14.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,33 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 4,752 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 9,524 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 14,277 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,385 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 24,130 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,429 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 4,976 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 4,976 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P9
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15 P10
1.15.

1
Rozbiórki

318
d.1.
15.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

319
d.1.
15.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 76,594 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

320
d.1.
15.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,927 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

321
d.1.
15.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 1,147 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

322
d.1.
15.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 3,357 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

323
d.1.
15.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 10,37 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15.
2

Stropy projektowane

324
d.1.
15.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

325
d.1.
15.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

326
d.1.
15.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

327
d.1.
15.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15.
3

Dylatacje

328
d.1.
15.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

329
d.1.
15.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 5,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 1,681 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,150 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 1,044 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,033 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

330
d.1.
15.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 5,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 1,525 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,143 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 0,290 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,026 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

331
d.1.
15.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

332
d.1.
15.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 7,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,698 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,155 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

333
d.1.
15.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,08 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,715 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,433 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 2,148 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,058 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 28,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,749 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,749 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,015 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

334
d.1.
15.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 39,48 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 28,426 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 3,553 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

335
d.1.
15.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 39,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 3,672 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 6,080 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

336
d.1.
15.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 7,90 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 7,268 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 120,238 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 36,103 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

337
d.1.
15.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,39 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 3,486 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 6,986 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 10,472 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,282 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 136,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 3,650 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 3,650 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,073 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

338
d.1.
15.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 18,203 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 231,648 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 69,555 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

339
d.1.
15.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 32,571 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 15,981 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 61,793 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 211,254 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,312 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.15.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

340
d.1.
15.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 8,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 3,763 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 356,648 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 1,472 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 1,472 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,123 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,115 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

341
d.1.
15.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,48 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 6,913 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 13,853 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 20,766 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,560 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 35,097 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,624 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 7,238 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 7,238 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,145 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P10
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16 P11
1.16.

1
Rozbiórki

342
d.1.
16.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 64,70 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 737,580 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 14,234 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 19,410 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 75,052 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

343
d.1.
16.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 76,594 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

344
d.1.
16.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,927 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

345
d.1.
16.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 1,147 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

346
d.1.
16.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 3,357 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

347
d.1.
16.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 10,37 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16.
2

Stropy projektowane

348
d.1.
16.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

349
d.1.
16.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

350
d.1.
16.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

351
d.1.
16.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16.
3

Dylatacje

352
d.1.
16.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

353
d.1.
16.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

354
d.1.
16.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 5,62 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,523 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 0,865 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

355
d.1.
16.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,06 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,536 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,075 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,611 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,043 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 21,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,562 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,562 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

356
d.1.
16.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 39,48 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 28,426 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 3,553 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

357
d.1.
16.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 39,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 3,672 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 6,080 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

358
d.1.
16.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 7,90 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 7,268 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 120,238 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 36,103 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

359
d.1.
16.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,39 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 3,486 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 6,986 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 10,472 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,282 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 136,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 3,650 0,00 0,00
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R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 3,650 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,073 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

360
d.1.
16.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 18,203 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 231,648 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 69,555 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

361
d.1.
16.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 32,571 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 15,981 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 61,793 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 211,254 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,312 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.16.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

362
d.1.
16.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 15,12 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 6,955 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 659,232 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 2,722 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 2,722 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,227 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,212 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

363
d.1.
16.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,88 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 12,673 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 25,398 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 38,071 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 1,026 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 64,345 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 1,144 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 13,270 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 13,270 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,265 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P11
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.17 P12
1.17.

1
Rozbiórki

364
d.1.
17.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

365
d.1.
17.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

366
d.1.
17.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

367
d.1.
17.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

368
d.1.
17.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

369
d.1.
17.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.17.
2

Stropy projektowane

370
d.1.
17.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

371
d.1.
17.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 197 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

372
d.1.
17.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

373
d.1.
17.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.17.
3

Dylatacje

374
d.1.
17.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

375
d.1.
17.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna pionowo
przedmiar  = 36,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 10,433 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 0,929 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 6,480 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,205 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

376
d.1.
17.3

KNR 13-12
0705-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - wełna mi-
neralna - między słupami
przedmiar  = 36,00 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,263 r-g/m
r-g 9,468 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0247 r-g/m

r-g 0,889 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm

0,05 m2/m
m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0045 m-g/m
m-g 0,162 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.17.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

377
d.1.
17.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.17.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

378
d.1.
17.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,56 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,610 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,010 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

379
d.1.
17.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,07 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,626 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,254 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,880 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,051 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 24,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,655 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,655 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,013 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.17.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

380
d.1.
17.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,16 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,475 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,184 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

381
d.1.
17.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,224 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,027 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

382
d.1.
17.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 40,029 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 12,019 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

383
d.1.
17.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.17.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

384
d.1.
17.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 6,076 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 77,318 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 23,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

385
d.1.
17.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,871 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,334 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 20,625 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 70,510 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,104 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.17.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

386
d.1.
17.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 5,32 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 2,447 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 231,952 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 0,958 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 0,958 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,080 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,074 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

387
d.1.
17.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,28 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 4,032 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 8,081 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 12,113 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,326 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 20,474 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,364 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 4,222 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 4,222 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,084 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P12
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 207 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.18 P13
1.18.

1
Rozbiórki

388
d.1.
18.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

389
d.1.
18.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

390
d.1.
18.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

391
d.1.
18.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

392
d.1.
18.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

393
d.1.
18.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.18.
2

Stropy projektowane

394
d.1.
18.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 1,64 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 34,440 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 1,673 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,030 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,012 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 2 623,344 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 8,610 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,033 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,033 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 1,706 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,125 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

395
d.1.
18.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 11,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 21,145 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 0,981 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,024 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,053 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,012 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 3,277 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 1,627 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,160 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,115 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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R M S

396
d.1.
18.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 11,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 1,932 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 2,074 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 3,111 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,203 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

397
d.1.
18.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,57 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 27,246 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 581,400 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 2,736 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 3,648 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 3,078 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,570 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,026 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.18.
3

Dylatacje

398
d.1.
18.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.18.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

399
d.1.
18.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.18.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

400
d.1.
18.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,42 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,597 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 0,989 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

401
d.1.
18.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,06 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,536 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,075 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,611 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,043 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 21,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,562 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,562 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.18.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

402
d.1.
18.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 13,16 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 9,475 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 1,184 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

403
d.1.
18.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 13,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 1,224 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 2,027 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

404
d.1.
18.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 2,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 40,029 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 12,019 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

405
d.1.
18.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 1,162 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 2,329 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 3,491 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,094 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 45,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 1,217 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 1,217 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.18.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

406
d.1.
18.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 6,076 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 77,318 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 23,216 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

407
d.1.
18.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 5,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 10,871 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 5,334 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 20,625 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 70,510 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,104 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.18.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

408
d.1.
18.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 2,484 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 235,440 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 0,972 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 0,972 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,081 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,076 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

409
d.1.
18.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,31 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 4,464 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 8,947 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 13,411 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 0,361 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 22,667 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 0,403 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 4,675 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 4,675 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,093 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P13
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.19 P14
1.19.

1
Rozbiórki

410
d.1.
19.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 28,80 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 328,320 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,336 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,640 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 33,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

411
d.1.
19.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 34,042 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

412
d.1.
19.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,412 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

413
d.1.
19.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 0,510 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

414
d.1.
19.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 2,88 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 1,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

415
d.1.
19.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 4,61 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.19.
2

Stropy projektowane

416
d.1.
19.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

417
d.1.
19.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

418
d.1.
19.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

419
d.1.
19.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.19.
3

Dylatacje

420
d.1.
19.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.19.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

421
d.1.
19.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.19.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

422
d.1.
19.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,605 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 1,001 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

423
d.1.
19.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,07 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,626 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,254 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,880 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,051 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 24,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,655 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,655 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,013 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.19.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

424
d.1.
19.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 39,48 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 28,426 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 3,553 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

425
d.1.
19.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 39,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 3,672 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 6,080 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

426
d.1.
19.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 7,90 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 7,268 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 120,238 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 36,103 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

427
d.1.
19.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,39 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 3,486 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 6,986 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 10,472 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,282 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 136,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 3,650 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 3,650 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,073 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.19.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

428
d.1.
19.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 18,203 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 231,648 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 69,555 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

429
d.1.
19.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 32,571 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 15,981 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 61,793 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 211,254 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,312 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.19.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

430
d.1.
19.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 16,94 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 7,792 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 738,584 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 3,049 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 3,049 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,254 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,237 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

431
d.1.
19.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,96 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 13,825 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 27,706 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 41,532 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 1,119 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 70,195 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 1,248 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 14,477 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 14,477 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,290 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P14
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.20 P15
1.20.

1
Rozbiórki

432
d.1.
20.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 64,70 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 737,580 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 14,234 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 19,410 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 75,052 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

433
d.1.
20.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 76,594 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

434
d.1.
20.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,927 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

435
d.1.
20.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 1,147 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

436
d.1.
20.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 3,357 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

437
d.1.
20.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 10,37 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.20.
2

Stropy projektowane

438
d.1.
20.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

439
d.1.
20.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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jedn.

R M S

440
d.1.
20.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

441
d.1.
20.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.20.
3

Dylatacje

442
d.1.
20.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.20.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

443
d.1.
20.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.20.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

444
d.1.
20.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,603 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 0,998 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

445
d.1.
20.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,06 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,536 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,075 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,611 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,043 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 21,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,562 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,562 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 238 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.20.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

446
d.1.
20.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 39,48 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 28,426 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 3,553 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

447
d.1.
20.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 39,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 3,672 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 6,080 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

448
d.1.
20.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 7,90 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 7,268 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 120,238 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 36,103 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

449
d.1.
20.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,39 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 3,486 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 6,986 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 10,472 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,282 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 136,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 3,650 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 3,650 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,073 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.20.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

450
d.1.
20.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 18,203 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 231,648 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 69,555 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

451
d.1.
20.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 32,571 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 15,981 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 61,793 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 211,254 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,312 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.20.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

452
d.1.
20.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 16,70 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 7,682 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 728,120 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 3,006 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 3,006 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,251 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,234 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

453
d.1.
20.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,91 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 13,105 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 26,263 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 39,369 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 1,061 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 66,539 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 1,183 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 13,723 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 13,723 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,274 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 242 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

PODSUMOWANIE

P15
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.21 P16
1.21.

1
Rozbiórki

454
d.1.
21.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 64,70 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 737,580 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 14,234 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 19,410 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 75,052 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

455
d.1.
21.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 76,594 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

456
d.1.
21.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,927 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

457
d.1.
21.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 1,147 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

458
d.1.
21.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 3,357 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

459
d.1.
21.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 10,37 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.21.
2

Stropy projektowane

460
d.1.
21.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 4,09 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 85,890 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 4,172 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,075 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,031 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 6 542,364 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 21,473 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 2,577 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 2,577 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 4,254 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,312 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

461
d.1.
21.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 29,89 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 52,846 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 2,451 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,061 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,131 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,030 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 8,190 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 4,065 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,401 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,287 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

462
d.1.
21.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 29,89 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 4,827 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 5,183 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 7,774 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,508 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

463
d.1.
21.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 1,42 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 67,876 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 1 448,400 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 6,816 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 9,088 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 7,668 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 1,420 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 2,556 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.21.
3

Dylatacje

464
d.1.
21.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.21.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

465
d.1.
21.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.21.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

466
d.1.
21.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,603 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 0,998 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

467
d.1.
21.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,06 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,536 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,075 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,611 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,043 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 21,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,562 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,562 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.21.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

468
d.1.
21.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 39,48 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 28,426 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 3,553 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

469
d.1.
21.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 39,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 3,672 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 6,080 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

470
d.1.
21.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 7,90 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 7,268 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 120,238 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 36,103 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

471
d.1.
21.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,39 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 3,486 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 6,986 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 10,472 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,282 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 136,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 3,650 0,00 0,00
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R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 3,650 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,073 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.21.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

472
d.1.
21.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 18,203 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 231,648 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 69,555 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

473
d.1.
21.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 32,571 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 15,981 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 61,793 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 211,254 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,312 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.21.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

474
d.1.
21.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 16,88 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 7,765 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 735,968 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 3,038 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 3,038 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,253 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,236 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

475
d.1.
21.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,90 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 12,961 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 25,975 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 38,936 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 1,049 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 65,808 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 1,170 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 13,572 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 13,572 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,271 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P16
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.22 P17
1.22.

1
Rozbiórki

476
d.1.
22.1

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - strop 16cm (elementy
40x40cm)
przedmiar  = 64,70 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19)

11,4 r-g/m2
r-g 737,580 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 14,234 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 19,410 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 75,052 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

477
d.1.
22.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 21)

5,91*2=11,82 r-g/m3
r-g 76,594 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

478
d.1.
22.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 0,927 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

479
d.1.
22.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 1,147 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

480
d.1.
22.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 6,48 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 3,357 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

481
d.1.
22.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 10,37 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.22.
2

Stropy projektowane

482
d.1.
22.2

KNR-W 2-02
0249-04

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o
stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 14m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem
wieżowym)
przedmiar  = 2,45 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

21 r-g/m3
r-g 51,450 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
1,02 m3/m3

m3 2,499 0,00 0,00

3* Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm
0,01842 m3/m3

m3 0,045 0,00 0,00

4* Krawędziaki iglaste kl. II
0,0076 m3/m3

m3 0,019 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Czas pracy deskowań

1599,6 m-g/m3
m-g 3 919,020 0,00 0,00

7* Deskowanie systemowe belek
5,25 m-g/m3

m-g 12,863 0,00 0,00

8* Żuraw wieżowy torowy
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

9* Tory pod żurawie wieżowe
0,63 m-g/m3

m-g 1,544 0,00 0,00

10* Środek transportowy
1,04 m-g/m3

m-g 2,548 0,00 0,00

11* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0762 m-g/m3

m-g 0,187 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

483
d.1.
22.2

KNR-W 2-02
0217-01

Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na że-
brach grubości 8cm z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,768 r-g/m2
r-g 31,700 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,082 m3/m2

m3 1,470 0,00 0,00

3* Drewno na stemple
0,00203 m3/m2

m3 0,036 0,00 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
0,00439 m3/m2

m3 0,079 0,00 0,00

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
0,001 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 4,913 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg

0,136 m-g/m2
m-g 2,438 0,00 0,00

9* Środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,240 0,00 0,00

10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,0096 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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484
d.1.
22.2

KNR-W 2-02
0217-05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różni-
cy w grubości płyty z układaniem betonu z za-
stosowaniem pompy
Krotność = 17
przedmiar  = 17,93 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0095*17=0,1615 r-g/m2
r-g 2,896 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37

(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2

m3 3,109 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0153*17=0,2601 m-g/m2
m-g 4,664 0,00 0,00

5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z
rurą 20m
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 0,305 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

485
d.1.
22.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali że-
browanej konstrukcji budowli monolitycznych
przedmiar  = 0,85 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

47,8 r-g/t
r-g 40,630 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia

betonu
1020 kg/t

kg 867,000 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów (prościarka do prętów -

automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t

m-g 4,080 0,00 0,00

5* Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40
mm
6,4 m-g/t

m-g 5,440 0,00 0,00

6* Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm
5,4 m-g/t

m-g 4,590 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
1 m-g/t

m-g 0,850 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
1,8 m-g/t

m-g 1,530 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.22.
3

Dylatacje

486
d.1.
22.3

KNR 13-12
0705-01

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa
ognioochronna poziomo
przedmiar  = 46,80 m

m

-- R --
1* Izolarze gr.III (ATH 5)

0,2898 r-g/m
r-g 13,563 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0258 r-g/m

r-g 1,207 0,00 0,00

-- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna

0,18 kg/m
kg 8,424 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0057 m-g/m
m-g 0,267 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Dylatacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.22.
4

Wzmocnienie taśmami węglowymi

487
d.1.
22.4

KNR AT-20
0101-01

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie taśm z włókien węglowych od spodu
biegów schodowych
przedmiar  = 40,19 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 20)

1,44 r-g/m
r-g 57,874 0,00 0,00

-- M --
2* Preparat do czyszczenia i aktywacji

0,01 dm3/m
dm3 0,402 0,00 0,00

3* Taśma z włókien węglowych
1,02 m/m

m 40,994 0,00 0,00

4* Klej do wzmocnień konstrukcyjnych
0,35 kg/m

kg 14,067 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie taśmami węglowymi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.22.
5

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną

488
d.1.
22.5

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 6,42 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 0,597 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 0,989 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

489
d.1.
22.5

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,06 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 0,536 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 1,075 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 1,611 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,043 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 21,000 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 0,562 0,00 0,00

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 0,562 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie ścian masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.22.
6

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną

490
d.1.
22.6

KNR K-01
0109-03

Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierz-
chniach stropowych na prętach o średnicy do
12mm
przedmiar  = 39,48 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,72 r-g/mb
r-g 28,426 0,00 0,00

-- M --
2* Środek antykorozyjny

0,09 kg/mb
kg 3,553 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

491
d.1.
22.6

KNR K-01
0113-01

Wykonanie jednokrotne impregnacji środkiem
zwiększającym przyczepność powierzchni be-
tonowych
przedmiar  = 39,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,093 r-g/m2
r-g 3,672 0,00 0,00

-- M --
2* Środek zwiększający przyczepność powierzch-

ni betonowych
0,154 kg/m2

kg 6,080 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

492
d.1.
22.6

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych sufitowych szpachlą cementową
przedmiar  = 7,90 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 7,268 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 120,238 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 36,103 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

493
d.1.
22.6

KNR 2-04
0504-05

Natrysk masą ogniochronną
przedmiar  = 0,39 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
r-g 3,486 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3

r-g 6,986 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,36=26,8524 r-g/m3

r-g 10,472 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3

r-g 0,282 0,00 0,00

-- M --
5* Masa ogniochronna

350 kg/m3
kg 136,500 0,00 0,00

-- S --
6* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,36=9,36 m-g/m3
m-g 3,650 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3

m-g 3,650 0,00 0,00

8* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3

m-g 0,073 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów masą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.22.
7

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną

494
d.1.
22.7

KNR BC-02
0215-05

Wypełnienie ubytków na powierzchniach beto-
nowych belek szpachlą cementową
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92*1,3=1,196 r-g/m2
r-g 18,203 0,00 0,00

-- M --
2* Szpachla cementowa

15,22 kg/m2
kg 231,648 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli)
4,57 kg/m2

kg 69,555 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

495
d.1.
22.7

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów
płytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
wami stalowymi i zszywkami
przedmiar  = 15,22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,14 r-g/m2
r-g 32,571 0,00 0,00

-- M --
2* Płyty ogniochronne gr. 2 cm

1,05 m2/m2
m2 15,981 0,00 0,00

3* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 61,793 0,00 0,00

4* Zszywki
13,88 szt/m2

szt 211,254 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,312 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropów płytą ogniochronną
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.22.
8

Wzmocnienie słupów torkretem

496
d.1.
22.8

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni
betonowych nie malowanych
przedmiar  = 16,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,46 r-g/m2
r-g 7,802 0,00 0,00

-- M --
2* Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm

43,6 kg/m2
kg 739,456 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

-- S --
4* Piaskarka do czyszczenia metali

0,18 m-g/m2
m-g 3,053 0,00 0,00

5* Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-
5m3/min
0,18 m-g/m2

m-g 3,053 0,00 0,00

6* Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM)
0,015 m-g/m2

m-g 0,254 0,00 0,00

7* Przyczepa skrzyniowa  3,5t
0,014 m-g/m2

m-g 0,237 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

497
d.1.
22.8

KNR 2-04
0504-05

Torkretowanie słupów betonem C35/45 wraz z
ułożeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
poziomym materiałów do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar  = 0,94 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.IV (ATH 16)

24,83*0,58=14,4014 r-g/m3
r-g 13,537 0,00 0,00

2* Murarze gr.III (ATH 15)
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3

r-g 27,129 0,00 0,00

3* Murarze gr.II (ATH 14)
74,59*0,58=43,2622 r-g/m3

r-g 40,666 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3

r-g 1,096 0,00 0,00

-- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej

73,1197 kg/m3
kg 68,733 0,00 0,00

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45
(B-45)
1,3 m3/m3

m3 1,222 0,00 0,00

-- S --
7* Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h

26*0,58=15,08 m-g/m3
m-g 14,175 0,00 0,00

8* Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3

m-g 14,175 0,00 0,00

9* Samochód skrzyniowy   5t
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3

m-g 0,284 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie słupów torkretem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

P17
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.23 P18
1.23.

1
Kostrukcje stalowe

498
d.1.
23.1

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE300A
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 1,19 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 80,730 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 1,309 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 1,309 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 2,261 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 2,261 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 22,729 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

499
d.1.
23.1

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
L65x65x7 ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,20 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 13,568 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,220 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,220 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,380 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,380 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 3,820 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

500
d.1.
23.1

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników CHS48.
3x3.2 ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,23 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 15,603 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,253 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,253 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,437 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,437 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 4,393 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

501
d.1.
23.1

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników FL 5x50
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,12 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 8,141 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,132 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,132 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,228 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,228 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 2,292 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

502
d.1.
23.1

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników HE300A
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 2,48 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 168,243 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 2,728 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 2,728 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 4,712 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 4,712 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 47,368 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

503
d.1.
23.1

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników IPE240
ze stali profilowej S355
przedmiar  = 5,57 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 377,869 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 6,127 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 6,127 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 10,583 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 10,583 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 106,387 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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504
d.1.
23.1

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje stalowe z kształtowników
SHS80x80x4 ze stali profilowej S355
przedmiar  = 0,35 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 23,744 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 0,385 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 0,385 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 0,665 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,665 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 6,685 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

505
d.1.
23.1

Montaż agregatu - wynajem dźwigu jezdnego z
wysięgnikiem teleskopowym i kratowym o max.
udźwigu 500 t
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Kostrukcje stalowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

P18
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.24 Elewacja - roboty konstrukcyjne
506
d.1.

24

KNR-W 2-05
0208-05

Blachy do kotwienia płyt elewacyjnych ze stali
profilowej S355
przedmiar  = 11,19 t

t

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

67,84 r-g/t
r-g 759,130 0,00 0,00

-- M --
2* Elementy konstrukcji stalowych różnych zabez-

pieczonych ppoż. i antykorozyjnie
1,1 t/t

t 12,309 0,00 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy

1,1 m-g/t
m-g 12,309 0,00 0,00

4* Ciągnik kołowy
1,9 m-g/t

m-g 21,261 0,00 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 21,261 0,00 0,00

6* Spawarka elektryczna
19,1 m-g/t

m-g 213,729 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

507
d.1.

24

Kotwy ocynkowane do zewnętrznych i wew-
nętrznych płyt elewacyjnych
przedmiar  = 19 712,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Elewacja - roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.25 Inne
508
d.1.

25

Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych w
trakcie rozbiórek
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA - BUDYNEK A1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 ARCHITEKTURA - BUDYNEK A1 - ETAP I
2.1 KONDYGNACJA P0

2.1.1 Ściany działowe
509
d.2.
1.1

KNR K-28
0202-03

SW01 - Ścianki działowe z bloczków
wapienno-piaskowych gr. 12cm o wysokości
do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin
przedmiar  = 351,13 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,83 r-g/m2
r-g 291,438 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E12 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x12
cm
15,15 szt/m2

szt 5 319,620 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,2 kg/m2

kg 772,486 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,13 m-g/m2

m-g 45,647 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

510
d.2.
1.1

KNR K-28
0201-03

SW02 - Ściany z bloków wapienno-piaskowych
gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 104,58 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,03 r-g/m2
r-g 107,717 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2

szt 1 584,387 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,75 kg/m2

kg 287,595 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,25 m-g/m2

m-g 26,145 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

511
d.2.
1.1

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 37,12 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 72,068 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 48,033 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 152,934 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 37,491 0,00 0,00
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5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 123,610 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 150,707 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 4,202 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,105 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 134,597 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 38,976 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,068 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 2,598 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,941 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

512
d.2.
1.1

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 775,47 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 1 505,575 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 1 003,458 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 1 643,996 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 1 643,996 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 783,225 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 2 582,315 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 3 148,408 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 87,783 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 2,187 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 2 811,854 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 814,244 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 1,419 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 54,283 0,00 0,00
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15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 40,557 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

513
d.2.
1.1

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 260,13 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 505,042 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 336,608 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 551,476 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 551,476 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 262,731 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 866,233 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 056,128 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 29,447 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,734 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 943,231 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 273,137 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,476 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 18,209 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 13,605 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

514
d.2.
1.1

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 22,12 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 42,946 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 28,623 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 46,894 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 46,894 0,00 0,00
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5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 22,341 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 73,660 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 89,807 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 2,504 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,062 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 80,207 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 23,226 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,040 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,548 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,157 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

515
d.2.
1.1

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 262,20 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 509,061 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 339,287 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 555,864 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 555,864 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 264,822 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 873,126 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 064,532 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 29,681 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,739 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 950,737 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 275,310 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,480 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 18,354 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 13,713 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

516
d.2.
1.1

KNR 2-02
2003-04

S06 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 48,79 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 94,726 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 63,134 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 103,435 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 103,435 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 49,278 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 162,471 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 198,087 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 5,523 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,138 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 176,913 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 51,230 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,089 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 3,415 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 2,552 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

517
d.2.
1.1

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 336,16 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,7142 r-g/m2
r-g 576,245 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,1431 r-g/m2

r-g 384,264 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 705,936 0,00 0,00
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4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 339,522 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 119,413 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 364,810 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 19,027 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
0,00209 t/m2

t 0,703 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 761,066 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 342,883 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,457 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 13,446 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 10,186 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

518
d.2.
1.1

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 74,85 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 145,321 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 96,856 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 158,682 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 158,682 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 75,599 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 249,251 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 303,891 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 8,473 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,211 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 271,406 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 78,593 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,137 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 5,240 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 3,915 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

519
d.2.
1.1

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 73,00 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,7142 r-g/m2
r-g 125,137 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,1431 r-g/m2

r-g 83,446 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 153,300 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 73,730 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 243,090 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 296,380 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 4,132 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
0,00209 t/m2

t 0,153 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 165,272 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 74,460 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,099 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 2,920 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 2,212 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

520
d.2.
1.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 50,00 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2)

0,58 r-g/mb
r-g 29,000 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,59 r-g/mb

r-g 29,500 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 51,000 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,500 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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6* Wyciąg
0,01 m-g/mb

m-g 0,500 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

521
d.2.
1.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 10,00 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2)

0,58 r-g/mb
r-g 5,800 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,59 r-g/mb

r-g 5,900 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 10,200 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,300 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,100 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

522
d.2.
1.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 72,50 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2)

0,58 r-g/mb
r-g 42,050 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,59 r-g/mb

r-g 42,775 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 73,950 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 2,175 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,725 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,725 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

523
d.2.
1.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod pochwyty NPS
przedmiar  = 2,50 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2)

0,58 r-g/mb
r-g 1,450 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,59 r-g/mb

r-g 1,475 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy typu
U "100/80"
1,02 m/mb

m 2,550 0,00 0,00
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4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,075 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,025 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,025 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.1.2 Wykończenia posadzek
524
d.2.
1.2

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównanie/Oczyszczenie podłoży istnieją-
cych betonowych przez szlifowanie
przedmiar  = 1 271,59 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 1 169,863 0,00 0,00

-- S --
2* Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl.

0,8 m-g/m2
m-g 1 017,272 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

525
d.2.
1.2

KNR K-12
0202-01

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betono-
wych na klatkach schodowych (biegi/spoczniki/
przedsionki) metodą ręczną i wypełnieniem
ubytków warstwą grubości do 10mm
przedmiar  = 27,84 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,21 r-g/m2
r-g 5,846 0,00 0,00

-- M --
2* Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa

(PCC) drobnoziarnista do wygładzania i
szpachlowania
18 kg/m2

kg 501,120 0,00 0,00

3* Woda z rurociągów
0,0024 m3/m2

m3 0,067 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

526
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw mat akus-
tycznych gr. 5mm układanej na sucho
przedmiar  = 190,74 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,124 r-g/m2
r-g 23,652 0,00 0,00

-- M --
2* Mata akustyczna gr. 5mm

2,38 m2/m2
m2 453,961 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 1,679 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 0,439 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

527
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
jednej warstwy płyt XPS gr. 5cm ułożonej na
sucho na wierzchu konstrukcji
przedmiar  = 1 080,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0891 r-g/m2
r-g 96,304 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany

XPS 70
0,0525 m3/m2

m3 56,745 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,0032 m-g/m2

m-g 3,459 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0047 m-g/m2

m-g 5,080 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

528
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE ukła-
danej na sucho z wywinięciem
przedmiar  = 1 271,59 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,124*0,5=0,062 r-g/m2
r-g 78,839 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub.

0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2

m2 3 026,384 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 11,190 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 2,925 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

529
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
0616-01

Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-
mych - posadzki
przedmiar  = 412,36 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,236 r-g/m
r-g 97,317 0,00 0,00

-- M --
2* Dylatacja systemowa

1,05 m/m
m 432,978 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0042 m-g/m
m-g 1,732 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0027 m-g/m

m-g 1,113 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

530
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojona
włóknami
przedmiar  = 1 271,59 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,659 r-g/m2
r-g 837,978 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 26,195 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo-
ne do betonu
0,084 kg/m2

kg 106,814 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,381 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 39,801 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 8,901 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

531
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 2
przedmiar  = 1 271,59 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0716*2=0,1432 r-g/m2
r-g 182,092 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*2=0,021 m3/m2

m3 26,703 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m2

m-g 40,182 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

532
d.2.
1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 1 271,59 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 17)

0,068 r-g/m2
r-g 86,468 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,006 r-g/m2

r-g 7,630 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 1 297,022 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 1,399 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 2,162 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

533
d.2.
1.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
przedmiar  = 59,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,086 r-g/m2
r-g 5,147 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2

kg 55,062 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
534
d.2.
1.2

KNR K-04
0602-03

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy
wykonaniu izolacji z folii w płynie
przedmiar  = 117,70 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,084 r-g/m
r-g 9,887 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,32 kg/m

kg 37,664 0,00 0,00

3* Taśma uszczelniająca
1,08 m/m

m 127,116 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

535
d.2.
1.2

ZKNR C-2.1
0605-02

Wykonywanie na przygotowanym podłożu po-
sadzek samopoziomujących i rozlewnych o
grubości do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar  = 1 271,59 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,14 r-g/m2
r-g 178,023 0,00 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,24 kg/m2

kg 10 477,902 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2

m-g 9,918 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0018 m-g/m2

m-g 2,289 0,00 0,00

6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,0042 m-g/m2

m-g 5,341 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

536
d.2.
1.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-1 - wykładzina Linoleum, o dużej odpor-
ności na ścieranie
przedmiar  = 1 205,35 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,3661 r-g/m2
r-g 441,279 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0277 r-g/m2

r-g 33,388 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 1 084,815 0,00 0,00

4* WP-1 - Wykładzina rulonowa winylowa, wywi-
nięta na ścianę na wysokość 10cm, zaokrągle-
nie cokołu R=2cm,
1,09 m2/m2

m2 1 313,832 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 6,509 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 4,821 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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537
d.2.
1.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-2 - wykładzina Linoleum, do stosowania w
pomieszczeniach mokrych
przedmiar  = 49,74 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,3661 r-g/m2
r-g 18,210 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0277 r-g/m2

r-g 1,378 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 44,766 0,00 0,00

4* WP-2 - Wykładzina rulonowa winylowa, wywi-
nięta na ścianę na wysokość 10cm, zaokrągle-
nie cokołu R=2cm,
1,09 m2/m2

m2 54,217 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 0,269 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 0,199 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

538
d.2.
1.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-2.1 - wykładzina Linoleum, do stosowania
w pomieszczeniach mokrych antypoślizgowa
przedmiar  = 10,11 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,3661 r-g/m2
r-g 3,701 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0277 r-g/m2

r-g 0,280 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 9,099 0,00 0,00

4* WP-2.1 - Wykładzina rulonowa winylowa, wy-
winięta na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąg-
lenie cokołu R=2cm,
1,09 m2/m2

m2 11,020 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 0,055 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 0,040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

539
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1111-03

WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
przedmiar  = 6,39 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,85 r-g/m2
r-g 5,432 0,00 0,00

-- M --
2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z

kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
1,04 m2/m2

m2 6,646 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 19,170 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 1,598 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
6* Wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,278 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 0,236 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

540
d.2.
1.2

KNR 2-02s
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 1 265,20 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,1261 r-g/m2
r-g 159,542 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

0,03 kg/m2
kg 37,956 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

541
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1122-05

WP-1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty
na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie/
narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 907,89 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,206 r-g/m
r-g 187,025 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty

na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie co-
kołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 97,144 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 13,618 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 1,634 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 2,724 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

542
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1122-05

WP-2 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty
na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie/
narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 92,59 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,206 r-g/m
r-g 19,074 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty

na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie co-
kołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 9,907 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 1,389 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,167 0,00 0,00
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6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,278 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

543
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1122-05

WP-2.1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywi-
nięty na ścianę na wysokość 10cm, zaokrągle-
nie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 25,11 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,206 r-g/m
r-g 5,173 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2.1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywi-

nięty na ścianę na wysokość 10cm, zaokrągle-
nie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 2,687 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 0,377 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,045 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,075 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

544
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1115-02

WP-4 - Cokoliki z kamieni sztucznych układa-
nych na zaprawie klejowej
przedmiar  = 9,22 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,41 r-g/m
r-g 3,780 0,00 0,00

-- M --
2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z

kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
0,102 m2/m

m2 0,940 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 6,316 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 0,443 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,019 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0011 m-g/m

m-g 0,010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

545
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów/klatek schodowych (biegi/
spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układanych
na zaprawie klejowej
przedmiar  = 32,69 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,01 r-g/m2
r-g 33,017 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 34,651 0,00 0,00
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3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 147,105 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 8,173 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 1,677 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 1,422 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.1.3 Wykończenia ścian
546
d.2.
1.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 1 286,86 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 154,423 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 270,241 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

547
d.2.
1.3

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar  = 1 262,25 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 27)

0,3517*2=0,7034 r-g/m2
r-g 887,867 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 45,441 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 3,787 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 26,760 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 2,651 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,0409 m-g/m2
m-g 51,626 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

548
d.2.
1.3

KNR 2-02
0810-06

Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o
szerokości 20cm w otworach o powierzchni po-
nad 3m2 wykonywane ręcznie
przedmiar  = 24,60 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 27)

1,7386 r-g/m2
r-g 42,770 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,018 r-g/m2

r-g 0,443 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1127 r-g/m2

r-g 2,772 0,00 0,00

-- M --
4* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,0027 m3/m2
m3 0,066 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0217 m3/m2

m3 0,534 0,00 0,00

6* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0022 m3/m2

m3 0,054 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0397 m-g/m2

m-g 0,977 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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549
d.2.
1.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 2 122,78 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

0,1213 r-g/m2
r-g 257,493 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
0,1213 r-g/m2

r-g 257,493 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

0,00327 t/m2
t 6,941 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 4,522 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 8,491 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 42,456 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 6,793 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

550
d.2.
1.3

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ościeży i pasów ściennych o podłożu betono-
wym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie grubości 3mm
przedmiar  = 24,60 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

0,2187 r-g/m2
r-g 5,380 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
0,2187 r-g/m2

r-g 5,380 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

0,00354 t/m2
t 0,087 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0023 m3/m2

m3 0,057 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,098 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,492 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0034 m-g/m2

m-g 0,084 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

551
d.2.
1.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2 147,39 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 257,687 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 450,952 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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552
d.2.
1.3

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 271,23 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,098 r-g/m2
r-g 26,581 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 260,381 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,271 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

553
d.2.
1.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 1 226,98 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 265,764 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 75,582 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 354,720 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,368 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

554
d.2.
1.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 138,11 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 29,915 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 8,508 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 39,928 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,041 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

555
d.2.
1.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-3 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Malo-
wanie do wysokości sufitów podwieszanych.
przedmiar  = 463,04 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 100,294 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 28,523 0,00 0,00
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-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 133,865 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,139 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

556
d.2.
1.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-4 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar  = 61,05 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 13,223 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 3,761 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 17,650 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

557
d.2.
1.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-5 Malowanie farbą emulsyjną białą
przedmiar  = 23,50 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 5,090 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 1,448 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 6,794 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,007 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

558
d.2.
1.3

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-
na zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 210,19 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 7)

0,1526 r-g/m2
r-g 32,075 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 6)
0,1262 r-g/m2

r-g 26,526 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0305 r-g/m2

r-g 6,411 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-

na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 241,719 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 8,828 0,00 0,00
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6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,063 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

559
d.2.
1.3

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-
na zgrzewalna homogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 32,50 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 7)

0,1526 r-g/m2
r-g 4,960 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 6)
0,1262 r-g/m2

r-g 4,102 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,991 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-

na zgrzewalna homogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 37,375 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 1,365 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

560
d.2.
1.3

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 20,00 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 7)

0,1526 r-g/m2
r-g 3,052 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 6)
0,1262 r-g/m2

r-g 2,524 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,610 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 23,000 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,840 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,006 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

561
d.2.
1.3

Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3 -
dostawa i montaż
przedmiar  = 69,00 m

m

-- M --
1* Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3

1,02 m/m
m 70,380 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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562
d.2.
1.3

Poręcz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaż
przedmiar  = 102,50 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa SWO-1

1,02 m/m
m 104,550 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

563
d.2.
1.3

Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 - dostawa i
montaż
przedmiar  = 7,50 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6

1,02 m/m
m 7,650 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

564
d.2.
1.3

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 309,00 m

m

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m/m
m 315,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 295 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1.4 Wykończenia sufitów
565
d.2.
1.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub
lateksowymi) wewnętrznych tynków gładkich
bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar  = 10,10 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 2,188 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 0,622 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 2,920 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,003 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

566
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
2702-01

SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych wraz z dylatacją systemową - sufit hi-
gieniczny
przedmiar  = 446,29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,84 r-g/m2
r-g 374,884 0,00 0,00

-- M --
2* SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-

lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych - sufit higieniczny
1,02 m2/m2

m2 455,216 0,00 0,00

3* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,72 m/m2

m 767,619 0,00 0,00

4* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,6 m/m2

m 714,064 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 383,809 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 299,014 0,00 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 299,014 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 1 276,389 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 736,379 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 1 129,114 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 4,463 0,00 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 4,463 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

567
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
2702-01

SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych wraz z dylatacją systemową - sufit hi-
gieniczny typu clip
przedmiar  = 10,54 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 23)
0,84 r-g/m2

r-g 8,854 0,00 0,00

-- M --
2* SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-

lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych - sufit higieniczny typu clip
1,02 m2/m2

m2 10,751 0,00 0,00

3* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,72 m/m2

m 18,129 0,00 0,00

4* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,6 m/m2

m 16,864 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 9,064 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 7,062 0,00 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 7,062 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 30,144 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 17,391 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 26,666 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,105 0,00 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,105 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

568
d.2.
1.4

KNR-W 2-02
2702-01

SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych wraz z dylatacją systemową - płyty z
wełny mineralnej
przedmiar  = 798,26 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,84 r-g/m2
r-g 670,538 0,00 0,00

-- M --
2* SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-

lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych - płyty z wełny mineralnej
1,02 m2/m2

m2 814,225 0,00 0,00

3* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,72 m/m2

m 1 373,007 0,00 0,00

4* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,6 m/m2

m 1 277,216 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 686,504 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 534,834 0,00 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 534,834 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 2 283,024 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 1 317,129 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 2 019,598 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --

- 297 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 7,983 0,00 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 7,983 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.1.5 Stolarka/Ślusarka
569
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki HPL
przedmiar  = 40,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

3,91 r-g/m2
r-g 157,104 0,00 0,00

-- M --
2* Ścianki HPL

1 m2/m2
m2 40,180 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 2,009 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 2,411 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

570
d.2.
1.5

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili
cienkościennych powlekanych z drzwiami o po-
wierzchni ponad 10m2
przedmiar  = 90,01 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

3,36 r-g/m2
r-g 302,434 0,00 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili

cienkościennych powlekanych z drzwiami o po-
wierzchni ponad 10m2
1,02 m2/m2

m2 91,810 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,07 kg/m2

kg 6,301 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,05 dm3/m2

dm3 4,501 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
3,1 szt/m2

szt 279,031 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 2,700 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 4,501 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

571
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2 - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 19,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 5,346 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 1,980 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2

1 m2/m2
m2 19,800 0,00 0,00

- 299 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,198 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

572
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2b - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, EI60, Klamka/klamka: U-
Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2b

1 m2/m2
m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

573
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2bk - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki, wym.200x90cm, EI60, elektrozaczep,
Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali
nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm, Za-
mek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2bk

1 m2/m2
m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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574
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2k - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, Kolor: okleina drewnopodobna. Ościeżnica
drewniana kątowa; kolorystyka zgodna z kolo-
rem skrzydła, o wym.200x90cm, elekrozamy-
kacz, elektrozaczep, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2k

1 m2/m2
m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

575
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2s - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 9,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 2,430 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,900 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2s

1 m2/m2
m2 9,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,090 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

576
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2ws - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 7,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 1,944 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,720 0,00 0,00
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-- M --
3* Drzwi L2ws

1 m2/m2
m2 7,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,072 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

577
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1017-04

Dostawa i montaż drzwi L2wst - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki, przeszklenie szkłem bezpiecznym,
wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form bez-
pieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła,
trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,3 r-g/m2
r-g 1,620 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,12 r-g/m2

r-g 0,648 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2wst

1 m2/m2
m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 0,108 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,162 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

578
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L3k* - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x110cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 6,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 1,782 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,660 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L3k*

1 m2/m2
m2 6,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,066 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,132 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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579
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L3s* - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x110cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 6,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 1,782 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,660 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L3k*

1 m2/m2
m2 6,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,066 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,132 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

580
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4a - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 7,20 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

1,94 r-g/m2
r-g 13,968 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
0,74 r-g/m2

r-g 5,328 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4a)

1 m2/m2
m2 7,200 0,00 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 40,032 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,28 dm3/m2

dm3 2,016 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,360 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,432 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

581
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4ak - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym, wym.200x120cm, EI30, elektrozaczep,
klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie
U-Form w kolorze naturalnym stali
nierdzewnej, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

1,94 r-g/m2
r-g 4,656 0,00 0,00
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2* Szklarze gr.II (ATH 25)
0,74 r-g/m2

r-g 1,776 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4ak)

1 m2/m2
m2 2,400 0,00 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 13,344 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,28 dm3/m2

dm3 0,672 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,120 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

582
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4bk - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 4,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

1,94 r-g/m2
r-g 9,312 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
0,74 r-g/m2

r-g 3,552 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4bk)

1 m2/m2
m2 4,800 0,00 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 26,688 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,28 dm3/m2

dm3 1,344 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,240 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,288 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

583
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5ak - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm, wym.200x140cm, EI30, elektrozaczep,
klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie
U-Form w kolorze naturalnym stali
nierdzewnej, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 5,768 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 2,912 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5ak)

1 m2/m2
m2 2,800 0,00 0,00
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4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 13,328 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,672 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,140 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

584
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5bk - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm., wym.200x140cm, EI60, elektrozaczep,
klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie
U-Form w kolorze naturalnym stali
nierdzewnej, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 5,60 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 11,536 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 5,824 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5bk)

1 m2/m2
m2 5,600 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 26,656 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 1,344 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,280 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,336 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

585
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5e - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydło
czynne: 90cm, skrzydło bierne: 50cm, wym.
200x140cm, elekrozamykacz, klamka/klamka
ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolo-
rze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 5,768 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 2,912 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5e)

1 m2/m2
m2 2,800 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 13,328 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,672 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,140 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

586
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5s - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydło
czynne: 110cm, skrzydło bierne: 30cm, wym.
200x140cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztałcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 5,60 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 11,536 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 5,824 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5s)

1 m2/m2
m2 5,600 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 26,656 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 1,344 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,280 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,336 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

587
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A6b - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 110cm, skrzydło bierne:
40cm, wym.200x150cm, EI60, klamka/klamka
ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolo-
rze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 15,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 30,900 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 15,600 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6b)

1 m2/m2
m2 15,000 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 71,400 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 3,600 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,750 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

588
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A6s - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydło
czynne: 110cm, skrzydło bierne: 40cm, wym.
200x150cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztałcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 6,180 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 3,120 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6s)

1 m2/m2
m2 3,000 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 14,280 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,720 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,150 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

589
d.2.
1.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi Af6 - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydło
przesuwne. Ościeżnica aluminiowa obejmują-
ca z uszczelką silikonową, o wym.200x150cm,
Obustronnie - pochwyt wewnętrzny D120,
wpuszczany, muszlowy, ze stali nierdzewnej w
kolorze naturalnym stali nierdzewnej.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 6,180 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 3,120 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6f)

1 m2/m2
m2 3,000 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 14,280 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,720 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,150 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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590
d.2.
1.5

KNR 2-02s
1204-05

Dostawa i montaż drzwi S2bw - Skrzydło z bla-
chy stalowej. Ościeżnica stalowa; kątowa, o
wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II (ATH 14)

2 r-g/m2
r-g 3,600 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,19 r-g/m2

r-g 0,342 0,00 0,00

3* Malarze gr.II (ATH 6)
0,85 r-g/m2

r-g 1,530 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
1,27 r-g/m2

r-g 2,286 0,00 0,00

-- M --
5* Drzwi stalowe (S2bw)

1 m2/m2
m2 1,800 0,00 0,00

6* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-g 0,270 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

591
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe HPL
przedmiar  = 9,36 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

3,91 r-g/m2
r-g 36,598 0,00 0,00

-- M --
2* Ścianki ustępowe

1 m2/m2
m2 9,360 0,00 0,00

3* Podpórki do ścianek ustępowych
0,5 szt/m2

szt 4,680 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,468 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,562 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

592
d.2.
1.5

KNNR-W 2
0302-07

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu ka-
miennego szer. 30cm
przedmiar  = 65,42 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,9 r-g/m
r-g 124,298 0,00 0,00

-- M --
2* Podokienniki z konglomeratu kamiennego

1 mb/m
mb 65,420 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,01 m3/m

m3 0,654 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,08 m-g/m
m-g 5,234 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
593
d.2.
1.5

KNNR 2
1301-01

Balustrada klatek schodowych
przedmiar  = 4,75 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,76 r-g/m
r-g 13,110 0,00 0,00

-- M --
2* Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1

m, wypełnienie z prętów ze stali nierdzewnej
poziome
1 m/m

m 4,750 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,048 0,00 0,00

5* Spawarka elektryczna
0,94 m-g/m

m-g 4,465 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

594
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach
przedmiar  = 5,63 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,98 r-g/m
r-g 5,517 0,00 0,00

-- M --
2* Pochwyty stalowe

1 m/m
m 5,630 0,00 0,00

3* Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12
0,001 m3/m

m3 0,006 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,02 m-g/m

m-g 0,113 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KONDYGNACJA P0
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 KONDYGNACJA P3
2.2.1 Ściany działowe

595
d.2.
2.1

KNR K-28
0202-03

SW01 - Ścianki działowe z bloczków
wapienno-piaskowych gr. 12cm o wysokości
do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin
przedmiar  = 596,36 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,83 r-g/m2
r-g 494,979 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E12 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x12
cm
15,15 szt/m2

szt 9 034,854 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,2 kg/m2

kg 1 311,992 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,13 m-g/m2

m-g 77,527 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

596
d.2.
2.1

KNR K-28
0201-03

SW02 - Ściany z bloków wapienno-piaskowyc
gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 11,72 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,03 r-g/m2
r-g 12,072 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2

szt 177,558 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,75 kg/m2

kg 32,230 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,25 m-g/m2

m-g 2,930 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

597
d.2.
2.1

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 199,79 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 387,892 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 258,528 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 823,135 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 201,788 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 665,301 0,00 0,00
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6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 811,147 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 22,616 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,563 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 724,439 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 209,780 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,366 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 13,985 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 10,449 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

598
d.2.
2.1

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 1 200,83 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 2 331,411 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 1 553,874 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 2 545,760 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 2 545,760 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 1 212,838 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 3 998,764 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 4 875,370 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 135,934 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 3,386 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 4 354,210 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 1 260,872 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 2,198 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 84,058 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 62,803 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

599
d.2.
2.1

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 381,55 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 740,779 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 493,726 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 808,886 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 808,886 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 385,366 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 270,562 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 549,093 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 43,191 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 1,076 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 383,500 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 400,628 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,698 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 26,709 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 19,955 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

600
d.2.
2.1

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 174,26 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 338,326 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 225,492 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 369,431 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 369,431 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 176,003 0,00 0,00
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6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 580,286 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 707,496 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 19,726 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,491 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 631,867 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 182,973 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,319 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 12,198 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 9,114 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

601
d.2.
2.1

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 125,49 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 243,639 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 162,384 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 266,039 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 266,039 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 126,745 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 417,882 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 509,489 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 14,205 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,354 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 455,027 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 131,765 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,230 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 8,784 0,00 0,00
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15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 6,563 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

602
d.2.
2.1

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 27,18 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,7142 r-g/m2
r-g 46,592 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,1431 r-g/m2

r-g 31,069 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 57,078 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 27,452 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 90,509 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 110,351 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 1,538 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
0,00209 t/m2

t 0,057 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 61,536 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 27,724 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,037 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,087 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 0,824 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

603
d.2.
2.1

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 277,39 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 538,553 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 358,943 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 588,067 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 588,067 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 280,164 0,00 0,00
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6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 923,709 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 126,203 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 31,401 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,782 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 005,816 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 291,260 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,508 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 19,417 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 14,507 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

604
d.2.
2.1

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 134,06 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,7142 r-g/m2
r-g 229,806 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,1431 r-g/m2

r-g 153,244 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 281,526 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 135,401 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 446,420 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 544,284 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 7,588 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
0,00209 t/m2

t 0,280 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 303,512 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 136,741 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,182 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 5,362 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 4,062 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

605
d.2.
2.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 50,00 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2)

0,58 r-g/mb
r-g 29,000 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,59 r-g/mb

r-g 29,500 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 51,000 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,500 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,500 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

606
d.2.
2.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 10,00 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2)

0,58 r-g/mb
r-g 5,800 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,59 r-g/mb

r-g 5,900 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 10,200 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,300 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,100 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

607
d.2.
2.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 72,50 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2)

0,58 r-g/mb
r-g 42,050 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,59 r-g/mb

r-g 42,775 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 73,950 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 2,175 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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6* Wyciąg
0,01 m-g/mb

m-g 0,725 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,725 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

608
d.2.
2.1

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod pochwyty NPS
przedmiar  = 2,50 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2)

0,58 r-g/mb
r-g 1,450 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,59 r-g/mb

r-g 1,475 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy typu
U "100/80"
1,02 m/mb

m 2,550 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,075 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,025 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,025 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2.2 Wykończenia posadzek
609
d.2.
2.2

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównanie/Oczyszczenie podłoży istnieją-
cych betonowych przez szlifowanie
przedmiar  = 841,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 774,346 0,00 0,00

-- S --
2* Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl.

0,8 m-g/m2
m-g 673,344 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

610
d.2.
2.2

KNR K-12
0202-01

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betono-
wych na klatkach schodowych (biegi/spoczniki/
przedsionki) metodą ręczną i wypełnieniem
ubytków warstwą grubości do 10mm
przedmiar  = 27,84 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,21 r-g/m2
r-g 5,846 0,00 0,00

-- M --
2* Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa

(PCC) drobnoziarnista do wygładzania i
szpachlowania
18 kg/m2

kg 501,120 0,00 0,00

3* Woda z rurociągów
0,0024 m3/m2

m3 0,067 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

611
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw mat akus-
tycznych gr. 5mm układanej na sucho
przedmiar  = 126,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,124 r-g/m2
r-g 15,655 0,00 0,00

-- M --
2* Mata akustyczna gr. 5mm

2,38 m2/m2
m2 300,475 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 1,111 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 0,290 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

612
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
jednej warstwy płyt XPS gr. 5cm ułożonej na
sucho na wierzchu konstrukcji
przedmiar  = 715,43 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0891 r-g/m2
r-g 63,745 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany

XPS 70
0,0525 m3/m2

m3 37,560 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,0032 m-g/m2

m-g 2,289 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0047 m-g/m2

m-g 3,363 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

613
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE ukła-
danej na sucho z wywinięciem
przedmiar  = 841,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,124*0,5=0,062 r-g/m2
r-g 52,184 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub.

0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2

m2 2 003,198 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 7,407 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 1,936 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

614
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
0616-01

Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-
mych - posadzki
przedmiar  = 401,98 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,236 r-g/m
r-g 94,867 0,00 0,00

-- M --
2* Dylatacja systemowa

1,05 m/m
m 422,079 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0042 m-g/m
m-g 1,688 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0027 m-g/m

m-g 1,085 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

615
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojona
włóknami
przedmiar  = 841,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,659 r-g/m2
r-g 554,667 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 17,339 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo-
ne do betonu
0,084 kg/m2

kg 70,701 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,253 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 26,345 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 5,892 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

616
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 2
przedmiar  = 841,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0716*2=0,1432 r-g/m2
r-g 120,529 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*2=0,021 m3/m2

m3 17,675 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m2

m-g 26,597 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

617
d.2.
2.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 841,68 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 17)

0,068 r-g/m2
r-g 57,234 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,006 r-g/m2

r-g 5,050 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 858,514 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,926 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 1,431 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

618
d.2.
2.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
przedmiar  = 76,31 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,086 r-g/m2
r-g 6,563 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2

kg 70,205 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,076 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
619
d.2.
2.2

KNR K-04
0602-03

Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy
wykonaniu izolacji z folii w płynie
przedmiar  = 184,88 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,084 r-g/m
r-g 15,530 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,32 kg/m

kg 59,162 0,00 0,00

3* Taśma uszczelniająca
1,08 m/m

m 199,670 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

620
d.2.
2.2

ZKNR C-2.1
0605-02

Wykonywanie na przygotowanym podłożu po-
sadzek samopoziomujących i rozlewnych o
grubości do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar  = 841,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,14 r-g/m2
r-g 117,835 0,00 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,24 kg/m2

kg 6 935,443 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2

m-g 6,565 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0018 m-g/m2

m-g 1,515 0,00 0,00

6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,0042 m-g/m2

m-g 3,535 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

621
d.2.
2.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-1 - wykładzina Linoleum, o dużej odpor-
ności na ścieranie
przedmiar  = 759,57 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,3661 r-g/m2
r-g 278,079 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0277 r-g/m2

r-g 21,040 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 683,613 0,00 0,00

4* WP-1 - Wykładzina rulonowa winylowa, wywi-
nięta na ścianę na wysokość 10cm, zaokrągle-
nie cokołu R=2cm,
1,09 m2/m2

m2 827,931 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 4,102 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 3,038 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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622
d.2.
2.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-2 - wykładzina Linoleum, do stosowania w
pomieszczeniach mokrych
przedmiar  = 24,06 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,3661 r-g/m2
r-g 8,808 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0277 r-g/m2

r-g 0,666 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 21,654 0,00 0,00

4* WP-2 - Wykładzina rulonowa winylowa, wywi-
nięta na ścianę na wysokość 10cm, zaokrągle-
nie cokołu R=2cm,
1,09 m2/m2

m2 26,225 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 0,130 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 0,096 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

623
d.2.
2.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-2.1 - wykładzina Linoleum, do stosowania
w pomieszczeniach mokrych antypoślizgowa
przedmiar  = 52,25 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,3661 r-g/m2
r-g 19,129 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0277 r-g/m2

r-g 1,447 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 47,025 0,00 0,00

4* WP-2.1 - Wykładzina rulonowa winylowa, wy-
winięta na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąg-
lenie cokołu R=2cm,
1,09 m2/m2

m2 56,953 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 0,282 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 0,209 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

624
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
1111-03

WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
przedmiar  = 5,80 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,85 r-g/m2
r-g 4,930 0,00 0,00

-- M --
2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z

kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
1,04 m2/m2

m2 6,032 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 17,400 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 1,450 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

- 322 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* Wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,252 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 0,214 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

625
d.2.
2.2

KNR 2-02s
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 835,88 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,1261 r-g/m2
r-g 105,404 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

0,03 kg/m2
kg 25,076 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

626
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
1122-05

WP-1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty
na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie/
narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 756,89 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,206 r-g/m
r-g 155,919 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty

na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie co-
kołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 80,987 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 11,353 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 1,362 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 2,271 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

627
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
1122-05

WP-2 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty
na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie/
narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 47,76 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,206 r-g/m
r-g 9,839 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty

na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie co-
kołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 5,110 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 0,716 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,086 0,00 0,00
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6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,143 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

628
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
1122-05

WP-2.1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywi-
nięty na ścianę na wysokość 10cm, zaokrągle-
nie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 137,12 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,206 r-g/m
r-g 28,247 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2.1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywi-

nięty na ścianę na wysokość 10cm, zaokrągle-
nie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 14,672 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 2,057 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,247 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,411 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

629
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
1115-02

WP-4 - Cokoliki z kamieni sztucznych układa-
nych na zaprawie klejowej
przedmiar  = 8,82 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,41 r-g/m
r-g 3,616 0,00 0,00

-- M --
2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z

kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
0,102 m2/m

m2 0,900 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 6,042 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 0,423 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,019 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0011 m-g/m

m-g 0,010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

630
d.2.
2.2

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów/klatek schodowych (biegi/
spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układanych
na zaprawie klejowej
przedmiar  = 32,69 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,01 r-g/m2
r-g 33,017 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 34,651 0,00 0,00
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3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 147,105 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 8,173 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 1,677 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 1,422 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2.3 Wykończenia ścian
631
d.2.
2.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 820,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 98,458 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 172,301 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

632
d.2.
2.3

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar  = 722,56 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 27)

0,3517*2=0,7034 r-g/m2
r-g 508,249 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 26,012 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 2,168 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 15,318 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 1,517 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,0409 m-g/m2
m-g 29,553 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

633
d.2.
2.3

KNR 2-02
0810-06

Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o
szerokości 20cm w otworach o powierzchni po-
nad 3m2 wykonywane ręcznie
przedmiar  = 97,94 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 27)

1,7386 r-g/m2
r-g 170,278 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,018 r-g/m2

r-g 1,763 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1127 r-g/m2

r-g 11,038 0,00 0,00

-- M --
4* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,0027 m3/m2
m3 0,264 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0217 m3/m2

m3 2,125 0,00 0,00

6* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0022 m3/m2

m3 0,215 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0397 m-g/m2

m-g 3,888 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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634
d.2.
2.3

KNR 2-02
2009-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ościeży i pasów ściennych o podłożu betono-
wym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie grubości 3mm
przedmiar  = 97,94 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

0,2187 r-g/m2
r-g 21,419 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
0,2187 r-g/m2

r-g 21,419 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

0,00354 t/m2
t 0,347 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,0023 m3/m2

m3 0,225 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,392 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 1,959 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0034 m-g/m2

m-g 0,333 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

635
d.2.
2.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 1 933,92 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

0,1213 r-g/m2
r-g 234,584 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
0,1213 r-g/m2

r-g 234,584 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

0,00327 t/m2
t 6,324 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 4,119 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 7,736 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 38,678 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 6,189 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

636
d.2.
2.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2 031,83 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 243,820 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 426,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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637
d.2.
2.3

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 447,53 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,098 r-g/m2
r-g 43,858 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 429,629 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,448 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

638
d.2.
2.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 853,51 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 184,870 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 52,576 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 246,750 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,256 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

639
d.2.
2.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 154,76 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 33,521 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 9,533 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 44,741 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,046 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

640
d.2.
2.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-3 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Malo-
wanie do wysokości sufitów podwieszanych.
przedmiar  = 553,60 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 119,910 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 34,102 0,00 0,00
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-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 160,046 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,166 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

641
d.2.
2.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-4 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar  = 59,96 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 12,987 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 3,694 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 17,334 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

642
d.2.
2.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-5 Malowanie farbą emulsyjną białą
przedmiar  = 22,50 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 4,874 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 1,386 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 6,505 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,007 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

643
d.2.
2.3

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-
na zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 387,65 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 7)

0,1526 r-g/m2
r-g 59,155 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 6)
0,1262 r-g/m2

r-g 48,921 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0305 r-g/m2

r-g 11,823 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-

na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 445,798 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 16,281 0,00 0,00
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6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,116 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

644
d.2.
2.3

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-
na zgrzewalna homogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 32,50 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 7)

0,1526 r-g/m2
r-g 4,960 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 6)
0,1262 r-g/m2

r-g 4,102 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,991 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-

na zgrzewalna homogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 37,375 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 1,365 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,010 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

645
d.2.
2.3

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 20,00 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 7)

0,1526 r-g/m2
r-g 3,052 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 6)
0,1262 r-g/m2

r-g 2,524 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,610 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 23,000 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,840 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,006 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

646
d.2.
2.3

Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3 -
dostawa i montaż
przedmiar  = 69,00 m

m

-- M --
1* Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3

1,02 m/m
m 70,380 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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647
d.2.
2.3

Poręcz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaż
przedmiar  = 102,50 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa SWO-1

1,02 m/m
m 104,550 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

648
d.2.
2.3

Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 - dostawa i
montaż
przedmiar  = 7,50 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6

1,02 m/m
m 7,650 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

649
d.2.
2.3

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 309,00 m

m

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m/m
m 315,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2.4 Wykończenia sufitów
650
d.2.
2.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub
lateksowymi) wewnętrznych tynków gładkich
bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar  = 5,80 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 1,256 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 0,357 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 1,677 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,002 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

651
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
2702-01

SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych wraz z dylatacją systemową - sufit hi-
gieniczny
przedmiar  = 74,68 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,84 r-g/m2
r-g 62,731 0,00 0,00

-- M --
2* SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-

lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych - sufit higieniczny
1,02 m2/m2

m2 76,174 0,00 0,00

3* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,72 m/m2

m 128,450 0,00 0,00

4* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,6 m/m2

m 119,488 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 64,225 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 50,036 0,00 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 50,036 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 213,585 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 123,222 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 188,940 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,747 0,00 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,747 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

652
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
2702-01

SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych wraz z dylatacją systemową - sufit hi-
gieniczny typu clip
przedmiar  = 53,66 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy (ATH 23)
0,84 r-g/m2

r-g 45,074 0,00 0,00

-- M --
2* SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-

lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych - sufit higieniczny typu clip
1,02 m2/m2

m2 54,733 0,00 0,00

3* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,72 m/m2

m 92,295 0,00 0,00

4* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,6 m/m2

m 85,856 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 46,148 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 35,952 0,00 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 35,952 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 153,468 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 88,539 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 135,760 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,537 0,00 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,537 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

653
d.2.
2.4

KNR-W 2-02
2702-01

SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych wraz z dylatacją systemową - płyty z
wełny mineralnej
przedmiar  = 565,19 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,84 r-g/m2
r-g 474,760 0,00 0,00

-- M --
2* SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-

lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych - płyty z wełny mineralnej
1,02 m2/m2

m2 576,494 0,00 0,00

3* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,72 m/m2

m 972,127 0,00 0,00

4* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,6 m/m2

m 904,304 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 486,063 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 378,677 0,00 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 378,677 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 1 616,443 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 932,564 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 1 429,931 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
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12* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 5,652 0,00 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 5,652 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2.5 Stolarka/Ślusarka
654
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-01

Dostawa i montaż drzwi L1k - Drzwi przylgowe;
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x80cm, elektrozaczep, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,33 r-g/m2
r-g 0,528 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,14 r-g/m2

r-g 0,224 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L1k

1 m2/m2
m2 1,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 0,032 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

655
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-01

Dostawa i montaż drzwi L1ws - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki, wym.200x80cm, Klamka/klamka: U-
Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 4,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,33 r-g/m2
r-g 1,584 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,14 r-g/m2

r-g 0,672 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L1ws

1 m2/m2
m2 4,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 0,096 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

656
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2 - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00
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-- M --
3* Drzwi L2

1 m2/m2
m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

657
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2k - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, elekrozamykacz, elektroza-
czep, Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze
stali nierdzewnej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm,
Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 14,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 3,888 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 1,440 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2k

1 m2/m2
m2 14,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,144 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,288 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

658
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2k* - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, elektrozaczep, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2k*

1 m2/m2
m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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659
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2s - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 16,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 4,374 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 1,620 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2s

1 m2/m2
m2 16,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,162 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,324 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

660
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L2ws* - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 21,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 5,832 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 2,160 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L2ws*

1 m2/m2
m2 21,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,216 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,432 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

661
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-04

Dostawa i montaż drzwi L2wst - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki, przeszklenie szkłem bezpiecznym,
wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form bez-
pieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okrągła,
trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 7,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,3 r-g/m2
r-g 2,160 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,12 r-g/m2

r-g 0,864 0,00 0,00

-- M --
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3* Drzwi L2wst
1 m2/m2

m2 7,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 0,144 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 0,216 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

662
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L3s* - Drzwi przylgowe
Wykończenie - okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x110cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 44,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 11,880 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 4,400 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L3s*

1 m2/m2
m2 44,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,440 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,880 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

663
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi L3ws* - Drzwi przylgo-
we Wykończenie - okładzina laminatowa HPL
gr. 0,2mm; Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze
sklejki, wym.200x110cm, Klamka/klamka: U-
Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okrągła, trzpień 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 2,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 24)

0,27 r-g/m2
r-g 0,594 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,1 r-g/m2

r-g 0,220 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi L3ws*

1 m2/m2
m2 2,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,022 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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664
d.2.
2.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4a - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 7,20 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

1,94 r-g/m2
r-g 13,968 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
0,74 r-g/m2

r-g 5,328 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4a)

1 m2/m2
m2 7,200 0,00 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 40,032 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,28 dm3/m2

dm3 2,016 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,360 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,432 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

665
d.2.
2.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4ak - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

1,94 r-g/m2
r-g 4,656 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
0,74 r-g/m2

r-g 1,776 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4ak)

1 m2/m2
m2 2,400 0,00 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 13,344 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,28 dm3/m2

dm3 0,672 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,120 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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666
d.2.
2.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5ak - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o
wym.200x140cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 5,768 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 2,912 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5ak)

1 m2/m2
m2 2,800 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 13,328 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,672 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,140 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

667
d.2.
2.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5b - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o
wym.200x140cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 5,60 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 11,536 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 5,824 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5b)

1 m2/m2
m2 5,600 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 26,656 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 1,344 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,280 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,336 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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668
d.2.
2.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5bk - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o
wym.200x140cm, EI60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 8,40 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 17,304 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 8,736 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5bk)

1 m2/m2
m2 8,400 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 39,984 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 2,016 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,420 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,504 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

669
d.2.
2.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5e - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydło
czynne: 90cm, skrzydło bierne: 50cm. Oścież-
nica profilowa aluminiowa, o wym.200x140cm,
elekrozamykacz, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 5,768 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 2,912 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5e)

1 m2/m2
m2 2,800 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 13,328 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,672 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,140 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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670
d.2.
2.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5s - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydło
czynne: 110cm, skrzydło bierne: 30cm.
Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x140cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztałcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 5,768 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 2,912 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5s)

1 m2/m2
m2 2,800 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 13,328 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,672 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,140 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

671
d.2.
2.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi Af6 - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydło
przesuwne. Ościeżnica aluminiowa obejmują-
ca z uszczelką silikonową, o wym.200x150cm,
Obustronnie - pochwyt wewnętrzny D120,
wpuszczany, muszlowy, ze stali nierdzewnej w
kolorze naturalnym stali nierdzewnej.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 6,180 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 3,120 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6f)

1 m2/m2
m2 3,000 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 14,280 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,720 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,150 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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672
d.2.
2.5

KNR 2-02s
1204-05

Dostawa i montaż drzwi S2bw - Skrzydło z bla-
chy stalowej. Ościeżnica stalowa; kątowa, o
wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II (ATH 14)

2 r-g/m2
r-g 3,600 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,19 r-g/m2

r-g 0,342 0,00 0,00

3* Malarze gr.II (ATH 6)
0,85 r-g/m2

r-g 1,530 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
1,27 r-g/m2

r-g 2,286 0,00 0,00

-- M --
5* Drzwi stalowe (S2bw)

1 m2/m2
m2 1,800 0,00 0,00

6* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-g 0,270 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

673
d.2.
2.5

KNNR-W 2
0302-07

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu ka-
miennego szer. 30cm
przedmiar  = 42,32 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,9 r-g/m
r-g 80,408 0,00 0,00

-- M --
2* Podokienniki z konglomeratu kamiennego

1 mb/m
mb 42,320 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,01 m3/m

m3 0,423 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,08 m-g/m
m-g 3,386 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

674
d.2.
2.5

KNNR 2
1301-01

Balustrada klatek schodowych
przedmiar  = 4,75 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,76 r-g/m
r-g 13,110 0,00 0,00

-- M --
2* Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1

m, wypełnienie z prętów ze stali nierdzewnej
poziome
1 m/m

m 4,750 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,048 0,00 0,00

5* Spawarka elektryczna
0,94 m-g/m

m-g 4,465 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
675
d.2.
2.5

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach
przedmiar  = 5,63 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,98 r-g/m
r-g 5,517 0,00 0,00

-- M --
2* Pochwyty stalowe

1 m/m
m 5,630 0,00 0,00

3* Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12
0,001 m3/m

m3 0,006 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,02 m-g/m

m-g 0,113 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KONDYGNACJA P3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.3 KONDYGNACJA P17
2.3.1 Ściany działowe

676
d.2.
3.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów
w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej
przedmiar  = 24,11 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.II (ATH 14)

6,89 r-g/m3
r-g 166,118 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,25 r-g/m3

r-g 6,028 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 21)
8,23 r-g/m3

r-g 198,425 0,00 0,00

-- M --
4* Cegła ceramiczna modularna DZ 28,8x8,8x22

cm, kl. 20
372 szt/m3

szt 8 968,920 0,00 0,00

5* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0618 t/m3

t 1,490 0,00 0,00

6* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane
0,0345 t/m3

t 0,832 0,00 0,00

7* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,322 m3/m3

m3 7,763 0,00 0,00

8* Woda z rurociągów
0,152 m3/m3

m3 3,665 0,00 0,00

9* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
10* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym

0,50 t
2,11 m-g/m3

m-g 50,872 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

677
d.2.
3.1

KNR K-28
0202-01

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piasko-
wych gr. 8cm o wysokości do 4,5m na zapra-
wie murarskiej do cienkich spoin
przedmiar  = 85,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,75 r-g/m2
r-g 64,200 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E8 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x8
cm
15,15 szt/m2

szt 1 296,840 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
1,47 kg/m2

kg 125,832 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,12 m-g/m2
m-g 10,272 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

678
d.2.
3.1

KNR K-28
0202-03

SW01 - Ścianki działowe z bloczków
wapienno-piaskowyc gr. 12cm o wysokości do
4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
przedmiar  = 1 365,83 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,83 r-g/m2
r-g 1 133,639 0,00 0,00

-- M --
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2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-
KA E drążony E12 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x12
cm
15,15 szt/m2

szt 20 692,325 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,2 kg/m2

kg 3 004,826 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,13 m-g/m2

m-g 177,558 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

679
d.2.
3.1

KNR K-28
0201-03

SW02 - Ściany z bloków wapienno-piaskowyc
gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 196,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,03 r-g/m2
r-g 202,529 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2

szt 2 978,945 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,75 kg/m2

kg 540,733 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,25 m-g/m2

m-g 49,158 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

680
d.2.
3.1

KNR K-28
0201-06

SW03 - Ściany z bloków wapienno-piaskowyc
gr. 18cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 50,92 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,12 r-g/m2
r-g 57,030 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E18 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x18
cm
15,15 szt/m2

szt 771,438 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
3,3 kg/m2

kg 168,036 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,27 m-g/m2

m-g 13,748 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

681
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 175,02 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 339,801 0,00 0,00
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2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 226,476 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 721,082 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 176,770 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 582,817 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 710,581 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 19,812 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,494 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 634,623 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 183,771 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,320 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 12,251 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 9,154 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

682
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 485,86 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 943,297 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 628,703 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 1 030,023 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 1 030,023 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 490,719 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 617,914 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 972,592 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 54,999 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 1,370 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 761,728 0,00 0,00
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11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 510,153 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,889 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 34,010 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 25,410 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

683
d.2.
3.1

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 133,54 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,7142 r-g/m2
r-g 228,914 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,1431 r-g/m2

r-g 152,650 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 280,434 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 134,875 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 444,688 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 542,172 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,0566 kg/m2

kg 7,558 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
0,00209 t/m2

t 0,279 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 302,335 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 136,211 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,182 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 5,342 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 4,046 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

684
d.2.
3.1

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 48,70 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 94,551 0,00 0,00
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2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 63,018 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 103,244 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 103,244 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 49,187 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 162,171 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 197,722 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 5,513 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 0,137 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 176,586 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 51,135 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,089 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 3,409 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 2,547 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3.2 Wykończenia posadzek
685
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw mat akus-
tycznych gr. 5mm układanej na sucho
przedmiar  = 155,44 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,124 r-g/m2
r-g 19,275 0,00 0,00

-- M --
2* Mata akustyczna gr. 5mm

2,38 m2/m2
m2 369,947 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 1,368 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 0,358 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

686
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
jednej warstwy płyt XPS gr. 5cm ułożonej na
sucho na wierzchu konstrukcji
przedmiar  = 880,81 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0891 r-g/m2
r-g 78,480 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany

XPS 70
0,0525 m3/m2

m3 46,243 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0032 m-g/m2

m-g 2,819 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0047 m-g/m2

m-g 4,140 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

687
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE ukła-
danej na sucho z wywinięciem
przedmiar  = 1 036,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,124*0,5=0,062 r-g/m2
r-g 64,248 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub.

0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2

m2 2 466,275 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 9,119 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 2,383 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

688
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
0616-01

Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-
mych - posadzki
przedmiar  = 442,45 m

m
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,236 r-g/m
r-g 104,418 0,00 0,00

-- M --
2* Dylatacja systemowa

1,05 m/m
m 464,573 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0042 m-g/m
m-g 1,858 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0027 m-g/m

m-g 1,195 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

689
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojona
włóknami
przedmiar  = 1 036,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,659 r-g/m2
r-g 682,889 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 21,347 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo-
ne do betonu
0,084 kg/m2

kg 87,045 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,311 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 32,435 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 7,254 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

690
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 2
przedmiar  = 1 036,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0716*2=0,1432 r-g/m2
r-g 148,391 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*2=0,021 m3/m2

m3 21,761 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m2

m-g 32,746 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

691
d.2.
3.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 1 036,25 m2

m2
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-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 17)

0,068 r-g/m2
r-g 70,465 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,006 r-g/m2

r-g 6,218 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 1 056,975 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 1,140 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 1,762 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

692
d.2.
3.2

KNR-W 2-02
1111-03

WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
przedmiar  = 1 036,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,85 r-g/m2
r-g 880,813 0,00 0,00

-- M --
2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z

kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
1,04 m2/m2

m2 1 077,700 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 3 108,750 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 259,063 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2

m-g 45,077 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0369 m-g/m2

m-g 38,238 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3.3 Wykończenia ścian
693
d.2.
3.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 110,65 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 613,278 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 073,237 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

694
d.2.
3.3

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar  = 5 110,65 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 27)

0,3517*2=0,7034 r-g/m2
r-g 3 594,831 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 183,983 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 15,332 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 108,346 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 10,732 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,0409 m-g/m2
m-g 209,026 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

695
d.2.
3.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 110,65 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 613,278 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 073,237 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

696
d.2.
3.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-4 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar  = 5 110,65 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 1 106,967 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 314,816 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 1 477,489 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 1,533 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3.4 Wykończenia sufitów
697
d.2.
3.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub
lateksowymi) wewnętrznych tynków gładkich
bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar  = 1 036,25 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 224,452 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 63,833 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 299,580 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,311 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3.5 Stolarka/Ślusarka
698
d.2.
3.5

KNR 0-19
1024-07

Dostawa i montaż drzwi A4a - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym. Ościeżnica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 4,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

1,94 r-g/m2
r-g 9,312 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
0,74 r-g/m2

r-g 3,552 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4a)

1 m2/m2
m2 4,800 0,00 0,00

4* Kotwy
5,56 szt/m2

szt 26,688 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,28 dm3/m2

dm3 1,344 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,240 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,288 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

699
d.2.
3.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A5ak - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym pożaro-
wym; skrzydło czynne: 90cm, skrzydło bierne:
50cm, wym.200x140cm, EI30, elektrozaczep,
klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztałcie
U-Form w kolorze naturalnym stali
nierdzewnej, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 5,768 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 2,912 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5ak)

1 m2/m2
m2 2,800 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 13,328 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,672 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,140 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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700
d.2.
3.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi A6s - Rama skrzydła
profilowa alumniowa malowana proszkowo,
wypełnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydło
czynne: 110cm, skrzydło bierne: 40cm, wym.
200x150cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztałcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 6,180 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 3,120 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6s)

1 m2/m2
m2 3,000 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 14,280 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 0,720 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,150 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

701
d.2.
3.5

KNR 2-02s
1204-05

Dostawa i montaż drzwi S5b - Skrzydło z bla-
chy stalowej, skrzydło czynne: 110cm, skrzydło
bierne: 30cm. Ościeżnica stalowa; kątowa, o
wym.200x140cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 5,60 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II (ATH 14)

2 r-g/m2
r-g 11,200 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,19 r-g/m2

r-g 1,064 0,00 0,00

3* Malarze gr.II (ATH 6)
0,85 r-g/m2

r-g 4,760 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
1,27 r-g/m2

r-g 7,112 0,00 0,00

-- M --
5* Drzwi stalowe (S2bw)

1 m2/m2
m2 5,600 0,00 0,00

6* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2

m3 0,056 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-g 0,840 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

702
d.2.
3.5

KNNR-W 2
0302-07

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu ka-
miennego szer. 30cm
przedmiar  = 86,57 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,9 r-g/m
r-g 164,483 0,00 0,00

-- M --
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2* Podokienniki z konglomeratu kamiennego
1 mb/m

mb 86,570 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,01 m3/m

m3 0,866 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,08 m-g/m
m-g 6,926 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3.6 Oznakowanie wizualne
703
d.2.
3.6

TWW - tablice wiszące wewnętrzne informa-
cyjne - tablice wykonane z materiału typu alu-
cobond, o grubości min. 2mm - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 200,00 szt

szt

-- M --
1* TWW - tablice wiszące wewnętrzne informa-

cyjne - tablice wykonane z materiału typu alu-
cobond, o grubości min. 2mm
1 szt/szt

szt 200,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

704
d.2.
3.6

TWN - tablice naklejane na ścianę wewnętrzne
- tablice wykonane z materiału typu alucobond,
o grubości min. 2mm - dostawa i montaż
przedmiar  = 35,00 szt

szt

-- M --
1* TWN - tablice naklejane na ścianę wewnętrzne

- tablice wykonane z materiału typu alucobond,
o grubości min. 2mm
1 szt/szt

szt 35,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

705
d.2.
3.6

TWNW - Naklejka w kabinie dźwigu elektrycz-
nego z satynowym wykończeniem w kolorze
zgodnym z identyfikacją wizualną i napisami-
dostawa i montaż
przedmiar  = 18,00 szt

szt

-- M --
1* TWNW - Naklejka w kabinie dźwigu elektrycz-

nego z satynowym wykończeniem w kolorze
zgodnym z identyfikacją wizualną i napisami
1 szt/szt

szt 18,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

706
d.2.
3.6

TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem -
gabinety lekarskie, pokoje przyjęć, gabinety
zabiegowe- dostawa i montaż
przedmiar  = 40,00 szt

szt

-- M --
1* TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem -

gabinety lekarskie, pokoje przyjęć, gabinety
zabiegowe
1 szt/szt

szt 40,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

707
d.2.
3.6

TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem
identyfikacji wizualnej danego budynku - poko-
je łóżkowe, sekretariaty, pokoje ordynatorów,
pokoje pracy administracyjnej- dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 410,00 szt

szt

-- M --
1* TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem

identyfikacji wizualnej danego budynku - poko-
je łóżkowe, sekretariaty, pokoje ordynatorów,
pokoje pracy administracyjnej
1 szt/szt

szt 410,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

708
d.2.
3.6

TWT - Tabliczki drzwiowe służące osobom
pracującym w szpitalu, bez elementu identyfi-
kacji wizualnej - dostawa i montaż
przedmiar  = 750,00 szt

szt
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-- M --
1* TWT - Tabliczki drzwiowe służące osobom

pracującym w szpitalu, bez elementu identyfi-
kacji wizualnej
1 szt/szt

szt 750,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

709
d.2.
3.6

TWP - Piktogramy - oznaczenie graficzne -
tabliczki naklejane na drzwi pomieszczeń -WC
damski, WC męski, WC personelu, WC dla
niepełnosprawnych - dostawa i montaż
przedmiar  = 250,00 szt

szt

-- M --
1* TWP - Piktogramy - oznaczenie graficzne -

tabliczki naklejane na drzwi pomieszczeń -WC
damski, WC męski, WC personelu, WC dla
niepełnosprawnych
1 szt/szt

szt 250,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Oznakowanie wizualne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KONDYGNACJA P17
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Dźwig
710

d.2.4
Dźwig - udźwig 400kg, prędkość 1,6m/s - do-
stawa i montaż
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- M --
1* Dźwig - udźwig 400kg, prędkość 1,6m/s

1 szt/szt
szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Dźwig
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 ROBOTY DODATKOWE
2.5.1 Klatki schodowe

711
d.2.
5.1

KNR K-12
0202-01

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betono-
wych na klatkach schodowych (biegi/spoczniki/
przedsionki) metodą ręczną i wypełnieniem
ubytków warstwą grubości do 10mm
przedmiar  = 556,75 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,21 r-g/m2
r-g 116,918 0,00 0,00

-- M --
2* Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa

(PCC) drobnoziarnista do wygładzania i
szpachlowania
18 kg/m2

kg 10 021,500 0,00 0,00

3* Woda z rurociągów
0,0024 m3/m2

m3 1,336 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
2 %(od M)

% 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

712
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów/klatek schodowych (biegi/
spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układanych
na zaprawie klejowej
przedmiar  = 556,75 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,01 r-g/m2
r-g 562,318 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 590,155 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 2 505,375 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 139,188 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 28,561 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 24,219 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

713
d.2.
5.1

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar  = 1 583,43 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 27)

0,3517*2=0,7034 r-g/m2
r-g 1 113,785 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 57,003 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 4,750 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 33,569 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 3,325 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,0409 m-g/m2
m-g 64,762 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

714
d.2.
5.1

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 1 583,43 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 190,012 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 332,520 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

715
d.2.
5.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 1 583,43 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

0,1213 r-g/m2
r-g 192,070 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
0,1213 r-g/m2

r-g 192,070 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

0,00327 t/m2
t 5,178 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 3,373 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 6,334 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 31,669 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 5,067 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

716
d.2.
5.1

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 1 583,43 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 190,012 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 332,520 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

717
d.2.
5.1

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 1 583,43 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 342,971 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 97,539 0,00 0,00

-- M --
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3* Farba lateksowa wewnętrzna
0,2891 dm3/m2

dm3 457,770 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,475 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

718
d.2.
5.1

KNNR 2
1301-01

Balustrada klatek schodowych
przedmiar  = 143,85 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

2,76 r-g/m
r-g 397,026 0,00 0,00

-- M --
2* Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1

m, wypełnienie z prętów ze stali nierdzewnej
poziome
1 m/m

m 143,850 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 1,439 0,00 0,00

5* Spawarka elektryczna
0,94 m-g/m

m-g 135,219 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

719
d.2.
5.1

KNNR 2
1301-02

Pochwyty na wspornikach
przedmiar  = 249,90 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,98 r-g/m
r-g 244,902 0,00 0,00

-- M --
2* Pochwyty stalowe

1,02 m/m
m 254,898 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 4,998 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Klatki schodowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5.2 Pozostałe kondygnacje - wg Planu Realizacji
2.5.
2.1

Ściany działowe

720
d.2.

5.2.1

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 1 946,75 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

1,9415 r-g/m2
r-g 3 779,615 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
1,294 r-g/m2

r-g 2 519,095 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 4 127,110 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 4 127,110 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 1 966,218 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 6 482,678 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 7 903,805 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,1132 kg/m2

kg 220,372 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
0,00282 t/m2

t 5,490 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 7 058,916 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 2 044,088 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 3,563 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 136,273 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 101,815 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

721
d.2.

5.2.1

KNR K-28
0201-03

SW02 - Ściany z bloków wapienno-piaskowych
gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar  = 5 829,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

1,03 r-g/m2
r-g 6 004,076 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2

szt 88 312,380 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,75 kg/m2

kg 16 030,300 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,25 m-g/m2

m-g 1 457,300 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5.
2.2

Wykończenia posadzek

722
d.2.

5.2.2

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównanie/Oczyszczenie podłoży istnieją-
cych betonowych przez szlifowanie
przedmiar  = 936,24 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,92 r-g/m2
r-g 861,341 0,00 0,00

-- S --
2* Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl.

0,8 m-g/m2
m-g 748,992 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

723
d.2.

5.2.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw mat akus-
tycznych gr. 5mm układanej na sucho
przedmiar  = 936,24 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,124 r-g/m2
r-g 116,094 0,00 0,00

-- M --
2* Mata akustyczna gr. 5mm

2,38 m2/m2
m2 2 228,251 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 8,239 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 2,153 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

724
d.2.

5.2.2

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw papy folii PE
układanej na sucho
przedmiar  = 6 241,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,124 r-g/m2
r-g 773,958 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm

2,38 m2/m2
m2 14 855,008 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 54,926 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 14,356 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

725
d.2.

5.2.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z
jednej warstwy płyt XPS gr. 5cm ułożonej na
sucho na wierzchu konstrukcji
przedmiar  = 5 305,36 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0891 r-g/m2
r-g 472,708 0,00 0,00

-- M --
2* Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany

XPS 70
0,0525 m3/m2

m3 278,531 0,00 0,00
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3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0032 m-g/m2

m-g 16,977 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0047 m-g/m2

m-g 24,935 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

726
d.2.

5.2.2

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE ukła-
danej na sucho z wywinięciem
przedmiar  = 6 241,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0832 r-g/m2
r-g 519,301 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm

1,19 m2/m2
m2 7 427,504 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 28,087 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 7,490 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

727
d.2.

5.2.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojona
włóknami
przedmiar  = 6 241,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,659 r-g/m2
r-g 4 113,214 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 128,577 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo-
ne do betonu
0,084 kg/m2

kg 524,294 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 1,872 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 195,362 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 43,691 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

728
d.2.

5.2.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 2
przedmiar  = 6 241,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,0716*2=0,1432 r-g/m2
r-g 893,797 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25
(B-25)
0,0105*2=0,021 m3/m2

m3 131,074 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m2

m-g 197,235 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

729
d.2.

5.2.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 6 241,60 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 17)

0,068 r-g/m2
r-g 424,429 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,006 r-g/m2

r-g 37,450 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 6 366,432 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 6,866 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 10,611 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

730
d.2.

5.2.2

ZKNR C-2.1
0605-02

Wykonywanie na przygotowanym podłożu po-
sadzek samopoziomujących i rozlewnych o
grubości do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar  = 4 435,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,14 r-g/m2
r-g 620,984 0,00 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,24 kg/m2

kg 36 549,344 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2

m-g 34,598 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0018 m-g/m2

m-g 7,984 0,00 0,00

6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,0042 m-g/m2

m-g 18,630 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

731
d.2.

5.2.2

KNR 2-02s
1112-06

WP-1 - wykładzina Linoleum, o dużej odpor-
ności na ścieranie , wywinięta na ścianę na wy-
sokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm,
przedmiar  = 4 435,60 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 18)

0,3661 r-g/m2
r-g 1 623,873 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0277 r-g/m2

r-g 122,866 0,00 0,00

-- M --
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3* Klej winylowy
0,9 kg/m2

kg 3 992,040 0,00 0,00

4* WP-1 - Wykładzina rulonowa winylowa, wywi-
nięta na ścianę na wysokość 10cm, zaokrągle-
nie cokołu R=2cm,
1,09 m2/m2

m2 4 834,804 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0054 m-g/m2
m-g 23,952 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-g 17,742 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

732
d.2.

5.2.2

KNR-W 2-02
1111-03

WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
przedmiar  = 1 806,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,85 r-g/m2
r-g 1 535,100 0,00 0,00

-- M --
2* WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z

kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną
1,04 m2/m2

m2 1 878,240 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 5 418,000 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 451,500 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 78,561 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 66,641 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5.
2.3

Wykończenia ścian

733
d.2.

5.2.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 8 556,86 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 1 026,823 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 796,941 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

734
d.2.

5.2.3

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar  = 4 663,36 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 27)

0,3517*2=0,7034 r-g/m2
r-g 3 280,207 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 167,881 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 13,990 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 98,863 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 9,793 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,0409 m-g/m2
m-g 190,731 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

735
d.2.

5.2.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 3 893,50 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 9)

0,1213 r-g/m2
r-g 472,282 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 8)
0,1213 r-g/m2

r-g 472,282 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

0,00327 t/m2
t 12,732 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 8,293 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 15,574 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 77,870 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 12,459 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 371 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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736
d.2.

5.2.3

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 8 556,86 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,12 r-g/m2
r-g 1 026,823 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 796,941 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

737
d.2.

5.2.3

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 8 556,86 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 6)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 1 853,416 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 527,103 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 2 473,788 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 2,567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2.5.
2.4

Wykończenia sufitów

738
d.2.

5.2.4

KNR-W 2-02
2702-01

SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-
lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych wraz z dylatacją systemową - płyty z
wełny mineralnej
przedmiar  = 3 999,72 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23)

0,84 r-g/m2
r-g 3 359,765 0,00 0,00

-- M --
2* SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta-

lowej z wypełnieniem płytami z włókien mine-
ralnych - płyty z wełny mineralnej
1,02 m2/m2

m2 4 079,714 0,00 0,00

3* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,72 m/m2

m 6 879,518 0,00 0,00

4* Profil główny lub poprzeczny do sufitów pod-
wieszanych
1,6 m/m2

m 6 399,552 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 3 439,759 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 2 679,812 0,00 0,00

7* Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwie-
szanych - pręt mocujący
0,67 szt/m2

szt 2 679,812 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 11 439,199 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 6 599,538 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 10 119,292 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 39,997 0,00 0,00

13* Środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 39,997 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5.
2.5

Śtolarka/Ślusarka

739
d.2.

5.2.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaż drzwi - Rama skrzydła profi-
lowa alumniowa malowana proszkowo, wypeł-
nienie szkleniem bezpiecznym; skrzydło czyn-
ne: 110cm, skrzydło bierne: 40cm, wym.
200x150cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztałcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 363,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 10)

2,06 r-g/m2
r-g 747,780 0,00 0,00

2* Szklarze gr.II (ATH 25)
1,04 r-g/m2

r-g 377,520 0,00 0,00

-- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

1 m2/m2
m2 363,000 0,00 0,00

4* Kotwy
4,76 szt/m2

szt 1 727,880 0,00 0,00

5* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,24 dm3/m2

dm3 87,120 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 18,150 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 21,780 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

740
d.2.

5.2.5

KNR 2-02s
1204-05

Dostawa i montaż drzwi - Skrzydło z blachy
stalowej. Ościeżnica stalowa; kątowa, o wym.
200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztałcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar  = 61,20 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.II (ATH 14)

2 r-g/m2
r-g 122,400 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1)
0,19 r-g/m2

r-g 11,628 0,00 0,00

3* Malarze gr.II (ATH 6)
0,85 r-g/m2

r-g 52,020 0,00 0,00

4* Robotnicy gr.I (ATH 21)
1,27 r-g/m2

r-g 77,724 0,00 0,00

-- M --
5* Drzwi stalowe

1 m2/m2
m2 61,200 0,00 0,00

6* Zaprawa cementowa M12
0,01 m3/m2

m3 0,612 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Środek transportowy

0,15 m-g/m2
m-g 9,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Śtolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Pozostałe kondygnacje - wg Planu Realizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ARCHITEKTURA - BUDYNEK A1 - ETAP I
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Cieśle gr.II (ATH 1) r-g 661,230 0,00 0,00
2. Cieśle gr.III (ATH 2) r-g 156,600 0,00 0,00
3. Dekarze gr.II (ATH 3) r-g 345,648 0,00 0,00
4. Izolarze gr.III (ATH 5) r-g 494,875 0,00 0,00
5. Malarze gr.II (ATH 6) r-g 4 450,236 0,00 0,00
6. Malarze gr.III (ATH 7) r-g 107,253 0,00 0,00
7. Montażyści gr.II (ATH 8) r-g 10 394,141 0,00 0,00
8. Montażyści gr.III (ATH 9) r-g 15 002,528 0,00 0,00
9. Monterzy gr.II (ATH 10) r-g 945,792 0,00 0,00

10. Murarze gr.II (ATH 14) r-g 1 062,694 0,00 0,00
11. Murarze gr.III (ATH 15) r-g 504,188 0,00 0,00
12. Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 251,587 0,00 0,00
13. Posadzkarze gr.II (ATH 17) r-g 638,596 0,00 0,00
14. Posadzkarze gr.III (ATH 18) r-g 2 658,025 0,00 0,00
15. Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 7 907,952 0,00 0,00
16. Robocizna (ATH 20) r-g 1 099,598 0,00 0,00
17. Robotnicy r-g 244,902 0,00 0,00
18. Robotnicy (ATH 23) r-g 46 890,420 0,00 0,00
19. Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 3 893,803 0,00 0,00
20. Robotnicy gr.II (ATH 22) r-g 254,688 0,00 0,00
21. Stolarze gr.II (ATH 24) r-g 51,090 0,00 0,00
22. Szklarze gr.II (ATH 25) r-g 470,592 0,00 0,00
23. Tynkarze gr.III (ATH 27) r-g 9 806,967 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwieszanych - pręt mocu-

jący
szt 3 985,388 0,00 0,00

2. Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m, wypełnienie z prę-
tów ze stali nierdzewnej poziome

m 153,350 0,00 0,00

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 390,671 0,00 0,00
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 143,943 0,00 0,00
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) m3 17,030 0,00 0,00
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 117,090 0,00 0,00
7. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E12 kl.

15, o wym. 33,3x19,9x12 cm
szt 35 046,798 0,00 0,00

8. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E15 kl.
15, o wym. 33,3x19,9x15 cm

szt 93 053,270 0,00 0,00

9. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E18 kl.
15, o wym. 33,3x19,9x18 cm

szt 771,438 0,00 0,00

10. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E8 kl.
15, o wym. 33,3x19,9x8 cm

szt 1 296,840 0,00 0,00

11. Cegła ceramiczna modularna DZ 28,8x8,8x22 cm, kl. 20 szt 8 968,920 0,00 0,00
12. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 4,307 0,00 0,00
13. Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,601 0,00 0,00
14. Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,365 0,00 0,00
15. Drewno na stemple m3 0,740 0,00 0,00
16. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 363,000 0,00 0,00
17. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5ak) m2 8,400 0,00 0,00
18. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5b) m2 5,600 0,00 0,00
19. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5bk) m2 14,000 0,00 0,00
20. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5e) m2 5,600 0,00 0,00
21. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A5s) m2 8,400 0,00 0,00
22. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6b) m2 15,000 0,00 0,00
23. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6f) m2 6,000 0,00 0,00
24. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (A6s) m2 6,000 0,00 0,00
25. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4a) m2 19,200 0,00 0,00
26. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4ak) m2 4,800 0,00 0,00
27. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (A4bk) m2 4,800 0,00 0,00
28. Drzwi L1k m2 1,600 0,00 0,00
29. Drzwi L1ws m2 4,800 0,00 0,00
30. Drzwi L2 m2 25,200 0,00 0,00
31. Drzwi L2b m2 3,600 0,00 0,00
32. Drzwi L2bk m2 1,800 0,00 0,00
33. Drzwi L2k m2 19,800 0,00 0,00
34. Drzwi L2k* m2 3,600 0,00 0,00
35. Drzwi L2s m2 25,200 0,00 0,00
36. Drzwi L2ws m2 7,200 0,00 0,00
37. Drzwi L2ws* m2 21,600 0,00 0,00
38. Drzwi L2wst m2 12,600 0,00 0,00
39. Drzwi L3k* m2 13,200 0,00 0,00
40. Drzwi L3s* m2 44,000 0,00 0,00
41. Drzwi L3ws* m2 2,200 0,00 0,00
42. Drzwi stalowe m2 61,200 0,00 0,00
43. Drzwi stalowe (S2bw) m2 9,200 0,00 0,00
44. Dwuskładnikowa masa bitumiczna modyfikowana polimerami dm3 5 533,400 0,00 0,00
45. Dylatacja systemowa m 1 319,630 0,00 0,00
46. Dźwig - udźwig 400kg, prędkość 1,6m/s szt 2,000 0,00 0,00
47. Elementy konstrukcji stalowych różnych zabezpieczonych ppoż. i

antykorozyjnie
t 50,303 0,00 0,00

48. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 5 741,555 0,00 0,00
49. Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścienna zgrzewalna homo-

geniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
m2 74,750 0,00 0,00

50. Folia kubełkowa m2 1 667,600 0,00 0,00
51. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 7 495,858 0,00 0,00
52. Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 22 282,512 0,00 0,00
53. Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej

i wodnej
kg 912,102 0,00 0,00

54. Gips budowlany - szpachlowy t 51,400 0,00 0,00
55. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 99,898 0,00 0,00
56. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 8,100 0,00 0,00
57. Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm m 5 115,572 0,00 0,00
58. Klamerki mocujące szt 17 012,252 0,00 0,00
59. Klej kg 29,519 0,00 0,00
60. Klej do wzmocnień konstrukcyjnych kg 267,263 0,00 0,00
61. Klej winylowy kg 5 883,012 0,00 0,00
62. Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 279,031 0,00 0,00
63. Kołki do wstrzeliwania szt 657,476 0,00 0,00
64. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 29 233,056 0,00 0,00
65. Kotwy szt 2 216,448 0,00 0,00
66. Krawędziaki iglaste kl. II m3 0,379 0,00 0,00
67. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil

ościeżnicowy "UA 100"
m 147,900 0,00 0,00
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68. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil

ścienny przyłączeniowy typu U "100/80"
m 5,100 0,00 0,00

69. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "100"

m 102,000 0,00 0,00

70. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "75"

m 20,400 0,00 0,00

71. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil C kg 23 976,866 0,00 0,00
72. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil U kg 7 272,263 0,00 0,00
73. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 2 804,600 0,00 0,00
74. Łączniki rozporowe szt 15 049,300 0,00 0,00
75. Masa ogniochronna kg 2 464,000 0,00 0,00
76. Masa ognioochronna dylatacyjna kg 245,628 0,00 0,00
77. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 6,301 0,00 0,00
78. Mata akustyczna gr. 5mm m2 3 352,635 0,00 0,00
79. Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3 m 140,760 0,00 0,00
80. Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina ścienna zgrzewalna ho-

mogeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
m2 46,000 0,00 0,00

81. Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna kg 29,510 0,00 0,00
82. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 116,245 0,00 0,00
83. Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 8 815,920 0,00 0,00
84. Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 1 247,884 0,00 0,00
85. Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 7,763 0,00 0,00
86. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm

(GKF)
m2 7 366,237 0,00 0,00

87. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm
(GKBI)

m2 13 211,798 0,00 0,00

88. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5
mm(GKFI)

m2 1 478,274 0,00 0,00

89. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 6 916,931 0,00 0,00
90. Płyta odbojowa SWO-2 m 630,360 0,00 0,00
91. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 70 m3 419,079 0,00 0,00
92. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych

murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm

m2 7 539,155 0,00 0,00

93. Płyta z wełny mineralnej o grubości 100 mm m2 18,900 0,00 0,00
94. Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o wym. 30x60 cm m2 659,458 0,00 0,00
95. Płyty ogniochronne gr. 2 cm m2 170,037 0,00 0,00
96. Płyty styropianowe hydrofobizowane XPS m3 254,688 0,00 0,00
97. Pochwyty stalowe m 266,158 0,00 0,00
98. Podokienniki z konglomeratu kamiennego mb 194,310 0,00 0,00
99. Podpórki do ścianek ustępowych szt 4,680 0,00 0,00

100. Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 m 15,300 0,00 0,00
101. Poręcz odbojowa SWO-1 m 209,100 0,00 0,00
102. Pospółka do betonów m3 491,087 0,00 0,00
103. Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej kg 957,868 0,00 0,00
104. Preparat do czyszczenia i aktywacji dm3 7,636 0,00 0,00
105. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu kg 17 635,800 0,00 0,00
106. Pręty spawalnicze z PCW kg 63,032 0,00 0,00
107. Profil główny lub poprzeczny do sufitów podwieszanych m 19 748,489 0,00 0,00
108. Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powle-

kanych z drzwiami o powierzchni ponad 10m2
m2 91,810 0,00 0,00

109. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 530,600 0,00 0,00
110. Siatka zbrojeniowa m2 9 578,942 0,00 0,00
111. Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm m3 0,918 0,00 0,00
112. SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem

płytami z włókien mineralnych - sufit higieniczny
m2 531,389 0,00 0,00

113. SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych - sufit higieniczny typu clip

m2 65,484 0,00 0,00

114. SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami z włókien mineralnych - płyty z wełny mineralnej

m2 5 470,433 0,00 0,00

115. Sprężyny przyścienne szt 9 814,761 0,00 0,00
116. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7

mm, kolor
kg 156,398 0,00 0,00

117. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 53 962,689 0,00 0,00
118. SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodo-

szczelna
m2 687,516 0,00 0,00

119. Szpachla cementowa kg 4 155,973 0,00 0,00
120. Ścianki HPL m2 40,180 0,00 0,00
121. Ścianki ustępowe m2 9,360 0,00 0,00
122. Środek antykorozyjny kg 50,006 0,00 0,00
123. Środek do odgrzybiania kg 379,000 0,00 0,00
124. Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dm3 7 725,572 0,00 0,00
125. Środek zwiększający przyczepność powierzchni betonowych kg 109,063 0,00 0,00
126. Tarcza diamentowa szt 152,610 0,00 0,00
127. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 25 149,376 0,00 0,00
128. Taśma uszczelniająca m 326,786 0,00 0,00
129. Taśma z włókien węglowych m 778,882 0,00 0,00

- 378 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
130. TWN - tablice naklejane na ścianę wewnętrzne - tablice wykonane

z materiału typu alucobond, o grubości min. 2mm
szt 35,000 0,00 0,00

131. TWNW - Naklejka w kabinie dźwigu elektrycznego z satynowym
wykończeniem w kolorze zgodnym z identyfikacją wizualną i napi-
sami

szt 18,000 0,00 0,00

132. TWP - Piktogramy - oznaczenie graficzne - tabliczki naklejane na
drzwi pomieszczeń -WC damski, WC męski, WC personelu, WC
dla niepełnosprawnych

szt 250,000 0,00 0,00

133. TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej
danego budynku - pokoje łóżkowe, sekretariaty, pokoje ordynato-
rów, pokoje pracy administracyjnej

szt 410,000 0,00 0,00

134. TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem - gabinety lekarskie,
pokoje przyjęć, gabinety zabiegowe

szt 40,000 0,00 0,00

135. TWT - Tabliczki drzwiowe służące osobom pracującym w szpitalu,
bez elementu identyfikacji wizualnej

szt 750,000 0,00 0,00

136. TWW - tablice wiszące wewnętrzne informacyjne - tablice wykona-
ne z materiału typu alucobond, o grubości min. 2mm

szt 200,000 0,00 0,00

137. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,832 0,00 0,00
138. Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor. szt 3 985,388 0,00 0,00
139. Wkręty do płyt gipsowych kg 775,226 0,00 0,00
140. Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 788,854 0,00 0,00
141. Woda m3 208,104 0,00 0,00
142. Woda z rurociągów m3 38,569 0,00 0,00
143. WP-1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty na ścianę na wyso-

kość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm
m2 178,131 0,00 0,00

144. WP-1 - Wykładzina rulonowa winylowa, wywinięta na ścianę na wy-
sokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm,

m2 6 976,567 0,00 0,00

145. WP-2 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty na ścianę na wyso-
kość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm

m2 15,017 0,00 0,00

146. WP-2 - Wykładzina rulonowa winylowa, wywinięta na ścianę na wy-
sokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm,

m2 80,442 0,00 0,00

147. WP-2.1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty na ścianę na wy-
sokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm

m2 17,359 0,00 0,00

148. WP-2.1 - Wykładzina rulonowa winylowa, wywinięta na ścianę na
wysokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm,

m2 67,972 0,00 0,00

149. WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą regu-
larną

m2 2 970,458 0,00 0,00

150. Wyprawa tynkarska podkładowa kg 113,700 0,00 0,00
151. Wyprawa tynkarska żywiczna kg 1 137,000 0,00 0,00
152. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,011 0,00 0,00
153. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 285,515 0,00 0,00
154. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 28,288 0,00 0,00
155. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 40,358 0,00 0,00
156. Zaprawa cementowa M12 m3 0,704 0,00 0,00
157. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,943 0,00 0,00
158. Zaprawa do cienkich spoin kg 22 274,030 0,00 0,00
159. Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 713,610 0,00 0,00
160. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 8 575,677 0,00 0,00
161. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 2 799,585 0,00 0,00
162. Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista

do wygładzania i szpachlowania
kg 11 023,740 0,00 0,00

163. Zszywki szt 2 247,727 0,00 0,00
164. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00
165. Materiały pomocnicze (od R) zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 545,698 0,00 0,00
2. Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 3,033 0,00 0,00
3. Ciągnik kołowy m-g 86,887 0,00 0,00
4. Czas pracy deskowań m-g 79 708,068 0,00 0,00
5. Deskowanie systemowe belek m-g 261,608 0,00 0,00
6. Giętarka do prętów mechaniczna do fi 40 mm m-g 93,366 0,00 0,00
7. Koparka kołowa 0,15m3 (1) m-g 440,701 0,00 0,00
8. Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 12,321 0,00 0,00
9. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 66,130 0,00 0,00

10. Nożyce do prętów elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 110,656 0,00 0,00
11. Piaskarka do czyszczenia metali m-g 36,396 0,00 0,00
12. Piła tarczowa z prowadnicą m-g 804,669 0,00 0,00
13. Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 13,495 0,00 0,00
14. Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 120 m3/

h (1)
m-g 5,684 0,00 0,00

15. Prościarka do prętów (prościarka do prętów - automatyczna) fi 4-10
mm

m-g 82,992 0,00 0,00

16. Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 2,831 0,00 0,00
17. Przyczepa skrzyniowa m-g 86,887 0,00 0,00
18. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 5,261 0,00 0,00
19. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 640,060 0,00 0,00
20. Samochód samowyładowczy   5t m-g 59,881 0,00 0,00
21. Samochód samowyładowczy 15-20t (1) m-g 103,149 0,00 0,00
22. Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 1 028,758 0,00 0,00
23. Samochód skrzyniowy   5t m-g 5,269 0,00 0,00
24. Spawarka elektryczna m-g 1 017,592 0,00 0,00
25. Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5m3/min m-g 263,442 0,00 0,00
26. Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 36,396 0,00 0,00
27. Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1) m-g 42,979 0,00 0,00
28. Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g 2 439,608 0,00 0,00
29. Środek transportowy m-g 314,428 0,00 0,00
30. Torkretnica bez sprężarki 2,0m3/h m-g 263,442 0,00 0,00
31. Tory pod żurawie wieżowe m-g 31,393 0,00 0,00
32. Wyciąg m-g 442,960 0,00 0,00
33. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 3 399,863 0,00 0,00
34. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 50,872 0,00 0,00
35. Żuraw okienny przenośny m-g 2,426 0,00 0,00
36. Żuraw samochodowy m-g 50,303 0,00 0,00
37. Żuraw wieżowy torowy m-g 31,393 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED


