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ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
1 KONSTRUKCJA - BUDYNEK A1
1.1 P03
1.1.1 Rozbiorki
1/KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
1.1 100x100cm)
przedmiar = 11,52 m?
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 131,328 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 2,534 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3* Woda m3 3,456 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 13,363 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1.{1103-01 nego koparko-tadowarkg na samochody samo-
1.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 3,84 m3
-8 -
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,549 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
1.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 3,84 m3
-8 --
1* Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,680 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
1.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 3,84 m3
-8 --
1* Samochod samowytadowczy 5t m-g 1,989 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
1.1 przedmiar = 6,14t
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.2 Podtoza i podkiady pod posadzke na gruncie
6|KNR-W 2-02 |Podktady gr. 40 cm z ubitych materiatéw syp- | m3
d.1.{1103-01 kich na podtozu gruntowym
1.2 przedmiar = 454,71 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g | 1964,347 0,00 0,00
4,32 r-g/m3
- M --
2 Pospétka do betonéw m3 491,087 0,00 0,00
1,08 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm na podtozu grun-| m3
d.1.{1101-01 towym z transportem i uktadaniem recznym
1.2 przedmiar = 56,84 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 298,978 0,00 0,00
5,26 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 58,545 0,00 0,00
(B-10)
1,03 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm na podfozu grun-| m3
d.1./1101-03 towym z transportem i uktadaniem przy zasto-
1.2 sowaniu pompy do betonu
przedmiar = 56,84 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 164,836 0,00 0,00
2,9 r-g/m3
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 58,545 0,00 0,00
(B-10)
1,03 m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Pompa do betonu z rurociagiem o dt. 36 m na | m-g 5,684 0,00 0,00
samochodzie 120 m3/h (1)
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Podtoza i podkiady pod posadzke na gruncie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
1.1.3 Stropy projektowane
9|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
1.3 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
1.3 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
11/KNR-W 2-02 |Piyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
1.3 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
1.3 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
114 Dylatacje
13/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
14 przedmiar =42,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 12,172 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,084 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 7,560 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,239 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
14 przedmiar =22,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.llIl (ATH 5) r-g 6,376 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,568 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 3,960 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,125 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
14 przedmiar =22,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 5,786 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,543 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3" Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 1,100 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,099 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-7 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.5 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
16/ KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
1.5 tonowych
przedmiar = 6,62 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,616 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,019 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,07 m3
1.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,626 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,254 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,880 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,051 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 24,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,655 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,655 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,013 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1.6 Wzmochnienie stropéw masg ogniochronng
18/KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
1.6 12mm
przedmiar = 34,10 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 24,552 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 3,069 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19/KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
1.6 tonowych
przedmiar = 34,10 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,171 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 5,251 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
1.6 przedmiar = 6,82 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,274 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 103,800 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 31,167 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,34 m3
1.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 3,039 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 6,091 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 9,130 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,246 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 119,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 3,182 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7" Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 3,182 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,064 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
P03
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
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1.2 P02
1.2.1 Rozbiorki
22|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
2.1 100x100cm)
przedmiar = 11,52 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 131,328 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 2,534 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 3,456 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 13,363 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
2.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 3,84 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,549 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
2.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 3,84 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,680 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
2.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 3,84 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,989 0,00 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
2.1 przedmiar = 6,14t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-12 -
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1.2.2 Stropy projektowane
27|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
2.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
2.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-14 -
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29|KNR-W 2-02 |Piyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
2.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
2.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2.3 Dylatacje
31|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
23 przedmiar =48,40 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 14,026 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,249 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,712 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,276 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
23 przedmiar = 40,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.llIl (ATH 5) r-g 11,824 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,053 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 7,344 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,233 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
2.3 przedmiar = 40,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 10,730 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,008 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3" Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 2,040 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,184 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-16 -
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1.2.4 Wzmocnienie tasmami weglowymi
34/KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
2.4 biegow schodowych
przedmiar = 40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2.5 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
35|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
2.5 tonowych
przedmiar = 8,12 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,755 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,250 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,08 m3
25
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,715 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,433 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 2,148 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,058 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 28,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,749 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,749 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,015 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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1.2.6 Wzmochnienie stropéw masg ogniochronng
37|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
2.6 12mm
przedmiar = 76,46 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 55,051 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 6,881 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
2.6 tonowych
przedmiar = 76,46 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,111 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 11,775 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
2.6 przedmiar = 15,29 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 14,067 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 232,714 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 69,875 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,76 m3
2.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 6,793 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 13,614 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 20,408 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,550 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 266,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 7,114 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
-20 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 7,114 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,142 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
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1.2.7 Wzmocnienie stupow torkretem
41|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
2.7 przedmiar = 8,38 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,855 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2" Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 365,368 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,508 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,508 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,126 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,117 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
2.7 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,72 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 10,369 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 20,780 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 31,149 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,839 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 52,646 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,936 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 10,858 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 10,858 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,217 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 PO1
1.3.1 Rozbiorki
43|/KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
3.1 100x100cm)
przedmiar = 25,92 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 295,488 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 5,702 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 7,776 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 30,067 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
3.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 8,64 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 1,236 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
3.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 8,64 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,529 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
46|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
3.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 8,64 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 4,476 0,00 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
3.1 przedmiar = 13,82t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.2 Stropy projektowane
48|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
3.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
3.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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50|KNR-W 2-02 |Piyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
3.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
3.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3.3 Dylatacje
52|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
3.3 przedmiar = 58,60 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 16,982 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,512 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 10,548 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,334 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
3.3 przedmiar = 45,60 m
-R--
1* I1zolarze gr.llIl (ATH 5) r-g 13,215 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,176 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,208 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,260 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
54/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
3.3 przedmiar = 45,60 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 11,993 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,126 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3* Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 2,280 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,205 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.34 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
55|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
3.4 tonowych
przedmiar = 9,28 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,863 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,429 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,09 m3
3.4
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,804 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,612 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3" Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 2,417 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,065 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 31,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,842 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,842 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,017 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.5 Wzmochnienie stropéw masg ogniochronng
57|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
3.5 12mm
przedmiar = 24,22 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 17,438 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 2,180 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58| KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
3.5 tonowych
przedmiar = 24,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,252 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 3,730 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
3.5 przedmiar = 4,84 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 4,453 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 73,665 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 22,119 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,24 m3
35
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 2,145 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 4,299 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 6,445 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,174 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 84,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 2,246 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
-31-
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 2,246 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,045 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.6 Wzmocnienie stupow torkretem
61|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
3.6 przedmiar = 28,18 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 12,963 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg | 1228,648 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 5,072 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 5,072 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,423 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,395 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
3.6 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 2,57 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 37,012 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 74,172 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 111,184 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 2,996 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 187,918 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 3,341 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 38,756 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 38,756 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,775 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4 PO
1.4.1 Rozbiorki
63|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
41 100x100cm)
przedmiar = 11,52 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 131,328 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 2,534 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 3,456 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 13,363 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
4.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
41 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
4.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
4.1 przedmiar = 4,611t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.4.2 Dylatacje
68/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
4.2 przedmiar =42,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 12,172 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,084 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 7,560 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,239 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
4.2 przedmiar = 36,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.llIl (ATH 5) r-g 10,433 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,929 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 6,480 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,205 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
4.2 przedmiar = 36,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 9,468 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,889 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3" Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 1,800 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,162 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.4.3 Wzmocnienie tasmami weglowymi
71|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
4.3 biegow schodowych
przedmiar = 40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4.4 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
72|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
4.4 tonowych
przedmiar = 7,98 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,742 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,229 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,08 m3
4.4
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,715 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,433 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 2,148 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,058 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 28,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,749 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,749 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,015 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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1.4.5 Wzmochnienie stropéw masg ogniochronng
74| KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
4.5 12mm
przedmiar = 13,02 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,374 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,172 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
4.5 tonowych
przedmiar = 13,02 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,211 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,005 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76|/KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
4.5 przedmiar = 2,60 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,392 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 39,572 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 11,882 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77\KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
45
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
-41 -
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng
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1.4.6 Wzmochnienie stropow ptyta ogniochronng
78/KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
4.6 przedmiar = 4,84 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 5,789 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 73,665 0,00 0,00
15,22 kg/m?2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 22,119 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
4.6 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 4,84 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,358 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,082 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 19,650 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 67,179 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,099 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,077 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
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1.4.7 Wzmocnienie stupow torkretem
80|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
4.7 przedmiar = 9,50 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 4,370 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 414,200 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,710 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,710 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,143 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,133 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
4.7 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,64 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 9,217 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 18,471 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 27,688 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,746 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 46,797 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,832 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 9,651 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 9,651 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,193 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 Izolacje fundamentow
82|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykony- | m3
d.1.5/0205-01 wane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,15m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1,0km - odstoniecie fundamentow
przedmiar =4 548,00 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g | 1052,407 0,00 0,00
0,2314 r-g/m3
-8 --
2 Koparka kotowa 0,15m3 (1) m-g| 440,701 0,00 0,00
0,0969 m-g/m3
3 Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g| 1028,758 0,00 0,00
0,2262 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
83|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za | m3
d.1.5/0214-03 kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii I-1l samochodami
samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 14
przedmiar =1 364,40 m3
-8 --
1* Samochod samowytadowczy 15-20t (1) m-g 103,149 0,00 0,00
0,0054*14=0,0756 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84|KNR K-07 Odgrzybianie, oczyszczenie elewacji m2
d.1.5/0301-03 przedmiar =1 516,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 212,240 0,00 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
2" Srodek do odgrzybiania kg 379,000 0,00 0,00
0,25 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85/KNR-W 7-12 |Osuszanie poprzez nawiew powierzchni piono- | m2
d.1.5/0303-05 wych -$ciany fundamentowe zewnetrzne
przedmiar =1 516,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 559,404 0,00 0,00
0,123*3=0,369 r-g/m2
- M --
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 2,500 0,00 0,00
2,5 %(0d R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86|KNR 0-41 Uszczelnienie masg modyfikowana polimerami | m2
d.1.5/0107-02 powierzchni pionowych poddanych dziataniu
wilgoci pochodzacej z gruntu
przedmiar =1 516,00 m2
-R--
1* Robotnicy gr.ll (ATH 22) r-g 254,688 0,00 0,00
0,168 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 59,730 0,00 0,00
0,0394 r-g/m2
M --
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3 Dwusktadnikowa masa bitumiczna modyfiko- |dm3| 5 533,400 0,00 0,00
wana polimerami
3,65 dm3/m2
-8 -
4 Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 5,261 0,00 0,00
0,00347 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87|KNR 2-02 I1zolacje pionowe z ptyt styropianowych hydro- | m2
d.1.5/0609-08 fobizowanych XPS gr.16cm na lepiku bez siat-
ki metalowej
przedmiar =1 516,00 m2
-R--
1* Dekarze gr.Il (ATH 3) r-g 345,648 0,00 0,00
0,228 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 102,482 0,00 0,00
0,0676 r-g/m2
- M --
3 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 530,600 0,00 0,00
0,35 kg/m2
4 Ptyty styropianowe hydrofobizowane XPS m3 254,688 0,00 0,00
0,168 m3/m2
5* Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg | 2 804,600 0,00 0,00
1,85 kg/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 11,370 0,00 0,00
0,0075 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 18,495 0,00 0,00
0,0122 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.1.5/0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
przedmiar =1 516,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 101,572 0,00 0,00
0,067 r-g/m2
- M --
2 Folia kubetkowa m2 | 1667,600 0,00 0,00
1,1 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 8,000 0,00 0,00
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Dostawa piasku na zasypke m3
d.1.5 przedmiar = 1 364,40 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowy-| m3
d.1.5/0230-01 mi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
przedmiar =3 183,60 m3
-8 --
1* Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 42,979 0,00 0,00
0,0135 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tyn- | m2
d.1.5/0933-01 karskiej
przedmiar = 379,00 m2
-R--
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1* Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g 30,623 0,00 0,00
0,0808 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 9,172 0,00 0,00
0,0242 r-g/m2
- M --
3 Wyprawa tynkarska podktadowa kg 113,700 0,00 0,00
0,3 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
7S
5* Srodek transportowy m-g 0,152 0,00 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy zywicz-| m2
d.1.5/0933-02 nej
przedmiar = 379,00 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g 178,357 0,00 0,00
0,4706 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 10,612 0,00 0,00
0,028 r-g/m2
- M --
3 Wyprawa tynkarska zywiczna kg | 1 137,000 0,00 0,00
3 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
7S
5* Srodek transportowy m-g 3,411 0,00 0,00
0,009 m-g/m2
6" Zuraw okienny przenosny m-g 2,426 0,00 0,00
0,0064 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Izolacje fundamentéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6 P1
1.6.1 Rozbiorki
93|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
6.1 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
6.1 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
6.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
6.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
6.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
6.1 przedmiar =4,611t

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Srednie:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbiérki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6.2 Stropy projektowane
99|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
6.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
6.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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101|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rozni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
6.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
6.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6.3 Dylatacje
103|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
6.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104|/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
6.3 przedmiar = 38,40 m
-R--
1* I1zolarze gr.llIl (ATH 5) r-g 11,128 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,991 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 6,912 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,219 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105|KNR 13-12  |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi-| m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
6.3 przedmiar = 38,40 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 10,099 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,948 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3" Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 1,920 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,173 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.6.4 Wzmocnienie tasmami weglowymi
106|KNR AT-20 |Zwigkszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
6.4 biegow schodowych
przedmiar = 40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6.5 Kostrukcje stalowe
107|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE200A | t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
6.5 przedmiar = 0,29 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 19,674 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,319 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3* Zuraw samochodowy m-g 0,319 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,551 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,551 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 5,539 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE300A | t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
6.5 przedmiar =2,86t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 194,022 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 3,146 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 3,146 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 5,434 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 5,434 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 54,626 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw t
d.1./0208-05 L65x65x7 ze stali profilowej S355
6.5 przedmiar = 0,62t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 42,061 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 0,682 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3* Zuraw samochodowy m-g 0,682 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 1,178 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 1,178 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 11,842 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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110|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE240A | t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
6.5 przedmiar = 0,83t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 56,307 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,913 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3* Zuraw samochodowy m-g 0,913 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 1,577 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 1,577 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 15,853 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw HE300A | t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
6.5 przedmiar = 5,86t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 397,542 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 6,446 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,1 tt
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 6,446 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 11,134 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 11,134 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 111,926 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw IPE240 t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
6.5 przedmiar = 12,59t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 854,106 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 13,849 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3* Zuraw samochodowy m-g 13,849 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 23,921 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 23,921 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g| 240,469 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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113|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw t
d.1./0208-05 SHS80x80x4 ze stali profilowej S355
6.5 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 57,664 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,935 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
7S~
3 Zuraw samochodowy m-g 0,935 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 1,615 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 1,615 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 16,235 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Kostrukcije stalowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6.6 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
114|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
6.6 tonowych
przedmiar = 6,94 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,645 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,069 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,07 m3
6.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,626 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,254 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,880 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,051 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 24,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,655 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,655 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,013 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.6.7 Wzmochnienie stropéw masg ogniochronng
116|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
6.7 12mm
przedmiar = 13,02 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,374 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,172 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
6.7 tonowych
przedmiar = 13,02 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,211 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,005 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
6.7 przedmiar = 2,60 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,392 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 39,572 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 11,882 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
6.7
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6.8 Wzmochnienie stropow ptyta ogniochronng
120|KNR BC-02 |Woypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
6.8 przedmiar = 4,84 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 5,789 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 73,665 0,00 0,00
15,22 kg/m?2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 22,119 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
6.8 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 4,84 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,358 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,082 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 19,650 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 67,179 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,099 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,077 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6.9 Wzmocnienie stupow torkretem
122|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
6.9 przedmiar = 6,56 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,018 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 286,016 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,181 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,181 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,098 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,092 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
123|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
6.9 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,43 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 6,193 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 12,410 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 18,603 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,501 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 31,441 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,559 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 6,484 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 6,484 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,130 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7 P2
1.7.1 Rozbiorki
124|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
71 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
125|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
71 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
126|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
71 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
127|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
71 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
128|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
71 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
129 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
71 przedmiar =4,611t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbiérki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7.2 Stropy projektowane
130|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
7.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
131|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
7.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-67 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
132|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rozni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
7.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
133|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
7.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-68 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1.7.3 Dylatacje
134/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
7.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
135/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
7.3 przedmiar = 25,20 m
-R--
1* I1zolarze gr.llIl (ATH 5) r-g 7,303 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,650 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 4,536 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,144 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
136|KNR 13-12  |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi-| m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
7.3 przedmiar = 25,20 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 6,628 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,622 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3" Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 1,260 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,113 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.7.4 Wzmocnienie tasmami weglowymi
137|KNR AT-20 |Zwigkszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
7.4 biegow schodowych
przedmiar = 40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.75 Kostrukcje stalowe
138|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw CHS48. | t
d.1./0208-05 3x3.2 ze stali profilowej S355
7.5 przedmiar = 0,32t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 21,709 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,352 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3* Zuraw samochodowy m-g 0,352 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,608 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,608 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 6,112 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
139|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw FL 5x50 | t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
7.5 przedmiar = 0,181
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 12,211 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 0,198 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,198 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,342 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,342 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 3,438 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Kostrukcije stalowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7.6 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
140|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
7.6 tonowych
przedmiar = 4,58 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,426 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 0,705 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
141|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,05 m3
7.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,447 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 0,896 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,343 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,036 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 17,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,468 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,468 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,009 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.7.7 Wzmochnienie stropéw masg ogniochronng
142|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
7.7 12mm
przedmiar = 13,16 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,475 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,184 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
143|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
7.7 tonowych
przedmiar = 13,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,224 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,027 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
144|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
7.7 przedmiar = 2,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,420 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 40,029 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 12,019 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
145|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
7.7
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7.8 Wzmochnienie stropow ptyta ogniochronng
146|KNR BC-02 |Woypetnienie ubytkoéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
7.8 przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,076 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 77,318 0,00 0,00
15,22 kg/m?2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 23,216 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
147|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
7.8 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,871 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,334 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 20,625 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 70,510 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,104 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,081 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM
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RAZEM
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1.7.9 Wzmocnienie stupow torkretem
148|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
7.9 przedmiar = 4,42 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,033 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 192,712 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,796 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 0,796 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,066 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,062 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
149|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
7.9 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,31 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 4,464 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 8,947 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 13,411 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,361 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 22,667 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,403 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 4,675 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 4,675 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,093 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.8 P3
1.8.1 Rozbiorki
150|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
8.1 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
151|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
8.1 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
152|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
8.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
153|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
8.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
154|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
8.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
155 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
8.1 przedmiar =4,611t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbiérki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.8.2 Stropy projektowane
156|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
8.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
157|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
8.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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158|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rozni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
8.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
159|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
8.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.8.3 Dylatacje
160|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
8.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
161/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
8.3 przedmiar = 36,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.llIl (ATH 5) r-g 10,433 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,929 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 6,480 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,205 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
162|KNR 13-12  |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi-| m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
8.3 przedmiar = 36,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 9,468 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,889 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3" Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 1,800 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,162 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.8.4 Wzmocnienie tasmami weglowymi
163|KNR AT-20 |Zwigkszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
8.4 biegow schodowych
przedmiar = 40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.8.5 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
164|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
8.5 tonowych
przedmiar = 6,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,603 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 0,998 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
165|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,06 m3
8.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,536 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,075 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,611 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,043 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 21,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,562 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,562 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,011 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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1.8.6 Wzmochnienie stropéw masg ogniochronng
166|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
8.6 12mm
przedmiar = 13,16 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,475 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,184 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
167|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
8.6 tonowych
przedmiar = 13,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,224 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,027 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
168|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
8.6 przedmiar = 2,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,420 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 40,029 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 12,019 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
169|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
8.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.8.7 Wzmochnienie stropow ptyta ogniochronng
170|KNR BC-02 |Woypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
8.7 przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,076 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 77,318 0,00 0,00
15,22 kg/m?2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 23,216 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
171|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
8.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,871 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,334 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 20,625 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 70,510 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,104 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,081 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.8.8 Wzmocnienie stupow torkretem
172|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
8.8 przedmiar = 6,38 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,935 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 278,168 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,148 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,148 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,096 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,089 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
173|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
8.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,41 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 5,905 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 11,833 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 17,738 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,478 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 29,979 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,533 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 6,183 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 6,183 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,124 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9 P4
1.9.1 Rozbiorki
174|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
9.1 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
175|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
9.1 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
176|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
9.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
177|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
9.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
178|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
9.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
179 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
9.1 przedmiar =4,611t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbiérki
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9.2 Stropy projektowane
180|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
9.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. I m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
181|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
9.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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182|KNR-W 2-02 |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rozni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
9.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
183|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
9.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9.3 Dylatacje
184/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
9.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
185/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
9.3 przedmiar = 12,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.llIl (ATH 5) r-g 3,478 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,310 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 2,160 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,068 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
186|KNR 13-12  |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi-| m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
9.3 przedmiar = 12,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 3,156 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,296 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3* Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 0,600 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,054 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.9.4 Wzmocnienie tasmami weglowymi
187|KNR AT-20 |Zwigkszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
9.4 biegow schodowych
przedmiar = 40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9.5 Wzmocnienie scian masg ogniochronng
188|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
9.5 tonowych
przedmiar = 11,38 m?
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,058 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,753 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
189|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,11 m3
9.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,983 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,970 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 2,954 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,080 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 38,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,030 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,030 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,021 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.9.6 Wzmochnienie stropéw masg ogniochronng
190|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
9.6 12mm
przedmiar = 13,16 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,475 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,184 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
191|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji sSrodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
9.6 tonowych
przedmiar = 13,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,224 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,027 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
192|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowg
9.6 przedmiar = 2,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,420 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 40,029 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 12,019 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
193|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
9.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
-100 -
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9.7 Wzmochnienie stropow ptyta ogniochronng
194|KNR BC-02 |Woypetnienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
9.7 przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,076 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 77,318 0,00 0,00
15,22 kg/m?2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 23,216 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
195|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
9.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,871 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,334 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 20,625 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 70,510 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,104 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,081 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.9.8 Wzmocnienie stupow torkretem
196|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
9.8 przedmiar = 6,06 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,788 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 264,216 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,091 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,091 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,091 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,085 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
197|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
9.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,39 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 5,617 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 11,256 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 16,872 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,455 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 28,517 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,507 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 5,881 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 5,881 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,118 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.10 P5
1.10. Rozbiorki
1
198|KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
10.1 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
199|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
10.1 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
200|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
10.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
201|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
10.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
202|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
10.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
10.1 przedmiar =4,611t
Razem koszty bezposrednie:
-105 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.10. Stropy projektowane
2
204|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
10.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
205|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
10.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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206 KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
10.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
207|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
10.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.10. Dylatacje
3
208|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
10.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
209|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
10.3 przedmiar = 12,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 3,478 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,310 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 2,160 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,068 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
210/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
10.3 przedmiar = 12,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 3,156 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,296 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3* Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 0,600 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,054 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.10. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
211|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
10.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.10. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
212|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
10.5 tonowych
przedmiar = 11,66 m?
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,084 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,796 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
213|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,12 m3
10.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,073 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,150 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3" Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,222 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,087 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 42,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,123 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,123 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,022 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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1.10. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
214|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
10.6 12mm
przedmiar = 13,16 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,475 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,184 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
215|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
10.6 tonowych
przedmiar = 13,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,224 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,027 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
216|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
10.6 przedmiar = 2,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,420 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 40,029 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 12,019 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
217|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
10.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
-113 -
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng
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RAZEM
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1.10. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
218/KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
10.7 przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,076 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 77,318 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 23,216 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
219|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
10.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,871 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,334 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 20,625 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 70,510 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,104 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,081 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM
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RAZEM
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1.10. Wzmocnienie stupow torkretem
8
220|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
10.8 przedmiar = 6,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,834 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 268,576 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,109 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,109 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,092 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,086 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
221|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
10.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,41 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 5,905 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 11,833 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 17,738 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,478 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 29,979 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,533 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 6,183 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 6,183 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,124 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.1 P6
1.11. Rozbiorki
1
222|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
1.1 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
223|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
111 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
224|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
111 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
225|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
11.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
226 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
111 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
227|0 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
11.1 przedmiar =4,611t
Razem koszty bezposrednie:
-118 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.11. Stropy projektowane
2
228/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
11.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
229/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
11.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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230|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
11.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
231|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
11.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.11. Dylatacje
3
232|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
11.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
233|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
11.3 przedmiar = 12,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 3,478 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,310 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 2,160 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,068 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
234/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
11.3 przedmiar = 12,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 3,156 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,296 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3* Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 0,600 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,054 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.11. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
235|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
11.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.11. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
236|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
11.5 tonowych
przedmiar = 6,54 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,608 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,007 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
237|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,07 m3
11.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,626 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,254 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,880 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,051 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 24,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,655 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,655 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,013 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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1.11. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
238|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
11.6 12mm
przedmiar = 13,16 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,475 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,184 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
239|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
11.6 tonowych
przedmiar = 13,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,224 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,027 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
240|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
11.6 przedmiar = 2,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,420 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 40,029 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 12,019 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
241|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
11.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.11. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
242|KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
11.7 przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,076 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 77,318 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 23,216 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
243|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
11.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,871 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,334 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 20,625 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 70,510 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,104 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,081 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.11. Wzmocnienie stupow torkretem
8
244 |/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
11.8 przedmiar = 6,06 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,788 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 264,216 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,091 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,091 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,091 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,085 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
245|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
11.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,38 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 5,473 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 10,967 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 16,440 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,443 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 27,785 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,494 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 5,730 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 5,730 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,115 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.12 P7
1.12, Rozbiorki
1
246|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
121 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
247|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
121 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
248|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
121 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
249|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
12.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
250|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
121 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
251 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
12.1 przedmiar =4,611t
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.12. Stropy projektowane
2
252|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
12.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
253|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
12.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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254 /KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
12.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
255|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
12.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.12. Dylatacje
3
256|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
12.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
257|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
12.3 przedmiar = 36,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 10,433 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,929 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 6,480 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,205 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
258/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
12.3 przedmiar = 36,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 9,468 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,889 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3" Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 1,800 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,162 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.12. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
259/KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
12.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.12. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
260|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
12.5 tonowych
przedmiar = 6,54 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,608 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,007 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
261|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,07 m3
12.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,626 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,254 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,880 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,051 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 24,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,655 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,655 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,013 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

-138 -

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

OGOLEM




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.12. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
262|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
12.6 12mm
przedmiar = 13,16 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,475 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,184 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
263 |KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
12.6 tonowych
przedmiar = 13,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,224 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,027 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
264|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
12.6 przedmiar = 2,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,420 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 40,029 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 12,019 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
265|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
12.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.12. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
266/KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
12.7 przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,076 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 77,318 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 23,216 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
267|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
12.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,871 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,334 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 20,625 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 70,510 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,104 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,081 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.12. Wzmocnienie stupow torkretem
8
268|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
12.8 przedmiar = 6,06 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,788 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 264,216 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,091 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,091 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,091 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,085 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
269|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
12.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,38 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 5,473 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 10,967 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 16,440 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,443 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 27,785 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,494 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 5,730 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 5,730 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,115 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.13 P8
1.13. Rozbiorki
1
270|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
13.1 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
271|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
13.1 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
272|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
13.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
273|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
13.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
274|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
13.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
13.1 przedmiar =4,611t
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.13. Stropy projektowane
2
276|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
13.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
277|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
13.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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278/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
13.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
279|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
13.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.13. Dylatacje
3
280|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
13.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
281|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
13.3 przedmiar = 14,40 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 4,173 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,372 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 2,592 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,082 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
282|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
13.3 przedmiar = 14,40 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 3,787 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,356 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3* Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 0,720 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,065 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.13. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
283|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
13.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.13. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
284 |KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
13.5 tonowych
przedmiar = 7,92 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,737 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,220 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
285|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,08 m3
13.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,715 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,433 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 2,148 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,058 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 28,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,749 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,749 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,015 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr
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1.13. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
286|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
13.6 12mm
przedmiar = 13,16 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,475 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,184 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
287|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
13.6 tonowych
przedmiar = 13,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,224 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,027 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
288|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
13.6 przedmiar = 2,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,420 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 40,029 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 12,019 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
289|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
13.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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1.13. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
290/KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
13.7 przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,076 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 77,318 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 23,216 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
291|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
13.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,871 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,334 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 20,625 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 70,510 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,104 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,081 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
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1.13. Wzmocnienie stupow torkretem
8
292|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
13.8 przedmiar = 7,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,294 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 312,176 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,289 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,289 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,107 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,100 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
293|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
13.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,47 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 6,769 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 13,565 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 20,333 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,548 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 34,366 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,611 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 7,088 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 7,088 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,142 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.14 P9
1.14. Rozbiorki
1
294|/KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
141 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
295|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
141 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
296 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
141 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
297|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
141 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
298|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
141 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
299 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
14.1 przedmiar =4,611t

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
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RAZEM
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1.14. Stropy projektowane
2
300|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
14.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
301 |KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
14.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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302|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
14.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
303|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
14.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.14. Dylatacje
3
304/KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
14.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
305|KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
14.3 przedmiar = 5,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 1,681 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,150 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 1,044 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,033 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
306/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
14.3 przedmiar =5,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 1,525 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,143 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3* Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 0,290 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,026 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.14. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
307|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
14.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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1.14. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
308|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
14.5 tonowych
przedmiar = 6,56 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,610 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,010 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
309|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,07 m3
14.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,626 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,254 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,880 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,051 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 24,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,655 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,655 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,013 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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1.14. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
310|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
14.6 12mm
przedmiar = 39,48 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 28,426 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 3,553 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
311|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
14.6 tonowych
przedmiar = 39,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,672 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 6,080 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
312|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
14.6 przedmiar = 7,90 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,268 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 120,238 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 36,103 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
313|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,39 m3
14.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 3,486 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 6,986 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 10,472 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,282 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 136,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 3,650 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 3,650 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,073 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.14. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
314/KNR BC-02 |Wypeienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
14.7 przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 18,203 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 231,648 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 69,555 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
315/KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
14.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 32,571 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 15,981 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 61,793 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 211,254 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,312 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,244 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.14. Wzmocnienie stupow torkretem
8
316|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
14.8 przedmiar = 5,78 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,659 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 252,008 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,040 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,040 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,087 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,081 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
317|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
14.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,33 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 4,752 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 9,524 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 14,277 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,385 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 24,130 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,429 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 4,976 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 4,976 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,100 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-168 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

PODSUMOWANIE

P9

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-169 -

OGOLEM




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
1.15 P10
1.15. Rozbiorki
1
318|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
15.1 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
319/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
15.1 przedmiar = 6,48 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 76,594 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
320|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
15.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 6,48 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,927 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
321 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
15.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,147 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
322|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
15.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 3,357 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
323 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
15.1 przedmiar = 10,37 t
Razem koszty bezposrednie:
-170 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

zero i 00/100 zt
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1.15. Stropy projektowane
2
324/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
15.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
325|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
15.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-172 -
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326 KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
15.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
327|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
15.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.15. Dylatacje
3
328/KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
15.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
329|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
15.3 przedmiar = 5,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 1,681 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,150 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 1,044 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,033 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
330(KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
15.3 przedmiar =5,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 1,525 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,143 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3* Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 0,290 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,026 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.15. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
331|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
15.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.15. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
332|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
15.5 tonowych
przedmiar = 7,50 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,698 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,155 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
333|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,08 m3
15.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,715 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,433 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 2,148 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,058 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 28,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,749 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,749 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,015 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
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1.15. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
334 |KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
15.6 12mm
przedmiar = 39,48 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 28,426 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 3,553 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
335|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
15.6 tonowych
przedmiar = 39,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,672 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 6,080 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
336|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
15.6 przedmiar = 7,90 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,268 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 120,238 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 36,103 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
337|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,39 m3
15.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 3,486 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 6,986 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 10,472 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,282 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 136,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 3,650 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 3,650 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,073 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.15. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
338/KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
15.7 przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 18,203 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 231,648 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 69,555 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
339/KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
15.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 32,571 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 15,981 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 61,793 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 211,254 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,312 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,244 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.15. Wzmocnienie stupow torkretem
8
340|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
15.8 przedmiar = 8,18 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,763 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 356,648 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 1,472 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 1,472 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,123 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,115 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
341|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
15.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,48 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 6,913 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 13,853 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 20,766 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,560 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 35,097 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,624 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 7,238 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 7,238 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,145 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.16 P11
1.16. Rozbiorki
1
342|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
16.1 40x40cm)
przedmiar = 64,70 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 737,580 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 14,234 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 19,410 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 75,052 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
343|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
16.1 przedmiar = 6,48 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 76,594 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
344 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
16.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 6,48 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,927 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
345|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
16.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,147 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
346 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
16.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 3,357 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
347 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
16.1 przedmiar = 10,37 t
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.16. Stropy projektowane
2
348/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
16.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
349/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
16.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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350/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
16.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
351|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
16.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.16. Dylatacje
3
352|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
16.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Dylatacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.16. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
353|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
16.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.16. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
354 |KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
16.5 tonowych
przedmiar = 5,62 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,523 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 0,865 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
355|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,06 m3
16.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,536 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,075 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,611 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,043 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 21,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,562 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,562 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,011 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
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1.16. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
356 |KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
16.6 12mm
przedmiar = 39,48 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 28,426 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 3,553 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
357|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
16.6 tonowych
przedmiar = 39,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,672 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 6,080 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
358|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
16.6 przedmiar = 7,90 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,268 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 120,238 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 36,103 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
359|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,39 m3
16.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 3,486 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 6,986 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 10,472 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,282 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 136,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 3,650 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 3,650 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,073 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.16. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
360/KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
16.7 przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 18,203 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 231,648 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 69,555 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
361 |KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
16.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 32,571 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 15,981 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 61,793 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 211,254 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,312 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,244 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.16. Wzmocnienie stupow torkretem
8
362|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
16.8 przedmiar = 15,12 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,955 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 659,232 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 2,722 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 2,722 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,227 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,212 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
363|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
16.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,88 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 12,673 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 25,398 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 38,071 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,026 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 64,345 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 1,144 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 13,270 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 13,270 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,265 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.17 P12
1.17. Rozbiorki
1
364|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
171 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
365|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
171 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
366 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
171 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
367|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
171 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
368|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
171 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
369 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
171 przedmiar =4,611t

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.17. Stropy projektowane
2
370/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
17.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
371|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
17.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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372|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
17.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
373|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
17.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.17. Dylatacje
3
374/KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
17.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
375|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna pionowo
17.3 przedmiar = 36,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 10,433 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,929 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 6,480 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,205 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
376/KNR 13-12  |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych - wetna mi- | m
d.1./0705-02 neralna - miedzy stupami
17.3 przedmiar = 36,00 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 9,468 0,00 0,00
0,263 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,889 0,00 0,00
0,0247 r-g/m
- M --
3" Ptyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m2 1,800 0,00 0,00
0,05 m2/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,162 0,00 0,00
0,0045 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.17. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
377|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
17.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.17. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
378|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
17.5 tonowych
przedmiar = 6,56 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,610 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,010 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
379|/KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,07 m3
17.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,626 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,254 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,880 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,051 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 24,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,655 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,655 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,013 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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1.17. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
380|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
17.6 12mm
przedmiar = 13,16 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,475 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,184 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
381 |KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
17.6 tonowych
przedmiar = 13,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,224 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,027 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
382|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
17.6 przedmiar = 2,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,420 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 40,029 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 12,019 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
383|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
17.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng
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1.17. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
384/KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
17.7 przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,076 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 77,318 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 23,216 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
385|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
17.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,871 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,334 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 20,625 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 70,510 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,104 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,081 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
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1.17. Wzmocnienie stupow torkretem
8
386 |KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
17.8 przedmiar = 5,32 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,447 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 231,952 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,958 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 0,958 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,080 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,074 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
387|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
17.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,28 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 4,032 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 8,081 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 12,113 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,326 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 20,474 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,364 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 4,222 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 4,222 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,084 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.18 P13
1.18. Rozbiorki
1
388|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
18.1 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
389|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
18.1 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
390|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
18.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
391 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
18.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
392|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
18.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
393 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
18.1 przedmiar =4,611t
Razem koszty bezposrednie:
- 208 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.18. Stropy projektowane
2
394 /KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
18.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 1,64 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 34,440 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,673 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,030 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,012 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 2 623,344 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 8,610 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,033 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,033 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 1,706 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,125 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
395/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
18.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 11,96 m?
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 21,145 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 0,981 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3 Drewno na stemple m3 0,024 0,00 0,00
0,00203 m3/m?2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,053 0,00 0,00
0,00439 m3/m2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,012 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,277 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 1,627 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,160 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,115 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-210 -
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396 |KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
18.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 11,96 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,932 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,074 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 3,111 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,203 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
397|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
18.2 przedmiar = 0,57 t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 27,246 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane sko$nie do zbrojenia | kg 581,400 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 2,736 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 3,648 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 3,078 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,570 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,026 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.18. Dylatacje
3
398|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
18.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Dylatacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.18. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
399/KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
18.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.18. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
400|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
18.5 tonowych
przedmiar = 6,42 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,597 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 0,989 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
401 |KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,06 m3
18.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,536 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,075 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,611 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,043 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 21,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,562 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,562 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,011 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.18. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
402|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
18.6 12mm
przedmiar = 13,16 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,475 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 1,184 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
403|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
18.6 tonowych
przedmiar = 13,16 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 1,224 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 2,027 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
404|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
18.6 przedmiar = 2,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,420 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 40,029 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 12,019 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
405|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,13 m3
18.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 1,162 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 2,329 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 3,491 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,094 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 45,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 1,217 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
-215-
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 1,217 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,024 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.18. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
406 KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
18.7 przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,076 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 77,318 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3" Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 23,216 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
407|KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
18.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 5,08 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 10,871 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 5,334 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 20,625 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 70,510 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,104 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,081 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.18. Wzmocnienie stupow torkretem
8
408 |KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
18.8 przedmiar = 5,40 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,484 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 235,440 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,972 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 0,972 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,081 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,076 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
409|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
18.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,31 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 4,464 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 8,947 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 13,411 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,361 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 22,667 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 0,403 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 4,675 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 4,675 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,093 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-218 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

PODSUMOWANIE

P13

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-219 -

OGOLEM




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M
jedn.
1.19 P14
1.19. Rozbiorki
1
410|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
19.1 40x40cm)
przedmiar = 28,80 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 328,320 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,336 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 8,640 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 33,408 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
411 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
19.1 przedmiar = 2,88 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,042 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
412|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
19.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 2,88 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,412 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
413|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
19.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,510 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
414|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
19.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 2,88 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,492 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
415 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
19.1 przedmiar =4,611t
Razem koszty bezposrednie:
-220 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.19. Stropy projektowane
2
416|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
19.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
417|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
19.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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418/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
19.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
419|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
19.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.19. Dylatacje
3
420/KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
19.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Dylatacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.19. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
421|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
19.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

- 225 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.19. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
422|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
19.5 tonowych
przedmiar = 6,50 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,605 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 1,001 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
423|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,07 m3
19.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,626 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,254 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,880 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,051 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 24,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,655 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,655 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,013 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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1.19. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
424 KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
19.6 12mm
przedmiar = 39,48 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 28,426 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 3,553 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
425|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
19.6 tonowych
przedmiar = 39,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,672 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 6,080 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
426|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
19.6 przedmiar = 7,90 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,268 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 120,238 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 36,103 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
427|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,39 m3
19.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 3,486 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 6,986 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 10,472 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,282 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 136,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 3,650 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 3,650 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,073 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.19. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
428/ KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
19.7 przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 18,203 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 231,648 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 69,555 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
429/KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
19.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 32,571 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 15,981 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 61,793 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 211,254 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,312 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,244 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.19. Wzmocnienie stupow torkretem
8
430|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
19.8 przedmiar = 16,94 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,792 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 738,584 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 3,049 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 3,049 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,254 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,237 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
431|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
19.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,96 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 13,825 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 27,706 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 41,532 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,119 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 70,195 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 1,248 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 14,477 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 14,477 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,290 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.20 P15
1.20. Rozbiorki
1
432|KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
20.1 40x40cm)
przedmiar = 64,70 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 737,580 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 14,234 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 19,410 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 75,052 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
433|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
20.1 przedmiar = 6,48 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 76,594 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
434|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
20.1 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 6,48 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,927 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
435|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
20.1 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,147 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
436 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
20.1 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 3,357 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
437 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
20.1 przedmiar = 10,37 t
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.20. Stropy projektowane
2
438/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
20.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
439/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
20.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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440/KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
20.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
441 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
20.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.20. Dylatacje
3
442/KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
20.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Dylatacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.20. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
443|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
20.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.20. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
444 KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
20.5 tonowych
przedmiar = 6,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,603 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 0,998 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
445|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,06 m3
20.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,536 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,075 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,611 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,043 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 21,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,562 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,562 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,011 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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PODSUMOWANIE
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1.20. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
446|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
20.6 12mm
przedmiar = 39,48 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 28,426 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 3,553 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
447|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
20.6 tonowych
przedmiar = 39,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,672 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 6,080 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
448|/KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
20.6 przedmiar = 7,90 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,268 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 120,238 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 36,103 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
449/KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,39 m3
20.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 3,486 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 6,986 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 10,472 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,282 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 136,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 3,650 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 3,650 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,073 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.20. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
450/KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
20.7 przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 18,203 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 231,648 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 69,555 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
451 |KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
20.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 32,571 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 15,981 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 61,793 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 211,254 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,312 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,244 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.20. Wzmocnienie stupow torkretem
8
452|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
20.8 przedmiar = 16,70 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,682 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 728,120 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 3,006 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 3,006 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,251 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,234 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
453|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
20.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,91 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 13,105 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 26,263 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 39,369 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,061 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 66,539 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 1,183 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 13,723 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 13,723 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,274 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.21 P16
1.21. Rozbiorki
1
454|/KNR AT-17 | Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
21.1 40x40cm)
przedmiar = 64,70 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 737,580 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 14,234 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 19,410 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 75,052 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
455/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
211 przedmiar = 6,48 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 76,594 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
456 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
211 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 6,48 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,927 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
457|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
211 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,147 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
458 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
211 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 3,357 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
459 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
211 przedmiar = 10,37 t
Razem koszty bezposrednie:
-244 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.21. Stropy projektowane
2
460|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
21.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 4,09 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 85,890 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 4,172 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,075 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,031 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 6 542,364 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 21,473 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 2,577 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 2,577 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 4,254 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,312 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
461 |KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
21.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 29,89 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 52,846 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,451 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3 Drewno na stemple m3 0,061 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 19-25mm m3 0,131 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,030 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,190 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 4,065 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,401 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,287 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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462|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
21.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 29,89 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 4,827 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 5,183 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 7,774 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,508 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
463|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
21.2 przedmiar = 1,42t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 67,876 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg | 1 448,400 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 6,816 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 9,088 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 7,668 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,420 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,556 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.21. Dylatacje
3
464/KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
21.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Dylatacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.21. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
465/KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
214 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.21. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
466 |KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
21.5 tonowych
przedmiar = 6,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,603 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 0,998 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
467|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,06 m3
21.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,536 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,075 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,611 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,043 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 21,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,562 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,562 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,011 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:
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1.21. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
468 |KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
21.6 12mm
przedmiar = 39,48 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 28,426 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 3,553 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
469|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
21.6 tonowych
przedmiar = 39,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,672 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 6,080 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
470/KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
21.6 przedmiar = 7,90 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,268 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 120,238 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 36,103 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
471|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,39 m3
21.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 3,486 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 6,986 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 10,472 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,282 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 136,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 3,650 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 3,650 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,073 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.21. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
472|KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
21.7 przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 18,203 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 231,648 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 69,555 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
473/KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
21.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 32,571 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 15,981 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 61,793 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 211,254 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,312 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,244 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.21. Wzmocnienie stupow torkretem
8
474/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
21.8 przedmiar = 16,88 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,765 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 735,968 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 3,038 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 3,038 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,253 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,236 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
475|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
21.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,90 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 12,961 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 25,975 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 38,936 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,049 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 65,808 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 1,170 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 13,572 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 13,572 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,271 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.22 P17
1.22. Rozbiorki
1
476|/KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m?2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 16cm (elementy
22.1 40x40cm)
przedmiar = 64,70 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 737,580 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 14,234 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 19,410 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 75,052 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
477 /KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
221 przedmiar = 6,48 m3
-R--
1* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 76,594 0,00 0,00
5,91"2=11,82 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
478|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
221 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 6,48 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 0,927 0,00 0,00
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
479|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
221 nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 1,147 0,00 0,00
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
480|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
221 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 6,48 m3
-8 -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 3,357 0,00 0,00
0,03714=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
481 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
22.1 przedmiar = 10,37 t
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.22. Stropy projektowane
2
482|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o | m3
d.1./0249-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
22.2 do 14m/m2 (beton pompa, pozostate zurawiem
wiezowym)
przedmiar = 2,45 m3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 51,450 0,00 0,00
21 r-g/m3
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 2,499 0,00 0,00
(B-37)
1,02 m3/m3
3 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,045 0,00 0,00
0,01842 m3/m3
4 Krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,019 0,00 0,00
0,0076 m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Czas pracy deskowan m-g| 3 919,020 0,00 0,00
1599,6 m-g/m3
7 Deskowanie systemowe belek m-g 12,863 0,00 0,00
5,25 m-g/m3
8* Zuraw wiezowy torowy m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
9* Tory pod zurawie wiezowe m-g 1,544 0,00 0,00
0,63 m-g/m3
10" Srodek transportowy m-g 2,548 0,00 0,00
1,04 m-g/m3
11 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,187 0,00 0,00
rurg 20m
0,0762 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
483|KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie lub na ze- m2
d.1./0217-01 brach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z za-
22.2 stosowaniem pompy
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 31,700 0,00 0,00
1,768 r-g/m?2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 1,470 0,00 0,00
(B-37)
0,082 m3/mz2
3* Drewno na stemple m3 0,036 0,00 0,00
0,00203 m3/m2
4 Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 0,079 0,00 0,00
0,00439 m3/mz2
5* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,018 0,00 0,00
0,001 m3/mz2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,913 0,00 0,00
0,274 kg/m?2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Wyciag m-g 2,438 0,00 0,00
0,136 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0,240 0,00 0,00
0,0134 m-g/m2
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,172 0,00 0,00
rurg 20m
0,0096 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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484 KNR-W 2-02 |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm rézni- | m2
d.1./0217-05 cy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z za-
22.2 stosowaniem pompy
Krotnos¢ = 17
przedmiar = 17,93 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 2,896 0,00 0,00
0,0095*17=0,1615 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 | m3 3,109 0,00 0,00
(B-37)
0,0102*17=0,1734 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,664 0,00 0,00
0,0153*17=0,2601 m-g/m?2
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hz | m-g 0,305 0,00 0,00
rurg 20m
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
485|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ze- t
d.1./0259-04 browanej konstrukcji budowli monolitycznych
22.2 przedmiar =0,85t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 40,630 0,00 0,00
47,8 r-g/t
- M --
2" Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia | kg 867,000 0,00 0,00
betonu
1020 kg/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - | m-g 4,080 0,00 0,00
automatyczna) fi 4-10 mm
4,8 m-g/t
5* Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 | m-g 5,440 0,00 0,00
mm
6,4 m-g/t
6" Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm | m-g 4,590 0,00 0,00
5,4 m-g/t
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,850 0,00 0,00
nym 0,50 t
1 m-g/t
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,530 0,00 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stropy projektowane
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.22. Dylatacje
3
486|KNR 13-12  |Wypetienie szczelin dylatacyjnych - masa m
d.1./0705-01 ognioochronna poziomo
22.3 przedmiar = 46,80 m
-R--
1* I1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 13,563 0,00 0,00
0,2898 r-g/m
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,207 0,00 0,00
0,0258 r-g/m
- M --
3* Masa ognioochronna dylatacyjna kg 8,424 0,00 0,00
0,18 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,267 0,00 0,00
0,0057 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Dylatacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.22. Wzmocnienie tasmami weglowymi
4
487|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przy- m
d.1./0101-01 klejanie tasm z wtokien weglowych od spodu
22.4 biegow schodowych
przedmiar =40,19 m
-R--
1* Robocizna (ATH 20) r-g 57,874 0,00 0,00
1,44 r-g/m
- M --
2 Preparat do czyszczenia i aktywac;ji dms3 0,402 0,00 0,00
0,01 dm3/m
3 Tasma z widkien weglowych m 40,994 0,00 0,00
1,02 m/m
4 Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 14,067 0,00 0,00
0,35 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00

0,5 %(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wzmocnienie tasmami weglowymi

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

- 261 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED



ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.22. Wzmocnienie scian masa ogniochronna
5
488|KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
22.5 tonowych
przedmiar = 6,42 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 0,597 0,00 0,00
0,093 r-g/m2
M-
2 Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc powierzch- | kg 0,989 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
489|KNR 2-04 Natrysk masa ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,06 m3
22.5
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 0,536 0,00 0,00
24,8370,36=8,9388 r-g/m3
2* Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 1,075 0,00 0,00
49,7670,36=17,9136 r-g/m3
3* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 1,611 0,00 0,00
74,5970,36=26,8524 r-g/m3
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,043 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
- M --
5* Masa ogniochronna kg 21,000 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 -
6* Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 0,562 0,00 0,00
26*0,36=9,36 m-g/m3
7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 0,562 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,011 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie $cian masg ogniochronng
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1.22. Wzmocnienie stropéw masa ogniochronna
6
490|KNR K-01 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierz- | mb
d.1./0109-03 chniach stropowych na pretach o $rednicy do
22.6 12mm
przedmiar = 39,48 mb
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 28,426 0,00 0,00
0,72 r-g/mb
M-
2 Srodek antykorozyjny kg 3,553 0,00 0,00
0,09 kg/mb
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
491 |KNR K-01 Wykonanie jednokrotne impregnacji Srodkiem | m2
d.1./0113-01 zwiekszajgcym przyczepnos¢ powierzchni be-
22.6 tonowych
przedmiar = 39,48 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,672 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2" Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢ powierzch- | kg 6,080 0,00 0,00
ni betonowych
0,154 kg/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
492|KNR BC-02 |Wypetnienie ubytkdw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych sufitowych szpachlg cementowag
22.6 przedmiar = 7,90 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,268 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 120,238 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3 Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 36,103 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
493|KNR 2-04 Natrysk masg ogniochronng m3
d.1./0504-05 przedmiar = 0,39 m3
22.6
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 3,486 0,00 0,00
24,83*0,36=8,9388 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 6,986 0,00 0,00
49,76*0,36=17,9136 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 10,472 0,00 0,00
74,59%0,36=26,8524 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,282 0,00 0,00
2,01*0,36=0,7236 r-g/m3
M --
5* Masa ogniochronna kg 136,500 0,00 0,00
350 kg/m3
-8 --
6" Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 3,650 0,00 0,00
26%0,36=9,36 m-g/m3
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7 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 3,650 0,00 0,00
5m3/min
26*0,36=9,36 m-g/m3
8 Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,073 0,00 0,00
0,52*0,36=0,1872 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw masg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.22. Wzmocnienie stropow ptyta ogniochronng
7
494 /KNR BC-02 |Wypetienie ubytkéw na powierzchniach beto- | m2
d.1./0215-05 nowych belek szpachlg cementowg
22.7 przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 18,203 0,00 0,00
0,92*1,3=1,196 r-g/m2
- M --
2 Szpachla cementowa kg 231,648 0,00 0,00
15,22 kg/m2
3* Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 69,555 0,00 0,00
4,57 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
495/KNR-W 2-02 |Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow | m2
d.1./2004-07 ptytami ogniochronnymi gr. 2 mocowanymi kot-
22.7 wami stalowymi i zszywkami
przedmiar = 15,22 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 32,571 0,00 0,00
2,14 r-g/m2
- M --
2 Ptyty ogniochronne gr. 2 cm m2 15,981 0,00 0,00
1,05 m2/mz2
3" Kotki do wstrzeliwania szt 61,793 0,00 0,00
4,06 szt/m2
4~ Zszywki szt 211,254 0,00 0,00
13,88 szt/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,312 0,00 0,00
0,0205 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,244 0,00 0,00
0,016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropéw ptytg ogniochronng

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.22. Wzmocnienie stupow torkretem
8
496 |KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.1./0101-01 betonowych nie malowanych
22.8 przedmiar = 16,96 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 7,802 0,00 0,00
0,46 r-g/m2
- M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 739,456 0,00 0,00
43,6 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
-8 -
4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 3,053 0,00 0,00
0,18 m-g/m2
5* Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4- |m-g 3,053 0,00 0,00
5m3/min
0,18 m-g/m2
6* Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,254 0,00 0,00
0,015 m-g/m2
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,237 0,00 0,00
0,014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
497|KNR 2-04 Torkretowanie stupéw betonem C35/45 wraz z | m3
d.1./0504-05 utozeniem siatki zbrojeniowej oraz transportem
22.8 poziomym materiatéw do 300 m i pionowym do
100 m
przedmiar = 0,94 m3
-R--
1* Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 13,537 0,00 0,00
24,83%0,58=14,4014 r-g/m3
2 Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 27,129 0,00 0,00
49,76*0,58=28,8608 r-g/m3
3 Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 40,666 0,00 0,00
74,59%0,58=43,2622 r-g/m3
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,096 0,00 0,00
2,01*0,58=1,1658 r-g/m3
- M --
5* Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 68,733 0,00 0,00
73,1197 kg/m3
6" Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 | m3 1,222 0,00 0,00
(B-45)
1,3 m3/m3
-8 -
7 Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 14,175 0,00 0,00
26*0,58=15,08 m-g/m3
8* Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4- | m-g 14,175 0,00 0,00
5m3/min
26*0,58=15,08 m-g/m3
9* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,284 0,00 0,00
0,52*0,58=0,3016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wzmocnienie stupéw torkretem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.23 P18
1.23. Kostrukcje stalowe
1
498|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE300A | t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
23.1 przedmiar = 1,191
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 80,730 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 1,309 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 1,309 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 2,261 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 2,261 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 22,729 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
499/KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow t
d.1./0208-05 L65x65x7 ze stali profilowej S355
23.1 przedmiar = 0,20t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 13,568 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,220 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3* Zuraw samochodowy m-g 0,220 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,380 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,380 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 3,820 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
500{KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow CHS48. | t
d.1./0208-05 3x3.2 ze stali profilowej S355
23.1 przedmiar = 0,231
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 15,603 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 0,253 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,253 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,437 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,437 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 4,393 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
501 |KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw FL 5x50 | t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
23.1 przedmiar = 0,121
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 8,141 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 0,132 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 0,132 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,228 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,228 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 2,292 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
502|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow HE300A | t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
23.1 przedmiar =2,48t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 168,243 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 2,728 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3* Zuraw samochodowy m-g 2,728 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 4,712 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 4,712 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 47,368 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
503|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikéw IPE240 t
d.1./0208-05 ze stali profilowej S355
23.1 przedmiar = 5,57t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 377,869 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2 Elementy konstrukcji stalowych réznych zabez-| t 6,127 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 -
3* Zuraw samochodowy m-g 6,127 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 10,583 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 10,583 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6* Spawarka elektryczna m-g 106,387 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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504 |KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe z ksztattownikow t
d.1./0208-05 SHS80x80x4 ze stali profilowej S355
23.1 przedmiar =0,35t
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 23,744 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 0,385 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
7S~
3 Zuraw samochodowy m-g 0,385 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 0,665 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0,665 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g 6,685 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
505 Montaz agregatu - wynajem dzwigu jezdnego z | kpl.
d.1. wysiegnikiem teleskopowym i kratowym o max.
23.1 udzwigu 500 t
przedmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Kostrukcije stalowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
P18
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.24 Elewacja - roboty konstrukcyjne
506|KNR-W 2-05 |Blachy do kotwienia ptyt elewacyjnych ze stali t
d.1./0208-05 profilowej S355
24 przedmiar =11,191
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 759,130 0,00 0,00
67,84 r-g/t
- M --
2" Elementy konstrukcji stalowych ré6znych zabez-| t 12,309 0,00 0,00
pieczonych ppoz. i antykorozyjnie
1,14
-8 --
3* Zuraw samochodowy m-g 12,309 0,00 0,00
1,1 m-g/t
4 Ciagnik kotowy m-g 21,261 0,00 0,00
1,9 m-g/t
5* Przyczepa skrzyniowa m-g 21,261 0,00 0,00
1,9 m-g/t
6" Spawarka elektryczna m-g| 213,729 0,00 0,00
19,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
507 Kotwy ocynkowane do zewnetrznych i wew- kpl.
d.1. netrznych ptyt elewacyjnych
24 przedmiar =19 712,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Elewacja - roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.25 Inne

508 Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych w | kpl.

d.1. trakcie rozbiorek

25 przedmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Inne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

KONSTRUKCJA - BUDYNEK A1

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet
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2 ARCHITEKTURA - BUDYNEK A1 - ETAP |
2.1 KONDYGNACJA PO
2.1.1 Sciany dziatlowe
509|KNR K-28 SWO01 - Scianki dziatowe z bloczkow m2
d.2./0202-03 wapienno-piaskowych gr. 12cm o wysokosci
1.1 do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin
przedmiar = 351,13 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 291,438 0,00 0,00
0,83 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 5 319,620 0,00 0,00
KA E drgzony E12 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x12
cm
15,15 szt/m?2
3" Zaprawa do cienkich spoin kg 772,486 0,00 0,00
2,2 kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 45,647 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
510|KNR K-28 SWO02 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowych | m2
d.2./0201-03 gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
1.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 104,58 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 107,717 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 1 584,387 0,00 0,00
KA E drgzony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m?2
3" Zaprawa do cienkich spoin kg 287,595 0,00 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 26,145 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
511|KNR 2-02 S01 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
1.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowg
przedmiar = 37,12 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 72,068 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g 48,033 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 m2 152,934 0,00 0,00
mm (GKB)
4,12 m2/mz2
4* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 37,491 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7%

8*

g*

10"

11"

12*

13*

14*

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Wkrety do plyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00282 t/m2

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -

Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

kg

szt

kg

m2

m3

Y%

m-g

123,610

150,707
4,202
0,105

134,597

38,976

0,068

1,500

2,598

1,941

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

512|KNR 2-02
d.2./2003-04
1.1

1*

o*

3

4*

5

6*

7+
g*
9*
10"

11*

12*

13*

14*

S02 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 775,47 m2

~R--
Montazysci gr.1ll (ATH 9)
1,9415 r-g/m2
Montazysci gr.Il (ATH 8)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5
mm (GKB)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Wkrety do plyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00282 t/m2

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -

Woyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

kg

kg

szt

kg

m2

m3

%

m-g
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1505,575

1003,458

1643,996

1643,996

783,225

2582,315

3 148,408
87,783
2,187
2811,854

814,244

1,419

1,500

54,283

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 40,557 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
513|KNR 2-02 S03 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
1.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa
przedmiar = 260,13 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g 505,042 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2 Montazysci gr.ll (ATH 8) r-g 336,608 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-| m2 551,476 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 551,476 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 262,731 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 866,233 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt | 1 056,128 0,00 0,00
4,06 szt/m2
8 Wkrety do ptyt gipsowych kg 29,447 0,00 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy t 0,734 0,00 0,00
0,00282 t/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 943,231 0,00 0,00
3,626 m/mz2
11 Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 273,137 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,476 0,00 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 18,209 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 13,605 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
514|KNR 2-02 S04 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
1.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowg
przedmiar = 22,12 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g 42,946 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g 28,623 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 46,894 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 46,894 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
-275 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7+
g
9*
10"

11"

12*

13*

14*

15*

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Whkrety do ptyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00282 t/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochod dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

kg

kg

szt

kg

m2

m3

%

m-g

m-g

22,341

73,660

89,807
2,504
0,062

80,207

23,226

0,040

1,500

1,548

1,157

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

515|KNR 2-02
d.2.|2003-04
1.1

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7%
g
9*

10"

11"

12*

13*

S05 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 262,20 m2

-R--

Montazysci gr.1ll (ATH 9)
1,9415 r-g/m2
Montazysci gr.ll (ATH 8)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2

Wkrety do ptyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00282 t/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00183 m3/mz2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -
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m2

r-g

r-g

m2

m2

kg

kg

—

SZ

kg

m2

m3

%
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509,061

339,287

555,864

555,864

264,822

873,126

1064,532
29,681
0,739
950,737

275,310

0,480

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 18,354 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 13,713 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
516|KNR 2-02 S06 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
1.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag
przedmiar = 48,79 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 94,726 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 63,134 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron- | m2 103,435 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-| m2 103,435 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 49,278 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6" Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 162,471 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 198,087 0,00 0,00
4,06 szt/m2
8" Wkrety do ptyt gipsowych kg 5,523 0,00 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy t 0,138 0,00 0,00
0,00282 t/m2
10* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 176,913 0,00 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 51,230 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggéw m3 0,089 0,00 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,415 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,552 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
517|KNR 2-02 S07 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./12004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
1.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 336,16 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 576,245 0,00 0,00
1,7142 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 384,264 0,00 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 705,936 0,00 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
- 277 -
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5

-
-
-
o

10"

11*

12*

13*

14*

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Whkrety do ptyt gipsowych

0,0566 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00209 t/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

2,264 m/m2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00136 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,04 m-g/m2

Samochod dostawczy do 0,90 t (1)

0,0303 m-g/m2

kg

kg

—

SZ

kg

m2

m3

%

m-g

m-g

339,522

1119,413

1364,810
19,027
0,703
761,066

342,883

0,457

1,500

13,446

10,186

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

518|KNR 2-02
d.2.|2003-04
1.1

1*

o*

3*

4*

5*

6*

7%
g
9*

10"

11"

12*

13*

S08 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag
przedmiar = 74,85 m2

-R--

Montazysci gr.1ll (ATH 9)
1,9415 r-g/m2
Montazysci gr.ll (ATH 8)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2

Wkrety do ptyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00282 t/m2

Tasma spoinowa z wiékna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggdéw

0,00183 m3/mz2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -
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m2

r-g

r-g

m2

m2

kg

kg

szt

kg

m2

m3

%
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145,321

96,856

158,682

158,682

75,599

249,251

303,891
8,473
0,211

271,406

78,593

0,137

1,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5,240 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,915 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
519|KNR 2-02 S09 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./12004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
1.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 73,00 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 125,137 0,00 0,00
1,7142 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 83,446 0,00 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 153,300 0,00 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 73,730 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 243,090 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6" Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 296,380 0,00 0,00
4,06 szt/m2
7 Wkrety do ptyt gipsowych kg 4,132 0,00 0,00
0,0566 kg/m2
8 Gips budowlany - szpachlowy t 0,153 0,00 0,00
0,00209 t/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 165,272 0,00 0,00
2,264 m/m2
10" Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 74,460 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2
11* Woda z rurociggdw m3 0,099 0,00 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2,920 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,212 0,00 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
520|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod meble mb
d.2./4003-08 przedmiar = 50,00 mb
1.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 2) r-g 29,000 0,00 0,00
0,58 r-g/mb
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 29,500 0,00 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 51,000 0,00 0,00
kartonowe - profil $cienny typu C "100"
1,02 m/mb
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,500 0,00 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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6" Wyciag m-g 0,500 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,500 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
521|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod wyposazenie mb
d.2./4003-08 przedmiar = 10,00 mb
1.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 2) r-g 5,800 0,00 0,00
0,58 r-g/mb
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 5,900 0,00 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 10,200 0,00 0,00
kartonowe - profil $cienny typu C "75"
1,02 m/mb
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,300 0,00 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0,100 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,100 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
522|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod drzwi mb
d.2./4003-08 przedmiar = 72,50 mb
1.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 2) r-g 42,050 0,00 0,00
0,58 r-g/mb
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 42,775 0,00 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | m 73,950 0,00 0,00
kartonowe - profil oscieznicowy "UA 100"
1,02 m/mb
4 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2,175 0,00 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,725 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,725 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
523|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod pochwyty NPS | mb
d.2./4003-08 przedmiar = 2,50 mb
1.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 2) r-g 1,450 0,00 0,00
0,58 r-g/mb
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 1,475 0,00 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 2,550 0,00 0,00
kartonowe - profil Scienny przytaczeniowy typu
U "100/80"
1,02 m/mb
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4 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,075 0,00 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6* Wyciag m-g 0,025 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
7" Srodek transportowy m-g 0,025 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.1.2 Wykonczenia posadzek
524 KNNR-W 3  |Wyrownanie/Oczyszczenie podtozy istnieja- m2
d.2./0809-03 cych betonowych przez szlifowanie
1.2 przedmiar =1 271,59 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g | 1169,863 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
-8 -
2 Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g| 1017,272 0,00 0,00
0,8 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
525|KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betono- | m2
d.2.|0202-01 wych na klatkach schodowych (biegi/spoczniki/
1.2 przedsionki) metodg reczng i wypetnieniem
ubytkéw warstwg grubosci do 10mm
przedmiar = 27,84 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 5,846 0,00 0,00
0,21 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa kg 501,120 0,00 0,00
(PCC) drobnoziarnista do wygtadzania i
szpachlowania
18 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 0,067 0,00 0,00
0,0024 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
526 KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z dwoch warstw mat akus- m2
d.2./0615-02 tycznych gr. 5mm uktadanej na sucho
1.2 przedmiar = 190,74 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 23,652 0,00 0,00
0,124 r-g/m2
- M --
2" Mata akustyczna gr. 5mm m2 453,961 0,00 0,00
2,38 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,679 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,439 0,00 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
527|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.2./0608-03 jednej warstwy ptyt XPS gr. 5cm utozonej na
1.2 sucho na wierzchu konstrukcji
przedmiar =1 080,85 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 96,304 0,00 0,00
0,0891 r-g/m2
- M --
2 Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany m3 56,745 0,00 0,00
XPS 70
0,0525 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
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4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,459 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0032 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,080 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
528/ KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z dwoch warstw folii PE ukfa- | m2
d.2./0615-02 danej na sucho z wywinigciem
1.2 przedmiar =1 271,59 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 78,839 0,00 0,00
0,12470,5=0,062 r-g/m2
- M --
2" Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.| m2 | 3 026,384 0,00 0,00
0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 11,190 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,925 0,00 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
529|KNR-W 2-02 |Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio- | m
d.2./0616-01 mych - posadzki
1.2 przedmiar =412,36 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 97,317 0,00 0,00
0,236 r-g/m
- M --
2 Dylatacja systemowa m 432,978 0,00 0,00
1,05 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 1,732 0,00 0,00
0,0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1,113 0,00 0,00
0,0027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
530|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-02 grubosci 20mm, zatarte na gtadko zbrojona
1.2 wioknami
przedmiar =1 271,59 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 837,978 0,00 0,00
0,659 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 26,195 0,00 0,00
(B-25)
0,0206 m3/m2
3" Wio6kna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo- | kg 106,814 0,00 0,00
ne do betonu
0,084 kg/m?2
4 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,381 0,00 0,00
32,5 workowany
0,0003 t/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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6" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 39,801 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 8,901 0,00 0,00
0,007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
531|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-03 - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
1.2 10mm
Krotnos¢ = 2
przedmiar =1 271,59 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 182,092 0,00 0,00
0,0716*2=0,1432 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 26,703 0,00 0,00
(B-25)
0,0105*2=0,021 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 40,182 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
532|KNR 2-02 Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbro- | m2
d.2./1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
1.2 przedmiar =1 271,59 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.ll (ATH 17) r-g 86,468 0,00 0,00
0,068 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 7,630 0,00 0,00
0,006 r-g/m2
- M --
3 Siatka zbrojeniowa m2 | 1297,022 0,00 0,00
1,02 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,399 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2
6" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,162 0,00 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
533|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01 przedmiar = 59,85 m2
1.2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 5,147 0,00 0,00
0,086 r-g/m2
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 55,062 0,00 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,060 0,00 0,00
0,001 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
534 |KNR K-04 Whklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy | m
d.2./0602-03 wykonaniu izolacji z folii w ptynie
1.2 przedmiar =117,70 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,887 0,00 0,00
0,084 r-g/m
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 37,664 0,00 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,32 kg/m
3 Tasma uszczelniajgca m 127,116 0,00 0,00
1,08 m/m
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
535|ZKNR C-2.1 |Wykonywanie na przygotowanym podtozu po- | m2
d.2./0605-02 sadzek samopoziomujacych i rozlewnych o
1.2 grubosci do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar =1 271,59 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 178,023 0,00 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
2" Sucha zaprawa samopoziomujgca (do posa- kg (10 477,902 0,00 0,00
dzek)
8,24 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 9,918 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,289 0,00 0,00
0,0018 m-g/m2
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 5,341 0,00 0,00
0,0042 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
536/KNR 2-02s  |WP-1 - wyktadzina Linoleum, o duzej odpor- m2
d.2./1112-06 nosci na scieranie
1.2 przedmiar =1 205,35 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 441,279 0,00 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 33,388 0,00 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
3" Klej winylowy kg | 1084,815 0,00 0,00
0,9 kg/m?2
4* WP-1 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wywi- | m2 | 1 313,832 0,00 0,00
nigta na $ciane na wysokos¢ 10cm, zaokragle-
nie cokotu R=2cm,
1,09 m2/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 6,509 0,00 0,00
0,0054 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 4,821 0,00 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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537|KNR 2-02s  |WP-2 - wyktadzina Linoleum, do stosowania w | m2
d.2./{1112-06 pomieszczeniach mokrych
1.2 przedmiar = 49,74 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 18,210 0,00 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,378 0,00 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
3" Klej winylowy kg 44,766 0,00 0,00
0,9 kg/m?2
4 WP-2 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wywi- | m2 54,217 0,00 0,00
nigta na $ciane na wysokos¢ 10cm, zaokragle-
nie cokotu R=2cm,
1,09 m2/mz2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0,269 0,00 0,00
0,0054 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,199 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
538/KNR 2-02s  |WP-2.1 - wykiadzina Linoleum, do stosowania | m2
d.2./1112-06 w pomieszczeniach mokrych antyposlizgowa
1.2 przedmiar = 10,11 m?2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 3,701 0,00 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,280 0,00 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
3" Klej winylowy kg 9,099 0,00 0,00
0,9 kg/m?2
4* WP-2.1 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wy- | m2 11,020 0,00 0,00
winieta na Sciane na wysokos¢ 10cm, zaokrag-
lenie cokotu R=2cm,
1,09 m2/mz2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0,055 0,00 0,00
0,0054 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,040 0,00 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
539|KNR-W 2-02 |WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2
d.2./1111-03 kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
1.2 zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
przedmiar = 6,39 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 5,432 0,00 0,00
0,85 r-g/m2
M --
2 WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 6,646 0,00 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
1,04 m2/m2
3 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 19,170 0,00 0,00
3 kg/m2
4 Zaprawa do wypeienia spoin - sucha mie- kg 1,598 0,00 0,00
szanka
0,25 kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
6" Wyciag m-g 0,278 0,00 0,00
0,0435 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,236 0,00 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
540|KNR 2-02s Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.{1112-09 przedmiar =1 265,20 m2
1.2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 159,542 0,00 0,00
0,1261 r-g/m2
- M --
2 Prety spawalnicze z PCW kg 37,956 0,00 0,00
0,03 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
541|KNR-W 2-02 |WP-1 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety | m
d.2./{1122-05 na $ciane na wysokos$¢ 10cm, zaokraglenie/
1.2 naroznik/wyoblenie cokotu R=2cm
przedmiar = 907,89 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 187,025 0,00 0,00
0,206 r-g/m
- M --
2 WP-1 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety | m2 97,144 0,00 0,00
na $ciane na wysokos¢ 10cm, zaokraglenie co-
kotu R=2cm
0,107 m2/m
3* Pasta do pielegnacji podtdg bezbarwna kg 13,618 0,00 0,00
0,015 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,634 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0018 m-g/m
6" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,724 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
542|KNR-W 2-02 |WP-2 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety | m
d.2./{1122-05 na $ciane na wysokos$¢ 10cm, zaokraglenie/
1.2 naroznik/wyoblenie cokotu R=2cm
przedmiar = 92,59 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 19,074 0,00 0,00
0,206 r-g/m
- M --
2 WP-2 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety | m2 9,907 0,00 0,00
na $ciane na wysokos¢ 10cm, zaokraglenie co-
kotu R=2cm
0,107 m2/m
3* Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna kg 1,389 0,00 0,00
0,015 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,167 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0018 m-g/m
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6" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,278 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
543|KNR-W 2-02 |WP-2.1 - Cokoét z wyktadziny Linoleum wywi- m
d.2./{1122-05 nigty na $ciane na wysokos$¢ 10cm, zaokragle-
1.2 nie/naroznik/wyoblenie cokotu R=2cm
przedmiar =25,11m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 5,173 0,00 0,00
0,206 r-g/m
- M --
2 WP-2.1 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywi- m2 2,687 0,00 0,00
nigty na $ciane na wysokos$¢ 10cm, zaokragle-
nie cokotu R=2cm
0,107 m2/m
3* Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna kg 0,377 0,00 0,00
0,015 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,045 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0018 m-g/m
6" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,075 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
544|KNR-W 2-02 |WP-4 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktada- | m
d.2./{1115-02 nych na zaprawie klejowe;j
1.2 przedmiar =9,22 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,780 0,00 0,00
0,41 r-g/m
- M --
2 WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 0,940 0,00 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
0,102 m2/m
3 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6,316 0,00 0,00
0,685 kg/m
4 Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 0,443 0,00 0,00
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,019 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0021 m-g/m
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
545|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw/klatek schodowych (biegi/ | m2
d.2./{1120-02 spoczniki/przedsionki) z ptytek z kamieni
1.2 sztucznych o wymiarach 30x60cm uktadanych
na zaprawie klejowe;j
przedmiar = 32,69 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 33,017 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2 Ptytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o m2 34,651 0,00 0,00
wym. 30x60 cm
1,06 m2/mz2
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3 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 147,105 0,00 0,00
nych odksztatcalna
4,5 kg/m?2
4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 8,173 0,00 0,00
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6* Wyciag m-g 1,677 0,00 0,00
0,0513 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1,422 0,00 0,00
0,0435 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykonczenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.1.3 Wykonczenia $cian
546|KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =1 286,86 m2
1.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 154,423 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujacy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |[dm3| 270,241 0,00 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
547|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wyko- | m2
d.2./0801-02 nywane mechanicznie
1.3 przedmiar =1 262,25 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g 887,867 0,00 0,00
0,3517*2=0,7034 r-g/m2
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 45,441 0,00 0,00
0,018*2=0,036 r-g/m2
- M --
3" Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 3,787 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wa- m3 26,760 0,00 0,00
pienna M-2
0,0212 m3/m?2
5* Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa- m3 2,651 0,00 0,00
pienna M-4
0,0021 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 51,626 0,00 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
548|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il i IV na os$ciezach o m2
d.2./0810-06 szerokosci 20cm w otworach o powierzchni po-
1.3 nad 3m2 wykonywane recznie
przedmiar = 24,60 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g 42,770 0,00 0,00
1,7386 r-g/m2
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 0,443 0,00 0,00
0,018 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 2,772 0,00 0,00
0,1127 r-g/m2
- M --
4 Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 0,066 0,00 0,00
0,0027 m3/m2
5* Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa- m3 0,534 0,00 0,00
pienna M-2
0,0217 m3/m2
6" Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wa- m3 0,054 0,00 0,00
pienna M-4
0,0022 m3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,977 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0397 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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549|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2./12009-02 Scian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
1.3 wykonywane recznie grubosci 3mm
przedmiar =2 122,78 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g 257,493 0,00 0,00
0,1213 r-g/m2
2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g 257,493 0,00 0,00
0,1213 r-g/m2
- M --
3 Gips budowlany - szpachlowy t 6,941 0,00 0,00
0,00327 t/m2
4 Woda z rurociggéw m3 4,522 0,00 0,00
0,00213 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 8,491 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 42,456 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,793 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
550|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2./12009-05 osciezy i paséw $ciennych o podtozu betono-
1.3 wym z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie grubosci 3mm
przedmiar = 24,60 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 5,380 0,00 0,00
0,2187 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 5,380 0,00 0,00
0,2187 r-g/m2
- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy t 0,087 0,00 0,00
0,00354 t/m2
4* Woda z rurociggdéw m3 0,057 0,00 0,00
0,0023 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,098 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,492 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,084 0,00 0,00
0,0034 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
551 |KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =2 147,39 m2
1.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 257,687 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3| 450,952 0,00 0,00
0,21 dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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552|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-02 przedmiar = 271,23 m2
1.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 26,581 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 260,381 0,00 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,271 0,00 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
553|KNR 2-02 SWM-1 Systemowa powtoka z farby latekso- | m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
1.3 szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar =1 226,98 m2
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 265,764 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 75,582 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
- M --
3* Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 354,720 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,368 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
554|KNR 2-02 SWM-2 Systemowa powtoka z farby latekso- m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
1.3 szanych.
przedmiar = 138,11 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 29,915 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 8,508 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 39,928 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,041 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
555|KNR 2-02 SWM-3 Systemowa powtoka z farby latekso- | m2
d.2.{1505-01 wej bakteriobdjczej z nanosrebrem Ag+, Malo-
1.3 wanie do wysokosci sufitow podwieszanych.
przedmiar = 463,04 m2
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 100,294 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 28,523 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
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- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 133,865 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,139 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
556|KNR 2-02 SWM-4 Systemowa powtoka z farby latekso- | m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
1.3 szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar = 61,05 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 13,223 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 3,761 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 17,650 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,018 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
557|KNR 2-02 SWM-5 Malowanie farbg emulsyjng biata m2
d.2.{1505-01 przedmiar = 23,50 m2
1.3
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 5,090 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,448 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 6,794 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,007 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
558|KNR 2-02 SWM-6 Oktadzina scienna PVC heterogenicz- | m2
d.2.{1514-01 na zgrzewalna wodoszczelna
1.3 przedmiar =210,19 m2
-R--
1* Malarze gr.lll (ATH 7) r-g 32,075 0,00 0,00
0,1526 r-g/m2
2 Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 26,526 0,00 0,00
0,1262 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 6,411 0,00 0,00
0,0305 r-g/m2
- M --
4 SWM-6 Oktadzina $cienna PVC heterogenicz- | m2 241,719 0,00 0,00
na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/mz2
5% Klej kg 8,828 0,00 0,00
0,042 kg/m?2
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6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,063 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
559|KNR 2-02 Fartuch umywalkowy SWO-5- oktadzina $cien- | m2
d.2.{1514-01 na zgrzewalna homogeniczna kompaktowa,
1.3 elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar = 32,50 m2
-R--
1* Malarze gr.lll (ATH 7) r-g 4,960 0,00 0,00
0,1526 r-g/m2
2" Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 4,102 0,00 0,00
0,1262 r-g/m2
3* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,991 0,00 0,00
0,0305 r-g/m2
- M --
4 Fartuch umywalkowy SWO-5- oktadzina $cien- | m2 37,375 0,00 0,00
na zgrzewalna homogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2
5% Klej kg 1,365 0,00 0,00
0,042 kg/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
560|KNR 2-02 Pas migedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina m2
d.2./1514-01 Scienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
1.3 wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar = 20,00 m2
-R--
1* Malarze gr.lll (ATH 7) r-g 3,052 0,00 0,00
0,1526 r-g/m2
2 Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 2,524 0,00 0,00
0,1262 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,610 0,00 0,00
0,0305 r-g/m2
- M --
4 Pas migedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina m2 23,000 0,00 0,00
Scienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2
5* Klej kg 0,840 0,00 0,00
0,042 kg/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,006 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
561 Ostona przeciwuderzeniowa narozna SWO-3- | m
d.2. dostawa i montaz
1.3 przedmiar = 69,00 m
- M --
1* Ostona przeciwuderzeniowa narozna SWO-3 m 70,380 0,00 0,00
1,02 m/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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562 Porecz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaz m
d.2. przedmiar = 102,50 m
1.3
-M --
1* Porecz odbojowa SWO-1 m 104,550 0,00 0,00
1,02 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
563 Porecz odbojowa fasadowa SWO-6 - dostawa i| m
d.2. montaz
1.3 przedmiar =7,50 m
-M --
1* Porecz odbojowa fasadowa SWO-6 m 7,650 0,00 0,00
1,02 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Ptyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaz m
d.2. przedmiar = 309,00 m
1.3
-M --
1* Ptyta odbojowa SWO-2 m 315,180 0,00 0,00
1,02 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykohczenia $cian
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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214 Wykonczenia sufitow
565|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub | m2
d.2.{1505-01 lateksowymi) wewnetrznych tynkéw gtadkich
14 bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar = 10,10 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 2,188 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,622 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 2,920 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
7S
5* Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
566|KNR-W 2-02 |SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2
d.2.|2702-01 lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
1.4 ralnych wraz z dylatacjg systemowsa - sufit hi-
gieniczny
przedmiar = 446,29 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 374,884 0,00 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2 455,216 0,00 0,00
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
ralnych - sufit higieniczny
1,02 m2/m2
3 Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow pod- m 767,619 0,00 0,00
wieszanych
1,72 m/mz2
4~ Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitdw pod- m 714,064 0,00 0,00
wieszanych
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m 383,809 0,00 0,00
0,86 m/m2
6" Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 299,014 0,00 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztow sufitow podwie- | szt 299,014 0,00 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8" Klamerki mocujace szt | 1276,389 0,00 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przy$cienne szt 736,379 0,00 0,00
1,65 szt/m2
10* taczniki rozporowe szt | 1129,114 0,00 0,00
2,53 szt/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
12* Wyciag m-g 4,463 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 4,463 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
567|KNR-W 2-02 |SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2
d.2.|2702-01 lowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mine-
14 ralnych wraz z dylatacja systemowsg - sufit hi-
gieniczny typu clip
przedmiar = 10,54 m2
-R--
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1* Robotnicy (ATH 23) r-g 8,854 0,00 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2 10,751 0,00 0,00
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
ralnych - sufit higieniczny typu clip
1,02 m2/m2
3 Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow pod- m 18,129 0,00 0,00
wieszanych
1,72 m/mz2
4~ Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitdw pod- m 16,864 0,00 0,00
wieszanych
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m 9,064 0,00 0,00
0,86 m/m2
6 Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 7,062 0,00 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztow sufitow podwie- | szt 7,062 0,00 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8" Klamerki mocujace szt 30,144 0,00 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przy$cienne szt 17,391 0,00 0,00
1,65 szt/m2
10* taczniki rozporowe szt 26,666 0,00 0,00
2,53 szt/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
12* Wyciag m-g 0,105 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,105 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
568|KNR-W 2-02 |SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2
d.2.|2702-01 lowej z wypetnieniem plytami z widkien mine-
1.4 ralnych wraz z dylatacjg systemowa - ptyty z
wetny mineralnej
przedmiar = 798,26 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 670,538 0,00 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2 814,225 0,00 0,00
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
ralnych - ptyty z wetny mineralne;j
1,02 m2/mz2
3 Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitbw pod- m | 1373,007 0,00 0,00
wieszanych
1,72 m/m2
4 Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow pod- m | 1277,216 0,00 0,00
wieszanych
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m 686,504 0,00 0,00
0,86 m/m2
6* Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 534,834 0,00 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztéw sufitow podwie- | szt 534,834 0,00 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8 Klamerki mocujace szt | 2 283,024 0,00 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przyscienne szt | 1317,129 0,00 0,00
1,65 szt/m2
10" taczniki rozporowe szt | 2019,598 0,00 0,00
2,53 szt/m2
11 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
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12* Wyciag m-g 7,983 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 7,983 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wykonczenia sufitow

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.1.5 Stolarka/Slusarka
569|KNR-W 2-02 |Scianki HPL m2
d.2./1029-05 przedmiar = 40,18 m2
1.5
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 157,104 0,00 0,00
3,91 r-g/m2
- M --
2r Scianki HPL m2 40,180 0,00 0,00
1 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 15,000 0,00 0,00
15 %(od M)
-8 -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2,009 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,411 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
570/KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
d.2./0505-03 cienkosciennych powlekanych z drzwiami o po-
1.5 wierzchni ponad 10m2
przedmiar = 90,01 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 302,434 0,00 0,00
3,36 r-g/m2
- M --
2r Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2 91,810 0,00 0,00
cienkosciennych powlekanych z drzwiami o po-
wierzchni ponad 10m2
1,02 m2/mz2
3" Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon | kg 6,301 0,00 0,00
budowlany
0,07 kg/m2
4 Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |[dm3 4,501 0,00 0,00
retanowa
0,05 dm3/m2
5* Kotek montazowy z wkretem, fi 8mm szt 279,031 0,00 0,00
3,1 szt/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 2,700 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 4,501 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
571|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2 - Drzwi przylgowe | m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
1.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 19,80 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 5,346 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,980 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2 m2 19,800 0,00 0,00
1 m2/m2
-299 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,198 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,396 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
572|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2b - Drzwi przylgowe | m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
1.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, EI60, Klamka/klamka: U-
Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 3,60 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 0,972 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,360 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2b m2 3,600 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,036 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,072 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
573|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2bk - Drzwi przylgo- | m2
d.2./{1017-02 we Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL
1.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, wym.200x90cm, EI60, elektrozaczep,
Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze stali
nierdzewnej; rozeta okragta, trzpien 8 mm, Za-
mek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 1,80 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 0,486 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,180 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2bk m2 1,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,018 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,036 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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574|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2k - Drzwi przylgowe | m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
1.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, Kolor: okleina drewnopodobna. Oscieznica
drewniana katowa; kolorystyka zgodna z kolo-
rem skrzydta, o wym.200x90cm, elekrozamy-
kacz, elektrozaczep, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 5,40 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 1,458 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,540 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2k m2 5,400 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,054 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,108 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
575|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2s - Drzwi przylgowe | m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
1.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 9,00 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 2,430 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,900 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2s m2 9,000 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,090 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,180 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
576|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2ws - Drzwi przylgo- | m2
d.2./{1017-02 we Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL
1.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okragta, trzpien 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar = 7,20 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 1,944 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,720 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
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- M --
3" Drzwi L2ws m2 7,200 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,072 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 0,144 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
577|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2wst - Drzwi przylgo- | m2
d.2./1017-04 we Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL
1.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, przeszklenie szkiem bezpiecznym,
wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form bez-
pieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okragta,
trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 5,40 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 1,620 0,00 0,00
0,3 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,648 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2wst m2 5,400 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,108 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,162 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
578|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L3k* - Drzwi przylgowe| m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
15 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x110cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 6,60 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 1,782 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,660 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L3k* m2 6,600 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,066 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,132 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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579|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L3s™ - Drzwi przylgowe| m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
1.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x110cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 6,60 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 1,782 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,660 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L3k* m2 6,600 0,00 0,00
1 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,066 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,132 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
580(KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi Ad4a - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym. O$cieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 7,20 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 13,968 0,00 0,00
1,94 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 5,328 0,00 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4a) m2 7,200 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 40,032 0,00 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 2,016 0,00 0,00
retanowa
0,28 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,360 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,432 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
581|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi Ad4ak - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym, wym.200x120cm, EI30, elektrozaczep,
klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztaicie
U-Form w kolorze naturalnym stali
nierdzewnej, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,40 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 4,656 0,00 0,00
1,94 r-g/m2
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2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 1,776 0,00 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4ak) m2 2,400 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,344 0,00 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 0,672 0,00 0,00
retanowa
0,28 dm3/mz2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,120 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,144 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
582|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A4bk - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym. O$cieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 4,80 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 9,312 0,00 0,00
1,94 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 3,552 0,00 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4bk) m2 4,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 26,688 0,00 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- | dm3 1,344 0,00 0,00
retanowa
0,28 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,240 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,288 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
583|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5ak - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydto czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm, wym.200x140cm, EI30, elektrozaczep,
klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztalcie
U-Form w Kkolorze naturalnym stali
nierdzewnej, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,80 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 5,768 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 2,912 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5ak) m2 2,800 0,00 0,00
1 m2/m2
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4~ Kotwy szt 13,328 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 0,672 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,140 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,168 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
584|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5bk - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydito czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm., wym.200x140cm, EI60, elektrozaczep,
klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztaicie
U-Form w kolorze naturalnym stali
nierdzewnej, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 5,60 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 11,536 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 5,824 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3" Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (ASbk) m2 5,600 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 26,656 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- | dm3 1,344 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,280 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,336 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
585|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5e - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydto
czynne: 90cm, skrzydto bierne: 50cm, wym.
200x140cm, elekrozamykacz, klamka/klamka
ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolo-
rze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,80 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 5,768 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 2,912 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5e) m2 2,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,328 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |[dm3 0,672 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
7" Wyciag m-g 0,140 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,168 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
586|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5s - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydto
czynne: 110cm, skrzydto bierne: 30cm, wym.
200x140cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 5,60 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 11,536 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 5,824 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5s) m2 5,600 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 26,656 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 1,344 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,280 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,336 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
587|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A6b - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydio czynne: 110cm, skrzydto bierne:
40cm, wym.200x150cm, EI60, klamka/klamka
ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolo-
rze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar = 15,00 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 30,900 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 15,600 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3" Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6b) m2 15,000 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 71,400 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 3,600 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,750 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,900 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
588|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A6s - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydto
czynne: 110cm, skrzydto bierne: 40cm, wym.
200x150cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 3,00 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 6,180 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 3,120 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6s) m2 3,000 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 14,280 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- [dm3 0,720 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,150 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,180 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
589|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi Af6 - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
1.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydto
przesuwne. Oscieznica aluminiowa obejmuja-
ca z uszczelka silikonowg, o0 wym.200x150cm,
Obustronnie - pochwyt wewnetrzny D120,
wpuszczany, muszlowy, ze stali nierdzewnej w
kolorze naturalnym stali nierdzewne;j.
przedmiar = 3,00 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 6,180 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 3,120 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3" Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6f) m2 3,000 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 14,280 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 0,720 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,150 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,180 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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590|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi S2bw - Skrzydfo z bla- | m2
d.2./1204-05 chy stalowej. Oscieznica stalowa; kgtowa, o
1.5 wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 1,80 m2
-R--
1* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 3,600 0,00 0,00
2 r-g/m2
2r Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 0,342 0,00 0,00
0,19 r-g/m2
3* Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 1,530 0,00 0,00
0,85 r-g/m2
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 2,286 0,00 0,00
1,27 r-g/m2
- M --
5% Drzwi stalowe (S2bw) m2 1,800 0,00 0,00
1 m2/mz2
6* Zaprawa cementowa M12 m3 0,018 0,00 0,00
0,01 m3/mz2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0,270 0,00 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
591 |KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL m2
d.2./{1029-05 przedmiar = 9,36 m2
1.5
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 36,598 0,00 0,00
3,91 r-g/m2
- M --
2* Scianki ustepowe m2 9,360 0,00 0,00
1 m2/mz2
3* Podpérki do $cianek ustepowych szt 4,680 0,00 0,00
0,5 szt/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 15,000 0,00 0,00
15 %(od M)
-8 -
5% Wyciag m-g 0,468 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,562 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
592|KNNR-W 2  |Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu ka- m
d.2./0302-07 miennego szer. 30cm
1.5 przedmiar = 65,42 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 124,298 0,00 0,00
1,9 r-g/m
- M --
2 Podokienniki z konglomeratu kamiennego mb 65,420 0,00 0,00
1 mb/m
3" Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,654 0,00 0,00
0,01 m3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 5,234 0,00 0,00
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
593|KNNR 2 Balustrada klatek schodowych m
d.2.{1301-01 przedmiar =4,75m
1.5
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 13,110 0,00 0,00
2,76 r-g/m
- M --
2" Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m 4,750 0,00 0,00
m, wypetnienie z pretow ze stali nierdzewnej
poziome
1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 0,048 0,00 0,00
0,01 m-g/m
5* Spawarka elektryczna m-g 4,465 0,00 0,00
0,94 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
594 KNR-W 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2./1208-03 przedmiar =5,63 m
1.5
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 5,517 0,00 0,00
0,98 r-g/m
- M --
2" Pochwyty stalowe m 5,630 0,00 0,00
1 m/m
3" Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 | m3 0,006 0,00 0,00
0,001 m3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,113 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stolarka/Slusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KONDYGNACJA PO
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.2 KONDYGNACJA P3
2.2.1 Sciany dziatowe
595|KNR K-28 SWO01 - Scianki dziatowe z bloczkéw m2
d.2./0202-03 wapienno-piaskowych gr. 12cm o wysokosci
2.1 do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin
przedmiar = 596,36 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 494,979 0,00 0,00
0,83 r-g/m2
- M --
2 Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 9 034,854 0,00 0,00
KA E drgzony E12 kl. 15, 0 wym. 33,3x19,9x12
cm
15,15 szt/m2
3 Zaprawa do cienkich spoin kg | 1311,992 0,00 0,00
2,2 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 77,527 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
596 |KNR K-28 SWO02 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowyc | m2
d.2./0201-03 gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
2.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 11,72 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 12,072 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2 Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt 177,558 0,00 0,00
KA E drgzony E15 kl. 15, 0 wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2
3 Zaprawa do cienkich spoin kg 32,230 0,00 0,00
2,75 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,930 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
597|KNR 2-02 S01 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
2.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag
przedmiar = 199,79 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 387,892 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 258,528 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 m2 823,135 0,00 0,00
mm (GKB)
4,12 m2/m2
4 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 201,788 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 665,301 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
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6" Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 811,147 0,00 0,00
4,06 szt/m2
7 Whkrety do ptyt gipsowych kg 22,616 0,00 0,00
0,1132 kg/m2
8 Gips budowlany - szpachlowy t 0,563 0,00 0,00
0,00282 t/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 724,439 0,00 0,00
3,626 m/mz2
10" Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 209,780 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
11* Woda z rurociggdw m3 0,366 0,00 0,00
0,00183 m3/mz2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 13,985 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
14* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 10,449 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
598 |KNR 2-02 S02 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
2.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa
przedmiar =1 200,83 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g | 2331,411 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g | 1553,874 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 m2 | 2 545,760 0,00 0,00
mm (GKB)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 | 2 545,760 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg | 1212,838 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg | 3 998,764 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt | 4 875,370 0,00 0,00
4,06 szt/m2
8 Whkrety do ptyt gipsowych kg 135,934 0,00 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy t 3,386 0,00 0,00
0,00282 t/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m | 4 354,210 0,00 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 | 1 260,872 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 2,198 0,00 0,00
0,00183 m3/mz2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 84,058 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 62,803 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
599|KNR 2-02 S03 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
2.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowa
przedmiar = 381,55 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g 740,779 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g 493,726 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-| m2 808,886 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 808,886 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 385,366 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg | 1 270,562 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt | 1549,093 0,00 0,00
4,06 szt/m2
8 Wkrety do ptyt gipsowych kg 43,191 0,00 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy t 1,076 0,00 0,00
0,00282 t/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m | 1383,500 0,00 0,00
3,626 m/mz2
11 Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 400,628 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,698 0,00 0,00
0,00183 m3/mz2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 26,709 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 19,955 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
600|KNR 2-02 S04 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
2.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowg
przedmiar = 174,26 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g 338,326 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g 225,492 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 369,431 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 369,431 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 176,003 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
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6*

7%

8*

g*

10"

11*

12*

13*

14*

15*

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Wkrety do plyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00282 t/m2

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

kg

szt

kg

m2

m3

Y%

m-g

580,286

707,496
19,726
0,491
631,867

182,973

0,319

1,500

12,198

9,114

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

601 /KNR 2-02
d.2./2003-04
2.1

1*

o*

3

4*

5

6*

7+
g*
9*
10"

11*

12*

13*

14*

S05 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 125,49 m2

~R--
Montazysci gr.1ll (ATH 9)
1,9415 r-g/m2
Montazysci gr.Il (ATH 8)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubosci 12,5 mm (GKF)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami

4,06 szt/m2

Wkrety do plyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00282 t/m2

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Woyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

kg

kg

szt

kg

m2

m3

%

m-g
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243,639

162,384

266,039

266,039

126,745

417,882

509,489
14,205
0,354
455,027

131,765

0,230

1,500

8,784

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,563 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
602|KNR 2-02 S07 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./2004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
2.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 27,18 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g 46,592 0,00 0,00
1,7142 r-g/m2
2 Montazysci gr.ll (ATH 8) r-g 31,069 0,00 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 57,078 0,00 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 27,452 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 90,509 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 110,351 0,00 0,00
4,06 szt/m2
7* Wkrety do ptyt gipsowych kg 1,538 0,00 0,00
0,0566 kg/m?2
8* Gips budowlany - szpachlowy t 0,057 0,00 0,00
0,00209 t/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 61,536 0,00 0,00
2,264 m/mz2
10* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 27,724 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2
11 Woda z rurociggéw m3 0,037 0,00 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,087 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,824 0,00 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
603|KNR 2-02 S08 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
2.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag
przedmiar = 277,39 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 538,553 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 358,943 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 588,067 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-| m2 588,067 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 280,164 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
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6" Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 923,709 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt | 1126,203 0,00 0,00
4,06 szt/m2
8" Wkrety do ptyt gipsowych kg 31,401 0,00 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy t 0,782 0,00 0,00
0,00282 t/m2
10* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m | 1005,816 0,00 0,00
3,626 m/mz2
11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 291,260 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12¢ Woda z rurociggéw m3 0,508 0,00 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 19,417 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 14,507 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
604|KNR 2-02 S09 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./12004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
2.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 134,06 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 229,806 0,00 0,00
1,7142 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 153,244 0,00 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3" Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 281,526 0,00 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4 Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 135,401 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 446,420 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6" Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 544,284 0,00 0,00
4,06 szt/m2
7 Whkrety do ptyt gipsowych kg 7,588 0,00 0,00
0,0566 kg/m2
8 Gips budowlany - szpachlowy t 0,280 0,00 0,00
0,00209 t/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 303,512 0,00 0,00
2,264 m/m2
10" Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 136,741 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/mz2
11* Woda z rurociggdw m3 0,182 0,00 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 5,362 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,062 0,00 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
605|KNR 0-21 Wzmochnienie $cianek GK pod meble mb
d.2./4003-08 przedmiar = 50,00 mb
21
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 2) r-g 29,000 0,00 0,00
0,58 r-g/mb
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 29,500 0,00 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 51,000 0,00 0,00
kartonowe - profil $cienny typu C "100"
1,02 m/mb
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,500 0,00 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0,500 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,500 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
606 KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod wyposazenie mb
d.2./4003-08 przedmiar = 10,00 mb
2.1
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 2) r-g 5,800 0,00 0,00
0,58 r-g/mb
2r Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 5,900 0,00 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | m 10,200 0,00 0,00
kartonowe - profil $cienny typu C "75"
1,02 m/mb
4 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,300 0,00 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,100 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,100 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
607|KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod drzwi mb
d.2./4003-08 przedmiar = 72,50 mb
21
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 2) r-g 42,050 0,00 0,00
0,58 r-g/mb
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 42,775 0,00 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 73,950 0,00 0,00
kartonowe - profil o$cieznicowy "UA 100"
1,02 m/mb
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2,175 0,00 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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6" Wyciag m-g 0,725 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,725 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
608 KNR 0-21 Wzmocnienie $cianek GK pod pochwyty NPS | mb
d.2./4003-08 przedmiar = 2,50 mb
21
-R--
1* Ciesle gr.lll (ATH 2) r-g 1,450 0,00 0,00
0,58 r-g/mb
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 1,475 0,00 0,00
0,59 r-g/mb
- M --
3 Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo- | m 2,550 0,00 0,00
kartonowe - profil Scienny przytaczeniowy typu
U "100/80"
1,02 m/mb
4 Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,075 0,00 0,00
0,03 kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 0,025 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0,025 0,00 0,00
0,01 m-g/mb
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.2.2 Wykonczenia posadzek
609/KNNR-W 3  |Wyroéwnanie/Oczyszczenie podtozy istnieja- m2
d.2./0809-03 cych betonowych przez szlifowanie
2.2 przedmiar = 841,68 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 774,346 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
-8 -
2 Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g| 673,344 0,00 0,00
0,8 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
610/KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betono- | m2
d.2.|0202-01 wych na klatkach schodowych (biegi/spoczniki/
2.2 przedsionki) metodg reczng i wypetnieniem
ubytkéw warstwg grubosci do 10mm
przedmiar = 27,84 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 5,846 0,00 0,00
0,21 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa kg 501,120 0,00 0,00
(PCC) drobnoziarnista do wygtadzania i
szpachlowania
18 kg/m2
3 Woda z rurociggdéw m3 0,067 0,00 0,00
0,0024 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
611|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome z dwoch warstw mat akus- m2
d.2./0615-02 tycznych gr. 5mm uktadanej na sucho
2.2 przedmiar = 126,25 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 15,655 0,00 0,00
0,124 r-g/m2
- M --
2 Mata akustyczna gr. 5mm m2 300,475 0,00 0,00
2,38 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,111 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,290 0,00 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
612|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.2./0608-03 jednej warstwy ptyt XPS gr. 5cm utozonej na
2.2 sucho na wierzchu konstrukcji
przedmiar = 715,43 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 63,745 0,00 0,00
0,0891 r-g/m2
- M --
2" Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany m3 37,560 0,00 0,00
XPS 70
0,0525 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
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4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,289 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0032 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,363 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
613|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z dwoch warstw folii PE ukfa- | m2
d.2./0615-02 danej na sucho z wywinigciem
2.2 przedmiar = 841,68 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 52,184 0,00 0,00
0,12470,5=0,062 r-g/m2
- M --
2" Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.| m2 | 2 003,198 0,00 0,00
0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 7,407 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,936 0,00 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
614/KNR-W 2-02 |Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-| m
d.2./0616-01 mych - posadzki
2.2 przedmiar =401,98 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 94,867 0,00 0,00
0,236 r-g/m
- M --
2 Dylatacja systemowa m 422,079 0,00 0,00
1,05 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 1,688 0,00 0,00
0,0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1,085 0,00 0,00
0,0027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
615/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-02 grubosci 20mm, zatarte na gtadko zbrojona
2.2 wioknami
przedmiar = 841,68 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 554,667 0,00 0,00
0,659 r-g/m2
- M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 17,339 0,00 0,00
(B-25)
0,0206 m3/m2
3" Wio6kna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo- | kg 70,701 0,00 0,00
ne do betonu
0,084 kg/m?2
4 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,253 0,00 0,00
32,5 workowany
0,0003 t/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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6" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 26,345 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,892 0,00 0,00
0,007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
616/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-03 - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
2.2 10mm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 841,68 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 120,529 0,00 0,00
0,0716*2=0,1432 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 17,675 0,00 0,00
(B-25)
0,0105*2=0,021 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 26,597 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
617|KNR 2-02 Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbro- | m2
d.2./1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
2.2 przedmiar = 841,68 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.ll (ATH 17) r-g 57,234 0,00 0,00
0,068 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 5,050 0,00 0,00
0,006 r-g/m2
- M --
3" Siatka zbrojeniowa m2 858,514 0,00 0,00
1,02 m2/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,926 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2
6" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,431 0,00 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
618/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-01 przedmiar = 76,31 m2
2.2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 6,563 0,00 0,00
0,086 r-g/m2
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 70,205 0,00 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,92 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,076 0,00 0,00
0,001 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-320 -
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
619/KNR K-04 Whklejenie poziomej tasmy uszczelniajgcej przy | m
d.2./0602-03 wykonaniu izolacji z folii w ptynie
2.2 przedmiar = 184,88 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 15,530 0,00 0,00
0,084 r-g/m
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 59,162 0,00 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,32 kg/m
3 Tasma uszczelniajgca m 199,670 0,00 0,00
1,08 m/m
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
620|ZKNR C-2.1 |Wykonywanie na przygotowanym podtozu po- | m2
d.2./0605-02 sadzek samopoziomujacych i rozlewnych o
2.2 grubosci do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar = 841,68 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 117,835 0,00 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
2" Sucha zaprawa samopoziomujgca (do posa- kg | 6 935,443 0,00 0,00
dzek)
8,24 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6,565 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,515 0,00 0,00
0,0018 m-g/m2
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 3,535 0,00 0,00
0,0042 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
621/KNR 2-02s  |WP-1 - wyktadzina Linoleum, o duzej odpor- m2
d.2./1112-06 nosci na scieranie
2.2 przedmiar = 759,57 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 278,079 0,00 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 21,040 0,00 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
3" Klej winylowy kg 683,613 0,00 0,00
0,9 kg/m?2
4* WP-1 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wywi- | m2 827,931 0,00 0,00
nigta na $ciane na wysokos¢ 10cm, zaokragle-
nie cokotu R=2cm,
1,09 m2/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 4,102 0,00 0,00
0,0054 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3,038 0,00 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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622|KNR 2-02s  |WP-2 - wyktadzina Linoleum, do stosowania w | m2
d.2./{1112-06 pomieszczeniach mokrych
2.2 przedmiar = 24,06 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 8,808 0,00 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,666 0,00 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
3" Klej winylowy kg 21,654 0,00 0,00
0,9 kg/m?2
4 WP-2 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wywi- | m2 26,225 0,00 0,00
nigta na $ciane na wysokos¢ 10cm, zaokragle-
nie cokotu R=2cm,
1,09 m2/mz2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0,130 0,00 0,00
0,0054 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,096 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
623|KNR 2-02s  |WP-2.1 - wykiadzina Linoleum, do stosowania | m2
d.2./1112-06 w pomieszczeniach mokrych antyposlizgowa
2.2 przedmiar = 52,25 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 19,129 0,00 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,447 0,00 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
3" Klej winylowy kg 47,025 0,00 0,00
0,9 kg/m?2
4* WP-2.1 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wy- | m2 56,953 0,00 0,00
winieta na Sciane na wysokos¢ 10cm, zaokrag-
lenie cokotu R=2cm,
1,09 m2/mz2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 0,282 0,00 0,00
0,0054 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,209 0,00 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
624 KNR-W 2-02 |WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2
d.2./1111-03 kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
2.2 zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
przedmiar = 5,80 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 4,930 0,00 0,00
0,85 r-g/m2
M --
2 WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 6,032 0,00 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
1,04 m2/m2
3 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 17,400 0,00 0,00
3 kg/m2
4 Zaprawa do wypeienia spoin - sucha mie- kg 1,450 0,00 0,00
szanka
0,25 kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
6" Wyciag m-g 0,252 0,00 0,00
0,0435 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,214 0,00 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
625|KNR 2-02s Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.{1112-09 przedmiar = 835,88 m2
2.2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 105,404 0,00 0,00
0,1261 r-g/m2
- M --
2 Prety spawalnicze z PCW kg 25,076 0,00 0,00
0,03 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
626| KNR-W 2-02 |WP-1 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety | m
d.2./{1122-05 na $ciane na wysokos$¢ 10cm, zaokraglenie/
2.2 naroznik/wyoblenie cokotu R=2cm
przedmiar = 756,89 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 155,919 0,00 0,00
0,206 r-g/m
- M --
2 WP-1 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety | m2 80,987 0,00 0,00
na $ciane na wysokos¢ 10cm, zaokraglenie co-
kotu R=2cm
0,107 m2/m
3* Pasta do pielegnacji podtdg bezbarwna kg 11,353 0,00 0,00
0,015 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,362 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0018 m-g/m
6" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,271 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
627|KNR-W 2-02 |WP-2 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety | m
d.2./{1122-05 na $ciane na wysokos$¢ 10cm, zaokraglenie/
2.2 naroznik/wyoblenie cokotu R=2cm
przedmiar =47,76 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 9,839 0,00 0,00
0,206 r-g/m
- M --
2 WP-2 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety | m2 5,110 0,00 0,00
na $ciane na wysokos¢ 10cm, zaokraglenie co-
kotu R=2cm
0,107 m2/m
3* Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna kg 0,716 0,00 0,00
0,015 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,086 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0018 m-g/m
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6" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,143 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
628/ KNR-W 2-02 |WP-2.1 - Cokoét z wyktadziny Linoleum wywi- m
d.2./{1122-05 nigty na $ciane na wysokos$¢ 10cm, zaokragle-
2.2 nie/naroznik/wyoblenie cokotu R=2cm
przedmiar = 137,12 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 28,247 0,00 0,00
0,206 r-g/m
- M --
2 WP-2.1 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywi- m2 14,672 0,00 0,00
nigty na $ciane na wysokos$¢ 10cm, zaokragle-
nie cokotu R=2cm
0,107 m2/m
3* Pasta do pielegnacji podtég bezbarwna kg 2,057 0,00 0,00
0,015 kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,247 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0018 m-g/m
6" Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,411 0,00 0,00
0,003 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
629|KNR-W 2-02 |WP-4 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktada- | m
d.2./{1115-02 nych na zaprawie klejowe;j
2.2 przedmiar = 8,82 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 3,616 0,00 0,00
0,41 r-g/m
- M --
2 WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 0,900 0,00 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
0,102 m2/m
3 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6,042 0,00 0,00
0,685 kg/m
4 Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 0,423 0,00 0,00
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,019 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0021 m-g/m
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
630|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw/klatek schodowych (biegi/ | m2
d.2./{1120-02 spoczniki/przedsionki) z ptytek z kamieni
2.2 sztucznych o wymiarach 30x60cm uktadanych
na zaprawie klejowe;j
przedmiar = 32,69 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 33,017 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2 Ptytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o m2 34,651 0,00 0,00
wym. 30x60 cm
1,06 m2/mz2
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3 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 147,105 0,00 0,00
nych odksztatcalna
4,5 kg/m?2
4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 8,173 0,00 0,00
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6* Wyciag m-g 1,677 0,00 0,00
0,0513 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1,422 0,00 0,00
0,0435 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykonczenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.2.3 Wykonczenia $cian
631 |KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar = 820,48 m2
2.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 98,458 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujacy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |[dm3| 172,301 0,00 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
632|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wyko- | m2
d.2./0801-02 nywane mechanicznie
23 przedmiar = 722,56 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g 508,249 0,00 0,00
0,3517*2=0,7034 r-g/m2
2r Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 26,012 0,00 0,00
0,018*2=0,036 r-g/m2
- M --
3" Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 2,168 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wa- m3 15,318 0,00 0,00
pienna M-2
0,0212 m3/m?2
5* Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa- m3 1,517 0,00 0,00
pienna M-4
0,0021 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 29,553 0,00 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
633|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il i IV na os$ciezach o m2
d.2./0810-06 szerokosci 20cm w otworach o powierzchni po-
2.3 nad 3m2 wykonywane recznie
przedmiar = 97,94 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g 170,278 0,00 0,00
1,7386 r-g/m2
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 1,763 0,00 0,00
0,018 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 11,038 0,00 0,00
0,1127 r-g/m2
- M --
4 Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 0,264 0,00 0,00
0,0027 m3/m2
5* Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa- m3 2,125 0,00 0,00
pienna M-2
0,0217 m3/m2
6" Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wa- m3 0,215 0,00 0,00
pienna M-4
0,0022 m3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,888 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0397 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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634 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2./2009-05 osciezy i paséw $ciennych o podtozu betono-
23 wym z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie grubosci 3mm
przedmiar = 97,94 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 21,419 0,00 0,00
0,2187 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 21,419 0,00 0,00
0,2187 r-g/m2
- M --
3" Gips budowlany - szpachlowy t 0,347 0,00 0,00
0,00354 t/m2
4 Woda z rurociggdéw m3 0,225 0,00 0,00
0,0023 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 0,392 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,959 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,333 0,00 0,00
0,0034 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
635|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2./2009-02 $cian o podfozu z tynku z gipsu szpachlowego
2.3 wykonywane recznie grubosci 3mm
przedmiar =1 933,92 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 234,584 0,00 0,00
0,1213 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 234,584 0,00 0,00
0,1213 r-g/m2
- M --
3" Gips budowlany - szpachlowy t 6,324 0,00 0,00
0,00327 t/m2
4* Woda z rurociggdéw m3 4,119 0,00 0,00
0,00213 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 7,736 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 38,678 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,189 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
636|KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =2 031,83 m2
23
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 243,820 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3| 426,684 0,00 0,00
0,21 dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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637|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.|0602-02 przedmiar = 447,53 m2
2.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 43,858 0,00 0,00
0,098 r-g/m2
- M --
2 Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izola- | kg 429,629 0,00 0,00
cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,448 0,00 0,00
0,001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
638|KNR 2-02 SWM-1 Systemowa powtoka z farby latekso- | m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
2.3 szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar = 853,51 m2
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 184,870 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 52,576 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
- M --
3* Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 246,750 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,256 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
639|KNR 2-02 SWM-2 Systemowa powtoka z farby latekso- m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
2.3 szanych.
przedmiar = 154,76 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 33,521 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 9,533 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 44,741 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,046 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
640|KNR 2-02 SWM-3 Systemowa powtoka z farby latekso- | m2
d.2.{1505-01 wej bakteriobdjczej z nanosrebrem Ag+, Malo-
23 wanie do wysokosci sufitow podwieszanych.
przedmiar = 553,60 m2
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 119,910 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 34,102 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
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- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 160,046 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,166 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
641|KNR 2-02 SWM-4 Systemowa powtoka z farby latekso- | m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
2.3 szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar = 59,96 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 12,987 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 3,694 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 17,334 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,018 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
642|KNR 2-02 SWM-5 Malowanie farbg emulsyjng biata m2
d.2.{1505-01 przedmiar = 22,50 m2
23
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 4,874 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,386 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 6,505 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,007 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
643 |KNR 2-02 SWM-6 Oktadzina scienna PVC heterogenicz- | m2
d.2.{1514-01 na zgrzewalna wodoszczelna
2.3 przedmiar = 387,65 m2
-R--
1* Malarze gr.lll (ATH 7) r-g 59,155 0,00 0,00
0,1526 r-g/m2
2 Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 48,921 0,00 0,00
0,1262 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 11,823 0,00 0,00
0,0305 r-g/m2
- M --
4 SWM-6 Oktadzina $cienna PVC heterogenicz- | m2 445,798 0,00 0,00
na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/mz2
5% Klej kg 16,281 0,00 0,00
0,042 kg/m?2
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6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,116 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
644 |KNR 2-02 Fartuch umywalkowy SWO-5- oktadzina $cien- | m2
d.2.{1514-01 na zgrzewalna homogeniczna kompaktowa,
2.3 elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar = 32,50 m2
-R--
1* Malarze gr.lll (ATH 7) r-g 4,960 0,00 0,00
0,1526 r-g/m2
2" Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 4,102 0,00 0,00
0,1262 r-g/m2
3* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,991 0,00 0,00
0,0305 r-g/m2
- M --
4 Fartuch umywalkowy SWO-5- oktadzina $cien- | m2 37,375 0,00 0,00
na zgrzewalna homogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2
5% Klej kg 1,365 0,00 0,00
0,042 kg/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,010 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
645|KNR 2-02 Pas migedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina m2
d.2./1514-01 Scienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
2.3 wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar = 20,00 m2
-R--
1* Malarze gr.lll (ATH 7) r-g 3,052 0,00 0,00
0,1526 r-g/m2
2 Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 2,524 0,00 0,00
0,1262 r-g/m2
3 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,610 0,00 0,00
0,0305 r-g/m2
- M --
4 Pas migedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina m2 23,000 0,00 0,00
Scienna zgrzewalna homogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2
5* Klej kg 0,840 0,00 0,00
0,042 kg/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,006 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
646 Ostona przeciwuderzeniowa narozna SWO-3- | m
d.2. dostawa i montaz
2.3 przedmiar = 69,00 m
- M --
1* Ostona przeciwuderzeniowa narozna SWO-3 m 70,380 0,00 0,00
1,02 m/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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647 Porecz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaz m
d.2. przedmiar = 102,50 m
23
-M --
1* Porecz odbojowa SWO-1 m 104,550 0,00 0,00
1,02 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Porecz odbojowa fasadowa SWO-6 - dostawa i| m
d.2. montaz
2.3 przedmiar =7,50 m
-M --
1* Porecz odbojowa fasadowa SWO-6 m 7,650 0,00 0,00
1,02 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Ptyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaz m
d.2. przedmiar = 309,00 m
23
-M --
1* Ptyta odbojowa SWO-2 m 315,180 0,00 0,00
1,02 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykohczenia $cian
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.24 Wykonczenia sufitow
650|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub | m2
d.2.{1505-01 lateksowymi) wewnetrznych tynkéw gtadkich
2.4 bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar = 5,80 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 1,256 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,357 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dms3 1,677 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
7S
5* Srodek transportowy m-g 0,002 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
651 |KNR-W 2-02 |SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2
d.2.|2702-01 lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
2.4 ralnych wraz z dylatacjg systemowsa - sufit hi-
gieniczny
przedmiar = 74,68 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 62,731 0,00 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2 76,174 0,00 0,00
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
ralnych - sufit higieniczny
1,02 m2/m2
3 Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow pod- m 128,450 0,00 0,00
wieszanych
1,72 m/mz2
4~ Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitdw pod- m 119,488 0,00 0,00
wieszanych
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m 64,225 0,00 0,00
0,86 m/m2
6" Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 50,036 0,00 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztow sufitow podwie- | szt 50,036 0,00 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8" Klamerki mocujace szt 213,585 0,00 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przy$cienne szt 123,222 0,00 0,00
1,65 szt/m2
10* taczniki rozporowe szt 188,940 0,00 0,00
2,53 szt/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
12* Wyciag m-g 0,747 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,747 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
652|KNR-W 2-02 |SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2
d.2.|2702-01 lowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mine-
2.4 ralnych wraz z dylatacja systemowsg - sufit hi-
gieniczny typu clip
przedmiar = 53,66 m2
-R--
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1* Robotnicy (ATH 23) r-g 45,074 0,00 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2 54,733 0,00 0,00
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
ralnych - sufit higieniczny typu clip
1,02 m2/m2
3 Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow pod- m 92,295 0,00 0,00
wieszanych
1,72 m/mz2
4~ Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitdw pod- m 85,856 0,00 0,00
wieszanych
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m 46,148 0,00 0,00
0,86 m/m2
6 Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 35,952 0,00 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztow sufitow podwie- | szt 35,952 0,00 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8* Klamerki mocujace szt 153,468 0,00 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przy$cienne szt 88,539 0,00 0,00
1,65 szt/m2
10* taczniki rozporowe szt 135,760 0,00 0,00
2,53 szt/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
12* Wyciag m-g 0,537 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,537 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
653|KNR-W 2-02 |SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2
d.2.|2702-01 lowej z wypetnieniem plytami z widkien mine-
2.4 ralnych wraz z dylatacjg systemowa - ptyty z
wetny mineralnej
przedmiar = 565,19 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 474,760 0,00 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2 576,494 0,00 0,00
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
ralnych - ptyty z wetny mineralne;j
1,02 m2/mz2
3" Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitdw pod- m 972,127 0,00 0,00
wieszanych
1,72 m/m2
4 Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow pod- m 904,304 0,00 0,00
wieszanych
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m 486,063 0,00 0,00
0,86 m/m2
6* Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 378,677 0,00 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztéw sufitow podwie- | szt 378,677 0,00 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8 Klamerki mocujace szt | 1616,443 0,00 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przyscienne szt 932,564 0,00 0,00
1,65 szt/m2
10" taczniki rozporowe szt | 1429,931 0,00 0,00
2,53 szt/m2
11 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
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12* Wyciag m-g 5,652 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 5,652 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Wykonczenia sufitow

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.25 Stolarka/Slusarka
654 |KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L1k - Drzwi przylgowe; | m2
d.2.{1017-01 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
2.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x80cm, elektrozaczep, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okragta, trzpien 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar = 1,60 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 0,528 0,00 0,00
0,33 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,224 0,00 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L1k m2 1,600 0,00 0,00
1 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,032 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,048 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
655|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L1ws - Drzwi przylgo- | m2
d.2.{1017-01 we Wykonczenie - okfadzina laminatowa HPL
2.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, wym.200x80cm, Klamka/klamka: U-
Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 4,80 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 1,584 0,00 0,00
0,33 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,672 0,00 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
3 Drzwi L1ws m2 4,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,096 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,144 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
656 |KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2 - Drzwi przylgowe | m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
2.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 5,40 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 1,458 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,540 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
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- M --
3" Drzwi L2 m2 5,400 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,054 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 0,108 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
657|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2k - Drzwi przylgowe | m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
2.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, elekrozamykacz, elektroza-
czep, Klamka/klamka: U-Form bezpieczne ze
stali nierdzewnej; rozeta okragta, trzpien 8 mm,
Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 14,40 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 3,888 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,440 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2k m2 14,400 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,144 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,288 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
658 |KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2k* - Drzwi przylgowe| m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
2.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, elektrozaczep, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okragta, trzpien 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar = 3,60 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 0,972 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,360 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2k* m2 3,600 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,036 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,072 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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659|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2s - Drzwi przylgowe | m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
2.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 16,20 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 4,374 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 1,620 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2s m2 16,200 0,00 0,00
1 m2/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 0,162 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,324 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
660|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2ws™ - Drzwi przylgo- | m2
d.2./{1017-02 we Wykonczenie - okfadzina laminatowa HPL
2.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona, wym.200x90cm, Klamka/
klamka: U-Form bezpieczne ze stali nierdzew-
nej; rozeta okragta, trzpien 8 mm, Zamek nie-
rdzewny 72x50x220.
przedmiar = 21,60 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 5,832 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 2,160 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L2ws* m2 21,600 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,216 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,432 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
661 |KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L2wst - Drzwi przylgo- | m2
d.2./1017-04 we Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL
2.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, przeszklenie szkiem bezpiecznym,
wym.200x90cm, Klamka/klamka: U-Form bez-
pieczne ze stali nierdzewnej; rozeta okragta,
trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 7,20 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 2,160 0,00 0,00
0,3 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,864 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
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3" Drzwi L2wst m2 7,200 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,144 0,00 0,00
0,02 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,216 0,00 0,00
0,03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
662 |KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L3s* - Drzwi przylgowe| m2
d.2./{1017-02 Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr.
2.5 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklej-
ki, wym.200x110cm, Klamka/klamka: U-Form
bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 44,00 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 11,880 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 4,400 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L3s* m2 44,000 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,440 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,880 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
663 |KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi L3ws* - Drzwi przylgo- | m2
d.2./{1017-02 we Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL
2.5 gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wiérowa otworo-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki, wym.200x110cm, Klamka/klamka: U-
Form bezpieczne ze stali nierdzewnej; rozeta
okragta, trzpien 8 mm, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 2,20 m2
-R--
1* Stolarze gr.Il (ATH 24) r-g 0,594 0,00 0,00
0,27 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 0,220 0,00 0,00
0,1 r-g/m2
- M --
3" Drzwi L3ws* m2 2,200 0,00 0,00
1 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 0,022 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0,044 0,00 0,00
0,02 m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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664 |KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi Ad4a - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
2.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym. O$cieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 7,20 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 13,968 0,00 0,00
1,94 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 5,328 0,00 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4a) m2 7,200 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 40,032 0,00 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 2,016 0,00 0,00
retanowa
0,28 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,360 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,432 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
665|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi Ad4ak - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
2.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym. Oscieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w Kkolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,40 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 4,656 0,00 0,00
1,94 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 1,776 0,00 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4ak) m2 2,400 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,344 0,00 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |[dm3 0,672 0,00 0,00
retanowa
0,28 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,120 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,144 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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666|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5ak - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
2.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydito czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm. Oscieznica profilowa aluminiowa, o
wym.200x140cm, EI30, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w Kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,80 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 5,768 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 2,912 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5ak) m2 2,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,328 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 0,672 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,140 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,168 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
667|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5b - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
2.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydito czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm. Oscieznica profilowa aluminiowa, o
wym.200x140cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 5,60 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 11,536 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 5,824 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5b) m2 5,600 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 26,656 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 1,344 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,280 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,336 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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668|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5bk - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
2.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydito czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm. Oscieznica profilowa aluminiowa, o
wym.200x140cm, EI60, elektrozaczep, klamka/
klamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form
w Kolorze naturalnym stali nierdzewnej, Zamek
nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 8,40 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 17,304 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 8,736 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5bk) m2 8,400 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 39,984 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 2,016 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,420 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,504 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
669|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5e - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
2.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydto
czynne: 90cm, skrzydto bierne: 50cm. Osciez-
nica profilowa aluminiowa, o wym.200x140cm,
elekrozamykacz, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 2,80 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 5,768 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 2,912 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5e) m2 2,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,328 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 0,672 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,140 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,168 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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670/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5s - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
2.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydto
czynne: 110cm, skrzydto bierne: 30cm.
Oscieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x140cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 2,80 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 5,768 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 2,912 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5s) m2 2,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,328 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 0,672 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,140 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,168 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
671|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi Af6 - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
2.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydto
przesuwne. Oscieznica aluminiowa obejmuja-
ca z uszczelka silikonowg, o0 wym.200x150cm,
Obustronnie - pochwyt wewnetrzny D120,
wpuszczany, muszlowy, ze stali nierdzewnej w
kolorze naturalnym stali nierdzewne;j.
przedmiar = 3,00 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 6,180 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 3,120 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3" Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6f) m2 3,000 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 14,280 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 0,720 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,150 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,180 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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672|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi S2bw - Skrzydfo z bla- | m2
d.2./1204-05 chy stalowej. Oscieznica stalowa; kgtowa, o
2.5 wym.200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 1,80 m2
-R--
1* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 3,600 0,00 0,00
2 r-g/m2
2r Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 0,342 0,00 0,00
0,19 r-g/m2
3* Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 1,530 0,00 0,00
0,85 r-g/m2
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 2,286 0,00 0,00
1,27 r-g/m2
- M --
5% Drzwi stalowe (S2bw) m2 1,800 0,00 0,00
1 m2/mz2
6* Zaprawa cementowa M12 m3 0,018 0,00 0,00
0,01 m3/mz2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0,270 0,00 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
673|KNNR-W 2  |Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu ka- m
d.2./0302-07 miennego szer. 30cm
2.5 przedmiar =42,32 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 80,408 0,00 0,00
1,9 r-g/m
- M --
2 Podokienniki z konglomeratu kamiennego mb 42,320 0,00 0,00
1 mb/m
3" Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,423 0,00 0,00
0,01 m3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
-8 -
5* Wyciag m-g 3,386 0,00 0,00
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
674|KNNR 2 Balustrada klatek schodowych m
d.2.{1301-01 przedmiar =4,75m
2.5
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 13,110 0,00 0,00
2,76 r-g/m
- M --
2" Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m 4,750 0,00 0,00
m, wypetnienie z pretéw ze stali nierdzewnej
poziome
1 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag m-g 0,048 0,00 0,00
0,01 m-g/m
5* Spawarka elektryczna m-g 4,465 0,00 0,00
0,94 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
675/KNR-W 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2./1208-03 przedmiar =5,63 m
25
~-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 5,517 0,00 0,00
0,98 r-g/m
M-
2" Pochwyty stalowe m 5,630 0,00 0,00
1 m/m
3" Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 | m3 0,006 0,00 0,00
0,001 m3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
~-S -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,113 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stolarka/Slusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KONDYGNACJA P3
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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23 KONDYGNACJA P17
2.3.1 Sciany dziatowe
676|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw | m3
d.2.|0304-01 w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-
3.1 wapiennej
przedmiar =24,11 m3
-R--
1* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 166,118 0,00 0,00
6,89 r-g/m3
2r Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 6,028 0,00 0,00
0,25 r-g/m3
3* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 198,425 0,00 0,00
8,23 r-g/m3
- M --
4* Cegta ceramiczna modularna DZ 28,8x8,8x22 | szt | 8 968,920 0,00 0,00
cm, kl. 20
372 szt/m3
5* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 1,490 0,00 0,00
32,5 workowany
0,0618 t/m3
6* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,832 0,00 0,00
wane
0,0345 t/m3
7" Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 7,763 0,00 0,00
0,322 m3/m3
8 Woda z rurociggéw m3 3,665 0,00 0,00
0,152 m3/m3
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
10" Woycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym | m-g 50,872 0,00 0,00
0,50t
2,11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
677|KNR K-28 Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piasko- | m2
d.2.|0202-01 wych gr. 8cm o wysokosci do 4,5m na zapra-
3.1 wie murarskiej do cienkich spoin
przedmiar = 85,60 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 64,200 0,00 0,00
0,75 r-g/m2
- M --
2 Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 1 296,840 0,00 0,00
KA E drgzony E8 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x8
cm
15,15 szt/m2
3 Zaprawa do cienkich spoin kg 125,832 0,00 0,00
1,47 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5% Wyciag m-g 10,272 0,00 0,00
0,12 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
678 KNR K-28 SWO01 - Scianki dziatowe z bloczkéw m2
d.2./0202-03 wapienno-piaskowyc gr. 12cm o wysokosci do
3.1 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
przedmiar =1 365,83 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g | 1133,639 0,00 0,00
0,83 r-g/m2
- M --
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2 Blok scienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt |20 692,325 0,00 0,00
KA E drgzony E12 kl. 15, 0 wym. 33,3x19,9x12
cm
15,15 szt/m2
3 Zaprawa do cienkich spoin kg | 3 004,826 0,00 0,00
2,2 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 177,558 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
679/KNR K-28 SWO02 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowyc | m2
d.2./0201-03 gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
3.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 196,63 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 202,529 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2 Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt | 2 978,945 0,00 0,00
KA E drgzony E15 kl. 15, 0 wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2
3 Zaprawa do cienkich spoin kg 540,733 0,00 0,00
2,75 kg/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 49,158 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
680|KNR K-28 SWO03 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowyc | m2
d.2./0201-06 gr. 18cm na zaprawie murarskiej do cienkich
3.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 50,92 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 57,030 0,00 0,00
1,12 r-g/m2
- M --
2 Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt 771,438 0,00 0,00
KA E drgzony E18 kl. 15, 0 wym. 33,3x19,9x18
cm
15,15 szt/m2
3 Zaprawa do cienkich spoin kg 168,036 0,00 0,00
3,3 kg/m?2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 13,748 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,27 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
681|KNR 2-02 S01 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
3.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag
przedmiar = 175,02 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 339,801 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
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Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3*

4*

5*

o
-
o
o

10"

11"

12*

13*

14*

Montazysci gr.1l (ATH 8)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5
mm (GKB)

4,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Wkrety do plyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00282 t/m2

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego

3,626 m/mz2

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia-
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2

Woda z rurociggéw

0,00183 m3/m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 --

Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,50 t

0,07 m-g/m2

Samochéd dostawczy do 0,90 t (1)

0,0523 m-g/m2

m2

kg

kg

szt

kg

m2

m3

Y%

m-g

m-g

226,476

721,082

176,770

582,817

710,581
19,812
0,494
634,623

183,771

0,320

1,500

12,251

9,154

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

682 KNR 2-02
d.2./2003-04
3.1

1*

o*

3

4*

5

6*

7%

8*

g*

10"
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S02 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag

przedmiar = 485,86 m2

~R--
Montazysci gr.1ll (ATH 9)
1,9415 r-g/m2
Montazysci gr.Il (ATH 8)
1,294 r-g/m?2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5
mm (GKB)

2,12 m2/m2

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubosci 12,5 mm (GKBI)

2,12 m2/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil U

1,01 kg/m2

Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-
kartonowe profil C

3,33 kg/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

Wkrety do plyt gipsowych

0,1132 kg/m2

Gips budowlany - szpachlowy

0,00282 t/m2

Tasma spoinowa z wtdkna szklanego

3,626 m/mz2

m2

m2

m2

kg

kg

szt

kg
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943,297

628,703

1030,023

1030,023

490,719

1617,914

1972,592
54,999
1,370

1761,728

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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11* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 510,153 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,889 0,00 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 34,010 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 25,410 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
683|KNR 2-02 S07 - Obudowa dwuwarstwowa $cian/szach- m2
d.2./2004-04 téw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
3.1 metalowych pojedynczych wraz z dylatacja
systemowg
przedmiar = 133,54 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g 228,914 0,00 0,00
1,7142 r-g/m2
2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g 152,650 0,00 0,00
1,1431 r-g/m2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron- | m2 280,434 0,00 0,00
na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2
4* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 134,875 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 444,688 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
6" Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 542,172 0,00 0,00
4,06 szt/m2
7* Wkrety do ptyt gipsowych kg 7,558 0,00 0,00
0,0566 kg/m?2
8* Gips budowlany - szpachlowy t 0,279 0,00 0,00
0,00209 t/m2
9* Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 302,335 0,00 0,00
2,264 m/mz2
10* Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 136,211 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2
11* Woda z rurociggéw m3 0,182 0,00 0,00
0,00136 m3/m2
12* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
13* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5,342 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,04 m-g/m2
14* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,046 0,00 0,00
0,0303 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
684 |KNR 2-02 S08 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
3.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowag
przedmiar = 48,70 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 94,551 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
-348 -
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2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g 63,018 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 103,244 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-| m2 103,244 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 49,187 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg 162,171 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 197,722 0,00 0,00
4,06 szt/m2
8 Whkrety do ptyt gipsowych kg 5,513 0,00 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy t 0,137 0,00 0,00
0,00282 t/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m 176,586 0,00 0,00
3,626 m/mz2
11 Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 51,135 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 0,089 0,00 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 3,409 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,547 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.3.2 Wykonczenia posadzek
685|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome z dwoch warstw mat akus- m2
d.2./0615-02 tycznych gr. 5mm uktadanej na sucho
3.2 przedmiar = 155,44 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 19,275 0,00 0,00
0,124 r-g/m2
- M --
2 Mata akustyczna gr. 5mm m2 369,947 0,00 0,00
2,38 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1,368 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,358 0,00 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
686|KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2
d.2./0608-03 jednej warstwy ptyt XPS gr. 5cm utozonej na
3.2 sucho na wierzchu konstrukcji
przedmiar = 880,81 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 78,480 0,00 0,00
0,0891 r-g/m2
- M --
2" Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany m3 46,243 0,00 0,00
XPS 70
0,0525 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2,819 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0032 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,140 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
687 |KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z dwoch warstw folii PE ukfa- | m2
d.2./0615-02 danej na sucho z wywinigciem
3.2 przedmiar =1 036,25 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 64,248 0,00 0,00
0,124*0,5=0,062 r-g/m2
- M --
2" Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub.| m2 | 2 466,275 0,00 0,00
0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 9,119 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,383 0,00 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
688|KNR-W 2-02 |Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio- | m
d.2./0616-01 mych - posadzki
3.2 przedmiar = 442,45 m
- 350 -
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-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 104,418 0,00 0,00
0,236 r-g/m
- M --
2 Dylatacja systemowa m 464,573 0,00 0,00
1,05 m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 1,858 0,00 0,00
0,0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 1,195 0,00 0,00
0,0027 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
689|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./{1104-02 grubosci 20mm, zatarte na gtadko zbrojona
3.2 widknami
przedmiar =1 036,25 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 682,889 0,00 0,00
0,659 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 21,347 0,00 0,00
(B-25)
0,0206 m3/m2
3 Wiékna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo- | kg 87,045 0,00 0,00
ne do betonu
0,084 kg/m?2
4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,311 0,00 0,00
32,5 workowany
0,0003 t/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 32,435 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,254 0,00 0,00
0,007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
690|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-03 - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
3.2 10mm
Krotnos¢ = 2
przedmiar =1 036,25 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 148,391 0,00 0,00
0,0716*2=0,1432 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 21,761 0,00 0,00
(B-25)
0,0105*2=0,021 m3/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 32,746 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
691 |KNR 2-02 Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbro- | m2
d.2./1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
3.2 przedmiar =1 036,25 m2
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-R--
1* Posadzkarze gr.ll (ATH 17) r-g 70,465 0,00 0,00
0,068 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 6,218 0,00 0,00
0,006 r-g/m2
- M --
3 Siatka zbrojeniowa m2 | 1 056,975 0,00 0,00
1,02 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,140 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,762 0,00 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
692|KNR-W 2-02 |WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2
d.2./1111-03 kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
3.2 zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
przedmiar =1 036,25 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 880,813 0,00 0,00
0,85 r-g/m2
- M --
2 WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 | 1 077,700 0,00 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej ukladane metoda regularng
1,04 m2/m2
3 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 3 108,750 0,00 0,00
3 kg/m2
4 Zaprawa do wypeienia spoin - sucha mie- kg 259,063 0,00 0,00
szanka
0,25 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 45,077 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2
7 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 38,238 0,00 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykonczenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-352 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_100_2019 - zat. nr 2.01 do siwz - A1 - kosztorys architektura i konstrukcja

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
2.3.3 Wykonczenia $cian
693 |KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =5 110,65 m2
3.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 613,278 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5,20 dm3 |dm3| 1 073,237 0,00 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
694 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wyko- | m2
d.2./0801-02 nywane mechanicznie
3.3 przedmiar =5 110,65 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g | 3594,831 0,00 0,00
0,3517*2=0,7034 r-g/m2
2r Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 183,983 0,00 0,00
0,018*2=0,036 r-g/m2
- M --
3" Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 15,332 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wa- m3 108,346 0,00 0,00
pienna M-2
0,0212 m3/m?2
5* Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa- m3 10,732 0,00 0,00
pienna M-4
0,0021 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 209,026 0,00 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
695|KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =5 110,65 m2
3.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 613,278 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5,20 dm3 |dm3| 1 073,237 0,00 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
696 |KNR 2-02 SWM-4 Systemowa powtoka z farby latekso- m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
3.3 szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar =5 110,65 m?2
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 6) r-g | 1106,967 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 314,816 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
- M --
3* Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 1477,489 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,533 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykonczenia $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.34 Wykonczenia sufitow
697 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami (akrylowymi lub | m2
d.2.{1505-01 lateksowymi) wewnetrznych tynkéw gtadkich
3.4 bez gruntowania - wg. projektu
przedmiar =1 036,25 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 224,452 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 63,833 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 299,580 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,311 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykonczenia sufitow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.35 Stolarka/Slusarka
698|KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi Ad4a - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-07 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
3.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym. Oscieznica profilowa aluminiowa, o wym.
200x120cm, EI30, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 4,80 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 9,312 0,00 0,00
1,94 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 3,552 0,00 0,00
0,74 r-g/m2
- M --
3" Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4a) m2 4,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 26,688 0,00 0,00
5,56 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- | dm3 1,344 0,00 0,00
retanowa
0,28 dm3/m2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,240 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,288 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
699|/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A5ak - Rama skrzydta | m2
d.2./{1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
3.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozaro-
wym; skrzydto czynne: 90cm, skrzydto bierne:
50cm, wym.200x140cm, EI30, elektrozaczep,
klamka/klamka ze stali nierdzewnej w krztalcie
U-Form w Kkolorze naturalnym stali
nierdzewnej, Zamek nierdzewny 72x50x220.
przedmiar = 2,80 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 5,768 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 2,912 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5ak) m2 2,800 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 13,328 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |[dm3 0,672 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Wyciag m-g 0,140 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,168 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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700/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi A6s - Rama skrzydta | m2
d.2./1024-08 profilowa alumniowa malowana proszkowo,
3.5 wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydto
czynne: 110cm, skrzydto bierne: 40cm, wym.
200x150cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 3,00 m2
-R--
1* Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 6,180 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 3,120 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3" Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6s) m2 3,000 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt 14,280 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 0,720 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 0,150 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0,180 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
701 |KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi S5b - Skrzydto z bla- | m2
d.2./{1204-05 chy stalowej, skrzydto czynne: 110cm, skrzydto
3.5 bierne: 30cm. Oscieznica stalowa; kgtowa, o
wym.200x140cm, EI60, klamka/klamka ze stali
nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze na-
turalnym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 5,60 m2
-R--
1* Murarze gr.Il (ATH 14) r-g 11,200 0,00 0,00
2 r-g/m2
2r Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 1,064 0,00 0,00
0,19 r-g/m2
3* Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 4,760 0,00 0,00
0,85 r-g/m2
4* Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 7,112 0,00 0,00
1,27 r-g/m2
- M --
5* Drzwi stalowe (S2bw) m2 5,600 0,00 0,00
1 m2/m2
6" Zaprawa cementowa M12 m3 0,056 0,00 0,00
0,01 m3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
- S --
8* Srodek transportowy m-g 0,840 0,00 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
702|KNNR-W 2  |Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu ka- m
d.2./0302-07 miennego szer. 30cm
3.5 przedmiar = 86,57 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 164,483 0,00 0,00
1,9 r-g/m
- M --
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2 Podokienniki z konglomeratu kamiennego mb 86,570 0,00 0,00
1 mb/m
3 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,866 0,00 0,00
0,01 m3/m
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,00 0,00
1 %(od M)
-8 --
5* Wyciag m-g 6,926 0,00 0,00
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Stolarka/Slusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.3.6 Oznakowanie wizualne
703 TWW - tablice wiszgce wewnetrzne informa- szt
d.2. cyjne - tablice wykonane z materiatu typu alu-
3.6 cobond, o grubosci min. 2mm - dostawa i mon-
taz
przedmiar = 200,00 szt
- M --
1* TWW - tablice wiszgce wewnetrzne informa- szt 200,000 0,00 0,00
cyjne - tablice wykonane z materiatu typu alu-
cobond, o grubosci min. 2mm
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
704 TWN - tablice naklejane na $ciang wewnetrzne | szt
d.2. - tablice wykonane z materiatu typu alucobond,
3.6 0 grubosci min. 2mm - dostawa i montaz
przedmiar = 35,00 szt
- M --
1* TWN - tablice naklejane na $ciang wewnetrzne | szt 35,000 0,00 0,00
- tablice wykonane z materiatu typu alucobond,
0 grubosci min. 2mm
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
705 TWNW - Naklejka w kabinie dzwigu elektrycz- | szt
d.2. nego z satynowym wykonczeniem w kolorze
3.6 zgodnym z identyfikacja wizualng i napisami-
dostawa i montaz
przedmiar = 18,00 szt
- M --
1* TWNW - Naklejka w kabinie dzwigu elektrycz- | szt 18,000 0,00 0,00
nego z satynowym wykonczeniem w kolorze
zgodnym z identyfikacjg wizualng i napisami
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
706 TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem - | szt
d.2. gabinety lekarskie, pokoje przyje¢, gabinety
3.6 zabiegowe- dostawa i montaz
przedmiar = 40,00 szt
- M --
1* TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem - | szt 40,000 0,00 0,00
gabinety lekarskie, pokoje przyje¢, gabinety
zabiegowe
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
707 TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem szt
d.2. identyfikacji wizualnej danego budynku - poko-
3.6 je tozkowe, sekretariaty, pokoje ordynatoréw,
pokoje pracy administracyjnej- dostawa i mon-
taz
przedmiar = 410,00 szt
- M --
1* TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem szt 410,000 0,00 0,00
identyfikacji wizualnej danego budynku - poko-
je tozkowe, sekretariaty, pokoje ordynatoréw,
pokoje pracy administracyjnej
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
708 TWT - Tabliczki drzwiowe stuzgce osobom szt
d.2. pracujgcym w szpitalu, bez elementu identyfi-
3.6 kacji wizualnej - dostawa i montaz
przedmiar = 750,00 szt
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- M --
1* TWT - Tabliczki drzwiowe stuzgce osobom szt 750,000 0,00 0,00
pracujgcym w szpitalu, bez elementu identyfi-
kacji wizualnej
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
709 TWP - Piktogramy - oznaczenie graficzne - szt
d.2. tabliczki naklejane na drzwi pomieszczen -WC
3.6 damski, WC meski, WC personelu, WC dla
niepetnosprawnych - dostawa i montaz
przedmiar = 250,00 szt
- M --
1* TWP - Piktogramy - oznaczenie graficzne - szt 250,000 0,00 0,00
tabliczki naklejane na drzwi pomieszczen -WC
damski, WC meski, WC personelu, WC dla
niepetnosprawnych
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Oznakowanie wizualne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KONDYGNACJA P17
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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24 Dzwig
710 Dzwig - udzwig 400kg, predkos¢ 1,6m/s - do- | szt
d.2.4 stawa i montaz
przedmiar = 2,00 szt
-M --
1* Dzwig - udzwig 400kg, predkos¢ 1,6m/s szt 2,000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Dzwig
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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25 ROBOTY DODATKOWE
2.5.1 Klatki schodowe
711|KNR K-12 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betono- | m2
d.2.|0202-01 wych na klatkach schodowych (biegi/spoczniki/
5.1 przedsionki) metodg reczng i wypetnieniem
ubytkéw warstwg grubosci do 10mm
przedmiar = 556,75 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 116,918 0,00 0,00
0,21 r-g/m2
- M --
2 Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa kg |10 021,500 0,00 0,00
(PCC) drobnoziarnista do wygtadzania i
szpachlowania
18 kg/m2
3 Woda z rurociggéw m3 1,336 0,00 0,00
0,0024 m3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 2,000 0,00 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
712|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw/klatek schodowych (biegi/ | m2
d.2./{1120-02 spoczniki/przedsionki) z ptytek z kamieni
5.1 sztucznych o wymiarach 30x60cm uktadanych
na zaprawie klejowe;j
przedmiar = 556,75 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 562,318 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2 Ptytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o m2 590,155 0,00 0,00
wym. 30x60 cm
1,06 m2/mz2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg | 2 505,375 0,00 0,00
nych odksztatcalna
4,5 kg/m?2
4 Sucha zaprawa do spoinowania - spoina was- | kg 139,188 0,00 0,00
ka grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag m-g 28,561 0,00 0,00
0,0513 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 24,219 0,00 0,00
0,0435 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
713|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wyko- | m2
d.2./0801-02 nywane mechanicznie
5.1 przedmiar =1 583,43 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g | 1113,785 0,00 0,00
0,3517*2=0,7034 r-g/m2
2r Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 57,003 0,00 0,00
0,018*2=0,036 r-g/m2
- M --
3" Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 4,750 0,00 0,00
0,003 m3/mz2
4 Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wa- m3 33,569 0,00 0,00
pienna M-2
0,0212 m3/m?2
5* Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa- m3 3,325 0,00 0,00
pienna M-4
0,0021 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
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-8 --
7 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 64,762 0,00 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
714/KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =1 583,43 m2
5.1
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 190,012 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3| 332,520 0,00 0,00
0,21 dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
715|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2./2009-02 $cian o podfozu z tynku z gipsu szpachlowego
5.1 wykonywane recznie grubosci 3mm
przedmiar =1 583,43 m2
-R--
1* Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 192,070 0,00 0,00
0,1213 r-g/m2
2" Montazysci gr.Il (ATH 8) r-g 192,070 0,00 0,00
0,1213 r-g/m2
- M --
3" Gips budowlany - szpachlowy t 5,178 0,00 0,00
0,00327 t/m2
4* Woda z rurociggdéw m3 3,373 0,00 0,00
0,00213 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 6,334 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 31,669 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 5,067 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
716|KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar =1 583,43 m2
5.1
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 190,012 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3| 332,520 0,00 0,00
0,21 dm3/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
717|KNR 2-02 SWM-1 Systemowa powtoka z farby latekso- | m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
5.1 szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar =1 583,43 m2
-R--
1* Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 342,971 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 97,539 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m2
- M --
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3 Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 457,770 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,475 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
718|KNNR 2 Balustrada klatek schodowych m
d.2.{1301-01 przedmiar = 143,85 m
5.1
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 397,026 0,00 0,00
2,76 r-g/m
- M --
2 Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m 143,850 0,00 0,00
m, wypetnienie z pretow ze stali nierdzewnej
poziome
1 m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 1,439 0,00 0,00
0,01 m-g/m
5* Spawarka elektryczna m-g 135,219 0,00 0,00
0,94 m-g/m
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
719|KNNR 2 Pochwyty na wspornikach m
d.2./{1301-02 przedmiar = 249,90 m
5.1
-R--
1* Robotnicy r-g 244,902 0,00 0,00
0,98 r-g/m
- M --
2 Pochwyty stalowe m 254,898 0,00 0,00
1,02 m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4~ Wyciag m-g 4,998 0,00 0,00
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Klatki schodowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.5.2 Pozostate kondygnacije - wg Planu Realizaciji
2.5. Sciany dziatowe
21
720|KNR 2-02 S03 - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartono- | m2
d.2./2003-04 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
5.2.1 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacjg systemowg
przedmiar =1 946,75 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g | 3779,615 0,00 0,00
1,9415 r-g/m2
2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g | 2519,095 0,00 0,00
1,294 r-g/m?2
- M --
3 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-| m2 | 4 127,110 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2
4 Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor- | m2 | 4 127,110 0,00 0,00
na grubosci 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2
5* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg | 1 966,218 0,00 0,00
kartonowe profil U
1,01 kg/m2
6* Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo- | kg | 6 482,678 0,00 0,00
kartonowe profil C
3,33 kg/m2
7 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt | 7 903,805 0,00 0,00
4,06 szt/m2
8 Whkrety do ptyt gipsowych kg 220,372 0,00 0,00
0,1132 kg/m2
9* Gips budowlany - szpachlowy t 5,490 0,00 0,00
0,00282 t/m2
10" Tasma spoinowa z wiékna szklanego m | 7 058,916 0,00 0,00
3,626 m/mz2
11 Ptyta z welny mineralnej do izolacji $cian dzia- | m2 | 2 044,088 0,00 0,00
towych, warstwowych murowanych i ostono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/mz2
12* Woda z rurociggdw m3 3,563 0,00 0,00
0,00183 m3/m2
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
14* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 136,273 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2
15* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 101,815 0,00 0,00
0,0523 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
721 |KNR K-28 SWO02 - Sciany z blokéw wapienno-piaskowych | m2
d.2./0201-03 gr. 15cm na zaprawie murarskiej do cienkich
5.2.1 spoin, w budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar =5 829,20 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g | 6 004,076 0,00 0,00
1,03 r-g/m2
- M --
2" Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SIL- | szt |88 312,380 0,00 0,00
KA E drgzony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2
3* Zaprawa do cienkich spoin kg (16 030,300 0,00 0,00
2,75 kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
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5* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g| 1 457,300 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,25 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.5. Wykonczenia posadzek
2.2
722|KNNR-W 3 |Wyrownanie/Oczyszczenie podtozy istnieja- m2
d.2./0809-03 cych betonowych przez szlifowanie
5.2.2 przedmiar = 936,24 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 861,341 0,00 0,00
0,92 r-g/m2
-8 -
2 Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g| 748,992 0,00 0,00
0,8 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
723|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z dwoch warstw mat akus- m2
d.2./0615-02 tycznych gr. 5mm uktadanej na sucho
5.2.2 przedmiar = 936,24 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 116,094 0,00 0,00
0,124 r-g/m2
- M --
2 Mata akustyczna gr. 5mm m2 | 2 228,251 0,00 0,00
2,38 m2/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 8,239 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,153 0,00 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
724|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z dwdch warstw papy folii PE | m2
d.2./0615-02 uktadanej na sucho
5.2.2 przedmiar =6 241,60 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 773,958 0,00 0,00
0,124 r-g/m2
- M --
2 Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 |14 855,008 0,00 0,00
2,38 m2/m2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 54,926 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 14,356 0,00 0,00
0,0023 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
725|KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z | m2
d.2./0608-03 jednej warstwy ptyt XPS gr. 5cm utozonej na
5.2.2 sucho na wierzchu konstrukgji
przedmiar =5 305,36 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 472,708 0,00 0,00
0,0891 r-g/m2
- M --
2 Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany m3 278,531 0,00 0,00
XPS 70
0,0525 m3/m2
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3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 16,977 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0032 m-g/m2
5* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 24,935 0,00 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
726 KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PE ukfa-| m2
d.2.|0615-01 danej na sucho z wywinieciem
5.2.2 przedmiar =6 241,60 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 519,301 0,00 0,00
0,0832 r-g/m2
- M --
2" Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 | 7 427,504 0,00 0,00
1,19 m2/mz2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 28,087 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,490 0,00 0,00
0,0012 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
727|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./{1104-02 grubosci 20mm, zatarte na gtadko zbrojona
5.2.2 wioknami
przedmiar =6 241,60 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g | 4113,214 0,00 0,00
0,659 r-g/m2
- M --
2r Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 128,577 0,00 0,00
(B-25)
0,0206 m3/m2
3 Wiékna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo- | kg 524,294 0,00 0,00
ne do betonu
0,084 kg/m?2
4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 1,872 0,00 0,00
32,5 workowany
0,0003 t/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 195,362 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 43,691 0,00 0,00
0,007 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
728 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu | m2
d.2./1104-03 - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
5.2.2 10mm
Krotnos¢ = 2
przedmiar =6 241,60 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 893,797 0,00 0,00
0,0716*2=0,1432 r-g/m2
- M --
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2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 131,074 0,00 0,00
(B-25)
0,0105*2=0,021 m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 197,235 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0158*2=0,0316 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
729|KNR 2-02 Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbro- | m2
d.2./{1106-07 jenie posadzki siatkg stalowg
5.2.2 przedmiar =6 241,60 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.ll (ATH 17) r-g 424,429 0,00 0,00
0,068 r-g/m2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 37,450 0,00 0,00
0,006 r-g/m2
- M --
3 Siatka zbrojeniowa m2 | 6 366,432 0,00 0,00
1,02 m2/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 6,866 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2
6* Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 10,611 0,00 0,00
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
730{ZKNR C-2.1 |Wykonywanie na przygotowanym podtozu po- | m2
d.2./0605-02 sadzek samopoziomujgcych i rozlewnych o
5.2.2 grubosci do 5mm w systemach posadzkowych
przedmiar =4 435,60 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g 620,984 0,00 0,00
0,14 r-g/m2
- M --
2 Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posa- kg |36 549,344 0,00 0,00
dzek)
8,24 kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 34,598 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,984 0,00 0,00
0,0018 m-g/m2
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 18,630 0,00 0,00
0,0042 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
731/KNR 2-02s WP-1 - wyktadzina Linoleum, o duzej odpor- m2
d.2./{1112-06 nosci na scieranie , wywinieta na $ciane na wy-
5.2.2 sokosé 10cm, zaokraglenie cokotu R=2cm,
przedmiar =4 435,60 m2
-R--
1* Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g | 1623,873 0,00 0,00
0,3661 r-g/m2
2" Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 122,866 0,00 0,00
0,0277 r-g/m2
- M --
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3" Klej winylowy kg | 3992,040 0,00 0,00
0,9 kg/m?2
4 WP-1 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wywi- | m2 | 4 834,804 0,00 0,00
nieta na sciane na wysokos¢ 10cm, zaokragle-
nie cokotu R=2cm,
1,09 m2/mz2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 23,952 0,00 0,00
0,0054 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 17,742 0,00 0,00
0,004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
732|KNR-W 2-02 |WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2
d.2./1111-03 kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
5.2.2 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
przedmiar =1 806,00 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g | 1535,100 0,00 0,00
0,85 r-g/m2
- M --
2" WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z | m2 | 1 878,240 0,00 0,00
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na
zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
1,04 m2/mz2
3" Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 5418,000 0,00 0,00
3 kg/m2
4* Zaprawa do wypetnienia spoin - sucha mie- kg 451,500 0,00 0,00
szanka
0,25 kg/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Wyciag m-g 78,561 0,00 0,00
0,0435 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 66,641 0,00 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykonczenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.5. Wykonczenia scian
23
733|KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar = 8 556,86 m2
523
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g | 1026,823 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
2 Srodek gruntujacy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |[dm3| 1 796,941 0,00 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
734|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupow wyko- | m2
d.2./0801-02 nywane mechanicznie
5.2.3 przedmiar =4 663,36 m2
-R--
1* Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g | 3280,207 0,00 0,00
0,3517*2=0,7034 r-g/m2
2r Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 167,881 0,00 0,00
0,018*2=0,036 r-g/m2
- M --
3* Zaprawa budowlana zwykfa wapienna m3 13,990 0,00 0,00
0,003 m3/m2
4 Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wa- m3 98,863 0,00 0,00
pienna M-2
0,0212 m3/m?2
5* Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wa- m3 9,793 0,00 0,00
pienna M-4
0,0021 m3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7 Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 190,731 0,00 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
735|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.2./2009-02 Scian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
5.2.3 wykonywane recznie grubosci 3mm
przedmiar =3 893,50 m2
-R--
1* Montazysci gr.1ll (ATH 9) r-g 472,282 0,00 0,00
0,1213 r-g/m2
2 Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g 472,282 0,00 0,00
0,1213 r-g/m2
- M --
3 Gips budowlany - szpachlowy t 12,732 0,00 0,00
0,00327 t/m2
4 Woda z rurociggéw m3 8,293 0,00 0,00
0,00213 m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 15,574 0,00 0,00
0,004 m-g/m2
7 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 77,870 0,00 0,00
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2
8 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 12,459 0,00 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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736|KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza m2
d.2./0201-05 przedmiar = 8 556,86 m2
5.2.3
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g | 1026,823 0,00 0,00
0,12 r-g/m2
- M --
2" Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 |dm3| 1 796,941 0,00 0,00
0,21 dm3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
737|KNR 2-02 SWM-1 Systemowa powtoka z farby latekso- m2
d.2.{1505-01 wej. Malowanie do wysokosci sufitéw podwie-
5.2.3 szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar = 8 556,86 m2
-R--
1* Malarze gr.ll (ATH 6) r-g | 1853,416 0,00 0,00
0,1083*2=0,2166 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 527,103 0,00 0,00
0,0308*2=0,0616 r-g/m?2
- M --
3 Farba lateksowa wewnetrzna dm3| 2 473,788 0,00 0,00
0,2891 dm3/m2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,567 0,00 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykonczenia $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.5. Wykonczenia sufitow
24
738/KNR-W 2-02 |SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2
d.2.|2702-01 lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
5.2.4 ralnych wraz z dylatacjg systemowa - ptyty z
wetny mineralnej
przedmiar =3 999,72 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 23) r-g | 3359,765 0,00 0,00
0,84 r-g/m2
- M --
2 SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji meta- | m2 | 4 079,714 0,00 0,00
lowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine-
ralnych - ptyty z wetny mineralne;j
1,02 m2/m2
3 Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitbw pod- m | 6879,518 0,00 0,00
wieszanych
1,72 m/m2
4 Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitow pod- m | 6 399,552 0,00 0,00
wieszanych
1,6 m/m2
5* Katownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m | 3439,759 0,00 0,00
0,86 m/m2
6* Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt | 2679,812 0,00 0,00
0,67 szt/m2
7 Akcesoria stalowe do rusztéw sufitow podwie- | szt | 2 679,812 0,00 0,00
szanych - pret mocujacy
0,67 szt/m2
8 Klamerki mocujace szt |11 439,199 0,00 0,00
2,86 szt/m2
9* Sprezyny przyscienne szt | 6 599,538 0,00 0,00
1,65 szt/m2
10" taczniki rozporowe szt |10 119,292 0,00 0,00
2,53 szt/m2
11 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
12* Wyciag m-g 39,997 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 39,997 0,00 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wykonczenia sufitow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2,5, Stolarka/Slusarka
25
739/KNR 0-19 Dostawa i montaz drzwi - Rama skrzydta profi- | m2
d.2./1024-08 lowa alumniowa malowana proszkowo, wypet-
5.2.5 nienie szkleniem bezpiecznym; skrzydto czyn-
ne: 110cm, skrzydto bierne: 40cm, wym.
200x150cm, klamka/klamka ze stali nierdzew-
nej w krztatcie U-Form w kolorze naturalnym
stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50%x220.
przedmiar = 363,00 m2
-R--
1* Monterzy gr.Il (ATH 10) r-g 747,780 0,00 0,00
2,06 r-g/m2
2 Szklarze gr.Il (ATH 25) r-g 377,520 0,00 0,00
1,04 r-g/m2
- M --
3* Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 363,000 0,00 0,00
1 m2/m2
4~ Kotwy szt | 1727,880 0,00 0,00
4,76 szt/m2
5* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- |dm3 87,120 0,00 0,00
retanowa
0,24 dm3/m?2
6" Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
7" Wyciag m-g 18,150 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 21,780 0,00 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
740|KNR 2-02s Dostawa i montaz drzwi - Skrzydto z blachy m2
d.2./1204-05 stalowej. Oscieznica stalowa; katowa, o wym.
5.25 200x90cm, EI60, klamka/klamka ze stali nie-
rdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze natural-
nym stali nierdzewnej, Zamek nierdzewny
72x50x220.
przedmiar = 61,20 m2
-R--
1* Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 122,400 0,00 0,00
2 r-g/m2
2 Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 11,628 0,00 0,00
0,19 r-g/m2
3 Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 52,020 0,00 0,00
0,85 r-g/m2
4 Robotnicy gr.l (ATH 21) r-g 77,724 0,00 0,00
1,27 r-g/m2
- M --
5% Drzwi stalowe m2 61,200 0,00 0,00
1 m2/m2
6" Zaprawa cementowa M12 m3 0,612 0,00 0,00
0,01 m3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500 0,00 0,00
1,5 %(od M)
7S
8 Srodek transportowy m-g 9,180 0,00 0,00
0,15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Stolarka/Slusarka

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Pozostate kondygnacije - wg Planu Realizacji

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
ROBOTY DODATKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM

PODSUMOWANIE

ARCHITEKTURA - BUDYNEK A1 - ETAP |

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciesle gr.Il (ATH 1) r-g 661,230 0,00 0,00
2.|Ciesle gr.lll (ATH 2) r-g 156,600 0,00 0,00
3.|Dekarze gr.ll (ATH 3) r-g 345,648 0,00 0,00
4.|1zolarze gr.lll (ATH 5) r-g 494,875 0,00 0,00
5.|Malarze gr.ll (ATH 6) r-g 4 450,236 0,00 0,00
6.|Malarze gr.lll (ATH 7) r-g 107,253 0,00 0,00
7.|Montazysci gr.1l (ATH 8) r-g 10 394,141 0,00 0,00
8.|Montazysci gr.lll (ATH 9) r-g 15 002,528 0,00 0,00
9.|Monterzy gr.ll (ATH 10) r-g 945,792 0,00 0,00

10.|Murarze gr.ll (ATH 14) r-g 1 062,694 0,00 0,00
11.|Murarze gr.lll (ATH 15) r-g 504,188 0,00 0,00
12.|Murarze gr.IV (ATH 16) r-g 251,587 0,00 0,00
13.|Posadzkarze gr.ll (ATH 17) r-g 638,596 0,00 0,00
14.|Posadzkarze gr.lll (ATH 18) r-g 2 658,025 0,00 0,00
15.|Robocizna (ATH 1) (ATH 19) r-g 7 907,952 0,00 0,00
16.|Robocizna (ATH 20) r-g 1 099,598 0,00 0,00
17.|Robotnicy r-g 244,902 0,00 0,00
18.|Robotnicy (ATH 23) r-g 46 890,420 0,00 0,00
19.|Robotnicy gr.I (ATH 21) r-g 3 893,803 0,00 0,00
20.|Robotnicy gr.ll (ATH 22) r-g 254,688 0,00 0,00
21.|Stolarze gr.ll (ATH 24) r-g 51,090 0,00 0,00
22.|Szklarze gr.ll (ATH 25) r-g 470,592 0,00 0,00
23.|Tynkarze gr.lll (ATH 27) r-g 9 806,967 0,00 0,00
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Akcesoria stalowe do rusztéw sufitéw podwieszanych - pret mocu- |szt 3 985,388 0,00 0,00
|acy
2.|Balustrada ze stali nierdzewnej, satyna h=1,1 m, wypetnienie z pre- |m 153,350 0,00 0,00
téw ze stali nierdzewnej poziome
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 390,671 0,00 0,00
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 143,943 0,00 0,00
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) m3 17,030 0,00 0,00
6.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 117,090 0,00 0,00
7.|Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drgzony E12 kl. [szt 35 046,798 0,00 0,00
15, o wym. 33,3x19,9x12 cm
8.|Blok scienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drgzony E15 kl. |szt 93 053,270 0,00 0,00
15, o wym. 33,3x19,9x15 cm
9.|Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drazony E18 kl. |szt 771,438 0,00 0,00
15, o wym. 33,3x19,9x18 cm
10.|Blok $cienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drgzony E8 kl. |szt 1 296,840 0,00 0,00
15, o wym. 33,3x19,9x8 cm
11.|Cegta ceramiczna modularna DZ 28,8x8,8x22 cm, kl. 20 szt 8 968,920 0,00 0,00
12.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 4,307 0,00 0,00
13.|Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,601 0,00 0,00
14.|Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,365 0,00 0,00
15.|Drewno na stemple m3 0,740 0,00 0,00
16.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2 363,000 0,00 0,00
17.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5ak) m2 8,400 0,00 0,00
18.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5b) m2 5,600 0,00 0,00
19.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5bk) m2 14,000 0,00 0,00
20.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5e) m2 5,600 0,00 0,00
21.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A5s) m2 8,400 0,00 0,00
22.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6b) m2 15,000 0,00 0,00
23.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6f) m2 6,000 0,00 0,00
24.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe (A6s) m2 6,000 0,00 0,00
25.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe (A4a) m2 19,200 0,00 0,00
26.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4ak) m2 4,800 0,00 0,00
27.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (A4bk) m2 4,800 0,00 0,00
28.|Drzwi L1k m?2 1,600 0,00 0,00
29.|Drzwi L1ws m2 4,800 0,00 0,00
30.|Drzwi L2 m?2 25,200 0,00 0,00
31.|Drzwi L2b m?2 3,600 0,00 0,00
32.| Drzwi L2bk m?2 1,800 0,00 0,00
33.|Drzwi L2k m?2 19,800 0,00 0,00
34.|Drzwi L2k* m?2 3,600 0,00 0,00
35.|Drzwi L2s m?2 25,200 0,00 0,00
36.|Drzwi L2ws m2 7,200 0,00 0,00
37.|Drzwi L2ws* m2 21,600 0,00 0,00
38.|Drzwi L2wst m2 12,600 0,00 0,00
39.|Drzwi L3k* m?2 13,200 0,00 0,00
40.|Drzwi L3s* m?2 44,000 0,00 0,00
41.|Drzwi L3ws* m2 2,200 0,00 0,00
42.|Drzwi stalowe m2 61,200 0,00 0,00
43.|Drzwi stalowe (S2bw) m2 9,200 0,00 0,00
44.|Dwusktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana polimerami dm3 5 533,400 0,00 0,00
45.|Dylatacja systemowa m 1 319,630 0,00 0,00
46.|Dzwig - udzwig 400kg, predkos¢ 1,6m/s szt 2,000 0,00 0,00
47.|Elementy konstrukcji stalowych réznych zabezpieczonych ppoz.i |t 50,303 0,00 0,00
antykorozyjnie
48.|Farba lateksowa wewnetrzna dm3 5 741,555 0,00 0,00
49.|Fartuch umywalkowy SWO-5- oktadzina $cienna zgrzewalna homo-|mz2 74,750 0,00 0,00
geniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
50.|Folia kubetkowa m?2 1 667,600 0,00 0,00
51.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 7 495,858 0,00 0,00
52.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 22 282,512 0,00 0,00
53.|Folie ptynne i powtoki do uszczelnien do izolacji przeciwwilgociowej |kg 912,102 0,00 0,00
i wodnej
54.|Gips budowlany - szpachlowy t 51,400 0,00 0,00
55.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 99,898 0,00 0,00
56.| Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 8,100 0,00 0,00
57.|Kgtownik rusztu pod ptyty dekorac.19x24mm m 5115,572 0,00 0,00
58.|Klamerki mocujgce szt 17 012,252 0,00 0,00
59. Klej kg 29,519 0,00 0,00
60.|Klej do wzmocnien konstrukcyjnych kg 267,263 0,00 0,00
61. Klej winylowy kg 5 883,012 0,00 0,00
62.|Kotek montazowy z wkretem, fi 8mm szt 279,031 0,00 0,00
63.|Kotki do wstrzeliwania szt 657,476 0,00 0,00
64.|Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 29 233,056 0,00 0,00
65.| Kotwy szt 2 216,448 0,00 0,00
66.|Krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,379 0,00 0,00
67.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil m 147,900 0,00 0,00

oscieznicowy "UA 100"
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68.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil m 5,100 0,00 0,00
$cienny przytgczeniowy typu U "100/80"
69.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil m 102,000 0,00 0,00
$cienny typu C "100"
70.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - profil m 20,400 0,00 0,00
$cienny typu C "75"
71.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil C kg 23 976,866 0,00 0,00
72.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil U kg 7 272,263 0,00 0,00
73.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 2 804,600 0,00 0,00
74.|kaczniki rozporowe szt 15 049,300 0,00 0,00
75.|Masa ogniochronna kg 2 464,000 0,00 0,00
76.|Masa ognioochronna dylatacyjna kg 245,628 0,00 0,00
77.|Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 6,301 0,00 0,00
78.|Mata akustyczna gr. 5mm m2 3 352,635 0,00 0,00
79.|Ostona przeciwuderzeniowa narozna SWO-3 m 140,760 0,00 0,00
80.|Pas miedzy-meblowy SWO-4 - oktadzina $cienna zgrzewalna ho- |m2 46,000 0,00 0,00
mogeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
81.|Pasta do pielegnacji podtdg bezbarwna kg 29,510 0,00 0,00
82.|Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 116,245 0,00 0,00
83.| Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 8 815,920 0,00 0,00
84.|Piasek kwarcowy 0-4mm (w szpachli) kg 1 247,884 0,00 0,00
85.|Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 7,763 0,00 0,00
86.|Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm|m2 7 366,237 0,00 0,00
(GKF)
87.|Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubosci 12,5 mm|m?2 13 211,798 0,00 0,00
(GKBI)
88.|Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 m2 1 478,274 0,00 0,00
mm(GKFI)
89. | Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 6 916,931 0,00 0,00
90.| Ptyta odbojowa SWO-2 m 630,360 0,00 0,00
91.|Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 70 m3 419,079 0,00 0,00
92.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji $cian dziatowych, warstwowych |m2 7 539,155 0,00 0,00
murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
93.|Piyta z wetny mineralnej o grubosci 100 mm m?2 18,900 0,00 0,00
94.| Ptytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o wym. 30x60 cm m2 659,458 0,00 0,00
95. | Piyty ogniochronne gr. 2 cm m?2 170,037 0,00 0,00
96.| Plyty styropianowe hydrofobizowane XPS m3 254,688 0,00 0,00
97.|Pochwyty stalowe m 266,158 0,00 0,00
98.| Podokienniki z konglomeratu kamiennego mb 194,310 0,00 0,00
99.|Podpérki do $cianek ustepowych szt 4,680 0,00 0,00
100.|Porecz odbojowa fasadowa SWO-6 m 15,300 0,00 0,00
101.|Porecz odbojowa SWO-1 m 209,100 0,00 0,00
102.|Pospétka do betonéw m3 491,087 0,00 0,00
103. | Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej kg 957,868 0,00 0,00
104.|Preparat do czyszczenia i aktywacji dm3 7,636 0,00 0,00
105.| Prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu kg 17 635,800 0,00 0,00
106.|Prety spawalnicze z PCW kg 63,032 0,00 0,00
107.| Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitbw podwieszanych m 19 748,489 0,00 0,00
108.|Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powle- |m2 91,810 0,00 0,00
kanych z drzwiami o powierzchni ponad 10m2
109.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 530,600 0,00 0,00
110.|Siatka zbrojeniowa m2 9 578,942 0,00 0,00
111.|Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,918 0,00 0,00
112.|SP-1 - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2 531,389 0,00 0,00
ptytami z wiékien mineralnych - sufit higieniczny
113.|SP-2 - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2 65,484 0,00 0,00
ptytami z wiékien mineralnych - sufit higieniczny typu clip
114.|SP-3 - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2 5 470,433 0,00 0,00
ptytami z wiékien mineralnych - ptyty z wetny mineralnej
115.|Sprezyny przys$cienne szt 9 814,761 0,00 0,00
116.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubo$¢ od 1 do 7 |kg 156,398 0,00 0,00
mm, kolor
117./Sucha zaprawa samopoziomujgca (do posadzek) kg 53 962,689 0,00 0,00
118.|]SWM-6 Oktadzina scienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodo- |m?2 687,516 0,00 0,00
szczelna
119.|Szpachla cementowa kg 4 155,973 0,00 0,00
120.|Scianki HPL m?2 40,180 0,00 0,00
121.|Scianki ustepowe m2 9,360 0,00 0,00
122.|Srodek antykorozyjny kg 50,006 0,00 0,00
123.|Srodek do odgrzybiania kg 379,000 0,00 0,00
124.|Srodek gruntujgcy pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dms3 7 725,572 0,00 0,00
125.|Srodek zwiekszajgcy przyczepnosé powierzchni betonowych kg 109,063 0,00 0,00
126.| Tarcza diamentowa szt 152,610 0,00 0,00
127.|Tasma spoinowa z wibkna szklanego m 25 149,376 0,00 0,00
128.| Tasma uszczelniajgca m 326,786 0,00 0,00
129.|Tasma z widkien weglowych m 778,882 0,00 0,00
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130.| TWN - tablice naklejane na $ciane wewnetrzne - tablice wykonane |szt 35,000 0,00 0,00
z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm
131.| TWNW - Naklejka w kabinie dzwigu elektrycznego z satynowym szt 18,000 0,00 0,00
wykonczeniem w kolorze zgodnym z identyfikacjg wizualng i napi-
sami
132.|TWP - Piktogramy - oznaczenie graficzne - tabliczki naklejane na |szt 250,000 0,00 0,00
drzwi pomieszczen -WC damski, WC meski, WC personelu, WC
dla niepetnosprawnych
133.|TWPI - Tabliczki przydrzwiowe z elementem identyfikacji wizualnej |szt 410,000 0,00 0,00
danego budynku - pokoje t6zkowe, sekretariaty, pokoje ordynato-
réw, pokoje pracy administracyjnej
134.|TWPIO - Tabliczki przydrzwiowe z okienkiem - gabinety lekarskie, |szt 40,000 0,00 0,00
pokoje przyje¢, gabinety zabiegowe
135.|TWT - Tabliczki drzwiowe stuzgce osobom pracujgcym w szpitalu, |szt 750,000 0,00 0,00
bez elementu identyfikacji wizualnej
136.| TWW - tablice wiszgce wewnetrzne informacyjne - tablice wykona- |szt 200,000 0,00 0,00
ne z materiatu typu alucobond, o grubosci min. 2mm
137./|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,832 0,00 0,00
138.|Wieszak do sufitow podwiesz. z ptyt dekor. szt 3 985,388 0,00 0,00
139.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 775,226 0,00 0,00
140.|Wtbkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 788,854 0,00 0,00
141.|\Woda m3 208,104 0,00 0,00
142./Woda z rurociggoéw m3 38,569 0,00 0,00
143.|WP-1 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety na $ciane na wyso- |m2 178,131 0,00 0,00
kos$¢ 10cm, zaokraglenie cokotu R=2cm
144.|WP-1 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wywinieta na $ciane na wy- |m2 6 976,567 0,00 0,00
sokos$¢ 10cm, zaokraglenie cokotu R=2cm,
145.|WP-2 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety na $ciane na wyso- |m2 15,017 0,00 0,00
kos$¢ 10cm, zaokraglenie cokotu R=2cm
146.|WP-2 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wywinieta na $ciane na wy- |m2 80,442 0,00 0,00
sokos$¢ 10cm, zaokraglenie cokotu R=2cm,
147.]WP-2.1 - Cokét z wyktadziny Linoleum wywiniety na $ciane na wy- |m2 17,359 0,00 0,00
sokos¢ 10cm, zaokraglenie cokotu R=2cm
148.|WP-2.1 - Wyktadzina rulonowa winylowa, wywinieta na $ciane na |m2 67,972 0,00 0,00
wysokos$¢ 10cm, zaokrgglenie cokotu R=2cm,
149.|WP-4 - Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych |m2 2 970,458 0,00 0,00
o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regu-
larng
150.|Wyprawa tynkarska podktadowa kg 113,700 0,00 0,00
151.|Wyprawa tynkarska zywiczna kg 1 137,000 0,00 0,00
152.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 0,011 0,00 0,00
153.|Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 285,515 0,00 0,00
154.|Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 m3 28,288 0,00 0,00
155.|Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 40,358 0,00 0,00
156.|Zaprawa cementowa M12 m3 0,704 0,00 0,00
157.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,943 0,00 0,00
158.| Zaprawa do cienkich spoin kg 22 274,030 0,00 0,00
159.|Zaprawa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka kg 713,610 0,00 0,00
160.| Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 8 575,677 0,00 0,00
161.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych odksztatcalna kg 2 799,585 0,00 0,00
162.|Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista | kg 11 023,740 0,00 0,00
do wygtadzania i szpachlowania
163.|ZszywkKi szt 2 247,727 0,00 0,00
164.|Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00
165.|Materiaty pomocnicze (od R) zt 0,00
RAZEM
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1.|Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 545,698 0,00 0,00
2.|Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 3,033 0,00 0,00
3.|Ciggnik kotowy m-g 86,887 0,00 0,00
4.|Czas pracy deskowan m-g 79 708,068 0,00 0,00
5.|Deskowanie systemowe belek m-g 261,608 0,00 0,00
6.|Gietarka do pretéw mechaniczna do fi 40 mm m-g 93,366 0,00 0,00
7.|Koparka kotowa 0,15m3 (1) m-g 440,701 0,00 0,00
8.|Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 12,321 0,00 0,00
9./ Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 66,130 0,00 0,00

10.|Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 110,656 0,00 0,00
11.|Piaskarka do czyszczenia metali m-g 36,396 0,00 0,00
12.|Pita tarczowa z prowadnicg m-g 804,669 0,00 0,00
13.|Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 13,495 0,00 0,00
14.|Pompa do betonu z rurociagiem o dt. 36 m na samochodzie 120 m3/|m-g 5,684 0,00 0,00
h (1)
15.|Prosciarka do pretow (prosciarka do pretow - automatyczna) fi 4-10 |m-g 82,992 0,00 0,00
mm
16.|Przyczepa skrzyniowa 3,5t m- 2,831 0,00 0,00
17.|Przyczepa skrzyniowa m-g 86,887 0,00 0,00
18.|Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 5,261 0,00 0,00
19./Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 640,060 0,00 0,00
20.|Samochéd samowytadowczy 5t m-g 59,881 0,00 0,00
21.|Samochéd samowytadowczy 15-20t (1) m-g 103,149 0,00 0,00
22.|Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 1.028,758 0,00 0,00
23.|Samochéd skrzyniowy 5t m-g 5,269 0,00 0,00
24.|Spawarka elektryczna m-g 1017,592 0,00 0,00
25.|Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 263,442 0,00 0,00
26.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 36,396 0,00 0,00
27.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 42,979 0,00 0,00
28.|Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g 2 439,608 0,00 0,00
29.|Srodek transportowy m-g 314,428 0,00 0,00
30.| Torkretnica bez sprezarki 2,0m3/h m-g 263,442 0,00 0,00
31.|Tory pod zurawie wiezowe m-g 31,393 0,00 0,00
32.|Wyciag m-g 442,960 0,00 0,00
33.|Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 3 399,863 0,00 0,00
34.|Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 50,872 0,00 0,00
35.|Zuraw okienny przenosny m-g 2,426 0,00 0,00
36.|Zuraw samochodowy m-g 50,303 0,00 0,00
37.|Zuraw wiezowy torowy m-g 31,393 0,00 0,00
RAZEM
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