



Piaseczno, dnia 28 lutego 2022 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NR 02/2022 NA: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I PROJEKTU WYKONAWCZEGO WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO PODCZAS BUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY „ENERGETYCZNA” $Q_H = 700 \text{ M}^3/\text{H}$, $Q_D = 14\ 000 \text{ M}^3/\text{D}$ PRZY UL. ENERGETYCZNEJ W PIASECZNIE, GM. PIASECZNO”

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zmianie ulega treść SWZ w postępowaniu nr 1402/2022 w następujący sposób:

1) Zmianie ulega pkt. 5.3. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający określa wartość opcji na 20 % wartości całego przedmiotu zamówienia.

2) Zmianie ulega pkt. 6.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot zamówienia pt. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas budowy Stacji Uzdatniania Wody „Energetyczna” $Q_h = 700 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_d = 14\ 000 \text{ m}^3/\text{d}$ przy ul. Energetycznej w Piasecznie, gm. Piaseczno” należy wykonać w następujących terminach:


- 1. Wielobranżową, trójwariantowej koncepcji rzeczowo – finansowej budowy Stacji Uzdatniania Wody „Energetyczna” wraz ze wskazaniem lokalizacji planowanych studni głębinowych – w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy;*
- 2. Kompletniej dokumentacji geologicznej niezbędnej do wykonania studni głębinowych – w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;*
- 3. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę oraz nadzór autorski nad realizacją prac wiertniczych nowych studni głębinowych, wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej, prowadzeniem pompowań oczyszczających, pompowania zespołowego oraz przygotowanej dokumentacji po wykonaniu prac wiertniczych. – w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy;*
- 4. Nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych budowy Stacji Uzdatniania Wody „Energetyczna” wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia Nadzór autorski będzie udzielony Wykonawcy jako prawo opcji Zamawiającego w momencie zlecenia robót budowlanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, iż roboty budowlane będą realizowane w okresie 36 m-cy od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.”*

3) Zamawiający informuje, że pkt. 9.2.2. SWZ zmienia się w następujący sposób:

„O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie wiedzy i doświadczenia przedstawią wykaz:

1) minimum trzech usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym charakterze rzeczowym do przedmiotu zamówienia, tj. dotyczącym opracowania projektu budowlanego SUW w technologii filtracji na filtrach ciśnieniowych o wydajności min. $100 \text{ m}^3/\text{h}$ każda wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

- 2) projektu co najmniej 2 studni głębinowych w tym jednej trzeciorzędowej, z podaniem ich rodzaju, zakresu, wydajności i okresu realizacji, z czego przynajmniej jedna została wybudowana i oddana do użytku. Powyższe winno być potwierdzone referencjami lub protokołami odbiorów poprzednio zamawiających, a także udokumentowane zgodnie ze wzorem formularza 3.2.2. („Wiedza i doświadczenie”).”
- 4) Zmienia się pkt 3 ppkt 2) oraz pkt 4 ppkt 4 Formularza Oferty. Zmieniony Formularz Oferty w wersji edytowalnej zostanie dołączony do dokumentacji postępowania.
- 5) Zmianie ulega § 4 ust. 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:
- „1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
- 1). Wielobranżową, trójwariantowej koncepcji rzeczowo – finansowej budowy Stacji Uzdatniania Wody „Energetyczna” wraz ze wskazaniem lokalizacji planowanych studni głębinowych – **w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**
 - 2). Kompletnej dokumentacji geologicznej niezbędnej do wykonania studni głębinowych – **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**
 - 3). Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę oraz nadzór autorski nad realizacją prac wiertniczych nowych studni głębinowych, wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej, prowadzeniem pompowań oczyszczających, pompowania zespołowego oraz przygotowanej dokumentacji po wykonaniu prac wiertniczych. – **w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**
 - 4). Nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych budowy Stacji Uzdatniania Wody „Energetyczna” wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Nadzór autorski będzie udzielony Wykonawcy jako prawo opcji Zamawiającego w momencie zlecenia robót budowlanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, iż roboty budowlane będą realizowane w okresie 36 m-cy od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.”
- 4) Zmienia się § 4 ust. 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:
- „1. Za należycie wykonane i odebrany przedmiot umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite w wysokości zł netto (słownie:)
- plus obowiązujący podatek VAT, tj. brutto: (słownie:), w tym:
- 1) Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę oraz nadzór autorski nad realizacją prac wiertniczych, wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej prac wiertniczych za kwotę netto: zł, (słownie:) plus podatek VAT : zł, (słownie:), co łącznie stanowi kwotę brutto: zł (słownie:)
 - 2) Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych budowy Stacji Uzdatniania Wody „Energetyczna” za kwotę netto: zł, (słownie:) plus podatek VAT : zł, (słownie:), co łącznie stanowi kwotę brutto : zł (słownie:).”



5) Zmienia się pkt. VII Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznika A:

„Przedmiot zamówienia pt. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas budowy Stacji Uzdatniania Wody „Energetyczna” $Q_h = 700 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_d = 14\,000 \text{ m}^3/\text{d}$ przy ul. Energetycznej w Piasecznie, gm. Piaseczno” należy wykonać w następujących terminach:

1) Wielobranżowa, trójwariantowa koncepcja rzeczowo – finansowa budowy Stacji Uzdatniania Wody „Energetyczna” wraz ze wskazaniem lokalizacji planowanych studni głębinowych – **w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**

2) Kompletniej dokumentacji geologicznej niezbędnej do wykonania studni głębinowych – **w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**

3) Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę oraz nadzór autorski nad realizacją prac wiertniczych nowych studni głębinowych, wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej, prowadzeniem pompowań oczyszczających, pompowania zespołowego oraz przygotowanie dokumentacji po wykonaniu prac wiertniczych. – **w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy;**

4) Nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych budowy Stacji Uzdatniania Wody „Energetyczna” wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia. Nadzór autorski będzie udzielony Wykonawcy jako prawo opcji Zamawiającego w momencie zlecenia robót budowlanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, iż roboty budowlane będą realizowane w okresie **36 m-cy** od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.”

PREZES ZARZĄDU


Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Banaszewski

