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Wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji przedmiot zamówienia został opisany przez 

odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji,  stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały 

wskazane normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, 

które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - 

dopuszcza się normy, metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w 

ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych 

niż wskazane w dokumentacji. 

Parametry wskazanego standardu określają jedynie minimalne warunki techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot 

zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub 

szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach 

technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych 

odpowiadających wskazanym metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom 

itp. 

 

 

 

                                                                    Luty 2023 r. 
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1. WSTĘP 
 
  
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 
 

Specyfikacja Techniczna SST-01 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania – 

ROZBUDOWĄ PAWILONU „G” WSSZ. IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI O SZYB WINDOWY 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 
budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 
robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego 
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 
powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe 
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego 
kryterium:  
 

 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie                       
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujętych w Normach aktualnych – przywołanych w 
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Normami aktualnymi przywołanymi w 
ST 

 Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach 
obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 
 
Zakres robót do wykonania 
 
 

Zakres robót wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ PAWILONU „G” WSSZ. IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI O SZYB 

WINDOWY 

 

  

  5 

 
 SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 

SST 01. 1.  Roboty rozbiórkowe                                                                                  24 

SST 01. 2.                         Roboty ziemne                                                                                          28 

SST.01. 3.  Roboty zbrojeniowe                                                                                   38 

SST 01. 4.  Roboty żelbetowe i betonowe                                                                    46 

SST 01. 5.                         Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne                              62 

SST 01  6.                         Pokrycie i zewnętrzne odwodnienie dachów                                             66 

SST.01. 7.  Ocieplenie i wyprawa tynkarska zewnętrznych ścian  

   metodą lekką - mokrą                                                                                 74    
SST 01. 8.                        Podłogi                                                                                                         80 

SST 01. 9.                       Montaż sufitów podwieszanych z płyt mineralnych                                       87  

 
 

 
  
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
a/ grupa robót:   45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowę.   

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.. 

 
b/ klasa robót:   

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty           

                                             ziemne. 
 
                        45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane. 
                        45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  
                                             podobne roboty specjalistyczne.  

 
   

c/ kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
                              
      
                           
     45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.                           
                             45223000-6 Konstrukcje. 
                             45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
     45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe.   
      
 
 

     
1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z  
  Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 

warunkach kontraktu. 
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która 
jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający na 
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.. 

5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie 
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 
budowlanym, projekty wykonawcze,  informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
specyfikacje techniczne 

7. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

8.  Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

9.  Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.. 

10.  Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, jakie mają być prowadzone w 
ramach kontraktu. 

11.  Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 
robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót stałych. 

12.  Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót stałych. 
13.  Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

14.  Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

15.  Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

16.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
odpowiednich aktach prawnych. 

17.  Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

18. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 
 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz przekaże: 
 

 Dziennik Budowy, 

 Księgę Obmiaru Robót, 

 Specyfikację Techniczną, 

 dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, 

 lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Projekt budowlany architektura i konstrukcja 
 
Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na całość wykonanych robót, wraz z 
dokumentacją geodezyjną. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 
 
1. Podstawą wykonania robót będzie projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.     
2. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową  lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów , to 
inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu. 

 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
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(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach przez 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieści na 
terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie 
znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców 
lub dostawców na własny koszt. 

(d)   Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 
(a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
(b)      Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 

       Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 

    Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 

    Możliwością powstania pożaru. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
1.5.10. Plan bezpieczeństwa 
 
 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. 
Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawierać takie informacje, jak: 
 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektor nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
 
 

Kontrakt nie przewiduje realizację robót w pasie drogowym.   
 

 
1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych. 
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2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za 
nieprzyjęte. 
 
 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich 
kontroli. 

 
 

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru 
 
 
3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektor nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
 

4.  TRANSPORT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

 
5.2. PROGRAM ROBÓT 
 
 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych zadań kontraktowych. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE 
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane.   

6.1.2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący 
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.   

6.1.3. Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  

6.1.4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

 Inspektor nadzoru może dopuścić o użycia materiały posiadające: 
 
 b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
   technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
   właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i 
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor 
nadzoru. 

 
 

6.4. BADANIA I POMIARY 
  
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 

 
 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
 

 
1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
        technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
        właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.   Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
 

 z Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. / Dz.U. 98/99 / 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

 Kierownik Budowy, 

 Projektant, 
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 Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

 Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie. 

 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
projektowej, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji 
oraz warunkach, musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych 
elementów robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 

Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 

 
 
6.8.2. Księga Obmiaru 
 

 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty 
nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą 
być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. 

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi być 
prowadzona.  

 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 
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Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 
 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 
dokumenty:  

a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 

 
 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
       Obmiar robót będzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robót nie 
będzie określone w formie ryczałtu.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i 
ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
 

Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
Książce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
   
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 
 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
 
7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
 
8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie  
 roboty zanikające. 
 
8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest 
 przedstawić 
 
 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt  

 Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu 
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8.1.3. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 
  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
 

 Dziennik Budowy 

 Dokumentację powykonawczą 

 Dokumentację geodezyjną powykonawczą 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i 
Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 

 Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 

 Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i  
 ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z  
 normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

 
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór  
 pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych  
 gwarancją. 
 
8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
 czynności: 
 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu, 

 Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami  
 technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także czy w komplecie są karty 

           gwarancyjne oraz certyfikaty, 

 Oceny kosztorysowej, 

 Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 
 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania), 
d) odbiór pogwarancyjny. 

 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
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8.3. ODBIÓR ODCINKA ROBÓT 
 
 

Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy 
każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

 
 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
 
 

Odbiór części robót dotyczy: 
 
a) każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 

lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
b) każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub użytkowania 

przed zakończeniem. 
 
 
8.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do 
usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 
 
 
8.6. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT 
 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

 Specyfikacje Techniczne, 

 Dokumentację powykonawczą 

 Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 
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 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 

8.7. ODBIÓR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM) 
 
 

Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę.  

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 
 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji. 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i  

         z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

         pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania  

  robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i  
  bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  

przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty 

związane z prowadzeniem robót: 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów. 
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- rekultywację terenu 
- obsługę geodezyjną 
 

 
 

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 
 
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy 
 
 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać: 
 
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.: 
 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
  ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
  pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
- opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
 
 

9.2.2. Podstawy płatności 
 

(1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 
 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
- prace porządkowe. 
 
 

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE  
       BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany: 
 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  
  Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 
  dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
 
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze po- 
  zwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant- 
  tów; numery telefonów alarmowych, 
- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, litera- 
  mi i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ PAWILONU „G” WSSZ. IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI O SZYB 

WINDOWY 

 

  

  23 

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
 

10.2. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W  
         POLSCE DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych 

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

6. Dz. U. nr 99, poz. 637 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
rozbiórce fragmentów ścian, ścianek działowych, obłożenia podłóg i sufitów 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na rozbiórkach i demontażach. 

 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 
 

 

 Roboty rozbiórkowe dewastacyjne: 
 
- rozbiórki i demontaże 
- wywiezienie gruzu 
 
 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Rozbiórka dewastacyjna – prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez 
wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 

Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” i w SST 01.2 „Roboty ziemne” 
 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 

Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu 
urządzeń i maszyn budowlanych albo materiałów wybuchowych. Metody te są też stosowane do 
rozbiórki budowli lub elementów budowlanych z betonu wysokiej klasy. 

 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Urobek z prac rozbiórkowych może być hałdowany na placu budowy w pryzmach o wysokości do 
2,0 m. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

Nie stawia się szczegółowych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza SST 00-00 
„Wymagania ogólne”. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Transport gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 

umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczeniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Przebicia otworów możliwe po wykonaniu nadproży. 
Wszystkie materiały z rozbiórek sukcesywnie wynosić z budynku 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

W trakcie prowadzenia robót nie wymaga się wykonywania badań. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 M³ 

 Tona 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu. 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

 Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47). 

 Rozporządzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz. 
1026). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 
401). 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania 
wykopów. 

 
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

 
Technologia robót ziemnych polega na wykonaniu wykopów i nasypów o różnych formach i 

wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce 
i uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej. 

Budowle ziemne dzieli się na trzy grupy w zależności od ich przeznaczenia. Są to: 
 

1) Budowle ziemne czasowe ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót budowlanych lub 
instalacyjnych, spośród których należy wymienić: 
 
- wykopy pod obiekty budowlane, 
- rowy do instalacji oraz innych urządzeń podziemnych, 
 

2) Budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i wymiary, 
3) Roboty plantacyjne, mające na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przyszłych 

obiektów przez uzyskanie wymaganych poziomów. 
 

Wykopy klasyfikuje się stosownie do ich wymiarów jako: 
 
- szerokoprzestrzenne o szerokości dna większej niż 1,5 m i nieograniczonej długości, 
- wąskoprzestrzenne o szerokości dna mniejszej lub równiej 1,5 m i nieograniczonej długości, 
- jamiste o szerokości i długości dna lub średnicy mniejszej lub równej 1,5 m. 
 
 

Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja 
 

Klasyfikacją gruntów do celów budowlanych uwzględniającą ich cechy fizyczne, 
wytrzymałościowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje się norma PN-86/B-02480. 

Ze względu na możliwości techniczne wykonania robót ziemnych stosuje się podział gruntów na 
kategorie uwzględniające stopień trudności odspojenia i wydobycia urobku; podział ten obrazuje 
tablica normowa PN-86/B-0280. 

Dla uproszczenia w specyfikacji przyjęto podział gruntów na cztery zasadnicze kategorie. Są to: 
 
Kategorie I-do-II, do których zalicza się: gleby uprawne z darnią lub korzeniami grubości do 
30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mało gliniastego z odpadami drewna, piasek 

gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubości do 30 mm. 
Kategoria III, do której zalicza się: glebę uprawną z korzeniami grubości ponad 30 mm, glinę 

wilgotną – twardoplastyczną i plastyczną, ił wilgotny twardoplastyczny, less półzwarty, madrę gliniastą, 
namuły rzeczne gliniaste, nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu lub lessu z gruzem z odpadami 
drewna, pospółki, piasek gliniasty półzwarty, torf z korzeniami grubości ponad 30 mm, żwir. 
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Kategoria IV obejmująca glinę wilgotną półzwartą i zwartą oraz zwałową z głazami do 10% 
objętości, ił mało wilgotny półzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zleżały z gliny, ił z gruzem lub 
odpadami drewna, otoczaki o średnicy do 90 mm, gruz budowlany, żwir zwarty, pospółkę zwartą. 

 
Wyróżnia się również podział na dwa rodzaje gruntów pod względem nasycenia wodą: 
 
- grunty suche lub normalnej wilgotności, 
- grunty mokre. 
 
Roboty wykonywane w mokrych gruntach należy wyceniać według indywidualnych projektów z 

uwzględnieniem robót drenażowych, wzmacniających i zabezpieczających. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania robót podano w SST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Składniki chudego betonu stosowanego do zabezpieczenia dna wykopów winny być 
dostosowane do warunków gruntowo-wodnych. 

Należy zadbać o właściwy skład podsypki żwirowo-piaskowej służącej do wykonywania nasypów 
Is=0,98 (JD>0,7). 

 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Zebraną ziemię roślinną w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakończeniu budowy 
składować w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed możliwością zmieszania z innymi 
materiałami oraz przed rozjeżdżaniem pojazdami. 

Składowanie posypki żwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach 
usytuowanych w miejscach nie kolidujących z pracą sprzętu. W okresie zimowym pryzmy przykrywać, 
np. folią. 

Składowanie cementu w miejscach nie narażonych na opady atmosferyczne oraz zawilgocenie. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Maszyny do robót ziemnych 
 

Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności spośród maszyn do robót ziemnych można 
wyróżnić: 

 
- maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich przemieszczenia na niewielkie odległości;                       

urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; 
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do maszyn tych zalicza się wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i 
spycharko-ładowarki, 

- maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz z 
możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę; do maszyn tych zalicza się zgarniarki 
wszystkich typów, 

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy 
lub talerzy; do maszyn tych zalicza się: spycharki, koparko-spycharki, równiarki, 

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów (przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe, 
czyli skipowe, żurawie o małym udźwigu), 

- maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe, począwszy od taczek  
aż po wagony kolejowe), 

- maszyny do robót pomocniczych, czyli do zagęszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki), 
spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), usuwania zadrzewień, itp. 
 

Podział ten ze względu na konstruowanie maszyn o coraz większej uniwersalności należy 
traktować jako ramowy. 

Zdjęcie warstwy darni za pomocą spycharek. Ze względu na rodzaj gruntów nie należy 
wykonywać prac za pomocą spycharek podczas opadów atmosferycznych. 

Wykopy należy wykonywać przy użyciu koparek do głębokości ok. 30 cm powyżej poziomu 
posadowienia. 

 
Prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do 

naruszenia naturalnej struktury gruntu w sąsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak również do 
tworzenia się nawisów gruntu. Pozostały grunt wybrać ręcznie przy użyciu łopat. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Transport urobku winien być zorganizowany tak, aby nie był hamowany dowóz materiałów na 

budowę. Transport winien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych: 

 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
w szczególności z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejącego 
uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie służby 
geodezyjne i wynikami badań geotechnicznych, 
Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 
 
- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 

zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 
-  ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 

następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za 
pomocą transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi, itp. 

- ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą 
narzędzi, 

 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i 

warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania 
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danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków 
technicznych: 

 
-  przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; 
warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub 
montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn 
budowlanych, 

-  spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 
zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym  

    cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 
zachować szczelność, 

- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko 
wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 

-  zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie 
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 
atmosferycznych, 

-  do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich, jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, 
skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej niż 65; nie wolno 
stosować do tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spełnieniu 
pewnych warunków, tzn. zabezpieczeniu nasypu, 

- do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, 
odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem 
rzecznym, 

- przy zasypywaniu wykopów, grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie 
przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu 
mechanicznym, 

-  nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny, itp., 
-  nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 
-  wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu 

na osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie, 
- nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i 
obciążenia naziomu, 

-  nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
h>od 1,0 m – w gruntach piaszczystych i żwirach, h>od 1,25 m – w gruntach gliniasto-
piaszczystych, h>od 1,5 m – w gruntach gliniastych i iłach, 

- przy powiększeniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z 
darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero 
po wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży grunt, starannie go zagęszczając. 

 
 

5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU 
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 

Do robót przygotowawczych zalicza się wszystkie te prace, które trzeba podjąć przed 
przystąpieniem do właściwych robót ziemnych, a więc: 

 
- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i 

nadziemnych, 
- przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci urządzeń stałych lub tymczasowych, 
- usunięcie drzew, krzewów i innej roślinności, 
- zasypanie dołów i usunięcie z terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów, ściśliwych i 

zanieczyszczonych elementami gnilnymi, 
- wykonanie zabezpieczeń osuwisk, 
- usunięcie warstwy ziemi roślinnej, 
- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi, 
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- jeśli zachodzi konieczność, obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, 
- spulchnienie gruntów spoistych, 
- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów miękkoplastycznych – 

zastąpienie ich chudym betonem, 
- wytyczenie projektowanych obiektów w terenie. 

 
5.2.2. Zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi 
 

W celu zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych należy wykonać prosty system 
odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłużnym 2-do-8% do studni zbiorczej, z której w 
wypadku silnych opadów należy odprowadzać wodę za pomocą pomp. 

 
 

5.2.3. Umacnianie skarp wykopów i nasypów stałych i tymczasowych 
 

Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza się w wyniku: 
 
- obsiewania trawą na warstwie ziemi humusowej grubości ok. 15 cm w przypadku skarp małej 
  wysokości i o niewielkim kącie nachylenia, 
- darniowania na płask, pełnego lub w kratę w przypadku skarp o nachyleniu 1:1,5; polega to na 

pokryciu płaszczyzn skarp płatami darniny o wymiarach zwykle 25x25 cm i przybiciu jej cienkimi 
kołkami drewnianymi do podłoża (przeciętnie dwa kołki na płat), 

- darniowania na zrąb stosowanego przy nachyleniu skarpy 1:2; polega to na układaniu płatów 
darni 25x25 cm poziomo jednych na drugich z umocowaniem kołkami i uklepaniem, 

 
 

5.3. WYKONYWANIE WYKOPÓW 
 
 

Wykop, w zależności od wymiarów, można wykonać jedną z dwóch podstawowych metod: 
 
- czołową (poprzeczną), przy wykopach o dużych głębokościach, lecz małej szerokości; metoda 

ta jest wykorzystywana przeważnie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje 
podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich 
wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają 
się wszelkiego typu koparki, 

- warstwową (podłużną), która umożliwia prowadzenie robót dwoma sposobami: warstwami 
grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używa się wtedy spycharko- 

  zgarniarek) lub koparkami robiącymi wykop szerokości i głębokości równej zasięgowi ramienia 
koparki; taki wykop poszerza się i pogłębia stopniowo do założonych wymiarów. 

 
Pamiętać należy, że do prac przystępuje się po szczegółowym przeanalizowaniu warunków 

terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów 
poszczególnych przejść koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków 
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. Specyficzną formą robót 
ziemnych jest wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych do wszelkiego rodzaju instalacji i 
urządzeń podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne mogą mieć ściany pionowe do głębokości 1,5 m i 
szerokości do 0,6 m lub skarpy, jeśli jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a także ściany pionowe  
zabezpieczone różnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich 
mają pracować, to: deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj 
deskowania do wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu 
można przyjmować wg tablicy 

 
 
Tablica. Rodzaje deskowań ścian pionowych wykopów wąskoprzestrzennych 
 

  Kategoria gruntu normalnej wilgotności Głębokość wykopu (m)  Rodzaj umocnienia 

        I-II         do 1         bez odeskowania 

        I-II         większa niż 1         pełne 
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        III-IV         do 1,5         bez odeskowania 

        III-IV         do 3         ażurowe 

        III-IV         większa niż 3         pełne 

 
 
Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach, gdy: 
 
- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 
- wykonanie skarp nie jest możliwe, 
- należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach 

szczelnych, 
 
 
5.4. ZASYPYWANIE WYKOPÓW 
 

Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie 
narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je 
zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w 
zasypce nie przekraczała 15% jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynków nie wolno 
używać zmarzniętego gruntu. 

Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki 
organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 
6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

6.1.2. Dokładność wykonania wykopów 
 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie nie 
powinny być większe niż 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowów odwadniających, 

 
±4 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
±5 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
±15 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
±5 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m, 
±10% - przy nachyleniu skarp. 
 
Minimalne odchylenia rzędnym dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie 

powinny być większe niż: 3,0 cm – w gruntach spoistych, 5,0 cm – w gruntach wymagających 
wzmocnienia. 

Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna 
różnić się od projektowanej więcej niż ±5 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania 
rozpór przy takich samych szerokościach wykopów i klinów grubości nie większej niż 5 cm. 

Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak 
aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją powierzchnią. 

Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy 
liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 7,0 m – 
przy wykopie głębokości do 4,0 m, 10,5 m – przy wykopie głębokości 4,0-6,0 m. Przy większych 
głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie. 
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6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

W trakcie prac należy wykonać badania w zakresie: 
 
- wilgotności gruntu 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego 
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego 
 

W przypadku natrafienia na grunty miękkoplastyczne należy przeprowadzić badania szczegółowe 
przez jednostkę do tego uprawnioną. 

Z przeprowadzonych na terenie budowy badań należy sporządzić protokół, który winien być 
dołączony do dziennika budowy. 

Pobieranie próbek z gruntu i badanie gruntów powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
 
 

6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH 
 

 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 
 
Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
 

 Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 

 Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić 
szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 

 W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji, roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 

 Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające. 

 Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi wykopu. 

 W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy 
należy zakryć szczelnie balami. 

 Nachylenie skarp powinno być określony w projekcie; dla skarp nieobciążonych można 
przyjąć nachylenia według tablicy 5.6. 

 Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 

 Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 
rozparcie ścian. 

 Do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy. 

 Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad 
krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów. 

 Deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w 
miarę rozbierania ścian. 

 Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach. 

 Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu 
robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy 
wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu 
spodu fundamentu istniejącego budynku, 4,0 m – jeśli są jednakowe, 6,0 m – jeśli dno 
wykonywanego wykopu jest poniżej istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m. 

 Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 
dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu. 

 Koparki powinny zachować odległość co najmniej 6,0 m od krawędzi wykopów. 

 Nie dopuszczać, aby między koparką a środkami transportowymi znajdowali się ludzie. 
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 Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem 
koparki. 

 Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego. 

 Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 
mechanicznego. 

 W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, 
należy je bezwzględnie wyłączyć. 

 Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza, 
niż: 
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych. 

  Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi    
       wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe     
       obciążenie odkładem gruntu. 

      Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu  
        gruntu przy wykopach nie umocnionych. 

 W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk 
lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 
likwidacji. 

 Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 

 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, bądź szczątki archeologiczne należy 
roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski. 

 W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do 
dalszego użytku, należy powiadomić inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą 
dalszego postępowania. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest:  

 
- 1 m³, 
- 1 m². 
 

3.   Obliczanie objętości robót ziemnych 
Objętości robót ziemnych oblicza się według przekrojów poprzecznych i profilów 
podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów i wyraża się w m³ gruntu rodzimego. 
W wyjątkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby środków transportowych, 
wydajności sprzętu mechanicznego lub przy wyraźnym zaznaczeniu w założeniach 
szczegółowych projektu nasypów, objętości robót kubaturowych oblicza się z 
uwzględnieniem współczynników spulchniania lub zagęszczenia. W przypadku 
dokonywania pomiarów robót już wykonanych lub w trakcie wykonywania ilości gruntu 
obmierza się w stanie spulchnionym na odkładach lub środkach transportowych, a w celu 
ustalenia faktycznych objętości robót ziemnych stosuje się współczynniki zmniejszające, 
zależne od kategorii gruntu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
3. Końcowe odbiory robót ziemnych. 

 
 

Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 
 
- powykonawczą dokumentację rysunków; w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 

wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, 
- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. Odbiór 

końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i 
potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i zatwierdzenie ich przyjęcia. 
Fakt dokonania odbioru końcowego należy wpisać do dziennika budowy. 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

1. PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I. Wyd. 4. 

Arkady, Warszawa 1989. 
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1. WSTĘP 
 
 
 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojeniowych.  
 
 

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania 
zbrojenia elementów żelbetowych. 

 
 

 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
 

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 
Rodzaje stali zbrojeniowej 
 
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), 

fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedź (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gęstość 
wynosi 7850 kg/m³. Stal zbrojeniową, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do 
odpowiedniej klasy jakości. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O, A-I, A-II, A-III i A-IIIN. W każdej z 
tych klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujące stal 
zbrojeniową podano w tabl. 9.1. 

 
 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
 
 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 

Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali 
klasy A-0 gatunku St0s-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w 
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej 
klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie 
nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w 
konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych 
konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe 
elementów prefabrykowanych. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie należy ich jednak 
stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do 
spawania łukowego i zgrzewania punktowego. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej temperaturze, 
narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie 
ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
żelbetowych. Dopuszcza się używanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym. 

Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali 
klasy A-III gatunku 34GS. Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach w podwyższonej temperaturze. Pręty ze stali 
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klasy A-IIIN gatunku 20G2VY-b są stosowane jako zbrojenie nośne podłużne w żelbetowych 
elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niż 0,25%. Nie należy stosować tej stali w 
konstrukcjach poddanych działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, 
podwyższonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych. Oprócz 
prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-15 mm. W elemencie 
żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach 
dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów różnych gatunków i klas stali od A-0 do A-IIIN, 
pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania. W wypadku stosowania w 
konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, itp., wykonuje się je ze stali St3S i 
projektuje wg PN-90/B-03200. Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione 
wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach o średnicy 55-100 cm i masie do 
1000 kg lub w postaci prętów długości 10-12 m. Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe, gładkie, a ze 
stali wyższych klas – okrągłe, żebrowane. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 

 1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach 
zaopatrzonych w przywieszki zawierające znak obróbki cieplnej oraz posiadać atest hutniczy. 

 
 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 

2.2.1. Stal dostarczana w kręgach 
 
 
Średnica kręgów powinna wynosić 500-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. 
 
 
2.2.2. Stal dostarczana jako pręty proste 
 
 
Pręty proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12 m, jeśli w zamówieniu nie 

określono inaczej. 
 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków.  
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 

miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
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Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 
gatunków. 

 
 

2.4. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót zbrojarskich. 
 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 
 
 

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów          

cienkich dostarczanych w odcinkach prostych, 
- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
 
 

Zbrojenie elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, 
wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy, 
bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). 
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojeniowe) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym, na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0-2,5 m), 
bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 

Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach 
układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynniki, jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, 
gięcie i montaż. 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną, 
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itp., a także łuszczącą się rdzę (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia 
farb olejnych, bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się 
zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne – również papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się też piaskowanie. 
Pręty używane do przygotowania muszą być proste. Dlatego – w przypadku występowania  
miejscowych zakrzywień – należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki 
(cięcia, itp.). 

Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki lub 
mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się,  
zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole 
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się n 
odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w 
przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami 
mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych 
stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z 
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, 
wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu stolarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub  
za pomocą giętarek mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. 
Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w  
postaci szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub 
trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy 
jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym 
w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe 
pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w 
deskowanie. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza 
się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie 
rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. 
Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 

Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania 
wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z 
nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z 
fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. 

W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się założyć na pręty specjalne 
krążki z tworzywa sztucznego. 

Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia 
zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych 
zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych 
używa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju spawarki. Pręty należy wiązać wyżarzonym drutem o 
średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny, bądź węzły krzyżowe albo 
martwe. 

Zbrojenie elementów żelbetowych powinno składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych 
na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być 
spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków 
mechanicznych. 

Dopuszcza się też łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w 
przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i 
sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 

 
 
 
 
5.3. MONTAŻ ZBROJENIA 
 
 

Ustawienie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy 
montaż zbrojenia. Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. 
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Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. 

 
 
5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTÓW 
 

 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównymi) i 

uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast 
zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. 

 
 
5.5. ZASADY BHP 
 
 

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od 
strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1 
m, o oczkach max 20 mm. 

Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. 
Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu 
prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej, niż 50 cm od nożyc tnących. 

Pręty o średnicy większej, niż 20 mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na 
mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomieniu tarczy giętarki. 

Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w 
czasie prostowania zbrojenia. 

Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest 
zabronione. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

- oględziny, 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
 
Dostarczoną na budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 

przypadku, gdy nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości 
technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. 

 
 
6.2.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich 
 
 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego 
otulenia prętów betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z 
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 
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Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary 
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość 
zakotwienia, itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu  

 
 
 

podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w 
dzienniku budowy. 

 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

 

 
Określenie wymiaru 

 

 

Wartość odchyłki 
 

 

       Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
      a) długość elementu 
      b) szerokość (wysokość) elementu 

      - przy wymiarze do 1 m 
      - przy wymiarze powyżej 1 m 

 

 
 

± 10 mm 
 

±   5 mm 
± 10 mm 

      
       W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 

      a) przy Ø < 20 mm 
      b) przy Ø > 20 mm 

 

 
± 10 mm 

               ±   0,5Ø 

     
        W położeniu odgięć prętów 

 
               ±   2Ø 

       
        W grubości warstwy otulającej 

 
± 10 mm 

     
        W położeniu połączeń (styków) prętów 

 
± 25 mm 

 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
4. Jednostką obmiaru jest: 
 

 Metr bieżący 

 tona 
 
Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
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2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom robót zanikających. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-EN 10020: 1996 Stal. Klasyfikacja 

 PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

 PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

 PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

 PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Technologia 

 PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejąca. Gatunki (zmiany: BI 11/84, BI 1/90, BI 
10/91 oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4) 

 PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki (zmiany: BI 10/88, 
BI 3/90, BI 10/91, BI 5/92, BI 4/93) 

 PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: 
BI 9-10/90, BI 10/91, BI 4/94) 

 PN-EN 10088-I: 1998 Stal odporna na korozję. Gatunki 

 PN-EN 10088-3: 1999 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, 
prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia 

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
(poprawki: PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Apl:1999) 

 PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI 
4/91 i BI 8/92) 

 PN-71/M-80014 Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych 
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 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych i 
betonowych.  

 
 

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
żelbetowych i betonowych. 

 
 

 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Zbrojenie konstrukcji z betonu 
 

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, 
składającej się z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiał powszechnie stosowany w budownictwie, 
charakteryzujący się takimi cechami, jak duża wytrzymałość na ściskanie, trwałość i odporność na 
działanie różnego rodzaju czynników (ognia, wahań temperatury, wilgoci i wpływów atmosferycznych), 
łatwość formowania elementów oraz dostępność i niewielki koszt w porównaniu z innymi materiałami 
konstrukcyjnymi. Beton ma jednocześnie małą wytrzymałość na rozciąganie. Z tego powodu może być 
stosowany tylko w elementach, w których występują wyłącznie naprężenia ściskające lub co najwyżej 
małe naprężenia rozciągające. 

Zakres stosowania betonu został znacznie rozszerzony w wyniku jego połączenia w jednym 
elemencie ze stalą, a więc materiałem o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Stal przejmuje na ogół 
naprężenia rozciągające, beton zaś naprężenia ściskające. Materiał powstały z połączenia betonu i 
stali nazywa się betonem zbrojonym lub żelbetem. 

Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej 
objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce jedną 
nazwą – konstrukcje z betonu. 

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wśród konstrukcji 
betonowych można wymienić podpory mostów, fundamenty, ściany oporowe masywne, zapory, mosty 
łukowe, nawierzchnie dróg, itp. 

Konstrukcje żelbetowe składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. 

Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i 
stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia 
ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią szty- 
wność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także 
przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. Są też stosowane konstrukcje z betonu, 
w których zbrojenie stanowią cięgna ze stali sprężającej, mającej wytrzymałość na rozciąganie 
znacznie większą niż stal zwykła stosowana w konstrukcjach żelbetowych. W wyniku naciągu tych 
cięgien powstają w betonie trwałe naprężenia. 

Zazwyczaj cięgna rozmieszcza się tak, aby w przekrojach elementów powodowały one (po 
naciągnięciu) wystąpienie stanu naprężenia przeciwnego do stanu powstającego od działających 
obciążeń. Tego rodzaju konstrukcje nazywają się konstrukcjami z betonu sprężonego. 

Ze względu na technologię wykonania konstrukcje z betonu można podzielić na trzy podstawowe 
grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczęściej prefabrykowano-monolityczne). 

 
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. 

Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
 
- ustawienie deskowania konstrukcji, 
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- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej   
  wytrzymałości, 
 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej 

elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość 
konstrukcyjną. 

 
Konstrukcje prefabrykowane są montowane z odrębnych prefabrykatów, tj. elementów 

wykonanych poza miejscem ich wbudowania, w wytwórni stałej lub poligonowej. Konstrukcje te 
charakteryzują się wieloma zaletami. Najważniejsze z nich to: 

 
- zmechanizowanie produkcji prefabrykatów w wytwórniach i możliwość wytwarzania elementów 
  o dużym stopniu wykończenia, co oznacza zmniejszenie ilości robót wykończeniowych na   
  budowie, 
- krótki czas montażu konstrukcji obiektu, a więc również i oddania obiektu do użytku, 
- możliwość prowadzenia robót w ciągu całego roku, a więc wyeliminowania ich sezonowości, 
- na ogół niewielkie zużycie materiałów na rusztowania i deskowania. 
 
Konstrukcje zespolone powstają w wyniku zapewnienia wzajemnej współpracy jednego lub 

kilku wcześniej wykonanych elementów żelbetowych, bądź sprężonych oraz betonu uzupełniającego 
lub żelbetowej płyty współpracującej, wykonanych w terminie późniejszym. Elementy wykonane 
wcześniej (najczęściej prefabrykaty) projektuje się tak, aby przeniosły wszystkie obciążenia 
występujące przed osiągnięciem przez beton uzupełniający pełnej wytrzymałości, a więc przed 
uzyskaniem pełnej nośności konstrukcji zespolonej. Podczas wykonywania konstrukcji zespolonej nie 
trzeba stosować deskowań bądź ich ilość jest niewielka. Ponadto wskutek zespolenia uzyskuje się 
konstrukcję sztywniejszą od odpowiadającej jej konstrukcji prefabrykowanej. W niniejszym rozdziale 
poradnika podano podstawowe wiadomości dotyczące zbrojenia i betonowania konstrukcji 
żelbetowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w STT 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 

 1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 

 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
odpowiednim normom. 

Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z SST 01.04. 
 
 
 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 

Przy wykonywaniu robót żelbetowych należy przestrzegać kolejności i zasad organizacji robót 
żelbetowych i betonowych. 
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2.2.1. Mieszanka betonowa 

 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 

odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna 
być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. 
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane 
w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, 
ich transportu i układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 

Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
 

Charakterystyka i rodzaje betonu 
 
Beton jest materiałem sztucznym składającym się z kruszywa (wypełniacze), spoiwa (najczęściej 

cementu) i wody, a także ewentualnie odpowiednich domieszek i dodatków. Po zmieszaniu tych 
składników (utworzeniu mieszanki betonowej), dobranych w odpowiednich proporcjach, zaczyn 
cementowy (cement zmieszany z wodą) twardnieje w wyniku zachodzących w nim reakcji fizyczno-
chemicznych i zapewnia zespolenie mieszanki w monolityczną całość. 

Kruszywo powinno mieć odpowiednią wytrzymałość, dostosowaną do projektowanej 
wytrzymałości betonu, duży moduł sprężystości, dobrą przyczepność ziarn do zaczynu cementowego, 
małą nasiąkliwość, trwałość i odporność na działanie wpływów atmosferycznych. Cement jest 
składnikiem betonu mającym zasadniczy wpływ na jego wytrzymałość. Najczęściej stosuje się 
cementy powszechnego użytku, którymi są cementy: portlandzki, portlandzki mieszany, hutniczy i 
pucolanowy. 

Woda w mieszance betonowej zapewnia wiązanie cementu oraz zwilża powierzchnie ziaren 
kruszywa, dzięki czemu nadaje mieszance odpowiednią konsystencję (ciekłość). Zależnie od rodzaju 
użytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje się beton o różnej gęstości objętościowej. 
Rozróżnia się betony: 

 
- lekkie o gęstości objętościowej do 2000 kg/m³, 
- zwykłe, o gęstości objętościowej 2000-2600 kg/m³, 
- ciężkie, o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m³ 
 
Betony można też klasyfikować według innych kryteriów. I tak rozróżnia się: 
 
- ze względu na funkcję spełnianą w obiekcie budowlanym – beton konstrukcyjny, konstrukcyjno-

izolacyjny oraz izolacyjny, 
- ze względu na miejsce przygotowania mieszanki betonowej – beton wykonany na placu budowy 

i beton towarowy – wykonany z mieszanki betonowej przygotowanej zazwyczaj poza placem budowy 
w specjalnej wytwórni, 

- ze względu na zastosowanie – beton drogowy, mostowy, chemoodporny i architektoniczny 
(dekoracyjny), 

- ze względu na technologiczne warunki pracy - beton hydrotechniczny, żaroodporny, 
kwasoodporny, wodoszczelny, mrozoodporny, o podwyższonej odporności na ścieranie, itp. 

- ze względu na rodzaj kruszywa – beton żwirowy, żużlowy, keramzytowy, itp. 
- w zależności od sposobu zagęszczania – beton zagęszczany ręcznie, zagęszczany 

mechanicznie (wibrowany, próżniowany, natryskiwany, prasowany, wirowany, samozagęszczony, 
itp.). 

- w zależności od sposobu dojrzewania – beton dojrzewający w warunkach naturalnych, 
obrabiany cieplnie, (np. naparzany), itp. 

 
Poszczególne betony mogą należeć do różnych grup klasyfikacji. Na przykład beton może być 

zwykły, towarowy i konstrukcyjny. Podstawową właściwością mechaniczną betonu jest jego 
wytrzymałość na ściskanie. Inne właściwości, jak wytrzymałość na rozciąganie czy docisk, 
rozpatruje się przeważnie jako funkcje tej wytrzymałości. 

Ze względu na wytrzymałość betonu na ściskanie na ogół rozróżnia się: beton zwykły (BZ) o 
wytrzymałości do 50 MPa, beton wysokowartościowy (BWW) o wytrzymałości od 50 do 100 MPa, 
beton bardzo wysokowartościowy (BBWW) o wytrzymałości od 100 do 150 MPa i beton 
ultrawysokowartościowy (BUWW) o wytrzymałości powyżej 150 MPa. Uzyskanie betonów 
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wysokowartościowych wymaga doboru odpowiedniego składu mieszanki betonowej (użycia 
właściwego kruszywa, cementu, superplastyfikatorów, mikrokrzemionki, mączki kwarcowej, itp.) i 
stosowania właściwej technologii ich wykonania. 

Wytrzymałość betonu zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od uziarnienia i jakości 
kruszywa, ilości oraz jakości cementu i wody, a także od technologii produkcji mieszanki betonowej, 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji i wieku betonu. Podstawowym parametrem 
przyjmowanym w projektowaniu składu mieszanki betonowej jest wskaźnik wodno-cementowy w/c, tj. 
stosunek wagowy wody do cementu. 

Przy danej ilości cementu tym większa jest wytrzymałość betonu, im mniejsza jest wartość w/c. ze 
względu na niezbędną ilość wody do wiązania i twardnienia zaczynu cementowego wskaźnik w/c 
powinien wynosić około 0,2. Jednak z uwagi na wymagania technologiczne związane z formowaniem 
elementów konstrukcji przyjmuje się na ogół w/c w 0,4÷0,6. 

Trzeba dodać, że do wykonania konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30, B37, 
B45, B50, B55, B60. W poszczególnych rodzajach konstrukcji należy używać betonu klasy nie niższej 
niż podana w tabl. 

 
 
Najniższe klasy betonu do poszczególnych rodzajów konstrukcji (wg PN-B-03264:2002) 
 

 
Rodzaj konstrukcji 

 
Najniższa klasa betonu 

 
Konstrukcje betonowe 

 
B15 

 
Konstrukcje betonowe - zbrojeniowe stałą klasą A-0, A-I, A-II i A-III 
 

 
B15 

 
Konstrukcje betonowe – zbrojone stalą A-IIIN 

 
B20 

 
Konstrukcje sprężone – kablobetonowe 

 
B30 

 
Konstrukcje sprężone - strunobetonowe 

 
B37 

 
Konstrukcje żelbetowe poddane obciążeniu wielokrotnie zmiennemu 

 
B30 

 
 
2.2.2. Składniki mieszanki betonowej 
 

Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo mineralne o 
frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualne dodatki mineralne 
(udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% masy 
cementu). 

 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. Rozróżnia 

się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax=16;31,5 lub 63 

mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i otoczaków. 
 
W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, 

grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
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- odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych 
i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 

- gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
- marki 10, 20, 30, 50 zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu 
 
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu 
mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niższej niż 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. 
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność 
mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być stosowana do warunków formowania, które są 
określane przez: 

 
- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub 

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie, itd.). 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze 

odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm 
(przedstawiono w tabeli poniżej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencji. 

 
 

 
 
 
Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. 

Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek 
uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, 
zależne od metod badań, podano w tabeli poniżej (wg PN-88?B-06250). 

 
 
 

 
 

 
 

 
Wskaźnik wg metody: 

 
 

Rodzaje wyrobów elementów  
lub konstrukcji 

 
Zalecana ilość zaprawy 

w dm³ na 1 m³ 
mieszanki betonowej 

Najmniejsza suma 
objętości absolutnych cementu i 

ziarn kruszywa 
poniżej 0,125 mm 

w dm³ na 1 m³ 
mieszanki betonowej 

Żelbetowe i betonowe konstrukcje 
masywne o najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niż 500 mm i 
kruszywie do 63 mm 

 
400-500 

 
70 

Sprężone, żelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze przekroju 
większym niż 60 mm i kruszywie do 
31,5 mm 

 
450-550 

 
80 

Sprężone, żelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze i przekroju 
większym niż 60 mm i kruszywie do 
16 mm 

 
500-550 

 
95 
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Konsystencja i jej symbol 

Sposoby zagęszczania i warunki 
formowania (kształt przekroju, ilość 

zbrojenia) 

 
 

Ve-Be, s 

 
Stożka 

opadowego, 
cm 

 
 

Wilgotna K-1 

 
Mieszanki wibrowane (powyżej 100 

Hz) i wibroprasowane, przekroje 
proste, rzadko zbrojone 

 
 

≥28 

 
 
- 

 
 

Gęstoplastyczna K-2 

 
Mieszanki wibrowane lub ubijane 
ręcznie, przekroje proste, rzadko 

zbrojone) 

 
 

27-14 

 
 
- 

 
 
 

Plastyczne K-3 

 
Mieszanki wibrowane i ręcznie 
sztychowane, przekroje proste, 

normalnie zbrojone (około 1-2,5%) lub 
mieszanki wibrowane w przekroju 

złożone, rzadko zbrojone, 

 
 

13-7 
(metoda zalecana) 

 
 
 

2-5 

 
 

Półciekła K-4 

 
Mieszanki wibrowane lub ręcznie 

sztychowane, przekroje złożone, gęsto 
zbrojone lub ręcznie sztychowane, 

proste przekroje, normalnie zbrojone 

 
 

≤6 

 
6-11 

(metoda 
zalecana) 

 
Ciekła K-5 

 
Mieszanki ręcznie sztychowane 

 
- 

 
12-15 

 
 
Trzeba dodać, że ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku: portlandzki 

(CEM I), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozróżnia się 
sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej). 

Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego użytku są zawarte w instrukcji ITB nr 
356/98[8]. 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie 
powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W 
przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że 
woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne 
dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli poniżej: 
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Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej 

i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki 
można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, 
napowietrzające. 

Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/b-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2÷5% masy cementu. Domieszki 

płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m³ mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy 
obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c/ 

Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, 
wartości wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła 
mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 

Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu 
wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 

Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu 
betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach, itp. Domieszki opóźniające 
spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje się je: 

 
- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyższej 

temperaturze (powyżej 18°C), 
- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 

występowaniu rys, 
- przy betonowaniu w upalne dni. 
 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i 

superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. 
Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. 
Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia 
zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. 
Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są też inne 
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- 
lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie 
domieszek może być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych 
efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu 
wiązania, itp. 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) 
mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi, bądź normami 
dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.  

Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki 
stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede 
wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one 
dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania, bądź zmodyfikowania właściwości betonu. 

Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie 
dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 
2.2.3. Elementy kotwiące 

 
Barwa 

 
Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 

 
Zapach 

 
Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 

 
Zawiesina 

 
Woda nie powinna zawierać zawiesiny 

 
pH 

 
≥4 
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Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki. 
 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST 01.4. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 

wyspecjalizowanej wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w 

sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
 
2.4. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
 

 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót betonowych i   

żelbetowych. 
 

 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ŻELBETOWYCH 
 
 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. 
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowego elementu. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
 
Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
i po jej zagęszczeniu, ale przez związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). 
Skład mieszanki betonowe (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej, to: 
 
- przygotowanie składników, 
- dozowanie i mieszanie składników, 
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
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Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowe, to wytwarza się ją na placu budowy za 

pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m³. Czas mieszania 
składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zależy od konsystencji 
mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 
większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, 
zwanych betonowniami. Na większych budowach są też niekiedy instalowane betonownie 
przestawne. 

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
 
- ustalenie wstępnych założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, 

ewentualnie stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność 
mieszanki betonowej, 

- dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
- ustalenie wstępne składu mieszanki, 
- próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 
- ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia 

mieszającego i sposób dozowania składników. 
 
Betonownie stanowią zespół maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji mieszanki 

betonowej w sposób zmechanizowany, z zastosowaniem częściowej lub pełnej automatyzacji. 
Kruszywo jest dostarczane do betonowni transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Z 
wagonów kruszywo jest rozładowywane za pomocą łopaty mechanicznej bezpośrednio do bunkrów  
umieszczonych wzdłuż toru kolejowego lub na przenośnik taśmowy, który podaje kruszywo na hałdy. 
Z barek kruszywo jest wybierane chwytakami koparek. 

Do transportu samochodowego używa się samochodów wywrotek. Wysypują one kruszywo do 
lejów zsypowych, skąd przenośniki taśmowe podają je na hałdy lub do zasobników przy betonowni. 
Kruszywo posortowane jest podawane wprost na skład, a dowożone ze żwirowni najpierw do sortowni 
lub kruszarki z sortownikami. 

Powierzchnia placu składowego powinna być utwardzona, z odpływem wód opadowych. Każdy 
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leżeć na osobnej hałdzie. Zazwyczaj hałdy koliste lub ciągłe są 
oddzielone ścianami. Cement jest dowożony specjalnymi cementowozami i przeładowywany do 
zasobników pneumatycznie. 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewożona 
taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przeważnie po ułożonych deskach. W pionie taczkę unosi 
dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami 
dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie 
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej może być też podawana 
przenośnikami taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w 
górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwracać uwagę, żeby mieszanka spadając z przenośnika nie uległa 
rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposażony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w 
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na których jest zainstalowany żuraw, mieszanka jest 
podawana w specjalnych pojemnikach, podwieszonych do haka żurawia. 

Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 
wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o różnym 
kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczone na samochodach lub przyczepach 
samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na znaczne odległości w 
poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i 
pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA 
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Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonani robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 
- wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów. 
- wykonanie zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  
- wykonanie robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i  

deskowanie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem antykorozyjnym 
uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.  

W przypadku stropu RECTOLIGHT należy przestrzegać minimalnych głębokości podparcia belek 
stropowych zgodnie z wytycznymi producenta: 

- 2 cm na podciągach żelbetowych 
-  5 cm na ścianach z materiałów ceramicznych 
- 7 cm na ścianach z betonu komórkowego 
- 7 cm na starych murach 

       Po ułożeniu pustaków a przed betonowaniem należy rozłożyć zbrojenie z siatki zgrzewanej fi 4,5 
co 15 lub 20 cm 
 

5.3 BETONOWANIE 
 

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 
być większa, niż 1,5 m a o kompensacji ciekłej 0,5 m. 

W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 
prawidłowego kształtu konstrukcji. 

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej na deskach winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
 

5.4. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 

Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 
elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 
najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników. 

Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. 
Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej 
swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze 
do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej – do 1,0 h. Jeżeli są 
stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W 
zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. 
Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania mieszanki warstwami: 

 
a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się 

w przypadku niezbyt dużych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności 
betonu każda kolejna warstwa musi być ułożona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej 
warstwy, 

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy dużych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest 
niemożliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, że 
położone niżej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do położonych wyżej. 
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c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

 
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów 
pogrążalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają 
tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora 
zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy buław o różnych parametrach.  

Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 
cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-
20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po 
przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w 
następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 

Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w 
środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuż kilku 
osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć 
do deskowania. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim 
środkiem antyadhezyjnym. Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania 
odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 

Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 
przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa, bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika 
powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome 
zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator 
prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 

Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. 
Mieszankę betonową można też zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty 
odpowietrzające. 

Można stosować również specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one 
odpowiednio dobrany skład, różniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych.  Zasadnicza 
różnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, 
drobno zmielony wapień, metakaolinit, itp. 

Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim możliwość jej układania 
bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułożonym 
zbrojeniem.  

Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
 

5.5. KONTROLA I PIELĘGNACJA ŚWIEŻYCH BETONÓW 
 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być uzgodniony z opracowaną receptą roboczą. Zasady układania 
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także przerwy 
robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być określone w projekcie. W konstrukcjach mniej 
skomplikowanych można przerwy robocze stosować: 

 
- w belkach i podciągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
- w płytach – na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta; przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej 
części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta, 

 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować 
do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni 
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stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania 
wodą. 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
 
- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników  

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
- utrzymywać w stałej wilgotności: 

3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 
7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 
14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 

Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w 
dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli 
temperatura jest niższa niż +5°C betonu nie polewa się. 

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 
desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym 
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturę poniżej +10°C powinien być odpowiednio 
przedłużony. Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, 
gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na 
próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powinny być podane przez projektanta. Orientacyjnie można przyjąć, że: 

- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można usunąć 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi elementów, 

- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
   a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
   b) w ścianach – odpowiednio 2 i 10 MPa, 
   c) w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m – 70% wytrzymałości projektowej, a powyżej 6 

m – 100% tej wytrzymałości. 
 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy 

usuwać w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. Podczas 
rozdeskowywania zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

 
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowym stropem 

jest niedopuszczalne, 
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; 

pod wszystkimi belami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione 
stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

 
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
 
 

5.6. DESKOWANIA I RUSZTOWANIA 
 
 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność 
wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w 
całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje 
się je zgodnie z projektem. Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciążeń spowodowanych 
ciężarem własnym oraz pomostów roboczych i używanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), 
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zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych podczas jej 
układania i zagęszczania), obciążenia od pracowników, itp. Deskowania powinny być szczelne, aby 
chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość 
desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, 
gdzie może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, łuków i 
sklepień o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do 
kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji 
dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem 
mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem  
(dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 
 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
- cech wytrzymałościowych betonu 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
  całkowitego obciążenia konstrukcji. 
 
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzona na próbkach 

pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niż: 1 
próbka na 50 m³ betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
6. Jednostką obmiaru jest: 
 

 1 m³, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom robót zanikających. 

 
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY KONSTRUKCJI 
 

 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
 
      a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
      b) dziennik budowy, 
      c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
      d) wyniki badań kontrolnych betonu, 
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      e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia, elementów  
          konstrukcji), 
       f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem  
          budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane  
          zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje: 
    

       a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie 
b) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie 
większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w 
tabeli poniżej 
 

 
Tablica 9.9. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 
 
 

 
Odchylenia 

 
dopuszczalna Dopuszczalna odchyłka, mm 

 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego odchylenia 
   a) na 1 m wysokości 
   b) na całą wysokość konstrukcji w fundamentach 
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
       słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
       ślizgowym lub przestawnym 
 

 
 

5 
120 
15 

1/500 wysokości obiektu 
budowlanego, lecz 

nie więcej 
niż 100 m 

 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
   b) na całą płaszczyznę 

 

 
 

5 
15 

 

 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu  
łatą długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
   a) powierzchni bocznych i spodnich 
   b) powierzchni górnych 
 

 
 
 

±4 
±8 

 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

 
±20 

 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
±8 

 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów 

 
±5 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
1. Stosowanie  cementu powszechnego wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 

356/98. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1998. 
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2. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1988. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I – 
Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989. 

4. Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 1999. 
5. Łukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonów. Polski Cement, Kraków 1998. 
6. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 

1999. 
7. Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999. 
8. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, Kraków 

1999. 
9. PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności*) 
10. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statystyczne i 

projektowanie 
11. PN-88/B-06250 Beton zwykły (zmiany: 1-BI 9/89 poz. 78; 2-BI 12/90 poz. 95; 3-BI 10/91 poz. 

67)**) 
12. PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie 
13. PN-62/B-06257 Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym 
14. PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastąpiona częściowo przez: PN-EN 992:1999 w 

zakresie p. 4.4. oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2.) 
15. PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
16. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania 
17. PN-EN 992:1999 Oznaczenie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego o 

otwartej strukturze 
18. PN-EN 1354:1999 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszynowego o 

zwartej strukturze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ PAWILONU „G” WSSZ. IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI O SZYB 

WINDOWY 

 

  

  62 

 

SST 01.5 ROBOTY IZOLACYJNE 
 PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE 

 1. WSTĘP …………………………………………………………………………………………………….   
 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ………………………………………………  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ……………………………………………………………………  

 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ……………………………………………….………………   
  

2. MATERIAŁY ………………………………………………………………………………………………      
 

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ……………………………………………   
 

3. SPRZĘT ………………………………………………………………………………………………………  
 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU …………………………………………….…  
 

4. TRANSPORT ………………………………………………………………………………………….……    
 

4.1. WARUNKI TRANSPORTU ……………………..…………………………………………………… 
 

5. WYKONANIE ROBÓT ………………………………………………………………………….…………..  
 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT …………………………………………………….…   
 5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZ ĄCE ROBÓT Z FOLII PE ………………................      
5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY POD WYKONANIE ROBÓT IZOLACYJNYCH  

      FUNDAMENTÓW…………………………………………………………………………………..    
5.4. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWŁOK IZOLACYJNYCH 
      FUNDAMENTÓW  …………………….. …………………………………………………………….   
5.5. PRZYKLEJANIE PŁYTY IZOLACYJNEJ TERMICZNEJ ……………………………………….  

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ……………………………………………………………………….… 

 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI …………………………………………………………………….. 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ……….....…………………….…  

      
7. OBMIAR ROBÓT …………………………………………………………………………………..……… 

 
8. ODBIÓR ROBÓT ………………………………………………………………………………………….  

 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT ……………………………………..   

      8.2. DOKUMENTY KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE 
       ROBÓT …………………………………………………………………………….………………..    

8.3. OCENA KOŃCOWA …………………………………………………………………..…………….   
 
 9. PRZEPISY ZWIĄZANE …………………………………………………………………….…………..   
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1. WSTĘP 
 
 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 
 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

7. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY POD WYKONANIE ROBÓT IZOLACJI PIONOWEJ  
       FUNDAMENTÓW 
 
Prace przygotowawcze 
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Prace te służą aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy 

w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, narożników 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok antyadhezyjnych. 
Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie 
spoiny i rysy należy uzupełnić. 

 
5.3. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWŁOK IZOLACYJNYCH  
       FUNDAMENTÓW 
 

Izolacja powłokowa wykonana z emulsji bitumicznej nakładana pędzlem w dwóch warstwach. 
Izolacje wykonać od wierzchu ławy fundamentowej do ok. 30 cm powyżej terenu. 

 
5.4. PRZYKLEJANIE PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ 
 
Izolacje termiczną fundamentów wykonać z płyt styroduru gr. 10 cm 

Przyklejać płyty na placki. W zależności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6-8 
placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Następnie płyty odpowiednio przyciska się i mocno 
dociska. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych polegających na wykonaniu pokryć papowych i 
bezspoinowymi powłokami asfaltowymi należy kontrolować: 

 

 Zgodność z dokumentacją techniczną 

 Sprawdzić podłoże, zwłaszcza jego równości i spadki 

 Sprawdzić materiały (jakość) 

 Badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności pokrycia) 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

7. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
8. Jednostką obmiaru jest: 
 

 m², 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE  
       ROBÓT 
 

 

 zatwierdzoną dokumentację techniczną 

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
 

8.3. OCENA KOŃCOWA 
 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodny z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W 
obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 

 
 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
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1. WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów, obróbek dachowych i odwodnienia 
zewnętrznego dachu. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów, obróbek 
dachowych i odwodnienia zewnętrznego dachu. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” oraz z SST  „Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne”. 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 

 
1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

 
Membrana dachowa 
 
Obróbki typowe (podpałowe, koszowe, przy kominach, wyłazach, wywietrznikach,  
dylatacjach) 
 
Blacha stalowa powlekana o grubości min. 0,55 mm. 

 
 
9.  MATERIAŁY 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 
2.1.1. Membrany syntetyczne dachowe 
 
 
2.2. ZASADA DOBORU MEMBRAN 
 
 

Dobór materiałów na pokrycia : 
 

Większość wysokoparoprzepuszczalnych membran dachowych produkowana jest na bazie włóknin 
polipropylenowych i filmu funkcyjnego. Film funkcyjny jest materiałem wodoszczelnym i 
paroprzepuszczalnym, najważniejszym dla prawidłowego funkcjonowania produktu.  
 
Membrany mogą być: trójwarstwowe (włóknina, film funkcyjny, włóknina), dwuwarstwowe (włóknina i 
film) i jednowarstwowe (sama włóknina). Najlepszy wybór to membrany dachowe trójwarstwowe, z 
filmem funkcyjnym umieszczonym pomiędzy warstwami włókniny. Membrany jednowarstwowe mają 
ograniczoną odporność na działanie wody, a dwuwarstwowe nie posiadają osłony filmu funkcyjnego, 
przez co jest on narażony na uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, przerwania itd.). Membrany 
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trójwarstwowe, łączone nowoczesną metodą termbondingu (tj. niesklejane) to gwarancja jakości i 
niezmienności parametrów w czasie. 
 
2.3. OBRÓBKI DACHOWE 
 

 
Wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,55 mm 
Szpilki z miękkiego drutu ocynkowanego grubości 2-2,5 mm 
Gwoździe blacharskie ocynkowane 
Blachowkręty z podkładką z tworzywa sztucznego 
 

 
10.  SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT PAPOWYCH 
 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii membrany:  
 
- zgrzewarka 
- szpachelka, 
- nóż do cięcia  
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania(sztywna i lekka rurka odpowiednio 

wygięta), 
 
 

 
11. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
4.1. WARUNKI TRANSPORTU 
 

Rolki  należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

Rolki  mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
 
4.2. WARUNKI SKŁADOWANIA 
 

Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
 
12. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ROBÓT PAPOWYCH 
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Zakres stosowania membran jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń 
wodochronnych.  

 
 

Podstawowe zasady przy wykonywaniu robót pokrywczych: 
 

1. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych 
pasów na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia 
z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach 
dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 

2. Prace z użyciem membran można prowadzić w temperaturze nie niższe, niż: 0°C  
3. Nie należy prowadzić dekarskich prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
4. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 
(ogniomurów, kominów, świetlików, itp.) . 
 

Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 
niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na 
przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież roboczą i 
obuwie o grubości podeszew z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach 
na wysokości. 

 
5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY POD WYKONANIE ROBÓT PAPOWYCH 
 

 Wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca 
przeniesienie występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

 Wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, i 
estetykę wykonania pokrycia, 

 Podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 

 Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń  

 Zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 
złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

 
 

Podłoża z płyt izolacji termicznej 
        Na wierzchniej warstwie stropodachu przed rozpoczęciem krycia  należy wykonać izolacje z folii 
zgrzewaną ( paroizolacja ) na wcześniej zagruntowane podłoże a następnie wykonać izolacje 
termiczną z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm przeznaczoną na dachy pod pokrycie papowe. Izolacje 
termiczną kleić i mocować dodatkowo mechanicznie wg zaleceń producenta wełny. 

Przed przystąpieniem do układania płyt, należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać 
wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 
Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne 
opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 
 

 
5.4. ELEMENT OBRÓBEK DACHOWYCH, BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA 
 
 

 
 
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), obróbkę 

wierzchnią z blachy stalowej powlekanej o grubości min. 0,55 mm. Podłoże pod zabezpieczenia 
powinno być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z 
blach stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny 
wysokości 20 do 30 mm. 
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Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy 
powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany. 

 
 
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpożarowego, 

przewietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach, itp. robi się z blachy stalowej powlekanej o grubości 
min. 0,6 mm. 

Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci 
dachowej robi się na rąbki leżące podwójne. 

Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco: 
- dla murów z wydrami odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna 

wynosić nie mniej niż 15 cm, 
- do murów nie mających wydry powinna być oddalona o 15-30 cm od połaci dachowej i 

dociśnięta paskiem blachy szerokości 8-9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w 
spoiny. 

 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 

(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy 
jest niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki badań należy wpisać do dziennika 
budowy. 

 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 

następujące dokumenty: 
 
1. zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
2. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 
pokrycia, 

 
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w 

dzienniku budowy: 
 
a) czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich i pokryć papowych 
b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niższa niż  
    +5°C. 

 
6.2. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE PRZY ODBIORZE ROBÓT PAPOWYCH 
 

Sprawdzenie przyklejenia membrany do podłoża odbywa się przez oględziny.  
 
Sprawdzanie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach narażonych 

na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). 
Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu 
strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 
 
6.3. ZAKRES KONTROLI WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA 
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Sposoby sprawdzania. Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez 
porównanie wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadłości szwów 
do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych 
odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka 
naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z dokładnością do 5 
mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 

Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z 
projektem i SST umocowania i rozstawu żabek, łatek i języków i powinno być przeprowadzone w 
czasie trwania robót. Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i 
równoległych do okapu, na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na 
stwierdzeniu, czy łącznia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 

Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania 
robót i stwierdzeniu zgodności z projektem i SST. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i 
lutowane). Należy także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem i zapisami 
SST: połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od 
prostoliniowości i pionowości; należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. 
Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5 mm. 

Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST 
wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST wykonania 
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, 
kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 

Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. 
Jeśli nie jest to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut, w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Ocena końcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania 
z projektem i wymaganiami SST, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z 
badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie 
przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem lub SST wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach 
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniżeniem wartości robót. 
 
13. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

 m², 

 metr bieżący. 
 
14. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE ROBÓT 
 

 Zatwierdzoną dokumentację techniczną 

 Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
 
 

8.3. ODBIÓR ROBÓT PAPOWYCH 
 

Przy odbiorze robót pokrywczych papami i powłokami asfaltowymi sprawdza się: 
 

1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
2. materiały, 
3. wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoża, 
4. bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 

 
8.8. ODBIÓR ROBÓT BLACHARSKICH 
 

Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
 

1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
2. materiały, 
3. wygląd zewnętrzny pokrycia, 
4. umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków, 
5. połączenia i umocowania arkuszy, 
6. wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
7. rynny, 
8. rury spustowe, 
9. zabezpieczenia elewacyjne, 
10. zabezpieczenia dachowe, 
11. szczelność pokrycia. 

 
8.9. OCENA KOŃCOWA 

 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 

wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 

z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu i niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych 
napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 

 PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN:B:24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN:B:24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

 PN:B:24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

 PN:B:24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

 PN:B:24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

 PN:B:24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
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 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI 
11+12-84 poz. 84. 

 PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 

 PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

 PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania 
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1.WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia i wykonania 
wypraw tynkarskich ścian metodą lekką mokrą. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru ocieplenia elewacji i wykonania wypraw tynkarskich ścian metodą lekko-mokrą. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 
 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
 
Wełna mineralna w płytach przeznaczona na elewacje 
 
 
 
2.1.2. Wyprawy tynkarskie 
 

Wymagania dotyczące wypraw tynkarskich podano w SST 01.10 „Tynki”. 
 
 
 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
 

Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów. 
 
 

 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.TRANSPORT 
 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA 
 
 

Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków należy wykonywać w 
następujących warunkach: 

 

 Przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakładaniu tynków silikatowych od 
+10°C do +25°C). 

 Przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych 
wilgotność powinna być w przedziale 55-65%), 

 Przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po 
wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza), 

 Na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru 
(temperatura podłoża od +5°C do +25°C). 

 
Ponadto należy: 

 

 Zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych, 

 Odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący 
stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne), 

 Stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie 
technicznej materiału. 

 
 
 
 

 
5.3. ETAPY WYKONANIA OCIEPLENIA METODĄ LEKKO-MOKRĄ 
 
 
5.3.1. Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie 
 
 

Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: 
brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy 
podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki 
muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, 
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odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy dzień wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. Podłoże zagruntować odpowiednim preparatem 
gruntującym. 

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać 
próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) 
próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest 
wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej 
próbki z klejem i warstwą podłoża konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. 
Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu 
wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić 
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 

 
 
5.3.2. Przyklejenie płyt wełny mineralnej 
 
 

W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt zamocować 
poziomo listwę startową. Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę termoizolacyjną 
metodą „pasmowo-punktową”, czyli pasmami o szer. ok. 6-8 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od 
krawędzi płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi „plackami” w ilości od 8-10 szt. 
o średnicy 8-10 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni 
płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. Kolejne warstwy 
termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym związaniu 
zaprawy (min. po 48 h), przyklejone płyty można zamocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z 
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 łączniki na 1 m², zaś dla 
wełny mineralnej nie mniej niż 8 łączników na 1 m².  
 

 
5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
 

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych 
przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o 
wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań na powierzchni 
elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych 
narożników z siatką zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy wykonać 
(nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. 
Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 mm, pasami 
pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast wtopić w 
nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 
Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w poziomie) na zakład, nie mniejszy niż 10 cm. Szerokość 
siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich głębokości. 
Następnie na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1 
mm) wyrównując całą powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na 
styropianie powinna wynieść od 3 do 5 mm, natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8 mm. 

 
 

5.4.5. Zagruntowanie podłoża 
 
 

W związku z tym iż omawiane system ociepleń różnią się rodzajem warstwy wykończeniowej, 
należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę zbrojoną) pod 
należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim: 

 

 Pod tynk akrylowy i mineralny, 

 Lub pod tynk silikatowy. 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ PAWILONU „G” WSSZ. IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI O SZYB 

WINDOWY 

 

  

  78 

Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio przygotowane 
podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Należy zastosować właściwy podkład tynkarski, tzn. w 
kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare podłoże nie przebijało przez strukturę tynku. 

 
 

5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
 
 

Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić 
do nałożenia tynku. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić 
cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 
zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać po przemieszaniu). Po czym 
wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską pacą z plastiku. W celu wyprowadzenia 
prawidłowej faktury operację zacierania należy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku 
tynku. Proces zacierania należy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na 
powierzchnię całej elewacji.  

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 
 

Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez porównanie wykonanych robót z 
dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny 
zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Wygląd zewnętrzny pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania 
takich wad, jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości, odchylenia glifów i 
narożników od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, 
mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka naciągniętego wzdłuż 
kontrolowanych ścian za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 

 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 m2. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
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1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

 
8.2. OCENA KOŃCOWA 
 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 
z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu i niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych 
napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

1. Norma PN-B-20130:2001 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
(PS-E). 

2. Norma PN-B-02025:1999 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
3. Norma PN-B-02151-3:1999 – Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
4. PN-EN ISO 717-1 – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
5. PN-EN ISO 717-2 – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
6. PN-EN ISO 140-8 – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynku i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne tłumienie dźwięków uderzeniowych przez 
podłogi na masywnym stropie wzorcowym. 

7. PN-ISO-9052-1:1994 – Określenie sztywnośći dynamicznej. Materiały stosowane w 
pływających podłogach w budynkach mieszkalnych. 

8. Akustyka budowlana – Sadowski Jerzy, Poznań 1976. 
9. ABC izolacji ze styropianu – Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999. 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 
04.02.1999 r. nr 15, poz. 140 
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1.   WSTĘP 
 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania podłóg. 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
podłogowych. 

 
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
 
 Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie 

obciążeń użytkowych na grunt lub na inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) 
budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim układu 
warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia funkcję podkładu wypełnia strop lub 
materiały sypkie (granulaty – keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). 

Izolacje podłogowe dzielimy w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 

Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką 
wykonywaną z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie 
zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy – przypadek 
szczególny). Wyróżnia się również systemy suchych jastrychów podłogowych – technologa ich 
wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, są one 
lżejsze od jastrychów wykonywanych na mokro i pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych 
robót. 

Oprócz tego stosuje się wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypełniaczami 
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem „mleka wapiennego” lub Vinacetu w ilości 
ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostępne są także konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki 
jastrychy samopoziomujące: anhydrytowe lub zawierające w swoim składzie gipsy syntetyczne. 

Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, przeciwpożarowych, 
termicznych, akustycznych, a także tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod warstwę użytkową, 
czyli posadzkę. 

Posadzka jest użytkową powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

Podłogi możemy podzielić na kilka sposobów. Pod względem przeznaczenia najbardziej 
zasadne wydaje się wskazanie na: 

 
1. Podłogi do pomieszczeń produkcyjno-magazynowych, charakteryzujące się wysokimi 

parametrami wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne, niską śliskością i własnościami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny 
zapewniać wysokie bezpieczeństwo pożarowe. Cechy estetyczne i izolacyjność termiczna w 
większości przypadków mają znaczenie drugorzędne. 

2. podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagające 
niższych parametrów wytrzymałościowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu 
konstrukcji takiej podłogi są względy ekonomiczne. 
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3. podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, 
oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkownika spełniać także warunki 
estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 

 
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na 

podłożu układa się:  

 warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad 
podkładu, o wytrzymałości 12-13 MPa. 

 Warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o 
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 

 Warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego 
materiału posadzki, 

 Warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa 
klejowa lub spoiwo bitumiczne), 

 Lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek „pływających”. 
 

  
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
 

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem należy określić wymaganą przez producenta materiałów 
lub normy i sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka, a 
ponadto: 

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna także wilgotność podkładu. 
 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
Wyroby do wykonywania podłóg i posadzek powinny posiadać następujące dokumenty: 

- certyfikat lub deklaracja zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
- wytyczne stosowania wyrobu według producenta,  
- podstawowe informacje bhp i przeciwpożarowe.   

 
 
- wykładzina heterogeniczna 
- dobra odporność chemiczna wg. EN 423 
- zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojom wg. EN ISO 846 – wysoce odporna na grzyby, nie sprzyja 
namnażaniu bakterii 
 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, lakiery, środki odtłuszczające i zmywające 
zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. /Dz.U. nr 11, 
poz.84/, nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie mają „karty charakterystyki substancji 
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niebezpiecznej „ /art.5.2/. KChSN musi być opracowana zgodnie z wzorem podanym w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. /Dz.U. nr 26, poz. 241/. 
Opakowania muszą spełniać wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 
2002 r., w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
/Dz.U. nr 140, poz. 1173/  
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

       
 
4. TRANSPORT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
  
Wykonywanie warstw podkładowych 
 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 

Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i 
gładką powierzchnię [1]. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 

 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
 
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany; - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie 

izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochłonnej ułożonej na stropie (podkład 

pływający. 
 

Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 
żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 
30-40 mm, bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi lub drewnianymi 
wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład zwilżać wodą w celu 
należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w pomieszczeniach długich lub dużych należy 
wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m². Podkład monolityczny po 
upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. Podkład 
betonowy może – w uzasadnionych przypadkach – stanowić samoistną posadzkę. 

 
Podkłady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje się z zaczynu gipsowego lub 

gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wiąże, wymaga wygładzania 
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powierzchni szpachlówką gipsową nakładaną warstwą grubości 2-3 mm. Podkłady estrichgipsowi 
mają wyższą wytrzymałość na ściskanie i zginanie niż gipsowe, są łatwiejsze w wykonaniu z powodu 
wolniejszego wiązania. Podkłady gipsowe i estrichgipsowi wykonuje się grubości ok. 40 mm. 

 
Podkłady samopoziomujące się wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości 

wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie 
>20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa; może być stosowany w budynkach mieszkalnych i użyteczności 
publicznej jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg 
pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Zaletą jego jest szybki czas wiązania. Po 
wykonaniu podkładu może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. Wadą jest 
ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię 
podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię. 
 

Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych 
 
 Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoża nie jest płaszczyzną 

poziomą lub ma nierówności. Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku 
objętościowym cementu do piasku równym 1:3 do 1:4. Można stosować również zaprawę polimerowo-
cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyżej mieszankę 
samopoziomującą. 

Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być przeciwwilgociowe, 
parochronne, wodoszczelne, ciepłochłonne, przeciwdźwiękowe. 

 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 

zabezpieczenia podłogi przed wodą lub wilgocią gruntową. 
 
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach 

występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej. 
 
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona 

na zalewanie wodą. 
Izolacje cieplne wykonuje się w podłogach usytuowanych na podłożu leżącym bezpośrednio na 

gruncie. 
Izolacje przeciwdźwiękowe wykonuje się w konstrukcjach podłóg na stropach międzypiętrowych i 

zależą one od rodzaju i masy stropu. 
 
 

Posadzki z PVC mogą być wykonane z płytek lub wykładzin rulonowych  
Posadzki z płytek PVC układane są przede wszystkim na monolitycznych podkładach 

cementowych lub gipsowych na gładką powierzchnię (z warstwą wygładzającą), a także na podłożu 
metalowym. Płytki mocuje się za pomocą kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do metalu lub płyt 
wiórowych). Temperatura układania pokojowa, powyżej 15°C. Posadzka może być użytkowana po 24 
godzinach od ułożenia. Z płytek PVC można wykonywać posadzki antypoślizgowe, 
antyelektrostatyczne z izolacją akustyczną. Szczegóły wykonania posadzek wg instrukcji producentów 
wyrobów. 

Posadzki z wykładzin rulonowych PVC stosowane są jako jednorodne i z warstwą izolacyjną 
spienioną lub z filcu. Wykładziny mogą być układane na podłożu betonowym z masy 
samopoziomującej, metalu, płyt wiórowych, itp. Wykładzinę mocuje się za pomocą klejów 
dyspersyjnych (wykładziny o powierzchni do 20 m² można układać za pomocą taśm dwustronnie 
klejących). Użytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. Wszystkie posadzki z wykładzin 
PCV muszą być wywinięte na wysokość 10 cm. We wskazanych pomieszczeniach w dokumentacji 
projektowej ma zastosowanie wykładzina PCV na ściany, której zasady układania są podobne. 

 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

 metr² 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

8.2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

 
Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas  

odbioru końcowego prac lub jego części. Podstawą odbioru robót są dokumenty: 
  

 dziennik budowy, 

 certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 

 Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 

 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót 

zanikających. Badania wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania 
materiałów, podkładów, itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości 
wykonania posadzki. 

 
Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 

sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych 
dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w budownictwie. 

 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z 
kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały do wykonania posadzki, nie mające 
dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 

 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 

równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoża lub 
podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

 
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
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-  materiałów,  
-  równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty  

kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych,  
płaskowników, itp.) badanie należy wykonywać przez oględziny. 

-  prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 

dokumentacją projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary 
posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbioru 
międzyfazowych. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki wykonania 
robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 

Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 

poziomicy. 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- połączenie posadzki ceramicznej z podkładem poprzez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem 

drewnianym; głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,   
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, itp. 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń 

od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin, 
- wykończenia posadzki (przez oględziny) zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
 
  Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac 

budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo. 
 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

 Wolski Z., Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 

 Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 1998. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Budownictwo 
ogólne. T I, cz 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe – Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
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 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu sufitu z płyt 
mineralnych.. 
 
 

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu montażu sufitu z płyt mineralnych. 

 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia montażu sufitów podwieszanych 
wykonywanych w obiekcie. 
  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne„ 

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Według SST 00.00 poz 2.1.÷2.4. i 2.6. 
 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

2.1 Płyta sufitowa zgodna z projektem lub równoważna spełniająca następujące parametry: 
- Odbicie światła min.85% 
- Współczynnik pochłaniania dźwięku: minimum 1,00 
- Klasa reakcji na ogień: minimum A1 
- konstrukcja niewidoczna 
- produkt zgodny z normą EN 13964, posiadający znak CE 

 

2.2 Konstrukcja sufitu biała widoczna, składająca się teowników ze stopką 24 mm składająca się z 
profilu głównego, profili poprzecznych, wieszaków. Maksymalny rozstaw miedzy wieszakami 
montowanymi wzdłuż profilu nośnego 1200 mm.  Listwa przyścienna kątownik lub ceownik, 
zamocowany do ściany maksymalnie co 450 mm.  
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.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

 
Według SST 00.00 poz. 2.5. 
 
Materiały i elementy powinny być składowane w suchym pomieszczeniu. 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

        
4. TRANSPORT 
 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.   Materiały winne być składowane w miejscu suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa  
      zabezpieczająca palety z płytami nie jest wodoodporna. Chronić kartony przed upuszczeniem. 

 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

5.2.1 Warunki montażu 

Sufity winny być składowane w miejscach instalacji przez 24 godziny przed montażem. Mogą być 
instalowane w temperaturze od 11 do 35 ºC. 

5.2.2 Montaż  

Profile główne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych 
wieszaków rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 1200 mmi nie dalej niż 150 mm od 
miejsca łączenia profili głównych. Ostatni wieszak na końcu każdego profilu głównego powinien 
znajdować się nie dalej niż 600 mm od przyległej ściany. Profile poprzeczne o długości 1200 mm z 
zaczepami należy umieścić pomiędzy profilami głównymi w odstępach co 600 mm tak, aby utworzyć 
moduły 1200 x 600 mm. Przycięte profile poprzeczne dłuższe niż 600 mm wymagają niezależnego 
podparcia. Moduły 600x600 mm tworzy się poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z 
zaczepami pomiędzy profile 1200 mm w połowie ich długości. 

Układ sufitu projektuje się tak, aby płyty przycinane na obrzeżach były równej wielkości i nie mniejsze 
niż połowa pełnej płyty. 

Oprawy oświetleniowe i kratki wentylacyjne powinny być podwieszone niezależnie. Tylko lekkie 
elementy do 3 kg mogą opierać się na stopce profili. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ PAWILONU „G” WSSZ. IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI O SZYB 

WINDOWY 

 

  

  90 

Z wyjątkiem sufitów spełniających rolę przegrody ogniowej stosowanie klipsów dociskających płyty do 
rusztu nie jest obowiązkowe. 

Drut do montażu sufitu należy rozprostować, jego średnica nie może być mniejsza niż 2 mm. Drut 
winien być ocynkowany powłoką nie mniejszą niż 100 g/m2. 

Wieszaki winny być umieszczone pionowa lub prawie pionowo. Można zastosować parę wieszaków 
nachylonych do pionu maksymalnie pod katem 45º umieszczonych po przeciwległych stronach profilu.  
 
 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

Kontrola: zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5% zamocowanych kołków za 
pomocą odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążenia. 

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40 względnie 60 mm 
obciążone za pomocą odpowiedniego urządzenia siłą 0,75 kN nie wykazują przesunięcia (poślizgu). 
Jeżeli którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów kontroli, należy wówczas sprawdzić dodatkowe 20% 
zamocowanych kołków. W przypadku ponownego niespełnienia kryteriów kontroli przez kolejny kołek 
należy sprawdzić wszystkie kołki badanego sufitu lub sufitów całej części budynku. 

Kołki KKM i KDM przy długości gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementów 
można zamiast urządzenia do próbnego obciążania kontrolować je także za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków. 

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia 
(poślizgu) przejąć obciążenie momentem skręcającym o wartości 3 kN. 

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzić protokół z przeprowadzonej kontroli, 
zawierający położenie sprawdzonych kołków i wartości przyłożonych pionowych obciążeń próbnych 
lub momentów skręcających. Protokół powinien został dołączony do dokumentacji budowy. 
W czasie wykonywania robót przeprowadza się badania ułożenia sufitu. W szczególności ocenia się: 

- równość powierzchni sufitu, 
- narożniki i krawędzie /czy nie ma uszkodzeń/, 
- sposób montażu konstrukcji, a w szczególności rozstaw wieszaków, 
- możliwość wymiany płyt sufitowych, 

- sposób montażu opraw i wentylatorów. 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

 M2 dla powierzchni sufitu. 
  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU 
 

       Odbiór końcowy powinien obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- prawidłowość wykonania montażu konstrukcji, 
- prawidłowość mocowania konstrukcji do stropu,  
- równość powierzchni sufitu, 
- narożniki i krawędzie /czy nie ma uszkodzeń/, 
- sposób montażu konstrukcji, a w szczególności rozstaw wieszaków, 
- możliwość wymiany płyt sufitowych, 
- sposób montażu opraw i wentylatorów. 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- Instrukcja firmy producenckiej. 
 

 


