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Ul. Kniaziewicza 1/5 91-347 L6dz

Opracowal:

Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji przedmiot zamowienia zostal opisany przez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wszedzie tam gdzie w tresci dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamowienia, zostaty
wskazane normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrodla lub szczegétowe procesy,
ktore charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce -
dopuszcza si¢ normy, metody, materialy, urzqdzenia, systemy, technologie itp. rownowazne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamowienia. Dopuszcza sig, wigc zaproponowanie w
ofercie wszelkich rownowaznych odpowiednikow rynkowych o wlasciwosciach nie gorszych
niz wskazane w dokumentacji.

Parametry wskazanego standardu okreslajq jedynie minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetniac przedmiot
zamowienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrodta lub
szczegolne procesy wskazujgce na pochodzenie okreslajq jedynie klase produktu, metody,
materiatow, urzqdzen, systemow, technologii itp. W ofercie mozna przyjgc¢ metody, materiaty,
urzgdzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentow, jednak o parametrach
technicznych, jakosciowych i wltasciwosciach uzytkowych oraz funkcjonalnych
odpowiadajgcych wskazanym metodom, materiatom, urzgdzeniom, systemom, technologiom

itp.

Luty 2023 r.
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1.

WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna SST-01 ,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne

dotyczgce wykonania i odbioru robdét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
ROZBUDOWA PAWILONU ,,G” WSSZ. IM. DR WL. BIEGANSKIEGO W LODZI O SZYB WINDOWY

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru rob6ot ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegoétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszgcych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

Aktualne w dacie wykonywania rob6ot Normy Polskie i Zagraniczne, ktdrych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikaciji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Normami aktualnymi przywotanymi w
ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZz usuniecia sprzecznosci, jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wylgcznie Wykonawce Robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot do wykonania

Zakres robot wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi

wykonania i odbioru robét wg ponizszego spisu:
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SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

SST 01. 1. Roboty rozbiérkowe 24
SST 01. 2. Roboty ziemne 28
SST.01. 3. Roboty zbrojeniowe 38
SST 01. 4. Roboty zelbetowe i betonowe 46
SST 01. 5. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne 62
SST 01 6. Pokrycie i zewnetrzne odwodnienie dachow 66
SST.01. 7. Ocieplenie i wyprawa tynkarska zewnetrznych $cian

metodg lekkg - mokrg 74
SST 01. 8. Podtogi 80
SST 01. 9. Montaz sufitbw podwieszanych z ptyt mineralnych 87

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:

a/ grupa robot:

b/ klasa robét:

45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne..

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty

ziemne.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne.

¢/ kategoria robét: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45223000-6 Konstrukcje.

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z

Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robot.

warunkach kontraktu.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktérej Zamawiajagcy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe..

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.
Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zalgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, informacje dotyczace bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia i
specyfikacje techniczne

Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w
ramach kontraktu.

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
robodt, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowi¢ czes¢ robét statych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce czes¢ robot statych.
Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - 2zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy,

Ksiege Obmiaru Robdt,

Specyfikacje Techniczna,

dwa egzemplarze Dokumentaciji projektowej z pozwoleniem na budowe,
lokalizacje | wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperow.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

e  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
e  Projekt budowlany architektura i konstrukcja

Dokumentacja powykonawcza winna by¢é wykonana na cato$¢ wykonanych robdt, wraz z
dokumentacjg geodezyjna.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

=

Podstawg wykonania robét bedzie projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

2. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

3.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentow.

4. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw robot muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub

Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw , to

inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak

zastosuje odpowiednie potragcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoétowymi
kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robédt, a w szczegdlnosci:
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(@) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak:
bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia robot podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach przez
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6ét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie
znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzgcych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow
lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:

(@) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w Srodowisku naturalnym.
(b) Powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

. Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.

. Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

. Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatobw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wfasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé.
Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien byé sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepno$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepno$¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektor nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.56.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacje robét w pasie drogowym.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielem nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatdow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegodlnych materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robot w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

10



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PAWILONU ,,G” WSSZ. IM. DR WL. BIEGANSKIEGO W LODZI O SZYB
WINDOWY

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jako$ci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezel
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektor nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwaza¢ za
nieprzyjete.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnosé robét oraz sposoby realizacii
winny zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
gtéwnych zadan kontraktowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robo6t, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

6.1.3. Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.4. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych roboét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentaciy i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i byc
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materiaty posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

c¢) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e 2z Polskg Norma,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedag posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badanh. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektor
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialébw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swédj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e z Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej,

¢ znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r./ Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedag posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

e Kierownik Budowy,
e Projektant,
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e Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;j,

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robot,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

Przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o Daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,

o Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,

o Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

o Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

o  Woyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informac;ji
oraz warunkach, musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementdw robot do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty
nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajace dodatkowych Swiadectw lub opinii nie moga
by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatnosci czesciowe.

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi by¢
prowadzona.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;.
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Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce

dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robét nie
bedzie okreslone w formie ryczattu.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg i
ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny byé uzupetnione szkicami w
Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
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m3 wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m3 nasypu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywal to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajgcych odbiorowi, o ile konieczno$¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowego remontu
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8.1.3. Odbidr koncowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dziennik Budowy

Dokumentacje powykonawczag

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego

¢ Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i

ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z

normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementdw objetych
gwarancja.

8.1.5. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:

e Sprawdzenia, czy urzgdzenia dostarczone odpowiadajg zamdwieniu,

e Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym, a takze czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,

e Oceny kosztorysowej,

e Oceny czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesci robdt,

c) odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokdt sporzgdzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
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8.3. ODBIOR ODCINKA ROBOT

Odbidr odcinka robdt polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanego odcinka robdt i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbidr czesci robot dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci robdt statych, ktdérg Zamawiajgcy wybrat, celem zajecia lub uzytkowania

przed zakonczeniem.

8.5.0DBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiér kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robé6t z Dokumentacjg i ST.

W toku odbioru konhcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robdt, pomijajgc wszelkg drobng zalegta prace i wady, do
usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.6. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacje powykonawczg
Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e Recepty i ustalenia technologiczne,
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Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7.ODBIOR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Odbiér ostateczny / odbiér pogwarancyjny robot / nastgpi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentaciji.

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp., koszty dotyczagce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa Ilub wynagrodzenie ryczaftowe musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem robét:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywoz odpadéw.
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- rekultywacje terenu
- obstuge geodezyjng

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac:
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatnac¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Placu Budowy,

- opracowa oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt

organizacji ruchu na czas trwania budowy,

9.2.2. Podstawy ptatnosci

9.3.

(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych,

- prace porzgdkowe.

TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawic¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robét, o ile na zdanie
Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposoéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robét, numerze po-
zwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant-
téw; numery telefonéw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, litera-
mi i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
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- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

6. Dz. U.nr99, poz. 637 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
rozbiorce fragmentéw $cian, $cianek dziatowych, obtozenia podtdg i sufitow

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru rob6t polegajgcych na rozbiérkach i demontazach.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:

o Roboty rozbiérkowe dewastacyjne:

- rozbiorki i demontaze
- wywiezienie gruzu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Rozbiorka dewastacyjna — prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez
wyodrebnienia jego sktadnikow nadajgcych sie do utylizacji.

Optata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutlu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

Wyw6z odpaddw — transport urobku na sktadowisko.

Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” i w SST 01.2 ,Roboty ziemne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw.
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbioérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych albo materiatéw wybuchowych. Metody te sg tez stosowane do
rozbiérki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Urobek z prac rozbiérkowych moze byé hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do
2,0m.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Nie stawia sie szczegdtowych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza SST 00-00
~/NVymagania ogodine”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Transport gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczeniem sie, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przebicia otworéw mozliwe po wykonaniu nadprozy.
Wszystkie materialy z rozbiérek sukcesywnie wynosi¢ z budynku

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robot nie wymaga sie wykonywania badan.

7. OBMIAR ROBOT

1. OgdIine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

° M3
e Tona

8. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukohczeniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

e Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).

e Rozporzadzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatbw wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz.
1026).

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t ziemnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania
wykopow.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Technologia robé6t ziemnych polega na wykonaniu wykopow i nasypéw o réznych formach i
wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce
i uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej.

Budowle ziemne dzieli sie na trzy grupy w zaleznos$ci od ich przeznaczenia. Sg to:

1) Budowle ziemne czasowe ulegajgce zasypaniu po zrealizowaniu robét budowlanych lub
instalacyjnych, sposrod ktorych nalezy wymienic:

- wykopy pod obiekty budowlane,
- rowy do instalacji oraz innych urzgdzen podziemnych,

2) Budowle ziemne state, ktérym nadaje sie okreslone trwate ksztatty i wymiary,
3) Roboty plantacyjne, majgce na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych
obiektéw przez uzyskanie wymaganych poziomow.

Wykopy klasyfikuje sie stosownie do ich wymiardw jako:

- szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,
- waskoprzestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub réwniej 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,
- jamiste o szerokosci i dlugosci dna lub srednicy mniejszej lub rownej 1,5 m.

Charakterystyka gruntéw i ich klasyfikacja

Klasyfikacjag gruntdw do celéw budowlanych uwzgledniajgcg ich cechy fizyczne,
wytrzymatosciowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje sie norma PN-86/B-02480.

Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania robét ziemnych stosuje sie podziat gruntéw na
kategorie uwzgledniajgce stopiefr trudnosci odspojenia i wydobycia urobku; podziat ten obrazuje
tablica normowa PN-86/B-0280.

Dla uproszczenia w specyfikacji przyjeto podziat gruntéw na cztery zasadnicze kategorie. Sa to:

Kategorie I-do-ll, do ktérych zalicza sie: gleby uprawne z darnig lub korzeniami grubo$ci do

30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.

Kategoria lll, do ktérej zalicza sie: glebe uprawng z korzeniami grubosci ponad 30 mm, gline
wilgotng — twardoplastyczng i plastyczng, it wilgotny twardoplastyczny, less potzwarty, madre gliniasta,
namuty rzeczne gliniaste, nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu lub lessu z gruzem z odpadami
drewna, pospoiki, piasek gliniasty potzwarty, torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm, Zwir.
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Kategoria IV obejmujagca gling wilgotng pétzwartg i zwartg oraz zwatowg z gtazami do 10%
objetosci, it mato wilgotny poétzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zlezaty z gliny, it z gruzem lub
odpadami drewna, otoczaki o srednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke zwartg.

Wyrdznia sie rowniez podziat na dwa rodzaje gruntéw pod wzgledem nasycenia woda:

- grunty suche lub normalnej wilgotnosci,
- grunty mokre.

Roboty wykonywane w mokrych gruntach nalezy wycenia¢ wedtug indywidualnych projektow z
uwzglednieniem robét drenazowych, wzmacniajacych i zabezpieczajgcych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1. Ogodlne wymagania robot podano w SST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Sktadniki chudego betonu stosowanego do zabezpieczenia dna wykopdéw winny byé
dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy zadba¢ o wiasciwy sktad podsypki zwirowo-piaskowej stuzgcej do wykonywania nasypéw
1s=0,98 (JD>0,7).

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Zebrang ziemie rodlinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakohczeniu budowy
skladowaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscig zmieszania z innymi
materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

Sktadowanie posypki zwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach
usytuowanych w miejscach nie kolidujgcych z pracag sprzetu. W okresie zimowym pryzmy przykrywac,
np. folig.

Sktadowanie cementu w miejscach nie narazonych na opady atmosferyczne oraz zawilgocenie.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
Maszyny do robét ziemnych

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci sposrod maszyn do robot ziemnych mozna
wyréznic:

- maszyny do odspajania gruntéw z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie odlegtosci;
urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami;
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do maszyn tych zalicza sie wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz fadowarki i
spycharko-tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz z
mozliwoscig ukfadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza sie zgarniarki
wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza sie: spycharki, koparko-spycharki, rowniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopdw (przenosniki tasmowe, wyciggi pochyte,
czyli skipowe, zurawie 0 matym udzwigu),

- maszyny do poziomego transportu (r6znego rodzaju srodki transportowe, poczawszy od taczek
az po wagony kolejowe),

- maszyny do robét pomocniczych, czyli do zageszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.

Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wiekszej uniwersalnosci nalezy
traktowac jako ramowy.

Zdjecie warstwy darni za pomocg spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw nie nalezy
wykonywac¢ prac za pomocg spycharek podczas opadéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy wykonywaé przy uzyciu koparek do gtebokosci ok. 30 cm powyzej poziomu
posadowienia.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie dopuszczajgc do
naruszenia naturalnej struktury gruntu w sgsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak réwniez do
tworzenia sie nawiséw gruntu. Pozostaty grunt wybrac recznie przy uzyciu topat.

4. TRANSPORT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na
budowe. Transport winien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
2. 0Ogodlne zasady prowadzenia robét ziemnych:

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
w szczegolnosci z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejgcego
uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby
geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych,

Roboty ziemne, w zalezno$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:

- mechaniczng, polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu i maszyn,

- reczno-mechaniczng, w ktérej odspojenie i zaladowanie gruntu do srodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odktad lub $rodki transportowe mechaniczne, za
pomoca transporterow tasmowych, wyciggéw skipowych, lekkich zurawi, itp.

- reczng, w ktdérej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca
narzedzi,

Dobér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci roboét i
warunkow, w jakich majg byé prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania
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danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych ogdélnych zasad i warunkow
technicznych:

- przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej;
warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robdt fundamentowych Ilub
montazowych, aby uchronié grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

- spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg byc
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopdw do wszystkich rodzajéw instalacji, kiére musza
zachowac¢ szczelno$é,

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,

- zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,

- do wykonywania nasypow nalezy uzywaé gruntéw takich, jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste,
skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej niz 65; nie wolno
stosowac do tych konstrukcji torféw, gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spetnieniu
pewnych warunkow, tzn. zabezpieczeniu nasypu,

- do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé¢ gruntéw z tych wykopdw,
odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem
rzecznym,

- przy =zasypywaniu wykopow, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

- nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntdw zamarznietych, torféw, darniny, itp.,

- nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

- wysokos¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu
na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

- nachylenie skarp wykopdow tymczasowych nalezy uksztattowaCé zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i
obcigzenia naziomu,

- nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:
h>od 1,0 m — w gruntach piaszczystych i zwirach, h>od 1,25 m — w gruntach gliniasto-
piaszczystych, h>od 1,5 m — w gruntach gliniastych i itach,

- przy powiekszeniu skarp i nasypdw trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z
darniny i ziemi roslinnej oraz wszystkich elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero
po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywacé swiezy grunt, starannie go zageszczajac.

5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sie wszystkie te prace, ktére trzeba podjgé przed
przystgpieniem do wiasciwych robét ziemnych, a wiec:

- sprawdzenie zgodnos$ci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i
nadziemnych,

- przeniesienie kolidujgcych z projektem podziemnych sieci urzgdzen statych lub tymczasowych,

- usuniecie drzew, krzewdw i innej roslinnosci,

- zasypanie dotow i usuniecie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw, Scisliwych i
zanieczyszczonych elementami gnilnymi,

- wykonanie zabezpieczen osuwisk,

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej,

- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi,
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- jesli zachodzi koniecznos¢, obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych,

- spulchnienie gruntéow spoistych,

- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw miekkoplastycznych —

zastgpienie ich chudym betonem,

- wytyczenie projektowanych obiektow w terenie.

5.2.2. Zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed naptywem wod opadowych nalezy wykonaé prosty system
odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku podtuznym 2-do-8% do studni zbiorczej, z ktérej w

wypadku silnych opadéw nalezy odprowadzac¢ wode za pomocg pomp.

5.2.3. Umacnianie skarp wykopdw i nasypow statych i tymczasowych

Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza sie w wyniku:

- obsiewania trawg na warstwie ziemi humusowej grubosci ok. 15 cm w przypadku skarp matej

wysokosci i o niewielkim kacie nachylenia,
- darniowania na ptask, petnego lub w krate w przypadku skarp o nachyleniu 1:1,5; polega to na
pokryciu ptaszczyzn skarp ptatami darniny o wymiarach zwykle 25x25 cm i przybiciu jej cienkimi
kotkami drewnianymi do podtoza (przecietnie dwa kotki na pfat),
- darniowania na zrgb stosowanego przy nachyleniu skarpy 1:2; polega to na ukfadaniu ptatow
darni 25x25 cm poziomo jednych na drugich z umocowaniem kotkami i uklepaniem,

5.3. WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykop, w zaleznosci od wymiaréw, mozna wykona¢ jedng z dwdch podstawowych metod:

- czolowg (poprzeczng), przy wykopach o duzych gtebokosciach, lecz matej szerokosci; metoda

ta jest wykorzystywana przewaznie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju

instalacje

podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich
wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopow tg metodg najlepiej nadajg

sie wszelkiego typu koparki,

- warstwowg (podiuzng), ktéra umozliwia prowadzenie robét dwoma sposobami: warstwami
grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywa sie wtedy spycharko-
zgarniarek) lub koparkami robigcymi wykop szerokosci i gtebokosci réwnej zasiegowi ramienia
koparki; taki wykop poszerza sig¢ i pogtebia stopniowo do zatozonych wymiaréw.

Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepuje sie po szczegdtowym przeanalizowaniu warunkéw
terenowych (zwlaszcza przy wykonywaniu wykopdw szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapéw
poszczegolnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych $Srodkow
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowg. Specyficzng formg robot
ziemnych jest wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych do wszelkiego rodzaju instalacji i
urzadzen podziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne mogg mie¢ sciany pionowe do gtebokosci 1,5 m i

szerokosci do 0,6 m lub skarpy, jesli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze $ciany pionowe

zabezpieczone réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te, w zaleznoéci od warunkéw, w jakich
majg pracowac, to: deskowania petne, azurowe, Scianki szczelne, $cianki zakladane. Rodzaj
deskowania do wykopow waskoprzestrzennych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu

mozna przyjmowac wg tablicy

Tablica. Rodzaje deskowan scian pionowych wykopéw waskoprzestrzennych

Kategoria gruntu normalnej wilgotnosci

Gtebokos¢ wykopu (m)

Rodzaj umocnienia

do1l

bez odeskowania

wieksza niz 1

petne
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H-1v do 1,5 bez odeskowania
H-1v do 3 azurowe
H-1v wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach, gdy:

- grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

- wykonanie skarp nie jest mozliwe,

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi koniecznos¢ prowadzenia prac w $ciankach
szczelnych,

5.4. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Wykopy powinno sie zasypywacC niezwitocznie po zakonhczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegélnie w
okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je
zageszczajgc. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢ zmarznietych bryt w
zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci. Do zasypywania wykopéw wewnatrz budynkéw nie wolno
uzywac zmarznietego gruntu.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywa¢ gruntdw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie
powinny by¢ wigksze niz 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych,

14 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

15 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

115 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigekszej niz 1,5 m,
15 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,
1£10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednym dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wieksze niz: 3,0 cm — w gruntach spoistych, 5,0 cm — w gruntach wymagajgcych
wzmochienia.

Szerokosé wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie scian wykopu), nie powinna
réznic¢ sie od projektowanej wiecej niz £5 cm, ze wzgledu na koniecznosé wielokrotnego stosowania
rozpér przy takich samych szerokosciach wykopéw i klinéw grubosci nie wiekszej niz 5 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak
aby stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg powierzchnia.

Minimalna odlegtos¢ miedzy rownoczes$nie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktorg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych scian tych wykopdw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosi¢: 7,0 m —
przy wykopie gtebokosci do 4,0 m, 10,5 m — przy wykopie gtebokosci 4,0-6,0 m. Przy wiekszych
gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.

34



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PAWILONU ,,G” WSSZ. IM. DR WL. BIEGANSKIEGO W LODZI O SZYB
WINDOWY

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac nalezy wykonac¢ badania w zakresie:

- wilgotnosci gruntu
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego
- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego

W przypadku natrafienia na grunty miekkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania szczegoétowe
przez jednostke do tego uprawniong.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory winien by¢
dotgczony do dziennika budowy.
Pobieranie prébek z gruntu i badanie gruntéw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad bhp:
Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.

o Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczyC przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.

e Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
szczegollnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

o W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji, roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

e Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace.

¢ Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu.

e W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie balami.

¢ Nachylenie skarp powinno by¢ okreslony w projekcie; dla skarp nieobcigzonych mozna
przyja¢ nachylenia wedtug tablicy 5.6.

¢ Wykonywanie wykopdéw przez podkopywanie jest zabronione.

o Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian.

¢ Do wykonywania deskowan stosowa¢ nalezy jedynie drewno Ill lub IV klasy.

o Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawaé co najmniej 15 cm ponad
krawedzZ wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw.

o Deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w
miare rozbierania Scian.

e Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

o Jesdli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu
robot w poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmuje sie, Zze odlegtosci bezpieczne przy
wykonywaniu wykopéw bez specjalnych zabezpieczern wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu
spodu fundamentu istniejgcego budynku, 4,0 m — jesli sg jednakowe, 6,0 m — jesli dno
wykonywanego wykopu jest ponizej istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m.

e Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu.

o Koparki powinny zachowac¢ odlegtos¢ co najmniej 6,0 m od krawedzi wykopdw.

¢ Nie dopuszczac, aby miedzy koparkag a srodkami transportowymi znajdowali sie ludzie.
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e Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem
koparki.

o Wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportowego.

o Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego.

e W przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn,
nalezy je bezwzglednie wytagczyc.

o (Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza,
niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.

e Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu.

e Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu

gruntu przy wykopach nie umocnionych.

e W przypadku osunigcia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk
lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu
likwidaciji.

e Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wtadze administracyjne i policje.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, bgdz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwacé, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy urzad konserwatorski.

e W przypadku odkrycia poktadow kruszyw lub innych materiatdbw nadajgcych sie do
dalszego uzytku, nalezy powiadomi¢ inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczaca
dalszego postepowania.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdline wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

-1 m3,
-1 m2

3. Obliczanie objetosci robot ziemnych

Objetosci robét ziemnych oblicza sie wedtug przekrojéw poprzecznych i profildw
podtuznych wykopéw, przekopow lub ukopdw i wyraza sie w m? gruntu rodzimego.

W  wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby $rodkéw transportowych,
wydajnosci sprzetu mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zatozeniach
szczegotowych projektu nasypow, objetosci robot kubaturowych oblicza sie z
uwzglednieniem wspoétczynnikédw spulchniania lub zageszczenia. W przypadku
dokonywania pomiaréw robét juz wykonanych lub w trakcie wykonywania iloSci gruntu
obmierza sie w stanie spulchnionym na odkfadach lub srodkach transportowych, a w celu
ustalenia faktycznych objetosci robé6t ziemnych stosuje sie wspoétczynniki zmniejszajgce,
zalezne od kategorii gruntu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogodlne wymagania odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
3. Koncowe odbiory robét ziemnych.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- powykonawczg dokumentacje rysunkow; w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych

wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarow liniowych, kgtéw nachylenia skarp i spadkéw,

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot. Odbior
koncowy robot powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych i
potwierdzony protokotem zawierajagcym ocene ostateczng robét i zatwierdzenie ich przyjecia.

Fakt dokonania odbioru koricowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ |. Wyd. 4.

Arkady, Warszawa 1989.
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zbrojeniowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania
zbrojenia elementéw zelbetowych.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si),
fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gestos¢
wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wilasciwosci mechanicznych, zalicza sie do
odpowiedniej klasy jakosci. Rozréznia sie piec klas tej stali: A-O, A-1, A-ll, A-lll i A-IlIN. W kazdej z
tych klas stali zbrojeniowej wyréznia sie jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujgce stal
zbrojeniowg podano w tabl. 9.1.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz $rednice pretow stosowanego zbrojenia powinny byé zgodne z projektem.
Nizej podano ogdlne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali
klasy A-0 gatunku StOs-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej
klasie betonu. Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie
nosne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w
konstrukcjach pracujacych w $rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych
konstrukcji przed korozjg. Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywa¢ uchwyty montazowe
elementéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje sie jako zbrojenie nosne. Nie nalezy ich jednak
stosowac¢ w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie nadajg sie do
spawania tukowego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze,
narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazow i cieczy, gwaltowne dziatanie
cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w s$rodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 20G2Y-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
zelbetowych. Dopuszcza sie uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym.

Podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z betonu s3g prety ze stali
klasy A-lll gatunku 34GS. Dopuszcza sie ich stosowanie w konstrukcjach pracujgcych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach w podwyzszonej temperaturze. Prety ze stali
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klasy A-IlIN gatunku 20G2VY-b sg stosowane jako zbrojenie nosne podiuzne w zelbetowych
elementach zginanych o stopniu zbrojenia wiekszym niz 0,25%. Nie nalezy stosowac tej stali w
konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych Iub dynamicznych,
podwyzszonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych. Oprocz
pretéw jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-15 mm. W elemencie
zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywacé ze stali jednego gatunku. W szczegdlnych wypadkach
dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretow réznych gatunkéw i klas stali od A-O do A-11IN,
pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséw stosowania. W wypadku stosowania w
konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek, itp., wykonuje sie je ze stali St3S i
projektuje wg PN-90/B-03200. Stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione
wyzej) mozna stosowaé wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach o srednicy 55-100 cm i masie do
1000 kg lub w postaci pretow dtugosci 10-12 m. Prety ze stali klasy A-O i A-l sg okragte, gtadkie, a ze
stali wyzszych klas — okragte, zebrowane.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach
zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce znak obrobki cieplnej oraz posiadac atest hutniczy.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW
2.2.1. Stal dostarczana w kregach
Srednica kregdéw powinna wynosié 500-1000 mm, a ich masa do 1000 kg.
2.2.2. Stal dostarczana jako prety proste

Prety proste powinny by¢ dostarczane na budowe w diugosciach 10-12 m, jesli w zamowieniu nie
okreslono inacze;.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw.

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych
miejscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.
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Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i
gatunkow.

2.4. DEKLARACJA ZGODNOSCI

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogoéine”.
2. Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania robét zbrojarskich.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZBROJARSKICH

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania pretow
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych,

- urzgdzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dlugos¢,

- urzgdzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych,

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Zbrojenie elementéw Zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich,
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzgdzane na placu budowy,
badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojeniowe) powinna by¢ na budowie
skladowana na placu magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0-2,5 m),
badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dlugosci. Stal w kregach
uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$Smiu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynniki, jak czyszczenie, prostowanie, ciecie,
giecie i montaz.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspodtprace (przyczepnos¢) betonu i
stali w konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami, farbg olejna,
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itp., a takze tuszczaca sie rdze (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia
farb olejnych, badz zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie
zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne — réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy
luszczgcej sie mozna usungc¢ za pomocg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie.
Prety uzywane do przygotowania muszg byc¢ proste. Dlatego — w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien — nalezy te prety wyprostowac¢ przed przystgpieniem do dalszej obrdbki
(ciecia, itp.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wycigganie za pomocg np. wciggarki lub
mechaniczne prostowanie pretdéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie,
zwtaszcza prety wiekszych srednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie n
odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwltaszcza w
przypadku pretéw wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych
stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim,
wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie stotu stolarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub
za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret.
Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w
postaci szkieletéw zbrojeniowych. Szkielety krétkich belek i stupdw mozna montowa¢ na dwéch lub
trzech koztach. Na tych koztach ukfada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy
jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym
w projekcie. Po pofgczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate
prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w
deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza
sie kreda lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie
rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu piyty.
P&6zniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koncu prety u gory piyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania
wyznacza sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajgc od spodu, tgczy z
nimi prety poziome. Pionowe prety S$cian i stupdw przywigzuje sie do pretdw wystajagcych z
fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Diugosé zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozyé na prety specjalne
kragzki z tworzywa sztucznego.

Prety taczy sie w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia
zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomocg przewoznych
zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych
uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna tgczyé za pomocg spawania.
Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o
srednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny, badz wezty krzyzowe albo
martwe.

Zbrojenie elementow zelbetowych powinno sktada¢ sie, jesli to mozliwe, z pretdéw nieprzerwanych
na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze byc¢
spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie tgczy¢ za pomocg spawania lub zaciskow
mechanicznych.

Dopuszcza sie tez tgczenie pretéw na zakiad. Zaleca sie, aby potgczenia pretéw znajdowaty sie w
przekrojach, ktérych nosnos¢ pretéow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potgczeh spajanych i
sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA

Ustawienie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowanh.
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Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej.

Prety, siatki i szkielety nalezy ukfada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie.

5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTOW

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtdwnymi) i
uzupetniajagce, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast
zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako technologiczne.

5.5. ZASADY BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢é w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od
strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1
m, o oczkach max 20 mm.

Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim.
Ciecie nozycami pretéw o $rednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu
pretdw nie wolno chwytac rekg pretdéw w odlegtosci mniejszej, niz 50 cm od nozyc tngcych.

Prety o $rednicy wiekszej, niz 20 mm mogg by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na
mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomieniu tarczy gietarki.

Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w
czasie prostowania zbrojenia.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- badanie jako$ci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w
przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci
technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

6.2.2. Kontrola jakosci rob6t zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego
otulenia pretéw betonem, stosowaé nalezy réznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
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Zbrojenie powinno byé potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utlozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugosc
zakotwienia, itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu

podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé w
dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

a) dtugosc¢ elementu 10 mm

b) szerokos¢ (wysokosé) elementu
- przy wymiarze do 1 m + 5mm
10 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
a) przy @ < 20 mm + 10 mm
b) przy @ > 20 mm t

W potozeniu odgie¢ pretéw * 20
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
W potozeniu potgczen (stykdw) pretow 25 mm

7. OBMIAR ROBOT

3. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
4. Jednostkg obmiaru jest:

e Metr biezacy
e tona

Nie dolicza sie stali zuzytej na zaktady przy fgczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
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2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom robét zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020: 1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych

PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Technologia

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejgca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90, BI

10/91 oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4)

e PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki (zmiany: Bl 10/88,
BI 3/90, BI 10/91, Bl 5/92, Bl 4/93)

e PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany:
Bl 9-10/90, BI 10/91, Bl 4/94)

e PN-EN 10088-I: 1998 Stal odporna na korozje. Gatunki

e PN-EN 10088-3: 1999 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy poétwyrobdw,
pretow, walcowki i ksztattownikow ogdlnego przeznaczenia

e PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

e PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

e PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

e PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

e PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Apl:1999)

e PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl
4/91 i Bl 8/92)

e PN-71/M-80014 Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych
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1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zelbetowych i
betonowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robét
zelbetowych i betonowych.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Zbrojenie konstrukcji z betonu

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej,
sktadajgcej sie z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiat powszechnie stosowany w budownictwie,
charakteryzujagcy sie takimi cechami, jak duza wytrzymato$¢ na sSciskanie, trwatos¢ i odporno$¢ na
dziatanie roznego rodzaju czynnikéw (ognia, wahan temperatury, wilgoci i wptywow atmosferycznych),
tatwosé formowania elementéw oraz dostepnos$¢ i niewielki koszt w poréwnaniu z innymi materiatami
konstrukcyjnymi. Beton ma jednoczesnie matg wytrzymatos¢ na rozcigganie. Z tego powodu moze byc¢
stosowany tylko w elementach, w ktérych wystepuja wytgcznie naprezenia Sciskajgce lub co najwyzej
mate naprezenia rozciggajgce.

Zakres stosowania betonu zostat znacznie rozszerzony w wyniku jego potgczenia w jednym
elemencie ze stalg, a wiec materiatem o duzej wytrzymatosci na rozcigganie. Stal przejmuje na ogot
naprezenia rozciggajgce, beton za$ naprezenia Sciskajgce. Materiat powstaly z potgczenia betonu i
stali nazywa sie betonem zbrojonym lub zelbetem.

llos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i Zzelbetowe okresla sie w praktyce jedng
nazwg — konstrukcje z betonu.

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wsréd konstrukcji
betonowych mozna wymieni¢ podpory mostéw, fundamenty, sciany oporowe masywne, zapory, mosty
lukowe, nawierzchnie drog, itp.

Konstrukcje zelbetowe skitadajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretéow ze stali zwykiej
zbrojeniowe;.

Wymienione materialy, dzieki przyczepnosci, wspoipracujg ze sobg w tych konstrukcjach i
stanowig monolityczng catos¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajgce, a beton naprezenia
Sciskajgce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztait, zapewnia im odpowiednig szty-
wnos$¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami Srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze
przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru. Sg tez stosowane konstrukcje z betonu,
w ktérych zbrojenie stanowig ciegna ze stali sprezajgcej, majgcej wytrzymato$¢ na rozcigganie
znacznie wigeksza niz stal zwykta stosowana w konstrukcjach zelbetowych. W wyniku naciggu tych
ciegien powstajg w betonie trwate naprezenia.

Zazwyczaj ciegna rozmieszcza sie tak, aby w przekrojach elementéw powodowaty one (po
naciggnieciu) wystgpienie stanu naprezenia przeciwnego do stanu powstajgcego od dziatajgcych
obcigzen. Tego rodzaju konstrukcje nazywajg sie konstrukcjami z betonu sprezonego.

Ze wzgledu na technologie wykonania konstrukcje z betonu mozna podzieli¢ na trzy podstawowe
grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczesciej prefabrykowano-monolityczne).

Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowe;j.
Na ich wykonanie sktadajg sie na ogot nastepujgce czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukciji,
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- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymatosci,

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscig, gdyz wszystkie jej
elementy stanowig jednolitg catosé, a wiec wykazujg ciagtos¢ struktury betonu oraz tzw. ciggtosé
konstrukcyjna.

Konstrukcje prefabrykowane sg montowane z odrebnych prefabrykatéw, tj. elementéw
wykonanych poza miejscem ich wbudowania, w wytworni statej lub poligonowej. Konstrukcje te
charakteryzujg sie wieloma zaletami. Najwazniejsze z nich to:

- zmechanizowanie produkcji prefabrykatéw w wytwoérniach i mozliwo$¢ wytwarzania elementow
o duzym stopniu wykonczenia, co oznacza zmniejszenie ilosci robét wykonczeniowych na
budowie,

- krétki czas montazu konstrukcji obiektu, a wiec réwniez i oddania obiektu do uzytku,

- mozliwo$¢ prowadzenia robot w ciggu catego roku, a wiec wyeliminowania ich sezonowosci,

- na og6t niewielkie zuzycie materiatéw na rusztowania i deskowania.

Konstrukcje zespolone powstajg w wyniku zapewnienia wzajemnej wspoétpracy jednego lub
kilku wczesniej wykonanych elementéw zelbetowych, bgdz sprezonych oraz betonu uzupetniajgcego
lub zelbetowej ptyty wspoipracujacej, wykonanych w terminie pdzniejszym. Elementy wykonane
wczesniej (najczesciej prefabrykaty) projektuje sie tak, aby przeniosty wszystkie obcigzenia
wystepujgce przed osiggnieciem przez beton uzupetniajgcy petnej wytrzymatosci, a wiec przed
uzyskaniem petnej nosnosci konstrukcji zespolonej. Podczas wykonywania konstrukcji zespolonej nie
trzeba stosowac deskowan badz ich ilos¢ jest niewielka. Ponadto wskutek zespolenia uzyskuje sie
konstrukcje sztywniejszg od odpowiadajgcej jej konstrukcji prefabrykowanej. W niniejszym rozdziale
poradnika podano podstawowe wiadomosci dotyczgce zbrojenia i betonowania konstrukciji
zelbetowych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w STT 00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajgcych
odpowiednim normom.
Zbrojenie powinno odpowiadaé¢ warunkom zgodnym z SST 01.04.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegaé kolejnosci i zasad organizacji robét
zelbetowych i betonowych.
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2.2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna byé modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna
by¢ przechowywana przez wykonawce roboét i dotgczona do dokumentacji powykonawczej obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane
w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych,
ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzadzehn mechanicznych.

Charakterystyka i rodzaje betonu

Beton jest materialem sztucznym skladajgcym sie z kruszywa (wypetniacze), spoiwa (najczesciej
cementu) i wody, a takze ewentualnie odpowiednich domieszek i dodatkéw. Po zmieszaniu tych
sktadnikow (utworzeniu mieszanki betonowej), dobranych w odpowiednich proporcjach, zaczyn
cementowy (cement zmieszany z wodg) twardnieje w wyniku zachodzgcych w nim reakgji fizyczno-
chemicznych i zapewnia zespolenie mieszanki w monolityczng catosé.

Kruszywo powinno mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢, dostosowang do projektowanej
wytrzymatosci betonu, duzy modut sprezystosci, dobrg przyczepnos¢ ziarn do zaczynu cementowego,
matg nasigkliwosé, trwatos¢ i odpornos¢ na dziatanie wplywoéw atmosferycznych. Cement jest
sktadnikiem betonu majgcym zasadniczy wpltyw na jego wytrzymatosé. Najczesciej stosuje sie
cementy powszechnego uzytku, ktérymi sg cementy: portlandzki, portlandzki mieszany, hutniczy i
pucolanowy.

Woda w mieszance betonowej zapewnia wigzanie cementu oraz zwilza powierzchnie ziaren
kruszywa, dzieki czemu nadaje mieszance odpowiednig konsystencje (ciektos¢). Zaleznie od rodzaju
uzytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje sie beton o réznej gestosci objetosciowe;j.
Rozréznia sie betony:

- lekkie o gestosci objetosciowej do 2000 kg/m?,
- zwykte, o gestosci objetosciowej 2000-2600 kg/m?,
- ciezkie, o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m?

Betony mozna tez klasyfikowa¢ wedtug innych kryteriow. | tak rozréznia sie:

- ze wzgledu na funkcje spetniang w obiekcie budowlanym — beton konstrukcyjny, konstrukcyjno-

izolacyjny oraz izolacyjny,

- ze wzgledu na miejsce przygotowania mieszanki betonowej — beton wykonany na placu budowy
i beton towarowy — wykonany z mieszanki betonowej przygotowanej zazwyczaj poza placem budowy
w specjalnej wytworni,

- ze wzgledu na zastosowanie — beton drogowy, mostowy, chemoodporny i architektoniczny
(dekoracyjny),

- ze wzgledu na technologiczne warunki pracy - beton hydrotechniczny, Zaroodporny,
kwasoodporny, wodoszczelny, mrozoodporny, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, itp.

- ze wzgledu na rodzaj kruszywa — beton zwirowy, zuzlowy, keramzytowy, itp.

- w zaleznosci od sposobu zageszczania — beton zageszczany recznie, zageszczany
mechanicznie (wibrowany, proézniowany, natryskiwany, prasowany, wirowany, samozageszczony,
itp.).

- w zaleznosci od sposobu dojrzewania — beton dojrzewajgcy w warunkach naturalnych,
obrabiany cieplnie, (np. naparzany), itp.

Poszczegolne betony mogg naleze¢ do réznych grup klasyfikacji. Na przyktad beton moze byé
zwykty, towarowy i konstrukcyjny. Podstawowg wilasciwoscia mechaniczng betonu jest jego
wytrzymatosé na s$ciskanie. Inne wiasciwosci, jak wytrzymatos¢ na rozcigganie czy docisk,
rozpatruje sie przewaznie jako funkcje tej wytrzymatosci.

Ze wzgledu na wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie na ogot rozréznia sie: beton zwykty (BZ) o
wytrzymatosci do 50 MPa, beton wysokowartosciowy (BWW) o wytrzymatosci od 50 do 100 MPa,
beton bardzo wysokowartosciowy (BBWW) o wytrzymatosci od 100 do 150 MPa i beton
ultrawysokowartosciowy (BUWW) o wytrzymatosci powyzej 150 MPa. Uzyskanie betonéw
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wysokowartosciowych wymaga doboru odpowiedniego skfadu mieszanki betonowej (uzycia
wlasciwego kruszywa, cementu, superplastyfikatoréw, mikrokrzemionki, mgczki kwarcowej, itp.) i
stosowania wlasciwej technologii ich wykonania.

Wytrzymato$¢ betonu zalezy od wielu czynnikdw, a przede wszystkim od uziarnienia i jakosci
kruszywa, ilosci oraz jakosci cementu i wody, a takze od technologii produkcji mieszanki betonowej,
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji i wieku betonu. Podstawowym parametrem
przyjmowanym w projektowaniu sktadu mieszanki betonowej jest wskaznik wodno-cementowy wi/c, tj.
stosunek wagowy wody do cementu.

Przy danej ilosci cementu tym wieksza jest wytrzymato$é betonu, im mniejsza jest warto$¢ wi/c. ze
wzgledu na niezbedng ilo$¢ wody do wigzania i twardnienia zaczynu cementowego wskaznik w/c
powinien wynosi¢ okofo 0,2. Jednak z uwagi na wymagania technologiczne zwigzane z formowaniem
elementow konstrukcji przyjmuje sie na ogét w/c w 0,4+0,6.

Trzeba doda¢, ze do wykonania konstrukcji stosuje sie beton zwykty klas: B15, B20, B30, B37,
B45, B50, B55, B60. W poszczegdlnych rodzajach konstrukcji nalezy uzywac betonu klasy nie nizszej
niz podana w tabl.

Najnizsze klasy betonu do poszczegdlnych rodzajow konstrukcji (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukcji Najnizsza klasa betonu
Konstrukcje betonowe B15
Konstrukcje betonowe - zbrojeniowe statg klasg A-0, A-1, A-Il i A-llI B15
Konstrukcje betonowe — zbrojone stalg A-IIIN B20
Konstrukcje sprezone — kablobetonowe B30
Konstrukcje sprezone - strunobetonowe B37
Konstrukcje zelbetowe poddane obcigzeniu wielokrotnie zmiennemu B30

2.2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

Beton zwykty uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktérej sktad wchodzg: kruszywo mineralne o
frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualne dodatki mineralne
(udziat w mieszance przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do 5% masy
cementu).

Kruszywo mineralne moze byé naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia
sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek famany (ziarna o srednicy 0-2 mm),

- Zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax=16;31,5 lub 63
mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa famanego i otoczakéw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm,

grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakos$ciowe kruszywo dzieli si¢ na:
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- odmiany li ll, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych
i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

- gatunki 1 i 2, zaleznie od zawartosci poszczegodlnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50 zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu

Cechy fizyczne poszczegodlnych asortymentéw i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiadacé
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodpornos$ci lub wodoszczelnosci zaleca sie stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialnosé
mieszanki betonowej. Ta urabialnos¢ powinna by¢ stosowana do warunkéw formowania, ktére sg
okreslane przez:

- ksztalt i wymiary konstrukciji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

- zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie, itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze
odpowiedniej ilosci zaprawy i fgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm
(przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencji.

Najmniejsza suma
Zalecana ilos¢ zaprawy objetosci absolutnych cementu i
Rodzaje wyrobow elementéw w dm?3na 1 m? ziarn kruszywa
lub konstrukgciji mieszanki betonowej ponizej 0,125 mm
wdm®na1m?
mieszanki betonowej

Zelbetowe i betonowe konstrukcje
masywne 0 najmniejszym wymiarze 400-500 70
przekroju wiekszym niz 500 mm i
kruszywie do 63 mm

Sprezone, zelbetowe i betonowe
wyroby, elementy konstrukcje o 450-550 80
najmniejszym wymiarze przekroju
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do

31,5 mm
Sprezone, zelbetowe i betonowe
wyroby, elementy konstrukcje o 500-550 95

najmniejszym wymiarze i przekroju
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do
16 mm

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego.
Betony o konsystencji pétciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek
uplastyczniajgcych lub uptynniajacych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych,
zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88?7B-06250).

Wskaznik wg metody:
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Konsystencja i jej symbol

Sposoby zageszczania i warunki
formowania (ksztatt przekroju, ilos¢é
zbrojenia)

Ve-Be, s

Stozka

opadowego,

cm

Wilgotna K-1

Mieszanki wibrowane (powyzej 100
Hz) i wibroprasowane, przekroje
proste, rzadko zbrojone

228

Gestoplastyczna K-2

Mieszanki wibrowane lub ubijane
recznie, przekroje proste, rzadko
zbrojone)

27-14

Plastyczne K-3

Mieszanki wibrowane i recznie
sztychowane, przekroje proste,
normalnie zbrojone (okoto 1-2,5%) lub
mieszanki wibrowane w przekroju
ztozone, rzadko zbrojone,

13-7
(metoda zalecana)

2-5

Poétciekta K-4

Mieszanki wibrowane lub recznie
sztychowane, przekroje ztozone, gesto
zbrojone lub recznie sztychowane,
proste przekroje, normalnie zbrojone

6-11

(metoda
zalecana)

Ciekta K-5

Mieszanki recznie sztychowane

12-15

Trzeba dodac, ze ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej

do kierunku betonowania.

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki
(CEM 1), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM 1V). Rozréznia sie
sze$¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej

wytrzymatosci wczesnej).

Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji ITB nr

356/98]8].

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawiera¢ sktadnikédw wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W
przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze
woda pitha (opréocz woéd mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogdine
dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli ponizej:
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Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny
pH >4

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowe;j
i betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opdzniajgce, redukujgce wode,
napowietrzajgce.

Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/b-23010.

Catkowita ilo§¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2+5% masy cementu. Domieszki
pltynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m® mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy
obliczaniu wskaznika wodno-cementowego wi/c/

Wplyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki,
wartosci wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrédta
mogg wymagac uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wptywu.

Domieszki przyspieszajgce sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrocenia czasu
wigzania i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu.

Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu
betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach, itp. Domieszki opdzniajgce
spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje sie je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwtaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej 18°C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszajg wodozadnos¢ i/lub polepszajg urabialnos¢ mieszanki betonowej.
Moga tez dodatkowo powodowaé opdznienie lub przyspieszenie wigzania bgdz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajagce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwiekszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie $rodkoéw odladzajgcych.
Dodatki te wplywajg tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowej. Stosowane s3g tez inne
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie kombinowanym dziataniem dwu-
lub nawet tréjfunkcyjnym. Trzeba dodaé, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie
domieszek moze by¢ przyczyng pogorszenia efektéw ich dziatania, a nawet uzyskania niepozgadanych
efektbw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu
wigzania, itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (skiadu)
mieszanki betonowej. Powinno tez byé zgodne z aprobatami technicznymi, bgdz normami
dotyczacymi poszczegodlnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.

Domieszki dozuje sie gtdwnie w sposéb wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki
stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez skladnikami cementu), to przede
wszystkim popidt lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one
dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania, bgdz zmodyfikowania wtasciwosci betonu.

Dodatki stosuje sie w iloSci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynikaé z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

2.2.3. Elementy kotwigce

53




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PAWILONU ,,G” WSSZ. IM. DR WL. BIEGANSKIEGO W LODZI O SZYB
WINDOWY

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach Zzelbetowych winny byé wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjng powtokg malarskg. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST 01.4.

Mieszanka betonowa winna by¢é dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce skladowac pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w
sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

2.4. DEKLARACJA ZGODNOSCI

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktéorym wyprodukowano dang partie betonu.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdine”.
2. Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania robot betonowych i
zelbetowych.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZELBETOWYCH

Ukfadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomocg pomp. Przekrdj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzgdzen mechanicznych.
Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowego elementu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich skfadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
i po jej zageszczeniu, ale przez zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody).
Skitad mieszanki betonowe (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej, to:

- przygotowanie skfadnikéw,

- dozowanie i mieszanie skfadnikow,
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.
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Jezeli jest potrzebna niewielka ilo§¢ mieszanki betonowe, to wytwarza sie jg na placu budowy za
pomocag betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnosé 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
skfadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krotszy niz 1 min (w przypadku konsystencji potciektej i ciektej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowag uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni,
zwanych betonowniami. Na wiekszych budowach sg tez niekiedy instalowane betonownie
przestawne.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuije:

- ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu,
ewentualnie stopien mrozoodpornosci i wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialno$¢
mieszanki betonowej,

- dobdr i ewentualne badania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- ustalenie wstepne skfadu mieszanki,

- préby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,

- ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa, pojemnos¢ urzadzenia
mieszajgcego i sposdb dozowania skfadnikow.

Betonownie stanowig zespdt maszyn i urzgdzen przeznaczonych do produkcji mieszanki
betonowej w sposdb zmechanizowany, z zastosowaniem czesciowej lub petnej automatyzacji.
Kruszywo jest dostarczane do betonowni transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Z
wagonoéw kruszywo jest roztadowywane za pomocg topaty mechanicznej bezposrednio do bunkréw
umieszczonych wzdtuz toru kolejowego lub na przenosnik tasmowy, ktéry podaje kruszywo na hatdy.
Z barek kruszywo jest wybierane chwytakami koparek.

Do transportu samochodowego uzywa sie samochodéw wywrotek. Wysypujg one kruszywo do
lejow zsypowych, skad przenosniki tasmowe podajg je na hatdy lub do zasobnikéw przy betonowni.
Kruszywo posortowane jest podawane wprost na skfad, a dowozone ze zwirowni najpierw do sortowni
lub kruszarki z sortownikami.

Powierzchnia placu skladowego powinna by¢ utwardzona, z odptywem wéd opadowych. Kazdy
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leze¢ na osobnej hatdzie. Zazwyczaj hatdy koliste lub ciggte sg
oddzielone $cianami. Cement jest dowozony specjalnymi cementowozami i przetadowywany do
zasobnikéw pneumatycznie.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona
taczkami. Przew6z w poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi
dzwig towarowy Ilub osobowo-towarowy. Wieksze iloSci mieszanki przewozi sie wozkami
dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu sg stosowane woézki o napedzie
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢é tez podawana
przenosnikami tasmowymi na odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w
gore 18°, a w dot 12°. Trzeba zwracaé uwage, zeby mieszanka spadajgc z przenosnika nie ulegta
rozsegregowaniu. Przenosnik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki mieszanki w
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest
podawana w specjalnych pojemnikach, podwieszonych do haka zurawia.

Czesto mieszanke betonowg podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowej,
wykorzystujgc rurocigg sktadajacy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o r6znym
kgcie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczone na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszanke betonowg za pomocg pompy mozna podawac na znaczne odlegtosci w
poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dlugosci poziomych i
pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggéw i katy nachylenia kolan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonani robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnieh i pomostow.

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie robét zanikajgcych

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie

- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem antykorozyjnym
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

W przypadku stropu RECTOLIGHT nalezy przestrzega¢ minimalnych gtebokosci podparcia belek
stropowych zgodnie z wytycznymi producenta:

- 2 cm na podciggach zelbetowych

- 5.cm na scianach z materiatéw ceramicznych
- 7 cm na Scianach z betonu komérkowego

- 7 cm na starych murach

Po utozeniu pustakéw a przed betonowaniem nalezy roztozy¢ zbrojenie z siatki zgrzewanej fi 4,5
€0 15 lub 20 cm

5.3 BETONOWANIE

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wigksza, niz 1,5 m a o kompensacji ciektej 0,5 m.

W czasie betonowania nalezy obserwowaé¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidiowego ksztattu konstrukcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadows.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej na deskach winien by¢ rejestrowany w dzienniku robo6t.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanke betonowg ukfada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg. Jednym z
najwazniejszych  probleméw podczas ukiladania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw.

Dlatego wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie.
Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ ukfadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze
do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej — do 1,0 h. Jezeli sg
stosowane $rodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W
zalezno$ci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.
Stosuje sie praktycznie trzy sposoby ukfadania mieszanki warstwami:

a) poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposoéb stosuje sie
w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci
betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej
warstwy,

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposdéb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy ukftadanie petnymi warstwami jest
niemozliwe z uwagi na diugi okres ich betonowania; warstwy ukfada sie w ten sposdb, ze
potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej.
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c) warstwami pochylymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokos¢;
sposéb ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg
ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdine pola oddziatywania wibratora
zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory, ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczyé. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-
20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugosci butawy. Po
przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwér, i zanurza w
nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w
srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku
osi. Gdy chce sie uzyskac¢ powierzchnie elementu gtadka i bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizyé
do deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
srodkiem antyadhezyjnym. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania
odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i cieklych nie trzeba wibrowac.

Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa, badz stezeh deskowania Scian. O$ wirnika
powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome
zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator
prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi.
Mieszanke betonowg mozna tez zageszczaé przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty
odpowietrzajgce.

Mozna stosowalé réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one
odpowiednio dobrany sktad, réznigcy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza
réznica polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiét lotny,
drobno zmielony wapien, metakaolinit, itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania
bez koniecznosci zageszczania, a poza tym tatwosS¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym
zbrojeniem.

Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

5.5. KONTROLA | PIELEGNACJA SWIEZYCH BETONOW

Mieszanke betonowg ukfada sie po odbiorze deskowan i rusztowanh oraz zbrojenia elementow.
Sktad mieszanki powinien byé uzgodniony z opracowang receptg roboczg. Zasady uktadania
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach S$lizgowych, a takze przerwy
robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ okreslone w projekcie. W konstrukcjach mniej
skomplikowanych mozna przerwy robocze stosowac:

- w belkach i podciggach — w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w plytach — na linii prostopadiej do belek lub zeber, na ktérych opiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe w srodkowej
czesci przesta ptyty, rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku

naprezen gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowaé
do potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni
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stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania
wodag.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowa¢, a wiec:

- chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
- utrzymywac w statej wilgotnosci:
3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejgcego,
7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczgé¢ po 24 h od jego utozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé¢ co 3 h w
dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli
temperatura jest nizsza niz +5°C betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na
Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigzac¢ stropéw i schodoéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym
okres ten przy twardnieniu betonu w temperature ponizej +10°C powinien by¢é odpowiednio
przedtuzony. Calkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic,
gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzac na
prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukciji.

Wymagania szczegdtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ podane przez projektanta. Orientacyjnie mozna przyjaé, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungé
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow,

- no$ne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

b) w $cianach — odpowiednio 2 i 10 MPa,

c) w belkach i podciggach o rozpieto$ci do 6 m — 70% wytrzymatosci projektowej, a powyzej 6
m — 100% tej wytrzymatosci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy
usuwaé w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas
rozdeskowywania zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- usuniecie podpoér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowym stropem
jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo;
pod wszystkimi belami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione
stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

- catkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropow wytrzymatosci projektowane;.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.

5.6. DESKOWANIA | RUSZTOWANIA

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé
wymiardow konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w
catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje
sie je zgodnie z projektem. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych
ciezarem witasnym oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory),
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zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzeh dynamicznych podczas jej
uktadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikéw, itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby
chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sig, aby szerokos¢
desek przylegajgcych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form,
gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, tukow i
sklepieh o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do
kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki powinna byé okreslona w projekcie lub instrukcji
dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem
mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidtowo$s¢ wykonania deskowanh i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem
(dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci skfadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich skladowania

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

- cech wytrzymatosciowych betonu

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub

catkowitego obcigzenia konstrukgciji.

Kontrola wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzona na probkach
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢é mniejsza, niz: 1
prébka na 50 m?® betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

7. OBMIAR ROBOT

5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
6. Jednostkg obmiaru jest:

e 1m3
8. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom robét zanikajgcych.

8.2. ODBIOR KONCOWY KONSTRUKCJI

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,
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e) protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentoéw, zbrojenia, elementéw
konstrukgciji),
f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem

budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuije:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie

b) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowacC wiecej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtébwne nie moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w
tabeli ponizej

Tablica 9.9. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od
projektowanego odchylenia 5
a) na 1 m wysokosci 120
b) na catg wysokos¢ konstrukcji w fundamentach 15
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 1/500 wysokosci obiektu
stupdw podtrzymujgcych stropy monolityczne budowlanego, lecz
d) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu nie wiecej
$lizgowym lub przestawnym niz 100 m

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
tatg dlugosci 2 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw +5

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Stosowanie cementu powszechnego wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr
356/98. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1998.
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11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | -
Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

Neville A.M.: Wtasciwosci betonu. Polski Cement, Krakéw 1999.

tukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonéw. Polski Cement, Krakow 1998.
Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wifasciwosci. Polski Cement, Krakéw
1999.

Krél M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

Sliwinski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement, Krakéw
1999.

PN-ENV-206-1 Beton, wiasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)

. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i

projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1-Bl 9/89 poz. 78; 2-Bl 12/90 poz. 95; 3-Bl 10/91 poz.
67)**)

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

PN-62/B-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastgpiona czesciowo przez: PN-EN 992:1999 w
zakresie p. 4.4. oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2.)

PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego o
otwartej strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszynowego o
zwartej strukturze
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SST 01.5 ROBOTY IZOLACYJNE

PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
Lo WSTEP oo e e,
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE ....eeeeeeeee oo
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ..ottt
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..ot

2. M AT ERIALY o

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .....ovvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeieee e

B S P REZE T ..o e
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .....ovviiiiiiiiieiieeeeeeeee e

A, TRAN S P O R .ot e e

4.1. WARUNKI TRANSPORTU ... e e eaas

5. WYKONANIE ROBOT ......oooiiiiiiiiiiii oot

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..ottt
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY DOTYCZ ACE ROBOT Z FOLII PE .
5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT IZOLACYJINYCH

FUNDAMENTOW ..ottt a e

5.4. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYJNYCH
FUND AMENT OW .ot e e

5.5. PRZYKLEJANIE PLYTY IZOLACYJINEJ TERMICZNEY ...oovneieeee e,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ooooiiee e e

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ottt
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY .........ccccoooiiiiiiiiiiicce

7. OBMIAR ROBOT ..o e

8. ODBIOR ROBOT ...oonii e

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ......cooeiiiiiiiieieiicieieeeee

8.2. DOKUMENTY KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE
ROBOT e

8.3. OCENA KONCOWA ...ttt ete e e

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... ..o e
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na

wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robét

polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi

w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

7. 0Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdine”.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdine”.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT IZOLACJI PIONOWEJ
FUNDAMENTOW

Prace przygotowawcze
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Prace te stuzg aby zamkna¢ wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy
w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknieé, spoin, naroznikow
wewnetrznych i zewnetrznych.

Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innych powtok antyadhezyjnych.
Wystajace resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek oczysci¢ z gruzu i ziemi. Giebokie
spoiny i rysy nalezy uzupetnic.

5.3. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYJINYCH
FUNDAMENTOW

Izolacja powlokowa wykonana z emulsji bitumicznej naktadana pedzlem w dwoéch warstwach.
Izolacje wykona¢ od wierzchu tawy fundamentowej do ok. 30 cm powyzej terenu.

5.4. PRZYKLEJANIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ
Izolacje termiczng fundamentéw wykonacé z ptyt styroduru gr. 10 cm

Przykleja¢ ptyty na placki. W zalezno$ci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie réwnomiernie 6-8
plackow wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie ptyty odpowiednio przyciska sie i mocno
dociska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W ftrakcie prowadzenia robét izolacyjnych polegajgcych na wykonaniu pokryé papowych i
bezspoinowymi powlokami asfaltowymi nalezy kontrolowac:
Zgodnos¢ z dokumentacijg techniczng
Sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza jego rownosci i spadki

Sprawdzi¢ materiaty (jakos¢)
Bada¢ prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelnosci pokrycia)

L]
[ ]
L]
L]
7. OBMIAR ROBOT
7. 0Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
8. Jednostkg obmiaru jest:
° m?2,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE
ROBOT

e zatwierdzong dokumentacje techniczng

e protokoty odbiorébw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza,
prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podkfadowych pokrycia oraz innych robdt
zanikajgcych

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodny z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty mogg byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. I1zolacja przeciwwilgociowa
e PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
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SST 01.6 POKRYCIE | ZEWNETRZNE ODWODNIENIE
DACHOW

1. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
2. ZAKRES STOSOWANIA ST oo e
.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..ot
4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE ..ottt

1
1
1
1

2. M AT E R ALY o e
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ......ooooiiiiiiiieeeiiiiiiiiie e
2.2. ZASADA DOBORU PAP ...
2.3. OBROBKIDACHOWE ...t e

2.4. OBROBKI ELEMENTOW WIDOCZNYCH ELEWACJI

B SPRZET ..o
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ......coovviiiiiiiiiisiieiises e
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT PAPOWYCH .....ovivieeeee oo

4. TRAN S P ORT L. e
4.1. WARUNKI TRANSPORTU ..o
4.2. WARUNKI SKEADOWANIA ...

5. WYKONANIE ROBOT ..ot
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ..ottt
5.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT PAPOWYCH ...........ccoccoiiiiiiin,
5.3. PRZYGOTOWANIE PODELOZY POD WYKONANIE ROBOT PAPOWYCH ....................
5.4. WYKONANIE OBROBEK DACHOWYCH, BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ooovii e,
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ......c.ooiiiiiiiiiiii i,
6.2. CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE PRZY ODBIORZE ROBOT PAPOWYCH ................
6.3. ZAKRES KONTROLI WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA ...

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOIT ...t
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .....ooovviiiiiiiiiiiiiiiiiieiee

8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE .
8.3. ODBIOR ROBOT PAPOWYCH ...t
8.4. ODBIOR ROBOT BLACHARSKICH
8.5. OCENA KONCOWA

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
wykonaniu pokrycia i zewnetrznego odwodnienia dachow, obrébek dachowych i odwodnienia
zewnetrznego dachu.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robét polegajgcych na wykonaniu pokrycia i zewnetrznego odwodnienia dachoéw, obrobek
dachowych i odwodnienia zewnetrznego dachu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” oraz z SST ,Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne”.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoéine”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Membrana dachowa

Obrébki typowe (podpatowe, koszowe, przy kominach, wytazach, wywietrznikach,
dylatacjach)

Blacha stalowa powlekana o grubosci min. 0,55 mm.

9. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

2.1.1. Membrany syntetyczne dachowe

2.2. ZASADA DOBORU MEMBRAN

Dobdér materiatéw na pokrycia :

Wiekszos¢ wysokoparoprzepuszczalnych membran dachowych produkowana jest na bazie witdknin
polipropylenowych i filmu funkcyjnego. Film funkcyjny jest materiatem wodoszczelnym i
paroprzepuszczalnym, najwazniejszym dla prawidtowego funkcjonowania produktu.

Membrany mogg byé¢: tréjwarstwowe (witdknina, film funkcyjny, widknina), dwuwarstwowe (wiéknina i
film) i jednowarstwowe (sama widknina). Najlepszy wybdr to membrany dachowe tréjwarstwowe, z
filmem funkcyjnym umieszczonym pomiedzy warstwami widékniny. Membrany jednowarstwowe majg
ograniczong odpornos¢ na dziatanie wody, a dwuwarstwowe nie posiadajg ostony filmu funkcyjnego,
przez co jest on narazony na uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, przerwania itd.). Membrany
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trojwarstwowe, tgczone nowoczesng metodg termbondingu (ij. niesklejane) to gwarancja jakosci i
niezmiennosci parametrow w czasie.

2.3. OBROBKI DACHOWE

Wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm
Szpilki z migkkiego drutu ocynkowanego grubosci 2-2,5 mm
Gwozdzie blacharskie ocynkowane

Blachowkrety z podktadkg z tworzywa sztucznego

10. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogodline”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT PAPOWYCH

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii membrany:

- zgrzewarka

- szpachelka,

- néz do ciecia

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania(sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta),

11. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. WARUNKI TRANSPORTU

Rolki nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozyciji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Rolki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. WARUNKI SKLADOWANIA

Rolki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki powinny by¢
magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

12. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE ROBOT PAPOWYCH
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Zakres stosowania membran jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych.

Podstawowe zasady przy wykonywaniu robét pokrywczych:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustéow dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie poszczegdlnych
paséw na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia
z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach
dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

2. Prace z uzyciem membran mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizsze, niz: 0°C

3. Nie nalezy prowadzi¢ dekarskich prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

4. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomurdéw, komindw, swietlikow, itp.) .

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegolng uwage na
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikéw przy pracach na wysokosci i na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie o grubosci podeszew z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach
na wysokosci.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT PAPOWYCH

e Wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

o Wymagana jest réwno$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, i
estetyke wykonania pokrycia,

e Podtoza powinny byé odpowiednio zdylatowane,

e Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen

e Zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podloza z ptyt izolacji termicznej

Na wierzchniej warstwie stropodachu przed rozpoczeciem krycia nalezy wykonac izolacje z folii
zgrzewang ( paroizolacja ) na wczesniej zagruntowane podioze a nastepnie wykonac¢ izolacje
termiczng z welny mineralnej twardej gr. 20 cm przeznaczong na dachy pod pokrycie papowe. Izolacje
termiczna klei¢ i mocowac dodatkowo mechanicznie wg zalecen producenta wetny.

Przed przystgpieniem do ukfadania ptyt, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw oraz wykonaé
wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz Swietlikdw, wywietrznikdw, masztéw antenowych, itp.
Podtoze z ptyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.4. ELEMENT OBROBEK DACHOWYCH, BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), obrobke
wierzchnig z blachy stalowej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm. Podtoze pod zabezpieczenia
powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z
blach stalowych taczy sie na rgbki pojedyncze lezgce szerokosci 15 do 20 mm lub na rgbek podwdjny
wysokosci 20 do 30 mm.

69



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PAWILONU ,,G” WSSZ. IM. DR WL. BIEGANSKIEGO W LODZI O SZYB
WINDOWY

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zgb okapowy
powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgietg ku dotowi i oblutowany.

Obrébki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego,
przewietrznikach, wtazach, masztach, dylatacjach, itp. robi sie z blachy stalowej powlekanej o grubosci
min. 0,6 mm.

Ztgcza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci
dachowej robi sie na rgbki lezgce podwdjne.

Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane nastepujgco:

- dla muréw z wydrami odlegtos¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi zabezpieczenia powinna

wynosi¢ nie mniej niz 15 cm,

- do muréw nie majgcych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od potaci dachowej i

docisnieta paskiem blachy szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w
spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét
(odbior czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pozniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisaé do dziennika
budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:

1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,
protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego
pokrycia,

Przed przystapieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w
dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia robét blacharskich i pokryé papowych
b) czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz
+5°C.

6.2. CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE PRZY ODBIORZE ROBOT PAPOWYCH

Sprawdzenie przyklejenia membrany do podtoza odbywa sie przez ogledziny.

Sprawdzanie prawidlowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych
na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami).
Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu
strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw. Zauwazone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

6.3. ZAKRES KONTROLI WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA
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Sposoby sprawdzania. Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i SST sprawdza sie przez
poréwnanie wykonanych robét blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy Ilub protokotach odbioru materiatdéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji techniczne;.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadtosci szwow
do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojoéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych
odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z dokfadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do 5
mm) za pomocg sznurka i kagtownika murarskiego.

Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
projektem i SST umocowania i rozstawu zabek, tatek i jezykéw i powinno by¢ przeprowadzone w
czasie trwania roboét. tgczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie: w szwach prostopadtych i
réwnolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy tgcznia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie trwania
robot i stwierdzeniu zgodnosci z projektem i SST.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytow,
denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegoinych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i
lutowane). Nalezy takze sprawdzi¢, czy rynny nie majg wgniecen, dziur i peknie¢.

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem i zapisami
SST: potgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchyleh rur od
prostoliniowosci i pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, wgniecen i pekniec.
Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5 mm.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i SST
wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i SST wykonania
zabezpieczen kominéw i murdw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wiazy,
kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewaé wodg przez 10 minut, w sposéb
podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w
sposbéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania
z projektem i wymaganiami SST, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z
badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub SST wykonane roboty mogg byc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wplywajgcych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty blacharskie mogg byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robo6t.

13. OBMIAR ROBOT
1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:
e m?
e metr biezacy.
14. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
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8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE ROBOT

e Zatwierdzong dokumentacje techniczng

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych

e Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. ODBIOR ROBOT PAPOWYCH

Przy odbiorze rob6t pokrywczych papami i powlokami asfaltowymi sprawdza sie:
zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg techniczng i SST,
materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,
bada sie prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelnos¢) pokrycia,

PP

8.8. ODBIOR ROBOT BLACHARSKICH
Przy odbiorze roboét blacharskich sprawdza sie:

zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacija techniczng i SST,
materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia,

umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,
pofgczenia i umocowania arkuszy,

wykonanie i umocowanie pasow usztywniajgcych,
rynny,

rury spustowe,

. zabezpieczenia elewacyjne,

10. zabezpieczenia dachowe,

11. szczelnos¢ pokrycia.

CoNoOA~ALWNE

8.9. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidiowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu i niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty mogg byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci rob6t.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. |zolacja przeciwwilgociowa
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN:B:24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN:B:24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN:B:24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN:B:24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN:B:24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN:B:24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
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PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI
11+12-84 poz. 84.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
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1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia i wykonania
wypraw tynkarskich scian metoda lekkg mokra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru ocieplenia elewacji i wykonania wypraw tynkarskich scian metodg lekko-mokra.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Wetna mineralna w ptytach przeznaczona na elewacje

2.1.2. Wyprawy tynkarskie

Wymagania dotyczgce wypraw tynkarskich podano w SST 01.10 , Tynki”.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatébw musi odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
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4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcych warunkach:

e Przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakfadaniu tynkéw silikatowych od
+10°C do +25°C).

e Przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow  silikatowych
wilgotnos¢ powinna by¢ w przedziale 55-65%),

e Przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowaé do prac zaraz po
wystgpieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos$¢ powietrza),

e Na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podtoza od +5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

e Zabezpieczyé rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych,

e Odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy
stan podioza i panujgce warunki atmosferyczne),

e Stosowa¢ materialty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

5.3. ETAPY WYKONANIA OCIEPLENIA METODA LEKKO-MOKRA

5.3.1. Sprawdzenie nosnosci podfoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno byé nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.:
brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
poditoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki
muru) nalezy usung¢. Gladkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem $ciernym,
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odkurzy¢ i zagruntowaé. Nierownosci i ubytki poditoza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczes$niej
wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze zagruntowaé odpowiednim preparatem
gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé
prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10)
prébek styropianu (0 wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej
probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.
Nastepnie nalezy podioze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu
wykona¢ ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzglednié¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.3.2. Przyklejenie ptyt wetny mineralnej

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowaé
poziomo listwe startowg. Nastepnie przygotowang zaprawe klejacg naktadac na ptyte termoizolacyjng
metoda ,pasmowo-punktowg”, czyli pasmami o szer. ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi ,plackami” w ilosci od 8-10 szt.
o Srednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac¢ min. 40% powierzchni
ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ pacg. Kolejne warstwy
termoizolacji przykleja¢é z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu
zaprawy (min. po 48 h), przyklejone plyty mozna zamocowa¢ tacznikami mechanicznymi zgodnie z
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 tgczniki na 1 m?, zas dla
wetny mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikdéw na 1 m2.

5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z widkna szklanego o
wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni
elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie Scian, przez przyklejenie na zaprawie klejacej aluminiowych
naroznikow z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykonac¢
(nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z wtdkna szklanego.
Przygotowang zaprawe klejgcg nanies¢ na podioze ciggtg warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w
nig siatke szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm. Szerokos¢
siatki zbrojgcej powinna byc¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci.
Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1
mm) wyréwnujgc catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki a wykonanej na
styropianie powinna wynies¢ od 3 do 5 mm, natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.

5.4.5. Zagruntowanie podfoza

W zwigzku z tym iz omawiane system ocieplen rdznig sie rodzajem warstwy wykonczeniowej,
nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze (warstwe zbrojong) pod
nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim:

e Pod tynk akrylowy i mineralny,
e Lub pod tynk silikatowy.
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Podkiad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanie$¢ na odpowiednio przygotowane
podtoze za pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowa¢ wtasciwy podktad tynkarski, tzn. w
kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystgpi¢
do natozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzic¢
cienkg, réwnomierng warstwg na podftozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej sciggng¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzystaé po przemieszaniu). Po czym
wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaskg paca z plastiku. W celu wyprowadzenia
prawidtowej faktury operacje zacierania nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku
tynku. Proces zacierania nalezy wykonywaé przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na
powierzchnie catej elewac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i SST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy Ilub protokotach odbioru materiatdw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji techniczne;.

Wyglad zewnetrzny pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania
takich wad, jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia glifow i
naroznikow od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzic,
mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego wzdtuz
kontrolowanych scian za pomocg sznurka i kgtownika murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:
e m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
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1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu i niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty mogg byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN-B-20130:2001 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe
(PS-E).

Norma PN-B-02025:1999 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Norma PN-B-02151-3:1999 — Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1 — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN ISO 717-2 — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

PN-EN I1SO 140-8 — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne ttumienie dzwiekéw uderzeniowych przez
podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

PN-1SO-9052-1:1994 — Okreslenie sztywnos$éi dynamicznej. Materialy stosowane w
ptywajgcych podiogach w budynkach mieszkalnych.

Akustyka budowlana — Sadowski Jerzy, Poznan 1976.

ABC izolacji ze styropianu — Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
04.02.1999 . nr 15, poz. 140
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania podtég.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robot
podtogowych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podklad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen uzytkowych na grunt lub na inne elementy konstrukcyjne (np. sciany, stupy, podciagi)
budynku. Jednocze$nie podkiad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim ukfadu
warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub
materiaty sypkie (granulaty — keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwigkowa.

Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podktadu podiogowego lub bezspoinowg posadzkg
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie
zachodzacych w niej procesow wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy — przypadek
szczegdlny). Wyrdznia sie réwniez systemy suchych jastrychow podiogowych — technologa ich
wykonania polega na tagczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one
Izejsze od jastrychdw wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych
robot.

Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem ,mleka wapiennego” lub Vinacetu w ilo&ci
ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki
jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

Podloga za$ nazywamy caty ukiad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wilasciwych warunkow
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzgcych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowa,
czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowg powierzchniowg warstwg podiogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi mozemy podzieli¢ na kilka sposobéw. Pod wzgledem przeznaczenia najbardziej
zasadne wydaje sie wskazanie na:

1. Podlogi do pomieszczeh produkcyjno-magazynowych, charakteryzujgce sie wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi, wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, niskg S$liskoscig i wiasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny
zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjnos¢ termiczna w
wiekszosci przypadkéw majg znaczenie drugorzedne.

2. podiogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajgce
nizszych parametrow wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu
konstrukcji takiej podtogi sg wzgledy ekonomiczne.
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3. podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi powinny,
oprocz wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkownika spetnia¢c takze warunki
estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekoéw oraz izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapéw technologicznych. Na
podtozu uktada sie:

e warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa.

e Warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o
wytrzymatosci przekraczajgcej 15-20 MPa,

e Warstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego
materiatu posadzki,

e Warstwe klejgcg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa
klejowa lub spoiwo bitumiczne),

e Lub zamiennie warstwe oddzielajgcg dla niektoérych typow posadzek ,ptywajgcych”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatow
lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a
ponadto:

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Wyroby do wykonywania podtég i posadzek powinny posiada¢ nastepujgce dokumenty:
- certyfikat lub deklaracja zgodnos$ci z norma lub aprobatg techniczna,
- wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta,
- podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

- wykfadzina heterogeniczna

- dobra odpornosé chemiczna wg. EN 423

- zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojom wg. EN ISO 846 — wysoce odporna na grzyby, nie sprzyja
namnazaniu bakterii

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, lakiery, $rodki odttuszczajgce i zmywajgce

zgodnie z Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. /Dz.U. nr 11,
poz.84/, nie moga byé przyjete na budowe, jezeli nie majg ,karty charakterystyki substanciji
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niebezpiecznej ,, /art.5.2/. KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. /Dz.U. nr 26, poz. 241/.
Opakowania muszg spetniaé wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca
2002 r., w sprawie oznakowania opakowanh substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
/Dz.U. nr 140, poz. 1173/

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonywanie warstw podkiadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci podiogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwng i
gtadka powierzchnie [1]. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Podklady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzgc z nim podkiad zwigzany; - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochtonnej utozonej na stropie (podktad
ptywajacy.

Podktady z betonow i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke ukfada sie warstwag grubosci zwykle
30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad zwilza¢ wodg w celu
nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy
wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2 Podktad monolityczny po
uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki. Podktad
betonowy moze — w uzasadnionych przypadkach — stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego Iub
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzania
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powierzchni szpachléwkg gipsowg nakfadang warstwg grubosci 2-3 mm. Podktady estrichgipsowi
majg wyzszg wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie niz gipsowe, sg tatwiejsze w wykonaniu z powodu
wolniejszego wigzania. Podkiady gipsowe i estrichgipsowi wykonuje sie grubosci ok. 40 mm.

Podktady samopoziomujgce sie wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymatos¢ na Sciskanie
>20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa poditég
ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podiogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po
wykonaniu podktadu moze odbywaé sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest
ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie rowna, pozioma i gtadkg powierzchnie
podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegdéw wyréwnujgcych powierzchnie.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wéwczas, gdy powierzchnia podfoza nie jest ptaszczyznag
poziomg lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku rownym 1:3 do 1:4. Mozna stosowac¢ réwniez zaprawe polimerowo-
cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikow albo wspomniang wyzej mieszanke
samopoziomujgca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, mogg by¢ przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochtonne, przeciwdzwiekowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezgcych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujgcych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona
na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na
gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu.

Posadzki z PVC mogg by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych

Posadzki z ptytek PVC uktadane s3g przede wszystkim na monolitycznych podktadach
cementowych lub gipsowych na gtadkg powierzchnie (z warstwg wygtadzajgcg), a takze na podtozu
metalowym. Plytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do metalu lub piyt
wiérowych). Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15°C. Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24
godzinach od ufozenia. Z ptytek PVC mozna wykonywaé posadzki antyposlizgowe,
antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczng. Szczegoty wykonania posadzek wg instrukciji producentow
wyrobow.

Posadzki z wyktadzin rulonowych PVC stosowane sg jako jednorodne i z warstwg izolacyjng
spieniong lub z filcu. Wykiadziny mogg by¢é uktadane na podtozu betonowym 2z masy
samopoziomujgcej, metalu, ptyt wiérowych, itp. Wyktadzine mocuje sie za pomocg klejow
dyspersyjnych (wyktadziny o powierzchni do 20 m? mozna ukfada¢ za pomocg tasm dwustronnie
klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. Wszystkie posadzki z wyktadzin
PCV muszg by¢ wywiniete na wysokos¢ 10 cm. We wskazanych pomieszczeniach w dokumentacji
projektowej ma zastosowanie wyktadzina PCV na sciany, ktérej zasady uktadania sg podobne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e metr?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Prawidlowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosé z projektem sprawdza sie podczas
odbioru koncowego prac lub jego czesci. Podstawg odbioru robét sg dokumenty:

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci materiatéw,

o Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegodlnych rodzajow podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych robot
zanikajagcych. Badania wykonanych podtég skiadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatéw, podktaddw, itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowoSci
wykonania posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robdt nalezy dokonaé sprawdzenia materiatdw na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty do wykonania posadzki, nie majgce
dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny byc¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér poszczegélnych etapéw robét
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw podioza lub

podktadu i rozmieszczenia wpustow podfogowych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:
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- materiatow,

réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podkladem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
prawidtowo$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikéw, itp.) badanie nalezy wykonywac przez ogledziny.

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbiér koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podfogi z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioru
migdzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania
robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne
wihasciwosci techniczne.

Odbiér posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomoca faty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i
poziomicy.

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- potaczenie posadzki ceramicznej z podktadem poprzez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem
drewnianym; gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

- prawidiowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylatacji, itp.

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow posadzkowych, tj. pomiar odchylen
od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny) zamocowania cokotow, listew podtogowych.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Wolski Z., Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

e Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .Budownictwo
ogdlne. T |, cz 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

e PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne $Scienne i podfogowe — Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
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SST 01.9. MONTAZ SUFITOW Z PLYT MINERALNYCH.
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu sufitu z ptyt
mineralnych..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robét polegajgcych na wykonaniu montazu sufitu z ptyt mineralnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia montazu sufitbw podwieszanych
wykonywanych w obiekcie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogodlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne,,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Wedtug SST 00.00 poz 2.1.+2.4.i 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.1 Piyta sufitowa zgodna z projektem lub rbwnowazna spetniajgca nastepujgce parametry:
- Odbicie swiatta min.85%

- Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku: minimum 1,00

- Klasa reakcji na ogien: minimum A1

- konstrukcja niewidoczna

- produkt zgodny z normg EN 13964, posiadajgcy znak CE

2.2 Konstrukcja sufitu biata widoczna, sktadajgca sie teownikdw ze stopkg 24 mm sktadajgca sie z
profilu gtéwnego, profili poprzecznych, wieszakéw. Maksymalny rozstaw miedzy wieszakami
montowanymi wzdtuz profilu nosnego 1200 mm. Listwa przyscienna katownik lub ceownik,
zamocowany do $ciany maksymalnie co 450 mm.
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.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug SST 00.00 poz. 2.5.

Materiaty i elementy powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoéine”.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Materiaty winne by¢ sktadowane w miejscu suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa
zabezpieczajgca palety z ptytami nie jest wodoodporna. Chroni¢ kartony przed upuszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2.1 Warunki montazu

Sufity winny byé sktadowane w miejscach instalacji przez 24 godziny przed montazem. Mogg byé
instalowane w temperaturze od 11 do 35 °C.

5.2.2 Montaz

Profile gtdwne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych
wieszakéw rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 1200 mmi nie dalej niz 150 mm od
miejsca tgczenia profili gtdwnych. Ostatni wieszak na koncu kazdego profilu gtéwnego powinien
znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej $ciany. Profile poprzeczne o dtugosci 1200 mm z
zaczepami nalezy umiesci¢ pomiedzy profilami gtéwnymi w odstepach co 600 mm tak, aby utworzy¢
moduty 1200 x 600 mm. Przyciete profile poprzeczne dtuzsze niz 600 mm wymagajg niezaleznego
podparcia. Moduty 600x600 mm tworzy sie poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z
zaczepami pomiedzy profile 1200 mm w potowie ich dlugosci.

Ukfad sufitu projektuje sie tak, aby ptyty przycinane na obrzezach byly réwnej wielkosci i nie mniejsze
niz potowa petnej ptyty.

Oprawy oswietleniowe i kratki wentylacyjne powinny byé podwieszone niezaleznie. Tylko lekkie
elementy do 3 kg mogg opiera¢ sie na stopce profili.
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Z wyjatkiem sufitow spetniajgcych role przegrody ogniowej stosowanie klipséw dociskajgcych ptyty do
rusztu nie jest obowigzkowe.

Drut do montazu sufitu nalezy rozprostowaé, jego $rednica nie moze byé mniejsza niz 2 mm. Drut
winien by¢é ocynkowany powtokg nie mniejszg niz 100 g/m2.

Wieszaki winny by¢ umieszczone pionowa lub prawie pionowo. Mozna zastosowac pare wieszakow
nachylonych do pionu maksymalnie pod katem 45° umieszczonych po przeciwlegtych stronach profilu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoline”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Kontrola: zamocowanie kotkéw powinno byé sprawdzone w 5% zamocowanych kotkéw za
pomocg odpowiedniego urzadzenia do prébnego obcigzenia.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm
obcigzone za pomoca odpowiedniego urzadzenia sitg 0,75 kN nie wykazujg przesuniecia (poslizgu).
Jezeli ktérykolwiek z kotkow nie spetni kryteriow kontroli, nalezy wowczas sprawdzi¢ dodatkowe 20%
zamocowanych kotkéw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek
nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitdéw catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy dtugosci gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementow
mozna zamiast urzadzenia do probnego obcigzania kontrolowaé je takze za pomocg Srubokreta
dynamometrycznego, ktoéry wyklucza przecigzenia kotkéw.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia
(poslizgu) przejac obcigzenie momentem skrecajgcym o wartosci 3 kN.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokét z przeprowadzonej kontroli,
zawierajgcy potozenie sprawdzonych kotkéw i wartodci przytozonych pionowych obcigzen prébnych
lub momentéw skrecajgcych. Protokét powinien zostat dotgczony do dokumentacji budowy.

W czasie wykonywania robot przeprowadza sie badania utozenia sufitu. W szczegdlno$ci ocenia sie:
- réwnos¢ powierzchni sufitu,
- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzen/,
- sposOb montazu konstrukcji, a w szczegolnosci rozstaw wieszakow,
- mozliwos¢ wymiany piyt sufitowych,
- sposob montazu opraw i wentylatorow.
7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:
e M2 dla powierzchni sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
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8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

Odbiér koncowy powinien obejmowac:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,
- prawidtowos¢ wykonania montazu konstrukcji,
- prawidtowo$¢ mocowania konstrukgji do stropu,
- réwnos¢ powierzchni sufitu,
- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzer/,
- sposob montazu konstrukcji, a w szczegdlnosci rozstaw wieszakow,
- mozliwos¢ wymiany ptyt sufitowych,
- sposob montazu opraw i wentylatorow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja firmy producenckiej.
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