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Modernizacja wewnętrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja wewnętrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w
Łodzi

1 SST-1.1 Roboty demontażowe i rozbiórkowe - CPV: 45111220-6, 45111300-1

1
d.1

KNR 7-33
0102-01

wsp. dem.
0,3

Demontaż dźwigu o nośności do 500 kg i o wysokości
kondygnacji do 3.50 m - do 6 przystanków

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-05
0208-05

wsp. dem.
0,7

Demontaż podstawy zespołu napędowego
(dwuteowniki)

t

2T260x113 3,2 * 41,9 * 1,03 * 2 / 1000 t 0,276

RAZEM 0,276

3
d.1

KNR-W 2-02
1203-01

analogia+ws
p. dem. 0,7

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

0,8 * 1 m2 0,800

RAZEM 0,800

4
d.1

KNR-W 2-02
1203-01

wsp. dem.
0,7

Demontaż drzwiczek w maszynowni m2

0,55 * 0,63 m2 0,347

RAZEM 0,347

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych klapy luku
transportowego i drzwiczek

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

6
d.1

KNR-W 2-02
1020-01

wsp. dem.
0,7

Demontaż drzwi do pomieszczenia techniocznego m2

0,9 * 2,0 m2 1,800

RAZEM 1,800

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwi do pomieszczenia
technicznego o powierzchni do 2 m2

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

8
d.1

KNP11 01
0107-02.04

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m w połączeniu
z wyciągiem

t

2 + poz.2 t 2,276

RAZEM 2,276

9
d.1

KNP11 01
0107-01.04

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o
ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym
poziomie. Przeniesienie elementów stalowych z
demontażu
Krotność = 2

t

poz.8 t 2,276

RAZEM 2,276

10
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1
km

t

poz.8 t 2,276

RAZEM 2,276

11
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 30

t

poz.8 t 2,276

RAZEM 2,276

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Modernizacja wewnętrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1
KNNR-W 3

0408-08
Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach
żelbetowych wiertnicami diamentowymi - strop w
maszynowni

cm

Otwory dla linki ogranicznika prędkości

2 * 12 cm 24,000

Otwory dla lin nośnych

2 * 4 * 12 cm 96,000

RAZEM 120,000

13
d.1

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku ze ścian podszybia m2

(2,68 + 1,83) * 2 * 1,05 m2 9,471

RAZEM 9,471

14
d.1

KNR-W 4-01
0212-05

Rozbiórka żelbetowych podstaw pod urządzenia m3

podszybie 0,5 * 0,5 * 0,28 + (0,19 * 0,21 * 2 + 0,55 * 0,3) * 0,37 m3 0,161

maszynowni
a

1,3 * 0,488 * 0,232 m3 0,147

RAZEM 0,308

15
d.1

KNR 4-04
0306-06

Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych m3

poz.14 m3 0,308

3,14 * 0,03 * 0,03 * 0,12 * 10 m3 0,003

RAZEM 0,311

16
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły - ława w podszybiu m3

1,83 * 0,14 * 0,11 m3 0,028

RAZEM 0,028

17
d.1

KNR-W 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.14 * 1,4 <wsp. spulchniający> m3 0,431

poz.16 * 1,4 <wsp. spulchniający> m3 0,039

poz.13 * 0,015 m3 0,142

RAZEM 0,612

18
d.1

KNR-W 4-01
0109-11 +

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 30 km wraz z opłatą
środowiskową za składowanie na wysypisku

m3

poz.17 m3 0,612

RAZEM 0,612

2 SST-1.2 Instalowanie drzwi - CPV: 45421131-1

19
d.2

KNR 2-02
1215-04

Klapa luku transportowego w maszynowni szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

20
d.2

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni
ponad 2 m2 do pomieszczenia technicznego

m2

0,9 * 2 m2 1,800

RAZEM 1,800

21
d.2

KNR-W 2-02
1215-04

Drzwiczki stalowe przeciwpożarowe EI60 w ścianach o
powierzchni elementu do 1 m2 w maszynowni

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3 SST-1.3 Roboty wykończeniowe - CPV: 45400000-1, 45442100-8

22
d.3

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami -
przebicie z maszynowni na poddasze

m3

0,89 * 0,535 * 0,12 m3 0,057

RAZEM 0,057

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Modernizacja wewnętrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23

d.3
KNR 19-01

0203-18
analogia

Betonowanie drobnych elementów - zbędne otwory
linowe w maszynowni

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

24
d.3

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na ścianach - uzupełnienie w maszynowni i w
podszybiu

m2

maszynowni
a

0,89 * 0,535 m2 0,476

podszybie poz.13 m2 9,471

RAZEM 9,947

25
d.3

KNR 13-23
0205-03

Zamurowanie otworów po kasetach w murach z cegły o
grubości 1 ceg. pod otynkowanie - przystanki

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

26
d.3

KNR AT-39
0114-04
analogia

Wypełnienie szczelin wokół drzwi szynowych masą
ogniochronną - przystanki

m

(2 * 2 + 1,1) * 2 * 3 m 30,600

RAZEM 30,600

27
d.3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
tynków z jednokrotnym gruntowaniem

m2

szyb 2,68 * 1,83 * 2 + 10,635 * (2,68 * 2 + 1,83 * 2 + 0,12 * 2)
- 1,4 * 1,2 - 1,42 * 2,085 - 1,425 * 2,11

m2 100,641

przystanki (0,35 + 0,3) * 2,11 * 2 + 0,35 * 1,425 + (0,32 + 0,3) *
2,085 * 2 + 0,32 * 1,42 + (0,27 + 0,3) * 2,1 * 2 + 0,27 *
1,4

m2 9,054

maszynowni
a

14,29 * 2,27 - 0,97 * 0,87 - 0,55 * 0,63 + (2,565 * 3,46 -
1,12 * 0,3) * 2 - 0,8 * 1

m2 47,526

RAZEM 157,221

28
d.3

ZKNR C-2
0702-05
analogia

Wypełnienie ubytków w spocznikach oraz montaż
dodatkowych progów ze stali nierdzewnej
szczotkowanej przy progach drzwi szybowych -
przystanki

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

29
d.3 analiza

indywidualna

Montaż dodatkowego portalu maskującego ze stali
nierdzewnej szczotkowanej z wypełnieniem EI60 -
przystanki

m-c

3 m-c 3,000

RAZEM 3,000

30
d.3

KNR 2-02
1213-01

Drabina wewnętrzna pionowa - wejście do maszynowni m

3,5 m 3,500

RAZEM 3,500

4 SST-2 Instalacje elektryczne - CPV: 45310000-3, 45315100-9

31
d.4

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3
(4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik
bezpiecznikowy 3xD02 25A

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

32
d.4

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach -
wyłącznik kompaktowy 2P AC 16A

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

33
d.4

KNR-W 4-03
1133-08

Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych -
maszynownia

kpl.

4 kpl. 4,000

RAZEM 4,000

34
d.4

KNR 5-08
0511-03 z.o.

3.1.  9901

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED - maszynownia

szt.

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Modernizacja wewnętrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

35
d.4

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub
stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg.

otw.

3 otw. 3,000

RAZEM 3,000

36
d.4

KNR 5-08
0201-04

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków wstrzeliwanych - HTKSHekw
PH90 1x2x1

m

22 + 8 m 30,000

RAZEM 30,000

37
d.4

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej
(łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu -
HTKSHekw PH90 1x2x1

m

poz.36 m 30,000

RAZEM 30,000

38
d.4

KNR 4-03
1008-02

kalk. własna

Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy
oddzielenia przeciwpożarowego

prze
pust.

2 prze
pust.

2,000

RAZEM 2,000

39
d.4

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

2 pomi
ar

2,000

RAZEM 2,000

40
d.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar

2 pomi
ar

2,000

RAZEM 2,000

41
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

42
d.4

KNNR 5
1301-01
analogia

Pomiar ciągłości przewodów wyrównawczych pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

43
d.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

2 prób
.

2,000

RAZEM 2,000

44
d.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

prób
.

3 prób
.

3,000

RAZEM 3,000

45
d.4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

2 pomi
ar

2,000

RAZEM 2,000

46
d.4

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 pomi
ar

2,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Modernizacja wewnętrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000

47
d.4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

pomi
ar

1 pomi
ar

1,000

RAZEM 1,000

48
d.4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

pomi
ar

2 pomi
ar

2,000

RAZEM 2,000

49
d.4

KNNR-W 9
121-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy - oświetlenie ogólne

punk
t

3 punk
t

3,000

RAZEM 3,000

50
d.4

KNNR-W 9
121-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy
następny pomiar w pomieszczeniu

punk
t

3 * 3 punk
t

9,000

RAZEM 9,000

5 SST-3 Roboty dźwigowe - CPV: 71320000-7, 42416100-6, 45313100-5

51
d.5

KNR 7-33
0105-01
analogia

Dostawa i montaż dźwigu osobowego - do 2
przystanków

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

52
d.5

KNR 7-33
0105-02
analogia

Dostawa i montaż dźwigu osobowego - za każdy
dodatkowy przystanek

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

53
d.5

KNR 7-33
0108-05

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów
towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do
1000 kg do 4 przystanków i 1 m/s

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

54
d.5

KNR 7-33
0108-06

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów
towarowych, towarowo-osobowych, osobowych -
dodatek za każde następne rozpoczęte 500 kg i 1
przystanek

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

55
d.5 analiza

indywidualna

Konserwacja dźwigu z pogotowiem dźwigowym w
okresie gwarancji min. 36 m-cy
Krotność = 36

m-c

1 m-c 1,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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Modernizacja wewnętrznej windy osobowej w Pawilonie G WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 beton zwykły z kruszywa

naturalnego
m3 0,1320 0,0000 0,1320

2 cegła budowlana pełna szt. 30,2040 0,0000 30,2040

3 cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"

kg 3,5226 0,0000 3,5226

4 drabiny stalowe kg 25,1650 0,0000 25,1650

5 drzwi stalowe rozwierane
p.pożarowe 90x200, EI60, futryna
stalowa, malowana proszkowo,
bez przeszklenia

m2 1,8000 0,0000 1,8000

6 drzwiczki stalowe
przeciwpożarowe EI60 55x63

szt. 1,0000 0,0000 1,0000

7 dźwig osobowy min. 1400 kg, 1
m/s, wys. podn. 6,3 m, 3 przyst.,
nieprzelotowy

szt 1,0000 0,0000 1,0000

8 farba emulsyjna dm3 45,9085 0,0000 45,9085

9 farba olejna do gruntowania dm3 0,4750 0,0000 0,4750

10 farba olejna do gruntowania dm3 0,1865 0,0000 0,1865

11 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4520 0,0000 0,4520

12 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1748 0,0000 0,1748

13 klapa stalowa 2-skrzydłowa
0,8x1,0m

szt 1,0000 0,0000 1,0000

14 klosze szt. 2,0800 0,0000 2,0800

15 kołki wstrzeliwane z nabojem i
osłoną

szt 89,1000 0,0000 89,1000

16 masa ogniochronna dm3 0,9180 0,0000 0,9180

17 masa ognioodporna szt 2,0800 0,0000 2,0800

18 opłata za składowanie t 1,3464 0,0000 1,3464

19 oprawy świetlówkowe szt. 2,0000 0,0000 2,0000

20 papier ścierny m2 0,1440 0,0000 0,1440

21 papier ścierny ark. 0,5460 0,0000 0,5460

22 piasek do zapraw m3 0,0182 0,0000 0,0182

23 portal maskujący ze stali
nierdzewnej szczotkowanej z
wypełnieniem EI60

szt 3,0000 0,0000 3,0000

24 próg ze blachy nierdzewnej
szczotkowanej gr. 3 mm,
100x~1450mm z docięciem

szt 3,0000 0,0000 3,0000

25 przewody kabelkowe -
HTKSHekw PH90 1x2x1

m 31,2000 0,0000 31,2000

26 rozłącznik bezpiecznikowy 3xD02
25A

szt. 1,0000 0,0000 1,0000

27 środek gruntujący dm3 62,8884 0,0000 62,8884

28 świetlówki LED szt. 4,1600 0,0000 4,1600

29 uchwyty UDF E90 szt. 81,0000 0,0000 81,0000

30 wapno suchogaszone kg 1,9665 0,0000 1,9665

31 wyłącznik kompaktowy 2P AC
16A

szt. 1,0000 0,0000 1,0000

32 zaprawa m3 0,0150 0,0000 0,0150

33 zaprawa cementowa m3 0,0195 0,0000 0,0195

34 zaprawa cementowa M 12 m3 0,0450 0,0000 0,0450

35 zaprawa cementowo-wapienna
M2

m3 0,2049 0,0000 0,2049

36 zaprawa cementowo-wapienna
M7

m3 0,0209 0,0000 0,0209

37 zaprawa montażowa kg 55,6200 0,0000 55,6200

38 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0269 0,0000 0,0269

39 materiały pomocnicze zł 0,0000 5 080,0810

RAZEM

Słownie:

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.300.13  Nr seryjny: 5748
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty demontażowe i rozbiórkowe - CPV: 45111220-6, 45111300-1
	Pozycja: Demontaż dźwigu o nośności do 500 kg i o wysokości kondygnacji do 3.50 m - do 6 przystanków
	1

	Pozycja: Demontaż podstawy zespołu napędowego (dwuteowniki)
	3,2 * 41,9 * 1,03 * 2 / 1000

	Pozycja: Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2
	0,8 * 1

	Pozycja: Demontaż drzwiczek w maszynowni
	0,55 * 0,63

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych klapy luku transportowego i drzwiczek
	2

	Pozycja: Demontaż drzwi do pomieszczenia techniocznego
	0,9 * 2,0

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drzwi do pomieszczenia technicznego o powierzchni do 2 m2
	1

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem
	2 + poz.2

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie. Przeniesienie elementów stalowych z demontażu

Krotność = 2
	poz.8

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km
	poz.8

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 30
	poz.8

	Pozycja: Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - strop w maszynowni
	Otwory dla linki ogranicznika prędkości
	2 * 12
	Otwory dla lin nośnych
	2 * 4 * 12

	Pozycja: Skucie zmurszałego tynku ze ścian podszybia
	(2,68 + 1,83) * 2 * 1,05

	Pozycja: Rozbiórka żelbetowych podstaw pod urządzenia
	0,5 * 0,5 * 0,28 + (0,19 * 0,21 * 2 + 0,55 * 0,3) * 0,37
	1,3 * 0,488 * 0,232

	Pozycja: Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych
	poz.14
	3,14 * 0,03 * 0,03 * 0,12 * 10
	

	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji z cegły - ława w podszybiu
	1,83 * 0,14 * 0,11

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu
	poz.14 * 1,4 
	poz.16 * 1,4 
	poz.13 * 0,015
	

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km wraz z opłatą środowiskową za składowanie na wysypisku
	poz.17


	Dział:Instalowanie drzwi - CPV: 45421131-1
	Pozycja: Klapa luku transportowego w maszynowni
	1

	Pozycja: Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni ponad 2 m2 do pomieszczenia technicznego
	0,9 * 2

	Pozycja: Drzwiczki stalowe przeciwpożarowe EI60 w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 w maszynowni
	1


	Dział:Roboty wykończeniowe - CPV: 45400000-1, 45442100-8
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - przebicie z maszynowni na poddasze
	0,89 * 0,535 * 0,12

	Pozycja: Betonowanie drobnych elementów - zbędne otwory linowe w maszynowni
	4

	Pozycja: Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie w maszynowni i w podszybiu
	0,89 * 0,535
	poz.13

	Pozycja: Zamurowanie otworów po kasetach w murach z cegły o grubości 1 ceg. pod otynkowanie - przystanki
	3

	Pozycja: Wypełnienie szczelin wokół drzwi szynowych masą ogniochronną - przystanki
	(2 * 2 + 1,1) * 2 * 3

	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków z jednokrotnym gruntowaniem
	2,68 * 1,83 * 2 + 10,635 * (2,68 * 2 + 1,83 * 2 + 0,12 * 2) - 1,4 * 1,2 - 1,42 * 2,085 - 1,425 * 2,11
	(0,35 + 0,3) * 2,11 * 2 + 0,35 * 1,425 + (0,32 + 0,3) * 2,085 * 2 + 0,32 * 1,42 + (0,27 + 0,3) * 2,1 * 2 + 0,27 * 1,4
	14,29 * 2,27 - 0,97 * 0,87 - 0,55 * 0,63 + (2,565 * 3,46 - 1,12 * 0,3) * 2 - 0,8 * 1

	Pozycja: Wypełnienie ubytków w spocznikach oraz montaż dodatkowych progów ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy progach drzwi szybowych - przystanki
	3

	Pozycja: Montaż dodatkowego portalu maskującego ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wypełnieniem EI60 - przystanki
	3

	Pozycja: Drabina wewnętrzna pionowa - wejście do maszynowni
	3,5


	Dział:Instalacje elektryczne - CPV: 45310000-3, 45315100-9
	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy 3xD02 25A
	1

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik kompaktowy 2P AC 16A
	1

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych przykręcanych - maszynownia
	4

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED - maszynownia
	2

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg.
	3

	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych - HTKSHekw PH90 1x2x1
	22 + 8

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - HTKSHekw PH90 1x2x1
	poz.36

	Pozycja: Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
	2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Pomiar ciągłości przewodów wyrównawczych
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	2

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	3

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	2

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oświetlenie ogólne
	3

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
	3 * 3


	Dział:Roboty dźwigowe - CPV: 71320000-7, 42416100-6, 45313100-5
	Pozycja: Dostawa i montaż dźwigu osobowego - do 2 przystanków
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż dźwigu osobowego - za każdy dodatkowy przystanek
	1

	Pozycja: Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4 przystanków i 1 m/s
	1

	Pozycja: Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęte 500 kg i 1 przystanek
	1

	Pozycja: Konserwacja dźwigu z pogotowiem dźwigowym w okresie gwarancji min. 36 m-cy

Krotność = 36
	1




	Wydruk
	Zestawienie materiałów


