ZP/89/2024 Zatgcznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS

MONTAZ UKLADOW KOMPENSACJI ENERGII BIERNEJ BUD A-1 CKD

NAZWA INWESTYCJI : MONTAZ UKLADOW KOMPENSACJI BUD A-1 STACJE SO1;S02 CENTRUM KLINICZNO- DYDAK-
TYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W +ODZI

ADRES INWESTYCJI : £ODZ, UL. POMORSKA 251

INWESTOR : Uniwersytet Medyczny w todzi

ADRES INWESTORA  :  90-419tODZ, AL. KOSCIUSZKI 4

BRANZA :  Instalacje elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Szteleblak (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA 1 12 sierpien 2024

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12 sierpien 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 MONTAZ UKLADOW KOMPENSACJI ENERGII BIERNEJ BUD A-1 CKD
1.1 PPROJEKT - DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
1 PROJEKT DOKUMENTACJA WYKONAW- kpl.
d.1.1 CZA | MONTAZOWA
przedmiar = 1,00 kpl.
- M --
1* PROJEKT DOKUMENTACJA WYKONAW- szt 1,000 0,00 0,00
CZA | MONTAZOWA
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
PPROJEKT - DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2 STACJA SO-1
1.2.1 UZGODNIENIA ; WYLACZENIA W STACJI SO1
2 UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM, DO- kpl.
d.1. PUSZCZENIA DO WYKONANIA PRAC
2.1 przedmiar = 1,00 kpl.
- M --
1* UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
2" WYLACZENIA DOPUSZCZENIA DO WYKO- | szt 1,000 0,00 0,00
NANIA PRAC
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3 PRZYGOTOWANIE STACJI DO PRAC MON- | kpl.
d.1. TAZOWYCH
2.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-M --
1* WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJACYCH | szt 1,000 0,00 0,00
STACJE DO WYKONANIA PRAC MONTAZO-
WYCH
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.66 Nr

PODSUMOWANIE

UZGODNIENIA ; WYt ACZENIA W STACJI SOt

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

seryjny: 3943

OGOLEM




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.2.2 KOMPENSACJA SEKCJA 1 ( ZASILANIE PODSTAWOWE)
1.2. PRACE DEMONTAZOWE
2.1
4 DEMONTAZ - PRZYGOTOWANIE ROZ- kpl.
d.1. DZIELNI DO WYKONANIA PRAC MONTAZO-
2.2.1 WYCH/ ZABEZPIECZENIE SZYN PRADO-
WYCH
przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8,000 0,00 0,00
2*2*2=8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5 DEMONTAZ - KONDENSATOROW kpl.
d.1. przedmiar = 2,00 kpl.
2.2.1
-R--
1* robocizna r-g 0,800 0,00 0,00
1*0,4=0,4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DEMONTAZ - DEAWIKOW kpl.
d.1. przedmiar = 4,00 kpl.
2.2.1
-R--
1* robocizna r-g 5,600 0,00 0,00
2%0,7=1,4 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DEMONTAZ - ROZLACZNIKOW BEZPIECZ- | kpl.
d.1. NIKOWYCH
2.21 przedmiar = 12,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9,600 0,00 0,00
2*0,4=0,8 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DEMONTAZ - STYCZNIKOW kpl.
d.1. przedmiar = 9,00 kpl.
2.2.1
-R--
1* robocizna r-g 7,200 0,00 0,00
2*0,4=0,8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9 DEMONTAZ - INSTALACJI ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU KOMPENSACJI
2.21 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DEMONTAZ - URZADZEN ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU KOMPENSACJI/REGULATOR/ZA-
2.2.1 BEZPIECZENIA
przedmiar = 1,00 kpl.
--R--
1* robocizna r-g 3,000 0,00 0,00
2*1,5=3 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-4 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr

seryjny: 3943




Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11
d.1.
2.21

1*

DEMONTAZ - URZADZEN ISTNIEJACEGO
UKEADU WENTYLACJI POLA
przedmiar = 1,00 kpl.

~-R--
robocizna
2*0,9=1,8 r-g/kpl.

1,800

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

12
d.1.
2.21

1*

DEMONTAZ - SZYN TORU PRADOWEGO
przedmiar = 1,00 kpl.

~-R--
robocizna
2*2=4 r-g/kpl.

kpl.

4,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

13
d.1.
2.21

1*

DEMONTAZ - ISTNIEJACYCH KONSTRUK-
CJI WSPORCZYCH
przedmiar = 1,00 kpl.

~-R--
robocizna
2*2,5=5 r-g/kpl.

kpl.

r-g

5,000

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

PODSUMOWANIE

PRACE DEMONTAZOWE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943

OGOLEM




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2. PRACE MONTAZOWE
2.2
1.2. OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
2.2.1
14 MONTAZ KONSTRUKCJI POD UKLADY kpl.
d.1. KOMPENSACJI
2.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 11,000 0,00 0,00
2*5,5=11 r-g/kpl.
-M --
2* RAMA MONTAZOWA DO URZADZEN RAKO- | szt 1,000 0,00 0,00
WYCH
1 szt/kpl.
3" POLKA WYSUWNA POD UKEAD KOMPEN- | szt 1,000 0,00 0,00
SACJINR 1
1 szt/kpl.
4~ POLKA WYSUWNA POD UKEAD KOMPEN- | szt 1,000 0,00 0,00
SACJINR 2
1 szt/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15 MONTAZ WYGRODZENIA SZYN PRADO- kpl.
d.1. WYCH
2.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 1,400 0,00 0,00
1,4 r-g/kpl.
-M --
2r KONSTRUKCJA WYGRADZAJACA SZYN szt 6,000 0,00 0,00
PRADOWYCH
6 szt/kpl.
K OBUDOWA SZYN PRADOWYCH szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16 MONTAZ DZIELONEJ OSLONY SCIANY kpl.
d.1. TYLNEJ POLA KOMPENSACJI
2.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00
270,6=1,2 r-g/kpl.
-M --
2x KONSTRUKCJA POD OSEONE szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
3" OSLONA AZUROWA CZESC DOLNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4~ OSEONA PRZEDNIA CZESC GORNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17 MONTAZ DZIELONEJ OSLONY SCIANY kpl.
d.1. PRZEDNIEJ POLA KOMPENSACJI
2.2. przedmiar = 1,00 kpl.
21
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00
2*0,6=1,2 r-g/kpl.
- M --
2" KONSTRUKCJA POD OStONE szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* OSEONA AZUROWA CZESC DOLNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4~ OSLONA - CZESC POLA ZABEZPIECZEN szt 1,000 0,00 0,00
POLA
1 szt/kpl. L
5* OSLONA PRZEDNIA CZESC GORNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
6* OSLONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE szt 2,000 0,00 0,00
2 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2, INSTALACJA
2.2.2
18 WYMIANA PRZEWODU DO PRZEKEADNI- m
d.1. KOW PRADOWYCH LIYY 7x1,5mm2
2.2. przedmiar = 10,00 m
2.2
-R--
1* robocizna r-g 6,000 0,00 0,00
2*0,3=0,6 r-g/m
- M --
2" KABEL LICY 7x1,5mm2 kpl. 10,000 0,00 0,00
1 kpl./m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19 MONTAZ ROZDZIELNI POLA KOMPENSACJI| kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.2.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 0,600 0,00 0,00
270,3=0,6 r-g/kpl.
-M --
2* ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20 PRZYSTOSOWANIE POLA ZASIL. UKLAD kpl.
d.1. KOMPENSACJI
2.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 4,500 0,00 0,00
4,5 r-g/kpl.
- M --
2" WKLADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A kpl. 3,000 0,00 0,00
3 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21 MONTAZ ZACISKOW 240mm2 POLE KOM- | kpl.
d.1. PENSACJI
2.2. przedmiar = 6,00 kpl.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 3,600 0,00 0,00
0,6 r-g/kpl.
-M --
2r ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69 kpl. 6,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
3" KONSTRUKCJA WSPORCZA kpl. 6,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22 MONTAZ AKTYWNEGO KOMPENSATORA | kpl.
d.1. ENERGII BIERNEJ
2.2. przedmiar = 2,00 kpl.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.66 Nr

2*0,3=0,6 r-g/kpl.

M-

seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
2 Kompensator mocy biernej 50 kVar (tréjfazowy | kpl. 2,000 0,00 0,00
falownikowy filtr wyzszych harmonicznych z
funkcja kompensacji mocy biernej przeznaczo-
ny do pracy w sieciach energetycznych o na-
pieciu 400V/50Hz;); Kompensacja mocy bier-
nej indukcyjnej i pojemnosciowej; kompensa-
cja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kom-
pensatora. Redukcja pradu w przewodzie neu-
tralnym. Ttumienie wahan i migotan napiecia.
Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny za-
kres kompensacji. Filtrowanie wyzszych har-
monicznych do 25h; wykonanie modutowe
(mozliwos$é rozbudowy o kolejne moduty); pra-
ca réwnolegta. Pie¢ strategii kompensacji mo-
cy biernej. Sprawnos¢ min. 97%. Czas reakcji
: czas szybkiej odpowiedzi <100us catkowity
czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja
(2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wenty-
lacja wymuszona. Maksymalne straty ciepta:
1250W.
1 kpl./kpl.
3" KABLE ZASILAJACE LGY 120 m 6,000 0,00 0,00
1*3=3 m/kpl.
4~ KABLE ZASILAJACE LGY 120 m 6,000 0,00 0,00
1*3=3 m/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23 MONTAZ PANELA HMI kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.2.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 0,600 0,00 0,00
270,3=0,6 r-g/kpl.
- M --
2* PANEL HMI kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.2. URUCHOMIENIE | POMIARY
223
24 URUCHOMIENIE UKEADOW KOMPENSACJI | kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.2,
23
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25 WYKONANIE POMIAROW ANALIZATOREM | kpl.
d.1. JAKOSCI ENERGII
2.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3
~-R--
1* robocizna r-g 6,500 0,00 0,00
6,5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26 WYKONANIE POMIAROW OCHRONYCH kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.2,
23
-R--
1* robocizna r-g 4,400 0,00 0,00
4,4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
URUCHOMIENIE | POMIARY
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRACE MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KOMPENSACJA SEKCJA 1 ( ZASILANIE PODSTAWOWE)
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1.2.3 KOMPENSACJA SEKCJA 2 ( ZASILANIE REZERWOWE)
1.2. PRACE DEMONTAZOWE
3.1
27 DEMONTAZ - PRZYGOTOWANIE ROZ- kpl.
d.1. DZIELNI DO WYKONANIA PRAC MONTAZO-
2.3.1 WYCH/ ZABEZPIECZENIE SZYN PRADO-
WYCH - PRACA POD NAPIECIEM
przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8,000 0,00 0,00
2*2*2=8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28 DEMONTAZ - KONDENSATOROW kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3.1
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
2*2=4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29 DEMONTAZ - DEAWIKOW kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3.1
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
2*2=4 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30 DEMONTAZ - ROZLACZNIKOW BEZPIECZ- | kpl.
d.1. NIKOWYCH
2.3.1 przedmiar = 12,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9,600 0,00 0,00
2*0,4=0,8 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31 DEMONTAZ - STYCZNIKOW kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3.1
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
2*2=4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32 DEMONTAZ - INSTALACJI ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU KOMPENSACJI
2.3.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33 DEMONTAZ - URZADZEN ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU KOMPENSACJI
2.3.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,000 0,00 0,00
2*1,5=3 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Norma PRO Wersja 4.66 Nr

11 -

seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
34 DEMONTAZ - URZADZEN ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU WENTYLACJI POLA
2.31 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,800 0,00 0,00
2*0,9=1,8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
35 DEMONTAZ - SZYN TORU PRADOWEGO kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3.1
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
2*2=4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
36 DEMONTAZ - ISTNIEJACYCH KONSTRUK- | kpl.
d.1. CJI WSPORCZYCH
2.31 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
PRACE DEMONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr

seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2. PRACE MONTAZOWE
3.2
1.2. OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
3.2.1
37 MONTAZ KONSTRUKCJI POD UKLADY kpl.
d.1. KOMPENSACJI
2.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 11,000 0,00 0,00
2*5,5=11 r-g/kpl.
-M --
2* RAMA MONTAZOWA DO URZADZEN RAKO- | szt 1,000 0,00 0,00
WYCH
1 szt/kpl.
3" POLKA WYSUWNA POD UKEAD KOMPEN- | szt 1,000 0,00 0,00
SACJINR 1
1 szt/kpl.
4~ POLKA WYSUWNA POD UKEAD KOMPEN- | szt 1,000 0,00 0,00
SACJINR 2
1 szt/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38 MONTAZ WYGRODZENIA SZYN PRADO- kpl.
d.1. WYCH
2.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 1,400 0,00 0,00
1,4 r-g/kpl.
-M --
2r KONSTRUKCJA WYGRADZAJACA SZYN szt 6,000 0,00 0,00
PRADOWYCH
6 szt/kpl.
K OBUDOWA SZYN PRADOWYCH szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39 MONTAZ DZIELONEJ OSLONY SCIANY kpl.
d.1. TYLNEJ POLA KOMPENSACJI
2.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00
270,6=1,2 r-g/kpl.
-M --
2x KONSTRUKCJA POD OSEONE szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
3" OSLONA AZUROWA CZESC DOLNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4> OSEONA PRZEDNIA CZESC GORNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
40 MONTAZ DZIELONEJ OSLONY SCIANY kpl.
d.1. PRZEDNIEJ POLA KOMPENSACJI
2.3. przedmiar = 1,00 kpl.
21
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00
2*0,6=1,2 r-g/kpl.
- M --
2" KONSTRUKCJA POD OStONE szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.

Norma PRO Wersja 4.66 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* OSEONA AZUROWA CZESC DOLNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4~ OSLONA - CZESC POLA ZABEZPIECZEN szt 1,000 0,00 0,00
POLA
1 szt/kpl. L
5* OSLONA PRZEDNIA CZESC GORNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
6* OSLONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE szt 2,000 0,00 0,00
2 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2, INSTALACJA
3.2.2
41 WYMIANA PRZEWODU DO PRZEKEADNI- m
d.1. KOW PRADOWYCH LIYY 7x1,5mm2
2.3. przedmiar = 10,00 m
2.2
-R--
1* robocizna r-g 8,000 0,00 0,00
2*0,4=0,8 r-g/m
- M --
2" KABEL LICY 7x1,5mm2 kpl. 10,000 0,00 0,00
1 kpl./m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42 MONTAZ ROZDZIELNI POLA KOMPENSACJI| kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 4,600 0,00 0,00
272,3=4,6 r-g/kpl.
-M --
2* ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43 PRZYSTOSOWANIE POLA ZASIL. UKLAD kpl.
d.1. KOMPENSACJI
2.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 4,500 0,00 0,00
4,5 r-g/kpl.
- M --
2" WKLADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A kpl. 3,000 0,00 0,00
3 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44 MONTAZ ZUG 240 POLE KOMPENSACJI kpl.
d.1. przedmiar = 6,00 kpl.
2.3.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 3,600 0,00 0,00
0,6 r-g/kpl.
-M --
2r ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69 kpl. 6,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
3" KONSTRUKCJA WSPORCZA kpl. 6,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45 MONTAZ AKTYWNEGO KOMPENSATORA | kpl.
d.1. ENERGII BIERNEJ
2.3. przedmiar = 2,00 kpl.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 18,000 0,00 0,00
2%4,5=9 r-g/kpl.
- M --

-15-
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3*

Kompensator mocy biernej 75 kVar (trojfazowy
falownikowy filtr wyzszych harmonicznych z
funkcja kompensacji mocy biernej przeznaczo-
ny do pracy w sieciach energetycznych o na-
pieciu 400V/50Hz;); Kompensacja mocy bier-
nej indukcyjnej i pojemnosciowej; kompensa-
cja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kom-
pensatora. Redukcja pradu w przewodzie neu-
tralnym. Ttumienie wahan i migotan napiecia.
Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny za-
kres kompensacji. Filtrowanie wyzszych har-
monicznych do 25h; wykonanie modutowe
(mozliwos$é rozbudowy o kolejne moduty); pra-
ca réwnolegta. Pie¢ strategii kompensacji mo-
cy biernej. Sprawnos¢ min. 97%. Czas reakcji
: czas szybkiej odpowiedzi <100us catkowity
czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja
(2xRS485 Mod-Bus RTU)

Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wenty-
lacja wymuszona. Maksymalne straty ciepta:
1875W.

1 kpl./kpl.

KABLE ZASILAJACE LGY 120

1*3=3 m/kpl.

kpl.

2,000

6,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

46
d.1.
2.3.

2.2

1*

o%

MONTAZ PANELA HMI
przedmiar = 1,00 kpl.

~-R--
robocizna
3,8 r-g/kpl.

M -
PANEL HMI

1 kpl./kpl.

kpl.

r-g

kpl.

3,800

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.2. URUCHOMIENIE | POMIARY
3.23
47 URUCHOMIENIE UKEADOW KOMPENSACJI | kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3.
23
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
48 WYKONANIE POMIAROW ANALIZATOREM | kpl.
d.1. JAKOSCI ENERGII
2.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3
~-R--
1* robocizna r-g 0,600 0,00 0,00
2*0,3=0,6 r-g/kpl.
M-
2* KABEL LICY 7x1,5mm2 kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49 WYKONANIE POMIAROW OCHRONYCH kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3.
23
-R--
1* robocizna r-g 4,400 0,00 0,00
4,4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
URUCHOMIENIE | POMIARY
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRACE MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KOMPENSACJA SEKCJA 2 ( ZASILANIE REZERWOWE)
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
17 -
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Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943

PODSUMOWANIE

STACJA SO-1

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3 STACJA SO-2
1.3.1 UZGODNIENIA ; WYLACZENIA W STACJI SO2
50 UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM, DO- kpl.
d.1. PUSZCZENIA DO WYKONANIA PRAC
3.1 przedmiar = 1,00 kpl.
- M --
1* UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
2" WYLACZENIA DOPUSZCZENIA DO WYKO- | szt 1,000 0,00 0,00
NANIA PRAC
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51 PRZYGOTOWANIE STACJI DO PRAC MON- | kpl.
d.1. TAZOWYCH
3.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-M --
1* WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJACYCH | szt 1,000 0,00 0,00
STACJE DO WYKONANIA PRAC MONTAZO-
WYCH
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.66 Nr

PODSUMOWANIE

UZGODNIENIA ; WYtACZENIA W STACJI SO2

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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seryjny: 3943

OGOLEM




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.3.2 KOMPENSACJA SEKCJA 1 ( ZASILANIE PODSTAWOWE)
1.3. PRACE DEMONTAZOWE
2.1
52 DEMONTAZ - PRZYGOTOWANIE ROZ- kpl.
d.1. DZIELNI DO WYKONANIA PRAC MONTAZO-
3.2.1 WYCH/ ZABEZPIECZENIE SZYN PRADO-
WYCH - PRACA POD NAPIECIEM
przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8,000 0,00 0,00
2*2*2=8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53 DEMONTAZ - KONDENSATOROW kpl.
d.1. przedmiar = 2,00 kpl.
3.2.1
-R--
1* robocizna r-g 0,800 0,00 0,00
1*0,4=0,4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
54 DEMONTAZ - DEAWIKOW kpl.
d.1. przedmiar = 4,00 kpl.
3.2.1
-R--
1* robocizna r-g 5,600 0,00 0,00
2%0,7=1,4 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55 DEMONTAZ - ROZLACZNIKOW BEZPIECZ- | kpl.
d.1. NIKOWYCH
3.2.1 przedmiar = 12,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9,600 0,00 0,00
2*0,4=0,8 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56 DEMONTAZ - STYCZNIKOW kpl.
d.1. przedmiar = 9,00 kpl.
3.2.1
-R--
1* robocizna r-g 7,200 0,00 0,00
2*0,4=0,8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57 DEMONTAZ - INSTALACJI ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU KOMPENSACJI
3.2.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58 DEMONTAZ - URZADZEN ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU KOMPENSACJI/REGULATOR/ZA-
3.2.1 BEZPIECZENIA
przedmiar = 1,00 kpl.
--R--
1* robocizna r-g 3,000 0,00 0,00
2*1,5=3 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
59 DEMONTAZ - URZADZEN ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU WENTYLACJI POLA
3.2.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,800 0,00 0,00
2*0,9=1,8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
60 DEMONTAZ - SZYN TORU PRADOWEGO kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.2.1
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
2*2=4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
61 DEMONTAZ - ISTNIEJACYCH KONSTRUK- | kpl.
d.1. CJI WSPORCZYCH
3.2.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
PRACE DEMONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3. PRACE MONTAZOWE
2.2
1.3. OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
2.2.1
62 MONTAZ KONSTRUKCJI POD UKLADY kpl.
d.1. KOMPENSACJI
3.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 11,000 0,00 0,00
2*5,5=11 r-g/kpl.
-M --
2* RAMA MONTAZOWA DO URZADZEN RAKO- | szt 1,000 0,00 0,00
WYCH
1 szt/kpl.
3" POLKA WYSUWNA POD UKEAD KOMPEN- | szt 1,000 0,00 0,00
SACJINR 1
1 szt/kpl.
4~ POLKA WYSUWNA POD UKEAD KOMPEN- | szt 1,000 0,00 0,00
SACJINR 2
1 szt/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63 MONTAZ WYGRODZENIA SZYN PRADO- kpl.
d.1. WYCH
3.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 1,400 0,00 0,00
1,4 r-g/kpl.
-M --
2r KONSTRUKCJA WYGRADZAJACA SZYN szt 6,000 0,00 0,00
PRADOWYCH
6 szt/kpl.
K OBUDOWA SZYN PRADOWYCH szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64 MONTAZ DZIELONEJ OSLONY SCIANY kpl.
d.1. TYLNEJ POLA KOMPENSACJI
3.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00
270,6=1,2 r-g/kpl.
-M --
2x KONSTRUKCJA POD OSEONE szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
3" OSLONA AZUROWA CZESC DOLNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4> OSEONA PRZEDNIA CZESC GORNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65 MONTAZ DZIELONEJ OSLONY SCIANY kpl.
d.1. PRZEDNIEJ POLA KOMPENSACJI
3.2. przedmiar = 1,00 kpl.
21
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00
2*0,6=1,2 r-g/kpl.
- M --
2" KONSTRUKCJA POD OStONE szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3* OSEONA AZUROWA CZESC DOLNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4~ OSLONA - CZESC POLA ZABEZPIECZEN szt 1,000 0,00 0,00
POLA
1 szt/kpl. L
5* OSLONA PRZEDNIA CZESC GORNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
6* OSLONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE szt 2,000 0,00 0,00
2 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-23 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3. INSTALACJA
2.2.2
66 WYMIANA PRZEWODU DO PRZEKEADNI- m
d.1. KOW PRADOWYCH LIYY 7x1,5mm2
3.2. przedmiar = 10,00 m
2.2
-R--
1* robocizna r-g 6,000 0,00 0,00
2*0,3=0,6 r-g/m
- M --
2" KABEL LICY 7x1,5mm2 kpl. 10,000 0,00 0,00
1 kpl./m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67 MONTAZ ROZDZIELNI POLA KOMPENSACJI| kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.2
2.2
-R--
1* robocizna r-g 0,600 0,00 0,00
270,3=0,6 r-g/kpl.
-M --
2* ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68 PRZYSTOSOWANIE POLA ZASIL. UKLAD kpl.
d.1. KOMPENSACJI
3.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 4,500 0,00 0,00
4,5 r-g/kpl.
- M --
2" WKLADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A kpl. 3,000 0,00 0,00
3 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69 MONTAZ ZUG 240 POLE KOMPENSACJI kpl.
d.1. przedmiar = 6,00 kpl.
3.2
2.2
-R--
1* robocizna r-g 3,600 0,00 0,00
0,6 r-g/kpl.
-M --
2r ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69 kpl. 6,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
3" KONSTRUKCJA WSPORCZA kpl. 6,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
70 MONTAZ AKTYWNEGO KOMPENSATORA | kpl
d.1. ENERGII BIERNEJ
3.2. przedmiar = 2,00 kpl.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00
2*0,3=0,6 r-g/kpl.
- M --

-24 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
2 Kompensator mocy biernej 50 kVar (tréjfazowy | kpl. 2,000 0,00 0,00
falownikowy filtr wyzszych harmonicznych z
funkcja kompensacji mocy biernej przeznaczo-
ny do pracy w sieciach energetycznych o na-
pieciu 400V/50Hz;); Kompensacja mocy bier-
nej indukcyjnej i pojemnosciowej; kompensa-
cja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kom-
pensatora. Redukcja pradu w przewodzie neu-
tralnym. Ttumienie wahan i migotan napiecia.
Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny za-
kres kompensacji. Filtrowanie wyzszych har-
monicznych do 25h; wykonanie modutowe
(mozliwos$é rozbudowy o kolejne moduty); pra-
ca réwnolegta. Pie¢ strategii kompensacji mo-
cy biernej. Sprawnos¢ min. 97%. Czas reakcji
: czas szybkiej odpowiedzi <100us catkowity
czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja
(2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wenty-
lacja wymuszona. Maksymalne straty ciepta:
1250W.
1 kpl./kpl.
3" KABLE ZASILAJACE LGY 120 m 6,000 0,00 0,00
1*3=3 m/kpl.
4~ KABLE ZASILAJACE LGY 120 m 6,000 0,00 0,00
1*3=3 m/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71 MONTAZ PANELA HMI kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.2.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 0,600 0,00 0,00
270,3=0,6 r-g/kpl.
- M --
2* PANEL HMI kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-25-
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jedn.
1.3. URUCHOMIENIE | POMIARY
223
72 URUCHOMIENIE UKEADOW KOMPENSACJI | kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.2.
23
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73 WYKONANIE POMIAROW ANALIZATOREM | kpl.
d.1. JAKOSCI ENERGII
3.2. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3
~-R--
1* robocizna r-g 6,500 0,00 0,00
6,5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74 WYKONANIE POMIAROW OCHRONYCH kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.2.
23
-R--
1* robocizna r-g 4,400 0,00 0,00
4,4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
URUCHOMIENIE | POMIARY
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRACE MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KOMPENSACJA SEKCJA 1 ( ZASILANIE PODSTAWOWE)
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-26 -
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1.3.3 KOMPENSACJA SEKCJA 2 ( ZASILANIE REZERWOWE)
1.3. PRACE DEMONTAZOWE
3.1
75 DEMONTAZ - PRZYGOTOWANIE ROZ- kpl.
d.1. DZIELNI DO WYKONANIA PRAC MONTAZO-
3.3.1 WYCH/ ZABEZPIECZENIE SZYN PRADO-
WYCH - PRACA POD NAPIECIEM
przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8,000 0,00 0,00
2*2*2=8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76 DEMONTAZ - KONDENSATOROW kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.3.1
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
2*2=4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77 DEMONTAZ - DEAWIKOW kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.3.1
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
2*2=4 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78 DEMONTAZ - ROZLACZNIKOW BEZPIECZ- | kpl.
d.1. NIKOWYCH
3.3.1 przedmiar = 12,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9,600 0,00 0,00
2*0,4=0,8 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79 DEMONTAZ - STYCZNIKOW kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.3.1
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
2*2=4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80 DEMONTAZ - INSTALACJI ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU KOMPENSACJI
3.3.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81 DEMONTAZ - URZADZEN ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU KOMPENSACJI
3.3.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3,000 0,00 0,00
2*1,5=3 r-g/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-27 -
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82 DEMONTAZ - URZADZEN ISTNIEJACEGO | kpl.
d.1. UKELADU WENTYLACJI POLA
3.3.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1,800 0,00 0,00
2*0,9=1,8 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
83 DEMONTAZ - SZYN TORU PRADOWEGO kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.3.1
-R--
1* robocizna r-g 4,000 0,00 0,00
2*2=4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,00 0,00 0,00
84 DEMONTAZ - ISTNIEJACYCH KONSTRUK- | kpl.
d.1. CJI WSPORCZYCH
3.3.1 przedmiar = 1,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
PRACE DEMONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-28 -
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1.3. PRACE MONTAZOWE
3.2
1.3. OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
3.2.1
85 MONTAZ KONSTRUKCJI POD UKLADY kpl.
d.1. KOMPENSACJI
3.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 11,000 0,00 0,00
2*5,5=11 r-g/kpl.
-M --
2* RAMA MONTAZOWA DO URZADZEN RAKO- | szt 1,000 0,00 0,00
WYCH
1 szt/kpl.
3" POLKA WYSUWNA POD UKEAD KOMPEN- | szt 1,000 0,00 0,00
SACJINR 1
1 szt/kpl.
4* POLKA WYSUWNA POD UKEAD KOMPEN- | szt 1,000 0,00 0,00
SACJINR 2
1 szt/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86 MONTAZ WYGRODZENIA SZYN PRADO- kpl.
d.1. WYCH
3.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 1,400 0,00 0,00
1,4 r-g/kpl.
-M --
2r KONSTRUKCJA WYGRADZAJACA SZYN szt 6,000 0,00 0,00
PRADOWYCH
6 szt/kpl.
K OBUDOWA SZYN PRADOWYCH szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87 MONTAZ DZIELONEJ OSLONY SCIANY kpl.
d.1. TYLNEJ POLA KOMPENSACJI
3.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.1
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00
270,6=1,2 r-g/kpl.
-M --
2x KONSTRUKCJA POD OSEONE szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
3" OSLONA AZUROWA CZESC DOLNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4> OSEONA PRZEDNIA CZESC GORNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88 MONTAZ DZIELONEJ OSLONY SCIANY kpl.
d.1. PRZEDNIEJ POLA KOMPENSACJI
3.3. przedmiar = 1,00 kpl.
21
-R--
1* robocizna r-g 1,200 0,00 0,00
2*0,6=1,2 r-g/kpl.
- M --
2" KONSTRUKCJA POD OStONE szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
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3* OSEONA AZUROWA CZESC DOLNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
4~ OSLONA - CZESC POLA ZABEZPIECZEN szt 1,000 0,00 0,00
POLA
1 szt/kpl. L
5* OSLONA PRZEDNIA CZESC GORNA szt 1,000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
6* OSLONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE szt 2,000 0,00 0,00
2 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-30 -
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1.3. INSTALACJA
3.2.2
89 WYMIANA PRZEWODU DO PRZEKEADNI- m
d.1. KOW PRADOWYCH LIYY 7x1,5mm2
3.3. przedmiar = 10,00 m
2.2
-R--
1* robocizna r-g 8,000 0,00 0,00
2*0,4=0,8 r-g/m
- M --
2" KABEL LICY 7x1,5mm2 kpl. 10,000 0,00 0,00
1 kpl./m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
90 MONTAZ ROZDZIELNI POLA KOMPENSACJI| kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.3.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 4,600 0,00 0,00
272,3=4,6 r-g/kpl.
-M --
2* ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91 PRZYSTOSOWANIE POLA ZASIL. UKLAD kpl.
d.1. KOMPENSACJI
3.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 4,500 0,00 0,00
4,5 r-g/kpl.
- M --
2" WKLADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A kpl. 3,000 0,00 0,00
3 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92 MONTAZ ZUG 240 POLE KOMPENSACJI kpl.
d.1. przedmiar = 6,00 kpl.
3.3.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 3,600 0,00 0,00
0,6 r-g/kpl.
-M --
2r ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69 kpl. 6,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
3" KONSTRUKCJA WSPORCZA kpl. 6,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
93 MONTAZ AKTYWNEGO KOMPENSATORA | kpl.
d.1. ENERGII BIERNEJ
3.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 9,000 0,00 0,00

2*4,5=9 r-g/kpl.

M-
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2 Kompensator mocy biernej 75 kVar (tréjfazowy | kpl. 2,000 0,00 0,00
falownikowy filtr wyzszych harmonicznych z
funkcja kompensacji mocy biernej przeznaczo-
ny do pracy w sieciach energetycznych o na-
pieciu 400V/50Hz;); Kompensacja mocy bier-
nej indukcyjnej i pojemnosciowej; kompensa-
cja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kom-
pensatora. Redukcja pradu w przewodzie neu-
tralnym. Ttumienie wahan i migotan napiecia.
Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny za-
kres kompensacji. Filtrowanie wyzszych har-
monicznych do 25h; wykonanie modutowe
(mozliwos$é rozbudowy o kolejne moduty); pra-
ca réwnolegta. Pie¢ strategii kompensacji mo-
cy biernej. Sprawnos¢ min. 97%. Czas reakcji
: czas szybkiej odpowiedzi <100us catkowity
czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja
(2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wenty-
lacja wymuszona. Maksymalne straty ciepta:
1875W.
2 kpl./kpl.
3" KABLE ZASILAJACE LGY 120 m 3,000 0,00 0,00
1*3=3 m/kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94 MONTAZ PANELA HMI kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.3.
2.2
-R--
1* robocizna r-g 3,800 0,00 0,00
3,8 r-g/kpl.
- M --
2* PANEL HMI kpl. 1,000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-32-
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1.3. URUCHOMIENIE | POMIARY
3.23
95 URUCHOMIENIE UKEADOW KOMPENSACJI | kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.3.
23
-R--
1* robocizna r-g 5,000 0,00 0,00
2*2,5=5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96 WYKONANIE POMIAROW ANALIZATOREM | kpl.
d.1. JAKOSCI ENERGII
3.3. przedmiar = 1,00 kpl.
2.3
~-R--
1* robocizna r-g 6,500 0,00 0,00
6,5 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97 WYKONANIE POMIAROW OCHRONYCH kpl.
d.1. przedmiar = 1,00 kpl.
3.3.
23
-R--
1* robocizna r-g 4,400 0,00 0,00
4,4 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
URUCHOMIENIE | POMIARY
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRACE MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KOMPENSACJA SEKCJA 2 ( ZASILANIE REZERWOWE)
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-33-
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

STACJA SO-2

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE
MONTAZ UKLADOW KOMPENSACJI ENERGII BIERNEJ BUD A-1 CKD

OGOLEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-34 -




ZP_89_2024 — zatgcznik nr 2 do SWZ — Kosztorys naka83AVEtENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 422,700 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZP_89 2024 - zatgcznik nr 2 do SWZ — Kosztorys nZIESIexWHENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|KABEL LICY 7x1,5mm2

kpl.

41,000

0,00

0,00

.|KABLE ZASILAJACE LGY 120

33,000

0,00

0,00

.|Kompensator mocy biernej 50 kVar (tréjfazowy falownikowy filtr

wyzszych harmonicznych z funkcjg kompensacji mocy biernej prze-
znaczony do pracy w sieciach energetycznych o napieciu 400V/
50Hz;); Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowe;j;
kompensacja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kompensatora.
Redukcja pradu w przewodzie neutralnym. Ttumienie wahan i migo-
tan napiecia. Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny zakres
kompensacji. Filtrowanie wyzszych harmonicznych do 25h; wyko-
nanie modutowe (mozliwosé rozbudowy o kolejne moduty); praca
réwnolegta. Pie¢ strategii kompensacji mocy biernej. Sprawnos¢
min. 97%. Czas reakc;ji : czas szybkiej odpowiedzi <100us catkowi-
ty czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja (2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wentylacja wymuszona.
Maksymalne straty ciepta: 1250W.

m
kpl.

2,000

0,00

0,00

.|Kompensator mocy biernej 50 kVar (trojfazowy falownikowy filtr

wyzszych harmonicznych z funkcja kompensacji mocy biernej prze-
znaczony do pracy w sieciach energetycznych o napigciu 400V/
50Hz;); Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej;
kompensacja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kompensatora.
Redukcja pradu w przewodzie neutralnym. Ttumienie wahan i migo-
tan napiecia. Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny zakres
kompensacji. Filtrowanie wyzszych harmonicznych do 25h; wyko-
nanie modutowe (mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne moduty); praca
rownolegta. Pig¢ strategii kompensacji mocy biernej. Sprawnos¢
min. 97%. Czas reakc;ji : czas szybkiej odpowiedzi <100us catkowi-
ty czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja (2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wentylacja wymuszona.
Maksymalne straty ciepta: 1250W.

kpl.

2,000

0,00

0,00

.|Kompensator mocy biernej 75 kVar (tréjfazowy falownikowy filtr

wyzszych harmonicznych z funkcjg kompensacji mocy biernej prze-
znaczony do pracy w sieciach energetycznych o napieciu 400V/
50Hz;); Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowe;j;
kompensacja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kompensatora.
Redukcja pradu w przewodzie neutralnym. Ttumienie wahan i migo-
tan napiecia. Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny zakres
kompensacji. Filtrowanie wyzszych harmonicznych do 25h; wyko-
nanie modutowe (mozliwosé rozbudowy o kolejne moduty); praca
réwnolegta. Pie¢ strategii kompensacji mocy biernej. Sprawnos¢
min. 97%. Czas reakc;ji : czas szybkiej odpowiedzi <100us catkowi-
ty czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja (2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wentylacja wymuszona.
Maksymalne straty ciepta: 1875W.

kpl.

4,000

0,00

0,00

.|KONSTRUKCJA POD OStONE

szt

.|KONSTRUKCJA WSPORCZA

kpl.

.|KONSTRUKCJA WYGRADZAJACA SZYN PRADOWYCH

szt

.|OBUDOWA SZYN PRADOWYCH

szt

.|OStONA - CZESC POLA ZABEZPIECZEN POLA

szt

.|OSLONA AZUROWA CZESC DOLNA

szt

.|OStONA PRZEDNIA CZESC GORNA

szt

.|OStONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE

szt

.|PANEL HMI

kpl.

.|PANEL HMI

kpl.

.|POLKA WYSUWNA POD UKtAD KOMPENSACJI NR 1

szt

.|POLKA WYSUWNA POD UKEAD KOMPENSACJI NR 2

szt

.|PROJEKT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | MONTAZOWA

szt

.|RAMA MONTAZOWA DO URZADZEN RAKOWYCH

szt

.|ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI

kpl.

.lJUZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM

szt

.|WKtADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A

kpl.

.|WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJACYCH STACJE DO WYKO-

NANIA PRAC MONTAZOWYCH

szt

.\WYtACZENIA DOPUSZCZENIA DO WYKONANIA PRAC

szt

.|ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69

kpl.

.|ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69

kpl.

Stownie:

zero i 00/100 zt
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