
ZP/89/2024 Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS

MONTAŻ UKŁADÓW KOMPENSACJI ENERGII BIERNEJ BUD A-1 CKD

NAZWA INWESTYCJI   :     MONTAŻ UKŁADÓW KOMPENSACJI BUD A-1 STACJE SO1;SO2 CENTRUM KLINICZNO- DYDAK-
TYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI 

ADRES INWESTYCJI   :     ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 
INWESTOR   :     Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ADRES INWESTORA   :     90-419 ŁÓDŹ, AL. KOŚCIUSZKI 4
BRANŻA   :     Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Szteleblak (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA   :     12 sierpień 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12 sierpień 2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 MONTAŻ UKŁADÓW KOMPENSACJI ENERGII BIERNEJ BUD A-1 CKD
1.1 PPROJEKT - DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

1
d.1.1

 PROJEKT DOKUMENTACJA WYKONAW-
CZA I MONTAŻOWA
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* PROJEKT DOKUMENTACJA WYKONAW-

CZA I MONTAŻOWA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PPROJEKT - DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 STACJA SO-1
1.2.1 UZGODNIENIA ; WYŁĄCZENIA W STACJI SO1

2
d.1.
2.1

 UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM, DO-
PUSZCZENIA DO WYKONANIA PRAC
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00

2* WYŁĄCZENIA DOPUSZCZENIA DO WYKO-
NANIA PRAC
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1.
2.1

 PRZYGOTOWANIE STACJI DO PRAC MON-
TAŻOWYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH

STACJĘ DO WYKONANIA PRAC MONTAŻO-
WYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

UZGODNIENIA ; WYŁĄCZENIA W STACJI SO1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 KOMPENSACJA SEKCJA 1 ( ZASILANIE PODSTAWOWE)
1.2.
2.1

PRACE DEMONTAŻOWE

4
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - PRZYGOTOWANIE ROZ-
DZIELNI DO WYKONANIA PRAC MONTAŻO-
WYCH/ ZABEZPIECZENIE SZYN PRĄDO-
WYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2*2=8 r-g/kpl.
r-g 8,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - KONDENSATORÓW
przedmiar  = 2,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1*0,4=0,4 r-g/kpl.
r-g 0,800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - DŁAWIKÓW
przedmiar  = 4,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,7=1,4 r-g/kpl.
r-g 5,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - ROZŁĄCZNIKÓW BEZPIECZ-
NIKOWYCH
przedmiar  = 12,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,4=0,8 r-g/kpl.
r-g 9,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

8
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - STYCZNIKÓW
przedmiar  = 9,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,4=0,8 r-g/kpl.
r-g 7,200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - INSTALACJI ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - URZADZEŃ  ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU KOMPENSACJI/REGULATOR/ZA-
BEZPIECZENIA
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*1,5=3 r-g/kpl.
r-g 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - URZADZEŃ  ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU WENTYLACJI POLA
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,9=1,8 r-g/kpl.
r-g 1,800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - SZYN TORU PRĄDOWEGO
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

13
d.1.

2.2.1

 DEMONTAŻ - ISTNIEJĄCYCH KONSTRUK-
CJI WSPORCZYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PRACE DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.2

PRACE MONTAŻOWE

1.2.
2.2.1

OBUDOWA POLA KOMPENSACJI

14
d.1.
2.2.
2.1

 MONTAŻ KONSTRUKCJI POD UKŁADY
KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*5,5=11 r-g/kpl.
r-g 11,000 0,00 0,00

-- M --
2* RAMA MONTAŻOWA DO URZĄDZEN RAKO-

WYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

3* PÓŁKA  WYSUWNA POD UKŁAD KOMPEN-
SACJI NR 1
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* PÓŁKA WYSUWNA POD UKŁAD KOMPEN-
SACJI NR 2
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.1.
2.2.
2.1

 MONTAŻ  WYGRODZENIA SZYN PRĄDO-
WYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,4 r-g/kpl.
r-g 1,400 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA WYGRADZAJĄCA SZYN

PRĄDOWYCH
6 szt/kpl.

szt 6,000 0,00 0,00

3* OBUDOWA SZYN PRĄDOWYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.1.
2.2.
2.1

 MONTAŻ  DZIELONEJ OSŁONY ŚCIANY
TYLNEJ POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,6=1,2 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA POD OSŁONĘ

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00

3* OSŁONA AŻUROWA CZĘŚĆ DOLNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* OSŁONA PRZEDNIA  CZĘŚĆ GÓRNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.1.
2.2.
2.1

 MONTAŻ  DZIELONEJ OSŁONY ŚCIANY
PRZEDNIEJ POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,6=1,2 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA POD OSŁONĘ

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* OSŁONA AŻUROWA CZĘŚĆ DOLNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* OSŁONA - CZĘŚĆ POLA ZABEZPIECZEŃ
POLA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

5* OSŁONA PRZEDNIA  CZĘŚĆ GÓRNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

6* OSŁONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE
2 szt/kpl.

szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.2.2

INSTALACJA

18
d.1.
2.2.
2.2

 WYMIANA PRZEWODU DO PRZEKŁADNI-
KÓW PRĄDOWYCH LIYY 7x1,5mm2
przedmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* robocizna

2*0,3=0,6 r-g/m
r-g 6,000 0,00 0,00

-- M --
2* KABEL LICY 7x1,5mm2

1 kpl./m
kpl. 10,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.1.
2.2.
2.2

 MONTAŻ ROZDZIELNI POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,3=0,6 r-g/kpl.
r-g 0,600 0,00 0,00

-- M --
2* ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

20
d.1.
2.2.
2.2

 PRZYSTOSOWANIE POLA ZASIL. UKŁAD
KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,5 r-g/kpl.
r-g 4,500 0,00 0,00

-- M --
2* WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A

3 kpl./kpl.
kpl. 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.1.
2.2.
2.2

 MONTAŻ  ZACISKÓW 240mm2  POLE KOM-
PENSACJI
przedmiar  = 6,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/kpl.
r-g 3,600 0,00 0,00

-- M --
2* ZACISK  240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69

1 kpl./kpl.
kpl. 6,000 0,00 0,00

3* KONSTRUKCJA WSPORCZA
1 kpl./kpl.

kpl. 6,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22
d.1.
2.2.
2.2

 MONTAŻ AKTYWNEGO KOMPENSATORA
ENERGII BIERNEJ
przedmiar  = 2,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,3=0,6 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Kompensator mocy biernej 50 kVar (trójfazowy
falownikowy filtr wyższych harmonicznych z
funkcją kompensacji mocy biernej przeznaczo-
ny do pracy w sieciach energetycznych o na-
pięciu 400V/50Hz;); Kompensacja mocy bier-
nej indukcyjnej i pojemnościowej; kompensa-
cja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kom-
pensatora. Redukcja prądu w przewodzie neu-
tralnym. Tłumienie wahań i migotań napięcia.
Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny za-
kres kompensacji.  Filtrowanie wyższych har-
monicznych do 25h; wykonanie modułowe
(możliwość rozbudowy o kolejne moduły); pra-
ca równoległa.  Pięć strategii kompensacji mo-
cy biernej. Sprawność min.  97%. Czas reakcji
: czas szybkiej odpowiedzi <100µs całkowity
czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja
(2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wenty-
lacja wymuszona. Maksymalne straty ciepła:
1250W.
1 kpl./kpl.

kpl. 2,000 0,00 0,00

3* KABLE ZASILAJĄCE  LGY 120
1*3=3 m/kpl.

m 6,000 0,00 0,00

4* KABLE ZASILAJĄCE  LGY 120
1*3=3 m/kpl.

m 6,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.1.
2.2.
2.2

 MONTAŻ PANELA HMI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,3=0,6 r-g/kpl.
r-g 0,600 0,00 0,00

-- M --
2* PANEL HMI

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
2.2.3

URUCHOMIENIE  I POMIARY

24
d.1.
2.2.
2.3

 URUCHOMIENIE UKŁADÓW KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.1.
2.2.
2.3

 WYKONANIE POMIARÓW ANALIZATOREM
JAKOŚCI ENERGII
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,5 r-g/kpl.
r-g 6,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26
d.1.
2.2.
2.3

 WYKONANIE POMIARÓW OCHRONYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,4 r-g/kpl.
r-g 4,400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

URUCHOMIENIE  I POMIARY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRACE MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KOMPENSACJA SEKCJA 1 ( ZASILANIE PODSTAWOWE)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 KOMPENSACJA SEKCJA 2 ( ZASILANIE REZERWOWE)
1.2.
3.1

PRACE DEMONTAŻOWE

27
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - PRZYGOTOWANIE ROZ-
DZIELNI DO WYKONANIA PRAC MONTAŻO-
WYCH/ ZABEZPIECZENIE SZYN PRĄDO-
WYCH - PRACA POD NAPIĘCIEM
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2*2=8 r-g/kpl.
r-g 8,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - KONDENSATORÓW
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - DŁAWIKÓW
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - ROZŁĄCZNIKÓW BEZPIECZ-
NIKOWYCH
przedmiar  = 12,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,4=0,8 r-g/kpl.
r-g 9,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - STYCZNIKÓW
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - INSTALACJI ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - URZADZEŃ  ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*1,5=3 r-g/kpl.
r-g 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - URZADZEŃ  ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU WENTYLACJI POLA
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,9=1,8 r-g/kpl.
r-g 1,800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - SZYN TORU PRĄDOWEGO
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36
d.1.

2.3.1

 DEMONTAŻ - ISTNIEJĄCYCH KONSTRUK-
CJI WSPORCZYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PRACE DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
3.2

PRACE MONTAŻOWE

1.2.
3.2.1

OBUDOWA POLA KOMPENSACJI

37
d.1.
2.3.
2.1

 MONTAŻ KONSTRUKCJI POD UKŁADY
KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*5,5=11 r-g/kpl.
r-g 11,000 0,00 0,00

-- M --
2* RAMA MONTAŻOWA DO URZĄDZEN RAKO-

WYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

3* PÓŁKA  WYSUWNA POD UKŁAD KOMPEN-
SACJI NR 1
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* PÓŁKA WYSUWNA POD UKŁAD KOMPEN-
SACJI NR 2
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.1.
2.3.
2.1

 MONTAŻ  WYGRODZENIA SZYN PRĄDO-
WYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,4 r-g/kpl.
r-g 1,400 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA WYGRADZAJĄCA SZYN

PRĄDOWYCH
6 szt/kpl.

szt 6,000 0,00 0,00

3* OBUDOWA SZYN PRĄDOWYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

39
d.1.
2.3.
2.1

 MONTAŻ  DZIELONEJ OSŁONY ŚCIANY
TYLNEJ POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,6=1,2 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA POD OSŁONĘ

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00

3* OSŁONA AŻUROWA CZĘŚĆ DOLNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* OSŁONA PRZEDNIA  CZĘŚĆ GÓRNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40
d.1.
2.3.
2.1

 MONTAŻ  DZIELONEJ OSŁONY ŚCIANY
PRZEDNIEJ POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,6=1,2 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA POD OSŁONĘ

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* OSŁONA AŻUROWA CZĘŚĆ DOLNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* OSŁONA - CZĘŚĆ POLA ZABEZPIECZEŃ
POLA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

5* OSŁONA PRZEDNIA  CZĘŚĆ GÓRNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

6* OSŁONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE
2 szt/kpl.

szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
3.2.2

INSTALACJA

41
d.1.
2.3.
2.2

 WYMIANA PRZEWODU DO PRZEKŁADNI-
KÓW PRĄDOWYCH LIYY 7x1,5mm2
przedmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* robocizna

2*0,4=0,8 r-g/m
r-g 8,000 0,00 0,00

-- M --
2* KABEL LICY 7x1,5mm2

1 kpl./m
kpl. 10,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

42
d.1.
2.3.
2.2

 MONTAŻ ROZDZIELNI POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,3=4,6 r-g/kpl.
r-g 4,600 0,00 0,00

-- M --
2* ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

43
d.1.
2.3.
2.2

 PRZYSTOSOWANIE POLA ZASIL. UKŁAD
KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,5 r-g/kpl.
r-g 4,500 0,00 0,00

-- M --
2* WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A

3 kpl./kpl.
kpl. 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

44
d.1.
2.3.
2.2

 MONTAŻ  ZUG 240  POLE KOMPENSACJI
przedmiar  = 6,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/kpl.
r-g 3,600 0,00 0,00

-- M --
2* ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69

1 kpl./kpl.
kpl. 6,000 0,00 0,00

3* KONSTRUKCJA WSPORCZA
1 kpl./kpl.

kpl. 6,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

45
d.1.
2.3.
2.2

 MONTAŻ AKTYWNEGO KOMPENSATORA
ENERGII BIERNEJ
przedmiar  = 2,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*4,5=9 r-g/kpl.
r-g 18,000 0,00 0,00

-- M --

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Kompensator mocy biernej 75 kVar (trójfazowy
falownikowy filtr wyższych harmonicznych z
funkcją kompensacji mocy biernej przeznaczo-
ny do pracy w sieciach energetycznych o na-
pięciu 400V/50Hz;); Kompensacja mocy bier-
nej indukcyjnej i pojemnościowej; kompensa-
cja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kom-
pensatora. Redukcja prądu w przewodzie neu-
tralnym. Tłumienie wahań i migotań napięcia.
Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny za-
kres kompensacji.  Filtrowanie wyższych har-
monicznych do 25h; wykonanie modułowe
(możliwość rozbudowy o kolejne moduły); pra-
ca równoległa.  Pięć strategii kompensacji mo-
cy biernej. Sprawność min.  97%. Czas reakcji
: czas szybkiej odpowiedzi <100µs całkowity
czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja
(2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wenty-
lacja wymuszona. Maksymalne straty ciepła:
1875W.
1 kpl./kpl.

kpl. 2,000 0,00 0,00

3* KABLE ZASILAJĄCE  LGY 120
1*3=3 m/kpl.

m 6,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

46
d.1.
2.3.
2.2

 MONTAŻ PANELA HMI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,8 r-g/kpl.
r-g 3,800 0,00 0,00

-- M --
2* PANEL HMI

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.
3.2.3

URUCHOMIENIE  I POMIARY

47
d.1.
2.3.
2.3

 URUCHOMIENIE UKŁADÓW KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

48
d.1.
2.3.
2.3

 WYKONANIE POMIARÓW ANALIZATOREM
JAKOŚCI ENERGII
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,3=0,6 r-g/kpl.
r-g 0,600 0,00 0,00

-- M --
2* KABEL LICY 7x1,5mm2

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

49
d.1.
2.3.
2.3

 WYKONANIE POMIARÓW OCHRONYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,4 r-g/kpl.
r-g 4,400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

URUCHOMIENIE  I POMIARY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRACE MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KOMPENSACJA SEKCJA 2 ( ZASILANIE REZERWOWE)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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PODSUMOWANIE

STACJA SO-1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 STACJA SO-2
1.3.1 UZGODNIENIA ; WYŁĄCZENIA W STACJI SO2

50
d.1.
3.1

 UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM, DO-
PUSZCZENIA DO WYKONANIA PRAC
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00

2* WYŁĄCZENIA DOPUSZCZENIA DO WYKO-
NANIA PRAC
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

51
d.1.
3.1

 PRZYGOTOWANIE STACJI DO PRAC MON-
TAŻOWYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH

STACJĘ DO WYKONANIA PRAC MONTAŻO-
WYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

UZGODNIENIA ; WYŁĄCZENIA W STACJI SO2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 KOMPENSACJA SEKCJA 1 ( ZASILANIE PODSTAWOWE)
1.3.
2.1

PRACE DEMONTAŻOWE

52
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - PRZYGOTOWANIE ROZ-
DZIELNI DO WYKONANIA PRAC MONTAŻO-
WYCH/ ZABEZPIECZENIE SZYN PRĄDO-
WYCH - PRACA POD NAPIĘCIEM
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2*2=8 r-g/kpl.
r-g 8,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - KONDENSATORÓW
przedmiar  = 2,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1*0,4=0,4 r-g/kpl.
r-g 0,800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

54
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - DŁAWIKÓW
przedmiar  = 4,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,7=1,4 r-g/kpl.
r-g 5,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

55
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - ROZŁĄCZNIKÓW BEZPIECZ-
NIKOWYCH
przedmiar  = 12,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,4=0,8 r-g/kpl.
r-g 9,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

56
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - STYCZNIKÓW
przedmiar  = 9,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,4=0,8 r-g/kpl.
r-g 7,200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

57
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - INSTALACJI ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - URZADZEŃ  ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU KOMPENSACJI/REGULATOR/ZA-
BEZPIECZENIA
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*1,5=3 r-g/kpl.
r-g 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 20 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

59
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - URZADZEŃ  ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU WENTYLACJI POLA
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,9=1,8 r-g/kpl.
r-g 1,800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - SZYN TORU PRĄDOWEGO
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

61
d.1.

3.2.1

 DEMONTAŻ - ISTNIEJĄCYCH KONSTRUK-
CJI WSPORCZYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PRACE DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
2.2

PRACE MONTAŻOWE

1.3.
2.2.1

OBUDOWA POLA KOMPENSACJI

62
d.1.
3.2.
2.1

 MONTAŻ KONSTRUKCJI POD UKŁADY
KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*5,5=11 r-g/kpl.
r-g 11,000 0,00 0,00

-- M --
2* RAMA MONTAŻOWA DO URZĄDZEN RAKO-

WYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

3* PÓŁKA  WYSUWNA POD UKŁAD KOMPEN-
SACJI NR 1
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* PÓŁKA WYSUWNA POD UKŁAD KOMPEN-
SACJI NR 2
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

63
d.1.
3.2.
2.1

 MONTAŻ  WYGRODZENIA SZYN PRĄDO-
WYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,4 r-g/kpl.
r-g 1,400 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA WYGRADZAJĄCA SZYN

PRĄDOWYCH
6 szt/kpl.

szt 6,000 0,00 0,00

3* OBUDOWA SZYN PRĄDOWYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

64
d.1.
3.2.
2.1

 MONTAŻ  DZIELONEJ OSŁONY ŚCIANY
TYLNEJ POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,6=1,2 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA POD OSŁONĘ

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00

3* OSŁONA AŻUROWA CZĘŚĆ DOLNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* OSŁONA PRZEDNIA  CZĘŚĆ GÓRNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65
d.1.
3.2.
2.1

 MONTAŻ  DZIELONEJ OSŁONY ŚCIANY
PRZEDNIEJ POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,6=1,2 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA POD OSŁONĘ

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* OSŁONA AŻUROWA CZĘŚĆ DOLNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* OSŁONA - CZĘŚĆ POLA ZABEZPIECZEŃ
POLA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

5* OSŁONA PRZEDNIA  CZĘŚĆ GÓRNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

6* OSŁONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE
2 szt/kpl.

szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
2.2.2

INSTALACJA

66
d.1.
3.2.
2.2

 WYMIANA PRZEWODU DO PRZEKŁADNI-
KÓW PRĄDOWYCH LIYY 7x1,5mm2
przedmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* robocizna

2*0,3=0,6 r-g/m
r-g 6,000 0,00 0,00

-- M --
2* KABEL LICY 7x1,5mm2

1 kpl./m
kpl. 10,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

67
d.1.
3.2.
2.2

 MONTAŻ ROZDZIELNI POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,3=0,6 r-g/kpl.
r-g 0,600 0,00 0,00

-- M --
2* ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

68
d.1.
3.2.
2.2

 PRZYSTOSOWANIE POLA ZASIL. UKŁAD
KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,5 r-g/kpl.
r-g 4,500 0,00 0,00

-- M --
2* WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A

3 kpl./kpl.
kpl. 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

69
d.1.
3.2.
2.2

 MONTAŻ  ZUG 240  POLE KOMPENSACJI
przedmiar  = 6,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/kpl.
r-g 3,600 0,00 0,00

-- M --
2* ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69

1 kpl./kpl.
kpl. 6,000 0,00 0,00

3* KONSTRUKCJA WSPORCZA
1 kpl./kpl.

kpl. 6,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70
d.1.
3.2.
2.2

 MONTAŻ AKTYWNEGO KOMPENSATORA
ENERGII BIERNEJ
przedmiar  = 2,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,3=0,6 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Kompensator mocy biernej 50 kVar (trójfazowy
falownikowy filtr wyższych harmonicznych z
funkcją kompensacji mocy biernej przeznaczo-
ny do pracy w sieciach energetycznych o na-
pięciu 400V/50Hz;); Kompensacja mocy bier-
nej indukcyjnej i pojemnościowej; kompensa-
cja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kom-
pensatora. Redukcja prądu w przewodzie neu-
tralnym. Tłumienie wahań i migotań napięcia.
Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny za-
kres kompensacji.  Filtrowanie wyższych har-
monicznych do 25h; wykonanie modułowe
(możliwość rozbudowy o kolejne moduły); pra-
ca równoległa.  Pięć strategii kompensacji mo-
cy biernej. Sprawność min.  97%. Czas reakcji
: czas szybkiej odpowiedzi <100µs całkowity
czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja
(2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wenty-
lacja wymuszona. Maksymalne straty ciepła:
1250W.
1 kpl./kpl.

kpl. 2,000 0,00 0,00

3* KABLE ZASILAJĄCE  LGY 120
1*3=3 m/kpl.

m 6,000 0,00 0,00

4* KABLE ZASILAJĄCE  LGY 120
1*3=3 m/kpl.

m 6,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

71
d.1.
3.2.
2.2

 MONTAŻ PANELA HMI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,3=0,6 r-g/kpl.
r-g 0,600 0,00 0,00

-- M --
2* PANEL HMI

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
2.2.3

URUCHOMIENIE  I POMIARY

72
d.1.
3.2.
2.3

 URUCHOMIENIE UKŁADÓW KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

73
d.1.
3.2.
2.3

 WYKONANIE POMIARÓW ANALIZATOREM
JAKOŚCI ENERGII
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,5 r-g/kpl.
r-g 6,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

74
d.1.
3.2.
2.3

 WYKONANIE POMIARÓW OCHRONYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,4 r-g/kpl.
r-g 4,400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

URUCHOMIENIE  I POMIARY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRACE MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KOMPENSACJA SEKCJA 1 ( ZASILANIE PODSTAWOWE)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.3 KOMPENSACJA SEKCJA 2 ( ZASILANIE REZERWOWE)
1.3.
3.1

PRACE DEMONTAŻOWE

75
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - PRZYGOTOWANIE ROZ-
DZIELNI DO WYKONANIA PRAC MONTAŻO-
WYCH/ ZABEZPIECZENIE SZYN PRĄDO-
WYCH - PRACA POD NAPIĘCIEM
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2*2=8 r-g/kpl.
r-g 8,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - KONDENSATORÓW
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

77
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - DŁAWIKÓW
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

78
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - ROZŁĄCZNIKÓW BEZPIECZ-
NIKOWYCH
przedmiar  = 12,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,4=0,8 r-g/kpl.
r-g 9,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - STYCZNIKÓW
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

80
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - INSTALACJI ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

81
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - URZADZEŃ  ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*1,5=3 r-g/kpl.
r-g 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

82
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - URZADZEŃ  ISTNIEJĄCEGO
UKŁADU WENTYLACJI POLA
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,9=1,8 r-g/kpl.
r-g 1,800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - SZYN TORU PRĄDOWEGO
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2=4 r-g/kpl.
r-g 4,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

84
d.1.

3.3.1

 DEMONTAŻ - ISTNIEJĄCYCH KONSTRUK-
CJI WSPORCZYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PRACE DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
3.2

PRACE MONTAŻOWE

1.3.
3.2.1

OBUDOWA POLA KOMPENSACJI

85
d.1.
3.3.
2.1

 MONTAŻ KONSTRUKCJI POD UKŁADY
KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*5,5=11 r-g/kpl.
r-g 11,000 0,00 0,00

-- M --
2* RAMA MONTAŻOWA DO URZĄDZEN RAKO-

WYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

3* PÓŁKA  WYSUWNA POD UKŁAD KOMPEN-
SACJI NR 1
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* PÓŁKA WYSUWNA POD UKŁAD KOMPEN-
SACJI NR 2
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86
d.1.
3.3.
2.1

 MONTAŻ  WYGRODZENIA SZYN PRĄDO-
WYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1,4 r-g/kpl.
r-g 1,400 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA WYGRADZAJĄCA SZYN

PRĄDOWYCH
6 szt/kpl.

szt 6,000 0,00 0,00

3* OBUDOWA SZYN PRĄDOWYCH
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

87
d.1.
3.3.
2.1

 MONTAŻ  DZIELONEJ OSŁONY ŚCIANY
TYLNEJ POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,6=1,2 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA POD OSŁONĘ

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00

3* OSŁONA AŻUROWA CZĘŚĆ DOLNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* OSŁONA PRZEDNIA  CZĘŚĆ GÓRNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

88
d.1.
3.3.
2.1

 MONTAŻ  DZIELONEJ OSŁONY ŚCIANY
PRZEDNIEJ POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*0,6=1,2 r-g/kpl.
r-g 1,200 0,00 0,00

-- M --
2* KONSTRUKCJA POD OSŁONĘ

1 szt/kpl.
szt 1,000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* OSŁONA AŻUROWA CZĘŚĆ DOLNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

4* OSŁONA - CZĘŚĆ POLA ZABEZPIECZEŃ
POLA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

5* OSŁONA PRZEDNIA  CZĘŚĆ GÓRNA
1 szt/kpl.

szt 1,000 0,00 0,00

6* OSŁONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE
2 szt/kpl.

szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

OBUDOWA POLA KOMPENSACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
3.2.2

INSTALACJA

89
d.1.
3.3.
2.2

 WYMIANA PRZEWODU DO PRZEKŁADNI-
KÓW PRĄDOWYCH LIYY 7x1,5mm2
przedmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* robocizna

2*0,4=0,8 r-g/m
r-g 8,000 0,00 0,00

-- M --
2* KABEL LICY 7x1,5mm2

1 kpl./m
kpl. 10,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

90
d.1.
3.3.
2.2

 MONTAŻ ROZDZIELNI POLA KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,3=4,6 r-g/kpl.
r-g 4,600 0,00 0,00

-- M --
2* ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

91
d.1.
3.3.
2.2

 PRZYSTOSOWANIE POLA ZASIL. UKŁAD
KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,5 r-g/kpl.
r-g 4,500 0,00 0,00

-- M --
2* WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A

3 kpl./kpl.
kpl. 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

92
d.1.
3.3.
2.2

 MONTAŻ  ZUG 240  POLE KOMPENSACJI
przedmiar  = 6,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/kpl.
r-g 3,600 0,00 0,00

-- M --
2* ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69

1 kpl./kpl.
kpl. 6,000 0,00 0,00

3* KONSTRUKCJA WSPORCZA
1 kpl./kpl.

kpl. 6,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

93
d.1.
3.3.
2.2

 MONTAŻ AKTYWNEGO KOMPENSATORA
ENERGII BIERNEJ
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*4,5=9 r-g/kpl.
r-g 9,000 0,00 0,00

-- M --
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jedn.

R M S

2* Kompensator mocy biernej 75 kVar (trójfazowy
falownikowy filtr wyższych harmonicznych z
funkcją kompensacji mocy biernej przeznaczo-
ny do pracy w sieciach energetycznych o na-
pięciu 400V/50Hz;); Kompensacja mocy bier-
nej indukcyjnej i pojemnościowej; kompensa-
cja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kom-
pensatora. Redukcja prądu w przewodzie neu-
tralnym. Tłumienie wahań i migotań napięcia.
Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny za-
kres kompensacji.  Filtrowanie wyższych har-
monicznych do 25h; wykonanie modułowe
(możliwość rozbudowy o kolejne moduły); pra-
ca równoległa.  Pięć strategii kompensacji mo-
cy biernej. Sprawność min.  97%. Czas reakcji
: czas szybkiej odpowiedzi <100µs całkowity
czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja
(2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wenty-
lacja wymuszona. Maksymalne straty ciepła:
1875W.
2 kpl./kpl.

kpl. 2,000 0,00 0,00

3* KABLE ZASILAJĄCE  LGY 120
1*3=3 m/kpl.

m 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

94
d.1.
3.3.
2.2

 MONTAŻ PANELA HMI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,8 r-g/kpl.
r-g 3,800 0,00 0,00

-- M --
2* PANEL HMI

1 kpl./kpl.
kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.
3.2.3

URUCHOMIENIE  I POMIARY

95
d.1.
3.3.
2.3

 URUCHOMIENIE UKŁADÓW KOMPENSACJI
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2*2,5=5 r-g/kpl.
r-g 5,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

96
d.1.
3.3.
2.3

 WYKONANIE POMIARÓW ANALIZATOREM
JAKOŚCI ENERGII
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

6,5 r-g/kpl.
r-g 6,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

97
d.1.
3.3.
2.3

 WYKONANIE POMIARÓW OCHRONYCH
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4,4 r-g/kpl.
r-g 4,400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

URUCHOMIENIE  I POMIARY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRACE MONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

KOMPENSACJA SEKCJA 2 ( ZASILANIE REZERWOWE)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

STACJA SO-2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MONTAŻ UKŁADÓW KOMPENSACJI ENERGII BIERNEJ BUD A-1 CKD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_89_2024 – załącznik nr 2 do SWZ – Kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 422,700 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_89_2024 – załącznik nr 2 do SWZ – Kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. KABEL LICY 7x1,5mm2 kpl. 41,000 0,00 0,00
2. KABLE ZASILAJĄCE  LGY 120 m 33,000 0,00 0,00
3. Kompensator mocy biernej 50 kVar (trójfazowy falownikowy filtr

wyższych harmonicznych z funkcją kompensacji mocy biernej prze-
znaczony do pracy w sieciach energetycznych o napięciu 400V/
50Hz;); Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej;
kompensacja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kompensatora.
Redukcja prądu w przewodzie neutralnym. Tłumienie wahań i migo-
tań napięcia. Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny zakres
kompensacji.  Filtrowanie wyższych harmonicznych do 25h; wyko-
nanie modułowe (możliwość rozbudowy o kolejne moduły); praca
równoległa.  Pięć strategii kompensacji mocy biernej. Sprawność
min.  97%. Czas reakcji : czas szybkiej odpowiedzi <100µs całkowi-
ty czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja (2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wentylacja wymuszona.
Maksymalne straty ciepła: 1250W.

kpl. 2,000 0,00 0,00

4. Kompensator mocy biernej 50 kVar (trójfazowy falownikowy filtr
wyższych harmonicznych z funkcją kompensacji mocy biernej prze-
znaczony do pracy w sieciach energetycznych o napięciu 400V/
50Hz;); Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej;
kompensacja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kompensatora.
Redukcja prądu w przewodzie neutralnym. Tłumienie wahań i migo-
tań napięcia. Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny zakres
kompensacji.  Filtrowanie wyższych harmonicznych do 25h; wyko-
nanie modułowe (możliwość rozbudowy o kolejne moduły); praca
równoległa.  Pięć strategii kompensacji mocy biernej. Sprawność
min.  97%. Czas reakcji : czas szybkiej odpowiedzi <100µs całkowi-
ty czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja (2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wentylacja wymuszona.
Maksymalne straty ciepła: 1250W.

kpl. 2,000 0,00 0,00

5. Kompensator mocy biernej 75 kVar (trójfazowy falownikowy filtr
wyższych harmonicznych z funkcją kompensacji mocy biernej prze-
znaczony do pracy w sieciach energetycznych o napięciu 400V/
50Hz;); Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej;
kompensacja liniowa (-Q do +Q) w zakresie mocy kompensatora.
Redukcja prądu w przewodzie neutralnym. Tłumienie wahań i migo-
tań napięcia. Liniowy zakres kompensacji. Asymetryczny zakres
kompensacji.  Filtrowanie wyższych harmonicznych do 25h; wyko-
nanie modułowe (możliwość rozbudowy o kolejne moduły); praca
równoległa.  Pięć strategii kompensacji mocy biernej. Sprawność
min.  97%. Czas reakcji : czas szybkiej odpowiedzi <100µs całkowi-
ty czas odpowiedzi<10ms. Komunikacja (2xRS485 Mod-Bus RTU)
Temperatura pracy: -5 st C do +40st C; Wentylacja wymuszona.
Maksymalne straty ciepła: 1875W.

kpl. 4,000 0,00 0,00

6. KONSTRUKCJA POD OSŁONĘ szt 8,000 0,00 0,00
7. KONSTRUKCJA WSPORCZA kpl. 24,000 0,00 0,00
8. KONSTRUKCJA WYGRADZAJĄCA SZYN PRĄDOWYCH szt 24,000 0,00 0,00
9. OBUDOWA SZYN PRĄDOWYCH szt 4,000 0,00 0,00

10. OSŁONA - CZĘŚĆ POLA ZABEZPIECZEŃ POLA szt 4,000 0,00 0,00
11. OSŁONA AŻUROWA CZĘŚĆ DOLNA szt 8,000 0,00 0,00
12. OSŁONA PRZEDNIA  CZĘŚĆ GÓRNA szt 8,000 0,00 0,00
13. OSŁONA PRZEDNIA LISTWY PIONOWE szt 8,000 0,00 0,00
14. PANEL HMI kpl. 2,000 0,00 0,00
15. PANEL HMI kpl. 2,000 0,00 0,00
16. PÓŁKA  WYSUWNA POD UKŁAD KOMPENSACJI NR 1 szt 4,000 0,00 0,00
17. PÓŁKA WYSUWNA POD UKŁAD KOMPENSACJI NR 2 szt 4,000 0,00 0,00
18. PROJEKT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I MONTAŻOWA szt 1,000 0,00 0,00
19. RAMA MONTAŻOWA DO URZĄDZEN RAKOWYCH szt 4,000 0,00 0,00
20. ROZDZIELNIA POLA KOMPENSACJI kpl. 4,000 0,00 0,00
21. UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM szt 2,000 0,00 0,00
22. WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA WT3 200A kpl. 12,000 0,00 0,00
23. WYKONANIE PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH STACJĘ DO WYKO-

NANIA PRAC MONTAŻOWYCH
szt 2,000 0,00 0,00

24. WYŁĄCZENIA DOPUSZCZENIA DO WYKONANIA PRAC szt 2,000 0,00 0,00
25. ZACISK  240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69 kpl. 6,000 0,00 0,00
26. ZACISK 240 Al/Cu 35-240 mm2 KE-69 kpl. 18,000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_89_2024 – załącznik nr 2 do SWZ – Kosztorys nakładczy.athZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
Słownie:   zero i 00/100 zł
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