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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogoblny przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robot
budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu programu
funkcjonalno-uzytkowego, wraz z czescig rysunkowg dla zadania pn.: ,,Budowa drég
gminnych na osiedlu Krakowskim w Potancu — Etap II”

W zakresie wykonania w/w zadania jest zaprojektowanie i budowa drég gminnych, sieci
kanalizacji deszczowej, oSwietlenia, kanatu technologicznego, ciagu pieszego oraz sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej tj. sporzgdzenie
projektéw budowlanych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) /pozwolen na budowe Ilub zgtoszenia robdot budowlanych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie tych
projektéw. Produktem koncowym majg byC¢ drogi osiedlowe wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Dla potrzeb sporzgdzenia PFU w celach pogladowych zostata wykonana wstepna
koncepcja drogowa wraz z ciggami pieszymi oraz niezbedng infrastruktura techniczna.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczegolnymi i zezwolenia niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje
inwestycji/pozwolenia na budowe.

1.1.1 Parametry techniczne projektowanych drég i ciagow pieszych

— drogi jednojezdniowe, dwupasowe, dwukierunkowe,

— dtugos¢ drogi tgcznie okoto 950,00 mb,

— klasa techniczna: D,

— kategoria ruchu: KR1,

— predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

— szerokos$c¢ jezdni szerokos¢ podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokosciach 2,75
m kazdy) na prostych, na tukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,

— przekrdj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,

— pobocza utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m, pobocza
oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym,

— chodniki: o szer. 2,0 m (szerokos$¢ nawierzchni z kostki brukowej betonowej),
oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym, obramowanie zewnetrzne
obrzezem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

— Kanat technologiczny na catej dtugosci projektowanych drog

— Oswietlenie wzdtuz wszystkich odcinkéw projektowanych drég oraz na
skrzyzowaniu z droga krajowg
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1.1.2 Odwodnienie drég — kanalizacja deszczowa

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé w sposob
zapewniajgcy skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajgcy
do minimum mozliwo$¢ zanieczyszczenia Srodowiska.

Odwodnienie drogi nalezy wykona¢ w systemie kanalizacji deszczowe;j .

Odbiornikiem kanalizacji deszczowej bedzie istniejgcy row przy drodze krajowej lub
ciek Smierdzigczka. Przed zrzutem wod deszczowych do odbiornika nalezy
zaprojektowaé i wykonaé urzgdzenia podczyszczajgce zgodnie z wymogami.

Kanaty deszczowe g 200 mm — dtugosci ok. 320m
Kanaty deszczowe g 250 mm — dtugosci ok. 100m
Kanaty deszczowe @ 315 mm — dtugosci ok. 300m
Kanaty deszczowe @ 400mm — dtugosci ok. 400m
Kanaty deszczowe g 500mm — dtugosci ok. 550 m
Wopusty deszczowe ok. 60 kpl
Obiekty podczyszczania wod deszczowych 1 kpl

1.1.3 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa @ 110 mm dtugos¢ ok. 1000m

Sie¢ wodociggowa g40mm dtugos¢ ok. 350m
Hydranty przeciwpozarowe ok. 8 szt
Zasuwy sieciowe DN100 ok. 16 szt

Zasuwy sieciowe DN200 ok. 2 szt.

Rury ochronne na wodociggu i r. ttocznym w skrzyzowaniu z drogami dt ok. 300m

1.1.4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanaty sanitarne g200mm o tgcznej dtugosci ok. 950m
Kanaty sanitarne boczne g160mm o tgcznej dtugosci ok. 350m
Rurociagg ttoczny sciekéw @110mm o dtugosci ok. 450m
Sieciowa pompownia sciekow g1,5m 1 kpl
Przewiert kanatu sanitarnego pod drogg krajowg dtugosci ok. 30m

Parametry techniczne pompowni sciekow ustali Wykonawca w dokumentaciji projektowej
uwzgledniajgc zagospodarowanie terenu przynalezne do zlewni.

Parametry dotyczgce zakresu rzeczowego podane sg w przyblizonych wartosciach
i stuzg ujednoliceniu danych do wyliczenia ceny ofertowe;j.
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Wykonawca na potrzeby sporzgdzenia swojej oferty na wykonanie przedsiewziecia, we
wiasnym zakresie i na wiasne ryzyko ustali przewidziang do wykonania ilo$¢ robét i ich
wartosc¢ ryczattowa.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Lokalizacja terenu Inwestycji

Obszar Inwestycji znajduje sig¢ na terenie wojewddztwa swigtokrzyskiego, w powiecie
staszowskim, na terenie Miasta Potaniec ponizej skrzyzowania ulic Zrédtowej
i Krakowskiej (DK79).

1.2.2 Ogodlne informacje o terenie inwestycji

W stanie istniejgcym tereny przewidziane pod inwestycje to tereny rolne klasy IV i V
wiascicieli prywatnych.

Budowa drog powoduje konieczno$¢ wydzielenia i wykupu dziatek pod pas drogowy.

Opracowanie wszelkich materiatow geodezyjnych i formalno-prawnych lezy w gestii

Wykonawcy.

Wykupy dziatek na podstawie uzyskanej przez Wykonawce decyzji ZRID lezg po stronie

Zamawiajgcego.

1) Planowane przedsiewziecie zostato zlokalizowane na terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

2) Wykonawca uzyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

3) Uwzgledniajgc koniecznos¢ uzbrojenia terenu przysziego osiedla mieszkaniowego,
projektowane sieci infrastruktury technicznej kanaty, rurocigg ttoczny objete niniejszym
opracowaniem, bedg zlokalizowane w pasach drogowych projektowanych drég
gminnych.

4) Na omawianym terenie moze zajs¢ koniecznos¢ wycinki niewielkiej ilosci drzew oraz
krzewdw kolidujagcych z trasg projektowanych obiektow uzbrojenia terenu.

Rozpatrywany obszar jest wzglednie ptaski. Pochylenia projektowane niwelet zawierajg
sie w granicach 0.25% - 0,88%.

Naptyw wod powierzchniowych z catego obszaru Inwestycji nastepuje z kierunku
potnocnego

w kierunku potudniowym

1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie
wymogi podane w niniejszym PFU winny by¢ traktowane przez Wykonawce jako wigzgcy
element przedmiotu zamowienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi sg
obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg
powodowac zmiany ceny.
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1) Jako podstawe opracowywania projektow i wykonania robét nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac¢ spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny
inwestyciji.

2) Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonywanych robot
powinny zapewni¢ wysokg trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzen.
Powinny rowniez uwzgledniaC mozliwo$s¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i robo6t budowlanych.

3) Dobdr parametrow technicznych pompowni powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
0 analize rzeczywistych warunkéw pracy uwzgledniajgc scieki doptywajgce z terenu
przedmiotowego opracowania.

4) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetniaC wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadta dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

5) Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym w | klasie wykonania.

6) Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscig,
niezawodnos$cig oraz wysokim standardem wykonania.

7) Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego .

8) Akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robot
na etapie projektu i wykonawstwa.

9) Ze wzgledu na stan drég publicznych transport budowlany nie moze przekraczaé
obcigzenia 10t/0s. Wymagane jest réwniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz
specjalisty petnigcego funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo budowlane i postanowienn umowy

1.4 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac terenowych, we grudniu 2023 r., wykonano 4 otwory geotechniczne
o gtebokosci 3,0 p.p.t.

\W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntéw, obserwacje
potozenia zwierciadta wod gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwg gruntdw organicznych
0 migzszoéci 0,10 do 0,30 m, znajduje sie miejscowo warstwa piaskéw, a nastepnie
zalegajg gliny piaszczyste, piasek drobny.

Budowe geologiczng przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
(stanowigce zatgcznik).

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w jednym otworze
na gtebokosci 1,2m.
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Warunki wodne przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
(stanowigce zatgcznik).

Przy prowadzeniu robét ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang stanu,
konsystenciji, przemarzaniem i wibracjami.

Dla nawierzchni drogowych zaleca sie przyjg¢ grupe nosnosci podtoza G4.

1.5 Orientacja

Polaniec

Ay
LT
Wy,

Rys. D-0 Orientacja lokalizacyjna, skala 1:10 000

1.6 Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe projektowanych
obiektéw

Przedmiot inwestycji obejmuje wykonanie, zaprojektowanie i wybudowanie:

— budowa odcinkéw drég gminnych o konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie
Scieralnej z mieszanki asfaltowej (kategorie ruchu KR1),

8
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— budowa infrastruktury dla pieszych,

— oznakowanie pionowe i poziome,

— oswietlenia drog gminnych i drogi krajowe;

— budowa kanatu technologicznego

— odwodnienia drog gminnych — kanalizacji deszczowe;

— sieci wodociggowej

— kanatow sanitarnych grawitacyjnych

— pompowni Sciekdéw z zasilaniem energetycznym

— rurocigg ttoczny wigczony do istniejgcej studni kanalizacyjnej w pasie drogi
krajowe;j

- kanatéw sanitarnych bocznych — od sieci gtéwnej do granic nieruchomosci
prywatnych

— oczyszczenie i udroznienie istniejgcych rowdéw i odbiornikdw dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego

— wycinke kolidujgcych z Inwestycjg drzew,

— wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow
posadowienia drog;

— po zakonczeniu Robdét wykonaé petng rekultywacje terenéw zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy oraz wszelkich innych terendow
przeksztatconych przez Wykonawce;

— dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz witascicielami
nieruchomosci
w zakresie przywrocenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizowa¢ ww. zobowigzania;

— ustali¢/wydzieli¢ granice pasow drogowych drég budowanych w ramach
Inwestycji, znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych Inwestycji,
z uwzglednieniem ich projektowanej kategorii i opracowaé szkic przebiegu granic
tych pasow drogowych;

— wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji
ruchu wynikajgca z przyjetych rozwigzan;

— Wykonawca dokona odbudowy osnowy geodezyjnej oraz stabilizacji pasa
drogowego po wykonaniu robot budowlanych.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych oraz
kosztéw pozniejszego utrzymania. Nie dopuszcza sie rozwigzan innowacyjnych.

Sie¢ wodociggowg i kanalizacyjng nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z normg PN

—-EN 12056 -2, PN-EN 12056-4, PN-EN 12050-01, PN-EN 1295, oraz odrebnymi

przepisami prawa, a przede wszystkim zapewniac:

- dostawe wody do celow bytowo — gospodarczych

- dostawe wody do celow p. pozarowych

- ciggty odbior sciekéw bytowo - gospodarczych, od wszystkich uzytkownikéw objetych
zasiegiem kanalizacji, w sposdb nie powodujgcy obcigzen ucigzliwych dla sSrodowiska
naturalnego,

- niezawodno$¢ odbioru Sciekow,
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- szczelnos¢ systemu
- skuteczne odwodnienie drog gminnych

Szacunkowa powierzchnia, na ktorej bedzie realizowana inwestycja wynosi

ok. 12 800 m? w tym:

1.6.1

pod projektowane jezdnie asfaltowe ok. 5 400 m?,
pod projektowane chodniki i zjazdy z kostki betonowej ok. 3 600 m?
pod powierzchnie biologicznie czynne — zielerice ok. 3 800m 2

Parametry projektowanych drég
Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.0.1518).

Uwagi do projektowania drog:

>

W celu prawidtowego oszacowania ryzyka zwigzanego ze zmiennoscig
hydrogeologiczng podfoza gruntowego (posadowienie nasypéw oraz
posadowienie konstrukcji nawierzchni) do prawidlowego oszacowania noSnosci
podtoza gruntowego wykonac¢ badania podtoza gruntowego we wtasnym zakresie.

Linie rozgraniczajgce inwestycji przyjeto o szerokosci koniecznej dla wykonania
projektowanej drogi. W zakresie linii rozgraniczajgcych sg ujete: droga, obustronne
chodniki, skrzyzowania z przysztymi drogami, urzgdzenia towarzyszgce, wodocigg
i sie€ kanalizacji sanitarnej, jednak w przypadku gdy lokalizacja poszczegdlnych
elementdbw wymaga wiekszej =zajetosci terenu, nalezy poszerzy¢ linie
rozgraniczajgce.

Projekt bedzie obejmowat rowniez budowe i przebudowe skrzyzowan
z istniejgcymi drogami publicznymi.

Obstuga ruchu z terendw przylegtych do pasa drogowego drogi publicznej ma by¢
zapewniona przez zjazdy zwykte i w razie potrzeby zjazdy techniczne.

Na przedmiotowym odcinku drogi nalezy zaprojektowaé budowe zjazddw.
Dokfadna ilos¢ zjazdow bedzie okreslona na etapie projektu budowlanego.

Minimalna szerokosc¢ zjazdu przyjeta bedzie na podstawie klasy zjazdu.

Niwelete drogi zaprojektowaé nalezy przy Scistym dowigzaniu do istniejgcych
rzednych wysokosciowych zinwentaryzowanych na istniejgcych drogach (w razie
potrzeby nalezy wejs¢ robotami na teren dziatek, do ktérych wykonywany bedzie
zjazd).

» Przewidywany przy pracach budowlanych wybdr technologii uzalezniony bedzie

gtéwnie od warunkow gruntowych i warunkow technicznych Zarzadcéw Drog.

» Konstrukcja nawierzchni drogi zostanie dostosowana do przenoszenia obcigzen

ruchem KR1.

» Konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego zostanie wykonana z warstwy

mieszanki niezwigzane;j.

» Przyjeto wstepnie, iz konstrukcja nawierzchni drogi bedzie zbudowana z warstwy

Scieralnej, wigzgcej, podbudowy zasadniczej, pomocniczej oraz mrozoochronne;j.
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Konstrukcja nawierzchni spoczywac¢ bedzie na podtozu gruntowym, bgdz warstwie
ulepszonego podtoza.

Parametry projektowe
— drogi gminne klasy technicznej D
— kategoria ruchu KR1
— predkosc projektowa Vp=30 km/h
— ilo¢ jezdni — 1
— przekrgj uliczny: jednojezdniowy, tj. jezdnia szerokosci od 5,5m (2x2,75m) na
prostych, na tukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
— pobocze utwardzone 0,75m (lub wieksza, jesli zachodzi potrzeba)
— ilos¢ paséw ruchu na jezdni — 2 spadek poprzeczny jednostronny — 2%, zmienny
— dtugosc projektowanego odcinka: tgcznie okoto 950,00 mb,

Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

e Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé jako podatng dla ruchu KR1
w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w zatgczniku do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA
z dnia 16.06.2014 r - ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i poétsztywnych”. Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

W celu prawidiowego oszacowania ryzyka zwigzanego ze zmiennoscia
hydrogeologiczng poditoza gruntowego do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest przyjaé grupe nosnosci podtoza G4.

eWykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania
podtoza gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych umozliwiajgcych dobdr typowych
konstrukcji z ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.)

o Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu asfaltowego
o Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowac i wykonac z betonu asfaltowego

e Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z kruszywa
tamanego utwardzonego mechanicznie.

e Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie
minimalnej grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ (odpornosc
nawierzchni na wysadziny).

e W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym
przy obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych
lepko$¢ asfaltu pozwalajgcych na obnizenie temperatury wbudowania.

e Grubos¢ poszczegolnych warstw asfaltowych powinna by¢é zgodna
z dokumentacja projektowa
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o Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $cigc
(formowanie sko$ne podczas zageszczenia). Brzegi krawedzi jezdni nalezy
uszczelnié lepiszczem asfaltowym w ilosci 1 kg/m? powierzchni bocznej. Czynnosé
tg nalezy wykona¢ zanim krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne
a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnosc
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowany
wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej w zakresie dtugiej
zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i scieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (fat) warstwy $cieralnej
przekroczy 5% powierzchni, nalezy wykona¢ wymiane warstwy, na ktorym
wystepujg w/w naprawy.

c) Nos$nosc i trwato$é nawierzchni

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany dokonaé pomiaru
nosnosci wykonanej nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozeh projektowych
konstrukcji nawierzchni oraz trwatosci nawierzchni. Nie osiggniecie zatozonej trwatosci
nawierzchni powoduje nie dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia.

1.6.2 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniaja
warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

1.6.2.1 Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki
poziom bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast
stosowane materiaty powinny zapewnic trwatos¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych
parametréw (takich, jak widocznos¢, odblaskowosc¢) w catym okresie przewidzianym
gwarancja.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia
i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729,
z pézn. zm.). Przed ztlozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajgcy lokalizacje
barier ochronnych i energochtonnych oraz pozostatych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

1.6.2.2 Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
Robodt jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem Robo6t nalezy oznakowaC rejon objety
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wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. Projekt nalezy przygotowac
z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729,
z pézn. zm.). Projekt nalezy na biezgco aktualizowac.

1.7 Sieci wodociagowe i kanalizacyjne
Przewody wodociggowe i kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i wykonywane z rur
i ksztattek o witasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone
w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach. Rury uzywane do montazu przewodéw
kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadac state
oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny
zawieraC nastepujgce informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, srednice
zewnetrzng rury i grubos¢ $cianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujgce;j,
kod daty produkciji.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane, jezeli to mozliwe, w odlegtosci od
przebiegajgcych roéwnolegle innych przewodéw co najmniej: 1.5 m od przewodow
gazowych i wodociggowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli
telekomunikacyjnych.
Przy wykonywaniu sieci wodociggowej sieci kanalizacyjnych nalezy zachowywac
jednolitos¢ technologiczng stosowanych materiatow, tgczen, ksztattek i armatury oraz
nalezy uwzgledniaC warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone
w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury.
Wigczenie kanatéw bocznych do kanatu gtébwnego nalezy wykonac¢ poprzez studnie
kanalizacyjna.
Trasy przewodow sieci kanalizacyjnej powinny przebiegaé prosto, z najmniejsza iloscig
zmian kierunku. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach, powinny znajdowac
sie w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot pojazdow.
Przy projektowaniu nalezy uwzglednic interesy i wytyczne zarzadcy drég oraz Gestoréw
istniejgcych i projektowanych sieci. Projekty nalezy opracowac na aktualnych mapach
sytuacyjno—wysokosciowych do celdéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000

2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do Przedmiotu Zamoéwienia,
obejmujacy warunki projektowania i wykonania poszczegdlnych obiektow
budowlanych odniesione do charakterystycznych elementéw

Przedmiotowa Inwestycja po jej wykonaniu musi zapewniaC przydatnosc
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdéw, a warstwa
Scieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikébw ruchu. Warstwe Scieralng
wykonac¢ tak by zapewniona byta dtuga zywotnosc¢ tzn. odpornos¢ na koleinowanie
i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu muszg odpowiada¢ warunkowi
minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegow
utrzymania porzadku.
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Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ na
20 lat, oraz gwarancje na 5 lat.

W zwigzku ze specyfikg realizacji zamowienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" zaleca
sie, by Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania posiadat doswiadczenie
w realizacji inwestycji komunalnych w zakresie budowy drég i infrastruktury wodno
kanalizacyjnej. W szczegdlnosci doswiadczenie Wykonawcy winno obejmowac
wykonanie: minimum jednej zakonczonej i oddanej do uzytkowania roboty budowlanej
w formule —,zaprojektuj i wybuduj” polegajacej na zaprojektowaniu i budowie drég,
przebudowie, modernizacji sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, budowie sieci
energetycznej. Wykonawca winien rowniez dysponowacC personelem posiadajgcym
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy przy co najmniej jednej zrealizowanej
i zakonczonej roboty budowlanej w w/w formule.

Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania niezawodnosci tak, aby sieci,
obiekty i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata i bezproblemowg eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie tatwego dostepu do obiektow
w celu wykonania ich inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wykonawca uzyska i zapewni waznos$¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich
wymaganych prawem dokumentéw, w tym map, uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji
obiektow.

Po podpisaniu kontraktu w ciggu 14 dni Wykonawca przedstawi i zatwierdzi
z Zamawiajgcym i Inzynierem kontraktu szczegdtowy harmonogram prac projektowych
i robot budowlanych.

2.1 Opis ogdéinych wymagan Zamawiajacego

Wykonawca wykona bgdz pozyska:

e koncepcje uktadu drogowego wraz z uzbrojeniem terenu objetych przedmiotem
zamédwienia

e decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celdéw projektowych na tereny objete zakresem
robét przewidzianych w Umowie,

e projekty budowlane sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej obejmujgce
wszystkie niezbedne branze w tym elektryczng dla zasilania pompowni Sciekow

e projekty budowlane budowy drég wraz z infrastrukturg towarzyszgcg do decyzji
ZRID

e dokumentacje - geotechniczng badanh podftoza gruntowego

e informacje bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

e operaty wodnoprawne i decyzje pozwolenia wodnoprawnego - jesli wymagane

e dokumentacje geodezyjno — prawng, niezbedng do podziatu i nabycia
nieruchomosci, stanowigcg podstawe do wpisu do ksigg wieczystych (projekty
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podziatu nieruchomosci oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej wraz z wypisami
z rejestru gruntéw winny byé sporzadzone dla kazdej ksiegi wieczystej osobno)

e inwentaryzacje zieleni w formie operatu dendrologicznego, w przypadku potrzeby
wycinki drzew i komplet zgdd wiascicieli nieruchomosci na usuniecie zieleni
i wykonanie nasadzen zastepczych,

e decyzje administracyjng zezwalajgcg na usuniecie zieleni zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie przyrody,

e wykona wszystkie niezbedne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym
m.in. projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu, usuniecia
kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng, operaty wodnoprawne -— je$li
wymagane),

e dokona obliczeh projektowanej pompowni Sciekow oraz obiektow podczyszczania
wod opadowych na wypér — w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wéd
gruntowych w miejscu posadowienia pompowni i obiektow

e uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (m.in. zarzgdcg drog - w pasach drogowych, Zamawiajgcym,
uzytkownikiem sieci, Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).

e ostateczng decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie
z ustawg z dn. 10.04.2023 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

e ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie robdét budowlanych sieci
wodno - kanalizacyjnej;

e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania
robét z kompletem wymaganych uzgodnien

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich

wymaganych branz

przedmiary robot odrebne dla kazdej branzy;

kosztorysy robot odrebne dla kazdej branzy

dokumentacje powykonawczg;

dokumentacje formalno-prawng dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci

znajdujgcych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge,

a niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji;

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, dokumentow, map, opinii i decyzji
(w tym optaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu koncepcje rozwigzan
projektowych, analizujgc nastepujgce aspekty:

+ techniczne i technologiczne,

 trwatosci przyjetych rozwigzan,

» efektywnosci ekonomiczne;j.
Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawce
muszg by¢ zgodne z aktualnymi, obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2.1.1 Ogodlne zasady wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami umowy i harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposoéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych. Podstawowe obowigzki Projektanta wymagane prawem, okreslone sg
w art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy prawo budowlane oraz Ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci.

Teren przeznaczony pod catg inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym
nalezy pozyska¢ na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162) Grunt
niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) w celu utrzymania
ciggtosci ruchu i wykonania robot, Wykonawca robot projektowo - budowlanych pozyska
witasnym kosztem i staraniem.

Przedstawiajgc przewidywany pas drogowy — linie rozgraniczajgce teren inwestycji
w Koncepcji opracowanej na potrzebe niniejszego PFU wskazano roéwnoczesnie
prawdopodobng linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in. rzeczywisty
przebieg istniejgcych ciekow wodnych w Swietle obowigzujgcych (szczegdtowych)
przepisow prawnych. Ostateczny projekt linii rozgraniczajgcych teren inwestycji winien
uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajgcego.

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan prowadzenia robot Wykonawca opracuje:

projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku:

— wytgczenia z ruchu czesci istniejgcych drog, objetych opracowaniem, na czas
wykonywania robat,

— catkowitego zamkniecia drog istniejgcych, objetych opracowaniem, dla ruchu,
przedktadajgc rozwigzanie objazdu alternatywng trasg przejazdu z wykorzystaniem drog
istniejgcych, badz objazd poza pasem drogowym wraz z budowg obiektow
tymczasowych i dojazdami do nich.

Wykonawca w opracowywanej dokumentacji przedstawi rozwigzania zabezpieczajgce
i utrzymujgce dotychczasowe funkcjonowanie na czas prac budowlanych istniejgcej
infrastruktury zaréwno napowietrznej jak i podziemnej.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdlne:

— Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania
zapisane w PFU ipowotanych w nim dokumentach, warunkach umowy oraz
zgodnie z wiedzg techniczng;

— Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
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drogowej/pozwolenia na budowe, realizacje robét oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie;

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentaciji
projektowej projektantdéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przynaleznych do izby inzynierow budownictwa;

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodno$éci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby
inzynieréw budownictwa;

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz formatach edytowalnych *.dwg zgodnie
ze szczegotowymi wymaganiami dla poszczegodlnych stadiow podanych w dalszej
czesci niniejszego PFU, a dla pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego w trakcie realizaciji;

W zaleznosci od zrodta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny
spetniaC wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem
pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposob
wymagany przez dany program;

Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzér autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejszg Umowe. Na wezwanie
Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

e opiniowania  zgodnosci  projektdbw  wykonawczych,  technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami dokumentac;ji projektowej,

e niezwiocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentaciji projektowej;

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac
bedg weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego (Inzyniera) w zakresie ich
zgodnosci z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU;

Wykonawca przekazywaé bedzie Inzynierowi wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces
weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony
jego zatwierdzeniem;

Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Inzyniera potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej;

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zaméwienia;

Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych/
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen
czasowych i ilosciowych w nastepujgcym zakresie:
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e rozporzgdzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjSciowego do wykonania
innych opracowan projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

— sporzgdzenie dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majgcej stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy,
ktéra powinna zawiera¢ m.in.:

o mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci;
o Zzbiorcze wykazy zmian gruntowych;

— wykonanie po zakonczeniu robét budowlanych, trwatej stabilizacji granic pasa
drogowego zottymi zelbetowymi znakami granicznymi z napisem ,PD” (Swiadki) oraz
geodezyjnymi granicznikami betonowymi z krzyzem na goérnej poziomej $cianie.
Stabilizacje punktéow granicznych nalezy wykona¢ maksymalnie co 200 m
z zachowaniem wizury i na zatamaniach granicy pasa drogowego. Stabilizacje nalezy
wykonac¢ dla dziatek dzielonych i nabywanych pod inwestycje, oraz dziatek gdzie pas
drogowy nie ulegt zmianie. W ramach tych czynnosci nalezy wznowi¢ punkty
graniczne pasa drogowego, okazaC granice wiascicielom nieruchomosci
przylegajgcych do pasa drogowego, trwale zastabilizowaé punkty graniczne,
wykonac¢ operaty techniczne.

— wycinke drzew zgodnie z opracowang inwentaryzacjg zieleni,

— po zakonczeniu Robot wykona petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne
i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez
Wykonawce.

— dokona uzgodnien z zarzgdcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz
zrealizuje ww. zobowigzania.

— wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci podtgczenia nowego odcinka do
istniejgcego uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang
organizacji ruchu wynikajgcaz przyjetych rozwigzan.

— podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych
i kosztow pdzniejszego utrzymania w okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji.

2.1.2 Projekt koncepcyjny

Nalezy przygotowac¢ opracowanie projektowe o charakterze wstepnym, ktére ma stuzy¢:
— wstepnemu  okresleniu  wszystkich elementéw planowanego zadania
inwestycyjnego,
— stanowi¢ materiat do uzyskania opinii i decyzji w tym przygotowania materiatow
i uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.
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Przed przystgpieniem do opracowywania projektu budowlanego nalezy przedtozyé
Zamawiajgcemu do zaakceptowania propozycje przyjetych rozwigzan projektowych
opracowanych na mapach zasadniczych w skali 1:500. Projekt koncepcyjny oprécz
rozwigzan drogowych powinien pokazywac rowniez odwodnienie drogi, oswietlenie oraz
sieci wod — kan.

2.1.3 Wykonawstwo roboét
Wymagania ogéine

Oczekiwania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy w zakresie robot budowlanych
sg nastepujgce:

organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych idojazdowych do budowy
winna naleze¢ do Wykonawcy robét,

teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0sob
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozen dla uzytkownikow terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

Wykonawca robot winien na wtasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia,
obecnos$ci urzadzeh obcych i poniesé koszty ewentualnej naprawy lub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzgdzen badz sieci, przed wejsciem z robotami
Wykonawca robot na wiasny koszt sporzgdzi inwentaryzacje stanu istniejgcego,
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego, ktory
okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w razie potrzeby
Wykonawca robot na swoéj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw
czasowego wejscia w teren niebedgcy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca robat.

Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewziecia zapisanych
w decyzji Srodowiskowej,

prowadzenie robét w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego i zgodnie z uzyskang Decyzjg ZRID,

oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie
zanieczyszczania drog publicznych materiatami  na kotach  pojazdow
wyjezdzajgcych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajagcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,
ochrona terenu budowy, materiatow i urzadzen uzywanych do robét,

dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
0 zmianie organizacji ruchu,

utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu
nieruchomosci w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,
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— przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

— uzywanie materiatdw, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,

— ochrona znajdujgcych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

— minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

— stosowanie sie przy transporcie materiatow i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
oS i innych parametrow technicznych, a jeSli potrzeba uzyskanie wszelkich
niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

— przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
dziatanie zgodnie z Planem BIOZ,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robét tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatow/niewybuchow a w razie potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

— znajomosc¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze ich wchodzgcych
w zycie zmian), wydanych przez wiadze centralne i miejscowe oraz innych
przepisow, regulamindéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy
wigzgce), ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami,

— przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

— odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopéw pod obiekty budowlane,

— oznakowanie robd6t musi byé zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu iuwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie
poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania
w czasie trwania roboét nalezy do Wykonawcy robot,

— przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang
inwestycjg, winna byC¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia
wiascicieli tych urzadzen, ktére pozyska we wikasnym zakresie wykonawca robot.

— wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzadzen obcych ze strony
wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych optat wymaganych
przez wiascicieli sieci.

2.2 Wymagania Zamawiajacego dot. rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Wymagania techniczne:

e gtebokosé posadowienia grawitacyjnych kanatéw sanitarnych nie bedzie mniejsza niz
1,20m ani wieksza niz 5,0m (za zgodg Zamawiajgcego i Inzyniera, w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ odstepstw) — gtebokosc
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posadowienia kanatdéw powinien stanowi¢ kompromis miedzy kosztowng i gtebokg
ingerencjg w teren w postaci wykopow dla utozenia rur, a iloscig przepompowni

e gtebokos¢ posadowienia wodociggu powinna wynosic¢ ok. 1,60m p.p.t

e gtebokos¢ posadowienia rurociggow ttocznych powinna wynosic ok. 1,60m p.p.t

e przejscia pod ciekami, drogami (poprzecznie) i innymi przeszkodami (np. w poblizu
drzew, stupow energetycznych, telekomunikacyjnych, znakow geodezyjnych) nalezy
wykonaé¢ zgodnie z warunkami ich administratoréw (dopuszcza sie stosowanie
technologii bezwykopowych wykonania robot)

e wigczenia rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac przez
studnie rozprezna, ktérej wtaz wyposazy¢ w biofiltry

e pompownia sciekéw bedzie wykonana w pasie drogowym

e w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych, w trakcie realizacji inwestycji
nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ ciggtego odwodnienia wykopow za pomocg
igtofiltréw lub studni wierconych oraz wykonania $cianek szczelnych; koniecznosc
odwodnienia i ilo§¢ odprowadzanej wody, a takze sposob umocnienia wykopow
zalezna bedzie od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych (pora roku)

e ze wzgledu na przewidywane prowadzenie robot w poblizu drzew nalezy przewidzie¢
taka organizacje robot (technologie robot, zastosowany sprzet), aby nie uszkodzi¢
systemow korzeniowych, pni, konarow i koron istniejgcych drzew; czesci drzew ktore
ewentualnie mogg zostaC uszkodzone powinny by¢ zabezpieczone przy uzyciu
odpowiednich zabezpieczen

2.3 Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolen na budowe. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem o0sdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Roboty powinny zagwarantowac:

- bezpieczenstwo konstrukc;ji

- bezpieczenstwo uzytkowania

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
- komfort obstugi

- ochrone srodowiska
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Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do realizacji inwestycji muszg by¢:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych)
i posiada¢c wymagane prawem deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie,

zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,

zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL,

nowe i nieuzywane, klasy |

Transport oraz przechowywanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z instrukcja
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty
odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatow, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz atesty
higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

Do obowigzkéow Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato zapewnienie:

5)
6)
7)
8)

9)

kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikéw robat,

nadzor autorski podczas realizacji robot budowlanych,

uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas
podziatu nieruchomosci i wykonywania rob6t budowlanych.

zorganizowanie zaplecza budowy wraz z dostawg mediow: energii elektrycznej ,
wody itp.; przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw (m.in. przewozne
toalety)

zorganizowanie miejsca sktadowania materiatéw i terenéw do sktadowania urobku
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
Zlecenie nadzoréw branzowych,

opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji rob6t (POR) i tymczasowej
organizacji ruchu w pasach drogowych (na warunkach okreslonych przez
wiasciwego zarzgdce lub administratora)

wytyczenie geodezyjne dr6g oraz trasy sieci wodociggowej, kanatu
technologicznego, sieci energetycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
w terenie,

10) wykonanie roboét budowlanych polegajgcych na budowie drég wraz z infrastrukturg

objetg zamdwieniem

11) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji

administracyjnych, a w przypadku zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na podstawie zgody
wiascicieli nieruchomosci. O zakresie i terminie wycinki zieleni Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno
pochodzgce z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy odwiez¢
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, pochodzgce z wycinki zieleni na
nieruchomosciach prywatnych nalezy przekaza¢ witascicielom nieruchomos$ci.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem.

12) odtworzenie i przywrécenie terendw do stanu pierwotnego potwierdzone

podpisaniem przez wiascicieli nieruchomosci protokotéw zdawczo — odbiorczych,

13) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
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14) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej .

15) Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku, a nastepnie na likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Roboét tymczasowych
zamawiajgcy nie bedzie dodatkowo optacat. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy
traktuje, realizacje = prac zwigzanych z zapewnieniem wymagan ochrony
Ssrodowiska, dziatania majgce na celu zabezpieczenie robot przed dostepem oséb
trzecich, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbior czesciowy

odbidr koncowy

odbidr ostateczny

el

Zamawiajgcy przy odbiorze robot budowlanych bedzie sprawdzat ich wykonanie
odnoszgc sie do danych zawartych w:

- projektach budowlanych

- specyfikacjach technicznych

- programie funkcjonalno — uzytkowym i umowie
- obowigzujgcych przepisach i normach

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- roboty montazowe utozenia rur kanatowych; udokumentowane zapisem kamery TV
Raport z inspekcji TV zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru wraz z nagraniem na

ptycie CD przekazaé do Inwestora.

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy

- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia

- poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (proby

cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg, ktérej

zawartos¢ powinna zgodna obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczenia robot projektowych i wykonawczych, zamawiajgcy ustali zasady ptatnosci
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).
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2.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania. Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa
drogowego nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz spéd
rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. Po
utozeniu kanatoéw i rurociggu nalezy przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do
wysokosci 30cm powyzej grzbietu rury. Pozostatg gltebokos¢é wykopu zasypacé gruntem
rodzimym (w przypadku mozliwosci jego wykorzystania) ztozonym obok wykopu w ten
sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na:

Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodédw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych, teletechnicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia wczesniej nie zinwentaryzowane, niewypat, wykopaliska
archeologiczne nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inzyniera
i odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢
ciggta obserwacje wykonywanych wykopow.

Przy wykonywaniu wykopoéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac
inwentaryzowane elementy obudowy. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujgcych warunkoéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu
obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu
(co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowaC bezpieczne zejscia,
przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla kazdej kategorii gruntu.

Jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie grunty kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne.

Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypKi
i zageszczania stopniowo rozbierac.

Materiaty na posypke i obsypke

Podsypka moze by¢é wykonana z pospoiki lub drobnoziarnistego piasku. Grubosé
podsypki: 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych przez obowigzujgce normy.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim
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odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru. Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Zasypywanie koncowe po uprzednim wykonaniu obsypki nalezy wykona¢ dopiero po
wykonaniu préby szczelnosci przewodow i studni na eksfiltracje wg PN-EN-1610:2002.

Zasypywanie wykopéw winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
grubszymi niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosic¢, co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢ grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Uzyty materiat i sposoéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Nalezy podjgc szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiescic
i/lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm
od rur i ztgczek.

Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
i ptyty wibracyjne w zaleznos$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia pod pasem drogowym powinien by¢ zgodnych z wymaganiami
poszczegodlnych Zarzadcow drég, a dla pozostatych terenéw 0,98.

Przed zasypaniem wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych
po montazu przewodow.

2.4 Wymagania szczego6towe dot. robét przygotowawczych; w odniesieniu do
przygotowania terenu

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy wykonaé wszelkie niezbedne roboty
obejmujgce:

- sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczegolniajgce;j
wszystkie jego szczegoty, a szczegolnie punkty ktore mogg okazac sie sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego

- prace geodezyjne (wyznaczenie tras kanatéw, rurociggoéw i obiektéw, zaryséow robot
ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwate oznaczenie w terenie, potozenia osi
geometrycznych, gtebokosci wykopow przez uprawionego geodete)

- oczyszczenie terenu

- rozbiérke nawierzchni drogowych i pieszych ciggéw komunikacyjnych (o ile zajdzie taka
potrzeba)

- oznakowanie miejsca prowadzenia robot

- zabezpieczenie istniejgcych instalacji i urzadzen infrastruktury techniczne;j

- wykonanie niezbednych tymczasowych przejs¢ i drég dojazdowych

- inne rozbidrki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania robot

- organizacja zaplecza budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamoéwienia, az do zakonczenia i odbioru robot, a w szczegolnosci: - utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu o0so6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj. barierki, $wiatta ostrzegawcze,
sygnalty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i pojazdow.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widoczno$¢ (zaréwno w porze dnia
i nocy) dla tych barierek i znakéw, dla ktorych jest to niezbedne, jesli chodzi
0 bezpieczenstwo.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych
prowadzone bedg prace.

24.1. Wymagania w odniesieniu do konstrukciji, instalacji, do
zagospodarowania terenu

2.4.1.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana z w oparciu o typowe konstrukcje
zawarte w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé na podstawie uzgodnien
z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaC zgodnie z zapisami przestawionymi
w Katalogach typowych konstrukcji nawierzchni.

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

— parametréw uzytkowych;

— trwato$ci nawierzchni;

— bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetnia¢ minimalne
parametry okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukgiji.

Projektowanie nalezy wykonacC przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkow oraz
uwzgledni¢ wszelkie ryzyka.

W Przedmiarze Robot nalezy wykonaé odrebng wycene kosztéw budowy przyjetych
konstrukcji nawierzchni.
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Zatozenia projektowe konstrukcji nawierzchni
» grupa nos$nosci podtoza G4

Odcinki biegngce w wykopie i na nasypie < 1,0m

e kategoria ruchu: KR1
e grupa nosnosci podtoza: G4
e gtebokos¢ przemarzania gruntu hz: 1,2 m
Okreslone w Koncepcji konstrukcje nawierzchni sg podane jako wstepny uktad
warstw. Przyszty Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajgcym projektu nawierzchni.

Konstrukcje podatne

Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych nowych drég nalezy
zaprojektowaé zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych (Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).

Przewiduje sie wykonanie:

— warstwy Scieralnej z AC dla drogi gminnej i wlotéw wykazanych na PZT;
— warstwy wigzgcej asfaltowej z AC;
— spetnienie warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni.

Przysztly Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajacym projektu wszystkich rodzajow nawierzchni.

2.4.1.2 Architektura i zagospodarowanie terenu

Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa
drogowego

» Chodniki nalezy zaprojektowa¢ wykona¢ o nawierzchni z betonowej kostki
fazowanej, wibroprasowanej gr 8. cm.

» Zjazdy zwykte nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z betonowej kostki fazowane;,
wibroprasowanej gr 8. cm

» Wyspy dzielgce nalezy wykonacC o nawierzchni betonowej z kostki bezfazowej
koloru czerwonego gr 8 cm.

» Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako cienkowarstwowe

» Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zastosowac folie | generacji oraz stupki
ocynkowane ogniowo o $rednicy 60 mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy
zamontowac na konstrukcjach wsporczych.

> Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowaé
i wykonac¢ zgodniez obowigzujgcymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ w miejscach wysokich nasypow oraz wszystkich
miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagajgcych zabezpieczenia.
Balustrady dla pieszych nalezy wykona¢ jako bariery U 11a, szczeblinkowe,
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z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor uzgodniony
z Zamawiajgcym.

» Podczas projektowania i wykonawstwa robé6t budowlanych nie mozna
dopusci¢ do pogorszenia stanu wéd na gruncie.

2.4.1.3 Kolizje z istniejacag zabudowa

Koniecznos$¢ rozbidrek zwigzana bedzie z wykonaniem wlotéw ulic.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023r.,poz.
162 z pdzn. zm.) decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zatwierdza sie
podziat nieruchomosci. Linie rozgraniczajgce teren ustalone decyzjg o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) stanowig linie podziatu nieruchomoéci. Decyzja
ZRID stanowi podstawe do dokonania wpisow w ksiedze wieczystej i w katastrze
nieruchomosci.

2.41.4 Zjazdy z drég

Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich
usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego
lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na
drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do
wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajgc kategorie zjazdu (publiczny/indywidualny).
Konstrukcje zjazdow nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury
rodzajowej ruchu.

2.4.1.5 Odwodnienie pasa drogowego

System odwodnienia nalezy zaprojektowaC z wykorzystaniem istniejgcych
warunkéw terenowych z dagzeniem do utrzymania dotychczasowych naturalnych
kierunkow sptywow. Odwodnienie pasa drogowego nalezy zapewni¢ powierzchniowo
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

System odwodnienia pasa drogowego powinien zawiera¢ zabezpieczenia przed
przedostaniem sie do Srodowiska zanieczyszczen w przypadku wystgpienia
nadzwyczajnych skazen wywotanych awarig lub katastrofg w ruchu drogowym.

Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie woéd opadowych z jezdni powinno byC poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych (min. 0,3%) i spadkow poprzecznych
(min. 2,0%) umozliwiajgcych sptyw wody do urzgdzeh odwadniajgcych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

2.4.1.6 Budowa oswietlenia

Nalezy wykona¢ oswietlenie wzdtuz wszystkich odcinkéw drog. Nalezy wykonac
osSwietlenie skrzyzowan projektowanych drog z droga krajowa.
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Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykona¢ po zewnetrznej stronie chodnika.
Oswietlenie drogi powinno by¢ zlokalizowane w taki sposob, aby zapewni¢ prawidtowe
oswietlenie pasa drogowego.

Wykonawca poinformuje gmine o proponowanych rozwigzaniach w zakresie
infrastruktury oswietleniowej oraz rozpatrzy i uwzgledni uwagi i postulaty Gminy o ile nie
stojg one w sprzecznosci z warunkami technicznymi okreslonymi w przepisach
technicznych oraz przyjetymi liniowo warunkami technicznymi oraz nie wptyng one
w sposOb znaczacy na koszty wykonania.

2.4.1.7 Kanat technologiczny

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ kanat technologiczny na catej
dtugosci odcinka objetego rozbudowg. Kanat technologiczny 4-otworowy w rurze
ostonowej ze studniami rewizyjnymi posrednimi i na zakonczeniach kanatu.

2.4.1.8 Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu

Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

e wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

e odpowiednig szorstko$cig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang
naniesione;

e trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Sposodb oznakowania nalezy uzgodnié z odpowiednimi jednostkami administracyjnym.

Znaki pionowe

Parametry lic znakow:

e lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze wojewddzkiej obok jezdni nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej typu 2;
e na drodze gminnej: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykonac z folii odblaskowej

typu 1,
e wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie antyroszeniowa.

Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Roboét

zwigzanych z budowg Inwestyc;ji.

Nalezy:

zabezpieczy¢ prowadzenie Robdt w obrebie skrzyzowan drogi gtéwnej (droga
krajowa) z innymi drogami;

prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie
ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku
koniecznoéci zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowaé sterowanie
sygnalizacjg Swieting akomodacyjng sterowanie ruchem przez przeszkolonych
pracownikOw posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu
wahadtowego maksymalna diugosc¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace zwigzane
z uktadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewni¢ obstuge sygnalizaciji
przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje swietlng powinni
posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem.

zastosowa¢ do oznakowania Roboét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe wielkosci matej (M) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 1 (W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Urzadzenia te zostang zaakceptowane przed ustawieniem przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy urzagdzen
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa);
oznakowanie tymczasowe poziome powinno by¢ koloru zo6ttego;

wykona¢ oraz uzyskaé niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pézn. zm.);
proponowane objazdy uzgodni¢ z zarzgdcami tych drog; w przypadku zniszczen
wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczeh wynikajgcych
z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawa, lezg
po stronie Wykonawcy; w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej
sieci drogowej jako objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe.

Projekt organizacji ruchu na czas Robot powinien uwzgledniac zatozenia wynikajgce
z Programu Robdt. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,
nalezy uzgodnic z Inzynierem w ww. zakresie,

na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie bedzie pozostawiat na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych
stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniaé
prowadzenie robot utrzymaniowych.

2.4.1.9 Sie¢ wodociggowa

Wodocigg nalezy wykonaé z rur i ksztattek cisnieniowych. Zastosowac rury polietylenowe
PEHD PE100 klasy SDR17 PN10, o srednicach zgodnie z projektem budowlanym,
jednorodnych pod wzgledem wszystkich cech fizyko — chemicznych. Rury i ksztattki
wykonane z materiatu o duzej odpornosci przeznaczone do wykonywania rurociggéw
w technologii bezwykopowej np.: przewierty sterowane. Rury odporne na skutki
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zarysowan i naciskow punktowych. tgczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ doczotowo.
Do zmiany kierunku zastosowa¢ typowe tuki i kolana PE do potgczen zgrzewanych.
Niestosowac tukow i kolan segmentowych.

24110 Kanaly sanitarne

Kanaty sanitarne wykonac z rur PP, PVC-U o jednolitej strukturze oraz barwie w catym
przekroju scianki fgczonych na uszczelki gumowe.

Rury muszg spetniacC ponizsze wymagania:

- sztywnos¢ obwodowa — min. 8 kN/m2 lub 12kN/m2 (dla przewodow ptytko
posadowionych)

- odpornos$¢ na agresywne dziatanie $ciekdw zakresie odczynu pH (pH 2-12)

- potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnosc 0,5 bara

- najwyzsza trwatosé, szczelnosc i odpornosé chemiczna potgczen

241.1 Rurociag tloczny

Rurocigg ttoczny nalezy wykonaé z rur i ksztattek cisnieniowych. Zastosowac rury
polietylenowe PEHD PE100 klasy SDR17 PN10, o S$rednicach zgodnie z projektem
budowlanym, jednorodnych pod wzgledem wszystkich cech fizyko — chemicznych. Rury
i ksztattki wykonane z materiatu o duzej odpornosci przeznaczone do wykonywania
rurociggow w technologii bezwykopowej np.: przewierty sterowane. Rury odporne na
skutki zarysowan i naciskow punktowych. tgczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg
zgrzewania elektrooporowego. Do zmiany kierunku zastosowac typowe tuki i kolana PE
do potgczen zgrzewanych. Niestosowac tukéw i kolan segmentowych.

UWAGA: Rury i ksztattki kanatow sanitarnych, wodociggu i rurociagu ttoczneqo winny
by¢ ze soba kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system, pochodzacy od jednego

producenta.

24112 Studnie kanalizacyjne

Na kanatach sanitarnych nalezy stosowac studnie kanalizacyjne rewizyjne Ilub
potgczeniowe przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanatu i na potgczeniach
kanatéw, w odstepach nie wiekszych niz 50m.

Srednice studni betonowych nalezy okres$laé zgodnie z zasada: studnie @1000mm
stosujemy na kanatach do gtebokosci < 3,5m, przy gtebokosciach sieci powyzej 3,5m —
nalezy zabudowac studnie o $rednicy 1200mm.

Studzienki winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917.
Elementy studni:

- dennice studni — monolityczne, jednorodne, prefabrykowane z fabrycznie osadzonymi
w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi.

- kregi zelbetowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004,
- ptyta pokrywowa zelbetowa z otworem na wtaz kanatowy
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- wszystkie wtazy kanatowe dla studzienek umieszczonych w ciggach komunikacyjnych
wykona¢ w klasie D 400. Pozostate pokrywy, w tym pokrywy na powierzchniach
nieutwardzonych poza ciggami komunikacyjnymi wykonac w klasie C250 i B125.

- elementy studni tgczone za pomocg uszczelek klinowych
- wytrzymatos¢ betonu: C35/45

- mrozoodpornos¢ betonu: F150

- wodoszczelnos¢ betonu: 2W8

- nasigkliwos¢ betonu: <5%

- w Scianach studni powinny by¢ osadzone stopnie lub klamry ztazowe podczas
prefabrykacji

- przejscie kanatu przez Sciany studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
systemowego przejscia szczelnego z uszczelkg wargowa, gwarantujgcg elastyczne
potgczenie rury ze studnig, zabezpieczajgce przed infiltracjg wdd gruntowych
i eksfiltracjg sciekow do gruntu.

Zewnetrzne betonowe sciany studni nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie Abizolem R. Styki
elementow prefabrykowanych studni wypetni¢ zaprawg cementowg klasy M-8.

Ze wzgledu na szczelnosc¢ oraz pdzniejszg eksploatacje studnia betonowa musi stanowic
system jednego producenta.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, szczelnych
i charakteryzujgcych sie odpornoscig na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na
Scieranie, na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Studnie kaskadowe

Kaskady w studniach nalezy wykonywac¢ fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnetrzne,
w miejscach wigczeh do studni kanalizacyjnych, gdy réznica wysokosci jest wieksza niz
0,5m. Dopuszcza sie studzienki kaskadowe z kaskadg wewnetrzng w szczegodlnie
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem.

Dopuszczalna wysokos¢ przepadow wynosi od 0,5m do 4,0m. W przypadku
wykonywania przepadu w studzience z kregéw tgczonych na uszczelki, otwory
w $cianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15cm od ztgcza kregow.
W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadg zewnetrzng rura spadowa powinna byc¢
posadowiona wraz ze studzienkg na wspdlnym fundamencie. Dolny wlot kanatu
bocznego powinien sie znajdowac¢ na wysokosci osi kanatu.

Studnie z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajgcym

Na rurociggu ttocznym w miejscach najwyzszych nalezy wykonac studnie z zaworem
napowietrzajgco - odpowietrzajgcym. Elementy majgce styk ze Sciekami nalezy wykonaé
z materiatbw odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal k/0). Wymagania jakosciowe
dotyczgce studni odpowietrzajgcej jak dla studni kanalizacyjnych.
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Studnie odwodnieniowe

Na rurociggu tocznym w najnizszych miejscach sieci nalezy wykonaé studnie
odwadniajgce. Elementy majgce styk ze $ciekami nalezy wykona¢ z materiatéw
odpornych na ich dziatanie (zeliwo, stal k/o). Wymagania jakosciowe dotyczgce studni
odwadniajgcej jak dla studni kanalizacyjnych.

Studnia rozprezna

Studzienka rozprezna jest nieodtgcznym elementem skfadowym sieci kanalizacji
grawitacyjno-ttocznej. Jest ona lokalizowane na wylocie przewodoéw ttocznych. Studnia
rozprezna ¢ 1000mm winny posiada¢ konstrukcje umozliwiajgca wytracenie predkosci
Sciekow. Na studni rozpreznej zamontowac biofiltr podwtazowy.

24113 Pompownia sciekéw

Zagospodarowanie terenu

Teren lokalizacji pompowni powinien by¢ ogrodzony i oswietlony.

Do terenu pompowni nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie
mniejszej niz 4 m. Projekt drogi dojazdowej do przepompowni, promienie tukéw, powinien
uwzglednia¢ ruch ciezkiego sprzetu specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy
asenizacyjne). Nawierzchnie terenu przepompowni nalezy wykonac¢ z kostki brukowe;j
betonowej z betonu B35 grubosci 8cm na podbudowie ttuczniowej dostosowanej do
obcigzen zwigzanych z ruchem ciezkiego sprzetu specjalistycznego. Nalezy przewidzie¢
oswietlenie terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego oraz wigcznika.

Rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne

Projektujgc przepompownie nalezy uwzgledni¢ unifikacje urzgdzen dla catego zadania
(m.in.: rodzaj pomp, sterowania, system transmisji danych, monitorowanie, wigczenie do
istniejgcego systemu monitoringu itp.). Na terenie Gminy Potaniec istnieje system
monitoringu i sterowania oparty na oprogramowaniu SCADA.

Wykonawca w projekcie budowlanym dokona obliczeh technicznych projektowanych
pompowni i wspotpracujgcych z nimi rurociggdéw ttocznych i dobierze odpowiednie
parametry projektowanych urzgdzen.

Ostateczne srednice zbiornikbw pompowni oraz ich petne wyposazenie techniczne
nalezy dostosowac¢ do:

- wynikow obliczen pojemnosci retencyjnej zbiornikdw pompowni

- obowigzujgcych przepisow, w tym bhp.

Obliczenia statyczne pompowni oraz ewentualnego zbiornika powinny uwzgledniac sity
wyporu spowodowane wodami gruntowymi, w przypadku wystepowania.

Teren przepompowni potozonej poza pasem drogowym nalezy ogrodzié. Ogrodzenie
terenu przepompowni nalezy wykonaé¢ o wysokosci min. 1,50m, systemowe, panelowe
ocynkowane z drutu stalowego min. 5mm, w kolorze zielonym, na cokole betonowym.
W ogrodzeniu nalezy osadzi¢ brame wjazdowg dwuskrzydtowg o szerokosci w Swietle
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min. 5m z zabezpieczeniem (zamknieciem) na ktodke (jeden wzor zamka do bram
wszystkich przepompowni). Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna
umozliwia¢ manewrowanie wozami asenizacyjnymi.

W przepompowni nalezy wykonac¢ staty lub przymocowany na zawiasach opuszczany
podest utatwiajgcy naprawy armatury. Pojemnos¢ zbiornika przepompowni winna
zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymiane sciekdéw w rurociggu
ttocznym lub nalezy zapewnié predkosc¢ przeptywu > 1 m/s.

Zbiornik pompowni nalezy wykona¢ z polimerobetonu. Wewnagtrz zbiornika nalezy
zainstalowac drabinke. Drabina musi by¢ doprowadzona tak, aby mozna bezpiecznie
zejs¢ na dno pompowni i wykonac¢ asekutacje osoby schodzgce.

Pompy

Dobdér zespotdw pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu
maksymalnej sprawnosci. Pompy z wirnikiem otwartym o wolnym przelocie winny
pracowacC naprzemiennie. Pompy muszg by¢ przeznaczone do pracy w kontakcie ze
Sciekami sanitarnymi, wytrzymywac obcigzenia udarowe.

Uklad zasilania eletroenergetycznego.

Przytagcze ze stupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni nalezy poprowadzi¢ kablem
ziemnym. Ztgcze nalezy zasili¢ z miejsca wskazanego w Technicznych Warunkach
Przytgczenia.

Ze ztgcza ZK-P nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilajgco
sterowniczej. Kable zasilajgce pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne
pomiedzy rozdzielnicg zasilajgco-sterowniczg, a komorg przepompowni stanowig
wyposazenie kompletnej dostawy przepompowni. Nalezy przewidzie¢ gniazdo do
przytaczenia agregatu przewoznego.

Bilansowanie energii biernej

Na etapie projektu, w szafie sterujgcej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zamontowania
kondensatoréw przeznaczonych do kompensacji energii biernej indukcyjne;j.

Po uruchomieniu pompowni nalezy przeprowadzi¢ pomiary energii biernej i w razie
konieczno$ci zbilansowac energie bierng przez doboér wielkosci kondensatorow.

Oswietlenie terenu przepompowni

W przypadku realizacji oswietlenia terenu przepompowni stosowac sterowane czujnikiem

ruchu wraz z mozliwoscig wigczenia/wytgczenia oswietlenia wtgcznikiem - zapewniajgce

ciggte oswietlenie.

Oswietlenie terenu przepompowni nalezy wykona¢ zachowujgc nastepujgce warunki:

* nalezy oswietli¢c brame wjazdowag na teren przepompowni,

+ zastosowac stup oswietleniowy o wysokosci co najmniej 3m

* pomiedzy szafg sterownicza, a stupem lampy nalezy zaprojektowac i utozy¢
podziemng linie energetyczng teletransmisyjna,
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 powierzchnia stupa powinna by¢ gtadka uniemozliwiajgca wejscie na niego,

 zrodto Swiatta - Zarbwka LED 8W lub 13W

e ukfad sterowania oswietleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego
i wigcznikiem/wytgcznikiem w skrzynce sterowniczej pompowni.

Uktad monitoringu sterowania i sygnalizacji

Na terenie pompowni przewidziec:

- zainstalowanie anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej na stupie lub innym obiekcie
budowlanym

- zamontowanie kamery monitoringu wizyjnego, umieszczong na stupie oswietleniowym,
skomunikowang z systemem funkcjonujgcym monitoringu wizyjnego funkcjonujgcego na
terenie Gminy Pofaniec.

Realizacja poszczegdlnych funkcji sterowniczych ma by¢ realizowana poprzez
powigzanie z okreslonymi sygnatami zrodtowymi:

- utrzymanie zadanej wartosci poziomu sSciekdw w zbiorniku przepompowni przez
odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu Sciekow - powigzanie
z sygnatem poziomu pochodzgcym od sondy Sciekow,

- wlgczanie/wytgczanie pomp w kolejnosci gwarantujgcej rownomierne zuzywanie sie
zestawdw pompowych - powigzanie z algorytmem pracy pomp okreslonym w sterowniku,
- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powigzanie z sygnatem poziomu
pochodzgcym od czujnika ptywakowego,

- zabezpieczenie zestawu przed przecigzeniem - powigzanie z sygnatem pochodzgcym
od zabezpieczen przecigzeniowych,

- mozliwos$¢ przetgczenia uktadu na reczne sterowanie pracg pomp - powigzanie
z sygnatem pochodzacym od pozycji przetgcznika rodzaju pracy,

- zabezpieczenie przed wikamaniem do przepompowni (kontrola otwarcia wtazu komory)
lub drzwi szafy zasilajgco-sterowniczej pomp - powigzanie z sygnatem pochodzgcym od
pozycji mikro wytgcznikéw kontrolujgcych ich otwarcie,

- przekazywanie sygnatéw monitoringu i sterowania przepompowni do dyspozytorni -
powigzanie z sygnatami pochodzgcymi ze sterownika w tym informacja o zaniku napiecia,
- zdalne, reczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powigzanie z sygnatami
pochodzgcymi z centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny.

- monitoring pompowni ma by¢ w petni zintegrowany z istniejgcym systemem sterowania
i wizualizacji dziatajgcym na terenie gminy Potaniec opartym na oprogramowaniu
SCADA.

Rozdzielnica zasilajgco — sterownicza:

Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- usytuowac rozdzielnice na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w poblizu
komory pompowni — co najmniej 2m od zbiornika

- wtaz do komory pompowni nie powinien znajdowac sie przed drzwiami rozdzielnicy

- rozdzielnice oraz oswietlenie terenu pompowni, nalezy usytuowac tak, aby rozdzielnica
byta oswietlona od strony drzwi
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Agregat przewozny

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni nalezy
przewidzie¢ z agregatu przewoznego dostosowanego parametrami do zapotrzebowania
pompowni. Zakres zadania nie przewiduje dostawy agregatu przewoznego.

Pomiar poziomu medium

Pomiar poziomu powinien by¢ oparty na pomiarze sondg hydrostatyczng. Sygnat
wyjsciowy analogowy standard 4-20mA. Sonda dwuprzewodowa podfgczona do wejscia
analogowego w sterowniku. Sygnat z sondy wykorzystany bedzie przez uktad sterowania
i wizualizacji. Nalezy rowniez zabudowa¢ dwa ptywaki dla zabezpieczenia suchobiegu
i poziomu max. Sterownik powinien byC¢ tak zaprogramowany, aby w przypadku
osiggniecia poziomu sucho biegu lub poziomu max potwierdzat jednoczes$nie te poziomy
na wskazaniach sondy. Jezeli wystgpig rozbieznosci powinien by¢ wygenerowany alarm
awarii sondy. Nalezy réwniez tak skonfigurowac uktad sterujgcy, aby w przypadku awarii
sterownika uktad pomp dalej pracowat w oparciu o ptywaki min i max. Nalezy rowniez tak
skonfigurowaé¢ system pomiaru poziomu medium by po przekroczeniu poziomu max
sygnalizowat awarie.

Wentylacja pompowni

Pompownie powinny by¢ wyposazone w system wentylacji nawiewno — wywiewnej
grawitacyjnej.

24114 Kanalizacja deszczowa

Kanaty kanalizacji deszczowej wykonac z rur PP,PE, PVC-U o jednolitej strukturze
oraz barwie w catym przekroju Scianki tgczonych na uszczelki gumowe.

Rury muszg spetniaé¢ ponizsze wymagania:

- sztywnos¢ obwodowa — min. 8 KN/m2 lub 12kN/m2 (dla przewodéw ptytko
posadowionych)

- odpornos$¢ na agresywne dziatanie $ciekdw zakresie odczynu pH (pH 2-12)
- potaczenia kielichowo-uszczelkowe zapewniajgce szczelnosc 0,5 bara

- najwyzsza trwatosc¢, szczelnos¢ i odpornos¢ chemiczna potaczen

Studnie rewizyjne

Na kanatach deszczowych zamontowac studnie z kregdw betonowych o srednicy
2 1,2m i ¢1,5m z wtazami kl. D400 o parametrach jak studnie kanalizacji sanitarne;.

Wpusty deszczowe

Projekt przewiduje wykonanie wpustow deszczowych o wymiarach 400x600mm
z osadnikiem i kratg wyposazong w zawias i rygiel, mocowang na ptycie odcigzajgce;j.
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Studzienki wpustowe sciekow wykonac z prefabrykowanych rur betonowych o srednicy
wew. 0,5m z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5m z elementéw betonowych (beton min.
C35/45).

2.4.2 Wymagania dotyczace prowadzenia robé6t w pasach drogowych

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Realizacja poszczegdlnych etapow robdt nie moze powodowac jakichkolwiek utrudnien
komunikacyjnych  wywotanych wzajemnym oddziatywaniem. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom oraz wszelkim stuzbom
ratowniczym (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe itp.).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym optaty administracyjne) zwigzane
Z zajeciem pasa drogowego, oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania
innych zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzenia roboét, jak réwniez koszty
zwigzane z zimowym utrzymaniem drog i chodnikow.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wyliczenia optaty administracyjnej za
zajecie pasa drogowego na czas realizacji prowadzonych robét budowlanych
i ujecia jej w cenie ofertowej.

2.4.3 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polegaé na:

e uporzadkowaniu terenu budowy, zahumusowaniu (wzmocnionych) skarp drogi oraz
plantowaniu i obsianiu skarp rowdéw (o nieutwardzonych powierzchniach) mieszankag
traw

e rekultywacji i uporzgdkowaniu terenéw przylegtych do stanu sprzed rozpoczecia
robot.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

1) Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

Na teren inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata nr XX1/118/08 Rady Miejskiej w Pofancu z dn. 24 kwietnia 2008r

2) Materiaty do wgladu u Zamawiajacego
Inwestor dysponuje nastepujgcymi opracowaniami:
— Koncepcja projektowa dla zadania,
— Karty profili geotechnicznych;
— Dokumentacja archiwalna budowy oswietlenia i kanatu technolog. (Zat. nr 5)

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
materiatéw wyjsciowych do chwili odbioru kohcowego opracowan projektowych.
3) Rozliczenie zadania, ptatnosci i termin wykonania

Wykonawca moze wystawia¢ fakture po zakonczeniu robo6t i dokonaniu przez Inzyniera
odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robét lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktury wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inzyniera i Kierownika Projektu, z dotgczonymi przejsciowymi
Swiadectwami ptatnosci.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato fakturami za zakoriczone etapy, {j.:

1) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego)
wraz
z przygotowaniem materiatbw do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszczecie procedury
ZRID - | ptatno$¢ wynagrodzenia ryczattowego za dokumentacje projektowa.

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcych decyzji ZRID z rygorem natychmiastowe;j
wykonalnos$ci
— Il ptatnos¢ wynagrodzenia ryczattowego za dokumentacje projektowa.

3) za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu technicznego) — Il

ptatnos¢ wynagrodzenia ryczattowego za dokumentacje projektowa.

Za wykonane roboty budowlane faktura wg czesci ryczattu na podstawie przedmiaréw
robot

i kosztorysoéw sporzgdzonych przez Wykonawce w ramach zamdéwienia. Zaakceptowane
przez Zamawiajgcych przedmiary robot i kosztorysy majg charakter pomocniczy
wytgcznie dla potrzeb ptatnosci wynagrodzenia ryczattowego w czesciach. Powyzsze nie
zmienia charakteru prawnego wynagrodzenia ryczattowego.
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1) za wykonane roboty budowlane faktury czesciowe raz w miesigcu na podstawie
obmiaréw wykonanych na bazie opracowanych przez Wykonawce przedmiarow
robét i kosztoryséw i potwierdzone przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru (na
podstawie protokotéw czesciowego odbioru robot), jednak do kwoty nie wiekszej niz
90% wysokosci wynagrodzenia ryczattowego oraz pod warunkiem otrzymania
prawidtowej i zgodnej z umowg faktury wraz z wymaganymi dokumentami
rozliczeniowymi.

2) ptatnos¢ za nadzoér autorski bedzie realizowana po odbiorze korncowym.

4) Oswiadczenie Zamawiajgacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy na czas opracowania PFU nie posiada dokumentow stwierdzajgcych prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

5) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowaé zasady kontraktowe
wynikajgce z ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605).

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajagcy
wymagania okreslone w:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162, z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460,
z pdzn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pozn zm.);

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz.682, z pdézn. zm.);

6. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 2021 poz. 1213;

7. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 2021
poz. 1990;

8. Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233 z pozn.
zmianami)

9. Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow — Dz. U. 2020 poz. 2028 z p6zn. zmianami;

10. Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
Dz.U.2022poz. 503

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2022 poz. 916
z poézn. zmianami;
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12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego —
Dz. U. 2020 poz.1609;

13. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2019
poz. 1065;

15. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650;

16. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401,

17. Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2020 poz. 1461;

18. Pozostatych obowigzujgcych przepisach prawa;

19. Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Uwagal!
W przypadku zmiany przywotanych przepiséw , nalezy stosowa¢ przepisy aktualne
w okresie realizacji objetego PFU zaméwienia.

5) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jaka
dysponuje Inwestor i zgodnie z jego najlepszg intencjg stuzg do zrozumienia zakresu
i oszacowania kosztow realizacji niniejszego zadania. Przewidziane sg roéwniez jako
materiat wyjsciowy na etapie projektowania. Ponadto mogg by¢ wykorzystane i witgczone
do projektow budowlanych i wykonawczych, ale nie mogag przez to ograniczac
odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosc, rzetelnosc i zgodnosc¢ z obowigzujgcym
prawem wykonanych przez niego dokumentow.

Wykonawca moze wykorzystywa¢ materiaty zrodtowe przekazane mu przez
Inwestora lub osoby trzecie wytgcznie do celéw wykonania Zamdéwienia. Kazde inne
zastosowanie wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwitocznego sprawdzenia materiatéw
zrodtowych przekazanych do jego dyspozycji przez Zamawiajgcego, szczegolnie pod
wzgledem mozliwosci prawidlowego wykonania na ich podstawie przedmiotu
Zamowienia, z uwzglednieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowigzujgcych
przepisow prawnych, w tym przepisow prawa budowlanego, terminowosci i wysokiej
fachowos$ci wykonania robét budowlanych. Wykonawca powinien, przy zachowaniu
naleznej starannos$ci, niezwtocznie, przed ztozeniem oferty, zgtosic Zamawiajgcemu
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, wszelkie wady i zastrzezenia dotyczace
materiatéw zrédtowych.
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W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub wad materiatdw zrédtowych
w powyzszym terminie Wykonawca nie moze powotywa¢ sie na wady lub braki
w materiatach Zzrédtowych, jako okolicznoéci wytgczajgcej lub ograniczajgcej jego
odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych. W takim przypadku materiaty Zzrodtowe uznaje sie za uzgodnione
z Wykonawcg. W razie zgtoszenia zastrzezehn lub wad dotyczacych materiatow
zrédtowych Zamawiajgcy niezwtocznie je rozpatrzy i przekaze Wykonawcy w formie
pisemnej swojg decyzje.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed sporzadzeniem oferty zapoznat sie
z przedmiotem zamowienia w trakcie wizji lokalnej i uwzglednit ten fakt przy w cenie
podanej w ofercie na wykonanie przedmiotu zaméwienia, a ponadto uzyskat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne informacje i dane, jakie mogg mie¢ wptyw na ocene
ryzyka i okolicznosci wykonania przedmiotu Umowy.
Projekty budowlane powinny by¢ przygotowane i przekazane w wersji papierowej —
5 egz. jak i elektronicznej — 1 egz.

llo§¢ egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, ktére pozostang w archiwach jednostek

prowadzgcych postepowania administracyjne i wydajacych na ich podstawie
odpowiednie decyzje.

Do PFU dotgczono:
lll. ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Zatacznik nr 1: Dokumentacja geotechniczna

Zatacznik nr 2: Koncepcja projektowa

Zalacznik nr 3: Uzgodnienie z GDDKIA

Zatacznik nr 4: Warunki techniczne PGK w Potancu z dn. 05.02.2024
Zatacznik nr 5: Pismo Gminy Potaniec z dn. 12.02.2024

Zalgcznik nr 6: Pismo SWKZ z dn. 06.02.2024
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