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L.dz. ZM/TM/3174/24 Bydgoszcz, 28 pazdziernika 2024 r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane do postepowania pn.
Program obroébki chemicznej uktadu wodno-parowego dwdch kottéw
Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura Z0/112/24

Pytanie 2

Zwracamy sie z prosbg o akceptacje dodatkowych zapiséw we wzorze umowy:

- w paragrafie 5 - zapis dotyczacy szkéd posrednich oraz nastepczych
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody posSrednie i szkody nastepcze (w tym m. in.
rozumiane jako utracone korzysci, utrate przychoddw, utrate zyskéw, utrate mozliwosci
ekspolatacji, utrate mocy, koszty wykonania zastepczego). Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy nie moze przekroczy¢ catkowitego
wynagrodzenia rocznego netto Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wyigczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wszelkie posrednie
konsekwencje nienalezytego wykonania umowy, mozliwe jest jedynie ograniczenie wysokosci
odpowiedzialnosci (kwotowo). Dodatkowo Zamawiajgcy, aby wykaza¢ potencjalnym wykonawcom wole
zawarcia umowy o mozliwie rownomiernym roztozeniu ryzyk, wprowadza do umowy zapisy precyzujace
sposéb ustalenia odpowiedzialnosci za nieprawidtowosci w ukfadzie wodno-parowym kottéw
na podstawie niezaleznej ekspertyzy biegtego.

W § 5 projektu umowy dodaje sie ust. 8, 9i 10 o nastepujgcej tresci:

8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niewykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy

nie moze przekroczyc 33% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1.

9. W przypadku stwierdzenia istotnego pogorszenia stanu uktadu wodno-parowego kottow Zamawiajqcy zleci
biegtemu wykonanie niezaleznej ekspertyzy w celu ustalenia przyczyn nieprawidtowosci. Wykonawca poniesie
koszty ekspertyzy i napraw w uktadzie wodno-parowym kottow wytqcznie w zakresie jaki zostanie wskazany
w ekspertyzie jako bezposrednio zalezny od dziatarn Wykonawcy. Jezeli ekspertyza wykluczy wptyw dziatan

Wykonawcy na powstate nieprawidtowosci koszt biegtego poniesie Zamawiajgcy.

10.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody posSrednie i szkody nastepcze (w tym m. in.: rozumiane
jako utracone korzysci, utrate przychodow, utrate zyskow, utrate mozliwosci eksploatacji, utrate mocy, koszty

wykonania zastepczego) w stopniu wykraczajgcym poza ustalenia ekspertyzy, o ktorej mowa w ust. 9.
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ProNatura oswiadcza, ze jest duzym przedsigebiorca w rozumieniu przepiséw 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1790)
w zwigzku z art. 2 Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajace niektére rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.
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Pytanie 3

Zwracamy sie z prosbg o akceptacje dodatkowych zapiséw we wzorze umowy:

- w paragrafie 8 - zapis dotyczacy maksymalnej wartosci kar
Strony postanawiajq, Ze niezaleznie od kar umownych o ktérych mowa w § 7 bedq mogty dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wartos¢ zastrzezonych kar- na zasadach
ogdlnych, jednakze maksymalnie do tqcznej wartosci rocznego wynagrodzenia wykonawcy netto,
wynikajgcego z wykonania niniejszej Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na ograniczenie wysokosci odpowiedzialnosci do 33 % wynagrodzenia brutto.
Istniejgcy § 8 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Strony postanawiajq, Ze niezaleznie od kar umownych o ktérych mowa w § 7 bedq mogty dochodzic
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyziszajgcego wartos¢ zastrzezonych kar - na zasadach
ogolnych, jednakze maksymalnie do 33% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1.

W zwigzku ze zmianami w projekcie umowy Zamawiajacy przesuwa terminu sktadania ofert
do dnia 04.11.2024 .

Jednoczesnie informuje, iz zmianie ulega pkt 7 zapytania ofertowego dotyczacy terminu sktadania ofert,
ktory otrzymuje brzmienie:

»,Oferte prosimy ztozy¢ do: 4 listopada 2024 r. do godziny 23:59 na platformie zakupowej Zamawiajgcego:
https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje. Oferty nalezy sktadaé na formularzu ofertowym
stanowigcym zatgczniki nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu. Do oferty
nalezy dotgczyé wypetniony i podpisany zafacznik nr 3 — Tabela kosztéw oraz zatacznik nr 4 — Wykaz ustug
wraz z dowodami potwierdzajgcymi nalezyte ich wykonanie.”

Zatwierdzono:
/-/ Konrad Mikotajski - Prezes Zarzadu

/-/ Jarostaw Bankowski — Wiceprezes Zarzadu
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