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Nazwy i kody robét wg CPV (Wspélnego Stownika Zamowien):

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robét budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;

45251143-5 Roboty budowlane w zakresie instalacji sprezajacych powietrze

45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadéw

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317200-4 Instalowanie transformatorow elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybow i kolei podziemnej

45262300-4 Betonowanie

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa

oraz inzynierii wodnej i ladowe;
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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. WPROWADZENIE

Przedmiotem niniejszego zamédwienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji do biologicznego przetwarzania
odpadéw w warunkach tlenowych w ramach przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania
odpadow na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna”.

W zakres przedsiewziecia wchodzi m.in.. zaprojektowanie oraz wybudowanie instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych w systemie zamknietych reaktoréw, wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury (instalacjg: wodociggowa, kanalizacji $ciekéw deszczowych i technologicznych, instalacjg elektroenergetyczng,
teletechniczng, zbiornikiem na wody opadowe czyste, zbiornikiem na $cieki technologiczne etc.), zadaszong galerig przed
tunelami, placu do kompostowania odpadéw, przeprowadzenie rozruchdw technologicznych wiw instalacji oraz uzyskanie
wszelkich niezbednych pozwolen i decyzji ujetych w prawie polskim do prawidtowego funkcjonowania w/w instalacji.

Inwestorem — Zamawiajacym jest Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Saperskigj 23,
64-100, Leszno.

Wykonawca deklaruje, ze:

e zapoznat si¢ z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Warunkami Umowy oraz uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich
warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyna¢ na warto$¢, czy charakter Oferty lub
wykonanie Robot,

o  zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen i w cato$ci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

e ma Swiadomo$é, ze Wymagania Zamawiajacego mogq nie obejmowaé wszystkich szczegdtdw Robot
i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty, czy kompletujac dostawy
Urzadzen,

e nie bedzie wykorzystywat btedow lub opuszczeri w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, a o ich
wykryciu natychmiast powiadomi na etapie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetniefi lub interpretacji.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH
Podstawg czynnos$ci, zmierzajacych do zaprojektowania i wykonania instalacji do biologicznego przetwarzania
odpadéw komunalnych w warunkach tlenowych na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna
bedzie Umowa, zawarta przez Zamawiajacego — Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z 0.0. w Lesznie, ul. Saperska 23,

64 - 100 Leszno, z wybranym w drodze postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - Wykonawca,

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zainteresowany ztozeniem Oferty dokonat wizji lokalnej na terenie Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, zapoznat si¢ ze stanem istniejacym, dokonal analizy dostepnosci
miejsca, zapoznat si¢ z wszystkimi dokumentami archiwalnymi, zebrat niezbedne dodatkowe informacje i przy
ich uwzglednieniu przygotowat Oferte. Zglaszanie zastrzezen, co do mozliwosci wykonania na etapie

opracowania dokumentacji projektowej bedzie obcigzato wytacznie Wykonawce.
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Zakres Robot przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym bedzie podlegat weryfikacji
przez Wykonawce. Wykonawca ma obowiagzek sprawdzenia technicznych mozliwosci realizacji danych Rohét przed
przystapieniem do wykonywania dokumentacji projektowej, wszelkie zmiany zgtaszane przez Wykonawce musza

zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.21.  Cel i zakres Zaméwienia
Celem realizacji inwestycji jest umozliwienie Zamawiajacemu osiagniecia celow strategicznych, celéw gtéwnych

i oczekiwanych rezultatow. Realizacja przedmiotu zamdwienia powinna pozwoli¢ na wypetnienie obowigzkéw, okreslonych

przez prawo Unii Europejskiej, m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE w sprawie sktadowania odpadow, 2008/98/WE w sprawie

odpadow oraz obowigzkdéw wynikajacych z prawa polskiego (w aktualnym stanie prawnym) przy zachowaniu mozliwie
najwyzszego poziomu bezpieczenstwa dla srodowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostepnych technik (BAT), tj. m.in.:

— Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm),

— Ustawa o odpadach (Dz. U.z 2020r., poz. 797 ze zm.),

— Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020r., poz. 10),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013r., poz. 523),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowiskach (Dz. U. z 2015r., poz. 1277),

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek optat za korzystanie ze
$rodowiska (Dz.U. 2017r. poz. 2490)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie pozioméw ograniczenia sktadowania masy
odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji (Dz.U. z 2017r., poz. 2412),

— Uchwata nr 88 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie ,Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022”
(MP 2016 poz. 784),

— UCHWALA Nr XXXI/810/2017 SEJMIKU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2017r. w sprawie
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla wojewddztwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem
inwestycyjnym wraz ze zmianami.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U.

z 2019r, poz. 1843 z p6zn. zm) Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia za pomoca, programu funkcjonalno-uzytkowego

jezeli przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm..).

W przypadku zmiany przepisdbw prawnych majacych wplyw na funkcjonowanie instalacji do biologicznego

przetwarzania odpadéw komunalnych, Wykonawca powinien uwzgledni¢ zmienione przepisy, przy projektowaniu i

eksploatacji przedmiotowej instalacii.
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Zakres realizacji inwestycji obejmuje_rozbudowe instalacji do biologicznego przetwarzania odpaddw funkcjonujaca na

terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna poprzez zaprojektowanie i budowe instalacji

do stabilizacji tlenowej/lkompostowania w systemie zamknietym, tj. w reaktorach o wydajnosci 30 000 Mg/rok dla

frakcji_podsitowej z odpadéw zmieszanych oraz 10 000 Mg/rok dla odpaddw zielonych i innych bioodpadow

zbieranych selektywnie, z zadaszona galerig przed tunelami, placem na dojrzewanie kompostu, zbiornikiem na wody

opadowe, zbiornikiem na odcieki technologiczne oraz niezbedna infrastruktura techniczna (w tym wszystkimi

niezbednymi zewnetrznymi instalacjami uzbrojenia terenu).

Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego niezbedne do zrealizowania inwestycji.

Sugerowane lokalizacje obiektéw pokazane zostaty w Zataczniku nr 2 w CzeSci Informacyjnej niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zadanie, objete niniejszym opracowaniem, obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen oraz budowe wraz z dostawg i montazem urzadzen
oraz wyposazenia, a takze uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i przygotowaniem wniosku o zmiane pozwolenia
zintegrowanego posiadanego przez Zamawiajacego.

Do instalacji przyjmowane bedq odpady pochodzace z instalacji segregacji odpadoéw - frakcja 0-80 mm, f{j.
podsitowa w ilosci 30 000 Mg/rok oraz odpady zielone i bioodpady z selektywnej zbiérki w ilosci 10 000 Mg/rok . Dodatkowo
wymaga sie zachowania mozliwosci technologicznych skierowania na istniejacy plac kompostowy (obiekt ,A” na Zataczniku
nr 2) dotychczasowych strumieni odpadéw tj. min. 26 600 Mg/rok pofermentatu i 1300 Mg odpadéw zielonych i innych
bioodpaddéw oraz zapewnienia prowadzenia w reaktorach technicznej mozliwo$ci biosuszenia odpadow.

Do obliczer wydajnosci dla poszczegolnych rodzajow przetwarzanych frakcji nalezy przyja¢ nastepujace parametry
gestosciowe odpadow:
o frakcja podsitowa (0-80mm) ze zmieszanych odpaddw komunalnych o gestosci maks. 650 kg/m3,
o frakcja odpadow zielonych i bioodpadéw zbieranych selektywnie o gesto$ci maks. 580 kg/m?,
o pofermentat o gestosci maks. 1200 kg/m?3.
Kolejnos¢ realizacji robét przy wykonywaniu instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych jest
nastepujaca:
a. roboty przygotowawcze i ziemne: rozbiorki, makroniwelacja terenu,
b. roboty sanitarne — wykonanie instalacji uzbrojenia terenu (wodno — kanalizacyjnych, energetycznych,
teletechnicznych, itp.)
c. roboty budowlane zwigzane z posadowieniem obiektéw budowlanych,
d. dostawy i montaz urzadzen technologicznych zwigzanych z wykonaniem instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadéw.
e. roboty drogowe — wykonanie placéw dojrzewania i technologicznych wraz z ciggiem komunikacyjnym,

f. rozruch instalacji.

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ustugi konieczne
oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji i
poprawnosci funkcjonowania inwestycji pn. ,,Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie

Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna”, niezbedne do jej uzytkowania.
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Przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji nalezy uwzgledni¢ specyfike i $rodowisko eksploatacji obiektow i
urzadzen, charakteryzujace sie agresywnymi warunkami zwigzanymi z odpadami (w szczegélnosci wilgotnoScia,
zapyleniem, palno$cig, agresywnoscia chemiczna i biologiczna).

Ponadto przy projektowaniu niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ petna integracje planowanej instalacji z istniejaca

infrastrukturg Zakfadu.

Uwaga:

llekro¢ w niniejszym PFU opisano przedmiot zamdwienia wskazujac znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiazan rownowaznych.

llekro¢ w niniejszym PFU opisano przedmiot zamdéwienia za pomoca norm, aprobat technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiazan rownowaznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wskazaé, ze okreslone przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

Zakres wykonawstwa obejmuje, w szczegoInosci:

— wykonania aktualnej mapy do celow projektowych,

— wykonania badan podtoza gruntowego na potrzeby budowy obiektow budowlanych,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, w tym projektu technologicznego
wraz z doborem i komplementacjg urzadzen technologicznych,

— uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujacych rozpoczecie i prowadzenie prac
budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowe,

— opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego,

— opracowanie programu zapewnienia jakosci,

— wybudowania obiektéw i instalacji wraz z infrastruktura, zgodnie z dokumentacjg projektowg (zatwierdzong przez
Zamawiajacego), z dostarczeniem koniecznych materiatdéw, sprzetu, wyposazenia i urzadzen technologicznych
oraz na czas realizacji inwestycji oraz rozruchu zapewnienia wykwalifikowanych i posiadajacych stosowne
uprawnienia zasobdw ludzkich,

— opracowania projektu i dokonanie rozruchu kompletnej instalacji technologicznej do biologicznego przetwarzania
odpadow wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

— opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,
instrukciji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP
i ppoz.,

— przeszkolenie personelu Zamawiajacego, w zakresie eksploataciji obiektdw, urzadzen i instalacji ich konserwacii
oraz napraw,

— zapewnienie kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, pomieszczen, stref, wyposazenia p.poz. i innych
elementéw instalacji wymagajacych oznakowania, lub wymaganego ewentualnym zewnetrznym dofinansowaniem

inwestyciji,
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— uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoler wynikajacych z prawa w szczegoinosci pozwolenia wodnoprawnego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz wynikajacych z wymogow niniejszego PFU, umozliwiajacych eksploatacije
obiektéw i urzadzen,

— opracowanie wniosku 0 zmiane pozwolenia zintegrowanego posiadanego przez Zamawiajgcego,
wraz z wszystkimi niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. operatem p.poz oraz raportem poczatkowym lub oceng
ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego,

— przekazanie Zamawiajacemu obiektéw do uzytkowania,

— Zzapewnienia bezptatnego serwisu dostarczonych urzadzen technologicznych przez okres gwarancji, z czasem
reakcji, przybycia i przystapienia do usuniecia usterek przedstawiciela serwisu Wykonawcy w czasie maksymalnie

do 5 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia od przedstawiciela Zamawiajacego.

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagan niezbednych do zrealizowania inwestycji.

Sugerowane zagospodarowanie terenu oraz lokalizacje obiektéw, pokazano na Zataczniku nr 2 do Cze$ci
informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU). W przypadku wniesienia zmian w stosunku do
propozycji Zamawiajacego, Wykonawca na etapie projektowania musi wykaza¢, ze zaproponowane zmiany sq dla
Zamawiajacego korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym (gwarantujq osiggniecie korzystnigjszych wskaznikow:
funkcjonalno$¢, efektywnos¢ energetyczna, estetyka itp.). W przypadku stwierdzenia, ze propozycja zmian nie poprawia
cech uzytkowych, o ktérych mowa powyzej Zamawiajacemu przystuguje prawo odrzucenia propozyciji zmian.

Wymaga sie, aby Wykonawca przy projektowaniu instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach

tlenowych osiggnat wskazniki, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

1.2.2.  Parametry pracy instalacji, gwarancje technologiczne

Wymagana wydajnos¢ catkowita instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w  warunkach
tlenowych w ZZO w Trzebani wynosi:

a) instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw w systemie zamknietym (reaktory kompostowe) dla
frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadéw komunalnych/opcjonalnie pofermentatu/opcjonalnie
biosuszenie: 30 000 Mg/rok

b) instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw w systemie zamknigtym (reaktory kompostowe) dla
odpadéw zielonych i innych bioodpadéw pochodzacych z selektywnej zbiérki: 10 000 Mg/rok,

¢) nowy plac dojrzewania odpadéw w ilosci min. 27 000 Mg/rok odpaddw frakcji podsitowej ze zmieszanych
odpadéw komunalnych oraz 8 500 Mg/rok odpadéw zielonych i innych bioodpadow.

Dodatkowo wymaga sie od Wykonawcy zachowania mozliwosci technologicznych skierowania na istniejacy plac
kompostowy (obiekt ,A” na Zataczniku nr 2) dotychczasowych strumieni odpadéw tj. min. 26 600 Mg/rok
pofermentatu i 1300 Mg/rok odpadéw zielonych oraz zapewnienia prowadzenia w reaktorach technicznej
mozliwosci biosuszenia odpaddow.

Obstuga pracownicza instalacji w systemie dwuzmianowym (2 zmiany po 8 godzin na dobe, uwzgledniajac przerwy
socjalne i eksploatacyjne), 5 dni w tygodniu (od poniedziatku do pigtku), uwzgledniajac przerwy w funkcjonowaniu w dniach
ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy obstugowe i serwisowe.

Przyjmuje sie nastepujace zasadnicze parametry pracy instalacji:

o wydajno$¢ instalacji w zakresie frakcji podsitowej ze zmieszanych odpaddw komunalnych — 30 000 Mg/rok,
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e gestos¢ odpadéw kierowanych do instalaciji stabilizaciji tienowej z frakcji podsitowej — 0,650 Mg/m?,

o ubytek masy frakcji podsitowej po procesie stabilizacji tlenowej w tunelach kompostowych do min. 10%,

e czas przetrzymania frakcji podsitowej po stabilizacji w tunelach w formie pryzm na placu dojrzewania (tacznie z
utozeniem, ewentualnym przerzucaniem i rozebraniem pryzm) — max. do 4 tygodni,

e wydajno$¢ instalacji w zakresie frakcji odpadow zielonych i bioodpadéw selektywnie zbieranych —10 000 Mg/rok,

o gesto$¢ odpaddéw kierowanych do instalacji kompostowania dla odpaddw zielonych i innych bioodpadéw —
0,580 Mg/m3,

e ubytek masy frakcji odpadéw zielonych i bioodpadéw zbieranych selektywnie, w procesie kompostowania w
tunelach kompostowych do min. 15%,

e czas przetrzymania frakcji odpadéw zielonych i bioodpadéw zbieranych selektywnie po procesie kompostowania w
tunelach w formie pryzm na placu dojrzewania — max. do 6 tygodni,

o gestos¢ odpadéw stanowigcych komponenty do produkcii paliwa alternatywnego — ok. 0,150 Mg/m?,

e czas pracy instalacji — min. 50 tygodni/rok,

e wymagana powierzchnia zabudowy zamknietych tuneli kompostowych — min. 1764 m?(+£10%),

¢ minimalna ilo§¢ zamknietych tuneli kompostowych - 12 szt. w tym:

» 8 szt. dla odpadow frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadéw komunalnych /opcjonalnie
pofermentatu/opcjonalnie do procesu biosuszenia,
» 4 szt. dla odpadéw zielonych i bioodpaddw selektywnie zbieranych.

przy czym: instalacja winna gwarantowa¢ elastyczno$¢ w zakresie rodzajow strumieni kierowanych do
poszczegolnych tuneli kompostowych, w zaleznosci od biezacych potrzeb Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
mozliwo$¢ prowadzenia procesu kompostowania odpadéw zielonych i innych bioodpaddw zbieranych selektywnie
w tunelach przeznaczonych do stabilizacji tlenowej frakcji podsitowe,

e maksymalna wysokos¢ zasypu zamknietych tuneli kompostowych — 3,0 m,

o maksymalny czas stabilizacji w tunelach zamknietych - 21 dni, w celu uzyskania parametréw gwarantowanych z
Tabeli 1, wliczajgc w tym czas napetnienia tunelu kompostowego i jego oprézniania — min. 14 dni trwania procesu,

o maksymalny czas zatadunku zamknigtych tuneli kompostowych - 6 dni,

o maksymalny czas roztadunku zamknietych tuneli kompostowych - 1 dzieh roboczy,

Uwaga: Celem wiasciwego doboru parametrow pracy instalacji obowiazkiem Wykonawcy, jest na etapie
projektowania sprawdzenie wszystkich danych i zalozerh dotyczacych poszczegéinych frakcji odpadéw, w tym
réowniez wykonanie badan poszczegdélnych frakcji odpadow podlegajacych procesowi stabilizacjilkompostowania/
biosuszenia w zakresie parametrow niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i wykonania instalacji do

biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych.

Minimalne wymagania gwarancyjne stawiane przez Zamawiajacego przedstawia Tabela 1.
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Tabela 1. Wymagania dla instalacji do intensywnego biologicznego kompostowania

Parametr gwarantowany

Minimalna dyspozycyjnos¢ instalacji stabilizacii
tlenowe;

Przepustowos¢ dla instalacji stabilizacji tlenowe;j
frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadow
komunalnych (0-80mm) - dotyczy 8 tuneli

Przepustowos$c¢ dla przetwarzania pofermentatu w
wybranym przez Zamawiajacego tunelu przy
parametrach wypetnienia tunelu jak dla frakcji

odpadow frakcji podsitowej ze zmieszanych
odpadéw komunalnych (dopuszczalne jest dodanie
struktury**) — dotyczy 8 tuneli

Przepustowos¢ dla odpadéw stanowigcych
komponenty do produkcji paliwa alternatywnego -
alternatywy wariant pracy instalacji do frakcji
podsitowej z OKZ

Przepustowos¢ dla instalacji kompostowania —
frakcja odpadéw zielonych i bioodpadéw zbieranych
selektywnie — dotyczy 4 tuneli

Parametr AT4 po pierwszym stopniu stabilizacji
tlenowej (po zamknietych reaktorach stabilizacji
tlenowej) dla frakcji podsitowej ze zmieszanych
odpadéw komunalnych (0-80mm) i dla frakcji
pofermentatu

Parametr AT4 produktu koricowego biologicznego
przetwarzania odpadow dla frakcji podsitowej ze
zmieszanych odpadéw komunalnych (0-80mm) i dla
frakcji pofermentatu

Parametr straty prazenia produktu korcowego
biologicznego przetwarzania odpadow dla frakcji
podsitowe] ze zmieszanych odpadéw komunalnych
(0-80mm) i dla frakcji pofermentatu
Parametr zawartosci wegla organicznego w
produkcie koncowego biologicznego przetwarzania
odpadéw dla frakcji podsitowej ze zmieszanych
odpadéw komunalnych (0-80mm) i dla frakcji
pofermentatu
Parametr zawarto$ci wilgotnosci w produkcie
koricowym produktu stanowigcego komponenty
paliwa alternatywnego poddane suszeniu

Jednostka

h/rok

Mg / tunel

Mg / tunel

m3 / tunel

Mg / tunel

mg O2/g s.m.

mg O2/g s.m.

% s.m.

% s.m.

% wilgotnosci

Wartosé

8400

min. 250

min. 120*

min. 400

min. 140

<35

<20

Ilos$¢ préb/czas trwania prob

liczona proporcjonalnie do okresu
prowadzenia prob

liczona proporcjonalnie do okresu
prowadzenia prob do osiggniecia AT4 < 20
mg O2/g sm (przy zatozeniu 21 dni z
zatadunkiem i wytadunkiem, w tym co
najmniej 14 dni procesu), przy wysokosci
zatadunku w reaktorach < 3,0 m
liczona proporcjonalnie do okresu

prowadzenia prob do osiggniecia AT4 < 20

mg O2/g sm (przy zatozeniu 21 dni z
zatadunkiem i wytadunkiem, w tym co
najmniej 14 dni procesu), przy wysokoSci
zatadunku w reaktorach < 3,0 m
liczona proporcjonalnie do okresu
prowadzenia préb do osiggniecia wilgotnosci
<25 % (przy zatozeniu 21 dni z zatadunkiem
i wytadunkiem, w tym co najmniej 14 dni
procesu), przy wysoko$ci min. zatadunku w
reaktorach 3,0 m
liczona proporcjonalnie do okresu
prowadzenia préb do osiggniecia
(przy zatozeniu 21 dni z zatadunkiem i
wytadunkiem, w tym co najmniej 14 dni

procesu), przy wysoko$ci max. zatadunku w

reaktorach 3,0 m:

- brak wystepowania: zywych jaj pasozytow
jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp.,
Toxocara sp.)

- brak wystepowania: bakterii z rodzaju
Salmonella,

- Escherichia Coli lub Enterokoki:
<1000 jtk/1 gr

mierzone w kazdym reaktorze przed
wyjeciem wsadu

dwie proby spetnia / nie spetnia

mierzone po zakonczeniu procesu

dwie proby spetnia / nie spetnia

mierzone po zakonczeniu procesu
dwie proby spetnia / nie spetnia

mierzone po zakonczeniu procesu
dwie proby spetnia / nie spetnia

mierzone po zakonczeniu procesu

dwie proby spetnia / nie spetnia

proGEOQO sp. z 0.0.
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* - podana masa (120 Mg/tunel) dotyczy wytgcznie masy pofermentatu — bez masy struktury.

** - dopuszczalne jest dodanie struktury podczas stabilizacji pofermentatu w celu utworzenia jednolitej mieszanki o gestosci

do 650 kg/m3. (gestos¢ pofermentatu waha sie na poziomie 1000-1200 kg/md); rodzaj struktury winien by¢ dostosowany do
mozliwosci pozyskania danego materiatu/odpadu przez Zamawiajacego przy jak najmniejszych kosztach i winien by¢ uzgodniony z

Zamawiajacym,

Uwaga:

Wymaga sie, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zaméwienia materialy i urzadzenia technologiczne
(zwiazane z wykonaniem instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw) byly fabrycznie nowe i spekniaty
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 poz. 215 z p6zn. zm.) oraz
postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zastosowania urzadzen, wyposazenia oraz rozwigzan technologicznych

i technicznych (konstrukcyjnych) majacych charakter prototypowy.

1.2.3.  Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

1.2.3.1. Lokalizacja - pofozenie administracyjne, stan formalno-prawny

Teren istniejacego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw (zwany dalej ZZO) potozony jest w miejscowosci
Trzebania w gm. Osieczna, powiat leszczyniski, wojewddztwo wielkopolskie na dziatkach nr 6/8 i 6/10, obreb Trzebania oraz
21/6 obreb Jeziorki. Inwestycja ma by¢ zlokalizowana na dziatkach 6/10 oraz 21/6.

Wiascicielem dziatek jest Zamawiajacy - Miejski Zaklad Oczyszczania sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie,
ul. Saperska 23, 64 — 100 Leszno. Na teren Zaktadu prowadzi droga majaca potaczenie z drogg wojewodzka nr 432 Leszno
— Srem.

Planowana rozbudowa ZZO w Trzebani bedzie miata miejsce na dziatkach nr 6/10, obreb 0013 Trzebania oraz
21/6, obreb 0005 Jeziorki. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw stanowig Zatacznik nr 3.

Rysunek 1. Potozenie ZZO w Trzebani na tle miasta Leszno (czerwona obwiednia) [zrodio: google.maps]

m

m

Leszno
®
o

Q
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W sasiedztwie Zaktadu znajdujq sie:
e od strony pdinocno-wschodniej tereny rolne,
e od strony potnocno-zachodniej zrekultywowane sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne,
e od strony potudniowo-zachodniej, potudniowe;j i potudniowo-wschodniej Zaktad sasiaduje z terenami leSnymi.

Teren inwestycji, objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (cze$¢ dziatki nr 6/10 oraz
dziatka nr 21/6). Cze$¢ dziatki 6/10 nieobjeta miejscowym planem, nie jest obszarem przeznaczonym pod inwestycje.

Dla dziatki nr 6/10 - Rada Miasta i Gminy Osieczna w dniu 10 pazdziernika 2002 roku uchwatg nr XXXIV/213/2002
przyjeta miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska $mieci. Na rysunku planu teren oznaczono
symbolem ,NU” — teren wysypiska $mieci — skladowanie odpadéw komunalnych i przemystowych.

Dla dziatki nr 21/6 - Rada Miasta i Gminy Osieczna w dniu 13 lutego 2003 roku uchwatg nr 1V/33/2003 przyjeta
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wysypiska $mieci. Na rysunku planu teren oznaczono
analogicznie jak dla dziatki 6/10 symbolem ,NU” — teren wysypiska $mieci — sktadowanie odpadéw komunalnych i
przemystowych.

Wypis i wyrys z obu przytoczonych powyzej dokumentéw planistycznych stanowi Zataeznik nr 5.

1.2.3.2. lIstniejacy stan zagospodarowania
Zarzadzajacy posiada pozwolenie zintegrowane obejmujace instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpaddw oraz znajdujace sie na terenie Zaktadu sktadowisko odpadéw innych nig niebezpieczne i obojetne - Decyzja
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2010 roku, znak: DSR.VI.7623-26/10, z pdzn. zm. W pozwoleniu
zintegrowanym ujete sg réwniez pozostate instalacje i procesy gospodarowania odpadami, prowadzone na terenie Zakfadu,
a nie wymagajace uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Na terenie Zakladu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani znajdujg si¢ nastepujace obiekty oraz instalacje i
urzadzenia techniczne i technologiczne:
1. Punkt ewidencji odpadéw:
a) budynek wagowego i portierni,
b) wagi samochodowe wjazdowa i wyjazdowa,
c) brodzik dezynfekcyjny wraz z myjka cisnieniowa.
2. Hala technologiczna segregacji odpadéw:
a) linia segregacji mechanicznej i przygotowania biofrakcji do fermentacii,
b) linia segregacji recznej frakcji nadsitowej i surowcow z selektywnej zbiérki, wspomagana separacjq
optopneumatyczna,
c) linia prasowania i belowania surowcow.
3. Hala technologiczna suchej fermentacji biofrakcji odpadéw wyposazona w instalacje suchej fermentacji
odpaddw oraz uktad odwadniania i recyrkulacji odpadow pofermentacyjnych.
Komora fermentacyjna.
Kompostownia odpadéw zielonych wraz z placem do$wiezania pofermentatu.
Punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
Magazyn matych ilosci odpadéw niebezpiecznych.

Magazyn odpadéw budowlanych.

© © N o g ~

Boksy magazynowe il

10. Obiekty zagospodarowania biogazu:
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a) budynek energetyczny,

b) stacja gazomotorow,

c) wezet rozdzielczo-tloczny biogazu,
d) wezet ssawno-ttoczny biogazu,

e) zbiornik biogazu,

f) filtr polipropylenowy biogazu,
g) instalacja oczyszczania biogazu,
h)  pochodnia spalania biogazu.
11. Sktadowisko odpadéw.
12. Budynek garazowy kompaktora.
13. Budynek administracyjno-socjalny.
14. Zbiornik odciekow ze sktadowiska.
15. Zbiornik $ciekéw technologicznych.
16. Zbiornik ppoz.
17. Zbiornik $ciekéw sanitarnych.
18. Uktad podczyszczania Sciekow deszczowych.
19. Pozostate elementy infrastruktury:
e  utwardzone drogi i place technologiczne,
e  ogrodzenie,

e pas zieleni izolacyjnej.

1.2.3.3. Obszary i obiekty podlegajace ochronie, zabytki, uwarunkowania Srodowiskowe
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami podlegajacymi ochronie, a w jej bezposrednim
sasiedztwie nie znajdujg sie obiekty podlegajace ochronie i zabytki.
Na terenie planowanego przedsiewziecia i istniejgcego Zaktadu nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zaktad oraz obszar przewidziany pod planowang inwestycje zlokalizowane sg w oddaleniu od zabudowan statego
przebywania ludno$ci. Zaktad zlokalizowany jest w granicach Krzywirisko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Planowana inwestycja nie bedzie sie wigza¢ z zajmowaniem nowych terenéw cennych przyrodniczo oraz
niszczeniem siedlisk. Inwestycja nie stanowi rowniez zagrozenia dla gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat podlegajacych
ochronie gatunkowej, poniewaz miejsca gniazdowania ptakéw znajdujq sie poza terenem inwestycji oraz zasiegiem jej
oddziatywania, za$ obszar ich Zerowiska nie zostanie ograniczony. Teren, na ktorym planowane jest przedsiewzigcie nie
znajduje sie w obrebie parku narodowego, lesnego kompleksu promocyjnego, obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie
wystepujg tu pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa $wiatowego.
W ocenie Zamawiajacego w obrebie terenu przewidzianego pod inwestycje nie wystepuje zadrzewienie
i zakrzewienia konieczne do wycinki podczas realizacji przedsiewziecia. Wykonawca zobowiazany jest jednak
potwierdzi¢ tg informacje na wizji terenowe;.
Inwestor posiada Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, ktéra stanowi
Zatacznik nr 8 do niniejszego PFU.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy weryfikacja zapiséw zataczonej Decyzji Srodowiskowej i wykonanie inwestycji w

zgodno$ci z jej zapisami.
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1.2.3.4. Budowa geologiczna rejonu inwestycji, morfologia, warunki wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan dla potrzeb sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla
nowoprojektowanej kwatery sktadowania odpadéw, ktorej lokalizacja przewidziana jest w sasiedztwie niniejszej inwestycji
(proGEO, lipiec 2018r.), stwierdza sie, ze pod wzgledem geomorfologicznym rejon Trzebani stanowi wysoczyzne morenowq
falista otoczong wysoczyzng morenowg ptaska. W rejonie wsi Trzebania moreny rozcinane sg przez réwniny sandrowe
przechodzace w rowniny zastoiskowe. Dalej ku pdtnocnemu wschodowi (w kierunku Osiecznej) rozwijajg sie réwniny
torfowe. Od strony pétnocnej teren projektowanej kwatery sktadowiska odpadow ograniczany jest przez rynny subglacjalne.
Zaktad Zagospodarowania Odpadéw zostat zlokalizowany na wierzchowinie oraz sktonie pagorka morenowego nachylonego
w kierunku potudniowym. Projektowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw wraz z placem dojrzewania
zajmowac bedzie wschodnig cze$¢ wierzchowiny.

W rejonie Zaktadu zgodnie ze Szczegotowa Mapg Geologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz Leszno bezposrednie
podtoze budujq osady czwartorzedowe. Reprezentowane sg one przez piaski, zwiry i gtazy lodowcowe fazy leszczynskiej.

Zalegajq one na glinach zwatowych. Lokalnie odstaniajg si¢ piaski i zwiry wodnolodowcowe.

Rysunek 2. Od Szczeo’fowej Map GeoI0|ne Polsk| w skal| 1 50 000 ark Trzebania.,

0

i hlllh“'“m

teren projektowanych badan

O

2| - gytie

- piaski den dolinnych

- piaski, zwiry i mutki kemow

- piaski, zwiry i gtazy lodowcowe

- gliny zwatowe

- na piaskach i zwirach wodnolodowcowych

- naitach, mutkach i piaskach warstw poznarnskich

1.2.3.5. Charakterystyka geotechniczna obszaru badan
Bezposrednie podtoze projektowanej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadow wraz z placem dojrzewania

budujg $érednio zageszczone piaski wodnolodowcowe oraz pétzwarte gliny zwatowe. Generalnie w trakcie badan
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archiwalnych prowadzonych w rejonie ZZO w Trzebani stwierdzono wystepowanie dwaéch warstw gliny przewarstwionych
piaskami lub posp6tkami. Na stropie glin moga réwniez wystepowaé piaski.

Warstwy czwartorzedowe zalegajg na trzeciorzedowych pétzwartych itach.

W rejonie projektowanej inwestycji pierwsze od powierzchni terenu zwierciadto wody podziemnej wystepuje w utworach
czwartorzedowych. Pietro to nie stanowi poziomu uzytkowego.

W trakcie prowadzenia prac archiwalnych w rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania poziomu
nadglinowego. Jest to prawdopodobnie zwigzane z nachyleniem stropu glin i grawitacyjnym odprowadzaniem infiltrujacych
wad atmosferycznych. Poziom miedzyglinowy charakteryzuje sie napigtym zwierciadtlem stabilizujagcym sie od 2 do
3mp.p.t

Zgodnie z rozporzadzaniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) zgodnie z aktualnym rozpoznaniem warunki gruntowe w
opisywanym rejonie nalezy uzna¢ za proste.

Do niniejszego PFU dotgczono profil otworu archiwalnego wykonanego na terenie projektowanej inwestycji, ktéry
stanowi Zatacznik nr 4. Otwér archiwalny zlokalizowany jest na terenie przewidzianym pod budowe instalaciji biologicznego
przetwarzania odpadéw i stanowi cze$¢ dokumentacji z badan przeprowadzonych dla potrzeb sporzadzenia dokumentacii
geologiczno-inzynierskiej dla nowoprojektowanej kwatery bedacej w sasiedztwie niniejszej inwestycji (proGEO, lipiec 2018r.).

Dokumentacja przedstawiona w Zataczniku nr 4, powinna stuzyé Wykonawcy jedynie w celach pogladowych na
potrzeby oszacowania prac i przygotowania oferty. Wymaga sie, aby Wykonawca dokumentacji projektowej wykonat na

potrzeby realizacji niniejszego zamierzenia Dokumentacje badan podtoza gruntowego.

1.2.3.6. System gospodarki odpadami i ilo§¢ przyjmowanych odpadéw

Zgodnie z obowigzujacym ,Planem gospodarki odpadami dla wojewddztwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz
z planem inwestycyjnym” przyjetym uchwatg nr XXX1/810/2017 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja
2017r. ze zm. oraz Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), .Zaktad Zagospodarowania Odpadow w Trzebani
stanowi Instalacje Komunalng w zakresie instalacji MBP oraz sktadowiska odpadéw.

Zgodnie z zapisami Tabeli 88 i 89 przedmiotowego dokumentu na lata 2016-2022 planowana jest miedzy innymi
rozbudowa czeci biologicznej o reaktory do stabilizacji tlenowej o przepustowosci 30 000 Mg/rok wraz z rozbudowq placu
kompostowania / dojrzewania stabilizatu oraz rozbudowg kompostowni odpadéw zielonych z obecnych 1 300 Mg/rok do
wydajno$ci 10 000 Mg/rok dla odpadéw zielonych i innych bioodpaddw.

Planowana rozbudowa czesci biologicznej zawiera sie réwniez w Zataczniku nr 1 do przedmiotowego Planu
gospodarki odpadami.

Zaktad w chwili obecnej pracuje na trzy zmiany, natomiast personel obstugujacy kompostownie pracowaé¢ bedzie na
dwie zmiany tj. praca w systemie dwuzmianowym (2 zmiany po 8 godzin na dobe, uwzgledniajac przerwy socjalne i
eksploatacyjne — zaktada sie realny minimalny czas pracy instalacji 6,5 godzin na zmiane), zaktadajac prace przez 5 dni w
tygodniu (od poniedziatku do piatku), uwzgledniajac przerwy w funkcjonowaniu w dniach wolnych od pracy (jesli wypadng w
dni robocze) oraz przerwy obstugowe i serwisowe.

Przyjmuje sie nastepujace zasadnicze parametry pracy cze$ci biologicznej Zaktadu:

e czas pracy 365 dni/rok,
e proces winien odbywaé sie w trybie ciggtym z nadzorem online,
e praca w systemie 2-zmianowym (dotyczy obecnosci personelu Zaktadu, - obstuga personelu Zaktadu dla

czesci biologicznej w godzinach od 6.00 do 22.00.
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Do instalacji przyjmowane bedg odpady pochodzace z segregacji mechanicznej odpaddéw komunalnych
zmieszanych, frakcja 0-80 mm, tj. podsitowa (stabilizacja tlenowa), odpady zielone i inne bioodpady z selektywnej zbiorki
oraz w przypadku wolnych mocy przerobowych instalacji (alternatywny wariant pracy) odpady frakcji powyzej 80 mm
(biosuszenie) ilub odpady pofermentacyjne.

Gtownym strumieniem odpadéw na jaki nalezy zaprojektowac instalacje sa: frakcja odpadéw zielonych i
innych bioodpadow zbieranych selektywnie w ilosci 10 000 Mg/rok oraz frakcja podsitowa 0-80 mm wydzielona z

odpadow zmieszanych w ilosci 30 000 Mg/rok.

Po zakorczonym procesie stabilizacji w tunelach zamknigtych, odpady kierowane bedg na nowy plac dojrzewania o
szacowanej facznej powierzchni ok. 14 100 m2. Odpady poszczeg6inych grup {j.: frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadéw
komunalnych, odpady zielone i bioodpady zbierane selektywnie oraz pofermentat, powinny by¢ kierowane na plac
dojrzewania w formie pryzm w sposéb oddzielny. Dwie pierwsze grupy trafig na projektowany plac dojrzewania, natomiast
pofermentat na plac istniejacy. Projektowany plac dojrzewania musi zosta¢ zaprojektowany w taki sposob, aby mozliwe byto
oddzielne formowanie pryzm z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadéw komunalnych oraz pryzm frakcji odpadow
zielonych i bioodpadow zbieranych selektywnie. Wody odciekowe (w tym réwniez powstajace na skutek opadow deszczu)
splywajace z pryzm frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadéw komunalnych nie mogg mie¢ kontaktu z pryzmami frakcji
odpaddéw zielonych i bioodpaddéw zbieranych selektywnie. Okres, w jakim pryzmy z poszczegdlnych frakcji powinny
znajdowac sie na placu okreslono w Rozdziale 1.2.2. — ,Parametry pracy instalacji”.

Proces zostanie zakorczony, po osiggnieciu zaktadanych parametréw, okreslonych jako parametry gwarantowane
(Tabela 1). Ustabilizowane odpady nastepnie poddawane bedg rewaloryzacji na mobilnym sicie bebnowym. Nastepnie

odpady/produkty zostang przekazane do dalszych proceséw zagospodarowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2.4.  Opis wymagan Zamawiajacego odnos$nie przedmiotu zaméwienia
Wymagania ogoine.

1. Stabilizacja tlenowa prowadzona w ukladzie zamknietym i otwartym. W ukladzie zamknietym - ujecie
i oczyszczenie powietrza procesowego, ujecie odciekdw technologicznych. W uktadzie otwartym — ujecie odciekdw
technologicznych.

2. Technologia powinna by¢ tak dobrana, aby umozZliwia¢ prowadzenie wskazanych proceséw: stabilizacji tlenowej
odpadow pochodzacych ze  zmieszanych odpadéw  komunalnych, stabilizacji tlenowej pofermentatu,
kompostowania odpaddw zielonych i innych bioodpaddw, biosuszenia.

3. Instalacja winna zapewnia¢ spetnienie warunkéw weterynaryjnych wymaganych przez system HACCP.

4. Nowy plac kompostowy powinien zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia procesu — w uktadzie otwartym (11 stopien) dla
odpadow z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadéw komunalnych oraz frakcji odpadéw zielonych i innych
bioodpaddw zbieranych selektywnie. Odpady z frakcji pofermentatu trafi¢ powinny na istniejacy na terenie Zaktadu
plac technologiczny - plac doswiezania.

5. Pierwszy i drugi stopien stabilizacji tienowej powinny by¢ tak dobrane wielkosciowo, aby zapewni¢ uzyskanie
parametréw gwarantowanych okre$lonych w Tabeli nr 1 dla poszczegdlnych strumieni odpadow.

6. Nalezy przewidzie¢ odbidr powstajacych odciekéw z odprowadzeniem do zbiornikdw.

7. Wykonawca dostarczy niezbedny do prowadzenia procesu sprzet, takze kontrolny i pomiarowy. Wydajnosci
zostang dobrane odpowiednio do ilosci odpadow wejsciowych i przyjetej technologii.
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8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy okreslenie przewidywanego zapotrzebowania wody, uwzgledniajacego cele
technologiczne oraz przeciwpozarowe z uwzglednieniem wszystkich powstajgcych, na nowoprojektowanych
obiektach, wéd opadowych, z wykorzystaniem ich w celu minimalizacji zuzycia wody $wiezej oraz ograniczenia
produkciji Sciekow.

9. Instalacje technologiczng nalezy zaprojektowac i wykonaC w taki sposéb, aby zachowa¢ wymagania okreslone w
odrebnych dokumentach, w tym w Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

10. Instalacja technologiczna musi zosta¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby powstate na skutek jej dziatania
produkty koricowe spetniaty wymagania okre$lone w Tabeli 1, w zaleznoSci od materiatu wejSciowego.

11. Stabilizat powstaly z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadéw komunalnych, po procesie tlenowym oraz
stabilizat powstaly z pofermentatu po procesie tlenowym  powinien spetniaé wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowiskach (Dz. U. z 2015r., poz.1277) oraz Rozporzadzeniu Rady Ministrdw z dnia 22 grudnia 2017r. w
sprawie jednostkowych stawek optat za korzystanie ze srodowiska (Dz.U. 2017r. poz. 2490)

12. W przypadku poddania w instalacji procesom kompostowania:

a) pofermentatu powstatego wytacznie z frakcji odpadéw zielonych i bioodpadéw zbieranych
selektywnie oraz innych odpadéw pochodzenia roslinnego, bez udziatu odpadéw pochodzenia
Zwierzecego
b) odpadéw zielonych i innych bioodpadéw zbieranych selektywnie
instalacja technologiczna winna gwarantowa¢ powstanie produktu koricowego spetniajacego parametry co
najmniej $rodka wspomagajgcego uprawe roslin, zgodnie z ustawg z dnia 10 lioca 2007r. 0 nawozach i nawozeniu
(Dz.U. 2 2020r. poz. 796 ze zm.).

13. Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie do obstugi instalacji nastepujace urzadzenia i pojazdy (poza zakresem
zamowienia): fadowarke z tyzkg o pojemnosci ok. 2,5 m3, sito bgbnowe 20 mm do przesiewania
stabilizatu/kompostu, rozdrabniarke oraz przerzucarke oraz samochody ciezarowe, w tym z zabudowg hakowa na
podwoziu, do przewozenia konteneréw o pojemno$ci do 36 m3.

14. Projektowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw wraz z placem dojrzewania stabilizatu/kompostu
powinna spetnia¢ nastepujace rozwigzania techniczne:

— zastosowane technologie powinny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla $rodowiska w zakresie emisji,

— proces biologicznego przetwarzania odpadoéw powinien by¢ integralny z gospodarka wodno — $ciekowq
Zaktadu,

— nalezy maksymalnie redukowac¢ ilo¢ powstajacych odciekow i Sciekow,

— nalezy zminimalizowa¢ emisje pytéw, gazéw i odorow do atmosfery,

— podczas procesu biologicznej stabilizacji odpadéw nalezy bezwzglednie unika¢ warunkéw beztlenowych
przez kontrole przebiegu procesu i ilosci wprowadzanego powietrza (zastosowanie stabilnych obiegdw
powietrza) oraz dostosowanie procesow napowietrzania do aktualnej intensywnosci biodegradacji.

15. Opracowana dokumentacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw powinna byé w petni zgodna z
opracowanym na poziomie Unii Europejskiej dokumentem referencyjnym BAT Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)
2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w
odniesieniu do przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE., w tym

w szczegdlnosci wymagania BAT 14, 19, 34 oraz 36:
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- w celu zapobiegania emisjom rozproszonym do powietrza, w szczegélnosci pytu, zwigzkéw organicznych i

odorow, lub, jezeli jest to niemoZzliwe, ich ograniczenia, (BAT 14) stosowac w szczegblnosci:

e odpowiednig konstrukcie uktadu rurociggébw (np. zminimalizowanie dlugosci rurociggéw,
zmniejszenie liczby kotnierzy i zawordw, stosowanie spawanych tacznikow i rur),

e zawory z podwdjnym uszczelnieniem dtawicowym lub réwnie skuteczne urzadzenia,

e uszczelki o wysokim poziomie integralnosci (takie jak uszczelki spiralnie zwijane, potaczenia
pierscieniowe) do zastosowan o krytycznym znaczeniu,

e nakfadanie oktadziny lub powtoki w przypadku sprzetu i malowanie rur inhibitorami korozji,

e  przechowywanie, obrobka i przetwarzanie odpaddw i materiatow, ktdére moga generowac emisje
rozproszone, w zamknietych budynkach lub obudowanych urzadzeniach (np. tasmach
przenos$nikowych),

o utrzymywanie odpowiedniego ci$nienia w obudowanych urzadzeniach lub budynkach,

e gromadzenie i kierowanie emisji do odpowiedniego systemu redukcji emisji za pomocg systemu
wyciggéw powietrznych lub systeméw zasysania powietrza umieszczonych w poblizu zrodet emisj,

e system redukcji emisji spalin wykonany jako filtr biologiczny majacy za zadanie ograniczenie:
amoniak, siarkowodor, lotne zwigzki organiczne, zwigzki zapachowe oraz stosowanie oczyszczania
na mokro,

- W celu ograniczenia emisji zorganizowanych pytu, zwigzkéw organicznych oraz zwigzkéw zapachowych, w
tym H2S i NH3, do powietrza, w ramach BAT (BAT 34) nalezy stosowac jedng z ponizszych technik lub ich
kombinacji:

e wstepne przetwarzanie gazéw odlotowych przed filtrem biologicznym,

e  pluczki wodne, kwasowe lub alkaliczne stosuje sie w potgczeniu z filtrem biologicznym, utlenianiem
termicznym lub adsorpcjg na weglu aktywnym.

- w celu ograniczenia emisji do powietrza oraz poprawy ogdlnej efektywnosci srodowiskowej, w ramach BAT
(BAT 36) nalezy monitorowac lub kontrolowac kluczowe parametry odpadow i procesow, w tym:

e cech charakterystycznych odpadéw dostarczonych do przetworzenia (np. stosunku C do N, wielkosci
czastek),

o temperatury i wilgotnosci w réznych punktach pryzmy,

e napowietrzenia pryzmy (np. czestotliwo$ci przerzucania pryzmy, stezenia 02 lub CO2 w pryzmie,
temperatury strumieni powietrza w przypadku wymuszonego napowietrzania),

e porowato$ci, wysokosci i szerokoSci pryzmy.

- w celu zoptymalizowania zuzycia wody i zmnigjszenia ilo$¢ wytwarzanych Sciekow oraz aby zapobiec lub,

jezeli nie jest to wykonalne, aby ograniczy¢ emisje do gleby i wody (BAT 19), stosowac w szczegdinosci:

e zadaszenie obszaréw magazynowania i przetwarzania odpadéw,

e segregacja $ciekdw — niezanieczyszczone S$cieki oddziela sie od $Sciekéw, ktdre wymagajg
oczyszczania,

e odpowiednia infrastruktura odwadniajaca - obszar przetwarzania odpadéw jest podigczony do

infrastruktury odwadniajace;.
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Szczegotowe wymagania Zamawiajacego zostaly okreslone w dalszej czesci niniejszego Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.2.4.1. Struktura instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych sktada sie z nastepujacych czesci:

zamknigtych reaktoréw (tuneli stabilizacji tlenowej/kompostowania),

systemu napowietrzania, z oczyszczaniem powietrza procesowego sktadajacego sie z wentylatoréw oraz kanatow
napowietrzania zapewniajacych odpowiednie réwnomierne napowietrzenie stabilizowanych/kompostowanych
odpadéw., dostosowane do poszczegdlnych proceséw prowadzonych w tunelach i rodzaju odpadéw. Kanaty do
napowietrzania zainstalowane w posadzce nie powinny ogranicza¢ mozliwo$ci poruszania sie tadowarki kotowej w
obrebie modutu stabilizacji tienowej, a ich wykonanie musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwego czyszczenia lub podlegaé
samooczyszczeniu,

systemu odprowadzania odciekow,

systemu sterowania i monitoringu osobnego dla kazdego tunelu kompostowego, ktéry kontroluje oraz dokumentuje

parametry procesu stabilizacji tlenowe;.

Na terenie wyznaczonym przez Zamawiajacego na lokalizacje planowanej inwestycji przewiduje si¢ budowe gtéwnych

obiektow i infrastruktury, takich jak:

12 zamknigtych  tuneli  kompostowych  (bioreaktoréw) o  wymiarach ok. 70m x 21,0m
(utozonych w dwdch przeciwlegtych do siebie rzedach),
wentylatorowni (po jednej na kazdy rzad tuneli kompostowych) o szeroko$ci min. 3,0m tj. wymiarach
ok. 3,0m x 42,0m,
zadaszonej galerii technologicznej pomiedzy dwoma rzedami tuneli o szerokosci min. 16,0m tj. wymiarach
ok. 16,0m x 42,0m
plac dojrzewania stabilizatu/kompostu (magazynowanie odpaddw, dojrzewanie, doczyszczanie przetwarzanych
odpaddéw, komunikacja) o powierzchni ok. 14 100 m2, w tym réwniez:

» wydzielony plac p.poz. o pow. ok. 400 m?,

> plac technologiczny o pow. ok. 650 m2.
hali ptuczki wodnej (po jednej dla kazdego rzedu zamknigtych tuneli kompostowych) o wym. ok. 19,0m x 10,0m,
biofiltra poziomego (po jednym dla kazdego rzedu zamknigtych tuneli kompostowych) o wym. ok. 5,0m x 10,0m,
zbiornik na wody technologiczne (odcieki),
zbiornik na wody opadowe,
innych niezbednych instalacji, infrastruktury i obiektéw, koniecznych dla prawidtowej pracy instalacji biologicznego

przetwarzania odpadow.

1.2.4.2. Opis procesu technologicznego

Odpady w postaci frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadéw komunalnych (frakcja 0-80mm)

oraz zbieranych selektywnie odpadow zielonych i innych bioodpadow lub opcjonalnie pofermentatu, transportowane bedg

odrebnie do projektowanej instalacji. Stabilizacja odpadéw komunalnych (frakcja 0-80 mm) lub zamiennie pofernentatu oraz
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kompostowanie zbieranych selektywnie odpaddw zielonych i innych bioodpadéw bedzie prowadzone oddzielnie dla kazdego
rodzaju odpadu. Obecnie na terenie zaktadu prowadzony jest proces biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych z
frakcji 0-80mm oraz bioodpadéw wraz z odpadami zielonymi zbieranymi selektywnie w ramach procesu beztlenowego w
fermentacji suchej pionowej o wydajnosci 31 000 Mg/a (w rezultacie powstaje obecnie ok. 26 600 Mg/a pofrementu, o ktérym
mowa powyzej, ktéry poddawany jest stabilizacji tlenowej).

Projektowana instalacja ma na celu gtéwnie przetworzenie frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych
odpadoéw komunalnych frakcji 0-80 mm (w tym, w sezonie zimowym o mozliwej duzej zawartosci frakcji popiotowych) oraz
odpaddw zielonych i innych bioodpaddw zbieranych selektywnie. Przewiduje sie ze proces stabilizacji tlenowej odpaddw
frakcji 0-80mm z odpadoéw zmieszanych/ stabilizacja tlenowa pofermentatu / biosuszenie, odbywat bedg sie w o$miu
zamknietych tunelach. Kompostowanie odpadéw zielonych i innych bioodpaddw zbieranych selektywnie, bedzie sie odbywaé
w pozostatych czterech zamknigtych tunelach. Jednocze$nie instalacja winna zagwarantowac elastycznos$¢ prowadzenia
poszczegolnych proceséw we wszystkich reaktorach, w szczegdlnosci zapewnienie wykorzystania tuneli przeznaczonych na
stabilizacje tlenowa frakcji 0-80mm do kompostowania bioodpadéw i odpadéw zielonych zbieranych selektywnie.

Odpady poddawane bedg w pierwszej kolejnosci stabilizacji tlenowej/kompostowaniu w reaktorach zamknietych
(tunelach) — pierwszy stopien stabilizacji, a nastepnie przetransportowane beda na plac kompostowy — drugi stopien
stabilizacji (dojrzewanie kompostu/stabilizatu). Zatozono, ze frakcja podsitowa ze zmieszanych odpadéw komunalnych oraz
odpady zielone i inne bioodpady, przetrzymywane bedg przez okres max. 21 dni w tunelach (wraz z zatadunkiem i
roztadunkiem) i nastepnie trafig na plac dojrzewania.

W instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej, ztozonej z 12-stu reaktoréw zamknigtych, prowadzony bedzie proces
rozktadu przy kontroli parametréw procesu: zawartosci tlenu i temperatury w ztozu odpaddw oraz wilgotnosci w powietrzu
procesowym. Nastepnie odpady beda podawane procesowi dojrzewania/kompostowania na placu (plac dojrzewania).
Produkty koricowe (odpad w przypadku procesu stabilizacji/produkt w procesie kompostowania) bedg uzyskiwaty parametry,
ktére pozwolg na ich dalsze zagospodarowanie zgodnie prawem.

Podstawowym elementem instalacji jest system napowietrzania gwarantujacy réwnomierne napowietrzanie pryzm
w tunelach kompostowych. System napowietrzania zainstalowany w podtozu stuzy do biezacego napowietrzania materiatu
zgromadzonego w poszczegolnych tunelach. Proces regulowany jest automatycznie, ze statym pomiarem zawarto$ci tlenu i
temperatury oraz wilgotnosci. Wentylatory ttoczg powietrze w przypadku, gdy zawarto$¢ tlenu spada tak, aby proces
przebiegat w warunkach optymalnych. W pierwszej fazie (2-3 dni) napowietrzanie trwa kilka-kilkanascie godzin na dobe, a po
dwoch tygodniach 1-2 godziny. Pozwala to na przyspieszenie procesu i optymalizacje kosztow. Caty proces jest
rejestrowany komputerowo. Kanaly napowietrzajace stanowig rownoczesnie odprowadzenie odciekdw z tunelu.

Zamkniete tunele kompostowe pozwalajg na ujecie powietrza poprocesowego i jego oczyszczenie w ptuczce wodne;j
i biofiltrze. Ujete powietrze zostanie przepuszczone przez ptuczke wodng oraz biofiltr poziomy (ztoze biologiczne: zrebki,
kora drzew iglastych, odpowiednich gatunkéw i odpowiedniej proporcji). Pozwala to na zminimalizowanie ucigzliwosci dla
ludzi i $rodowiska (redukcja odorow).

Po zakonczeniu procesu dojrzewania na placu stabilizatu z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadéw
komunalnych / pofermentatu / biosuszenia wytworzony odpad bedzie waloryzowany na sicie o wielkosci oczek 20 mm —
odsianie zanieczyszczen oraz frakcji, ktére nie ulegly rozktadowi podczas stabilizacji tienowej, i wykorzystywany np. w
dalszych procesach na terenie Zaktadu, zgodnie z posiadanymi decyzjami, lub przekazywany uprawnionym podmiotom,

zgodnie z przepisami prawa.
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W przypadku kompostowania odpaddw zielonych i innych bioodpaddéw, po zakofczeniu procesu dojrzewania na

placu, wytworzony kompost/ $rodek wspomagajacy uprawe ro$lin bedzie waloryzowany na sicie i wykorzystywany, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa.

1.2.4.3. Wymagania dotyczace technologii stabilizacji tlenowej/kompostowania odpadéw

1.2.4.3.1. Koncepcja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych

Wymagania ogélne

Proces stabilizacji tlenowej/kompostowania prowadzony bedzie w 12 wolnostojacych tunelach zamknietych: 8 tuneli
dla frakcji podsitowej (0-80mm) ze zmieszanych odpadéw komunalnych / pofermentatu / biosuszenia oraz 4 tuneli dla
frakcji odpadéw zielonych i innych bioodpadéw zbieranych selektywnie, przy czym wymaga sig, aby instalacja
zapewniata elastyczno$¢ w zakresie rodzajow strumieni kierowanych do poszczegdlnych tuneli kompostowych, w
zaleznosci od biezacych potrzeb Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci mozliwo$¢ prowadzenia procesu
kompostowania odpadoéw zielonych i innych bioodpadéw zbieranych selektywnie w tunelach przeznaczonych do
stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej,

Kazdy tunel kompostowy musi by¢ niezalezny, tj. powinien posiadaé zamkniecie, system napowietrzania, sterowanie
procesem oraz monitoring,

Instalacja winna zapewnia¢ spetnienie warunkéw weterynaryjnych wymaganych przez system HACCP.

Maksymalne bezpieczenstwo pracy maszyn, urzadzen i ludzi,

Maksymalne bezpieczenstwo eksploatacyjne, brak takich elementéw w instalacji, ktérych awaria spowodowataby jej
unieruchomienie (nie dotyczy dostawy energii).

Ograniczenie kontaktu konstrukcji stalowych i mechanicznych z agresywnym $rodowiskiem panujacym w tunelach
kompostowych,

Lokalizacja elementéw mechanicznych i konstrukcyjnych urzadzen poza zasiegiem tadowarki normalnie pracujacej na

instalacji.

System napowietrzania

W tunelach kompostowych powietrze bedzie dostarczane przez wdmuchiwanie od dotu (aktywne napowietrzanie) za
pomocg pipetowego systemu kanatéw napowietrzajacych, ktére wykorzystywane beda takze do odbioru odciekéw,
Kazdy reaktor (tunel kompostowy) powinien by¢ wyposazony w wentylator, wiaczanie sie wentylatoréw powinno by¢
regulowane za pomocg parametrow procesu (min. zawartosci tlenu i temperatury), osobno dla kazdego reaktora,
Odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego z zamknigetych tuneli kompostowych powinno pozwala¢ na utrzymanie
wszystkich tuneli w podcisnieniu,

Powietrze wdmuchiwane do tuneli kompostowych powinno by¢ wstepnie podgrzane bez wydatku energii (np. poprzez
podgrzanie powietrza przez promienie stoneczne i/lub recyrkulacje czesci powietrza zuzytego lecz podgrzanego), co
przyspieszy proces stabilizacji $wiezego odpadu, przyspieszy proces w warunkach zimowych, obnizy zuzycie energii.
Dodatkowo, niezaleznie od powyzszych rozwigzan wymaga sie, aby Wykonawca wykonat instalacje podgrzania
Swiezego powietrza z wykorzystaniem ciepta z sasiedniej instalacji kogeneracji poprzez wykorzystanie systemu

wymiennika ciepta (odrebnie dla kazdego tunelu).

System sterowania/monitoringu procesu:

Monitorowanie procesu stabilizacji w kazdym tunelu kompostowym bedzie sie odbywa¢ za pomocg pomiaréw

parametrdw procesu min. zawartosci tlenu i temperatury bezposrednio w stabilizowanym odpadzie (parametry
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odpowiedzialne za sterowaniem procesu) oraz wilgotnoSci w powietrzu procesowym (rejestracja w systemie
monitorujgcym proces),

e  System monitoringu powinien gwarantowa¢ mozliwos¢ archiwizacji odczytanych danych min 90 dni,

o Instalacja winna zapewnia¢ mozliwo$¢ recznego sterowania procesem w przypadku awarii,

o Instalacje nalezy wyposazy¢ w system sterowania umozliwiajacy ciagtq wizualizacje oraz rejestr danych (wyrysowanie
krzywych, przedstawiajacych zarejestrowane dane dla okresow od jednej doby do o$miu tygodni). System sterowania
powinien pozwoli¢ ponadto na monitoring stezenia tlenu oraz temperatury i wilgotnosci podczas procesu. System
powinien dawac¢ tatwg mozliwos¢ przyblizonego okreslenia parametru ATs (w warunkach pracy instalacji) i okre$lenia
czasu zakonczenia procesu stabilizacji. Oprogramowanie powinno archiwizowa¢ dane z catego okresu procesu w
formie protokotow (tabele, wykresy, awarie, zataczenia urzadzen, czasy pracy itp.) w jezyku polskim, nalezy umozliwié
ustuge ,asystenta on-line” i mozliwo$¢ sterowania procesem w trybie automatycznym i lub manualnym,

e  Proces stabilizacji tlenowej/kompostowania powinien by¢ prowadzony przy optymalnym poziomie wilgotno$ci wsadu
(miedzy 52% a 58% na wejsciu do tuneli zamknietych oraz miedzy 40% a 50% na wyjsciu), nalezy przewidzie¢ pomiar
wilgotnoSci powietrza procesowego w tunelu oraz  system nawadniajacy selektywny dla kazdego tunelu
kompostowego,

Przygotowanie i zatadunek wsadu

Do procesu planuje sie skierowac¢ gtownie frakcje 0-80 mm wydzielong ze zmieszanych odpadéw komunalnych,
pofermentat oraz odpady zielone i inne bioodpady zbierane selektywnie. Zgromadzone na terenie Zaktadu odpady
podawane beda do procesu za pomocq fadowarki kotowej (poza zakresem dostawy). Zatadunek odpadéw do tunelu
odbywac sie bedzie przez okres max do 6 dni.

Kontrola procesu, temperatura, tlen

Wykonawca zaprojektuje i wykona system kontroli procesu sterowany dla kazdego tunelu kompostowego
indywidualnie i niezaleznie. W systemie powinny by¢ mierzone nastepujace wartosci: temperatura procesu w materiale
wsadowym i stezenie tlenu,w materiale wsadowym, wilgotno$¢ powietrza procesowego, temperatura powietrza
dostarczanego. Zastosowany komputerowy system sterowania (SCADA) pozwoli na regulacje intensywnosci przebiegu
procesu napowietrzania i nawilzania wsadu (o ile wystapi taka koniecznos¢) oraz kontrole temperatury procesu, w taki
spos6b, aby zapewni¢ catkowitg higienizacje materialu wsadowego w fazie intensywnej stabilizacji oraz osiggniecie
parametru AT4 < 20 mg O2/g s.m. i innych parametréw okreslonych w Tabeli parametrow gwarantowanych (Tabela 1).
Zamawiajacy wymaga réwniez zapewnienia automatycznej transmisji niezbednych sygnatéw i danych do sterowni gtownej w
hali segregacji odpadéw i budynku administracyjno-socjalnego zlokalizowanego przy wjezdzie do Zaktadu. Ustawianie
parametréw operacyjnych procesu powinno by¢ mozliwe w systemie sterowania oraz na ekranach monitoréw
komputerowych usytuowanym we wskazanych powyzej migjscach. Na ekranie powinny by¢ wySwietlane wszystkie stany
operacyjne, trendy, wartosci oraz alarmy. Ustawianie parametréw procesowych winno odbywaé sie klasycznym sposobem
wprowadzania danych myszka przez klikniecie lub zapisywanie danych na interfejsach. Dodatkowo, szerokopasmowe tacze
internetowe, wykonywane w ramach instalacji teletechnicznej obiektu, powinno umozliwia¢ kontrolowang taczno$¢ z
technologiem zewnetrznym, ktéry jest w stanie zdalnie skorygowac lub oceni¢ prace systeméw, odczyta¢ zapisy banku
danych dotyczacych usterek i czynnie wspomagaé operatora (asysta on-line)

System powinien by¢ tak skonstruowany, aby brak wizualizacji lub awarie sterowania nie blokowaty pracy instalacji. W

przypadku awarii, wymaga sie, aby cato$¢ procesu i wszystkie elementy techniczne byty obstugiwane i sterowane recznie.
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Kontrola emisji, dezodoryzacja

Zamawiajacy wymaga instalacji, w ktdrej powietrze procesowe ujmowane jest szczelnym systemem wentylacyjnym
i kierowane do instalacji oczyszczania powietrza. Oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego powinno by¢ dokonywane
przez biofiltracje (ptuczka wodna oraz biofiltr).

Zakonczenie procesu, wymagane parametry

Proces stabilizacji tlenowej i kompostowania powinien by¢ prowadzony zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi  w niniejszym PFU w szczegdlnosci z wymaganiami okre$lonymi w Tabeli parametréw gwarantowanych
(tabela 1)..

Whytadunek z instalacji, waloryzacja stabilizatu/produktu

Odpady po procesie stabilizacji tlenowej/kompostowania wyladowywane bedg na plac dojrzewania
stabilizatu/kompostu. Stabilizat / materiat kompostowy bedq nastepnie uktadane w pryzmy i okresowo przerzucane za
pomocg przerzucarki bedacej w dyspozycji Zamawiajacego umozliwiajacej uktadanie pryzm o przekroju poprzecznym do
5,2 m2,

Po procesie dojrzewania na placu dokonywana bedzie waloryzacja stabilizatu/materiatu kompostowego, przesiewanie na

sicie mobilnym o oczku 20 mm (plac technologiczny).

1.2.4.3.2. Wymagania konstrukcyjne instalacji do biologicznego przetwarzania odpaddéw - reaktory
Zaplanowano 12 tuneli: 7,0m szeroko$ci x 21,0m dtugo$ci kazdy (tunele ustawione w dwdch rzedach po 6 sztuk na
przeciw siebie i potaczone zadaszong galerig w formie hali). Wysoko$¢ kazdego tunelu min. 5,0m w $wietle.

Konstrukcja zamknietych tuneli stabilizacji tlenowej/kompostowania

Podstawowa konstrukcja zamknietych tuneli stabilizacji tlenowej/kompostowania winna zosta¢ wykonana w
konstrukcji zelbetowej. Beton zastosowany do ich budowy powinien cechowaé¢ sie odporno$cig na niekorzystne dziatanie
korozyjne wynikajace ze specyfiki prowadzonego w nich procesu. Wymaga sie, aby podstawowa konstrukcja bioreaktoréw
(komor stabilizaciji tlenowej/kompostowania) byta wykonana jako zelbetowe boksy z betonu cementowego min. C35/45 XA2 i
C20/25 XC1.

Konstrukcja reaktoréw powinna by¢ odporna na korozje chemiczng ($rodowisko procesu technologicznego),
mechaniczne $cieranie, przesigkanie wilgocig oraz uderzenia ciezkim sprzetem (tadowarkg kotowg poruszajacq sie z
predkoscig 5 km/h).

Sciany i posadzki
Sciany powinny posiadaé szczelne dylatacie z betonu min. C35/45, w klasie min. XA2, by¢ zbrojone stalg

zbrojeniowg min. A-IlIN (BSt500) i A-0 (St0S) i wytrzymaé ciezar konstrukcji dachdw, napér materiatu oraz uderzenia cigzkim
sprzetem. Sciany wewnatrz reaktora, do wysokosci pracy tadowarki, nie powinny mie¢ zadnych wystepéw lub mocowanych
powierzchniowo instalacji.

Posadzka na ptycie dennej ma by¢ betonowa o wytrzymato$ci na podwyzszong temperature, kwasowos$¢ i nacisk
kot ciezkich maszyn. Posadzka wewnatrz reaktora powinna mie¢ spadek w kierunku czota (drzwi) reaktora, o wartosci
umozliwiajacej grawitacyjny odbior odciekéw. W ptycie dennej przebiegaé powinny wzdtuznie wyprofilowane kanaty
przewoddw napowietrzajacych. Posadzka wykonana na ptycie dennej. Grubo$¢ ptyty dennej min. 0,50 m (do potwierdzenia
na etapie obliczen konstrukcyjnych obiektu)

Dachy / przykrycia technologiczne

Dach powinien stanowi¢ nieprzepuszczalng bariere dla powietrza procesowego i wilgoci. Konstrukcja dachu

powinna odprowadzi¢ wody deszczowe i umozliwi¢ usuniecia zalegajacego $niegu poza obreb zamknietego reaktora.
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Wymaga sie zastosowania w reaktorach statego dachu zelbetowego (z betonu zbrojonego stalg o parametrach
analogicznych jak dla $cian reaktora) lub podwdjnego z tworzywa sztucznego na konstrukciji stalowej, odpornej na warunki
panujace wewnafrz reaktora. Nie dopuszcza sie zastosowania membran przepuszczalnych dla pokrycia dachowego.
Konstrukcja dachu powinna byé odporna na oddziatywanie NHs w steZeniu wynikajacym z prowadzonych w tunelach
procesow technologicznych oraz odizolowana od $rodowiska panujacego wewnatrz reaktora oraz na warunki atmosferyczne.
W przypadku konstrukcji stalowej nalezy zastosowa¢ stal nierdzewng lub ocynkowang ogniowo. Dach powinien stanowi¢
izolacje termiczng dla wnetrza reaktora lub posiada¢ izolacje termiczna.

Bramy

Bramy winny by¢ montowane w taki sposéb, aby elementy ich napeddw i konstrukcji nie miaty stycznoéci z
agresywnym $rodowiskiem reaktora. Po otwarciu bramy w obrebie manewrowym tadowarki nie powinno byé Zadnych
elementéw konstrukcyjnych i funkcjonalnych bramy, ktére mogtyby ulec mechanicznemu uszkodzeniu uniemozliwiajgcemu
szczelne zamknigcie reaktora. Dopuszcza sig bramy przesuwne lub podciagane hydraulicznie na prowadnice po ktorej bedg
nastepnie przesuwane. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zastosowania firan oraz bram harmonijkowych oraz bram
plandekowych rolowanych lub fatdowanych do gory. Drzwi powinny sie otwiera¢ na catej szeroko$ci reaktora, aby utatwi¢
prace fadowarki, ograniczy¢ mozliwo$¢ udaru i uszkodzenia ich przez sprzet. Zamawiajacy nie dopuszcza bram otwieranych
za pomocg automatycznego napedu .

Bramy powinny by¢ wyposazone w otwory technologiczne (np. zaluzje grawitacyjne illub prace uktadu
napowietrzania i odciggania powietrza w tunelu na podcisnieniu) umozliwiajace zacigganie do tunelu powietrza z wnetrza
zadaszonej galerii przed tunelami. Dzigki takiemu rozwigzaniu do procesu mozliwe bedzie zasysanie ,Swiezego” (bogatego
w tlen) lecz cieplejszego niz na zewnatrz (szczegdlnie chodzi o okres zimowy) powietrza. Powietrze to moze by¢ potem
mieszane z powietrzem pobieranym z zewnatrz hali.

Wykonczenie zewnetrzne obiektu

Sciany zewnetrzne obiektu — zelbetowe z hydrofobizacja. Rynny i rury spustowe PCV w kolorze uzgodnionym z

Inwestorem.
1.2.4.3.3. System napowietrzania i kontroli procesu

Transport powietrza do zamknigtych tuneli kompostowych bedzie odbywat sie za pomoca wentylatordw
promieniowych, ktére umozliwig przeciwdziatanie stracie cisnienia wywofanej poprzez kompostujacy material. Kazdy z
tuneléw bedzie obstugiwany przez oddzielny wentylator. Wentylatory powinny zostaé zabezpieczone antykorozyjnie przed
agresywnym chemicznie $rodowiskiem. Napowietrzanie bedzie odbywac sie¢ poprzez cykliczng prace wentylatoréw. Celem
napowietrzania jest dostarczenie odpowiedniej ilosci tlenu mikroorganizmom w stabilizowanym/kompostowanym materiale.
Elementy systemu napowietrzania bedg wykonane z materiatu odpornego na dziatanie substancji chemicznych zawartych w
powietrzu procesowym. Wentylatory nalezy zlokalizowa¢ w zamknietej galerii za tunelami w formie wentylatorowni chronigcej
je przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferycznych. Opis wymagan budowlanych wentylatorowni przedstawiono w
Rozdziale 1.2.5.1.3..

Odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego powinno pozwala¢ na utrzymanie wszystkich tuneli w podcisnieniu,
niezaleznie od tego, czy wentylator napowietrzajacy tunel jest wiaczony, czy nie.

1)  Powietrze dostarczane bedzie przez wdmuchiwanie (z dotu ku gérze) w pipetowych kanatach napowietrzajacych,
umieszczonych w plycie napowietrzajacej (posadzce tunelu kompostowego). Kanaly napowietrzajace

wykorzystywane bedg takze do odbioru odciekéw,
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2)  System pipetowy w plycie napowietrzajacej musi zosta¢ tak zaprojektowany oraz wykonany, aby nie nastepowata
jego kolmatacja (zatykanie otworéw pipet),

3) System napowietrzania powinien gwarantowa¢ jednolity rozktad powietrza na catej powierzchni piyty
napowietrzajacej tunel kompostowy, réznica ciSnienia (przeptywu powietrza) migdzy przodem a tytem tunelu nie
powinna przekracza¢ 5%, niezaleznie od stopnia napetnienia tunelu (dtugosci i wysokosci). System napowietrzania
powinien zapewni¢ min. 7 wymian powietrza w ciggu godziny. Wykonawca na etapie sktadania oferty udowodni, ze
oferowana technologia zapewnia réwnomierny rozktad powietrza na catej powierzchni ptyty napowietrzajacej bez
wzgledu na stopien wypetnienia tunelu kompostowego, poprzez dotaczenie do oferty wynikéw badan réznicy
ciSnienia w poszczegoinych punktach tunelu kompostowego dla oferowanej instalacji. Jednolity rozktad powietrza
na catej powierzchni plyty napowietrzajacej ma zagwarantowa¢ wyeliminowanie wystepowania stref spontanicznej
fermentacji beztlenowej, a tym samym powodowaé redukcje odorédw. System taki ma umozliwia¢ prowadzenie
procesu technologicznego oraz wykorzystania czesci tunelu kompostowego, w przypadku braku odpadéw dla
catkowitego zapetnienia tunelu. System ma umozliwia¢ prowadzenie procesu przy réznych wysoko$ciach wsadu
w reaktorze (tunelu) i strukturze odpadéw (porowato$ci).

4)  Kazdy tunel kompostowy (reaktor) musi by¢ wyposazony w dedykowany wentylator nawiewny, wiaczanie sie
wentylatora powinno by¢ regulowane za pomocg parametréw procesu (przynajmniej zawartos¢ tlenu i temperatury
w stabilizowanych/kompostowanych odpadach), osobno dla kazdego tunelu kompostowego, system sterowania
powinien by¢ wyposazony w ustuge asystenta online oraz mozliwos¢ sterowania procesem w trybie
automatycznym ilub manualnym,

5)  Kazdy tunel kompostowy (reaktor) nalezy wyposazy¢ w min. jedng zespolong sonde temperatury i tlenu (sondy do

pomiaru tlenu zawierajace takze czujnik temperatury) oraz urzadzenie do pomiaru wilgotnosci w powietrzu
procesowym. Pomiar tlenu i temperatury za pomocg sondy powinien odbywaé sie bezpos$rednio w materiale
(sonda zagtebiana - wbijana w materiat po wypetieniu tunelu i przed jego zamknieciem i rozpoczeciem procesu).
Zakres pomiaru winien gwarantowa¢ miarodajny pomiar w pryzmie dostoswany do oferowanej technologii i
zapewniajgcy prawidtowe sterowanie procesem, a tym samym osiggniecie parametréw gwarantowanych.
Sondy powinny by¢ wyposazone w przewodowy system analogowy, ktéry powinien by¢ nastepnie konwertowany
na sygnat w standardzie CAN (Controller Area Network— szeregowa magistrala komunikacyjna) lub réwnowaznym.
Ponadto Zamawiajacy wymaga dodatkowo dostawy w ramach zamdwienia 2 szt. zespolonych sond temperatury i
tlenu jako sond zapasowych dla catej instalacji.

6) Wentylatory wywiewne powinny pozwala¢ na utrzymanie wszystkich reaktoréw (tuneli kompostowych w obu
rzedach) w podcisnieniu, niezaleznie od tego, czy wentylator nadmuchujacy jest uruchomiony czy nie,

7)  Ukiad napowietrzania powinien by¢ odporny na obcigzenia mechaniczne wywotywane przez sprzet zatadunkowy,
a takze na wptywy fizyko-chemiczne wsadu,

8)  Uklad napowietrzania powinien by¢ przystosowany do zmian przepuszczalnosci wsadu (porowato$ci) w zakresie
od 15 do 30%, z zachowaniem wydajno$ci procesu,

9)  Uktad napowietrzania powinien umozliwia¢ utrzymanie $redniej temperatury higienizacji powyzej 55°C w 95%
objetosci wsadu,, przy jednoczesnym zapewnieniu warunkow weterynaryjnych wymaganych przez system HACCP.

10) Kanaly napowietrzajace musza jednocze$nie pemi¢ role kanalizacji odciekéw. Ich wykonanie powinno zapewni¢

mozliwo$¢ tatwego czyszczenia automatycznego lub mechanicznego bez uzycia sprzetu mechanicznego (dzwig,
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tadowarka). Czas czyszczenia w pojedynczym reaktorze (tunelu kompostowym) powinien by¢ zredukowany do
minimum (maksymalnie 0,5 dnia roboczego nie czeSciej niz raz na pot roku) .

11) Powietrze wdmuchiwane do tuneli kompostowych powinno by¢ wstepnie podgrzane bez wydatku energii (np.
poprzez podgrzanie powietrza przez promienie stoneczne iflub recyrkulacje czesci powietrza zuzytego lecz
podgrzanego), co przyspieszy proces stabilizacji $wiezego odpadu, przyspieszy proces w warunkach zimowych,
obnizy zuzycie energii. Dodatkowo, niezaleznie od powyzszych rozwigzan wymaga sie, aby Wykonawca
zastosowat podgrzanie $wiezego powietrza z wykorzystaniem ciepta z sasiedniej instalacji kogeneracji poprzez
wykorzystanie systemu wymiennika ciepfa (odrebnie dla kazdego tunelu). Parametry techniczne istniejacej
instalacji kogeneracyjnej z ktdrej nalezy wykorzystaC ciepto do podgrzania $wiezego powietrza procesowego
wykorzystywanego w tunelach przedstawiono w Zataczniku nr 7.

12) Oprzyrzadowanie do odprowadzania powietrza zanieczyszczonego powinno by¢ izolowane termicznie i dzwiekowo
oraz zabezpieczone przed przemarzaniem, silnikowe czesci wyposazenia powinny by¢ zaprojektowane w sposéb

umozliwiajacy zmniejszenie emisji dzwiekowych do 80 dBA na 1 m na przestrzeni otwarte;.
1.2.4.3.4. Zabezpieczenia antykorozyjne, stopien zabezpieczen instalacji elektrycznych

Zamawiajacy wymaga zastosowania zabezpieczen antykorozyjnych, tj. minimum:

1) wszystkie elementy, bedace w kontakcie z zanieczyszczonym powietrzem lub odciekami powinny by¢ wykonane
z surowcdw wytrzymatych w agresywnych warunkach (pH 4 i 400 ppm stezenia NHs), przy skrajnych
temperaturach (do 90°C w mieszance do stabilizacji oraz -25°C na zewnatrz) oraz wilgotnosci (95% wilgotnosci
wzglednej),

2) konstrukcja zamknigtych tuneli kompostowych powinna by¢ odporna na dziatalno$¢ wilgoci 95%,

3) wewnatrz zamknigtych tuneli kompostowych nie powinny znajdowac sie zadne instalacje elektryczne,

4) wszystkie aparaty elekiryczne w obrebie zamknietych tuneli kompostowych powinny mie¢ stopien zabezpieczenia
IP 66 lub wiecej,

5) struktury metalowe tuneli kompostowych muszg by¢ zabezpieczone przed agresywnoscig zanieczyszczonego

powietrza.
1.2.4.3.5. Oczyszczanie powietrza procesowego

Modut oczyszczania powietrza poprocesowego obejmuje instalacje do zbierania powietrza, system oczyszczania
powietrza procesowego tj.: ptuczke wodng (z korektg pH, o ile wymaga tego technologia) zlokalizowang w odrebnym
pomieszczeniu —hali ptuczki wodnej, wentylator, urzadzenia techniczne oraz nisko-obcigzony biofiltr. Wymaga sie odrebnego
systemu oczyszczania powietrza poprocesowego dla kazdego z dwoch rzedéw tuneli kompostowych. Nalezy jednak
umozliwi¢ skierowanie zuzytego powietrza z kazdego rzedu tuneli na kazdy system oczyszczania powietrza. Taki wariant
pracy traktowany bedzie jedynie jako wariant pracy w trybie awaryjnym i w mozliwie jak najkrétszym czasie (np. konieczno$¢
wymiany ztoza jednego z biofiltréw, serwis ptuczki wodnej etc.). Podane ponizej parametry pracy uktadu (czas styku,
obcigzenie ztoza etc.) nie dotycza pracy uktadu w trybie awaryjnym.

System sterowania powinien umozliwi¢ transmisje danych do stanowiska komputerowego zlokalizowanego w
sterowni gtéwnej w hali segregacji odpadéw oraz w budynku administracyjno-socjalnym.

Wykonawca zapewni dostawe, montaz i uruchomienie odpowiednich instalacji oczyszczajacych powietrze

procesowe, ktdre zapewnig takq korekte powietrza poprocesowego, aby moglo ono by¢ uwalniane do powietrza
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atmosferycznego z zachowaniem obowigzujacych przepiséw prawnych oraz posiadanej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach lecz nie gorszych niz okre$lone ponizej:
e czas styku w instalacji do oczyszczania powietrza poprocesowego ujetego z zamknietych tuneli
stabilizacji tlenowej >30s,
e maksymalne obcigzenie zloza 150m3/m2/h.
e maksymalne obcigzenie zloza 100m3/md/h.

O ile wymaga tego technologia, w procesie nalezy zastosowac substancje wspomagajace proces oczyszczania
powietrza procesowego (redukcja pH) i wydtuzajace okres eksploatacji wktadu biofiltra. Instalacja powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby ograniczy¢ do minimum przegrzanie oraz wysuszenie wktadu biofiltra, a przez to ryzyko umierania
bakterii w biofiltrze.

Konstrukcja biofiltra powinna umozliwia zamontowanie krd¢ca pomiarowego zapewniajacego pomiar rzeczywisty
emisji z catego biofiltra, zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT. Montaz instalacji odprowadzajacej oczyszczone powietrze z
biofiltra wraz z kré¢écem pomiarowym nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego powinno by¢ dokonywane przez biofiltracje wraz niezalezng ptuczkq
wodna.

Pluczka w postaci zbiornika stalowego lub z tworzywa sztucznego -  prefabrykowanego,
z odpowiednim wyposazeniem technologicznym i przytaczami. Ze wzgledéw technologicznych wentylatory
i ptuczke nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz hali. Pluczka posadowiona na poziomie terenu na wydzielonym fundamencie
betonowym. Ze wzgleddw technologicznych wszystkie niezbedne do poprawnego dziatania modutu oczyszczania powietrza
poprocesowego urzadzenia rowniez nalezy ulokowac w hali.

Wymagania dla ptuczki wodnej okre$lono ponizej:

e powinna ona by¢ odporna na korozje i warunki atmosferyczne,

e wsad ptuczki musi by¢ dostepny do okresowego mycia/ptukania oraz wymiany zuzytych ksztattek,

e pluczka musi by¢ tak ustawiona wzgledem innych obiektéw, aby byt do niej fatwy dostep od strony
bramek i wziernikow,

e w komorze mieszania, jak i za komorg zraszania powinny byC zainstalowane czujniki ciSnienia w celu
pomiaru oporéw pneumatycznych na wypetiaczu oraz pomiar temperatury powietrza procesowego,

e wydajno$¢ ptuczki i catego uktadu oczyszczania powietrza poprocesowego powinny by¢ dostosowane do

ilosci oczyszczanego powietrza.

1.2.4.4. Wymagania dotyczace prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z Umowag i
postanowieniami aktualnie obowigzujacego prawa krajowego. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przez
wykfalifikowanych projektantéw zgodnie z najnowszg praktykq inzynierska. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z
polskim prawem budowlanym i aktualnie obowigzujgcymi polskimi normami.

Nalezy przyja¢é rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych, pozwalajaca na jej eksploatacje w ditugim okresie czasu, po najnizszych
kosztach eksploatacji, zapewniajacg maksymalny stopien redukcji masy odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacii.
Minimalny wymagany stopien redukcji masy odpadéw z frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadéw komunalnych po

procesie stabilizacji w tunelach wynosi 10%, natomiast dla odpaddw zielonych i innych bioodpaddw minimum 15%.
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Projekt powinien w petni uwzglednia¢ najlepsze dostepne techniki i technologie (BAT) w zakresie proponowanych

rozwigzan.
1.2.4.4.1. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje:

— wykonanie mapy do celéw projektowych po$wiadczonej przez wiasciwy organ;

— wykonanie badan podtoza gruntowego bezposrednio dla rejonu inwestycji;

— opracowanie projektu technologicznego,

— opracowanie projektu budowlanego kompletnego w zakresie wszystkich branz, i wymaganych uzgodnien wraz
z uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowe;

— opracowanie projektow wykonawczych dla wszystkich branz (architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej,
instalacyjnej, w tym instalacie zewnetrzne: wod.-kan., ppoz., elekiryczna i teletechniczna) spetniajacych
wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony $rodowiska
i ochrony pozarowej oraz posiadajacych wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia;

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

—  opracowanie operatu wodnoprawnego,

— opracowanie instrukcji p.poz.,

—  opracowanie instrukcji eksploatacii,

— opracowanie wniosku o zmiane posiadanego przez Zamawiajgcego pozwolenia zintegrowanego, wraz z
wszystkimi niezbgednymi zatgcznikami, w tym m.in. operatem p.poz oraz raportem poczatkowym lub oceng ryzyka
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego,

— uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoler wynikajacych z prawa w szczegdino$ci pozwolenia wodnoprawnego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz wynikajacych z wymogow niniejszego PFU, umozZliwiajacych eksploatacje
obiektow i urzadzen,

— opracowanie innych niezbednych dokumentéw wymaganych przepisami prawa i/lub niezbednych do posiadania
przez Zamawiajacego z punktu widzenia eksploatacji instalacji.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania

dokumentaciji projektowe;.
1.2.4.4.2. Szata graficzna, sklad i forma dokumentacji

Projekt technologiczny, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawczg nalezy opracowac
w jezyku polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okre$lone w Polskich Normach.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke
formatu A-4 w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu) oraz edycji cyfrowej. Projekt budowlany oraz operat
wodnoprawny powinny by¢ sporzadzone w min. 5-ciu egzemplarzach edycji papierowej, pozostate dokumentacje w 3-ech
egzemplarzach (projekt wykonawczy i dok. powykonawcza, dokumentacja geotechniczna i inne).

Pliki tekstowe — zapisane w formacie doc, docx, xls, xIsx i pdf, a pliki rysunkowe powinny zosta¢ zapisane w
formacie PDF i dwg.
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Podstawe do wykorzystania projektow do celéw budowlanych bedg stanowi¢ jedynie wydruki tekstow i rysunkow

w formacie papierowym.
1.2.4.4.3. Trwatos¢ elementow instalacji do stabilizacji tlenowej

Projektowana minimalna trwato$¢ statych elementéw instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw powinna by¢

zgodna z nizej wymienionymi okresami:

—  konstrukcje budowlane i rurociggi - 50 lat
— urzadzenia mechaniczne i elektryczne -15lat
— oprzyrzadowanie i systemy sterowania -15lat
—  przyrzady obliczeniowe i zwigzane z procesami -10 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystapi¢ w okresie eksploatacji instalacji do
biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych, a takze podczas wykonywania robét budowlanych.
Przewidziane w projekcie rozwigzania techniczne budowli, wyposazenia technologicznego i pomocniczego winny byé

dostosowane do miejscowych warunkéw klimatycznych i optymalne z punktu widzenia przyjetych metod pracy.
1.2.4.4.4.Mapa do celéw projektowych

Zamawiajacy dotaczyt mape do celéw projektowych opracowang w dniu 15.02.2018r. — stanowi ona Zatacznik nr 1.
Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych na potrzeby realizacji inwestycji nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy.

1.2.4.4.5. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Inwestor posiada Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia, ktora stanowi Zatacznik
nr 8 do niniejszego PFU.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy weryfikacja zapisow zatgczonej Decyzji Srodowiskowej i wykonanie inwestycji w

zgodnosci z jej zapisami.
1.2.4.4.6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren przeznaczony pod budowe instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych,
tj. cze$¢ dziatki 6/10 oraz czes¢ dziatki nr 21/6 objety jest dla kazdej z wymienionych dziatek odrebnym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Wypis i wyrys z obu przytoczonych powyzej dokumentéw planistycznych stanowi Zatacznik nr 5.

1.2.4.4.7.Uzgodnienie prac projektowych z Zamawiajacym

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania: projektu technologicznego,
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, informacji BIOZ, operatu wodnoprawnego, instrukcji p.poz., i instrukc;i
eksploatacji. Zamawiajacy przedstawi swojq opinie w okresie do 10 dni roboczych. W ciggu maksymalnie 1 tygodnia
Wykonawca wprowadzi zmiany w opiniowanych dokumentach i przedstawi je ponownie Zamawiajacemu do akceptacji.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, sposob rozwigzania ewentualnych kolizji z

istniejacym uzbrojeniem terenu.
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Akceptacja w/w dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opracowanie

dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ, wymogami

obowigzujacego prawa, w tym w sposob zapewniajacy spetnienie konkluzji BAT oraz osiggniecie parametrow

gwarantowanych instalacji.

1.2.4.4.8. Projekt technologiczny

Wykonawca przed przystapieniem do opracowywania projektu budowlanego musi przediozy¢ Zamawiajgcemu

projekt technologiczny, celem sprawdzenia zgodnosci z zapisami PFU/SIWZ oraz akceptaciji i zatwierdzenia zgodnie z

procedurg i zapisami zawartymi w Umowie. Czas akceptaciji projektu technologicznego (wstepnego) przez Zamawiajacego

wynosi 10 dni roboczych od daty przekazania projektu przez Wykonawce.

Projekt Technologiczny wraz z Wytycznymi Budowlanymi, powinien by¢ uszczegdtowieniem ztozonej oferty i zawiera¢ m.in.:

Opis ogdlny inwestycji zawierajacy co najmniej:

okreslenie przedmiotu inwestycji wraz z okre$leniem efektdw jego realizacji oraz okreslenie jego lokalizacii,
obliczenia bilansowe strumieni odpadéw,

zestawienie planowanego wyposazenia instalacji w niezbedne urzadzenia technologiczne,

podanie zapotrzebowania na energie elektryczna, wode, inne media,

opis przebiegu procesu technologicznego stabilizacji tlenowej odpadéw/kompostowania/biosuszenia,

wykaz niezbednych warunkow technicznych i uzgodnien, umozliwiajacych realizacje przedsiewziecia,

opis aspektdow $rodowiskowych inwestycji ze szczegdlnym naciskiem na stwierdzenie zgodnosci z wydang dla

inwestycji decyzja Srodowiskowa i Miejscowym Panem Zagospodarowania Przestrzennego,

Szczegotowy opis techniczny instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw, zawierajacy co najmniej:
Opis ukfadu technologicznego. Schemat uktadu technologicznego wraz z wyspecyfikowaniem wszystkich
Zlokalizowanych na niej elementéw i urzadzen (wykaz proponowanych urzadzen). Opis procesu intensywnej
stabilizacji tlenowejlkompostowania (pierwszej fazy stabilizacji tlenowej/kompostowania) zawierajacy: opis
technologii (wilgotno$¢ w %, przewidywana warto$¢ AT4, itp.), sposéb transportu materiatu, rodzaj zamknigcia
(zastosowane bramy), ilo$¢ i wielkos¢ tuneli (dtugo$¢ [m], szeroko$¢ [m], wysoko$¢ [m], wym. uzytkowe wynikajace
z wymagan technologii), dlugo$¢ przetrzymania materiatu w tunelach dla poszczegélnych proceséw (stabilizacji
tlenowej frakcji 0-80mm / stabilizacji tlenowej pofermentatu/ kompostowania odpaddéw zielonych i innych
bioodpaddw/ biosuszenia) [doby], temperatura procesu, sposéb napowietrzania, odbidr materiatu z tuneli,

Opis systemu napowietrzania, nawadniania) oraz systemu odprowadzania odciekéw,

Opis procesu dojrzewania (drugiej fazy stabilizacji tlenowej/kompostowania) zawierajacy: opis technologii
(wilgotnos¢ w %, przewidywana warto$¢ AT4, itp.), sposob transportu materiatu, iloS¢ i wielkos¢ placu dojrzewania
(dtugos¢ [m], szerokos¢ [m], wysokos$¢ [m], dlugos¢ przetrzymania materiatu na placu dla poszczegdlnych
proceséw (stabilizacji tlenowej frakcji 0-80mm / stabilizacji tlenowej pofermentatu/ kompostowania odpaddw
zielonych i innych bioodpadéw) [doby], temperatura procesu, sposb napowietrzania, sposéb przerzucania
materiatu, odbior materiatu z placu.

Opis instalacji oczyszczania powietrza procesowego:

opis miejsc i sposobu, ujmowania powietrza procesowego z podaniem krotno$ci wymian, skierowania strumienia

powietrza procesowego,
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— opis poszczegolnych elementéw instalacji oczyszczania powietrza procesowego zawierajacy: parametry
charakterystyczne, w tym czas styku ze ztozem biofiltra oraz ze ztozem w ptuczce wodnej, przeptyw [Nmd3/h],
obcigzenie powierzchniowe biofiltra [m3/m2/h],

—  opis wymaganych do zastosowania/wykorzystania mediéw z podaniem ich rocznego zuzycia,

— nalezy podac¢ taczny maksymalny pobdr mocy przez instalacje oczyszczania powietrza procesowego [kW],

e) Zestawienie niezbednych pracownikéw zatrudnionych przy obstudze instalacji,

f)  Opis systemu sterowania oraz wizualizacji procesow, systemdw automatyki, standardu przesytu sygnatéw etc.

Opis techniczny powinien ponadto zawiera¢: wydajno$¢ instalacji [Mg/rok, m3/rok], zapotrzebowanie na energie
elektryczng [kWh/Mg], zuzycie mediow (wody [m3/Mg], reagentow i chemikaliéw [kg/Mg]) i ilos¢ $ciekow/odciekdw
technologicznych [m3Mg]) w odniesieniu do ilosci odpadéw na wejsciu do instalacii.

M. Nastepujace opracowania w wersji graficznej:

a) Koncepcje Zagospodarowania Terenu opracowang na aktualnej mapie do celéw projektowych zawierajaca m.in.
uktad sieci uzbrojenia technicznego wraz ze wskazaniem punktdéw przylaczenia do istniejacych sieci uzbrojenia
terenu na obszarze Zaktadu, lokalizacje projektowanych obiektow wchodzacych w zakres niniejszej Inwestycii.
Sugerowane lokalizacje obiektéw podane w Zataczniku nr 2 do czesci informacyjnej niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego sg formg koncepcyjng. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wzajemnego usytuowania
obiektéw budowlanych wymaganych do zrealizowania w ramach niniejszego zamowienia, pod warunkiem ich
lokalizacji na terenie przewidywanej inwestycji w granicach dziatek do ktérych Zamawiajacy posiada prawo
dysponowania gruntem, przy zachowaniu oraz zgodnosci z innymi dokumentami (w tym w szczegoinosci Decyzjg
Srodowiskowa). Ostateczne zagospodarowanie terenu w granicach inwestycji Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym na etapie projektu budowlanego.

b) Gtéwne przekroje poprzeczne i podiuzne przez place oraz przez instalacje stabilizacji tienowej / kompostowania.

c) Gtowne rysunki instalacyjne.

d) Schematy technologiczne.

Iv. Bilans energetyczny i wodny/$ciekéw instalacji.
Bilans energetyczny powinien zawiera¢ zestawienie poboréw energii urzadzer technologicznych oraz wszystkich
innych urzadzen pomocniczych. Bilans wodny/$ciekéw powinien uwzgledniaé wszystkie zrédta poboru wody i odprowadzenia

Sciekow/odciekow.
1.2.4.4.9.Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji powinna zawieraé:

a) zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacii,

b) opis i przebieg poszczegdinych procesdw technologicznych,

c) petne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi,

d) schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych i rysunki przedstawiajace rozmieszczenie gtéwnych
urzadzen Zaktadu wraz z instrukcjami montazu i demontazu oraz instrukcjg ruchowa,

e) wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwaq producenta, wkasciwym modelem i numerem
kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz numerem katalogowym,

f) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploataciji i wytgczania instalaciji,

0) specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas préb koncowych,
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h) harmonogram okresowej konserwaciji elementdw instalacji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia,

i) opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkéw
awarii,

i) wykaz czesci zamiennych i zuzywajacych sie, zapewniajgcych ciagta eksploatacje w okresie objetym gwarancja,

k) wykaz narzedzi, smardw i innych materiatow eksploatacyjnych,

[) certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych,

m) dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,

n) wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi.

1.2.4.5. Wymagania odnosnie prac przygotowawczych

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy dokona¢ przygotowania terenu budowy (terenu placu budowy)
i przygotowania zaplecza budowy w miejscach ostatecznie uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wskaze punkty poboru wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca zobowigzuije sie do uregulowania naleznosci
za pobor wody i energii elektrycznej, wykorzystywanej na cele realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
zainstalowania podlicznika energii elektrycznej i wody, ktérych wskazania beda podstawg do refakturowania energii
elektrycznej i wody przez Zamawiajacego. Cena rozliczenia energii i wody bedzie réwna cenie zakupu energii elektryczne;j,
jaka Zamawiajacy ptaci sprzedawcy energii. Organizacja zaplecza socjalnego, w tym takze wywdz $ciekéw sanitarnych i
innych odpaddw, powstatych na skutek jego funkcjonowania nalezg do obowigzkéw Wykonawcy i nie bedq podlegac odrebnej
wycenie.

Inwestycja koliduje z uzbrojeniem technicznym terenu w niewielkim zakresie, gtownie w miejscach przytaczenia do
sieci i potaczenia z istniejacymi boksami magazynowymi, na potudniowo-zachodnim obrzezu terenu przewidzianego dla
planowanej inwestycji (zgodnie z Zatacznikiem nr 2). Sposob rozwigzania kolizji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie
projektowania.

Réznice rzednych terenu wahajg sie w przedziale ok. 2,0-3,0 m. Obszar przewidziany pod inwestycje jest jednak
duzy i posiada jednolity spadek w kierunku pdtnocno-zachodnim. Nalezy zatem dazy¢ do tego aby wykorzysta¢ istniejace
nachylenie terenu w celu odwodnienia grawitacyjnego placu kompostowego. Gtéwng cze$¢ technologiczng (tunele
kompostowe wraz z zadaszong galerig pomiedzy nimi nalezy zrealizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ do minimum zakres

prac zwigzanych z makroniwelacjg terenu.

1.2.4.6. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki sg to warto$ci przewidywane i orientacyjne, a ostateczne bedg
okre$lone przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym i wykonawczym. Wykonawca winien
kierowac sie zapisami niniejszego PFU oraz kompletnoscia, celowoscig i funkcjonalno$cig proponowanych rozwigzan.
Wykaz obiektow budowlanych i instalacji, przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania, zestawiono

W ponizszej w tabeli:

Tabela 2. Wykaz obiektéw budowlanych i instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych na

terenie ZZO w Trzebani.

. PRZEWIDYWANA
OBIEKT JEDN. ILOSC JEDN.
Zamknieta kompostownia tunelowa m2 3168
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Tunele stabilizacji tlenowej z przeznaczeniem na frakcje 0-80mm z odpadéw komunalnych m?2 1176
1a. | zmieszanych / pofermentat / biosuszenie
szt. 8
1b. | Tunele kompostowe z przeznaczeniem na frakcje odpaddw zielonych i innych bioodpadow m? 088
szt. 4
1c. | Zadaszona galeria pomiedzy tunelami m2 672
1d. | Wentylatorownia za tunelami kompostowymi (dwie niezalezne wentylatorownie - wymiar taczny) m? 252
szt. 2
1e. | Biofiltr (dwie niezalezne sekcje - wymiar faczny) m? 380
szt. 2
1f. | Hala ptuczki wodnej (dwie niezalezne sekcje - wymiar fgczny) m? 100
szt. 2
2, Plac dojrzewania z wydzielonym obszarem na komunikacje m2 14100
3. Zbiornik wod deszczowych petnigcy funkcje zbiornika p.poz. szt. 1
4, Zbiornik na Scieki technologiczne szt. 1
5. Instalacje zewnetrzne uzbrojenia terenu: kpl. 1
Inst. zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z niezbedna infrastrukturg (w tym odcinek
5a. | tloczny) m 370
5b. | Instalacja zewnetrzna kanalizacji odciekowej wraz z niezbedng infrastrukturg m 450
5c. | Instalacja zewnetrzna wodociagowa wraz z niezbedng infrastrukturg m 350
5d. | Inst. zewnetrzna elektroenergetyczna (w tym o$wietleniowa) wraz z niezbgdng infrastrukturg m 500
5e. | Instalacja zewnetrzna teletechniczna wraz z niezbedng infrastrukturg m 100
5f. | Instalacja zewnetrzna cieplna (potaczenie istn. inst. kogeneracji z proj. inwestycja) m 250

* - w przypadku podania powierzchni obiektu oraz liczby sztuk, podano taczng powierzchnig obiektu.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni, kubatur lub

wskaznikéw, nalezy dokonywa¢ wg wymogéw przepisow i norm dotyczacych okreSlanych parametréw. Zamawiajacy

dopuszcza nastepujace tolerancje dtugo$ci, powierzchni i kubatury wskazanych w niniejszym PFU, jednak w zakresach

zgodnych z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz zapewnieniem funkcjonalnosci rozwigzan: -10% +10%.

1.2.5. Szczegodtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Istniejace zagospodarowanie terenu oraz koncepcje zagospodarowania terenu inwestycji przedstawiono na

Zataczniku nr 2 do czesci informacyjnej PFU. Szczegdtowe wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace poszczegdinych

nowoprojektowanych elementéw inwestycji przedstawiono ponizej:

1.2.5.1. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw w systemie zamknietym (reaktory kompostowe)

1.2.5.1.1. Tunele stabilizacji tlenowej / kompostowe

Tunele/reaktory stabilizaciji tienowej z przeznaczeniem na frakcie 0-80 odpaddw komunalnych zmieszanych/ pofermentat /

biosuszenie

Reaktory stabilizacji tlenowej w uktadzie zamknietym (tunele kompostowe zamkniete) musza zapewni¢ stabilizacje

odpadow frakcji 0-80 mm zmieszanych odpadéw komunalnych w ilosci 30 000 Mg/rok. Nalezy zaprojektowac i wykonac

8 szt. tuneli stabilizacji tlenowej dla odpadéw pochodzacych z instalacji segregacji odpaddw - frakcji 0-80 mm, ustawione w

dwoch rzedach - zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do PFU. Alternatywnie zgodnie z wymaganiami opisanymi w Tabeli

proGEOQO sp. z 0.0.

35




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna

parametrdw gwarantowanych tunele powinny roéwniez zapewni¢ mozliwo$¢ zagospodarowania pofermentatu, jak i

prowadzenia procesu biosuszenia.

Tunele/reaktory kompostowe z przeznaczeniem na odpady zielone i inne bioodpady

Reaktory w uktadzie zamknietym (tunele kompostowe zamkniete) musza zapewniC¢ kompostowanie odpadéw
zielonych i innych bioodpaddéw zebranych selektywnie w ilosci 10 000 Mg/rok. Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ min. 4 szt.
tuneli kompostowych dla odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiérki odpadéw zielonych i innych bioodpaddéw, ustawione

w dwdch rzedach — zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do PFU.

Stabilizacja tlenowa / kompostowanie odpadéw musi odbywaC sie w reaktorach zamknigtych z aktywnym,
automatycznym napowietrzaniem pozytywnym (poprzez wdmuchiwanie z dotu) z uwagi na nizsze zuzycie energii, nizsze
ryzyko kolmatacji systemu napowietrzania, bardziej réwnomierny rozktad wody w odpadach poddawanych procesowi,
minimalizacje ryzyka wystepowania stref beztlenowych. Proces stabilizacji tlenowej / kompostowania powinien by¢
prowadzony osobno, dla kazdego reaktora (tunelu kompostowego).

Instalacje stabilizacji tlenowej / kompostowania stanowig zamkniete tunele kompostowe, ktére beda zapetniane cyklicznie.
Czasy przetrzymania w poszczegdlnych etapach procesu biostabilizacji winny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w
Tabeli 1 (parametry gwarantowane).

Wymagania odnosnie konstrukcji zamknigtych tuneli kompostowych podano w punkcie 1.2.4.3.2.

Szczegdtowe wymagania technologiczne dla zamknietych tuneli kompostowych okreslono w niniejszym PFU oraz
w Zataczniku nr 6.

Zatadunek (napetnianie tuneli) i roztadunek (oproznianie tuneli po zakonczonym procesie fazy intensywne;
stabilizacji tlenowej / kompostowania odpadow) bedzie nastepowat przy pomocy fadowarki kotowej. Minimalna szeroko$¢
strefy zatadunku i roztadunku tuneli stabilizacji tlenowej / kompostowania powinna wynosi¢ min. 13 m. Do tej warto$ci nalezy
doliczy¢ dtugo$¢ drzwi do reaktordw/tuneli, ktore otwierajg sie na strefe zatadunku i roztadunku tuneli stabilizacji tlenowej (o
ile takie wystepujg w oferowanej technologii). Sposob otwierania reaktora nie moze ogranicza¢ ruchu maszyn w strefie
zatadunku i roztadunku. Zamawiajacy ze wzgledow eksploatacyjnych preferuje zamknigcie tuneli kompostowych w formie
bram przesuwnych, otwieranych recznie nie ograniczajacych strefy zatadunku/roztadunku.

Do transportu powietrza do wewnatrz tuneli kompostowych nalezy zastosowa¢ wentylatory promieniowe, ktére
umozliwig przeciwdziatanie stracie ci$nienia wywotanej poprzez materiat poddawany procesom stabilizacji/ kompostowania.
Kazdy z tuneli ma by¢ obstugiwany przez oddzielny wentylator. Wentylatory nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych poprzez ich lokalizacje w zamknigtym pomieszczeniu tzw. wentylatorownia. Napowietrzanie bedzie
mikroorganizmom w stabilizowanym /kompostowanym materiale. Elementy systemu napowietrzania bedaq wykonane z
materiatu odpornego na dziatanie substancji chemicznych zawartych w powietrzu procesowym.

Odprowadzenie powietrza zanieczyszczonego powinno pozwala¢ na utrzymanie wszystkich tuneli w podcisnieniu,
niezaleznie od tego, czy wentylator napowietrzajacy tunel jest wigczony, czy wytgczony.

Zamkniete tunele kompostowe nalezy wyposazy¢ w system zraszania odpadéw. Odbior odciekdw w tunelach
kompostowych odbywaé sie bedzie za pomocg kanatdéw systemu napowietrzania (kanatami napowietrzajacymi). Kanaty
napowietrzajace muszg by¢ wyposazone w pipety. Pipety powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby umozZliwiaé

jednolity rozktad powietrza (powyzej 95%) na catej diugosci kanatdéw napowietrzajacych. Kanaty do napowietrzania
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zainstalowane w posadzce nie powinny ogranicza¢c mozliwosci poruszania si¢ tadowarki kotowej w obrebie modutu
stabilizacji tlenowej, a ich wykonanie musi zapewni¢ mozliwos¢ tatwego czyszczenia lub podlegaé samooczyszczeniu.
Pipetowy system napowietrzania powinien pozwala¢ na jednolite funkcjonowanie, niezaleznie od poziomu napetnienia
tunelu.

Wymaga sie, aby instalacja zostata dostarczona i zaprojektowana wraz z wszelkg niezbedng aparaturg kontrolng,
pomiarowg i pomocniczg, okablowaniem, orurowaniem i armaturg. Wymaga sie dostarczenia instalacji technologicznej o
wysokim stopniu niezawodnosci i duzej sprawnosci.

Instalacja powinna dziata¢ w ruchu automatycznym, poprzez oprogramowanie sterujgce. Codzienne czynnosci
obstugowe powinny si¢ ogranicza¢ do kontroli jej pracy, zdalnej zmiany nastaw (w razie potrzeby). Instalacja technologiczna
musi zosta¢ wyposazona w niezbedne wytaczniki bezpieczefstwa i pozostate elementy BHP i ppoz. Wszelkie miejsca

wymagajace okresowej obstugi personelu powinny by¢ tatwo dostepne, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami.

1.2.5.1.2. Zadaszona galeria pomiedzy tunelami

Szacowana powierzchnia zadaszonej galerii wynosi ok. 672m2, Galeria powinna zostaé rozpieta pomiedzy dwoma
rzedami tuneli kompostowych zgodnie z Koncepcjg Zagospodarowania Trenu przedstawiong na Zataczniku nr 2. Zaktada
sie, ze galeria bedzie miata szeroko$¢/rozpietos¢ ok. 16,0 m i przebiegaC bedzie wzdtuz obu rzeddw tuneli kompostowych
(w zwigzku z tym szacowana dtugos¢ galerii wynosi¢ powinna ok. 42,0m. Szacowana wysoko$¢ galerii nie powinna by¢
nizsza niz wysoko$¢ tuneli kompostowych szacuje ze powinno to by¢ min. 8,0 m w okapie. Obiekt galerii w postaci jednej
nawy. Galeria powinna by¢ catkowicie obudowana w celu minimalizacji wydostawania sie substancji odorowych podczas
otwarcia na potrzeby zatadunku/roztadunku poszczegoinych tuneli kompostowych. Galeria wyposazona w co najmniej dwie
bramy wjazdowe pozwalajace na przejazd wzdiuz obu rzedoéw tuneli kompostowych (zgodnie z propozycjg na
Zataczniku nr 2).

Bramy wjazdowe/wyjazdowe o wym. min 5,0 x 6,0m, w sgsiedztwie kazdej bramy wyj$cia ewakuacyjne o wymiarze
min. 1 x 2 m. Wstepnie przewiduje sie min. 2 bramy. Ostateczne okreSlenie iloSci i wymiarowanie bram i wej$¢ pieszych
zostanie wykonane przez projektanta Wykonawcy, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepiséw, funkcji technologicznych
poszczegodlnych wjazdow oraz ogolnej logistyki w galerii oraz przed tunelami kompostowymi. Bramy do hali (galerii)
wykonane zostang jako rolowane lub segmentowe z napedem elektrycznym, z mozliwoscig sterowania zdalnego oraz
otwierania recznego w trybie awaryjnym. W bramach do hali (galerii) zainstalowa¢ naswietla. Przy wjazdach do hali
zastosowa¢ odboje. Obudowa hali ocieplana, hala nieogrzewana, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie w
sposéb uwzgledniajacy trudne warunki chemiczne (warunki korozyjne w stopniu C5) panujgce podczas
otwierania/zamykania tuneli. Konstrukcja stalowa zabezpieczona, min. poprzez pokrycie farbg antykorozyjng w tym na
niekorzystne oddziatywanie amoniaku i wilgoci. Ocieplenie ma za zadanie ograniczenie kondensacji pary wodnej w okresie
zimowym. Elementy konstrukcji galerii metalowe (stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do $rodowiska pracy {j.
min. 1 x podktad epoksydowy o gr. min. 60 um, 2 x farba dwusktadnikowa epoksydowa o gr. min. 60 um) lub Zelbetowe
(zabezpieczone antykorozyjnie odpowiednio do $rodowiska pracy). Sciany galerii z ptyt warstwowych lub paneli izolowane i
zabezpieczone antykorozyjnie jak w konstrukcji dachu.

Dach jedno lub dwuspadowy, o konstrukcji stalowej o nachyleniu do. 10%, przykryty ptytami warstwowymi na
ptatwiach stalowych. Wentylacja galerii zapewniajgca utrzymanie warunkéw pracy w jej wnetrzu zgodnie z obowiazujgcymi

normami prawnymi. Zakfada sie, ze powietrze z wnetrza galerii jako czyste i wstepnie podgrzane (w stosunku do powietrza
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na zewnatrz np. w okresie zimowym), bedzie zaciggane do tuneli kompostowych i wykorzystywane w procesie. Dopiero
powietrze z tuneli kompostowych jako po-procesowe trafi do instalacji oczyszczania powietrza (ptuczka wodna i biofiltr
opisane szczegotowo ponizej).

Rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Rury
spustowe do wysokosci okoto 2 metréw nad powierzchnig gruntu wykonaé z zeliwa i w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne zabezpieczy¢ odbojami.

Naturalne oswietlenie obiektu poprzez okna zamontowane w $cianach poprzecznych oraz $wietliki kalenicowe i
dachowe — stosunek powierzchni przeszklenia do powierzchni posadzki hali zgodnie z przepisami lecz nie mniej niz 1 : 8.
Oswietlenie sztuczne zostanie zapewnione poprzez montaz elekirycznej instalacji o$wietleniowej o natezeniu
odpowiadajgcym warunkom pracy wewnatrz galerii.

Posadzka wewnatrz galerii wykonana w formie szczelnej i dostosowana do ruchu ciezkiego, tj. pracy takich
pojazdéw, jak m.in. samochody ciezarowe (takze typu TIR o dmc 40 Mg), fadowarki kotowe, wozki widtowe itp. Posadzka
wykonana z betonu asfaltowego lub betonowa. Nawierzchniach betonowa - warstwa trudno$cieralna, warstwa
powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi (kwarcowo-epoksydowa typu
zacieranego o grubosci wynikajacej z wymagan obcigzenia ruchem) izolacja przeciwwilgociowa pozioma, beton podktadowy
klasy min. C8/10, pospdtka o zageszczeniu Is = 0,97.

Posadzka w obiekcie wykonana jako tatwozmywalna, nieprzenikalna dla olejéw i odciekdw, niepylaca,
przystosowana dla ruchu ciezkiego. Uksztattowanie powierzchni posadzki ma umozliwi¢ zebranie odciekéw i Sciekow ze
zmywania posadzki do sieci kanalizacji odciekowe;.

Sptyw odciekéw z posadzki wnetrza galerii odbywa¢ sie powinien grawitacyjnie poprzez system kanalizacji
odciekowej np. odwodnienie liniowe i punktowe poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji odciekowej do
nowoprojektowanego zbiornika na odcieki. Wody opadowe z powierzchni dachowej galerii trafia¢ bedg do
nowoprojektowanego zbiornika na wody deszczowe.

W galerii nalezy wykona¢ instalacje elektryczng i oéwietlenie. Sciany tuneli kompostowych oddzielajace
poszczegolne reaktory (zamknigte tunele kompostowe ustawione w dwéch rzedach) oraz elementy konstrukcyjne galerii ze

wzgledu na swojg lokalizacje narazong na uszkodzenia mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami.
1.2.5.1.3. Wentylatorownia

Wentylatorownia obejmuje uktad wentylatoréw nawiewnych do reaktoréw i wentylatoréw wywiewnych, ttoczacych
powietrze do instalacji oczyszczania powietrza procesowego. Wentylatorownia powinna by¢ wykonana jako zadaszona
galeria za tunelami kompostowymi. Poniewaz tunele przewiduje sie ustawi¢ w dwdch rzedach naprzeciw siebie, wymaga sie
dwdch wentylatorowni. Ponizsze wymogi dotyczg jednej z nich ( wymogi dla jednej wentylatorowni):

Minimalna szeroko$¢ to 3,0m, o ile zastosowana technologia nie zwiekszy tych wymogdéw. Wentylatorownia
poprowadzona wzdtuz catego ciggu tuneli kompostowych tym samym, jej szacowana dtugo$¢ powinna wynosi¢ ok. 42,0m,
min. wysokos¢ obiektu 3,0m o ile zastosowana technologia nie zwiekszy tych wymogoéw.

Wentylatorowania wykonana w formie lekkiej konstrukcji stalowej jako zamknieta wiata stalowa obiekt
jednokondygnacyjny jednonawowy o ksztatcie prostokata.

Dach wentylatorowni posiada obudowe stalowg z blachy trapezowej na ksztattownikach zimnogietych. Rynny, rury

spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Rury spustowe do wysokosci
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okoto 2 metrow nad powierzchnig gruntu wykona¢ z Zeliwa i w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
zabezpieczy¢ odbojami.

Nalezy zapewni¢ drzwi wejsciowe (co najmniej jedne) dla obstugi wentylatorow przez personel. Wentylatorownia
wyposazona w szczelng posadzke odwodniong wedtug wymagan dostawcy technologii i potaczong z zewnetrzng instalacjq
kanalizacji odciekowe;.

Posadzka w obiekcie wykonana jako tatwozmywalna, nieprzenikalna dla olejéw i odciekdw, niepylaca,
przystosowana dla ruchu ciezkiego. Uksztattowanie powierzchni posadzki ma umozliwi¢ zebranie odciekow i Sciekdw ze
zmywania posadzki do sieci kanalizacji odciekowej. Konstrukcja posadzki analogiczna jak w galerii techniczne;.

W wentylatorowni nalezy zlokalizowa¢ wentylatory napowietrzajace (jeden wentylator dla kazdego zamknietego
tunelu kompostowego) oraz wentylator wyciggowy.

Projektowany system sterowania procesem powinien umozliwi¢ transmisje danych do stanowiska komputerowego
Zlokalizowanego w istniejacej sterowni gtéwnej w hali segregacji odpadéw oraz w istniejacym budynku adminsitracyjno —

socjalnym.
1.2.5.1.4. Hala ptuczki wodnej

Hala ptuczki wraz ze zlokalizowang w niej ptuczkg wodng. wchodzi w skiad instalacji do oczyszczania powietrza
procesowego, dla ktérej wymagania technologiczne okreslono rowniez w pkt. 1.2.4.3.5. Poniewaz zgodnie z wymaganiami w
pkt. 1.2.4.3.5. przewiduje sie dwie niezalezne ptuczki nalezy wykona¢ roéwniez dwie niezalezne hale/wiaty do ich
zZlokalizowana, kazda o pow. min. 50m2. Ponizej okre$lono wymagania dla jednej hali ptuczki wodnej.

Zaktadane wymiary obiektu ok. 10,0 m x 5,0 m o wysokos$ci min. min. 8,0 m w okapie. Obiekt wykonany w formie
lekkiej konstrukcji stalowej jako zamknieta wiata stalowa obiekt jednokondygnacyjny jednonawowy o ksztaicie prostokata.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie w sposéb uwzgledniajacy trudne warunki chemiczne (warunki korozyjne
w stopniu C5).

Dach hali ptuczki posiadajacy obudowe stalowg z blachy trapezowej na ksztattownikach zimnogietych. Zastosowac
konstrukcje, potaczenia montazowe i materiaty odporne na korozje lub wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne. Rynny, rury
spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Rury spustowe do wysokosci
okoto 2 metréw nad powierzchnig gruntu wykona¢ z Zeliwa i w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
zabezpieczy¢ odbojami.

Nalezy zapewni¢ co najmniej jedng brame wjazdowg do obstugi obiektu. Brama wjazdowa o wym. min 5,0 x 6,0m, w
sasiedztwie bramy wykonaé wyjécia ewakuacyjne o wymiarze min. 1 x 2 m..

Wymaga sie odrebnego systemu oczyszczania powietrza poprocesowego dla kazdego z dwoch rzedow tuneli
kompostowych — tj. dwie niezalezne ptuczki dla kazdej z hal. Nalezy jednak umozliwiC skierowanie zuzytego powietrza z
kazdego rzedu tuneli na kazdy system oczyszczania powietrza. Taki wariant pracy traktowany bedzie jedynie jako wariant
pracy w trybie awaryjnym i w mozliwie jak najkrétszym czasie (np. konieczno$¢ wymiany ztoza jednego z biofiltréw, serwis
ptuczki wodnej etc.).

Hala ptuczki wyposazona w szczelng posadzke odwodniong wedtug wymagan dostawcy technologii i potaczong z
zewnetrzng instalacjg kanalizacji odciekowej. Posadzka w obiekcie wykonana jako tatwozmywalna, nieprzenikalna dla
olejow i odciekow, niepylaca, przystosowana dla ruchu ciezkiego. Uksztaltowanie powierzchni posadzki ma umozliwi¢
zebranie odciekéw i Sciekéw ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji odciekowej. Konstrukcja posadzki analogiczna jak w

galerii technicznej.
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1.2.5.1.5. Biofiltr

Biofiltr wchodzi w skiad instalacji do oczyszczania powietrza procesowego, dla ktérej wymagania technologiczne
okreslono rowniez w pkt. 1.2.4.3.5. Powietrze poprocesowe wyprowadzone zostaje systemem rurociggéw i kierowane bedzie
na ptuczke wodng i biofiltr. Przemieszczajace sie z dotu ku gorze (przez filtrujacy material) zuzyte powietrze zostaje
uwolnione z ucigzliwych substancji zapachowych. Za proces uwolnienia odpowiedzialne sg materiat filtrujgcy, wzglednie
mikroorganizmy i wentylacja. Strumien zuzytego powietrza biofiltra jest oddawany bezpo$rednio do atmosfery.

Zasada dziatania biofiltra powinna opiera¢ sie na mikroorganizmach zyjacych w materiale biofiltra, ktére umozliwig
przez swojq przemiane materii przeksztatcenie zapachowych zwigzkdéw wegla w CO2 i ciepto.

Ztoze filtracyjne w biofiltrze powinno by¢ wykonane ze skalibrowanych materiatéw organicznych, ktérych wymiana
nie powinna by¢ konieczna w ciggu pierwszych 5 lat. Do zadan Wykonawcy nalezy dobor materiatu filtracyjnego dla
oczyszczania powietrza procesowego. Dopuszcza sie zastosowanie mieszaniny surowcéw pochodzenia organicznego.
Zamawiajacy oczekuije realizacji biofiltra powierzchniowego, przy czym wysoko$¢ zloza filtracyjnego nie moze byé mniejsza
niz1,5m.

Nalezy zapewni¢ minimalny 30 sekundowy $redni czas styku powietrza procesowego ze ziozem biofiltra.
Powierzchnia biofiltra musi by¢ tak dobrana, aby jego obciazenie powierzchniowe przy maksymalnej dopuszczalnej
wydajno$ci wentylatoréw nie przekraczato 150 m3/mz2/h oraz 100m3/m3/h.

Do pomiaru wilgotnosci materiatu w biofiltrze nalezy stosowa¢ przeno$ng sonde pomiarowa,

Konstrukcja betonowa. Konstrukcja dna biofiltra musi gwarantowaé réwnomierne rozprowadzenie powietrza
procesowego pod calym ztozem i powolne przenikanie przez materiat filtrujgcy do atmosfery. Elementy konstrukcyjne biofiltra
powinny by¢ odporne na korozje (czynniki atmosferyczne oraz wtasciwosci odpadow).

Konstrukcja biofilta powinna umozliwia¢ zamontowanie kré¢éca pomiarowego zapewniajacego pomiar rzeczywisty
emisji z catego biofiltra, zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT. Montaz instalacji odprowadzajacej oczyszczone powietrze z
biofiltra wraz z krd¢cem pomiarowym nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wymaga sie odrebnego systemu oczyszczania powietrza poprocesowego dla kazdego z dwdch rzedow tuneli
kompostowych — tj. dwie niezalezne sekcje biofiltra — kazda o pow. min. 190 m2. Nalezy jednak umozliwi¢ skierowanie
zuzytego powietrza z kazdego rzedu tuneli na kazdy system oczyszczania powietrza. Taki wariant pracy traktowany bedzie
jedynie jako wariant pracy w trybie awaryjnym i w mozliwie jak najkrétszym czasie (np. konieczno$¢ wymiany ztoza jednego
z biofiltréw, serwis ptuczki wodnej etc.).

Posadzka biofiltra, powinna zosta¢ wykonana w sposéb umozliwiajacy odprowadzenie powstajacych w nim odciekéw
z materiatéw odpornych na czynniki chemiczne w nich wystepujace. Posadzka w obiekcie wykonana jako chemoodporna
bezspoinowa, z betonu klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, hydroizolacja pozioma, beton
podktadowy klasy min. C8/10, pospétka o zageszczeniu Is = 0,97,

Wkiad biofiltra zostanie roztozony na specjalnej konstrukcji, ktéra bedzie odporna na $rodowisko agresywne i
umozliwi przedostawanie si¢ powietrza przez poszczeg6ine warstwy wktadu biofiltra oraz pozwoli na przesigkanie wod

odciekowych.

1.2.5.2. Plac dojrzewania z wydzielonym obszarem na komunikacje
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni placu, muszg by¢ zgodne, zaleznie od przyjetej kategorii ruchu,
z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. z

2016 r. poz. 124) oraz z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej dokumentacii.
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W zakresie rzeczowym robét zwigzanych z odbudowa i budowag nawierzchni drog i placow nalezy wykonac
minimum :

e podtoze gruntowe w korycie drogowym:

— wymagany wtérny modut sprezystosci E2 = 120 MPa,

— wymagany wskaznik zageszczenia Is = 1,03.

e konstrukcja nawierzchni (min. KR 4):

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm lub asfaltu,

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm,

— podbudowa pomocnicza z betonu chudego,

— warstwa pospdtki 0 wspdiczynniku filtracji k>8 m/d.

e krawezniki drogowe betonowe, wibroprasowane, prefabr. klasy ,50” o przekroju 15x30 ¢cm; w celu umozliwienia
poruszania sie osobom niepetnosprawnym w miejscach, w ktorych bedzie to niezbedne nalezy zastosowaé
krawezniki obnizone o wtasciwosciach nie gorszych niz krawezniki drogowe betonowe,

e pobocza placu profilowane i umocnione kruszywem.

Plac powinien by¢ ograniczony kraweznikiem betonowym wyniesionym na min. 15 cm. Spadek placu
kompostowego nalezy tak uksztattowaé, aby uniemozliwi¢ naplyw odciekéw do wnetrza instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadéw w systemie zamknigtym oraz na plac technologiczny przy boksach magazynowych. Dodatkowo
wymaga si¢ zachowania spadku placu w kierunku pdtnocno-zachodnim w obszar przewidywany pod lokalizacje zbiornikow
(zgodnie z Zatacznikiem nr 2). Szacowana powierzchnia nowego placu technologicznego wynosi¢ powinna ok. 14 100m2,
W ramach placu dojrzewania stabilizatu / kompostu przewiduje sie wydzielenie placu p.poz. o pow. ok. 400m? (zgodne;
odrebnymi przepisami p.poz , lokalizacja przy zbiorniku) oraz plac technologiczny do przesiewania stabilzatu/kompostu o
pow. min. 650 m2,

Zaprojektowane rozwigzania majg zapewniC sprawng i bezpieczng obstuge komunikacyjng, a parametry
techniczne placu (geometria i konstrukcja) powinny by¢é dostosowane do potrzeb taboru obstugujacego projektowang
instalacje — trzyosiowych samochodéw ciezarowych typu wywrotka, kontenerowiec (takze typu TIR o DMC 40 Mg),
tadowarka itp.

Sptyw odciekéw z placu odbywac sie powinien grawitacyjnie poprzez odwodnienie liniowe oraz punktowe i

zewnetrzng instalacje kanalizacji odciekowej do nowoprojektowanego zbiornika na odcieki.

1.2.5.3. Zbiornik wéd opadowych ,,czystych” petniacy funkcje zbiornika p.poz.

Zbiornik otwarty na wody opadowe z powierzchni dachowych (,czyste”) i p.poz. powinien zapewnia¢ zabezpieczenie
w wode do celdw przeciwpozarowych projektowanej inwestycji. Zbiornik spetnia¢ powinien takze role zbiornika retencyjnego
dla wod deszczowych. Konstrukcja zbiornika dostosowana do warunkéw gruntowo — wodnych, np. ziemna uszczelniona
wylozona ptytami betonowymi lub Zelbetowa.

Zbiornik powinien zosta¢ wykonany jako otwarty zelbetowy lub ziemny z uszczelnieniem dna i skarp bocznych w
postaci folii PEHD wraz z geowtdkning ochronna, na ktérej utozone zostang ptyty betonowe na podktadzie z betonu C8/10.
Nachylenie skarp nalezy przyja¢ jako ok. 1:2 (zgodnie z obliczaniami statycznymi). Zejscie do dna zbiornika - schody
betonowe (beton C12/15). Dostep do schoddw zapewni furtka.
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Zbiornik potaczy¢ lub wyposazy¢ w studnie z kré¢cami ssawnymi stuzacymi do poboru wody na cele ppoz. w
odpowiedniej, zgodnej z wymogami p.poz. ilosci stanowisk Zbiornik nalezy wyposazy¢ w przelew awaryjny stuzacy do
odprowadzania nadmiaru wéd ze zbiornika do istniejacej na terenie Zaktadu baterii studni rozsaczajacych.

W zbiorniku nalezy zainstalowa¢ pompe zatapialng, doprowadzajacg wody deszczowe do sasiedniego systemu
baterii studni rozsaczajacych w celu umozliwienia catkowitego oprozniania zbiornika. Pompa powinna umozliwié
przettaczanie woéd z min. wydajnoscig ttoczenia Qmin 5,0 m3/h. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca
bedzie odpowiedziany za wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Lokalizacja obiektu powinna zapewni¢ swobodny dojazd samochoddw strazy pozarnej i pobor wody. Nalezy
przewidzie¢ dodatkowe zasilanie zbiornika z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej (wymaganej odrebnymi
przepisami p.poz.). Zbiornik zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie stalowego ogrodzenia zbiornika o wys. min. 1,10 m.
Zbiornik wyposazy¢ w niezbedng armature.

Zbiornik w rzucie posiadajacy ksztatt prostokata o powierzchni rzutu: ok. 15,0 x ok. 25,0 m = 375 m2.

Gtebokos¢ zbiornika: ok. 3,0 m. Minimalna pojemno$¢ czynna zbiornika ok. 350 m3. Pojemnos$¢ zbiornika powinna wynika¢ z
przyjetych rozwigzan projektowych dotyczacych mozliwosci retencjonowania wod opadowych oraz wymaganej ilosci wody
dla celéw ppoz.

Uwaga: Dodatkowo do zbiornika wdd opadowych/p.poz. nalezy podiaczy¢ sie¢ istniejacej kanalizacji tlocznej

odprowadzajacej wody opadowe ze zbiornika ZB1 dla nowowybudowanej kwatery nr 2 sktadowiska odpadéw.

1.2.5.4. Zbiornik na $cieki technologiczne
Zbiornik na Scieki (odcieki) technologiczne zasadniczo powinien by¢ zbiezny pod katem konstrukcyjnym w stosunku
do zbiornika na wody opadowe. Zbiornik otwarty na wody opadowe z placu dojrzewania (,brudne”) i odcieki z tuneli
kompostowych/biofiltra/ptuczki. Konstrukcja zbiornika dostosowana do warunkéw gruntowo — wodnych np. ziemna
uszczelniona o konstrukcii, jak w przypadku zbiornika na wody opadowe lub catkowicie zelbetowa o prostych $cianach.
Lokalizacja obiektu powinna zapewni¢ swobodny dojazd samochoddw asenizacyjnych w celu jego oprézniania. Zbiornik
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie stalowego ogrodzenia o wys. min. 1,10 m. Zbiornik wyposazy¢ w niezbedng armature.
Zbiornik w rzucie posiadajacy ksztatt prostokata o powierzchni rzutu: ok. 15,0 x ok. 25,0 m = 375 m2.
Gtebokos¢ zbiornika: ok. 3,0 m. Minimalna pojemno$¢ zbiornika ok. 350 m3. Pojemno$C zbiornika powinna wynika¢ z
przyjetych rozwigzan projektowych dotyczacych mozliwosci retencjonowania wod opadowych z powierzchni placéw oraz
wymaganej ilosci odciekow technologicznych — wedtug ilo$ci podanych przez konkretnego dostawce technologii instalacji do
biologicznego przetwarzania odpadéw.
Uwaga: Dodatkowo do zbiornika na S$cieki technologiczne nalezy podiaczy¢ sie¢ istniejacej kanalizacji tlocznej
odprowadzajacej odcieki ze zbiornika odciekow ZB2 i ZB3 dla nowowybudowanej kwatery nr 2 sktadowiska odpadéw (jako

dodatkowy odbiornik w/w $ciekdw obok istniejacego otwartego zbiornika na odcieki ).

1.2.5.5. Instalacje zewnetrzne uzbrojenia terenu

1.2.5.5.1. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z niezbedna infrastruktura

Scieki deszczowe z powierzchni dachowych reaktorow wraz z zadaszong galerig, wentylatorowni oraz hal
ptuczek/biofiltrow powinny zostaé ujete w system kanalizacji deszczowej i skierowane do nowoprojektowanego zbiornika na

wody opadowe ,czyste”, zlokalizowanego w pétnocno-zachodniej czesci rejonu przewidzianego pod lokalizacje inwestyci.
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Odcinek grawitacyjny

Rury spustowe do wysokoSci okoto 2 metréw nad powierzchnig gruntu wykona¢ z Zeliwa (dopuszcza si¢
zastosowanie rur z tworzyw sztucznych po akceptacji Zamawiajacego) i w miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne zabezpieczy¢ odbojami. Na podejsciach pod rury spustowe zastosowac rewizje czyszczakowe. Przewody
i ksztattki kanalizacji deszczowej wykonaé¢ z rur PVC lub PEHD, uktadanych na podsypce. Zastosowaé obsypke piaskowg
o0 grubosci 0,15m. Podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika min. Is = 0,97. Obsypke wykona¢ do wysokosci 0,30m
nad rurociggiem, nalezy zasypywac recznie warstwami materiatu obtoziarnistego, przesianego (0 wymiarach czastek <
20mm, pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub zmrozonych elementéw) nie wigkszymi niz 20cm z recznym
zageszczeniem.

Na zatamaniach stosowa¢ studnie rewizyjne betonowe. Kinety studni majg by¢ szczelne, z betonu
hydroszczelnego, kregi betonowe taczone na uszczelke. Zastosowaé wpusty drogowe betonowe z kratg Zeliwng oraz
systemowe odwodnienia liniowe. o8¢ i rozmieszczenie wpustow/ciggéw odwonienia liniowego wediug szczegdtowych
rozwigzan projektowych. Klasa odpornosci wpustow oraz wlazéw kanatowych dostosowana do przewidywanych obcigzen:
na terenach zielonych — nie najazdowych, co najmniej C250, natomiast na terenach utwardzonych-najazdowych, co najmniej
D400.

Szacowana dtugos¢ instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej to ok. 300 m.

Trase prowadzenia kanalizacji zaznaczy¢ tasma ostrzegawcza oraz tabliczkami emaliowanymi na murze/stupku.

Odcinek tloczny
Odcinek tloczny taczacy pompownie w zbiorniku na wody deszczowe wraz z istniejgcq baterig studni

rozsaczajacych.

Odcinek ttoczny wykona¢ z rur i ksztattek PEHD. Na przytaczach zastosowa¢ armature odcinajaca. Przewody
uktada¢ na podsypce, zastosowac obsypke piaskowa o grubosci 0,15m. Podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika
min. Is = 0,97. Obsypke wykona¢ do wysokosci 0,30m nad rurociggiem, nalezy zasypywac recznie warstwami materiatu
obfoziarnistego, przesianego (o0 wymiarach czastek < 20mm, pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub zmroZzonych
elementéw) nie wiekszymi niz 20cm z recznym zageszczeniem.

Trase prowadzenia kanalizacji tlocznej zaznaczy¢ tasma ostrzegawczg oraz tabliczkami emaliowanymi na
murze/stupku.

Szacowana dtugo$¢ odcinka kanatu ttocznego do wykonania w ramach niniejszego zadania wynosi ok. 70 m.

Podana dfugo$¢ zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej jest szacunkowa. Dokfadne dfugos$ci i parametry zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej zostang okreslone w dokumentacji projektowej . Na etapie skfadania Oferty Wykonawca
powinien okresli¢ na wiasnq odpowiedzialnos¢ w oparciu o posiadane doswiadczenie oraz uzyskane informacje (w

tym np. wizje terenowa).

1.2.5.5.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji odciekowej wraz z niezbedng infrastruktura

Odcieki z powierzchni utwardzonych przeznaczonych pod procesy technologiczne (plac dojrzewania), odcieki z
tuneli kompostowych (instalacji stabilizacji tlenowej/kompostowania) oraz odcieki z instalacji oczyszczania powietrza
procesowego, nalezy skierowa¢ do nowoprojektowanego zbiornika na odcieki technologiczne, zgodnie z opisem w punkcie
1.2.54.
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Przed skierowaniem odciekdw do zbiornika wykonaé¢ osadnik. Objeto$¢ czynna osadnika powinna zosta¢ dobrana
zgodnie z przewidywang przez Wykonawce iloscig odciekow tj. sumy odciekdw z placu liczonych w oparciu 0 opad roczny i
wspdtczynnik redukcyjny oraz odcieki powstajace na skutek prowadzenia proceséw technologicznych (warto$¢ podana
przez dostawce instalaciji do stabilizacji tlenowej/kompostowania). .Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa.
Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementdw betonowych i Zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45,wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F- 150 o nasigkliwosci do 5%,. Klasa odpornosci wiazu
studni osadnikowej dostosowana do przewidywanych obcigzen: na terenach zielonych — nie najazdowych, co najmniej C250,
natomiast na terenach utwardzonych-najazdowych, co najmniej D400.

llod¢ odciekéw powinna by¢ minimalizowana. Szacowana dtugo$¢ kanalizacji odciekowej wynosi¢ bedzie ok. 450 m,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie instalacji kanalizacji odciekowe;.

Przewody i ksztattki kanalizacji odciekowej wykona¢ z rur PVC lub PEHD uktadanych na podsypce. Zastosowaé
obsypke piaskowa o grubosci 0,15m. Podsypka winna byé zageszczona do wskaznika min. Is = 0,97. Obsypke wykona¢ do
wysokosci 0,30m nad rurociggiem nalezy zasypywa¢ recznie warstwami materiatu obtoziarnistego, przesianego (o
wymiarach czastek < 20mm, pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub zmrozonych elementéw) nie wigkszymi niz
20cm z recznym zageszczeniem.

Na zatamaniach stosowa¢ studnie rewizyjne betonowe. Kinety studni majg by¢ szczelne, z wibroprasowanego
C35/45,wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F- 150 o nasigkliwosci do 5%, kregi betonowe faczone na uszczelke.
Zastosowa¢ wpusty drogowe betonowe z kratg zeliwna. Ze wzgledu na spodziewane silne zanieczyszczenie czastki statymi
(piasek/ziemia/kamienie/drobiny szkta) w pierwszej studni za kazdym wpustem/ciggiem odwodnienia liniowego - zastosowac
studnie osadnikowe. Klasa odporno$ci wpustow oraz wiazéw kanatowych dostosowana do przewidywanych obcigzen: na
terenach zielonych - nie najazdowych, co najmniej C250, natomiast na terenach utwardzonych-najazdowych, co najmnie;
D400.

Trase prowadzenia kanalizacji zaznaczy¢ tasma ostrzegawczg oraz tabliczkami emaliowanymi na murze/stupku.
Podana dfugosc zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej jest szacunkowa. Doktadne dfugosci i parametry zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej zostang okreslone w dokumentacji projektowej . Na etapie sktadania Oferty Wykonawca
powinien okresli¢ na wiasng odpowiedzialno$¢ w oparciu o posiadane do$wiadczenie oraz uzyskane informacje (w

tym np. wizje terenowq) ..

1.2.5.5.3. Instalacja zewnetrzna wodociaggowa wraz z niezbedng infrastruktura

Nalezy zaprojektowaC instalacje zewnetrzng wodociggowg zabezpieczajacq dostawe wody do celdw
technologicznych, w tym w szczegélnosci na potrzeby instalacji nawadniania w tunelach stabilizacji tienowej/kompostowni i
ppoz. (zasilanie zbiornika p.poz.).

Przewiduje sie mozliwo$¢ wpiecia do zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie Zaktadu zlokalizowanej w
rejonie potudniowo-zachodnim przewidzianym pod lokalizacje inwestycji tj. do wodociagu w63. Zamawiajacy szacuje, ze
teoretyczna wydajno$¢ wodociagu wynosi ok. 2,5 dm?/s, przy ci$nieniu ok. 3,5 bara. Przy czym z uwagi na lokalizacje
Zaktadu - koficowka sieci oraz uwzgledniajac poszczegdlne rozbiory po drodze, w praktyce nalezy spodziewaé sie nizszych
parametréw, rzedu ok. 1,5 dm3/s, przy cisnieniu ok. 1,5 bara.

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca wystapi do Zaktadu Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z
0.0., celem okre$lenia parametréw pracy wodociagu (wydajno$¢ i ciSnienie w sieci na terenie Zaktadu). Na tej podstawie w

oparciu 0 wymagania technologiczne Wykonawca okresli parametry stacji hydroforowej do zabudowy przed projektowang
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instalacjq do biologicznego przetwarzania odpadéw w systemie zamknietym. Jej parametry powinny zosta¢ tak dobrane,
aby na wejsciu do urzadzen technologicznych projektowanej instalacji istniata mozliwo$¢ uzyskania min. 4,0 baréw. W
zwigzku z powyzszym minimalne parametry hydroforni to stacja hydroforowa (dwuzbiornikowa — 1 awaryjny) na nastepujace
parametry:

- $redniodobowe zuzycie wody ok. 5 m?,

- ci$nienie robocze 4 at.

Przewiduje sie wykonanie przytaczy z rur i ksztattek PEHD. Na przylaczach zastosowa¢ armature odcinajaca.
Przewody uktada¢ na podsypce, zastosowa¢ obsypke piaskowg o grubosci 0,15m. Podsypka winna by¢ zageszczona do
wskaznika min. Is = 0,97. Obsypke wykona¢ do wysokosci 0,30m nad rurociggiem nalezy zasypywac recznie warstwami
materiatu obfoziarnistego, przesianego (o wymiarach czastek < 20mm, pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub
zmrozonych elementéw) nie wiekszymi niz 20cm z recznym zageszczeniem.

Trase prowadzenia przytaczy zaznaczy¢ taSma ostrzegawczg oraz tabliczkami emaliowanymi na murze/stupku.

Szacowana dlugos¢ instalacji zewnetrznej wodociggowej do wykonania w ramach niniejszego zadania wynosi
ok. 350 m.

Podana dlugosc¢ zewnetrznej instalacji wodociggowej jest szacunkowa. Doktadne diugosci i parametry zewnetrznej
instalacji wodociggowej zostang okreslone w dokumentacji projektowej . Na etapie skiadania Oferty Wykonawca
powinien okresli¢ na wiasnq odpowiedzialno$¢ w oparciu o posiadane doswiadczenie oraz uzyskane informacje (w

tym np. wizje terenowa).

1.2.5.5.4.Instalacja zewnetrzna elektroenergetyczna (w tym o$wietleniowa) wraz z niezbedng infrastruktura

Zasilanie projektowanych obiektdéw instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w energie elekiryczng
zrealizowane zostanie poprzez wpiecie do wewnatrzzaktadowej zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej w Rozdzielni
Gtownej - nalezy przewidzie¢ konieczno$é rozbudowy szafy rozdzielczej. Zamawiajacy stwierdza konieczno$¢ prowadzenia
gtéwne; linii zasilajacej (glz) do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej obiektowej kompostowni trasa, ktdra w jak najmniejszym

stopniu bedzie sie pokrywaé z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi.

Szacowana dtugo$¢ przylacza elekiroenergetycznego na potrzeby zasilania obiektu instalacji biologicznego
przetwarzania odpaddw i o$wietlenia zewnetrznego wynosi ok. 500 mb.
Podana diugo$¢ zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej (w tym o$wietleniowej) jest szacunkowa. Dokfadne
diugosci i parametry zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej zostang okreslone w dokumentacji projektowej .
Na etapie skfadania Oferty Wykonawca powinien okreslic na wlasng odpowiedzialnos¢ w oparciu o posiadane

doswiadczenie oraz uzyskane informacje (w tym np. wizje terenowa).

Instalacje elektryczne - zasilajace

Dostawa mocy dla potrzeb Zaktadu realizowana jest z istniejacej stacji transformatorowej na terenie Zaktadu
(transformator o mocy 1250kVA). Zaktad zasilany jest napieciem 15kV. Parametry kabla zasilajgcego stacje
transformatorowg to: 3 x XUHAKXS 1 x 120mm?, 20 kV.

Do zasilania poszczeg6inych obiektéw: hali technologicznej segregacji odpadéw oraz hali suchej fermentacii
wykonane s gtéwne linie kablowe zasilajgce (glz). Linie zasilajace od rozdzielni gldwnej RNN w stacji transformatorowej do

rozdzielni obiektowych, wykonane sg kablami miedzianymi o przekrojach 4x YKXS 4x185mm2 i 3x YKXS 4x185mm2. Gtéwne
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linie zasilajace wykonane sa w uktadzie TN-C. Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany jest w rozdzielnicach gtéwnych
obiektowych. Rozdzielnie gtéwne wyposazone sg w stosowng aparature zabezpieczajacs, tgczeniowa i pomiarowg oraz w
wylaczniki ppoz.. Rozdzielnie Istniejaca stacja transformatorowa 1250kVA zapewnia moc szczytowg Pn = 1100kW.

Moc zaméwiona Zaktadu wynosi 780kW. Aktualne zapotrzebowanie Zaktadu (moc zuzywana) nie przekracza
480kW (moc chwilowa w szczycie, bez wykorzystania istnigjacych na terenie Zaktadu agregatéw kogeneracyjnych). Na
konieczno$¢ zasilania nowoprojektowanej inwestycji przewiduje sie przeznaczy¢ ok. 200 kW.

Zamawiajacy stwierdza konieczno$¢ rozbudowy szafy rozdzielcze;.
O ile zajdzie taka potrzeba, do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie nowych warunkdw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w oparciu o wytyczne budowlane otrzymane od Dostawcy kompletnej technologii instalacii

biologicznego przetwarzania odpadéw (okre$lenie rzeczywistej konsumpcji mocy przez inwestycije).

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowane zostanie oprawami LED typu ulicznego, umieszczonymi na wysiggnikach
przymocowanych do $cian obiektéw lub na stupach stalowych.

Oswietlenie zewnetrzne powinno dotyczy¢ zaréwno obszaru samej instalacji technologicznej, jak i obszaru placu
dojrzewania, zbiornikdw na Scieki technologiczne i p.poz wraz z placem manewrowym.

Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw powinny wynika¢ z przyjetej technologii oraz doboru i obliczen, jakie nalezy
zawrze¢ w projekcie budowlanym i wykonawczym branzy elektrycznej.

Natezenie o$wietlenia elektrycznego nalezy dobra¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w powigzaniu z
uktadem komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegoinych powierzchni. Szacowana diugos¢ nowych odcinkow

instalacji energetycznych o$wietleniowych.
1.2.5.5.5. Instalacja zewnetrzna teletechniczna wraz z niezbedna infrastruktura

Wyposazenie technologiczne instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych stanowi¢

beda m.in. urzadzenia i czujniki technologiczne, ktére bedg odczytywane i/lub sterowane z centralnego komputera (w
budynku administracyjno-socjalnym oraz sterownia gtéwna w hali segregacji odpadéw).

W tym celu przewiduje sie wykonanie kanalizacji kablowej do poprowadzenia w niej kabli teletechnicznych w ramach

obstugi obiektu kompostowni tunelowej. Przewiduje sie zastosowanie kabla $wiattowodowego jednomodowego

wzmochionego, gryzonioodpornego zewnetrznego (min. osiem wiokien). Do prowadzenia kabli teletechnicznych zaleca sie

wykorzystac istniejaca kanalizacje kablowa teletechniczng, w ktérej prowadzona jest instalacja monitoringu wizyjnego.

Kanalizacja kablowa teletechniczna sktadac sie bedzie ze studzienek kablowych, szczelnych typu cigzkiego np. SK-2
lub rbwnowazne, z pokrywa typu ciezkiego w klasie D400.RPP 110,

Szacowana dlugo$¢ nowych odcinkéw kanalizacji kablowej teletechnicznej wynosi ok. 100 m. Warto$¢ ta musi by¢
traktowana jako szacunkowa i wymaga potwierdzenia/weryfikacji przez Wykonawce na etapie sktadania Oferty.

Nalezy wykona¢ potaczenie sieciowe i telekomunikacyjne instalacji ze sterownig gtéwng w hali segregacji odpadéw
oraz w budynku administracyjno-socjalnym.
Podana dlugosc¢ zewnetrznej instalacji teletechnicznej jest szacunkowa. Doktadne dfugo$ci i parametry zewnetrznej

instalacji teletechnicznej zostang okre$lone w dokumentacji projektowej . Na etapie skfadania Oferty Wykonawca
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powinien okresli¢ na wiasng odpowiedzialno$¢ w oparciu o posiadane do$wiadczenie oraz uzyskane informacje (w

tym np. wizje terenowa).

Kopie oprogramowania sterujacego praca instalacji, kody zrédtowe, listingi systemu sterowania i wizualizacji nalezy

przekaza¢ Zamawiajagcemu w ramach przedmiotowego zaméwienia. Dostawca zapewni petny dostep do systemu sterowania

w celu dalszej rozbudowy. Wykonawca zezwala na pozniejszg ingerencje takze przez inng firme — zgoda na ingerencje

nastepuje nieodptatnie. Do obstugi dostarczonego systemu wymaga sie dostawy zestawdw komputerowych o parametrach

nie gorszych niz (chyba, ze Dostawca technologii stwierdzi konieczno$¢ zwiekszenia ponizszych wymagan):

— Monitor - 2 szt.

typ ekranu - ekran ciektokrystaliczny, matryca TFT TN min 277,
kontrast - min. 1 000:1,

format matrycy - 16:10 lub 16:9,

format ekranu - panoramiczny,

technologia podswietlania - LED,

zalecana rozdzielczo$¢ min. 1920x1080 pikseli,

czesto$¢ odSwiezania - min.60 Hz,

jasno$¢ min. 300 cd/m2,

katy widzenia (pion/poziom) min. 170/160 stopni,

czas reakcji matrycy - max. 8 ms,

liczba wy$wietlanych koloréw - min.16,7 min,

zlacza i porty - min: 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15), 1 x DVI - 24 pin digital DVI,
min. 2 x Hi-Speed USB - min. 4 pin USB Type A,

wbudowane gto$niki - stereo, 2 szt., min. 1 W kazdy,

regulacja cyfrowa OSD,

wbudowany zasilacz,

wyposazenie -kabel D-Sub, kabel DVI, kabel audio, kabel USB
podstawa - z regulowang wysoko$cig i katem pochylenia matrycy,

gwarancja - min. 24 miesiace.

— Komputer stacjonarny - klasa $rednia, pozwalajacy na bezproblemowa obstuge standardowego

oprogramowania biurowego - 2 szt.

procesor minimum 2 rdzeniowy o czestotliwosci taktowania min. 3,9 GHz,

pamie¢ operacyjna - pojemnos¢ min. 4 GB, typ DDR4, max. obstugiwana pojemnos¢ min. 32 GB, taktowanie
2400 MHz,

karta dzwiekowa - wbudowana,

pamie¢ masowa - dysk twardy o pojemnosci min. 1 TB,

zgodnos¢ z systemami operacyjnymi - zgodnos¢ z 64-bitowa wersjq systemu operacyjnego Windows 7,
klawiatura - w uktadzie QWERTY + kl. numeryczna, z ergonomiczng, migkka podktadka pod nadgarstki,

dtugos¢ przewodu min. 1,5 m,
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e mysz - typ optyczna lub laserowa USB, min. 2 przyciski + 1 rolka, bezprzewodowa, rozdzielczo$¢ min. 600

DPI + podktadka z ergonomiczng podpdrka pod nadgarstek,

e wymagania dodatkowe:

— nie mniej niz 8 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mnigj niz 3 wyprowadzone na przednim panelu obudowy, min. 2

x DVI-I USB 3.0, taczna ilo$¢ gniazd USB 3.0 nie mnigjsza niz 6,

— Zigcze wideo zgodne z zaoferowanym monitorem,

— gniazdo stuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy,

— czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przednim panelu obudowy,

— karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 (RJ45),
— nagrywarka DVD+-RW obstugujgca formaty: CD-r, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW

i ptyty dwuwarstwowe,

— zasilacz UPS z funkcjg automatycznego i poprawnego zamykania systemu operacyjnego,

— zainstalowane i aktywowane oprogramowanie:

system operacyjny wersja min. Microsoft Windows 10 Professional PL 32/64 bit lub
nowsze lub rozwigzanie rownowazne poprawnie wspotpracujgce z systemem domenowym
MS Windows (Windows Server 2016),

oprogramowanie do nagrywania ptyt CD/DVD DL,

oprogramowanie do wy$wietlania filméw DVD,

dotagczone noéniki instalacyjne systemu i sterowniki do sprzetu zainstalowanego
w komputerze,

dodatkowe peryferia: listwa zasilajgca z kablem min. 2,5 m co najmniej z 5 gniazdami zasilajacymi,

e zainstalowany pakiet biurowy ma spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez

uzycia dodatkowych aplikacii:

— program ma posiadac interfejs w jezyku polskim,

— oprogramowanie ma umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentow elektronicznych

w ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujace warunki:

ma posiada¢ kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego
stuzacy do zapisu danych w formie elektronicznej),

ma umozliwia¢ wykorzystanie schematéw XML,

ma wspieraC w swojej specyfikacji podpis elektroniczny,

oprogramowanie ma umozliwia¢ dostosowanie dokumentéw i szablondéw do potrzeb instytucji oraz
udostepniaC narzedzia umozZliwiajace dystrybucje odpowiednich szablonéw do wiasciwych
odbiorcow,

w sktad oprogramowania majg wchodzi¢ narzedzia programistyczne umozliwiajace automatyzacje
pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk
skryptowy),

do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim,

— pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych ma zawieraé:
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edytor tekstow,

arkusz kalkulacyjny,

narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacii,

narzedzie do zarzadzania informacjg prywatg (pocztg elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami),

narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odrecznych na ekranie

urzadzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR,

— edytor tekstéw ma umozliwiaé:

edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawno$ci gramatycznej oraz funkcjonalno$cig stownika wyrazéw
bliskoznacznych i autokorekty,

wstawianie oraz formatowanie tabel,

wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych,

wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne),

automatyczne numerowanie rozdziatow, punktdw, akapitow, tabel i rysunkéw,

automatyczne tworzenie spisow tresci,

formatowanie nagtowkdw i stopek stron,

sprawdzanie pisowni w jezyku polskim,

$ledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikéw,

nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynno$ci,

okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma),

wydruk dokumentéw,

wykonywanie  korespondencji seryjnej bazujagc na danych adresowych pochodzacych
z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna,

prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 i nowszych w tym Microsoft
Word 2016 z  zapewnieniem  bezproblemowej konwersji  wszystkich  elementow
i atrybutéw dokumentu, wigcznie z obstuga makr i skryptow utworzonych w tych dokumentach,

zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacii,

— arkusz kalkulacyjny ma umozliwia¢:

tworzenie raportdw tabelarycznych,

tworzenie wykreséw liniowych (wraz z linig trendu), stupkowych, kotowych,

tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuly
przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu,

tworzenie raportéw z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne
z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzedzia
wspomagajace analize statystyczng [ finansowa, analize wariantowg

i rozwigzywanie probleméw optymalizacyjnych,
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tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczng zmiange wymiaréw oraz
wykreséw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych,

wyszukiwanie i zamiane danych,

wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego,

nazywanie komérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie,

nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynnosci,

formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych z polskim formatem,

zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

zachowanie petnej zgodno$ci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania
Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, w tym Microsoft Word 2016
z uwzglednieniem poprawne;j realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecer,

zabezpieczenie dokumentdw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

— narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji ma umozliwiaé:

przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda;

— prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego,

— drukowanie w formacie umozliwiajacym robienie notatek,

— zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

— nagrywanie narracji i dofgczanie jej do prezentacii,

— opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera,

— umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwigkowych i
wideo,

— umieszczanie tabel i wykresow pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego,

—od$wiezenie  wykresu  znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie  danych
w zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym,

— mozliwo$¢ tworzenia animacji obiektdw i catych slajdéw,

— prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na jednym monitorze lub
projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki prezentera,

— zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania MS
PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010 w tym Microsoft PowerPoint 2016,

— narzedzie do zarzadzania informacjq prywatng (pocztg elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) ma

umozliwiac:

pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okre$lanie listy zablokowanych
i bezpiecznych nadawcow,

tworzenie katalogdw, pozwalajacych katalogowac elektroniczna,

automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowa elektroniczng do okreslonych katalogow
bazujac na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem przypomnienia,
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zarzadzanie kalendarzem,

— udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom,

— przegladanie kalendarza innych uzytkownikéw,

— zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie
spotkania w ich kalendarzach,

— zarzadzanie listg zadan,

— Zzlecanie zadan innym uzytkownikom,

— zarzadzanie listg kontaktow,

— udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom,

— przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikow,

— mozliwos¢ przesytania kontaktdw innym uzytkownikéw.

e gwarancja - min. 24 miesigce.

Monitoring wizyjny

W celu kontroli przebiegu procesu oraz zapewnieniu bezpieczenstwa pracownikom i ochrony mienia nalezy za projektowac i
wykonac instalacje monitoringu wizyjnego instalacji kompostowni wraz z obiektami towarzyszacymi. W tym celu nalezy objaé
monitoringiem wizyjnym zapewniajacym identyfikacje osdb obszar galerii pomiedzy tunelami kompostowni oraz terenu
wokdt obiektu, w tym zbiornika na Scieki technologiczne i zbiornika p.poz.. Zamawiajacy wymaga, aby projektowana
instalacja byta kompatybilna z istniejacq instalacjg monitoringu wizyjnego na terenie Zaktadu, opartg o kamery IP, rejestrator
IP BCS oraz kable $wiattowodowe. Rejestracja obrazu bedzie sie odbywaé na istniejacych rejestratorach.

Minimalne parametry kamer:

- obudowa przystosowana do warunkow panujacych w kompostowni

- minimalna rozdzielczo$¢ 5 Mpx

— motozoom 2,7~13,5 mm

- naswietlacz IR min 30m

- komunikacja po protokole IP

1.2.5.5.6. Instalacja zewnetrzna cieplna (potaczenie istniejacej instalacji kogeneracji z projektowana inwestycja)

Przewiduje sie, ze ciepto wytwarzane w czasie spalania gazu w sasiednich agregatach kogeneracyjnych bedzie
wykorzystywane do ogrzewania powietrza wttaczanego do tuneli kompostowych. W uktadzie nalezy przewidzie¢ mozliwo$c¢
innego odbioru ciepta (w przypadku nadwyzki ciepta lub w sezonie letnim). Wykonawca wykona wymienniki ciepta wraz z
pompami obiegowymi i systemami zabezpieczajacymi uktady przed wzrostem cisnienia.

Wykonawca zaprojektuje i rozbuduje system odzysku ciepta, w ktdrym wykorzystywane bedzie ciepto z chtodzenia
silnika i ze schtadzania spalin, zespét odzysku ciepta kompletny z automatykg, ciepto do wykorzystania w postaci wody
grzewczej o statej temperaturze zasilania, i statej temperaturze powrotu (do ustalenia na etapie projektowym). Instalacja
zmienna (nominalnie temperatura pracy oraz ukfad regulacyjny zapewniajacy poprawng prace zespotu przy innych

temperaturach powrotu tacznie z brakiem odbioru ciepta w odbiornikach).
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Przewiduje sie wykorzystanie ciepta z agregatéw kogeneracyjnych. Ciepto od agregatéw planuje sie doprowadzi¢ za pomoca
cieptociggu do hali (galerii technicznej). Proponuje sie zastosowanie przed tunelami zespotéw grzewczych (min. 1 na trzy
tunele) ztozonych z nagrzewnicy (zasilanej z ciepfociggu) oraz wentylatora tloczacego powietrze do tunelu. Kazdy z
zespotdw grzewczych nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature, automatyke i zabezpieczenie.

Naptyw $wiezego powietrza do hali przewiduje sie czerpniami Sciennymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznosé
wyposazenia czerpni w przepustnice regulacyjne, nagrzewnice wstepne lub inne rozwigzania zwiekszajace efektywnosé
procesow technologicznych. Zewnetrzne $wieze powietrze po zmieszaniu sie z powietrzem wewnatrz hali zostanie poddane
wstepnemu podgrzaniu. Przewiduje sig, ze cze$¢ powietrza zuzytego bedzie zawracana do tuneli kompostowych.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne mozliwe bedg do ustalenia na etapie prac projektowych w oparciu o
szczegbtowe rozwigzania technologiczne konkretnego dostawcy technologii i zwigzane z tym rzeczywiste mozliwosci
wykorzystania w procesie ciepta z istniejacych agregatow.

Parametry techniczne istniejacej instalacji kogeneracyjnej, z ktorej nalezy wykorzysta¢ ciepto do podgrzania
$wiezego powietrza procesowego wykorzystywanego w tunelach przedstawiono w Zataczniku nr 7.

Szacowana dtugo$¢ nowych odcinkdw instalacji cieplnej wynosi ok. 250 m. Warto$¢ ta musi by¢ traktowana jako
szacunkowa i wymaga potwierdzenia/weryfikacji przez Wykonawce na etapie skiadania Oferty, Dokfadne dlugosci i

parametry zewnetrznej instalacji teletechnicznej zostang okreslone w dokumentacji projektowej.

proGEOQO sp. z 0.0. 52



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1. Prowadzenie prac budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz postanowieniami Zadania do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i budowlanej, zapewniajac:
1. Spetienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczedno$ci energii,
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania Sciekdw i wody opadowej,
3. Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
5. Ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
6. Ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
7. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;,
8. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
9. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.

21.1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF)

W ciggu tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania. Szczegdtowy opis do harmonogramu powinien obejmowaé
przynajmniej nastepujace aspekty:

— metode realizacji rob6t,

—  sprzet pomocniczy do wykonania robot,

— porzadek robét przedstawiony w harmonogramie robét i dla kazdej kategorii robét, wigcznie z liczbg zatrudnionych
pracownikow.

Szczego6towe opisy i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Zadania bedg obowigzujace dla Wykonawcy.
Zmiany w planie robét lub w harmonogramie zostang zaakceptowane po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca uwzgledni wymagania branzowe dotyczace prowadzenia prac przy budowie Zadania.
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Jezeli Wykonawca sp6zni sie z zatwierdzonym harmonogramem, ma on obowigzek podja¢ wszelkie Srodki, zeby

uzupetni¢ braki w terminie.

21.2.  Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia (BiOZ)

Wykonawca bedzie miat obowigzek wyznaczy¢ osobe ds. BHP i podja¢ wszelkie $rodki, zeby zapobiec wypadkom
poprzez przestrzeganie zasad bezpieczenstwa. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw.

Wykonawca zapewni i zmontuje zatwierdzone podpory, ktére majg chroni¢ konstrukcje lub prace wymagajace
podpor, i usunie je po zakoriczeniu prac.

Za kazdym razem, kiedy bedzie to wymagane lub zarzadzone przez Zamawiajacego, Wykonawca zakryje
i zabezpieczy roboty przed czynnikami pogodowymi i uszkodzeniami, ktére moga zosta¢ spowodowane przez jego wtasnych
lub innych pracownikéw wykonujacych kolejne operacje. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne ostony przeciwpytowe,
odeskowanie, zapory i balustrady itd. i usunie je wszystkie po zakoriczeniu robét.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione i wtasciwe kroki dla ochrony wszystkich miejsc na terenie budowy lub
w okolicy terenu budowy, ktore mogg by¢ niebezpieczne dla jego pracownikéw lub innych oséb czy tez ruchu
komunikacyjnego. Wykonawca zapewni i utrzyma we wiasciwym stanie znaki ostrzegawcze, lampki ostrzegawcze
i ptoty niezbedne na terenie budowy. Wykonawca utrzyma drogi w sasiedztwie rob6t w czystym stanie.

Osoba odpowiedzialna za BHP bedzie przechowywata Ksiege Bezpieczenstwa zawierajaca;

- nazwisko petigcego funkcje kierownika BHP,

- program robdt,

- harmonogram rob6t z podanymi godzinami pracy i odpoczynku,

- podjete $rodki dotyczace ryzyka,

- wykaz nazwisk, adreséw i numerow telefonéw o0sdb zatrudnionych na terenie budowy

Nalezy odnotowywac nastepujace informacje w rozbiciu czasowym:
- marke, rodzaj, rok budowy i numer seryjny maszyn wraz z podang datg ostatniej kontroli i nazwg instytucii
prowadzacej kontrole lub prowadzacej obstuge okresows,

- warunki pogodowe,

- miejsce, czas i wyniki podjetych kontroli bezpieczenstwa,

- $rodki podjete w wyniku wskazan lub instrukcji kierownika BHP,

- czas i przyczyne zatrzymania dziatalnosci na budowie,

- czas i przyczyne przypadku nagtego,

- $rodki podjete w wyniku nagtego przypadku,

- przypadki udzielenia pierwszej pomocy.
21.3.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
podejmowat odpowiednie $rodki ostrozno$ci na wypadek pozaru przez caty okres realizacji inwestycji. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane w ilosci minimalnej; jesli beda konieczne, nalezy je wtasciwie przechowywac i ostroznie sig¢ z nimi
obchodzi¢. Benzyna i inne plyny fatwopalne oraz zbiorniki na gaz pod ciSnieniem beda magazynowane w sposob

bezpieczny. JednakZze zbiorniki takie nie bedg przechowywane wewnatrz budynku biurowego. Z zastrzezeniem odmiennych
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postanowien niniejszej dokumentacji Wykonawca nie zezwoli na rozpalanie ognia lub wykorzystywanie otwartych urzadzen
grzewczych z otwartym ogniem.

Praktyki budowlane, wtacznie z cieciem i spawaniem, oraz ochrona przechowywanych materiatdbw w czasie
budowy powinny by¢ zgodne z Normami i przepisami, ktére stosuje sie przy takich robotach. Wykonawca dostarczy i bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na terenie buddéw, w biurze, magazynach oraz maszynach

i pojazdach.

21.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia rob6t chronié $rodowisko na terenie budowy,
na terenach zaplecza budowy oraz na trasie transportu sprzetu i materiatow. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwo$ci dla ludzi, wynikajace z zastosowanych metod prowadzenia

robét a w szczegélnoSci:

nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytéw i gazéw,

prowadzi¢ wiasciwg gospodarke odpadami,

nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,
—  przestrzega¢ warunkdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
21.5.  Ochrona przed hatasem

Wykonawca podejmie srodki ostroznosci dla zminimalizowania hatasu, pytu itd. Wykonawca wykorzystywa¢ bedzie
silniki spalinowe ze skutecznymi wyciszaczami i w miare potrzeb wprowadzi ekrany z materiatéw akustycznych.

Moze by¢ wymagane uzywanie przez Wykonawce sprzetu napedzanego energig elektryczng. Sprzet i narzedzia
z powietrzem sprezonym powinny by¢ skutecznie wyttumione i powinny mie¢ urzadzenia zapewniajace niska czgstotliwosé

hatasu.

21.6. Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadéw lub zbednych materiatow. Wykonawca usunie
wszelkie odpady z terenu budowy i zagospodaruje je zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez podmioty posiadajace
odpowiednie zezwolenia.

Podczas prowadzenia robét nalezy selekcjonowaé powstajace odpady. Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawg
0 odpadach Wykonawca robét jest wytwoérca odpadéw i on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami, a takze
musi spetni¢ wszystkie wymagania Ustawy i idace za tym formalnosci zwigzane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez
,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér nad tymi
dziataniami

Materiaty odpadowe, ktore nie zawierajq substancji szkodliwych, powinny by¢ przetransportowane na sktadowisko
odpadéw zlokalizowane w bezpo$rednim sasiedztwie terenu przewidzianego pod inwestycje. Odpady zawierajace
substancje szkodliwe, winny byé w instalacjach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Transport odpadéw zawierajacych
substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie
odpadoéw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddéw
powstatych w zwigzku z realizacjg Kontraktu zostang poniesione przez Wykonawce i tym samym uwzglednione w cenie.

Do realizacji Zadania moga by¢ wykorzystane odpady zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z pdzn.

zm.) oraz aktami wykonawczymi illub zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21.03.2006 r. w sprawie

odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzagdzeniami (Dz. U. z 2015r., poz. 796).
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Na etapie projektu budowlanego nalezy okresli¢ rodzaje, ilosci i parametry odpadéw, ktére mogg by¢ wykorzystane do

budowy obiektu.

21.7.  Teren budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez obie strony.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ogrodzenie terenu budowy (o ile zajdzie taka konieczno$¢) i jego ochrone wraz
z wszystkimi materiatami i elementami wyposazenia uzytymi do realizacji rob6t, od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacje rob6t, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Nie
dotyczy to reperéw i innych znakdw geodezyjnych podlegajacych likwidacji ze wzgledu na realizacje inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych ipodziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie terenu budowy, takich jak rurociggi ikable itp. Wykonawca zapewni, aby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzern podziemnych i innych w granicach
terenu budowy, Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ zamiar takiego dziatania z Zamawiajacym.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu urzadzen, instalacji,
elementdw ogrodzenia lub innych elementéw zainwestowania bedacego wiasno$cig Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania oraz dokona ich naprawy na

wiasny koszt, zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego lub pokryje koszty naprawy tych szkéd.

21.8. Sprzet

Wykonawca dostarczy wszelki sprzet niezbedny dla przeprowadzenia robét i dla sprostania wymaganiom umowy.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WZ, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajacego.

Sprzet i narzedzia musza posiada¢ wazne niezbedne atesty i Swiadectwa, jezeli takie s wymagane, a sprzetem
mogg si¢ postugiwa¢ wylacznie osoby do tego uprawnione i przeszkolone, posiadajace stosowne zaswiadczenia.
Wykonawca wykorzysta sprzet w petni sprawny, w petni funkcjonujacy i utrzymany w doskonatym stanie mechanicznym,
nadajacym sie do robét i w takim stanie operacyjnym, zeby Wykonawca mégt realizowac roboty w sposéb bezpieczny,
terminowy i oszczedny zgodnie z wymaganiami kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Zamawiajacy moze przez caly czas, kiedy bedzie to uwazat za stosowne, kontrolowaé caty sprzet Wykonawcy,
ktéry ma byé uzyty do robdt.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Wykonawca bedzie obstugiwaé, utrzymywac i eksploatowaé caty sprzet na terenie budowy od daty rozpoczecia
robot, az do kofca okresu konserwacji robdt lub w krétszym terminie za zgoda Zamawiajacego. Po ukofczeniu umowy

Wykonawca usunie sprzet Wykonawcy z terenu budowy.
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21.9. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WZ, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca starannie zataduje, przetransportuje, roztaduje i bedzie magazynowat materiaty lub produkty w sposéb
zatwierdzony oraz bedzie je chronit przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narazeniem na niekorzystne warunki pogodowe
lub wilgotnos¢ w czasie transportu i po dostawie na teren budowy. W czasie transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu
budowy, Wykonawca bedzie przestrzegat przepisobw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen od pojazdow dia
poszczegdlnych klas drég. W przypadku koniecznosci transportu fadunkéw o ponadnormatywnym obcigzeniu, Wykonawca
uzyska na to zgode od instytucji zarzadzajacej droga i powiadomi o tym Zamawiajacego. Wykonawca wg wskazan
Zamawiajgcego usunie wszelkie uszkodzenia drdg wynikte z nadmiernego obcigzenia $rodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod
wzgledem formalnym jak i bezpieczerstwa.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na 0$ przy transporcie materiatéw/ sprzetu na i z terenu
robét.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, Wymaganiach Zamawiajacego i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenéw budéw.

2.1.10. Kontrola jakosci robot

2.1.10.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy na 2 tygodnie przed rozpoczeciem Robot, nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Wymaganiami Zamawiajacego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawieraé:

Cze$¢ ogdlna opisujaca:

a) organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

C) bhp,

d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

9) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu.

Cze$¢ szczegdtowa
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opisujacg dla kazdego asortymentu Robét:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robét,

e) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.1.10.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$c¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli na terenie budowy i poza terenem budowy, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Roboét, zgodnie z PZJ.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robédt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach
Zamawiajacego. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw odniesienia
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu
w trybie okreslonym w PZJ do akceptacii.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone ponizej oraz normach i wytycznych
branzowych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

2.1.10.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do

badan.
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Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce do

badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane.

2.1.10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w Wymaganiach Zamawiajacego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajacego.

2.1.10.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane

Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.1.10.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z Wymaganiami Zamawiajacego na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ wtasne badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i Wymaganiami Zamawiajacego
w stosunku do przedmiotu zamdwienia. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.1.10.7. Dokumentacja z badan
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Zamawiajgcego.
2.2. Materialy i urzadzenia
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne

z wymaganiami okre$lonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
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przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdiowq
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw ilub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczego6towej specyfikaciji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wiaczajac te,
ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrddet wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg,
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatdéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byC dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiadciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Je$li zarzadzajacy realizacjg umowy
pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostalty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogq by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
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wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoéinym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.3. Dokumentacja budowy
2.31.  Dziennik budowy

Przebieg robot budowlanych, zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t nalezy zapisywac
w Dzienniku Budowy wydanym dla danego zakresu robét zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedaq dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio eden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data, i podpisem Wykonawcy | Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawczej,

— uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia
i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robdt, przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajacego,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
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— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

2.3.2.  Sprawozdanie z realizacji prac

Wykonawca zobowigzany jest co miesigc przedktada¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia miesieczny raport z
postepéw Robét. Wykonawca przygotowuje tez i zaktualizuje na biezaco harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji

Zadania z podziatem na poszczegdlne grupy Robdt. Wzér raportu i harmonogramu musi by¢ ustalony z Zamawiajacym.

Wykonawca przygotuje typowe raporty miesieczne dotyczace postepu Robét dla kazdej czynnosci Robét dla
oméwienia na spotkaniach na terenie budowy. Raporty dotyczace postepu Robédt bedg powigzane z harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji Zadania i bedg okre$la¢ ilos¢ wykonanych robot i obiektdw w kazdym miesigcu fgcznie z
podaniem zamontowanego osprzetu i wyposazenia. Do sprawozdania nalezy dotaczy¢ rysunek w skali umozliwiajacej
odczytanie wszystkich prezentowanych elementow zwigzanych z realizacjg Zadania lub diagram ilustrujacy postep robét.
Raport nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zamawiajacego.

2.3.3. Dokumentacja fotograficzna

W miesiecznych raportach postepu robot Wykonawca ujmie takze wykonywany aparatem fotograficznym cyfrowym

fotograficzny zapis:

—  robdtirdznych etapdw konstrukcji,

—  ukoriczonych robdt,

—  zwigzanych z nimi szczeg6tow, tzn. wad, prob, napraw itd.
2.3.4. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, oraz dokumentacje powykonawczg ujmujacg zmiany wprowadzone do
zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie wykonywania robét. Szczegdlowe wymagania w odniesieniu do szaty
graficznej, sktadu dokumentacji okreslono w Rozdziale 1.2.4.4.2..

Wykonawca przygotuje 3 egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz 3 egzemplarze kopii
rysunkéw ze zmianami wprowadzonymi w czasie budowy dla danego zakresu robdt — komplet powyzszych dokumentéw
traktowany bedzie jako Dokumentacja powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza musi by¢é wykonana zgodnie z
Prawem Budowlanym w jezyku polskim stosujac zasady, wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okre$lone w
Polskich Normach. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w edycji papierowej (w czystej technice graficznej,
oprawiony w okfadke formatu A-4 w sposob uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu) oraz edycji cyfrowe;.

Pliki tekstowe — zapisane w formacie doc, docx, xlIs, xIsx i pdf, a pliki rysunkowe powinny zostaé zapisane w
formacie PDF i dwg.

Podstawe do wykorzystania projektow do celéw budowlanych bedg stanowi¢ jedynie wydruki tekstow i rysunkow

w formacie papierowym.
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2.3.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig takze nastepujgce dokumenty:

a) umowe wraz z zatgcznikami,

b) dokumentacje projektowa,

¢) Plan Zapewnienia Jakosci,

d) pozwolenie na budowe,

e) protokoty przekazania Terenu Budowy,

f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

g) protokoty odbioru Robét,

h) protokoty z narad i ustalen,

i) korespondencje na budowie,

j) instrukcja obstugi i konserwacii,

k) dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajace wszystkie
niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacii, tacznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriéw, narzedzi
specjalnych i materiatow eksploatacyjnych,

I) dokumentacja powykonawcza,

m) powykonawcza dokumentacja geodezyjno — kartograficzna z pieczatkg o wpisie do zasobéw Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografi,

n) wykaz wspdtrzednych, zapisany na dyskietce w pliku tekstowym,

0) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcii,

p) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow,

g) wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w szczegdlnosci dokumenty

wymienione w art. 57 Prawa budowlanego.

2.3.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

2.4. Odbiér robét w zakresie robot budowlanych
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokonuje nastepujacych odbioréw:
a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy Robot,
c) odbior koAcowy Robét (cato$C robdt objetych Umowa) — wystawienie Protokotu odbioru koricowego dla
obiektow,

d) odbior pogwarancyjny potwierdzony protokotem odbioru pogwarancyjnego.
24.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajace odbiorom wymagajg koficowej oceny ilosci i jakosci. Odbiér

takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt oraz poprawek, tak aby nie
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wstrzymac postepu reszty Robdt. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru Robét. Gotowos¢ danej czesci Robdt do obioru
zgtaszane jest przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior
nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od daty zgtoszenia wpisu do dziennika budowy. Jako$¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy, na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw prob.

24.2.  Odbior czesciowy robét
Odbiorom czes$ciowym podlegajg zakonczone etapy prac okreslone zgodnie z Harmonogramem. Zamawiajacy
przeprowadza kontrole wykonanych Robot. Podpisany oraz zatwierdzony protokdt odbioru cze$ciowego Robét Wykonawca

ma obowigzek dotaczy¢ do faktury o ptatno$é.

24.3. Odbiory obiektow

Przy odbiorach obiektowych sprawdzona bedzie m.in.:

— lokalizacja w stosunku do zatwierdzonej dokumentaci,

—  podtoze, na ktérym posadowiony jest obiekt,

— stan szczelnych przej$¢ przez Sciany,

—  stan pokrycia zadaszenia obiektu,

— stan polaczen elementdw obudowy,

— montaz urzadzen i instalacji technologicznych,

— montaz instalacji elektrycznej zasilajacej, badania i proby instalacji elektrycznych, w tym badania izolacji, sprawdzenie

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiary oporno$ci uziemien,

montaz systemu kontroli pracy, itp.

Odbiory mechaniczne, technologiczne i monitoringu beda przeprowadzone dla prac objetych zakresem kontraktu.

2.4.3.1. Odbiory robét drogowych (place)
Przy odbiorach prac zwigzanych z budowa /odbudowa drég, chodnikow, placow, zieleni sprawdzone beda;
a) prace pomiarowe,
b) przemieszczenie gruntu na miejscu badz transport na nasyp lub odkiad,
¢) w przypadku transportu na odktad: rozplantowanie gruntu z nadaniem odpowiedniej formy,
d) wyprofilowanie nasypéw, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
e) wykonanie odwodnienia na czas budowy,
f) prawidlowo$¢ zageszczenia,
g) przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
h) prawidtowos$¢ utozonych lub odtworzonych warstw (grubosé, jakos¢ materiatu, pielegnacja),

i) wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

2.4.3.2. Odbidr instalacji zewnetrznych
Odbior instalacji zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ w stanie odkrytym odcinkéw od wezla do wezta, sktadajacy
sie z nastepujacych czynnosci:
—  sprawdzenie prawidtowego wykonania robét i zgodnego z dokumentacjg projektowg utozenia przewodu i zamontowania
armatury oraz rzednych posadowienia na podstawie pomiaru wykonanego przez geodete,
— sprawdzenie, czy zastosowane materiaty do budowy przewodu sg zgodne z materiatami ujetymi w dokumentacji

projektowe;j,
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—  sprawdzenie jakos$ciowe rob6t montazowych wykonania rurociggéw,

—  wykonanie préb ci$nieniowych rurociggdw, sprawdzenie wykonanej izolacji,

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania przeciskow i przepustow.

Po dokonaniu powyzszych czynnosci odbioru z wynikiem pozytywnym nalezy wykonaé:

—  zasypanie wykopu,

—  zageszczenie wykopu,

— uporzadkowanie terenu.

Wyniki przeprowadzonych czynnosci odbiorczych nalezy zapisa¢ w formie protokotu, wpisa¢ do dziennika budowy, oraz
uzyskac ich akceptacje przez Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny uznaje sie za wykonany, jezeli wszystkie czynnosci

odbiorowe zakoficzone sg wynikiem dodatnim.

2.4.3.3. Odbidr robot monitoringu

Przy odbiorach prac zwigzanych z systemem monitoringu i wizualizacji danych:
a) sprawdzenie zgodnosci z wyspecyfikowanymi wymaganiami,
b) dostarczenie kompletnej dokumentaciji technicznej wraz z instrukcjami obstugi, kartami gwarancyjnymi,
c) rozruch wraz ze sprawdzeniem skutecznosci dziatania systemu,

d) przeszkolenie personelu.

2.4.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy Robét dokonany zostanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU oraz zgodnie z
postanowieniami Umowy. Zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ zgtoszona przez Wykonawce
dokonaniem wpisu do dziennika budowy i niezwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Do odbioru robét
zamawiajacy powinien wyznaczy¢ komisje odbiorowa. Komisja odbiorowa ma za zadanie dokonanie oceny jako$ciowej robot
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw i préb, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z dokumentacjq projektowg i PFU. Wraz z wnioskiem Wykonawcy zgtaszajacym gotowos¢ do odbioru kohcowego
Robot, Wykonawca ma obowigzek przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza,

—  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjna, szkice polowe z naniesionymi wspétrzednymi geodezyjnymi,

— wykaz wspdtrzednych w wersji elektronicznej (plik tekstowy, nagrany na CD),

— sprawozdanie techniczne zawierajace zakres i lokalizacje Robot,

—  dziennik budowy,

—  protokoty wraz z wynikami pomiaréw kontrolnych, badan oraz préb,

— dokumenty dotyczace stosowanych materiatow — a wiec niezbedne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty jakosci
wbudowanych materiatéw i urzadzen, deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
znaki budowlane (zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r., Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdzn.
zmianami),

— uwagi dotyczace warunkdw realizacji Rob6t wraz z datg rozpoczecia i zakoriczenia Robot,

— dokumentacje techniczno — ruchowe urzadzen, wykonane w jezyku polskim, zawierajace informacje dotyczace
obstugi i konserwacji, wraz z wykazem czesci zamiennych, akcesoriéw, niezbednych materiatéw oraz narzedzi

oraz ksigzki eksploatacji
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— inne dokumenty— np. o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnos$ci wykonania Robo6t z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi normami i przepisami, o$wiadczenie Wykonawcy do
doprowadzeniu do nalezytego porzadku placu budowy, itp.

Komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ ponowny termin odbioru koricowego Robét, w przypadku gdy wedtug oceny komisji

odbiorowej przygotowane dokumenty bedg niekompletne.

2.5. Odbior robot w zakresie dostaw technologii stabilizacjilkompostowania
251. Proby
Proby polegajg na ocenie zakresu i jako$ci wykonanych czesci Robot.
2.5.2.  Proby koncowe

Proby Koncowe polegajg na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich zakresu, jakoSci
i przeznaczenia, w tym takze osiggniecia planowanych parametréw technicznych i technologicznych okre$lonych w
Wymaganiach Zamawiajacego w pkt 1.2.4. Cze$¢ opisowa PFU.

a) Calkowite zakoniczenie Robot poszczegéinych zadan Kontraktu oraz gotowo$¢ do przeprowadzenia Prob
Koncowych bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do wiasciwego Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

b) Warunkiem przystapienia do Préb Koncowych dla Robot jest dostarczenie Inzynierowi / inspektorowi nadzoru
przez Wykonawce, nie pdzniej niz wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowo$ci do przeprowadzenia Préb,
nizej wymienionych dokumentéw:

a) instrukcja obstugi i konserwacj,

b) dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajace
wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwaciji, tacznie z wykazem czesci zamiennych,
akcesoridw, narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych,

¢) dokumentacja powykonawcza,

d) powykonawcza dokumentacja geodezyjno — kartograficzna z pieczatkg o wpisie do zasobéw Powiatowego
Osrodka Geodezji i Kartografi,

e) wykaz wspdirzednych, zapisany na dyskietce w pliku tekstowym

f) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekci,

g) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow:

o dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

o certyfikat zgodnosci,

o certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

o deklaracja zgodno$ci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
o Swiadectwa jakoSci,

o  $wiadectwa pochodzenia,

h) wszelkie dokumenty niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w art. 57 Prawa budowlanego.

¢) Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowac bedzie Komisja w skiad, ktdrej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w Prébach przez

Zamawiajacego iflub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany przepisami. Zamawiajacy wymaga, aby
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obowigzkowo w Prébach Koncowych oraz Probach Eksploatacyjnych uczestniczyt jako cztonek Komisji
rozruchowej Kierownik budowy, Kierownik Zespotu Projektowego, Technolog oraz Specjalista ds. rozruchow
technologicznych. Komisja  odbierajagca  Roboty  dokona ich  oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa i Wymaganiami Zamawiajgcego.
d) Proby koricowe przeprowadzone zostang w nastepujacym porzadku:
i) proby przedrozruchowe,
J) proéby rozruchowe (bez odpadéw, z odpadami),
k) ruch prébny.
e) Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokdt wedtug wzoru uzgodnionego
z Inspektorem Nadzoru. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkdéw Komisji.
Szczegotowy zakres, przebieg i wymagania Préb Korncowych dla poszczegélnych instalacji okre$lone zostang
w Projekcie rozruchu, ktéry przygotuje Wykonawca i przediozy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia w 6 egzemplarzach w
terminie na 30 dni przed datg rozpoczecia Prob Umownych. Projekt zawierat bedzie wszystkie szczegdtowo opisane
czynnosci, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb Koricowych cato$¢ Roboét, obiekty, sieci, instalacje
i urzadzenia mogly zosta¢ uznane za dziatajgce niezawodnie i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego,
Dokumentacjq Projektowg i Warunkami Umowy.
Wykonawca zawrze w Projekcie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, odpowiednio do zastosowanej technologii
i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Projekt rozruchu uwzgledniat
bedzie wymagania Umowy.

Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Umowy, Inspektor Nadzoru odrzuci Projekt rozruchu a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i
uzupetnienia Projektu zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie rozpocznie Prob Koricowych przed zatwierdzeniem Projektu rozruchu i przed wydaniem przez
Inspektora Nadzoru potwierdzenia osiggniecia gotowo$ci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Prob w sposdb dokumentujacy zgodno$¢ z Umowa,
a w szczegdlnosci dokumentujacy osiggniecie technicznych, technologicznych oraz ekonomicznych parametrow koricowych
okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego.

Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczat wytgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej. W przypadku
niepowodzenia Préby, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, w ciggu 7 dni od dnia przeprowadzenia Proby, sposob
i harmonogram rozwigzania problemu. Zamawiajacy ustosunkuije sie do przedstawionych rozwigzan w ciggu kolejnych 7 dni.
Rozwigzanie problemu, majacego wptyw na niepowodzenie Préby, Wykonawca dokona w terminie 6 tygodni od
przeprowadzenia Proby, ktora sie nie powiodta. W przypadku, gdy w dalszym ciggu nie bedzie mozliwosci przeprowadzenia
pozytywnej proby, Zamawiajacy zastrzega sobie zlecenie rozwigzania problemu innej firmie na koszt Wykonawcy.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb w poszczegoinych ich
fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami tych parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR.
Parametry dopuszczalne podane bedg z warto$ciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane
bedzie jako niepowodzenie Préby.

W przypadku stwierdzenia przez komisje wady lub uszkodzenia Robét, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala

nowy termin wykonania Préb.
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Proby Koncowe zostang przeprowadzone odrebnie dla kazdego obiektu, odcinka instalacji/sieci, czy innego

elementu robét podlegajacych odbiorowi.

25.2.1.
1.

2522

6.

25.23.

Préby przedrozruchowe
Sprawdzenie zawarto$ci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i konserwacji
dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunkéw Zadania.
Sprawdzenie kompletnoSci i poprawnosci wykonania Robét poddanych prébom poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjq projektowa.
Sprawdzenie montazu instalacji poddanej prébom w zakresie usytuowania i zamontowania elementéw instalacii,
wykonania potgczen, zamocowan i podpor.
Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez ich reczne uruchomienie (tam, gdzie to
mozliwe) w peinym zakresie dziatania.
Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzen w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny eksploatacyjne).
Sprawdzenie czystosci i droznosci elementow dostepnych instalacii (studzienki, przewody, zbiorniki).
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych

instrukcji obstugi i eksploatacii dla tej fazy uruchomienia.

Préba rozruchowa
Sprawdzenie skutecznosci podania mediow zasilajacych do instalacji (energia elektryczna, woda, innych mediow)
poprzez:
a) sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediow na wejsciu do instalacii,
b) stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zatgczanie kolejnych fragmentéw instalacj,
c) kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnos$ci dziatania poszczegéinych elementéw wyposazenia instalacii
podajacych media (zawory, przepustnice, wytaczniki),
d) sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalaci
zasilajacych.
Pojedyncze zatgczanie poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na
biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy instalacji i urzadzen.
Zataczanie poszczegdlnych zespotéw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na biegu jatowym)
i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy oraz sprawdzenie prawidtowos$ci wspotpracy catego zespotu.
Sprawdzenie skutecznoSci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i regulacii.
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych
instrukcji obstugi i eksploatacii dla tej fazy uruchomienia.

Proby rozruchowe zostang przeprowadzone zgodnie z Projektem rozruchu.

Rozruch ,,na sucho” (bez odpaddow)

Zaktada sie, ze Rozruch na sucho przeprowadzony bedzie niezwtocznie po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby

przedrozruchowej i proby rozruchowej. W trakcie rozruchu na sucho Wykonawca ma sprawdzi¢ wspétdziatanie wszystkich

elementoéw instalacji i poprawno$¢ ich pracy. Wykonawca ma wykazac, ze instalacja pracuje prawidtowo.

Rozruch na sucho zakoriczy sie wynikiem pozytywnym jezeli wszystkie urzadzenia i elementy instalacji pracowaé bedg

bezawaryjnie przez min. 1,5 h ciggtej nieprzerwanej pracy.
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Jezeli w przeciggu tych 1,5 h wystapi awaria (maszyn, urzadzen lub innych elementéw podlegajacych sprawdzeniu) prébe
nalezy rozpoczaé¢ od poczatku.

2.5.2.4. Rozruch prébny
Rozruch probny nalezy wykona¢ w nastepujacym zakresie:

1. Wszystkie czynno$ci przewidziane w ramach ruchu prébnego zostang przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

2. Niezaleznie od sprawdzent dokonanych w trakcie préb przedrozruchowych i rozruchowych przed rozpoczeciem
ruchu prébnego przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw instalacji
stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;.

3. Ruch prébny zostanie rozpoczety z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a nastepnie obcigzenie
bedzie stopniowo zwiekszane az do wartosci maksymalnej.

4, W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone zostang wszystkie
czynnosci sprawdzajace, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w trakcie préb rozruchowych.

5. Wykonane zostang wszystkie czynnoSci dla urzadzenr i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i
fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacii dla tej fazy uruchomienia.

6. Stopniowe obcigzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do osiagniecia stanu
stabilnej pracy w calym przedziale obcigzen i ustaleniu sie parametréw pracy w wartoSciach zgodnych z
wymaganiami Projektu rozruchu i umowy.

7. Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek instalacji/sieci poddany zostanie zasadniczej fazie ruchu
prébnego polegajacej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracji wszystkich parametréw pracy
zgodnie z wymaganiami Projektu rozruchu i umowy.

8.  Ruch prébny prowadzony bedzie zgodnie z Projektem rozruchu.

9. Ruch prébny bedzie uznany za zakonczony wylgcznie po spetnieniu wszystkich wymagan Projektu rozruchu
i umowy, a w szczegdlno$ci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z umowa.

10. Wstepnie przewiduje sig, ze rozruch instalacji bedzie trwac ok. 4 miesiace. Podczas pracy na odpadach testowane
bedzie dziatanie wszystkich systeméw sterowania, wizualizacji pracy i monitoringu itp. Zamawiajacy uzna, ze
rozruch instalacji zakoriczy sie pozytywnie, jezeli w czterech cyklach technologicznych zostang uzyskane parametry
gwarantowane. W dwoch cyklach instalacja pracowa¢ bedzie pod nominalnym obcigzeniem, a w dwoch cyklach pod
maksymalnym obcigzeniem. Jezeli w okresie prob nastapi zdarzenie obcigzajace Wykonawce (np. awaria maszyn
lub urzadzen, sterowania, modutdw wentylacji itp.) prébe uznaje sie za nieskuteczng. Po usunieciu przyczyny

przerwania préby Wykonawca przystapi do powtorzenia catego cyklu technologicznego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace czasu trwania Préb Koricowych w fazie ruchu prébnego dla
gtéwnych instalacji i urzadzen technologicznych:
a) Reaktory stabilizacji tlenowej / kompostowania / biosuszenia — 6 petnych cykli technologicznych (dwa dla
pracy na odpadach frakcji podsitowej, dwa dla frakcji zbieranych selektywnie odpadow zielonych i
innych bioodpadéw oraz po jednym cyklu dla cyklu pracy na odpadach pofermentatu i jednym dla
procesu biosuszenia — zgodnie z wymaganiami procesu okreslonymi w Tabeli 1 (parametry gwarantowane).

b) Modut oczyszczania powietrza poprocesowego - co najmniej 72 godziny.
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2.53. Proby eksploatacyjne
Celem prob eksploatacyjnych jest potwierdzenie, ze instalacje osiggnety wszystkie parametry techniczne,
technologiczne oraz ekonomiczne okre$lone w Wymaganiach Zamawiajacego i Umowie.
Préby Eksploatacyjne przeprowadzone bedg przez Zamawiajacego, pod nadzorem kadry Wykonawcy,
a w szczegolnosci Specjalisty technologa oraz Specijalisty ds. rozruchéw technologicznych.
Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych nieprzerwanie przez okres:
— 12 miesiecy liczac od dnia protokotu odbioru koricowego
Wykonawca zobowigzany jest do:
—  zapewnienia obecnosci niezbednych specjalistdw Wykonawcy na terenie eksploatowanego obiektu na
kazde Zadanie Zamawiajacego, min. 1 raz w ciggu 3 miesiecy,
—  wykonania niezbednych prac i pomiaréw dla korekty badzZ regulacji parametréw,
—  Zzapewnienia doradztwa technologicznego dla Zamawiajacego, w tym zdalny monitoring i wsparcie

technologiczne.

2.5.4. Wymagane gwarancje

2.5.41. Warunki gwarancji i serwisu
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajacemu nastgpujacych gwarancji wykonania, liczac od
daty wydania protokotu odbioru koricowego bez uwag:
— 36 miesiecy na wszystkie maszyny, urzadzenia, instalacje technologiczne,
— 36 miesiecy na budynki, budowle, sieci i instalacje.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zagwarantowat Zamawiajacemu nastepujgce warunki serwisu:

—  maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgtoszenia awarii wyniesie 48 h.

2.5.4.2. Gwarancje technologiczne
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji jako$ciowych w zakresie sprawno$ci technologicznej
i wymaganych efektow technologicznych (ekologicznych) instalacji i urzadzen zgodnie z Tabelg nr 1 Czesci opisowej PFU.
Dostarczane maszyny i urzadzenia winny odpowiada¢ obowigzujacym normom, posiadaé wiaciwe atesty,
$wiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie urzadzenia, maszyny i aparatura muszg posiada¢ wymagane certyfikaty
i dopuszczenia odpowiednich urzeddw. Wszystkie urzadzenia nalezy dostarczyé wraz z Dokumentacjami Techniczno -

Ruchowymi.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia, dla wszystkich dostarczonych przez siebie instalacji
technologicznych, maszyn i urzadzen gwarancji obejmujace;j:

— naprawy w przypadku zgtoszenia awarii przez uzytkownika,

— przegladéw okresowych w terminach zabezpieczajacych utrzymanie sprzetu we wiasciwym stanie technicznym
oraz zgodnie z gwarancja,

— coroczny przeglad gwarancyjny instalacji oraz wszystkich obiektdw i infrastruktury zrealizowanych w ramach
przedmiotu zamdwienia.

Kosztem Wykonawcy w okresie gwarancyjnym bedzie:

— naprawa maszyn i urzadzen i infrastruktury wynikajaca z udzielonej gwarancji (praca pracownikéw wraz z
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czesciami zamiennymi i szybkozuzywajacymi sie i materiatami eksploatacyjnymi),

— przeglady okresowe w siedzibie Zamawiajacego (praca pracownikow wraz z cze$ciami szybkozuzywajacymi sie
i materiatami eksploatacyjnymi),

— biezaca pomoc technologiczna, w tym wsparcie technologiczne on line oraz w przypadku takiej koniecznosci
bezposredni przyjazd Wykonawcy do instalacji, j. Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani,

Oczekuije sig, ze w sytuacjach awaryjnych rozpoczecie czynno$ci wynikajacych z gwarancji (rozpoznanie awarii)
nastapi w czasie nie dtuzszym niz dwéch dni robocze od momentu skutecznego powiadomienia Wykonawcy o awarii w dniu
roboczym, w godzinach od 7:00 do 15:00. Za skuteczne powiadomienie uwaza sie potwierdzone przez Wykonawce pisemne
lub e-mailowe zgtoszenie awarii, w ktérym okreslone zostanie:

— urzadzenie lub lista urzadzen wykazujacych nieprawidtowe dziatanie,
— tres¢ komunikatow zgtaszanych przez urzadzenia sterujace,
— czas wystapienia awarii,
— stan pracy instalacji w momencie wystapienia zdarzenia.
Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Sprzet i wyposazenie obiektéw dostarczone przez Wykonawce bedzie nowe, bez wad i bedzie posiadaé¢
odpowiednie gwarancje producentéw. W stosunku do technicznej jakosci instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na ich
bezawaryjne dziatanie. Wykonawca zapewnia w okresie 10 lat od zakoficzenia okresu gwarancyjnego dostepno$¢ czesci
zamiennych i szybkozuzywajacych sie oraz mozliwos¢ korzystania z autoryzowanych serwisow.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby w ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewnit dostawe na biezaco czesci
szybkozuzywajacych sig, takich jak sondy zespolone pomiaru tlenu i temperatury iflub czujniki tych sond, czujnikéw do

pomiaru wilgotno$ci.

2.5.,5. Szkolenie personelu
Zamawiajacy ustanowi obstuge kompostowni, stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji
Projektowej. Szczegdtowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program szkolenia opracuje Wykonawca
i przediozy do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 1 miesigc przed rozpoczeciem Prob Koncowych. Celem
szkolenia jest przygotowanie do eksploatacji i utrzymania w ruchu urzadzen, maszyn i instalacji zmontowanych i
dostarczonych w ramach Umowy. Szkolenie zostanie przeprowadzone przed rozpoczeciem rozruchu. Fakt przeprowadzenia
szkolenia winien by¢ potwierdzony stosownym zaswiadczeniem. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w jezyku polskim.
Przeszkolony i przewidziany do obstugi Punktu personel Zamawiajacego zostanie oddelegowany do Wykonawcy na
czas rozruchu i Prob Korcowych. Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ rozruch i Proby Korcowe przy udziale tego
personelu.
2.6. Rozliczenie robét
2.6.1.  Ustalenia ogdlne
Kwoty ryczattowe Robot beda obejmowad:
a) koszty bezposrednie, w tym:
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji robét wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
pfac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji robdt wraz z pracami towarzyszacymi
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i robotami tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji robét wraz z pracami
towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego
montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogéine budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektdéw zaplecza tymczasowego, oraz koszty amortyzaciji lub zuzycia tych obiektéw,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe
instalacje elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta
do ogrzewania obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoicem i mrozem

i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki

nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego,

koszty $rodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych poszczegdlnymi pozycjami Wykazu

Cen,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape,

opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacii
ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania
objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdg) i zabezpieczen (zapory, $wiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),
- koszty badan jakosci materiatéw, robét i Prob Kofcowych oraz badan po montazowych przewidzianych
w Wymaganiach Zamawiajacego,
- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu roboét,
- optaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,
- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi,
c) ogodlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce
- ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;
- wszelkie inne koszty, optaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialno$ciq materialng

i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z treSci Wymagan Zamawiajacego, warunkéw umowy
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oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot budowlanych.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Zamawiajgcego zawarty jest w kwotach
ryczattowych i nie jest wyszczegoiniony odrebnie w Wykazie Cen.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie ustalania wykonania kompletu prac bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang zapewnione przez Wykonawce i bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji, ktére przedstawi Inspektorowi Nadzoru.
2.6.2. Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci za wykonanie prace projektowe, roboty budowlane oraz inne czynnosci Wykonawcy zostata

przedstawiona w umowie.

2.7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Roboty budowlane winny by¢ prowadzone z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:
1) europejskie aprobaty techniczne,
2) wspolne specyfikacje techniczne,
3) normy miedzynarodowe,
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku braku norm, aprobat, specyfikacii i systeméw wymienionych powyzej uwzglednia sie w kolejnosci:
1)  Polskie Normy,
2) polskie aprobaty techniczne,
3) polskie specyfikacje techniczne.
Gdziekolwiek w Wymaganiach Zamawiajacego jest odniesienie do ,stosownych norm” taki zapis powinien byc
interpretowany jak wyzej. Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptaciji przez Inspektora
Nadzoru.
2.71. Normy na terenie budowy
Wykonawca uzyska i bedzie przechowywaé na terenie budowy przynajmniej jeden egzemplarz kazdej normy lub
podrecznika dotyczacego wykazu norm i/lub innych zatwierdzonych norm oraz dodatkowo bedzie przechowywat na terenie
budowy wszelkie normy lub podreczniki stosujace sie do materiatéw, kitore sg dostarczone, lub robocizny, ktdra jest
wykonywana w ramach robét. Normy te przez caty czas bedq dostepne w biurze, w celu umozZliwienia kontroli Inspektorowi
Nadzoru.
2.7.2.  Sprawy nie objete normami
Wszelkie materialy, Urzadzenia i Roboty, ktére nie sq w pemi wyspecyfikowane w niniejszej dokumentacji lub
okreslone w normach i instrukcjach beda takiego rodzaju, jaki jest uzywany dla robét pierwszej kategorii. Inspektor Nadzoru
zdecyduje, czy wszystkie lub cze$¢ Materiatéw lub Urzadzen zaoferowanych, czy dostarczonych do uzytku na terenie

budowy nadajg sie dla tego celu, a decyzja Inspektora Nadzoru podjeta w tym wzgledzie bedzie ostateczna i wigzaca.
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B. CZESC INFORMACYJNA/ZALACZNIKI

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Potwierdzeniem zgodnosci zamierzenia budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie ZZO

w Trzebani, sg;
— UCHWALA Nr XXXI/810/2017 SEJMIKU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2017r. w sprawie
uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla wojewddztwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem

inwestycyjnym wraz ze zmianami.

4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Inwestor przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe przekaze Wykonawcy o$wiadczenie o prawie

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020r.. poz. 1333 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.
293 ze zm.),

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 276 ze zm.),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1065 ze zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.
z2018r., poz. 963),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.
1554),

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609),

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r., nr 25, poz. 133),

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 ze zm.),

10)  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
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20)
21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.),
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 55 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. .797 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1139),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 833 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. z 2020r., poz. 10),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 215 ze zm.),
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz.U. z 2010r., nr 109, poz. 719 ze zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.961 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 470 ze zm.),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012r., poz. 1468).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcdw
Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016r., poz.
1757),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r., poz.2028),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre$lenia warunkéw zezwolenia na zajecie pasa
drogowego (Dz.U. z 2016r., poz. 1264),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz.784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.
Dz.U.z2019r., nr 2311.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, poz. .463),

Aprobaty techniczne wyrobdw budowlanych, zgodnie z wymaganiami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 215 ze zm.),
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PN-B-01029:2000P*

PN-EN ISO 128-20:2002P*

PN-EN 1SO 128-21:2006P*

PN-B-01025:2004P*

PN-B-01027:2002P*

PN-B-01029:2000P*

PN-B-01030:2000P*
PN-EN ISO 11091:2001P*
PN-EN ISO 3766:2006P*
PN-EN ISO 4157-1:2001P*
PN-EN ISO 4157-2:2001P*

PN-EN ISO 4157-3:2001P*
PN-EN ISO 6284:2001P*
PN-EN ISO 9431:2011E*

PN-ISO 2594:1998P*
PN-B-06050:1999P*
PN-S-02205:1998P*
PN-S-06102:1997P*
PN-S-96012:1997P*

PN-S-96013:1997P*
PN-EN 12063:2001P*
PN-EN 1168+A3:2011E*
PN-EN 12843:2008P*
PN-EN 14844+A2:2012E*
PN-EN 14991:2010P*
PN-EN 15258:2009E*
PN-EN 1338:2005P*
PN-EN 12162+A1:2009E*

PN-EN 12483:2002P*

Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

Rysunek techniczny - Zasady ogolne przedstawiania -- Cze$¢ 20: Wymagania

podstawowe dotyczace linii

Rysunek techniczny - Zasady ogblne przedstawiania. — Cze$¢ 21: Linie w
systemach CAD.

Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w  projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych

Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania terenu

Rysunek budowlany - Uproszczony sposob przedstawiania zbrojenia betonu
Rysunek budowlany - Systemy oznaczen - Cz¢$¢ 1: Budynki i czeSci budynkow
Rysunek budowlany - Systemy oznaczen - Cze$¢ 2: Nazwy i numery
pomieszczen

Rysunek budowlany - Systemy oznaczen - Cze$¢ 3: Identyfikatory pomieszczen
Rysunek budowlany -Oznaczanie odchytek granicznych

Rysunek budowlany - Czesci arkusza rysunkowego przeznaczone na rysunek,
tekst i tabliczke tytutowg,

Rysunek budowlany - Metody rzutowania

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania
Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne
Prefabrykaty z betonu - Plyty kanatowe

Prefabrykaty z betonu - Maszty i stupy

Prefabrykaty z betonu - Przepusty skrzynkowe

Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentéw

Prefabrykaty z betonu - Elementy Scian oporowych

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczenstwa - Procedura préb
hydrostatycznych

Pompy do cieczy - Zespoty pompowe z przemiennikiem czestotliwosci - Badania

gwarangji i zgodnosci

proGEOQO sp. z 0.0.

76


http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-128-20-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01027-2002p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01029-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-01030-2000p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11091-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-3766-2006p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-1-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-2-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-4157-3-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6284-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-9431-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-iso-2594-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-b-06050-1999p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-02205-1998p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-06102-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96012-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-s-96013-1997p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12063-2001p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1168-a3-2011e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12843-2008p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14844-a2-2012e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-14991-2010p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-15258-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-1338-2005p.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12162-a1-2009e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-12483-2002p.html

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozbudowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna

PN-EN I1SO 17769-1:2012E*

PN-EN I1SO 17769-2:2012E*

PN-EN 1053:1998P*

PN-EN 1054:1998P*

PN-EN 12061:2001P*

PN-EN 12095:2001P*

PN-EN 12256:2001P*

PN-EN 1451-1:2001P*

PN-EN 1704:2001P*

PN-EN 1705:2001P*

PN-EN 1SO 3503:2015-04P*

PN-EN 744:1997P*

PN-EN 802:1998P*

PN-EN 803:1996P*

Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogolne, definicje, wielkosci, symbole
literowe i jednostki - Cze$¢ 1: Pompy do cieczy

Pompy do cieczy oraz instalacja - Nazwy ogoéine, definicje, wielkosci, symbole
literowe i jednostki - Cze$¢ 2: Uktad pompowy

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowann bezcisnieniowych - Metoda badania
szczelnosci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej - Metoda badania szczelnosci
pofaczen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania odporno$ci na uderzenie

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Uchwyty do systemow
przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej - Metoda
badania wytrzymatosci uchwytu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub
elastycznos$ci fabrykowanych ksztattek

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnafrz konstrukcji budowli -
Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania trwato$ci zaworu po cyklicznych zmianach
temperatury z jednoczesnym ugieciem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania trwato$ci zaworu po uderzeniu zewnetrznym
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Polgczenia mechaniczne
migdzy ksztattkami i rurami ci$nieniowymi — Metoda badania szczelnoSci przy
ci$nieniu wewnetrznym zestawow poddanych zginaniu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw termoplastycznych
- Badanie odpornos$ci na uderzenia zewnetrzne metoda spadajacego ciezarka
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki wiryskowe z tworzyw
termoplastycznych do systemow cisnieniowych - Metoda badania maksymalnego
odksztatcenia przy zgniataniu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki wiryskowe do taczenia rur
ci$nieniowych za pomocg elastycznego pierscienia - Metoda badania
wytrzymato$ci ztaczy nie narazonych na krotkotrwate dziatanie osiowego naporu

hydrostatycznego
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PN-EN 804:1996P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki wiryskowe kielichowe do
potgczen klejonych w rurociggach ci$nieniowych - Metoda badania wytrzymato$ci

na krétkotrwate ci$nienie wewnetrzne

PN-EN 917:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Zawory z tworzyw
termoplastycznych - Metody badania szczelnosci i wytrzymato$ci na ciSnienie
wewnetrzne

PN-EN ISO 13783:2000P* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Potaczenia dwukielichowe z

niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogace przenosi¢ obcigzenia
osiowe - Metoda badania szczelnoSci i wytrzymatosci na cisnienie wewngtrzne
przy ugieciu

PN-ENV 1453-2:2002E* Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do
odprowadzania nieczysto$ci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -

Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnos$ci

PN-EN 206:2014-04P* Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 13108-1:2008P* Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-2:2008P* Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 2: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw

PN-EN 13108-3:2006E* Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 3: Bardzo miekki beton
asfaltowy

PN-EN 13108-5:2008P* Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka SMA

PN-EN 196-1:2006P* Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 1008:2004P* Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 459-1:2012E* Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1170-6:1999P* Prefabrykaty betonowe - Metoda badania betonu zbrojonego wtdknem szklanym -
Oznaczanie nasigkliwosci przy zanurzeniu i oznaczanie gestosci w stanie suchym

oraz inne przepisy prawne i normy obecnie obowigzujace.

* lub inna norma réwnowazna, zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamowien publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (tekst
jednolity Dz.U. 2017r., poz.1569)
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6. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH / ZALACZNIKI

6.1. Kopia mapy do celéw projektowych
Zamawiajacy dotaczyt do niniejszej dokumentacji mape do celéw projektowych tzw. MDCP (Zatacznik nr 1),
opracowang w dniu 15.02.2018r.. Wykonanie aktualnej na dzien wykonywania inwestycji mapy do celéw projektowych,

niezbednej do opracowania dokumentacji projektowej, lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie inwestyciji dla potrzeb posadowienia obiektow.
Do niniejszego PFU dotaczono profil otworu archiwalnego wykonanego na terenie projektowanej kompostowni, ktéry
stanowi Zatacznik nr 4.
Dokumentacja przedstawiona w Zataczniku nr 4, powinna stuzy¢é Wykonawcy jedynie w celach pogladowych na
potrzeby oszacowania prac i przygotowania oferty. Wymaga si¢, aby Wykonawca dokumentaciji projektowej wykonat na

potrzeby realizacji niniejszego zamierzenia Dokumentacje badan podtoza gruntowego.

6.3. Zalecenia konserwatora zabytkow.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego (Zatacznik nr 5)
zaréwno obszar dziatki 6/10, jak i 21/6 sg w granicach planéw objete jest strefg ,W” ochrony archeologicznej. Wszelka
dziatalno$¢ inwestycyjna w strefie ,W' wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw, ktdry okresli

szczegbtowe warunki dopuszczajace do realizacji inwestycji w zakresie ochrony archeologiczne;.

6.4. Inwentaryzacja zieleni.
Na terenie objetych Zadaniem nie stwierdzono drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy przed ztozeniem ofert dokonanie wizji terenowej i potwierdzenie powyzej informacji.
Przed rozpoczeciem robét nalezy ponownie ustali€¢, czy roslinnos¢ wystepujaca na terenie objetym opracowaniem, nadal nie
kwalifikuje si¢ do wymogu uzyskania zgody na wycinke.

Ewentualne wynikajace z tego faktu roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i
wykarczowanie drzew i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw pozostatoci po
wykarczowaniu, nie bedg podlega¢ osobnej wycenie.

Wystepujaca w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzanych robét roslinno$¢ nalezy odpowiednio zabezpieczy€.
Roboty ziemne w miare mozliwo$ci wykonywac¢ recznie, a pod koronami drzew nie tworzy¢ miejsc sktadowania materiatéw

budowlanych.

6.5. Dane dot. zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych
uciazliwosci
Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania dla przedmiotowe] inwestycji decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji inwestycji. Zamawiajacy nie posiada innych dokumentéw tego typu.

6.6. Inwentaryzacja istniejacych obiektéw budowlanych.
Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych

prac zwigzanych z inwentaryzacjq terenu, istniejgcych budynkéw i obiektoéw, drég i placéw technologicznych, urzadzen
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podziemnych, sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz innych obiektéw niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i

wykonania przedmiotu zaméwienia.

6.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budow3 i jej przeprowadzeniem.
Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane, niezbedne do realizacji zakresu petnego zlecenia (do momentu

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie), lezg po stronie Wykonawcy.
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