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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Wymagania ogóle na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu rekreacyjno-

sportowego należącego do szkoły Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9”. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych specyfikacji technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjno-

sportowego należącego do szkoły Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej. 

 

1.3. Charakterystyka inwestycji 

Planowana inwestycja znajduje się w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9, swoim zakresem obejmuje działkę nr 

701/2, obręb 0013. 

Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego na budowę  strefy siłowni zewnętrznej 

wraz ze stolikami do gry w szachy i chińczyka, stolikami z ławkami oraz kącika relaksacyjnego (hamaki, huśtawki oraz 

nasadzenia). Ponadto teren wyposaża się w ciąg komunikacyjny pieszy wraz z elementami małej architektury, pozwalające 

zamawiającemu na uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych. Na podstawie projektu możliwe jest przeprowadzenie 

postepowania w celu wyłonienia dostawców i wykonawców robót  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników jak i 

okolicznych mieszkańców. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania 

obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane 

w opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której została zaprojektowana. 

 

2. Prowadzenie robót 

 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość materiałów i wykonywanych robót, 

za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego: 

- dokładne wytyczenie w terenie; 

- wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymaganiami i rzędnymi zgodnie  

z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego; 

 

2.2.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania gruntem na cele 

budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi 

dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu. 

 

2.3. Dokumentacja projektowa 

Podstawę do realizacji robót stanowią: 

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dz. nr 701/2, obręb 0013, 

- specyfikacje techniczne - wymagania ogólne (ST), 
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- przedmiary robót. 

 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z wykonaną dokumentacją. 

 

2.5. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. 

Wykonawca utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do ochrony robót.  

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje magazynów; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

● zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

● zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

● możliwością powstania pożaru, 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru  

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 
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2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie koniecznie dla zapewnienia bezpieczeństwa.  

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, placu budowy, 

we wszystkich urządzeniach, maszynach, pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać a jego przyczyną w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do prowadzenia robót 

przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

 

2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty.   

 

3. Materiały i urządzenia 

 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami 

technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi. 

 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

 

3.4. Warunki gwarancji 

1. Potwierdzeniem przekazania urządzenia (urządzeń) do eksploatacji jest potwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy, 

stanowiący załącznik do dokumentu nabycia – faktury. 

2. Za urządzenie obciążone wadą fizyczną uważa się takie urządzenie, które nie spełnia funkcji, w oczywisty sposób 

wynikających z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika z wewnętrznych właściwości urządzenia. 

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o usunięcie wad urządzenia.  

4. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją, uprawniony dokona zgłoszenia 

Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami, w przypadku poważnych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu, 

do czasu ich usunięcia, powinien zabezpieczyć urządzenie w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie.    

Zgłaszający winien podać: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji produktu, opis problemu. 
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Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:  

● wandalizmu, wypadku, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży; 

● niewłaściwej eksploatacji urządzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji i eksploatacji; 

● wytarciem, w następstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, który jest elementem 

dekoracyjnym; 

● odbarwień elementów z tworzyw sztucznych; 

● przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu zużyciu w następstwie 

normalnej eksploatacji; 

● wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy; 

● w przypadku samodzielnego montażu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze sztuką budowlaną; 

● rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej; 

● wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn. 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów sprzętu, na 

i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6.  Wykonanie robót 

 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką i zasadami prawa budowlanego. 

 

7. Kontrola jakości robót 
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7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  materiałów.  

 

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

       Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  PN – EN 1177 ,PN – EN 1176, PN – EN 16630 lub aprobatą 

techniczną, w  przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte certyfikacją określoną  

w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

       2/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 

       3/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań będą  odrzucone. 

 

7.3. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

(1) Dziennik Budowy 

1) Dziennik Budowy (jeżeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

3) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i  opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

4) Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających 

zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 

ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru 

obmiarów. 

 

  (3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

- pozwolenie lub zgłoszenie robót na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
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- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie. 

 

  (4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginiecie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy  będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty 

można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  dokumentacja projektową i ST w  jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  poziomo według  linii 

osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. 

8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach i/lub w m3 zgodnie  

wymaganiami  ST. 

8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora 

Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

9. Odbiór robót 

 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiorowi końcowemu, 

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 
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9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i  wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  końcowego  robót sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty: 

● Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji Umowy. 

● Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

● Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

● Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – (jeżeli wymagane) 

● Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ (jeżeli są wymagane) 

● Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do  odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych  po 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania 

oraz zgodność z dokumentacja techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

10. Podstawa płatności 
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10.1. Ustalenia ogólne 

Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo spisanego i sporządzonego końcowego protokołu odbioru robót 

oraz poprawnie wystawionej FV. 

 

11. Przepisy związane 

 

11.1. Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   normatywami.  

 

11.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe  jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 

Do podstawowych przepisów należą: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), 

Ustawa  z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 p późn.zm.) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z póżn.zm.); 

Ustawa z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.) 

Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 z późn.zm.) 

Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065), 

Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2013r, poz. 1129). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 01 

Roboty ziemne 

 

Kod CPV – 45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego należącego do szkoły 

Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę 

01/2 obręb 0013 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót ziemnych w lokalizacji 

określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- wykopy pod fundamenty wyposażenia, 

- wykopy pod ławy betonowe, 

- korytowanie pod nawierzchnie utwardzone, 

- załadunek i wywóz ziemi z wykopów, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Obszar przewidziany na realizację inwestycji obecnie jest niezagospodarowanym teren zielonym o nawierzchni trawiastej. Plac 

zlokalizowany jest przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 15, w sąsiedztwie kompleksu sportowego składającego się z 

dużego boiska sportowego oraz placu zabaw.  

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  

- koparka, spycharka, ubijak do zagęszczania, zagęszczarka. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2.  Transport  

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą samochody 

samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1. Zasady wykonywania robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:  

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 

projektowanych elementów,  

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych 

punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych.  

Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i 

prostymi przyrządami: poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.  

Przygotować i oczyścić teren poprzez:  

- usunięcie gruzu i kamieni,  

- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,  

- urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.  

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 

MPa wg PN-86/B-02480.  

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o 

grubości co najmniej:  

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm;  

- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.  

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm.  

Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub 

mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed 

wykonaniem fundamentu.  

 

5.2.2. Zasypki i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy wykorzystać grunty pochodzące z 

wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, 

lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. 

Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm 

przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, 

wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 

zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. 

5.2.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 

odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 

 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach  

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)  
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Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą
  

Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 

 

5.2.5. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót 

ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 

podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Wymagania szczegółowe dotyczące kontroli jakości robót 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w 

Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i 

normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 

- jakość gruntu przy zasypce, 

- wykonanie zasypu, 

- zagęszczenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostkami obmiaru jest 1 m3 robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopów). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, 

nasypu, zasypek. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Ponadto zastosowanie mają: 
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne i badania przy 

odbiorze.  

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika 

nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 02 

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 

Kod CPV – 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego należącego do szkoły 

Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę 

01/2 obręb 0013 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z korytowaniem 

i zagęszczeniem podłoża w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnie utwardzone i pod fundamenty małej architektury. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

J.w. 

  

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:  

- koparko-spycharki, koparko-ładowarki, spycharki gąsienicowe, ładowarki, równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany 

przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2.  Transport  

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego należy użyć samochodów samowyładowczych. 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 

technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 

zagęszczonym nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę 

uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) 

Wykonawcy. 

 

5.2.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto 

i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidziany do profilowania 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w pkt. 5.2.4. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 

przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca 

stalowego, gładkiego lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności 

powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie   podłoża   należy   kontrolować  według   normalnej   próby   Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-

04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż (wg PN-S-

02205:1998): 

- w gruntach niespoistych ± 2%, 

- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 

 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 

nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 

podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 

nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
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6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

gruntowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące odbioru robót  

Odbiór wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw bez hamowania postępu robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9.1.  Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 

- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 

- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 

- załadunek i transport gruntu na odkład, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Ponadto zastosowanie mają: 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie   modułu   odkształcenia  nawierzchni 

 podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów do celów drogowych i 
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 lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

BN-70/8931-05 Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni 

 podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez zleceniodawców i 

wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 03 

Obrzeża betonowe, obrzeża gumowe 

 

Kod CPV – 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego należącego do szkoły 

Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę 

01/2 obręb 0013 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy ustawieniu obrzeży 

betonowych i granitowych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- ustawienie obrzeży betonowych (6/20/100 cm) na ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nawierzchni 

utwardzonej z kostki betonowej, 

- ustawienie obrzeży gumowych (5/25/100 cm)  na krawędzi zewnętrznej nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

J.w. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 

2.2.1.  Obrzeża betonowe szare 6x20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 

Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, 

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, 

Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 

 

2.2.2.  Ława betonowa 

Ława betonowa pod obrzeża oraz opór  wykonane będą z betonu klasy  C12/15, 

odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003. 

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4. 

Kruszywo (piasek, żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 12620:2004/AC :2004. 

 



 

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA; UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA 

 
19 

2.2.3.  Podsypka cementowo-piaskowa 

Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. 

 

2.2.4.  Zaprawa cementowo-piaskowa  

Do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - 

należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 06711,woda - należy stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane będą ręcznie. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2.  Transport  

Transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty 

budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”  

Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu. 

Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi trwałość 

własności materiałów podczas transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1.  Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie Dokumentacji 

Projektowej. 

 

5.2.2. Wykonanie koryta pod ławę betonową 

Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem, wykonane będę ręcznie. 

Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją 

Projektową. 

 

5.2.3. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania 

receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez 

laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 

4.2 niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. 

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana 

ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji 

Projektowej. Obrzeża ustawione będą na ławie z oporem. 

5.2.4.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża 
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Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm, celem prawidłowego 

osadzenia obrzeża. Podsypkę wykonać należy w proporcji 1:4. 

 

5.2.5.  Wbudowanie obrzeży betonowych 

Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5o. Przy 

wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży zgodnego z Dokumentacją 

Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu 

poziomym. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Ponadto: 

- kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów 

przeznaczonych do wbudowania. 

- kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

- kontrola ustawienia obrzeży 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

9.1. Cena wykonania robót  

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 

- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 

- wykonanie deskowania ławy betonowej, 

- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 

- rozebranie deskowania, 

- pielęgnacja wykonanej ławy, 

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, 

- ustawienie obrzeży betonowych, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Ponadto zastosowanie mają: 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie. 

BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża. 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1:2002- Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 04 

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 

 

Kod CPV – 45.23.32.50-6 – Roboty w zakresie nawierzchni 

Kod CPV – 44.11.31.00-6 – Materiały chodnikowe  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego należącego do szkoły 

Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę 

01/2 obręb 0013 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

realizacji nawierzchni betonowych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej w kolorze szarym. Projektowaną 

nawierzchnię ujęto w obrzeża betonowe. 

 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy przetransportować 

na odpowiednie miejsce odkładu. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

J.w. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

2.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Wymagania techniczne stawiane betonowym płytom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. 

określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej płyty brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 

nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 
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1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości                       < 100mm 

> 100mm 

C Długość   Szerokość        Grubość 
 
 
±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być ≤ 3 
mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki > 300 
mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 
 
 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 
rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 
G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 
polerowana - zadawalająca odporność, 

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 
na poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną 
jej wartość pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 
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3.2 
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent 
powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

 

2.2.1.  Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 

powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

2.3.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

  

3.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 

chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące transportu 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Zalecane jest, aby palety z kostkami były transportowane środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do 

rozładunku.  

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 



 

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA; UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA 

 
25 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, nawierzchnia powinna być wyprofilowana 

zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Obramowanie nawierzchni 

Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane 

jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubość 4 cm. Dopuszczalna odchyłka grubości nie powinna przekraczać ±1cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Przed ułożeniem nawierzchni z kostki zaleca się ustawić obrzeża. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 

niższej niż +5°C 

Z uwagi na małą powierzchnię zaleca się układanie kostki ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i 

dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe.  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 

ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po 

ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

 

5.3. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć 

warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 

2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 

oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy wyrób spełnia wymagania podane w pkt. 2.2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzanie podłoża i podbudowy 

Sprawdzanie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową oraz odpowiednimi SST. 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.2. niniejszej SST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.2 niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
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- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania). 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 

przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Niwelata nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.    

        

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymogami Inżyniera, jeżeli pomiary i badania z 

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Ponadto, mają zastosowanie: 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

  



 

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA; UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA 

 
27 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 05 

Wykonanie nawierzchni z maty przerostowej 

 

Kod CPV – 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego należącego do szkoły 

Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę 

01/2 obręb 0013 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji 

nawierzchni bezpiecznych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

- nawierzchnia z maty przerostowej - w strefie ruchu obiektów małej architektury, projektuje się nawierzchnię z maty 

przerostowej w kolorze zielonym. Nawierzchnia zapewnia wysokość swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. Montowane maty, 

muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177 oraz atest higieniczny. Wymiary 1,5m x 1,0m. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

J.w. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 

2.2.1. Mata przerostowa  

Teren, na którym zostanie zamontowana nawierzchnia z mat przerostowych powinien być posprzątany, a trawa powinna być 

krótko skoszona. Należy wyrównać nierówności glebą żyzną, trawą lub darnią. Na tak przygotowanym terenie kładziemy 

siatkę, a następnie montujemy maty przerostowe. W matach należy wykroić otwory tam, gdzie będą słupy, urządzenia 

zabawowe lub inne przeszkody. Do łączenia mat zastosowane będą opaski zaciskowe co 15 cm do łączenia mat. Końcówki 

opasek zaciskamy i ucinamy. Mocujemy maty do ziemi za pomocą kołków plastikowych (3-5 na metr bieżący). Brzegi mat 

należy wkopać pod ziemię do głębokości ok. 15 cm pod kątem 45° przy brzegach. 

 

 

2. SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 
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3.2.  Sprzęt do wykonania robót  

Do wykonania robót związanych wykonaniem – rozścielaniem nawierzchni należy stosować sprzęt typu:  

- koparko-ładowarki,  

- spycharki,  

- taczki  

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 

sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze do transportu piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1.  Nawierzchnia z maty przerostowej 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z maty przerostowej powinno być przygotowane ze sztuką budowlaną. 

Winno być równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 

W miejscach wskazanych na rys. 1_1 PZT, wyłożyć matę o wymiarach 1 x 1,50 m. Zamocować maty do ziemi za pomocą 

kołków plastikowych; 3-5 kołków na każdy obwód maty. Wolną przestrzeń maty wypełnić żyzną ziemią i wysiać trawę. 

 

Kolejność wykonania prac po zamontowaniu urządzeń: 

- ułożenie na utwardzonym terenie maty przerostowej, 

- uwałowanie, 

- zasianie trawy i podlanie. 

 

6. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

6.1.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do:  

− protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 − dziennika budowy.   

 

6.2.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu świadectwa jakości 

wyrobu.  

Badania kontrolne obejmują kontrolę:  

- równości nawierzchni - odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm,  

- grubości nawierzchni 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w „Wymagania ogólne”. 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania Ogólne”. Celem odbioru jest finalna ocena 

rzeczywiście wykonanych robot pod względem ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem 

do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji. 

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:  

- roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie i wbudowanie materiałów,  

- rozłożenie piasku,  

- uporządkowanie terenu, 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Ponadto zastosowanie mają: 

PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie nasiąkania wodą materiałów mineralnych 

niezwiązanych  

PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni mineralnych niezwiązanych 

otwartych terenów sportowych.  

PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie twardości darni naturalnej i nawierzchni 

mineralnych niezwiązanych otwartych terenów sportowych. 

PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie składu i kształtu ziaren nawierzchni mineralnych 

otwartych terenów sportowych  

PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zawartości wody nawierzchni mineralnych 

niezwiązanych otwartych terenów sportowych 

  



 

PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA; UL. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5C/7; 81-597 GDYNIA 

 
30 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 06 

Montaż urządzeń wyposażenia terenu 

 

Kod CPV – 45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

Kod CPV – 45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów  

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego należącego do szkoły 

Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę 

01/2 obręb 0013 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

montażu urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury i w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaż: 

MAŁA ARCHITEKTURA 

Strefa siłowni zewnętrznej: 

1) Narciarz  – 1 szt. 

2) Motyl oraz wioślarz na wspólnym pylonie – 1 szt. 

3) Wyciskanie siedząc oraz wyciąg górny  na wspólnym pylonie – 1 szt. 

4) Ławka oraz prostownik do pleców  na wspólnym pylonie – 1 szt. 

Strefa stolików: 

5) Stolik do gry w szachy – 1 szt. 

6) Stolik o gry w szachy i chińczyka – 1 szt. 

7) Stoliki z ławkami – 4 szt. 

Strefa relaksu: 

8) Stelaż do huśtawki – 2 szt. 

9) Hamak – 2 szt. 

Mała architektura uzupełniająca: 

10) Ławka  – 5 szt. 

11) Tablica regulaminowa – 1 szt. 

 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy przetransportować 

na odpowiednie miejsce odkładu (do 3 km). 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

J.w. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

• Projektowane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, ponadto mają mieć wysoką 

odporność na wpływ warunków atmosferycznych i wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

• Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanych urządzeń i małej architektury. 

• Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. 

Dopuszczalna rozbieżność wymiarów urządzeń wynosi +/- 5%. 

• Projektowany sprzęt musi posiadać odpowiednie certyfikaty i być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami 

bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów (rozwinięcie w pkt. 5). 

• Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie 

użyteczności publicznej.  

• Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów zgodnie z Uchwałą Krajobrazową. 

• Wszystkie śruby, zawiasy, zamki i nakładki w urządzeniach należy wykonać ze stali nierdzewnej. 

Szczegółowa charakterystyka materiałowa została opisana w projekcie w kartach technicznych. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 

zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.   

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonymi rysunkami wykonawczymi. 

Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowę.  

Montaż elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, która powinna zawierać informacje 

dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji.  

Fundamenty powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia itp.). Wszelkie części 

wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co najmniej 20 cm pod powierzchnią, chyba, że zostały 

całkiem zakryte. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu elementów wyposażenia placu należą: 

- wykonanie dołów pod kotwy, 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

- ustawienie elementów konstrukcyjnych. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku. Słupek 

należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 

podeprzeć. 

Montowane urządzenia do czasu oddania ich do użytkowania należy zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą 

sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie korzystania z urządzeń. W przypadku montowania urządzeń na metalowych 

kotwach, które są betonowane w gruncie, ze względu na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie 

wcześniej niż po upływie 7 dni od zamontowania. 
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Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do użytku. 

 

6.  UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA  

● urządzenia są elementami wyposażenia placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć, 

● urządzenia dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – 

należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 

● bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne 

twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie, 

● należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się inne 

zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację 

urządzenia, 

● w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego 

strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

● należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie 

powierzchni urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8.2.  Odbiór robót 

W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

● Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

● Odbiór częściowy 

● Odbiór końcowy 

● Odbiór pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora 

Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości . 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg. Wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Wymagania ogólne dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  

 

10.1. Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych  

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych w ST „Wymagania ogólne”. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 07 

Zagospodarowanie zielenią 

 

Kod CPV – 77.31.00.00-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego należącego do szkoły 

Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej 9”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę 

01/2 obręb 0013 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

zieleni w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

 

Wykonanie nasadzeń wg projektu: 

- wytyczenie nasadzeń w terenie;  

- posadzenie krzewów  w terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów. 

 

Pielęgnacja gwarancyjna 

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni polegających na:  

- pieleniu chwastów;  

- usuwaniu odrostów korzeniowych i dziczek;  

- spulchnianiu ziemi wokół roślin;  

- podlewaniu roślin;  

- wykonywaniu oprysków preparatami grzybo i szkodnikobójczymi;  

- zasilaniu nawozami mineralnymi; 

- wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i formujących drzew; 

- wymianie uschniętych lub silnie ususzonych roślin. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin.  

Agrowłóknina ściółkująca – stosowana pod nasadzeniami, krzewów, byli oraz roślin okrywowych; włóknina w kolorze 
czarnym, gramatura 50g/m², układana na zakładkę.  
Kora sosnowa – stosowana do ściółkowania krzewów, bylin oraz mis drzew. Kora drobnomielona fr. 0-40 mm, 

przekompostowana.  

Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów i pnączy, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  

Bryła korzeniowa – uformowana (przez szkółkowanie) bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.  

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

J.w. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 

2.1.1.  Pochodzenie i jakość materiałów 
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Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi 

źródło pozyskiwania oraz pełną informację na temat wszelkich materiałów lub produktów w celu zatwierdzenia przez Inwestora. 

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych 

lub międzynarodowych organizacji normujących.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.1.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 

Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie naruszenie istniejącego drzewostanu. 

Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone, a jeśli jest to niemożliwe, należy 

zapewnić im odpowiednie warunki: 

- rośliny składowane na placu należy zadołować w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru;  

- bryły korzeniowe należy zabezpieczyć przed wysychaniem poprzez okrycie brył matami jutowymi lub obsypanie ziemią; 

- zabezpieczone bryły korzeniowe należy regularnie, tj. min 2 razy w tygodniu podlewać; 

- niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia brył korzeniowych. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

 

2.2.1.  Materiał roślinny 

Materiał roślinny powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach. Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o 

parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i 

PN-R 67022(2), właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i polską, podany wybór, wysokość pnia, 

numer normy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego materiału roślinnego w przypadku 

stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania wymiany materiału 

roślinnego na własny koszt. 

 

Sadzonki roślin powinny posiadać następujące cechy:  

- materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, 

- rośliny powinny być min. dwukrotnie szkółkowane,  

- rośliny muszą być prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, 

szerokości i długości pędów,  

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

- materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i 

agrotechniki, 

- pędy krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych. 

 

Wady niedopuszczalne:  

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

- ślady żerowania szkodników, - oznaki chorobowe,  

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  

- martwice i pęknięcia kory,  

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

 

2.2.2.  Podłoże 
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Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna zapewniać roślinom odpowiednie warunki 

wzrostu: 

- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 

- mieć strukturę gruzełkowatą; 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. 

Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inwestor może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada 

następującym kryteriom: 

- optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%; 

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%; 

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%; 

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2; 

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2. 

 

2.2.3.  Nawozy 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.) 

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

2.2.4.  Agrowłóknina 

Mocna agrowłóknina o gramaturze min. P50 (50gr/m2), odporna na promienie UV, czarna przeznaczona do ściółkowania 

gleby; mocowana do podłoża za pomocą szpil oraz kotew z grotami. 

 

2.2.5.  Ściółkowanie 

Do ściółkowania zaleca się korę drzew iglastych o grubości warstwy 6 cm. Kora musi być dobrze przekompostowana, wolna 

od szkodników, chorób i chwastów, a także odpowiednio rozdrobniona. Wielkość poszczególnych frakcji nie powinna 

przekraczać 5 cm długości i 1 cm średnicy.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

3.2. Sprzęt stosowany do zakładania zieleni 

Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu. Do wykonania robót, Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- glebogryzarka, 

- kultywator, 

- brony, 

- pług, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka). 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami w obrębie realizacji zadania.  

 

4.2.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń  

Sadzonki roślin mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, pod warunkiem, że podczas transportu nie 

uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego. W czasie transportu drzewa muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów oraz przed wyschnięciem i przemarznięciem. 

Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie 

egzemplarze wykazujące zły stan jakości lub posiadające złamane/brakujące gałęzie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki 

chorób, muszą zostać wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzący od zaakceptowanego Producenta. 

Nie przewiduje się możliwości magazynowania roślin na placu budowy przez dłuższy czas.  

Wykonawca nie może sprowadzić materiału roślinnego na budowę zanim nie zostaną przygotowane miejsca dla nasadzeń. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów prac, za ich zgodność z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1.  Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1) Organizacja robót budowlanych 

Oprócz samego wykonania robót, na Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność 

za następujące sprawy: 

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji; 

• zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania; 

• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi; 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania; 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 

atmosferycznych i wód gruntowych; 

• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych przez Wykonawcę; 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw; 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru; 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem robót w czasie 

mrozów, opadów atmosferycznych, itp; 

• ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu prowadzonych robót oraz 

zabezpieczenie linii podziemnego uzbrojenia terenu; 
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• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych. 

 

2) Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i 

P.POŻ. 

 

3) Ochrona środowiska 

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede wszystkim: 

• zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót; 

• zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy; 

• zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących i toksycznych. 

 

4) Warunki bezpieczeństwa pracy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego 

ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkich pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu robót należy przeszkolić z zakresu BHP, wskazać miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy 

na budowie oraz zapoznać z planem BIOZ, a także przeszkolić z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu. 

 

5.2.2.  Przygotowanie gruntu pod nasadzenia 

Zalecenia ogólne: 

Gleba powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się 

stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. 

Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych). 

 

Do wszystkich środków użytych do wzbogacania gleby należy dołączyć dokumentację dotyczącą m.in. wartości pH, wskaźnika 

żyzności gleby oraz zawartości metali ciężkich (rozporządzenie polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin, dotyczące użyźniania 

i stosowania środków wzbogacających glebę, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych środków 

powinien mieć akredytację Inspektoratu Ochrony Roślin i znajdować się na liście dostawców zatwierdzonych przez Inspektorat. 

 

Przygotowanie gruntu do sadzenia roślin: 

1) Grunt powinien być odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. 

2) Wierzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.  

3) Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje się, że powinny mieć 

dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej sadzonej rośliny. Należy upewnić się czy w dole 

nie będzie stagnowała woda. 

4) Teren przeznaczonym pod obsadzenia powinien być zaprawiony ziemią urodzajną i hydrożelem. Do zaprawy należy 

używać ziemi organicznej o pH około 6,5-7 używając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej. 

5) Powierzchnię należy wyłożyć agrowłókniną 50gr/m2 w kolorze czarnym. Agrowłóknina powinna zostać przymocowana 

do podłoża za pomocą kołków. 

 

5.2.3.  Sadzenie roślin 

Wymagania dotyczące sadzenia roślin 

1) W miejscu wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości doły, dostosowane do parametrów rośliny 

- tak aby nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni (min. 2 razy większe i 20 cm 

głębsze niż wielkość bryły korzeniowej dla drzew); 

2) W sytuacji, kiedy sadzenie opóźni się w stosunku do czasu wykopania dołów, należy je powtórnie wypełnić wykopanym 

wcześniej materiałem; 

3) Dno każdego dołu należy spulchnić oraz przeprowadzić próbę wodną w celu zweryfikowania przepuszczalności gruntu; 

4) Doły zaprawić ziemią urodzajną/żyzną wzbogaconą hydrożel (wg. wskazania producenta); 

5) Przed sadzeniem należy usunąć opakowania, pozostawić można jedynie materiały, które ulegają biodegradacji; 

6) Po wyjęciu rośliny z doniczki, jeżeli bryła korzeniowa wraz z ziemią jest zbita, należy ją rozluźnić oraz namoczyć korzenie 

roślin w wodzie; 
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7) Wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy powyżej 3 cm należy 

zabezpieczyć fungicydem; 

8) Roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła; 

9) Korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie dobrze ubić ziemię wokół nasadzeń, aby gleba szczelnie 

przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po 

posadzeniu; 

10) Wokół drzew należy wykonać misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm i głębokości 5 cm; 

11) Na terenie nie można pozostawić żadnych innych zagłębień umożliwiających zaleganie wód opadowych. 

12) Powierzchnię pod roślinami należy wyściółkować 6 cm warstwą przekompostowanej kory drzew iglastych. 

 

5.2.4.  Nawierzchnia trawiasta 

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu: 

1) Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłucznia, pozbawiony chwastów i innych zanieczyszczeń. 

2) Teren powinien być wyrównany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku działki (1-3 %), który ułatwi 

powierzchniowy spływ wody. 

3) Przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim. 

4) Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie w ilości 25-30g/m2. 

5) Siew należ przeprowadzać na krzyż, a następnie powierzchnię przeznaczoną pod siew lekko zagrabić. 

6) Po wysianiu nasion całość należy zwałować a następnie obficie podlać. 

7) Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 

 

5.2.5.  Pielęgnacja pogwarancyjna 

Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rośliny. Wszelkie nieprawidłowości i 

inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości wykonania które wystąpią w tym okresie, zostaną naprawione na koszt 

Wykonawcy. Okres pielęgnacji liczony jest od odbioru końcowego wszystkich nowo posadzonych roślin. W okresie pielęgnacji 

wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, 

najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności Wykonawcy nasadzeń. 

 

Pielęgnacja zawiera w sobie: 

- podlewanie w miarę potrzeb i w okresach suszy, 

- usuwanie chwastów,  

- systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów lub kwiatostanów; 

- usuwanie martwych i zasychających części roślin; 

- uzupełnianie wypadów roślin; 

- przeprowadzanie cięć korygujących oraz formujących, tak aby utrzymywać regularny pokrój, w zależności od cech gatunku i 

odmiany; 

- nawożenie w ilości i częstotliwości zależnej od potrzeb roślin i zaleceń producenta; 

- bieżący monitoring w tym na obecność patogenów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 

zawierać:  

- organizację wykonywania robót; 

- terminy i sposób prowadzenia robót; 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracowników; 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i przestrzegania jakości wykonywania robót; 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów; 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych z ich parametrami technicznymi; 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz sposób zabezpieczenia materiałów podczas transportu; 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość prac. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę prac i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i prac sprawdzając czy prace te wykonano zgodnie z dokumentacja 

projektową i SST.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących użytych 

materiałów, pracy sprzętu, personelu itp. Jeśli niedociągnięcia będą poważne i będą mogły wpłynąć ujemnie na jakość prac, 

wstrzymane zostanie użycie danych materiałów i sprzętu, do czasu, aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość. 

 

6.3.  Kontrola wykonania robót  

Kontrola w czasie prowadzenia robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostających na terenie inwestycji; 

 

Kontrola w czasie prowadzenia robót w zakresie sadzenia roślin polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod sadzone rośliny; 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną; 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian; 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami; 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego. 

 

Kontrola w czasie odbioru robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową i SST; 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości roślin z dokumentacją projektową; 

- jakości posadzonego materiału. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 

(ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

Jednostką obmiarową jest: 

- szt. (sztuka) wykonania nasadzeń/pielęgnacji drzewa, 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w pracach.  

Obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w trakcie ich realizacji.  

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Prace pomiarowe geodezyjne do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze 

obmiarów. Szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór części robót, 

- odbiór końcowy robót, 

- odbiór pogwarancyjny. 

 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych prac, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu m.in.: wykonanie dołów pod nasadzenia, sadzenie roślin, jakości materiału roślinnego. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części prac do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie. Odbiór 

będzie przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.  Jakość i ilość wykonanych robót ulegających zakryciu 

ocenia się na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.1.2. Odbiór części robót 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych prac. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na zgłoszenie Wykonawcy. 

 

8.1.3.  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona na piśmie z powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania prac z dokumentacją projektową i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

8.2.  Dokumenty odbioru 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- powykonawczą dokumentację projektową z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji umowy; 

- uwagi i zalecenia Inwestora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokumentację 

potwierdzającą wykonanie zaleceń; 

- rejestr obmiaru; 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru; 

- powykonawczy pomiar geodezyjny. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku, gdy wg komisji prace pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 

odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję prace poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

8.3.  Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie wszelkie koszty, a w 

szczególności:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania i transportu na teren budowy; 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi; 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy; 

- koszty pielęgnacji w deklarowanym w ofercie okresie; 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa zawarta z Wykonawcą 

oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie czynności 

(wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona 

przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, 

dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek 

materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych 

Wykonawcy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-70/G-98011  Torf rolniczy 

PN-87/R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 

BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

 

Ponadto: 

Zalecenia jakościowe opracowane i wydane przez Związek Szkółkarzy Polskich 

KNR 2-21 Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny Zieleni 

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 


