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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania
i odbioru robét zwizanych z budowsieci wodocigowej w m. Gélinowo gm. Gniezno dz. nr 42/7, 54,
221.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesmtgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych purka.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaa@anych z wykonaniem

robét wymienionych w p. | i obejmayj

 roboty przygotowawcze (pomiary, niezime rozbidrki)

» roboty ziemne (wykopanie gruntu, transport mas wrurakup i transport materiatu na zasypk
piaskows, zasypanie wraz z zeggczeniem oraz dodatkowa nal&koszt sktadowania gruntu w czasie
wykonywania robét)

* monta i demonta podwieszenia kabli

» mont& kanatéw rurowych wraz z armatymw tym:

« rury PE hczone metoglzgrzewania drednicy zewntrznej 180 mm,

« wykonanie przecisku pod drag

« wykonanie hydrantéw podziemnych,

« wymagane w dokumentacji projektowej préby i deziofe kanatéw,

 roboty wykaiczeniowe (odtworzenie nawierzchni lub rekultywaejeenu)

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Przewod wodoggowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2.Rura ochronna - rurasednicy wikszej od przewodu wodagjowego stdaca do przenoszenia
obcizen zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecpdlegiaé poza przeszkadterenovy (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.

1.4.3.Rurka sygnalizacyjna - przewdd pgeitony do jednego Kaa rury ochronnej siacy do
zasygnalizowania nieszczekwd przewodu wodoggowego.

1.4.4.Pozostate okitenia podstawowegszgodne z obowkujacy polsks normy PN-87/B-1060, PN-
82/M-01600.

- wodochg - zespo6t wspétpracagych ze sobp obiektdw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wog,

- wodochg grupowy - wodogig zasilajcy w wodt co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co nagnni
jedm jednostk osadnicz i co hajmniej jeden zakfad produkcyjny niedey w granicach tej jednostki
osadniczej,

- sie¢ wodocigowa zewagtrzna - uktad przewodéw wodagowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatragy w wodk ludnaié¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodogigowy magistralny; magistrala wodggbwa - przewdd wodoggowy doprowadzagy
wode od stacji wodocgigowej do przewodéw rozdzielczych,

- przewdd wodoggowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzary wocdk od przewodu
magistralnego do przytzy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przylgcze domowe; patzenie domowe - przewéd wodggowy z wodomierzenytzacy si€
wodochgowg z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

- przew6d wodogigowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodggowy bez odgakien, przeznaczony
wytacznie do transportu wody nazuodlegtacé i taczacy zrodto wody ze zbiornikiem poatkowym lub
magistrad wodochgows,

- kompensator na sieci - udzenie zabezpieczae przewod przed powstaniem nadmiernych ¢ragr
osiowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kech wykonania oraz za ich zgodia
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projekjawozwolenie na budoy

Na Wykonawcy spoczywa obogziek wytyczenia punktéw gtdwnych trasy przez upramego
geodet i odpowiedzialné¢ za ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbi
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty. Rodzaje
dokumentaciji:
- Dokumentacja Zamawigjego,

- Dokumentacja spogdzona przez Wykonawc
I) Dokumentacja Zamawiggego. Dokumentacja przetargowa zostanie oferentiostypniona w trakcie
przeprowadzenia procedury przetargowej po ogtoszersetargu. Dokumentacja projektowa zostanie
przekazana Wykonawcy wytonionemu w drodze przetafgokresie przygotowania ofert petna
Dokumentacja Projektowa znajdoévsic bedzie w siedzibie zamawigego tj. Gminie Gniezno,
ul. Reymonta 9-11 i mi@ by udostpniona oferentom.
2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekogwe.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodojeit organizacji ruchu na czas budowy oraz
opracuje geodezyjndokumentagj powykonawcg obiektu.
1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuyrenzekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanogvczg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w énojednym z nich s
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej daolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywad btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadaoérinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mniia
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiylzgodne z dokumentagcprojektovy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne @dchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnagé z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie maggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na terenietydw sposob
okreslony w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchwolresie trwania realizacji kontraktu.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru do akceptaciji
zatwierdzony i uzgodniony z Policpraz odpowiednim zagdem drogi i organem zagdzagcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdknesie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i
postpu robdt projekt organizacji ruchu powinienétaktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyn<taiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kkda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ przed ich rozpoaxiem przez umieszczenie,
w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w ceg umowns.



Wykonawca jest odpowiedzialny zayglie zabezpieczenie dojazdéw do posesji 0séb prywhtn
i instytucji w obszarze budowy i pokrycia ewentyaln strat przewmikéw wynikajgcych z
wytyczonych objazdow.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orede unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprgt przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &g sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosfpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wickszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda miaty aprobag technicza wydary przez
uprawnion jednostl, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgizj powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatéw od wégiwych organéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wigcicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeryetm instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadorinspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarz@woozcia robaét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane witadze ored#ie z nimi wspoétpracowat dostarcgzapwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzefemi i uradzea podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesajo lub w innych przypadkach, gdy nie powiadomi o
robotach whécicieli urzadzeh infrastruktury technicznej.



1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca stosowsasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na € przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidme zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w spos@iglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadumkivpdupce nadmierne obgienie osiowe niedala
dopuszczone nawviezo ukaiczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpieéatwa i ochrony zdrowia. Szczegétowy zakres i foptanu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia okéka rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20
r. w sprawie informacji dotyezej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnfci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowez nie spetnigiych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powy.ej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpeeza do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdjublementy byly w zadowakgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrieato na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgevgakikolwiek sposdb zwizane z robotami iduzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra@episoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizen lub metod
i w sposoéb cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfasvkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy przewiduposiadanie
zaswiadczenia o jakéi lub atestu, powinny liyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny hiywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora nadzoru.

2.1.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tythteriatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizespektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie
materiaty z danegérodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposoéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.



2.1.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie poztald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwielkrodet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez Zamavyizgggo i
jest zobowizany dostarczyInspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem
eksploatacjizrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwjzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopOw i miejsc pozyskaniaskigi zwiru
beds formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceulgwacii terenu po ukiiczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca nieddlzie
prowadzé zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcéhgigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowizujacymi na danym obszarze.

2.1.3.Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw ¢
sprawdzenia zgodroi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibki materiatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspekajvytworni, beda
zachowane nagbujace warunki:
a) Inspektor nadzorwehzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor nadzoruekzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjowy.

2.1.4.Materialy nie odpowiadage wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy kydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzeglildspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdéw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewait@dwany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.1.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdycola one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszcagriachowaty swajjakos¢ i wiasciwosé¢ do robot i
byty dos¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru luaperenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.1.6.Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglojazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie dkzym, j&li bedzie to
wymagane dla badgrowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybramakzeptowany rodzaj
materiatu nie mze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichsrednice zalene g od istniejcych przewodow i ustalagsje z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodogigowej.

Do wykonania sieci wodogjjowej stosuje sinastpujace materialy:
- rury cénieniowe PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 180x16,4 mundne przez zgrzewanie doczotowe.



2.3. Rury ochronne

Rury ochronne naly wykona z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatychamanicznie
i odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych,

Powierzchnigcianek powinny b§ od wewntrz i zewnytrz odpowiednio zaizolowane.

2.3.1.Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych naiestosowa:
- rury stalowe, bez szwu walcowane naagorog6lnego zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane
wewretrznie asfaltog (WM) i zabezpieczone zewtiznie powtok bitumiczry z podwojm przekiadlg
(202),
- rury zelbetowe kielichowe ,Wipro" wg BN-83/8971-06.01 eajpieczone izolagjzewretrzng, i
wewretrzng przy wyciu ,Bitizolu R" oraz ,Bitizolu P"; z4cza uszczelnione za pomgd@brycznego
pierscienia gumowego.

Zakaczenie rury ochronnej w zadeosci od kategorii drogi naley wykona za pomog
studzienek - komor wodagjowych lub specjalnych uszczelfie zastosowaniem rurki sygnalizacyjne;.

2.3.2.Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia kedwek rur ochronnych nalg stosowa:
- poipiescienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowarzegonco StO grubéci od 5 do 19 mm,
- prety dystansowe (minimum 3 szt.) agte walcowane na ggco StOsrednicy od 8 do 14 mm,
- sznur konopny kicony, czesankowy, surowy,
- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.3.3.Rurka sygnalizacyjna
Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalestosowa:
- rury stalowe instalacyjne S-Cz4gdnicy 25 mm wg PN-74/H-74200.
- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnggbdnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081.
Nalezy stosowa wiazy kanatowe klasy C z otworami wentylacyjnyng WN-87/H-74051 o
srednicy minimalnej 60 cm.
Patrz punkt 2.4.7.

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powirlgt zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250[8].

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.

2.6. Kruszywo na podsyplk
Podsypka pod studzienki, komory, rurggimaoze by wykonana z thucznia lubwiru. Uzyty
materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom aktualnych na daievykonania robét norm.

2.7. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajica (przeptyw wody) naley stosowa:
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudgwwub bez obudowy) zgodne z przepisami i
normami na dzié wykonania robot.
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudgWb bez obudowy) zgodne z przepisami i
normami na dzié wykonania robét.

2.8. Elementy montaowe
Jako elementy montawe naley stosowa:
- nasuwkizeliwne odpowiadagce wymaganiom normy na daieykonania robot,
- kompensatory dtawnicowe kotnierzoweliwne zgodne z przepisami normami na dzigkonania
robot.

2.9. Hydranty nadziemne (lub podziemne)
Nalezy stosowd hydranty nadziemne (lub podziemneyrednicy nominalnej
80 mm odpowiadafe wymaganiom normy na daigvykonania robot.

2.10. Bloki oporowe

Nalezy stosowa:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklegaskl B25 odpowiadage wymaganiom normy BN-
81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewoddwrednicach od 100 do 400 mm gmieniu prébnym nie
przekraczajcym 0,98 MPa,



- bloki oporowezelbetowe do przewoddéwdednicach powsej 400 mm wykonane z betonu klasy B25 z
zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wywidualnej dokumentacji projektowej.

2.11. Skladowanie materiatow

2.11.1.Rury przewodowe i ochronne

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rGwnym podin w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamasferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nglskladowd w taki sposéb, aby stykatyesbne z
podiazem na catej swej diugoi. Mozna je skladowéana g:sto utazonych podkiadach. Wysoké sterty
rur nie powinna przekraczarur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 ma8&tvane rury nie
powinny by naraone na bezpwednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpes w miejscu
przechowywania nie powinna przekraca®°C,
b) rury stalowe mana przechowywaw wiagzkach lub luzem. Rury g&rednicach poriej 30 mm tylko w
wigzkach,
c) rury zeliwne izelbetowe powinny byutozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierizam
Warstwy rur naley przedzielt listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinby¢ grubsze od
wystapcych czsci.

2.11.2.Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompengatordranty)
Armatura zgodnie z norgrpowinna by przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powaghyimi korozg.

2.11.3.Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulo§ita
dziatapcych korodujco. Sktadowiska powinny liyutwardzone i odwodnione. Wiazy powinnycby
posegregowane wg klas.

Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdobh pryzmach.
Jednostki tadunkowe mady¢ utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwadtonej
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys6élgtoséw i pryzm nie powinna przekraéza
2,2m.

2.11.4.Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych rigiéokalizowa jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe natg ustawia& w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu ma
sktadowd w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lshtdki.

2.11.5.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbltej wykonywanego odcinka
wodochgu.

Podiaze skladowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jeigd@wvania i poboru.

2.11.6.Cement

Cement powinien hyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zoajat si¢ silosy w
ilosci zapewniajcej ciggtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagamynach zamketych.
Sktadowany cement musi bpezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezady¢ dtuzszy niz 3 miesjce.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien yzgodny
z ofers Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowamyeez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalé w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow



Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodémtoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwosé¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadompgidora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret nie mae by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i meuszczone do robot.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych
W zaleznaosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgostigcy sprzt do wykonania rob4t ziemnych
i wykonczeniowych:
- pite do ckcia asfaltu i betonu,
- zuraw budowlany samochodowy osnasci do 10 ton,
- koparle podsébiermg 0,25 n¥ do 0,60 m,
- spychark kotowa lub gasienicows do 100 KM,
- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
- specjalistyczny spet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprat do rob6t montazowych
W zaleznaosci od potrzeb i przyjtej technologii robét, Wykonawca zapewni rasiiacy sprzt
montaowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- samochaod skrzyniowy do 5 t,
- samochaod skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochod beczkowo0z 4 t,
- beczkow0z ejgniony 4000 dr#
- przyczep dituzycows do 10 t,
- zurawie samochodowe do 4t,0d 5do 6t, od 7 dp 10
- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,
- wciggarke reczrg od 3do 5,
- wyciagg wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
- spawark elektryczm wirujgcg 300 A,
- zgrzewark do rur PE,
- zespot pgdotworczy trojfazowy przewimy 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dni
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakié wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu drizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatidwespektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdispetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycliygbtna osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych ofen na osie mogby¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywr@stanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.



4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewo dowolnymisrodkami transportu wygtznie w pot@eniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zaleezione przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny st§ls z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w kamkacji wewretrznej (zagcznik nr 10 DKP)
oraz fadowa do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie sgleuca, a szczegéhmostraznos¢ nalezy zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewe blisko 0°C i niszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3érednicy zewartrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczego6arstwy naley
przedzielé elementami drewnianymi o grudmd wickszej n wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivai¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemiaahanicznymi.

Armatura drobnagDN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw mize odbywa sie dowolnymisrodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, gdsgy rownomiernym
roztozeniu tadunku wykorzystana bytadmms¢ srodka transportu.

tadunek powinien by zabezpieczony przed riiwoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie paabsch szczelin (ngidzy tadunkiem a burtami
pojazdu) materialem odpadowym (np. stare oponyakdwirewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie
spowodug:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewni wiasciwy czas transportu uniltiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrgiodkami.

Wykonawca zapewrsirodki transportowe w ilici gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w
miare postpu robot.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodeementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymigiehcymi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umoworaz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizqroleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostanjesli wymaga' tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonrawc
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wys$okarzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt
beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decigpektor nadzoru uwzglni wyniki
bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzamn
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredy wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkovwéwiadkéw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymomaes(z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw iictme przekae
Inspektorowi nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymminpowag z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny kbyachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem umawiajacym fatwy odptyw wody
poza teren przylegay do wykopu;

¢) w razie konieczniei wykonany zostanie g odprowadzagcy wode na bezpiecznodlegiaé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawoaaha rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie izfav miejscu uzgodnionym z Inwestorem lub
Inspektorem nadzoru.

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane.zidi materialy obudowy nieggabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkowoaferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiedrnicbdkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wigciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do
gtebokasci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadaspgstu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonavecw miejsce wskazane
przez Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny lByrozpoczynane od najigj potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory.

Wykonanie obrysu wykopu naig dokona przez utgenie przy jego krawdziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednéniebyty ustalone odcinki robocze. Elementy te hale
przytwierdze kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana do
srednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu
nalezy prowadz¢ w miark jego gtbienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginta
projektowej, przy czym powinno Byno na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu gglevykona bezpdrednio przed utzeniem
przewodéw. Usugkie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie tub w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

5.4. Przygotowanie podiga

Rodzaj podiaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyeéhjirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatasci powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnieapyk

W gruntach spoistych lub skalistych nalevykona podiaze wzmocnione z warstw pospotki
lub zwiru z domieszl piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppoditae naley wykona z warstwy
zwiru lub tlucznia z piaskiem gruba od 15 do 20 cmgkznie z utgonymi sgczkami odwadniacymi.

Dla rurzeliwnych osrednicy powyej 400 mm na warstwie odwadnjegj naley wykona
fundament betonowy zgodnie z dokumentapjektovg lub SST.
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W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastpoldtaze naley wykona zgodnie z
indywidualry dokumentagj projektows zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru. Wykonawca dokona
zagyszczenia wykonywanego podido k nie mniej nz 0,98.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Warunki ogdine
Wymagane spadki, warunki posadowieniagbgkaosci wodockgu zamieszczono w dokumentacii
projektowej.

5.5.2.Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd (rura ochronna) powiniendagk utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha
nim wzdhuz catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Na podtau
wzmocnionym przewdéd powinien byitozony zgodnie z dokumentagprojektowy.

Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskierirqadku
dtugasci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiemitozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Pokczenie rur naley wykonywa w sposob nagpujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przyyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalestosowd tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gasjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy &dchylenia przekracza wielkbdopuszczalnej strzalki
ugiecia przewodu podanw warunkach technicznych wytwarni.

Wykonawca jest zobowkany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w teraperze od +5 do
+30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagijprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia aglamieszczé:
przy kaacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowdésztaltek,

5.5.3.Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejcia przewodu pod drogami oggkim ruchu pojazdéw, tj. o obgieniu jezdni ruchem
powyzej 10 000 ton na daebliczbe pojazdéw powyej 2300 na daporaz przez obiekt powinny by
wykonane w rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny lbyusytuowane poza korpusem drogowym w odlgégitod 1 do
2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienisdmwdwadniajcych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowgwinna st konczy¢ w studzienkach
lub komorach (w ktérych przewdd powiniendgyrzystosowany do demoritg. Zasuwy odcinage
powinny znajdowa sie na zewgtrz studzienek.

5.5.4.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalgy umieszczé przy wszystkich wztach (odgaizieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a tate na zmianach kierunku: dla przewodoéw z tworzywaztych przy zastosowaniu
ksztattek, z&dla przewodo6weeliwnych i stalowych (niegtzonych przez spawanie na stylyrednicy
powyzej 200 mm i lgcie odchylenia wikszym n# 10°.

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #liwo$ci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylmg
$ciarg bloku a gruntem rodzimym zdl&etonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym §cianky przewodu wodoggowego powinna bynie
mniejsza ni 0,10 m. Przestrdemiedzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy B7,5 izolyg
go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonywa dowolry metod, natomiast porgj - do
rzgdnej spodu bloku - wykop nafe pogkbi¢ recznie tu: przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoggowego.

5.5.5.Armatura odcinajca
Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:
- w komorze montaowej i kontrolnej obudowy tunelowej,
- na przewodach wodagjowych przy rurach ochronnych na zejiva studzienek,
- na weztach wodocigowych (przy odgagkieniach),
- na odgagzieniu do hydrantu,
- w innych miejscach wskazanych przegtikownika wodocigow.
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5.5.6.Hydranty nadziemne lub podziemne
Hydranty naley umieszczé&
- w terenie zabudowanym w odlegbdo 100 m jeden od drugiego,
- w najnizszych (dla odwodnienia) i najugzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgoivej
rozdzielczej.
- w innych miejscach wskazanych przegtisownika wodocigow.

5.5.7. Elementy montzowe
Elementy te naley stosowa:
- kompensatory dtawnicowe dla moatiezasuw przy studzienkach wodggowych,
- nasuwki dla montai zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie atklyczenia
przebudowanych odcinkéw przewodéw z istqpigimi.

5.5.8.1zolacje
5.5.8.1 Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementyeliwne i stalowe, zicza na palczenie uszczetkgumows, na podczenie
tacznikami,srubowe lub uszczelnione fgleluminiona powinny by zabezpieczone zgodnie z
dokumentagj.

Izolacja powinna stanowiszczell jednolih powtoke przylegajca do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna ndigecherzy powietrznych, odpryskéw ¢knigé.

Polczenia rurzeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badaniaslmmici odcinka
przewodu powinny hydoktadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. 1zolacjagdzy powinna
zachodzt co najmniej 10 cm poza pmizenie z izolagj rur. Do izolacji rur nalgy stosowa: lepiki,
asfalty przemystowe izolacyjne PS, welon z wiékndanego.

5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaatauszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronpegeciwwilgociowej i cieplne;.

Grubad¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejippawynost:
- dla przewodow z rukeliwnych - 0,5 m,
- dla przewodow z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendgagszczony ubijakiemecznym
po obu stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszczazsig:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,98.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudndici oshgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, et zasgpi¢ gérng warstwe
zasypu wzmocnianpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

6.1.1.Zasady kontroli jakéri robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢
zalazong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezedne do pobierania probek i badmaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosé¢ 53 okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zastaly one tamegdéne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadajvazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

13



Inspektor nadzoruddlzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniccia te keda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigiaie do rob6t badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hagaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.1.2.Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterelpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.1.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowamez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwsgonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecdmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtamiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt | i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonaginspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidgych wymaga beda odrzucone.

6.1.5.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujagcym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvigadca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sihowego. Zapisy dmlg czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgd®ida oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa& w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajgnia jakéci i

harmonogramoéw robat,
- terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczeg6inych elementéw robdét,
- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotycgee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli Zi@viem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglaoprzedtaone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydNVykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. $trojektant
nie jest jednak strgnumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegst kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robo6t przeprizease w sposob aigty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesidwniez nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondenejna budowie,
g) protokoty konieczni,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiafrego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiednie]j kategori
- okrelenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie skfadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizan wod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontwobizasie trwania budowy.
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6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobét w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera.

W szczegolnxi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kzinych zataonych taw celowniczych w nagZaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadieis odczytu do | mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy peidin ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymd@nymi przez wytwokg
- badanie zachowania warunkéw bezpigést@a pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod
- badanie prawidtowszi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&navilgotnaici i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerow, grubdci i zag;szczenia wykonanego podewzmochnionego z kruszywa
lub betonu,
- badanie ewentualnego dreoa
- badanie w zakresie zgodwwoz dokumentagjtechniczi i warunkami okrédonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymiwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
- badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegii od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utgenia przewodu na podio,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezme@ przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy peaepod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),
- badanie zabezpieczenia przed kardzjradami bhdzacymi,
- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przeseodiodocigowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodas#oej, zabezpieczenia przed kogpzprawdzenie
przeg¢ rurocagow przezciany, sprawdzenie moria przewodow i armatury, sprawdzeniedaych
posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stegazowych, otworéw montawych i urzdzei
wentylacyjnych),
- badanie szczelsoi catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzegmbadanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej nz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze ni O, | m,

- odchylenie grubi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kegl@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawiprzekraczé& dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozgstaprzewodoéw

t2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagstatych przewodoéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie popinzadnym jego punkcie przekroazydla
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstaiprzewodow + 2 cm i nie magpowodowa
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmreajszego do zera,

- stopieh zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,98.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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7.1.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.2.0dbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolinego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derlzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruidddbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolrydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawi@imentéw
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.1.3.0dbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czgsciowego robdt dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. @dhiobét dokonuje
Inspektor nadzoru.

7.1.4.0dbior ostateczny robot

7.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéaggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakdsci i wartasci.

Catkowite zak@éczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidmiem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru z@kenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow batla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robét z dokumentagprojektovyg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegeoavych lub robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyiaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmeitacy projektovs i SST z uwzgidnieniem
toleranciji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pezdéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszon wartasé wykonywanych rob6t w stosunku do wyméaga
przyjetych w dokumentach umowy.

7.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaggm robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolaany przygotowanastpujace dokumenty:
|. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
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3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
4. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z

SSTiew. PZ],

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przek@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom
urzadzen,

6. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

7. kopke mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxdg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavyieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeghicych wyznaczy komisja.

7.1.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidatesizny robot".

7.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z przebudawlinii wodociggowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnéi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego ppsatrobat.

Dtugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi: okoto 300 m dla przewodow z riaeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wezgi
na spos6b prowadzenia wykopéw oraz dla przewodaw gtalowych i PCV, w przypadku uenia ich
w wykopach acianach umocnionych, gala przewoddéw utonych w wykopach nieumocnionych z rur
PCV okoto 600 m, z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza gizwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wegdami techniczno-ekonomicznymi.

7.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi keacowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegafe na
sprawdzeniu protokétéw badlgrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$anwych),

- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach,

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednatmnobowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byijete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorui&owego nalgy uzna za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza&elrcalego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nae
ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zalrosci od tego okréli¢ konieczne
dalsze pogpowanie.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
8.1.1.Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowadgtavy ptatngci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonayww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST iw
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyadeenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzeng&rgi i wody, laboratorium, budowa drég
dojazdowych itp.) koszty dotygze oznakowania robot, wydatki bhp, ustugi obcezegz budowy,
ubezpieczenie oraz koszty zaam przedsibiorstwa Wykonawcy itd.

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wiladav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

8.1.2.Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowaniasto wymaga warunkow umowy | wymagaogoinych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vtmygsie.

8.1.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoremaradzodpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz taleczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posipu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) konstrukat tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowai drenau,
(d) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m wykonanej i odebranej linii wodagowej obejmuje:
- dostav¢ materiatow,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z uamieniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
- utozenie przewodow wraz z morEm armatury i innego wypogenia,
- wykonanie zabezpiecagrzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelmigmi
i uzbrojeniem),
- wykonanie studzienek (komér) wodggowych,
- przeprowadzenie préby szczednp
- wykonanie izolaciji rur i studzienek (komér),
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

19



9. PRZEPISY ZWIAZANE

Do wszystkich opisanych punktow szczegétowej spkagfi technicznej oraz podczas wykonywania
inwestycji naley stosowa warunki techniczne, normy i przepisy aktualne m@idwykonywania prac.
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