Zatacznik nr 1 do SWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie, dostawa i montaz suwnicy pomostowej jednodzwigarowej o udzwigu
Q=10t(10/10t) wraz z wymiana torowiska.

I. Lokalizacja terenu robot

Il. Zakres prac

lll. Dokumentacja odbiorowa
IV. Gospodarka odpadami

V. Godziny pracy

VI. Zaplecze socjalne

VIl. Podsumowanie

Ad. |. Lokalizacja terenu robét.

Prace przewidziane w przedmiotowym zaméwieniu bedg wykonywane na terenie Zamawiajgcego

w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpaddw Promieniotwdrczych:

05-400 Otwock ul. Andrzeja Sottana 7, w obiekcie nr 19

Ad. ll. Zakres prac

Wycigg gtéwnych robdt przewidzianych do wykonania:

1.Demontaz istniejgcej suwnicy.

Wykonawca jest zobowigzany do zdemontowania starej suwnicy wraz z jej instalacja
zasilajgca i ztozenia jej w miejsce wskazane przez Inwestora.

2.Demontaz torowiska.

Wykonawca jest zobowigzany do zdemontowania starego torowiska i ztozenia go w miejsce
wskazane przez Inwestora.

3. Wykonanie, dostawa i montaz nowego torowiska.
Dtugosc¢ torowiska okoto 13 mb,

Remont torowiska musi obejmowac¢ dostosowanie go do normy PN-91 M-45457 - tory jezdne
suwnic pomostowych.

Zakres remontu torowiska:
- Wykonanie projektu nowego torowiska,

- Demontaz istniejgcej szyny jezdnej wraz z system mocowania,



- Dostawa i montaz nowych blach podktadowych,

- Niwelacja miejsc posadowienia szyny,

- Wykonanie nowych podlewek pod blachami podktadowymi,

- Montaz nowego systemu mocowania szyny — system typu Gantrex,

- Dostawa i montaz nowej szyny jezdnej o tacznej dtugosci ok. 26mb,

- Wykonanie punktéw statych szyny,

- Wykonanie regulacji i ustawien szyny jezdne;j.

4. Wykonanie, dostawe i montaz suwnicy pomostowej jednodzwigarowej o udzwigu
Q=10t(10/10t).

Specyfikacja dot. zakresu dostawy oraz parametry techniczne suwnicy:

Udzwig Q10t (10t/10t)

Wociaggniki Dwa niezalezne linowe

Rozpietos¢ miedzy osiami két jezdnych  5000mm

Malowanie RAL Zotty RAL 1033
Klasa antykorozyjnosci min C3

Grupa natezenia pracy ISO A5/M5
Minimalna wysoko$¢é podnoszenia od -3m do+5,5m

Miejsca do sktadowania tadunkéw na poziomie -3 metra i 0 metra

Dwie predkosci podnoszenia 0,8/5 m/min

Predkosci jazdy wozka 0-20 m/min - falownik

Predkosci jazdy mostu suwnicy 0-40 m/min - falownik

Napiecie robocze 3 fazowe 400V /50 Hz

Sumaryczna moc max 11,5 KW

Zabezpieczenie termiczne silnikéw tak

Sterowanie radio + awaryjnie kaseta przewodowa
Napiecie sterowania 48V

Sygnalizacja dzwiekowa tak

Licznik resursu tak

5. Wykonanie instalacji zasilajgcej suwnice od zabezpieczen w rozdzielni wtgcznie
z dostawg i montazem firanek kablowych lub szynoprzewodow.



Ad. lll. Wytyczne do dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonawca po zakoriczeniu robot okreslonych w umowie, przed wtgczeniem do sieci
zainstalowanej suwnicy dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg

dotyczaca wykonanych robot, w sktad ktérej wechodzg miedzy innymi:
1. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
2. Rysunki i opisy stuzgce realizacji rob6t (w miare potrzeby),

3. DTR zainstalowanych urzadzen, certyfikaty, Swiadectwa, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci dla uzytych materiatdw budowlanych, kart gwarancyjnych na wbudowane

urzadzenia,

4. Protokoty z pomiardw elektrycznych pomontazowych,
5. Pomiary nowego torowiska — operat geodezyjny,
6. Dokumentacja (projekt + instrukcja konserwacji torowiska),

7. Dokumentacja (projekt + instrukcja obstugi i konserwacji suwnicy).

Ad. IV. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji odpadow powstatych w zwigzku z prowadzeniem
prac. Wykonawca jest wytworcg odpadow powstajgcych w wyniku wykonywania prac
i powinien nimi gospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach. Zamawiajacy zastrzega, ze
dotyczy to odpaddw typu gruz budowlany, zuzyte materiaty eksploatacyjne, itp. Wykonawca
jest zobowigzany zgtosi¢ odpady powstate w zwigzku z prowadzeniem prac, przed

wywiezieniem poza teren budowy, Zamawiajgcemu do kontroli.
Ad. V. Godziny pracy.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac godzin pracy obowigzujgcych w ZUOP.
Poniedziatek, wtorek od 8 do 15.45

Sroda, czwartek, pigtek od 8 do 14.30

ZUOP dopuszcza prace poza wskazanymi godzinami pod warunkiem wczesniejszego

ustalenia ich z inwestorem.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_architektoniczno-budowlany

Ad. VI. Zaplecze socjalne.

Inwestor zapewni na czas prac budowlanych zaplecze socjalne dla pracownikéw
(pomieszczenie 35 w budynku R-1) i mozliwos¢ korzystania z sanitariatu (wc + umywalka na

poziomie piwnic).

Ad. VII. Dodatkowe informacje.

Parametry nowej suwnicy musza by¢ zgodne z ekspertyzg budowlang zatgczong do
dokumentacji przez Inwestora. Wykonawca moze wykonaé¢ ekspertyze pozwalajacg na

montaz nowej suwnicy w budynku.

Parametry nowego torowiska musza spetnia¢ obowigzujace przepisy, a w szczegdélnosci
norme PN-91 M-45457 - tory jezdne suwnic pomostowych.

Prace montazowe muszg by¢ zakonczone wykonaniem pomiaréw, préb, testéw, rozruchu
urzadzenia.

Dodatkowo po stronie Wykonawcy jest:
1. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji odbiorowej UDT,
2. Zapewnienie sprzetu do roztadunkow, demontazu i montazu,

3. Wspdtudziat w odbiorze UDT.
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